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CAPITULO 1. ESTUDIO DE NECESIDAD

1.1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE SATISFACER
CON EL PROCESO DE CONTRATACION

Actualmente la Fuerza Aeroespacial Colombiana posee 402 aeronaves asignadas para el cumplimiento
de su mision institucional, de las cuales, en promedio un 60 al 70 por ciento se encuentran listas
(operativas) a diario y distribuidas en nueve Bases principales y cuatro Grupos Aéreos de la FAC para
el cumplimiento de la misién institucional, las cuales deben ser objeto inaplazable de mantenimientos
programados (rutina) y no programados (no rutina) a medida que efectian horas de vuelo o cumplen
tiempos calendario. Los Grupos y Escuadrones Técnicos tienen una capacidad instalada y productiva
limitada, debido a diferentes restricciones en herramientas, informacion técnica, infraestructura, equipo
de apoyo, pero especialmente en personal capacitado, experimentado y suficiente, para realizar los
mantenimientos requeridos, motivo por el cual se hace necesario contratar servicios de mantenimiento
programado y no programado con talleres aeronauticos autorizados que permitan garantizar la
condicidn técnica y legal de las aeronaves para el desarrollo de las operaciones Aeroespaciales a lo
largo y ancho del territorio nacional.

La proyeccion de mantenimientos en las aeronaves se origina, cuando el Comando de Operaciones
Aeroespacial y el Comando de Apoyo a la Fuerza dan a conocer anualmente a las unidades
Aeroespacial, la distribucién de las Horas de Vuelo asignadas, dato con el cual se da inicio a la
verificacion en cada base Aeroespacial de los mantenimientos requeridos y los recursos necesarios
para desarrollar el programa de mantenimiento, informacién vital que sirve de base para la
estructuracion del presente proceso y que se consolid6 en el Anexo Técnico, en los cuales se detallan
los tipos de aeronaves, las inspecciones proyectadas y las especificaciones técnicas requeridas por la
FAC, documentos que fueron entregados por las Unidades Aeroespacial y enviados a cotizar adjuntos
a la solicitud de pre cotizacion.

La relacion de los servicios de mantenimiento contemplados en los Anexos Técnicos se realiz6 con
base en la proyeccién de horas de vuelo asignadas para cada aeronave dentro de las vigencias 2023,
2024, 2025 y 2026, sin embargo, es importante mencionar que la frecuencia de inspecciones
programadas puede llegar a variar, en razén a que las mismas pueden variar con la ocurrencia de
eventualidades operacionales, la tasa de utilizacién dada por la FAC, la condicién técnica de cada uno
de los equipos y en algunos casos, por la variacién, cambio y/o actualizacién de los programas de
mantenimiento por parte de las Casas Fabricantes.

La Jefatura Logistica debe proveer el apoyo logistico para garantizar la maxima disponibilidad de
aeronaves, armamento aéreo, combustible de aviacion, comunicaciones y radio ayudas y otras variables
gue se requieren para garantizar la operacion de los equipos asignados a la FAC. En el tema especifico
del alistamiento de aeronaves y sistemas de armas, es necesario dar estricto cumplimiento a los
programas y planes de mantenimiento establecidos por las Casas Fabricantes y los operadores de las
mismas; razén por la cual, dependiendo de la complejidad en las tareas de inspeccién de los programas
de mantenimiento es necesario, en algunas ocasiones, contratar los servicios de mantenimiento
aeronduticos con talleres certificados por la Unidad Administrativa Especial de la Aeronautica Civil
(UAEAC), que cuenten con la capacidad instalada necesaria para desarrollar este tipo de trabajos.
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Por lo anterior, la Fuerza Aeroespacial Colombiana exploré el mercado aeronautico con el fin de
satisfacer la necesidad propuesta, el cual es muy reducido teniendo en cuenta lo especializado del
sector lo que ocasiona que las empresas adquieran capacidades limitadas y se abstengan de ofertar al
tener solo algunas capacidades certificadas por la UAEAC. Es de aclarar, que los mantenimientos
mayores son contratados con los fabricantes de las aeronaves en razon, a que se trata de una labor de
mayor especializacion, lo que genera que la hora hombre tenga un costo mas elevado; los eventos de
mantenimiento que se planearon desarrollar con este contrato corresponden a la ejecucién del programa
de mantenimiento para garantizar la aeronavegabilidad continuada la cual se da en funcion de las horas
de vuelo.

Asi las cosas, se tiene que, para poder satisfacer la necesidad descrita en los primeros parrafos, la
Fuerza Aeroespacial Colombiana debera contratar con un proveedor de servicios de mantenimiento,
teniendo en cuenta que las unidades de CACOM 3, CATAM y GACAS no cuentan con la capacidad
instalada necesaria para el desarrollo de los mencionados, sobre las aeronaves: B-300, C-90, SR-560
y C-208, por lo cual el contratista debera:

) Asegurar el cumplimiento de los mantenimientos programados (rutina) vy
mantenimientos imprevistos (no rutina), de las aeronaves, asignados a la Fuerza Aeroespacial
Colombiana dentro del plazo de ejecucion del contrato que llegare a perfeccionarse.

) Cubrir el déficit de horas hombre de mantenimiento, generado en las diferentes
Unidades Aeroespacial y Grupos Aéreos de la FAC cuando las necesidades de horas hombre
superan la capacidad productiva de los Grupos Técnicos y Escuadrén Técnico.

o Servicios de reparacion de componentes para el mantenimiento programado y no
programado de las aeronaves objeto de contrato.

El objeto a contratar es requerido por la Fuerza Aeroespacial Colombiana - Comando de Apoyo a la
Fuerza - Jefatura Logistica, representando las anteriores unidades quienes tienen la responsabilidad
logistica de mantener las aeronaves, pero en donde se ve superada su capacidad productiva, cuando
las necesidades de horas hombre de mantenimiento, superan la cantidad de horas hombre que pueden
producir.

1.2. OBJETO A CONTRATAR

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO (RUTINA) Y NO PROGRAMADO (NO RUTINA)
PARA LAS AERONAVES C-90, SK-300/350, CARAVAN, Y SR-560 ASIGNADAS A LA FAC”.

1.3. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO A CELEBRAR

El plazo de ejecucion para el presente proceso sera desde el
perfeccionamiento del contrato y suscripcion del acta de inicio hasta el 30
de Julio de 2026 o hasta el agotamiento de los recursos, lo que ocurra
primero.

CACOM 3/ Barranquilla — Atlantico

CATAM / Bogota y/o centro reparador contratista

Plazo de ejecucién

Lugar de ejecucion
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Forma de pago

Para todos los efectos legales y fiscales, el valor del presente contrato
asciende a la suma de TREINTA MIL MILLONES DE PESOS M/CTE ($
30.000.000.000,00) valor que incorpora el costo total de la ejecucion plena
y completa del objeto del contrato y se pagara de la siguiente manera:

RECURSOS VIGENCIA 2023:

Un pago anticipado, equivalente hasta por la suma de DOCE MIL
QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($12.500.000.000,00)
correspondiente aproximadamente al 41,6667% del valor del contrato, el
cual sera cancelado con cargo al PAC CUENTAS POR PAGAR 2023,
PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2024, previo cumplimiento de
los tramites administrativos a que haya lugar.

NOTA:
El giro de los recursos por concepto de pago anticipado se realizara, una
vez se haya cumplido con los requisitos de perfeccionamiento y ejecucién
del contrato y aprobacion de la garantia Gnica de cumplimiento por parte de
la FAC

RECURSOS VIGENCIA 2024:

PAGOS PARCIALES: correspondientes a los mantenimientos prestados y
recibidos a satisfaccion, de acuerdo a facturacion con corte 20 de cada mes,
serén cancelados con cargo al PAC dentro de los 60 dias siguientes al
recibo de los documentos soporte, previa amortizaciéon del pago anticipado
(Ver Nota 1).

PAGO SALDO:

Los mantenimientos recibidos con posterioridad al 20 de octubre de 2024 y
hasta el 31 de diciembre de 2024, seran cancelados con cargo al PAC
DICIEMBRE de 2024 o seran constituidos en CUENTAS POR PAGAR para
ser cancelados durante el primer trimestre del 2025.

RECURSOS VIGENCIA 2025:

PAGOS PARCIALES: correspondientes a los mantenimientos prestados y
recibidos a satisfaccion, de acuerdo a facturacion con corte 20 de cada mes,
seran cancelados con cargo al PAC dentro de los 60 dias siguientes al
recibo de los documentos soporte.

PAGO SALDO:

Los suministros recibidos con posterioridad al 20 de octubre de 2025 y hasta
el 31 de diciembre de 2025, seran cancelados con cargo al PAC
DICIEMBRE de 2025 o seran constituidos en CUENTAS POR PAGAR para
ser cancelados durante el primer trimestre del 2026.
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RECURSOS VIGENCIA 2026:

PAGOS PARCIALES: correspondientes a los mantenimientos prestados y
recibidos a satisfaccion, de acuerdo a facturacion con corte 20 de cada mes,
seran cancelados con cargo al PAC dentro de los 60 dias siguientes al
recibo de los documentos soporte.

PAGO SALDO:
Los mantenimientos recibidos con posterioridad al 20 de julio de 2026,
seran cancelados con cargo al PAC SEPTIEMBRE de 2026.

Notas Informativas:

1. El pago de la vigencia 2024, se efectuara cuando el Contratista
haya agotado en servicios de mantenimiento recibidos a
satisfaccion por parte del Supervisor, el valor cancelado como pago
anticipado.

2. Elpago en las fechas establecidas estara sujeto a la aprobacion
previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito
Publico.

3. Los pagos al Contratista se realizaran previa presentacion de la
facturacion, el acta de recibo a satisfaccion suscrito por el
Supervisor del Contrato y demas tramites administrativos a que
haya lugar. Por lo tanto, la Entidad no se hace responsable por las
demoras presentadas en el tramite para el pago al Contratista
cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la
documentacién de soporte 0 no ajustarse a cualquiera de las
condiciones establecidas en el Contrato.

4. Para la realizaciébn de los pagos por parte del Ministerio de
Defensa — Fuerza Aeroespacial Colombiana se requiere la
acreditacion, por parte del revisor fiscal o del representante legal
(segun aplique), de que el contratista se encuentra al dia en el pago
de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y
Parafiscales, cuando a ello haya lugar, dentro de los dltimos seis
(06) meses.

Cuando de conformidad con lo establecido en el articulo 114-1 del
Estatuto Tributario, las personas juridicas o las personas naturales
empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al
SENA e ICBF deberan presentar certificacion en donde se
manifieste dicha situacién la cual se entendera prestada bajo la
gravedad del juramento.
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5. La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada
pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la
materia.

6. La moneda de pago del contrato sera en pesos colombianos.

Justificacién Pago Anticipado:

De acuerdo con lo establecido en el paragrafo del articulo 40 de la ley 80 de 1993 "En los contratos que
celebren las entidades estatales se podra pactar el pago anticipado y la entrega de anticipos, pero su
monto no podréa exceder del cincuenta por ciento (50%) del valor del respectivo contrato".

Para el presente proceso, de acuerdo a la solicitud de la Compafiia, el pago anticipado se requiere con
la finalidad de adelantar la adquisicion de los diferentes materiales e insumos necesarios para el
cumplimiento del servicio de mantenimiento de la aeronave, asi como para los kit de cumplimiento de
los boletines y demas informacion regulatoria y de servicio contemplada dentro del anexo técnico; de
igual forma este presupuesto garantiza la reserva del slot de mantenimiento para las fechas requeridas
por la FAC cumpliendo a cabalidad con los atributos de calidad exigidos tales como personal,
herramientas, infraestructura y material trazable. Es de aclarar, que esto permite a la compafiia
contratista realizar adquisiciones de escala garantizando el aprovisionamiento de insumos y materiales
requeridos para el cumplimiento de los programas de mantenimiento objeto de contrato, logrando de
esta manera mantener stock necesario para las necesidades operaciones variantes de la Fuerza
Aeroespacial Colombiana, de igual forma, esta practica en los MRO de aviacion ayuda a la reduccion
de costos de adquisicion.

1.4. ANALISIS DE RIESGO

Anexo Matriz de Riesgo implementada por Colombia Compra Eficiente.

SE ADJUNTA MATRIZ

CAPITULO 2. ESTUDIO TECNICO
2.1. CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS

2.1.1. FichaTécnica:

Las especificaciones se encuentran definidas en el archivo denominado ANEXO TECNICO, el cual
contiene las especificaciones técnicas minimas requeridas para el desarrollo del proceso.

Nota: El anexo técnico - ficha técnica goza se reserva legal al contener informacion técnica
protegida por los derechos de propiedad industrial que tiene el fabricante de la aeronave,
acreditados en el proceso y ademas por tratarse de una aeronave destinada para la defensa y
seguridad nacional, la cual requiere un grado alto de confidencialidad y reserva, protegida por la
Ley 1712 de 2014, Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Informacion Publica
Nacional, la cual tiene por objeto regular el derecho de acceso a la informacién publica, los
procedimientos para el ejercicio y garantia del derecho y las excepciones a la publicidad de

5
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informacion, y constituye el marco general de la proteccion del ejercicio del derecho de acceso a la
informacion publica en Colombia. Esta Ley esta reglamentada parcialmente por el DECRETO 103
DE 2015 Compilado en el Decreto Unico Reglamentario 1081 de 2015 del Sector Presidencia de la
Republica La citada ley en su articulo 6 indica que “d) Informacioén publica reservada. Es aquella
informacion que estando en poder o custodia de un sujeto obligado en su calidad de tal, es
exceptuada de acceso a la ciudadania por dafio a intereses publicos y bajo cumplimiento de la
totalidad de los requisitos consagrados en el articulo 19 de esta ley”.“...Articulo 19. Informacion
exceptuada por dafio a los intereses publicos. Es toda aquella informacion publica reservada, cuyo
acceso podra ser rechazado o denegado de manera motivada y por escrito en las siguientes
circunstancias, siempre que dicho acceso estuviere expresamente prohibido por una norma legal o
constitucional: a) La defensa y seguridad nacional;” La Corte Constitucional ha sefialado unas
condiciones para que el legislador pueda establecer excepciones a la regla general mencionada,
siendo las siguientes las mas importantes a tener en cuenta: “a. La reserva puede operar respecto
del contenido de un documento publico, pero no respecto de su existencia, lo cual indica que el
secreto no puede llevarse al extremo de mantener bajo secreto la existencia del mismo documento
clasificado o reservado; b. La reserva legal sélo puede operar sobre la informacién que compromete
derechos fundamentales o bienes constitucionales, pero no sobre todo el proceso publico dentro
del cual dicha informacién se inserta; c. La reserva legal no puede cobijar informacién que por
decision constitucional deba ser publica; d...”

2.1.2. Codificacion en el Clasificador de Bienes y servicios:

La clasificacion UNSPSC del objeto del contrato a celebrar se encuentra plenamente detallada en el
Certificado del Plan de Adquisiciones anexo al presente documento.

CLASIFICACION SEGMENTO FAMILIA CLASE
UNSPSC
78181800 Servicios de transporte, Servicios de mantenimento o Servicios de transporte y
almacenaje y correo reparaciones de transporte reparacion de aeronaves

2.1.3. Cantidad del producto a contratar y adquisicién ultimos afios en la FAC

Adquisiciones Ultimos afios en concordancia con la consulta SILOG

Producto a aﬁ‘;";‘rti‘g:ga 2023 2022 2021
contratar VALOR VALOR VALOR
iRk CANT. UNITARIO CANT. | yniTARIO | CANT. UNITARIO

Servicio de
Mantenimiento
Programado
(Rutina) y
Mantenimiento
No
Programado s
(No  Rutina) 1 (Global) $

para la $10.050.000.000,00 | $ 1 16.081.862.569,27
Aeronave C-
90, C-550, SK-
300/350 y SR-
560, de Ila
Fuerza
Aeroespacial
Colombiana,
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de acuerdo a
anexos
técnicos.

Nota: No aplica la consulta en el SILOG por tratarse de un servicio especializado de caracteristicas
técnicas especificas y esta consulta se realiza Gnicamente para la adquisicién de bienes.

2.2. DOCUMENTOS TECNICOS EXIGIDOS (S| APLICA)

EL PROPONENTE DEBERA INCLUIR EN SU PROPUESTA LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

1. Presentar en su propuesta la autorizacion expedida por la casa fabricante de la aeronave
y/o autoridad aerondutica del estado donde esté ubicado el TAR / OMA, en el cual se evidencie
la capacidad y experiencia del taller para efectuar las tareas de mantenimiento del presente
anexo técnico.

2. Presentar, copia del certificado de funcionamiento vigente expedido UAEAC o su
equivalente como Taller Reparador Autorizado / OMA, donde ademés se evidencie las
capacidades y habilitaciones certificadas como mantenedor del equipo. Para ello debera
adjuntar el certificado vigente que asi lo acredite.

3. Presentar tres (3) certificaciones o actas de recibo a satisfacciéon de contratos ejecutados
con entidades publicas o privadas cuyo objeto esté relacionado con mantenimiento preventivo
y correctivo de las aeronaves que se relacionan en presente anexo técnico.

4. EIPROPONENTE junto a su propuesta debe allegar la certificacién de garantia de calidad
del servicio que otorga bajo los siguientes pardmetros minimos: Una vez terminadas las
inspecciones otros bajos programados y la aeronave se encuentre Aeronavegable y lista para
vuelo hasta el 50% del tiempo calendario/Horas de vuelo para la siguiente inspeccion, segun
corresponda, como garantia de la entrega de los trabajos y 12 meses para los trabajos de
pintura.

5. Presentar Pdliza Ariel de aviacion la cual debe estar vigente.

CAPITULO 3. ESTUDIO DEL SECTOR
3.1. ASPECTOS GENERALES

3.1.1 Econdmico

El sector dentro del cual se encuentra enmarcado el objeto del presente proceso, es el Sector Terciario,
el cual incluye todas aquellas actividades que no producen una mercancia en si, pero que son
necesarias para el funcionamiento de la economia. Como ejemplos de ello tenemos el comercio, los
restaurantes, los hoteles, el transporte, los servicios financieros, las comunicaciones, los servicios de
educacion, los servicios profesionales, el Gobierno, etc.
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Es indispensable aclarar que los dos primeros sectores producen bienes tangibles, por lo cual son
considerados como sectores productivos. El tercer sector se considera no productivo, puesto que no
produce bienes tangibles, pero, sin embargo, contribuye a la formacion del ingreso nacional y del
producto nacional.

Tomando como base en el boletin técnico de encuesta mensual de servicios EMS con informacién a
septiembre de 2023, emitido por el DANE el 14 de noviembre de 2023, en donde se indica que, en
septiembre de 2023, doce de los dieciocho subsectores de servicios presentaron variacion positiva en

los ingresos totales, en comparacion con septiembre de 2022.

Tabla 1. Variacién anual de los ingresos y contribucién por tipo de ingresos, segin subsector de
servicios Septiembre 2023p / septiembre 2022

Clasificacion ClIU Rev. 4 A.C.

Ingresos

Ingresos por Venta de

Seccién Divisién Descripcion Variacién (%) Contribucién **
H Division 52 Almacenamiento y actividades 108 21
complementarias al transporte
H Divisién 53 Correo y servicios de mensajeria -18 -15
1 Division 56 Restaurantes, catering y bares 155 147
J Divsion 58 Actividades de edicion 6,0 51
) Division 59, excepto  Produccién de peliculas cinematograficas y 50,0 322
Clase 5920 programas de television
) Divisién 60 y Clase Actividades de programacion y transmision, 63 25
6391 agencias de noticias
J Division 61 Telecomunicaciones -0,2 04
Diskion 62, Divisian Desarrollo de sistemas informaticos y
J 63, excepto Clase 96 84
procesamiento de datos
6391
Seccion L. Divisién
68 : -
LN Seccién N. Inmpuluarras, alquiler de magquinaria y 139 154
Divisiones 7710, SRIPO
7729y 7730
M 701“,;202::97372% A‘ctnvidades profesionales  cientificas y 105 104
Division 74 Lot
™M Clase 7310 Publicidad 104 103
Divisiones 78, 80y Actividades de empleo, seguridad e
N 81, excepto Clase 5 A 7.7 13l
8130 investigacion privada, servicios a edificios
N Clase 8220 Actividades de centros de llamadas (Call 44 43
center)
Divisién 82 excepto Actividades administrativas y de apoyo de
N Clase 8220 oficina y otras actividades, excepto call 1.7 21
center
P Grupo 854 Educacién superior privada 10,2 89
Q Clase 8610 Salud humana privada con internacion 126 12,8
Q Exv:scul:;r;::::;epto Salud humana privada sin internacién 153 149
s Divisiones 90,92, Otros servicios de entretenimiento y otros 18 31
93,95y 96 servicios

Fuente: DANE - EMS

p Cifra provisional

(PP) Puntos porcentuales
Nota: por aproximacion decimal, se puede presentar diferencia en la suma de las contribuciones frente a la variacion total.

Con respecto a la variacién anual del personal ocupado total y contribucién por tipo de contratacion
segun subsector de servicios (septiembre 2023 / septiembre 2022) indica que septiembre de 2023, diez
de los dieciocho subsectores de servicios presentaron variacion positiva en el personal ocupado total,
en comparacion con septiembre de 2022.

Asi mismo el informe presenta los tres subsectores de servicios con las variaciones de ingresos
nominales mas altas y las tres mas bajas:
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Los Subsectores de servicios con variaciones positivas: Produccion de peliculas cinematograficas y
programas de television, Restaurantes, catering y bares y Salud humana privada sin internacion.

Asi mismo, el Subsector de servicios con variaciones mas bajas fué: Almacenamiento y actividades
complementarias al transporte, Actividades de centros de llamadas (Call center) y Correo y servicios de
mensajeria.

De otra parte, el Boletin técnico del Producto Interno Bruto (PIB) del Il trimestre del 2023 Preliminar,
emitido por el Dane el 15 de noviembre de 2023 sefiala que en el tercer trimestre de 2023pr, el Producto
Interno Bruto en su serie original, decrece 0,3% respecto al mismo periodo de 2022pr (ver tabla 1). Las
actividades econémicas que mas contribuyen a la dinamica del valor agregado son:

* Industrias manufactureras decrece 6,2% (contribuye -0,8 puntos porcentuales a la variacion anual). °
Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y motocicletas; Transporte
y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida decrece 3,5% (contribuye -0,7 puntos
porcentuales a la variacién anual). « Construccién decrece 8,0% (contribuye -0,4 puntos porcentuales a
la variacion anual).

En lo corrido del afio 2023pr, respecto al mismo periodo del afio anterior, el Producto Interno Bruto
presenta un crecimiento de 1,0%. Las actividades econémicas que mas contribuyen a la dinamica del
valor agregado son:

» Administracién publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion obligatoria; Educacion;
Actividades de atencién de la salud humana y de servicios sociales crece 4,0% (contribuye 0,6 puntos
porcentuales a la variacién anual).

+ Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de servicios; Actividades de
los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares
individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 11,8% (contribuye 0,4 puntos
porcentuales a la variacion anual).

« Actividades financieras y de seguros crece 8,8% (contribuye 0,4 puntos porcentuales a la variacion
anual).

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por
efecto estacional y calendario crece 0,2%. Esta variacion se explica principalmente por la siguiente
dindmica:

* Explotacion de minas y canteras crece 2,0%.

* Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca crece 1,2%.

« Administracién publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion obligatoria; Educacion;
Actividades de atencion de la salud humana y de servicios sociales crece 0,9%.

Tabla 1. Valor agregado por actividad econémica Tasas de crecimiento en volumenl Tercer trimestre
2023pr




FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA Cadigo: DE-DEAJU-FR-030

FORMATO: ESTUDIOS Y DOCUMENTOS

) Version N°: 03
PREVIOS -PROCESO DE CONTRATACION
DIRECTA - NO PLURALIDAD DE Vigencia: 93-10-2023
OFERENTES EN EL MERCADO
Tasas de erecimienta (%)
Serie ajustada por
Serie original efecto estacional y
Actividad economica calendario
Anual Afio corrido Trimestral
20237111 f 20237 20237-111
2022711 2022 2023711
Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca 1.8 0.5 1,2
Explotacidn de minas y canteras 35 3.8 2.0
Industrias manufactureras -6,2 -3,2 -1.6
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado® 25 1.7 0.8
Construccion -8,0 -5.0 -27
Comercie al por mayor y al por menor® -3.5 -21 -0,1
Informacion y comunicaciones -1,2 07 -0.7
Actividades financieras y de seguros 1.6 g8 -09
Actividades inmaobiliarias 1.8 19 04
Actividades profesionales, cientificas y técnicas® -0.8 03 -0.3
Administracidn plblica, defensa, educacién y salud® 53 4,0 09
Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras
.. .. g 49 1.8 -0,9
actividades de servicios
Valor agregado brute -0,1 1.0 0.1
Impuestos menos subvenciones sobre los productos -1.8 1,0 01
Producto Interno Bruto -0,3 1,0 0,2

Fuente: DAME, Cuentas nacionales

" prefiminar
Series encadenadas de volumen con afo de referencia 2015.

“Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; Distribucidn de agua; evacuacion y tratamiento de aguas
residuales, gestion de desechos y actividades de saneamiento ambiental.

‘Comercio al por mayor y al por menor, reparacion de wehiculos automotores y motocicletas; Transporte y
almacenamiento; Alojamiento vy servicios de comida.

*Actividades profesionales, cientificas y técnicas; Actividades de servicios administrativos y de apayo.
“Administracién publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion obligatoria; Educacion; Actividades de
atencidn de la salud humana y de servicios sociales.

“Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de servicios; Actividades de los hogares
individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de
bienes y servicios para uso propio.

El valor agregado por la actividad: Actividades profesionales, cientificas y técnicas, en el tercer trimestre
de 2023pr, el valor agregado de las actividades profesionales, cientificas y técnicas; y actividades de
servicios administrativos y de apoyo decrece 0,8% en su serie original, respecto al mismo periodo de
2022pr. Esta dinamica se explica por los siguientes comportamientos (ver tabla 11):

+ Actividades profesionales, cientificas y técnicas crece 0,3%.

» Actividades de servicios administrativos y de apoyo decrece 1,8%. Respecto al trimestre
inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, el valor agregado de
las actividades profesionales, cientificas y técnicas; y actividades de servicios administrativos y de
apoyo decrece en 0,3%, explicado por:

» Actividades profesionales, cientificas y técnicas crece 0,3%.

* Actividades de servicios administrativos y de apoyo decrece 1,0%.
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Finalmente, es necesario considerar que debido a que en Colombia el Sector de mantenimiento de
aeronaves es muy reducido, la informacién sectorial debié tomarse de acuerdo a la demanda de
servicios que el pais realiza mediante importaciones, esto puede estar motivado a que la mayoria de
aviones de uso militar y comercial son adquiridos en otros paises y por lo tanto la tecnologia y equipos
necesarios para su mantenimiento no se encuentran facilmente en Colombia y debe contratarse con
empresas extranjeras o con nacionales que tengan autorizacion para la prestacion de dichos servicios
en el pais, mediante la transferencia de mano de obra y tecnologia extranjera, esto se puede evidenciar
en la notable diferencia en las cifras de exportaciones vs importaciones de éste tipo de servicios.

3.1.2. Técnico
SECTOR AERONAUTICO

De acuerdo con la Asociacion Colombiana de Productores Aeroespaciales (Acopaer), s6lo en Bogota
operan 21 empresas proveedoras de servicios y productos de este tipo, sin contar otros clisteres que
se han desarrollado en departamentos como Antioquia, Risaralda y Valle del Cauca, para conformar lo
que el director del gremio, Javier Segura, describe como un ecosistema de desarrollo industrial.

La demanda, sin embargo, da para mucho mas. En todo el mundo se discute la necesidad de que entren
al segmento nuevas empresas aeroespaciales, especialmente por el crecimiento de la aviacion
comercial y porque la estricta regulacion dificulta y demora la creacién de las mismas. Segun
estimaciones mundiales, las ventas de aviones y aeropartes moveran US$15 trillones en los préximos
afos.

En el mundo hay unos 20.000 productores. En la region, México ostenta el liderazgo con al menos 350
empresas que mueven US$7.600 millones al afio, lo que lo convierte en uno de los fabricantes mas
grandes del mundo, después de Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, Francia, Espafia, Canada y
Brasil.

En una entrevista con un medio de comunicacién nacional, el vicepresidente de Airbus para América
Latina y el Caribe, Alberto Robles, afirm6 que la industria en Colombia “esté capacitada para ingresar a
multiples segmentos, tanto en fabricaciébn de componentes como en desarrollo de sistemas para el
sector aeroespacial”’. De hecho, segin Robles, al entrar a la cadena de suministro, “Colombia podria
convertirse en proveedor de fabricantes como Airbus en cualquiera de sus divisiones o podria trabajar
de manera colaborativa con alguno de los subcontratistas de la compafia”, y la multinacional esta
trabajando articuladamente con las empresas y autoridades del sector para identificar y materializar
esas oportunidades.

Para el presente proceso, quien ofrece el servicio objeto del presente proceso en el mercado
colombiano, es la Corporacion de la Industria Aeronautica Colombiana S.A. (CIAC S.A.), responsable
dentro de sus funciones y capacidades por producir, importar y abastecer reparaciones aeronauticas,
blindajes, equipos y elementos complementarios a las Fuerzas Militares, a la Policia Nacional y a otros
organismos estatales, empresa que hace ocho afios, construyo su primer avién: el T-90 Calima.

La CIAC es una de las firmas mas reconocidas de la industria aeronautica y ostenta logros como tener
el mas completo taller de mantenimiento y un laboratorio de partes donde se modernizan aviones a
través de procesos de ingenieria inversa (analizando su fabricacién para elaborar nuevas piezas) a
menor costo.
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Sin embargo, con el fin de aprovechar este nicho de mercado y la capacidad de las empresas del sector
en el pais, las empresas del gremio se unieron para pedirle al Gobierno que respalde un proyecto de
ley de produccion aeronautica que permita desarrollar la industria a través del presupuesto de las
Fuerzas Militares, es decir, que los requieran como proveedores.

Con este respaldo y experiencia el pais esta listo para sumarse a la lista de proveedores mundiales y
cosechar éxitos, para entrar a competir en el segmento Colombia necesita un acuerdo de
reconocimiento entre la Aeronautica Civil y la Administracion Federal de Aviacion (FAA, por su sigla en
inglés) para que las aerolineas comerciales puedan utilizar los productos que se fabrican en el pais y
consolidar un mercado abierto, pues en el momento solo pueden adquirirlos las fuerzas militares y la
aviacion civil no comercial.

En algunos casos se hacen partes para empresas comerciales que estan dispuestas a respaldar la
fabricacion bajo su responsabilidad, pues las firmas nacionales de este sector ya cuentan con
certificaciones extranjeras de producto y de calidad, uno de los tantos filtros que se tienen para
garantizar la seguridad de la aviacion.

Hoy en dia el transporte aéreo es uno de los medios mas utilizados a nivel global tanto en el sector
defensa como en el ambito civil. Segun las proyecciones de la compafiia Europea Airbus, en los
préximos 20 afios se necesitardn alrededor de 40.000 aeronaves con el fin de suplir las necesidades
del mercado y asegurar la competitividad de las empresas (Airbus, Global Market Forecast 2016-2035
- 2016). Para el caso latinoamericano, el incremento de 7.9% en el tréfico aéreo se debe principalmente
a la aparicion de varias aerolineas de bajo costo, ubicando a la regién en el tercer lugar después de
Medio Oriente y Asia, los cuales tuvieron un crecimiento del 12.1% y 8.2% respectivamente, segun
datos de la Organizacién de Aviacion Civil Internacional (OACI). Por lo anterior, muchos paises
Latinoamericanos estan trabajando en el mejoramiento de su infraestructura aeroportuaria civil y militar,
con el fin de estar preparados ante los grandes retos que se aproximan. Para lograr mantener operativas
todas las flotas de aeronaves se requiere que durante este periodo se cuente con 42.500 técnicos solo
en Latinoamérica, para que ademas de conservar la dinamica del mercado, se mantengan los altos
niveles de seguridad. El acelerado crecimiento del transporte aéreo mundial se refleja en Colombia
donde entre enero y septiembre de 2016 el transporte de pasajeros tuvo un repunte de 5.3% al movilizar
26,4 millones de personas, y el transporte de carga tuvo un aumento de 5,5% movilizando 580 mil
toneladas (Portafolio, publicacion web - 2016). Este comportamiento del mercado aéreo civil, sumado a
la gran importancia de la aviacion para el sector defensa, ha llevado a que la industria aeronautica
nacional, caracterizada por limitarse a la compra de productos y servicios extranjeros, se esté orientando
al fortalecimiento de las capacidades de los talleres de mantenimiento de aeronaves, reparacion de
componentes y fabricacion de partes. Ademas, el consecuente aumento del trafico aéreo en Colombia
obliga a buscar una mejora en la prestacién de los servicios a la navegacion Aeroespacial, de manera
que se pueda cumplir con las expectativas de los operadores de aeronaves y de los usuarios de este
medio de transporte.

Subsector Mantenimiento Aeronautico

El mantenimiento aeronautico recoge todas las actividades necesarias para conservar en condiciones
Optimas los equipos y sistemas utilizados para respaldar la operacion de las aeronaves incluyendo,
entre otras, el mantenimiento de ayudas a la navegacion, el mantenimiento de equipo terrestre de apoyo
aerondutico y el mantenimiento de aeronaves realizado para conservarlas aptas para volar de forma
segura. Sin embargo, esta primera etapa del Marco Nacional de Cualificaciones (MNC) solo se enfocé
en lo relacionado con el mantenimiento de las aeronaves, sin incluir lo concerniente a equipos
electrénicos de uso militar y/o de armamento aéreo, esto teniendo en cuenta la importancia del
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mantenimiento de aeronaves a nivel nacional e internacional y la gran cantidad de empresas y personal
dedicado a estas actividades. El mantenimiento de las aeronaves es realizado por varias ocupaciones
segun la Clasificacion Internacional Uniforme de Ocupaciones CIUO-08 adaptada para Colombia (A.C.)
las cuales se detallan en las cualificaciones expuestas en esta cartilla. Sin embargo, el sector productivo
reconoce las ocupaciones genéricamente con la denominacion de Técnico de Mantenimiento de
Aeronaves e inspector de mantenimiento de aeronaves, como se ilustra en la infografia presentada en
este documento, y a quienes se les otorgan las licencias de Técnico de Linea de Aviones (TLA), Técnico
de Linea de Helicopteros (TLH) e Inspector Técnico Autorizado (AIT) segun el Reglamento Aeronautico
de Colombia RAC 2 sobre “Personal Aeronautico” en transicion hacia el RAC 65 sobre “Licencias para
el personal Aeronautico diferente de la Tripulacion e Vuelo”, que sélo establece la licencia de Técnico
de Mantenimiento de Aeronaves (TMA). En torno a estas ocupaciones se desarroll6 el analisis para el
disefio de las cualificaciones propuestas en esta primera etapa del Marco Nacional de Cualificaciones,
a las cuales se les denominé Mantenimiento de Aeronaves e Inspeccién de Mantenimiento de
Aeronaves. En ese orden de ideas, la FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA, encuentra procedente
y ajustado a la normatividad vigente, adelantar un proceso de contratacion bajo la modalidad.

La industria aerondutica y aeroespacial presenta una estructura productiva conocida como TIERS, en

donde en cada uno de estos escalones se ubican las empresas segun su posicionamiento dentro de la
industria:

Estructura de ia inadaustria

Cliente Final
(aaerolineas, agencias, etc)

En esta estructura, en el plano mas alto (conocidos como TIER 1) se visualizan los usuarios reales de
los productos finales de estas industrias, sean aviones o satélites, lo que llamamos clientes finales.

En la segunda linea (TIER 2), tenemos los fabricantes de aeronaves, quienes son los que presentan
mayores requerimientos y certificaciones dentro de la industria y cuyo capital de trabajo es mayor. En
ese mismo nivel, se encuentran empresas de mantenimiento y reparacion de piezas.

En la linea tres (TIER 3), se encuentran los fabricantes de equipos, de igual manera con altos estandares
de control y requerimientos productivos.

En el cuarto escaldén (TIER 4), se encuentran los subensambladores, cuyas empresas se amparan en
las certificaciones de las empresas que los contratan de niveles superiores. Y en la quinta y siguientes
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pisos (TIER 5y 6), las empresas que producen componentes para estos productos, que igualmente se
amparan en las certificaciones de las empresas a quienes proveen.

La Fuerza Aeroespacial Colombiana como operador logistico de las aeronaves C-90, B300/350 y SR-
560, implementd el Programa de Mantenimiento que consta de las inspecciones horarias, inspecciones
calendarias y las ordenadas por la casa fabricante, segiin sean requeridas.

CENTRAL AEROSPACE SAS, logro mediante certificacion como estacion reparadora por parte de la
administracion federal de aviacién y la aeronautica civil, el certificado que la acredita para ofrecer los
servicios de mantenimiento programado e imprevistos para las aeronaves C-90, SK-300/350 y SR-560.
Asi mismo, es importante mencionar que sus talleres cumplen a cabalidad con los atributos de calidad
consignados en los mensajes técnicos exigidos por la FAC, demostrando que cuenta con una
infraestructura adecuada para realizar las diferentes labores de mantenimiento con areas de
iluminacién, ventilacién, zonas de almacenamiento debidamente marcadas y dotadas.

En el caso de personal CENTRAL AEROSPACE SAS, como estacién reparadora tiene un estricto
control de licencias y cursos recurrentes de entrenamiento, los cuales garantizan el nivel de pericia del
personal para desarrollar trabajos de mantenimiento, de acuerdo a lo estipulado en las tarjetas de
inspeccién. Las herramientas y bancos utilizados para os trabajos de mantenimiento se encuentran
debidamente identificados y calibrados. Las publicaciones técnicas estan controladas y debidamente
actualizadas, asi mismo, el material aeronautico estd identificado con sus respectivas tarjetas o
documentos de trazabilidad los cuales certifican su trazabilidad y procedencia de estos.

Con el desarrollo de los trabajos de mantenimiento a las aeronaves C-90, SK-300/350 y SR-560 en el
pais y el cumplimiento estricto de los atributos de calidad mencionados anteriormente, la fuerza
Aeroespacial colombiana puede garantizar la aeronavegabilidad de sus equipos y la trazabilidad de los
componentes aerondauticos, al realizar una mejor supervisiéon de los trabajos de mantenimiento,
situacién que ha permitido detectar fallas estructurales mayores, las cuales se han corregido
oportunamente, disminuyendo considerablemente los tiempos de paralizacién de la aeronave.

Para el caso que nos ocupa, y teniendo en cuenta los soportes allegados por el Gerente de Proyecto y
el comité técnico estructurador en la necesidad establecida en el estudio previo, se evidencia que la
empresa CENTRAL AEROSPACE SAS, ubicada en el aeropuerto el Dorado entrada 2 interior 1, Bogota

- Colombia es un servicio autorizado de atencion al cliente y servicio de asistencia que cuenta con la
capacitacién y las certificaciones necesarias para realizar las inspecciones y revisiones de
mantenimiento normales segun lo estipulado en los manuales de mantenimiento especificas y son
proveedores de servicios aprobados para TEXTRON AVIATION, como se relaciona en las imagenes
siguientes de la camara de comercio:
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'4' Qeecheraft
Cessna

BY TEXTRON AVIATION

11 August 2023
Dear Sir or Madam:

Textron Aviation of One Cessna Boulevard, Wichita, KS 67215, United States of America, confirms that Central
Aerospace SA S, located at Aeropuerto El Dorado Entrada 2 Interior 1, Bogota, Colombia is, as of the date of
this letter, a Textron Aviation Authorized Service Facility. Central Aerospace SAS, is an approved service
provider for Textron Aviation and has the necessary training and certifications to perform normal maintenance
inspections and checks as provided in the specific Maintenance Manuals for approved models.

Approved aircraft repair types are:

Models to Maintain:

Jet Authorized Service Citation (500); Citation | (500-1); Citation M2; Citation |1, Citation SII;
Citation V; Citation Bravo; Citation Encore/Encore+; Citation Ultra;
Citation CJ1/CJ1+; Citation CJ2/CJ2+; Citation CJ3/CJ3+; Citation CJ4,
Citation Sovereign/Sovereign+

Turboprop Authorized King Air 90 Seres; King Air 200 Series; King Air 300 Series, Cessna

Service Caravan

Piston Authorized Service Cessna Piston

Central Aerospace S.A S. is, as of the date of this letter, Textron Aviation's exclusive and only authorized supplier
of jet and turboprop parts and maintenance services within the country of Colombia for listed aircraft which are
owned and operated by & Colombian Government agency, This exclusivity does not prohibit any customer,
including the Colombian Government, from purchasing parls and maintenance services directly from Textron
Aviation Inc. Customers are encouraged to confirm the price of the iterms they are purchasing on the Textron
Aviation e-commerce site. The ability to purchase parts and services directly from Textron Aviation does not
invalidate the fact that Central Aercspace is the only Textron Aviation Authorized Service Facility providing support
(parts and services) in Colombia,

Textron Aviation's current authorization with Central Aerospace SAS. is valid until midnight August 31, 2026,
subject to the terms of the Agreement.

S aly,
Ado

on Zagu Hqgo Coiio b ?k:)lmLWmEQﬁ

Channel Operations Director Q’M | fe ¢ S.0%
Ve 10spa

ACKNOWLEDGMENT
STATE OF KANSAS )
COUNTY OF SEDGWICK ) Ss5°
This instrument was acknowledged before me on August 11, 2023, by Jason Zagula, Channel Operations Diractor,
Textron Aviation
WQ Pu%lic
(Seal)
My Appointment Expires:
I\ l "L[’LS NOTARY PUBLIC  Siste of Kansss
- ’
My Appt. Expires
P.0. Box 7706 | VWichita XS 87277.7706 | 318517 6000 textronawiation. com
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Traducchkon Jurada C- Fecha: 14 de agosto de 2023

Beecheraft
Cessna

POR LA AVIACION DE TEXTRON

11 de agosto de 2023

Estimado sefor o sefora:

Textron Aviation de One Cessna Boulevard, Wichita, KS 67215, Estados Unidos de
Amérnica, confirma gue Central Aerospace S.A.S., ubicada en el Aeropuerto El
Dorado Entrada 2 Interior 1, Bogota, Colombia es, a 'a fecha de esta carta, una
Empresa Autorizada de Textron Aviation Instalacion de servicio, Central Aerospace
S.A.S. es un proveador de servicios aprobado por Textron Aviation y cuenta con la
capacitacion y las certificaciones necesarias para realizar las Inspecciones y
comprobaciones de mantenimiento normales, tal como se establece en los
manuales de mantenimiento especificos para los modeios aprobados.

Los tipos de reparacion de aeronaves aprobados son:

Modelos a mantener:

L0 LS FERNANDO Y '.‘,
Cerl d hn P
1
He 7!
{
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Traducdién Jurada C- Fecha: 14 de agostode 2023

Servicio Autorizado Jet Citation (500); Citation | (500-1); Citation M2;.
| Citation II; Citation SIi; Caation V; Citation Bravo;
Caation Encore/Encores+; Citation Ultra; Citation
CJ1/CJ1+; Citation CJ2/CJ2+; Citation CJINCJI3+;
Citation CJ4; Citation Sovereign/Sovereign+

b
Servicio Autorizado | King Alr 90 Series; King Air 200 Series; King Air 300 |
Turbohélice | Series; Cessna Caravan

Servicio Autorizado Piston | Cessna Piston

Central Aerospace S.AS. a la fecha de esta carta, el Gnico y exclusivo provesdor
autorizado de Textron Aviation de repuestos para jets y turbohélices y servicios de
mantenimiento en el pais de Colombia para las aeronaves enumeradas que
pentenecen y son operadas por una agencia del gobiemo colombiano. Esta
exclusividad no prohibe que ningin cliente, incluido el gobiemo colombiano, compre
repuestos y servicios de mantenimiento directamente de Textron Aviation Inc. Se
recomienda a los clientes que confirmen el precio de los articulos que compran en
ol sitio de comercio electrénico de Textron Aviation, La capacidad de comprar piezas
y servicios directamente de Textron Aviation no invalida &l hecho de que Central
Aerospace es la Unica instalacidn de senvicio autorizada de Textron Aviation que
brinda sopone (piezas y servicios) en Colombia.

La autorizacion actual de Texiron Aviation con Central Aerospace S.AS, es valido
hasta la medianoche del 31 de agosto de 2026, sujeto a los 1érminos del Acuerdo.

Jason Zagula
Director de opearaciones del canal
RECONOCIMIENTO

ESTADO DE KANSAS)

LAY AN

’

FEINANDO YETEY

7
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Traduccion Jurada C- Fecha: 14 de agosto de 2023

CONDADO DE SEDGWICK)

Este instrumento fue reconocikio ante mi el 11 de agosto de 2023 por Jason Zagula,

director de operaciones del canal, Textron Aviation.

Notano pablico

(Sello)
Mi nombramiento vence: 11/12/25 Notario piblico

Estado de Kansas

CASSANDRA PAULS

MI APPT. CADUCA 11/12/25
Yo, Luis Fernando Yepez certifico que traduje el doc dj del inglés al espafiol y
que, en la medida de mis posibilidades, es una traduccidn verdadera y correcta, Adema
certifico que soy comp tanto en espafiol como en inglés para rendir y certificar dicha
traduccion,

Traductor Miblico - Resolucion 1029-1991 - Departamento de Justicla
Abogado - Universidad Nacional de Colombia,

19




FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA Cadigo: DE-DEAJU-FR-030

FORMATO: ESTUDIOS Y DOCUMENTOS

b Versién N°: 03
PREVIOS -PROCESO DE CONTRATACION

DIRECTA - NO PLURALIDAD DE
OFERENTES EN EL MERCADO

Vigencia: 23-10-2023

CDCémara |
de Comercio
‘::::’deﬁogné
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INSCRITO EL DIS 18 DEACOSTO DE 2023 BAJO EL NUMERG 00022513
DEL LIBAD X1 A NOMERE DE: CENTRAL RERDSPACESA S

ACTOC:SECELEBRD CONTRATO DE AGERCIA COMERCIAL OTORGADO
FOR TEXTRON AVIATION OF OME CESSNA BOULEVARD

MATRICULA: 00126584
RECIBO No: 03230956497

EL SECRETARIC
FERNANDO RENEMUNOZ DIMATE - C.C 73 552,257

JE EL DOCUMENTO 2
ISTRO

FUE INSCRITO EN EL
QUE SE LLEVA EN LA CAMAR2Z DE
MERCIC DE BOGOTA, EN LA FECHA INDICADA EN
ROTULO DE INSCRIPCION.

co
L

CERTIFICA:
DE CONFORMIDAD '0) Lo TSTrBLEVID“

EL CODIGO DE PROCEDIMIENTO

ADM S
ADMINIS
(10) DIA
SEAN OB
CERTIFICA:
LA INFORMACION AQUI CONSIGNADA NO CONSTITUYE CERTIFICACION DE
EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL DE ESTA COMPANIA
BOGOTA D.C. 18 DE AGOSTIO DE 2023

ARA DE COMERCIO DE BOGOTA, AUTORIZA CCON SU

‘/4 V/;;%////

/

3.1.3. Regulatorio

La FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA, verificara la capacidad juridica del proponente para
asumir las obligaciones derivadas del contrato en cuanto al objeto social y la aptitud juridica de sus
representantes, por otro lado, la inexistencia de causales de inhabilidad o incompatibilidad legal para
contratar con el Estado.

El presente proceso de seleccién y el contrato a suscribir como resultado del mismo, estaran sometidos
a la legislacion vy jurisdiccion colombiana y se rigen por las normas de la Ley 80 de1993, Ley 1150 de
2007, Decreto 1082 de 2015., ajustado a la modalidad ya descrita.

1. Constitucion Politica Nacional de Colombia
20
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2. Ley80de 1993 “Por la cual se expide el Estatuto de Contratacion de la Administracion Publica”.

3. Ley 1150 de 2007 “Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y transparencia
en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contrataciéon con
Recursos Publicos”.

4. Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de

prevencion, investigacion y sancion de actos de corrupcién y la efectividad del control de la

Gestion Publica”.

Ley 1437 de 2011 “Caodigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.

Ley 1955 de 2019 2018-2022 “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo Pacto por

Colombia, pacto por la equidad'.

7. Ley 1564 de 2012 “Por medio de la cual se expide el Cédigo General del Proceso y se dictan
otras disposiciones”.

8. Decreto 4170 de 2011 “Por el cual se crea la Agencia Nacional de Contratacién Publica —
Colombia Compra Eficiente-, se determinan su objetivo y estructura”.

9. Decreto Ley 019 de 2012 “Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones,
procedimientos y tramites innecesarios existentes en la Administracion Publica”.

10. Ley 2069 de 2020 por medio de la cual se impulsa el emprendimiento en Colombia.

11. Decreto 1860 de 2021 Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1082 de 2015, Unico
Reglamentario del Sector Administrativo de Planeacién Nacional, con el fin reglamentar los
articulos 30, 31, 32, 34 y 35 de la Ley 2069 de 2020, en lo relativo al sistema de compras
publicas y se dictan otras disposiciones.

12. Decreto Unico Reglamentario 1082 de 2015 “Por el cual se expide el Decreto unico
Reglamentario del Sector Administrativo de Planeacion Nacional”.

13. Resolucién Ministerial No. 4223 de 23 de junio de 2022 “Por la cual se delegan unas funciones
y competencias relacionadas con la contratacién de bienes y servicios con destino al Ministerio
de Defensa Nacional, unas funciones de caracter administrativo y se dictan otras disposiciones.

14. Resolucién Ministerial No. 4130 de 16 de junio de 2022 “Por la cual se expide el Manual de
Contratacion y de Convenios”.

15. Ley 1712 de 2014 “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de
Acceso a la Informacion Publica Nacional y se dictan otras disposiciones”.

16. El proceso de seleccion y el contrato por suscribir estardn sometidos a la legislacién y
jurisdiccién colombiana y se regiran por las normas de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007,
Decreto 1082 de 2015 y las demas normas que las complementen, modifiquen o reglamenten
y por las normas civiles y comerciales que regulen el objeto del presente proceso.

oo

Las demas normas concordantes con la materia, que rijan o lleguen a regir los aspectos del presente
proceso de contratacion.

Asi mismo, el proponente que participe en el proceso de seleccion, declara conocer la legislacion vigente

para este tipo de procesos y trabajos en su totalidad, y por lo tanto la omision de alguna norma en las
presentes bases no eximird al contratista de su cabal cumplimiento

3.2. ESTUDIO DE LA OFERTA (NO PLURALIDAD DE OFERENTES EN EL MERCADO)

a. Cotizacién Proveedor Unico o Exclusivo:

Para efectos de contar con informacion del mercado respecto del valor requerido, la Fuerza
Aeroespacial Colombiana solicit6 informacion a la siguiente empresa:
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CENTRAL AEROSPACE SAS
De la cotizacién allegada por la empresa, se obtuvo el siguiente resultado:

CENTRAL AEROSPACE SAS presenta en su cotizacion No. D.A.A.D. 198 — 23 del 06 diciembre 2023,
los precios unitarios para cada uno de los items relacionados en el Anexo técnico como se relaciona a
continuacion:

SOLICITUD ESTUDIO DE MERCADO 2 2 10

Francisco Bernal <fbernal@centralaerospace.com> S
Para: CT. LINA ELIANA AVILA LOZANO Mié 6/12/2023 1:30 PM
CC: TC. IVAN FERNANDO RODRIGUEZ PINEDA; TE. ANDRES FELIPE ANDRADE HERRERA; CT. CARLOS ARTURO BAUTISTA OSORIO; TE. DAVID ALEJANDRO ORTIZ MIELES

Buena tarde CT Avila,

Por medio de |a presente nos permitimos enviar propuesta econémica para el estudio de mercado que tiene como objeto contratar el “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO (RUTINA) Y NO
PROGRAMADO (NO RUTINA) PARA LAS AERONAVES C-90, SK-300/350, CARAVAN, Y SR-560 ASIGNADAS A LA FAC",

Muchas gracias por la atencién prestada, quedamos atentos a sus comentarios.

Cordialmente,

Francisco Alberto Bernal Rojas

Key Account Manager

L (+57) 300 371-0194 | @B (+57) 601 413-9530 ext. 102
Cll 26 #103 - 22 Ent: 2 Int: 1 Bogota, Colombia

Q bitly/3cRI3BB

www.centralaerospace.com

CENTTRAL

AEROSPACE

7l Dicchers
o r-‘-!l”"‘g:_-.:

overs G sarman B

OFERTA PRESENTADA:
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CENTRAL

AEROSP A CE

PROPUESTA ECONOMICA PROCESO DE CONTRATACION 225-00-A-COFAC-CODAF-2023

CENTTRAL

AEROSPACE

[,y |REMOCION E INSTALACION TRENES
2 1 $13260000 $2519400| §15.779.400 | VERNOTA2Z
Bogota D.C. Diciembre 18 de 2023 MLG YNLG $
'REMOCION E INSTALACION
21 | OVERSPEED PROPELLER 1 $1107800|  $210.482|  §1.316.282 | VERNOTA2
FUERSA AEROESPACIAL COLOMBIANA Sl
Giudad 22| REMOCION E INSTALACION FCU 1 $884000]  $167.960|  §1.051.960 | VERNOTA2
TOTAL $296,533.601
Respetados Sefiores:
VARIABLE 2. COMPONENTES CON TBO
A continuacién se presenta la propuest para el proceso de ion No. 225-00-A-COFAC-CODAF- SUBTOTAL VR. TOTAL
203 qve. tene camo. ot os “SERVICIO, DE MANTENIMIENTO. PROGRAVADO. (RUTIA) ¥_NO B R cioN e SeRVICO N | S i M IS PSR [ o il O SERVACIONE S
PROGRAMADO (NO RUTINA) PARA LAS AERONAVES C-90, SK-300/350, CARAVAN, Y SR-560 ASIGNADAS A 1| OVERHAUL HELICES T | 5118208000 | §22458760| § 140662.760 | VER NOTAZ
LAEAC: Toormo/ o detalia s cantincad on: 2 | OVERHAUL STARTER GENERATOR | 1 | $19000000| $3610.000| $22610.000| VERNOTA2
OFERTA ECONOMICA 3| REPLACE HOSES BRAKE 1 $886200 5168378  $1054.578| VERNOTA3
4 || BEELAGE: HOSERTEFLONLANDING | $885200  §168.378|  §$1054.578| VERNOTA3
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EQUIPO C-90 GTX MATRICULAS FAC5758, FAC5759, FAC5765 Y FACS767.
TOTAL § 165.381.916
e /ARIABLE 3. CAMBIOS TORIOS HARD TIME
SUBTOTAL VRTOTAL Vi 3. CAMBIOS MANDAT TIM
ITEM |  DESCRIPCION DEL SERVICIO | QTY VA 19%
URTARID ERRER mem | oescrpcionoeservicio [ ary | Saereret | waten | YRIOTA- | osservaciones
1| FASET (200 HRS) 1 27376000 $5201.440| $32577.440 = e
2 | FASE2 (400 HRS) 1 27376.000| $5201.440 32577 440 1 a’;%:"";‘f‘mfs' DEFLTR 1 $443.100 $84.189 $527.288 [ VERNOTA4
3| FASE3 (600 HRS) 1 27.376.000|  $5201.440|  §32577.440 REPLACE PRESSURIZATION
4 | FASE4 (300 HRS) 1 27.376.000| $5201.440 32.577.440 2| CONTROL FILTER (800 HRS) ! SLEE6000] $2076M] 7§4:863600 [ VERNQTAS
5 | FASE INTERM 1 $2842000]  $539.980|  §3381.980 3 [[irge e RO $365400|  §69425|  $434826| VERNOTA4
6 | FASE COMPLETE 1 §$75400.000| $14326.000|  $89.726.000
TORRICACION PERNOS DETOS 3 ||TEPLACE ENGINEOLFILTER 1 $664600| $126274|  $790.874| VERNOTA4
7 1 $1334000|  $253460|  §1587.460
PLANOS 5 |REPLACEEVAPORATORFILTER(40D | $522000 $90.180 $621.180 | VERNOTA4
8 | LUBRICACION (200 HRS) 1 1.334.000 253.460 1.587.460 HRS) :
9| LUBRICACION (400HRS) 1 1.334.000 253.460 1.587.460 6| CAMBIO FILTROS FLOW PACK 1 $243.100 $84.189 §$527.289 | VER NOTA4
1 ICACION HR! 1 1 1.587 41 INSTALACION STC (SA619GL)
0| LUBRICACION (800 HRS) 334,000 253.460 587.460 7 | CAMBIO DE RINES Y FRENOS 1 $6658400| $1265096| $7923.495| VERNOTA4
11__| LUBRICACION (1200 HRS) 1 1.334.000 253.460 1.567.460 REPLACE FIYD.SYSTEM FILTER (1300
Izl 8 & 1 336,200 168378  §1.054.576| VERNOTA4
2 g‘g%g%‘;'g“ CONTROL CORROSION: | $7942500| $1509075  59.451.575 | HRS) d s
N SPECO O ESCOBIAS o 9| ENGINE MOUNT ASSY 1 $1326000  $251940| $1577.940| VERNOTA4
13 | MOTOR DE AIRE ACONDICIONADO 1 $1192400|  $226556|  §1418.956 | VERNOTA 1 TOTAL $15321012
14| TEST MAIN BATTERY 1 $2088000| $3%6720| $2484720 i O TESIRTORAiE 5
MANTENIMIENTO Y CALIBRACION
15 1 13224000 $2512560 15.736.560 | VER NOTA 1
SISTEMA DE COMBUSTIBLE ks $ $ irem | oescriecioneLservicio | ary | TaTores | watex | RTOTRL | osservaciones
g | EEMICION £ INSTALACIOR 1 $663000( 125970  $788.970| VERNOTA2 AD2015-0235 TEST G-SWITGH ELT s S
PROPELLER GOVERNOR i 2 1 |caoe a 1 $1.800.000 $342.000 $2.142.000
REMOCION E INSTALACION
17’ | SYARTER GENERATOR 1 $1.105000|  $200950|  §1314.950 [VERNOTA2 2 | COMMEDTROTD ISP, LATCH 1 $2320000|  $440800|  $2760.800
REMOCION E INSTALACION DE :
18 | MOTORES 1 $11507.200| $2.186.368| §13.603.568 | VERNOTA2 Y|SB NNEETRER, |y sam0| STomae| suszieez
REMOCION E INSTALACION
10 | pROPELLER 1 $1798000|  $341620|  $2130.620 [VERNOTA2 TOTAL §54.120.962
+57 (1) 413-9530 | +57 315 383-5836
7 (1) 413-9530 | +57 3IS 3 & Aot
© A Cole 2610 103 - 22 % Govpe RS SR B
Bogoté. Colomtia P i ol
54 wvw centroloerospace com aaross
CENTTRAL
AEROSPACE
VARIABLES, ESPECIALES 4i [MECIMAPMELURPEREPMRO | 4 $1148400|  $218.96|  §1366.596
SUBTOTAL VR. TOTAL PINTURA GENERAL AERONAVE MT
iTem DESCRIPCION DEL SERVICIO ary | Varario VA 19% UNITARIO | OBSERVACIONES 2 |ow, Facsres 1| $205245600| $36996.664 | §244242.264| VERNOTAS
1| Insp. Actuator Cievis MLG LH (1000 CYC) | 1 $1.380.400 |  $262276|  §1642.676 TOTAL $326841.116
2| Insp. Actuator Clevis MLG RH (1000 CYC) | 1 $1.380400|  $262276| 51642676
3 | Insp. Actuator Clevis NLG(1000 CYC) 1 $ 1.380.400 $262.276 $ 1642.676 NOTA 1: Los valores de los servicios cotizados corresponden Unicamente al servicio a realizar de
MINOR INSPECTION CHECK X inspeccion, remocion, instalacion y/o pruebas, como sea requerido en cada servicio, para el suministro del
4 | (200HRS 1 $13.224.000) $2512560) $15.736.560 material 0 los repuestos a utlizar en estos servicios CENTRAL AEROSPACE SAS. generard un reporte
5 #ﬁ\éﬁ&lﬁf zc‘%hr:;gESORES Y 1 $3.480.000 $661.200 $4.141.200 de daios ocultos o no rutina y presentara una propuesta economica como sea requerida por la FAC.
6 'T"ps_;focc'o" LATCHHOOK DOOR-ME- | 4 $2320000| $440800(  $2760.800 NOTA 2: Para estos servicios el valor cotizado solo incluye el cumplimiento ordenado en las guias de
7 [CHECK AGB INTERNAL OIL 3 $1.067.200 $202768 $1269.968 overhaul o HS! del labnmnhe de los componentes, AD's y SB's mandatorios. NO incluye por ningin motivo
CHEGUED SISTEMA AIRE los i tos o que sean durante el desarrollo de dichas guias, no mch;ye el
8 | ACONDICIONADO 1 $8417.000| $1599.230| $10.016.230| VERNOTA 1 cambio de ninguna parte que no corresponda al reemplazo mandatorio de la guia de Overhaul ni la mano
9| CHEQUEO SISTEMA COMBUSTIBLE 1 $13224.000| $2512560| $15736.560 | VERNOTA 1 de obra que sea encontrada como discrepancia durante el desarrollo de s guias.
INSP.SKIN, EXTERIOR AIRFRANE (5
anos) INSPECCTION EXTERIOR D(E LA NOTA 3: Para estos servicios el valor eollzado solo incluye el servicio de remocion e instalacion. NO
10 | PIEL POR DEFROMACIONES, 1 $1.380.400 $262.276 $1642.676 incluye por ningin motivo los it o que sean durante el desarrollo de
REMACHES FLOJOS, EFECTOS Y dichos servicios, tampoco el suministro de material para la instalacion ni la regulacion o pruebas
|| CORROSION. requeridas para la puesta a punto de estos componentes.
INSPECT POWERLEVER-
PIN.PEDESTAL (1800 HRS) & i P o : 3
11 | INSPECCION ESPECIAL DEL PIN DE 1 s1102400| s22655|  $1418.956 NOTA 4: Para estos senvicios se cotiza unicamente el servicio de remocion e instalacion de los hard time,
CONJUNTO DE PALANCAS DEL los elementos deben ser suministrados por FAC. En caso de no ser suministrados por FAC, Central
PEDESTAL CENTRAL. Aerospace S.A.S emitira una cotizacion con el valor de los repuestos y servicio incluido.
CABINE ALTITUDE WARNING TEST (12
MESES) Perform the CABIN ALTITUDE NOTA5:
12 1 $962800|  $182932|  §$1.145.732
W:;':L’:f Pﬁfffgﬁ ;5"5“0'20"‘55 TEST Para el senvicio de pintura, el valor ofertado incluye lo siguiente:
—TINSPDE EscomLLAé PORUSOY 1. Suministro de la pintura (Sherwin Williams) y demas consumibles para el tratamiento control
DESGASTE (1000 HRS) corrosion (aplicacion de alodine, alumiprep y primer) y pintura general de las aeranaves, con base
13 | AIRCONDITIONING MOTOR BRUSHES - | 1 $1.192.400 $226.556 $1418.956| VERNOTA 1 al esquema de pintura establecido en el mensaje técnico MT948 de la Fuerza Aérea Colombiana.
Inspect airconditioning motor brushes for 2. El esquema de pintura ofertado corresponde a dos capas de primer anticorrosivo y dos capas de
| |damage, wearand arcing. ____ acabado o pintura.
14 [WSPECTSTATCPITOTSYSTEN(TZ | 4 | s10672000| $2027680 $12690.680 i gevviu'o Ll . ;
— . Remocion e instalacion de superficies de control y componentes que sean requeridos para realizar
Y VLY X 5 - .
15, |STPROSTATIGTEST.ONGENGYLGRY || 4 52340000 s446310|  $2795.310 Ia remocion de la pintura externa y posterior proceso de pintura.
INSP.SKIN EXTERIOR AIRFRAME /100 5. Balanceo y reglaje de las superficies de control.
0CYC  Inspect exterior skin (including 6. Tratamiento control corrosion de la aeronave.
nose wh:el well l\e'els) for cmlz':ks and 7. Inspeccién estructural externa de la aeronave.
loose and missing fastanars. |f any 8. uisicion del kit de placards externas en el o local e instalacion.
16 | apetiive damages found & i | W $1.380400|  $262276(  §1642.676 s Qggols'balmw e placards extemas en el mercad insts
the intemal structure for degradation in the 28060, k
local area is required. 1,000 CYCLES 10. Polichado de la aeronave.
e El valor ofertado NO lo
CALIBRACION BRUJULA valor o NO incluye lo siguiente:
1 3 21 112.01
1 MAGNETICA(17 MESFS) §d-r76000 el F2U2RM2 1. Dafos ocultos encontrados por corosion en elementos de sujecion, pieles, superficies, dents,
18 _| INSPECCION ALERON 3600 HRS 1 $1.484.800 §282.112 $1766.912 materiales compuestos, entre otros posibles darios, estos dafios seran notificados a la FAC

9530 | +57 315 363-5936
5 No. 103 - 22 Ent 2. Int 1

g
B2 wwwcentraiaerospace.com

+57 1) 413
Av. Calle
Bogotd, Cok

52 wwrw cerniraiod

+57 315 363-5936
103 - 22 Ent. 2.Int 1
a

space com
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CENTTRAL

AEROSP ACE

mediante un informe técnico y cotizados por aparte para su respectiva evaluacion y aprobacion.

CENTRAL

AEROSP ACE

No incluye ningiin tipo de reparacion estructural de la aeronave ni sobre material compuestos 26 | FASE 30 (5000 1) 7 S 1600000 $ 304000 S 1904.000
como cowilings de motor, carensjes, entre otros. 27 | FASE 31 (18 MESES) 1 $500.000 $ 95.000 $595.000
2. Reemplazo de cables de control de las superficies de vuelo. - 28 | FASE 32 (2500 CYC) 1 $10672000|  §2027.680 $ 12,699 680
S SUIMISAD © [ooPIATO do aleres 0 la antonave 1l de Su e Sa MbiOn. i ) 29| FASE 33 (60 M LIFE VEST) T $600000]  §114000 $714.000
: rla iomillos; rems cas, arondeles, enire oros) de las aupérficies 30 | FASE 34 72 M LIFE VEST) 1 900,000 § 171.000 $1.071.000
de control, planos, estabilizadores, fuselaje, trenes y demas partes de la aeronave. 51 | FASE 35 €120 MESES) 5 $900.000 $171000. S1071.000
5. Pintura de las hélices ni balanceo dinamico. En caso de ser requerido, Central Aerospace SAS. ( ) -
emiticd una colizacién adicionsl para estos SeNvicios, 32| FASE 36 (6 MESES) 1 $10.110.000]  $1920900|  §12030.800
6. Pruebas NDT en caso de ser requeridas. 33_| FASE 37 (144 MESES) 1 $73340000] $13934600|  $672745600
34_| FASE 38 (200 H WHEEL) 1 § 1.280,000 §243.200 $1523.200
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EQUIPO SK350 MATRICULAS FACS5076, FAC5077, FAC5078, 35 | FASE 39 (10500 H WHEEL) 1 $700.000 $ 133.000 $ 833.000
FACS5727, FAC5732, FAC5733, FAC5746 y FAC5748 36 | FASE 40 (1800 H ENG 1) 1 $ 8.300.000 $ 1.577.000 $ 9.877.000
37| FASE 40 (3600 HENG 1) 1 58300000 §1577.000 $9.877.000
VARIABLE 1. MATENIMIENTO PR 38| FASE 40 (1800 HENG 2) 1 $8300.000[  §1577.000 $9.877.000
ITEM | DESCRIPCION DEL SERVICIO | QTY ?gg;‘; VA 19% mﬁ 39| FASE 40 (3500 HENG 2) 1 $8300.000 §1577.000 59.877.000
1 |FASET 1 §27376000] 55201440  $32577.440 :‘: E“SE At (?6 M“Esis] : ) :"“ 000 51’””“’ $478:000
2 |FAse2 [ $27376000] _ §5201440| __ $32577.440 AR R I MG L) 700,600 $4133.000 $833.000
s R N T T ——— T
4 |FASEL 1 $249R2000 $5500400 $IA0.400 44 | FASE 46 (Zwﬂ H /48 ::) 1 :400‘000 ss 76.000 :475‘00{)
£ |FAsER ! L TEATAN JaTan 45 FASE‘7E|500I7H) : 1 $900.000 $ 171.000 $|07|v000
3 :ﬁ: T : :""‘;:Z g:g ::z?;::g zi’g::z:g 46| FASE 51 (60 MTQ CHECK LH) 1 51200000 228,000 5 1426.000
s (1200 - ) : Fests =t s 47 | FASE 52 (60 MTQ CHECK RH) 1 51200000 226,000 5 1426.000
e m( o ():YC : e e i 45| FASE 53 (2500 CYC) 1 1600000 $304.000 5 1.904.000
{ ) : 3 i 48| FASE 54 (10.000 CYC) 1 S 1,600,000 $304.000 $1.904.000
10_| FASE 11 (2400 F/30M) 1 55011.200 5952128 §5963.328 AT TG
11_| FASE 12 (24 MESES) 1 $21.112000] _ $4011280| _ $25123.280
12 | FASE 14 (3000 CYC) 1 $ 2.505.600 $ 476.064 $2981.664 VARIABLE 2. COMPONENTES CON TBO
13| FASE 15 (60 MESES) 1 $980.000 § 186.200 §1.166.200 SUBTOTAL VR TOTAL
ITEM | DESCRIPCION DEL SERVICIO | QTY WA19% OBSERVACIONES
14| FASE 16 (5000 CYC) 1 $13.224,000 $2512.560 $15.736.560 RETOCTON E ST ARCION T UNITARIO UNITARIO
15| FASE 17 (5000 F) 1 4,408,000 837520 §5.215.520 1 | | TBOENOME LA DA 1 $11507.200  $2.86.368|  §$13.693.568 | VERNOTA3
16 | FASE 18 (5000 CYC / 1000 CYC) 1 $ 5.243.200 $ 995 208 $6.239.408 2 ngoﬁlmE’;l:fTﬁcloNx 1 $11.507.200 $2.186.368 $13.693.568 | VERNOTA 3
17_| FASE 20 (8000 CYC / 72 MESES) 1 $4500.000 $ 855.000 $5.355.000 RBO El ;5 E ; ? .
18 | FASE 21 (10,000 CYC) 1 52200000 $418.000 52616.000 § [ | REMOCION E INeTAACION 1 $1798.000 $341620 $2.139.620 | VERNOTA3
19| FASE 22 (10,000 CYC) [ $2200.000 $418.000 52616.000 4 |REMOCIONE WSTALATIONX | o — e — 52130.020] VERNOTAS
20| FASE 23 (10.000 CYC) 1 $2200.000 $418.000 52618.000 TBOPROPELLER
21| FASE 24 (10,000 CYC) 1 $2200.000 $418.000 § 2618.000 5 | EXTINGUISHER RH (PRUEBA 1 $13804000  $2622760|  §16426.760
22| FASE 25 (48 MESES) 1 $3.920.000 § 744,800 §4.654.800 HIDROESTATICA)
TBO ENGINE FIRE
20 |FASEZE(12000.H) A 600000 S 108 $taTR00 6 |EXTINGUISHER LH (PRUEBA 1 $13804000  $2622760|  §16426760
24| FASE 28 (100H AFTERENG OVH) | 1 470,000 693,000 §5593.000 HIDROESTATICA)
25 | FASE 29 (1200 ) 1 $380.000 $72.200 §452.200 REMOCION E INSTALACION X
( ) T e 1 221,500 $42.085 $263.585 | VERNOTA 3
+S7 ) 530 | +57 315 363-5836
Av Colle 26 No. 103 - 22 Ent. 2. Int 1
9 Bogots, Colombs
523 www centraioe HACER COOT
AEROSPACE : E I I I ! ~ L
AEROSP ACE
CABIN AFT
REVOCION E TNSTALACION X i ||fn e oxos 1 $6645800|  §1262692 $7.909.692 | VERNOTA4
8 TBO FIRE EXTINGHISHER 1 $221.500 $42.085 $263.585| VERNOTA 3 1
CABIN FWD 3 [[Hem e TS ' 56645800 1262892 5790969 VERNOTAA
REMOCION E INSTALECION X RENOCION E WSTALAGION K
1 4420 VERNOTA
® ngé"gNMND'SNG GE(:A‘;'L-H S0 $822.000 $E2M0[WERNOTAR 4 |HARDTIME BREAKS SYSTEM | 1 $886.200 $168.378 $1054.578 | VERNOTA 3
REMOCION E INSTALACION X HOSES
10 R A | 1 $4420000 $839.600 §5.259.800 | VERNOTA3 O s eTRTLEex
REMOCION E INSTALACION X 5 HARD TIME UNDEWATER 1 $853.700 $162.203 $1.015.903 | VERNOTA4
] | e RS AR CEAR: 1 $4420.000 $839.800 §5.259.600 | VERNOTA 3 R
REMOCION E INSTALACION X REMOCION E INSTALACION X
” TBO OXYGEN CYLINDER L $E26.900 $119010 $745416]' VERNOTA 6 | HARD TIME Emergency exit sing 1 $1.107.800 $210.482 $1.318.282 | VERNOTA4
REMOCION E INSTALACION X 7ANOS
13| TBO OXYGEN REGULATOR 1 $443000 $84.170 $527.170 | VERNOTA3 REMOCION E NSTALACION X
7 |Haro e LT seTreRY ' $406.000 $77.140 $483.140 | VERNOTA4
REPLACE 5 AROS
14| TBO OXYGEN MASK PIL 1 $221.500 $42085 §253585 | VERNOTAS L
0 [ TEOORVGEN WS 0P 1 221500 542085 5263685 | VERNOTAS s | HaRDTIMEFRE . saniseon|  samee|  szesnsen| vernoras
REMOCION E INSTALACION X EXTINGUISHER CATRIDGE LH
16| Te0FUEL CONTROLUNITLH | ! §8s4.000 #brioe0 AL Qs i REMOCION E INSTALACION X
REMOCION E INSTALACION X 9 | HARD TIME FIRE 1 $2215800 $420.964 $2636.564 | VERNOTA 4
17 | B o oA e ey | ¥ $884.000 $167.960 $1.051.960 | VERNOTA3 T T RIOGERH
REMOCION E INSTALACION X REMOCION E INSTALACION X
18| 180 FUEL PUMP LH 1 Sasse00 IS0 $4217.350 |- VERNOTAS 10 |HARDTIME INSTRUMENT AR | 1 $443.100 $84.189 §520.289 | VERNOTA4
REMOCION E INSTALACION X FILTER / WINDOWS
1 | 1 $3544.000 $673.360 $4.217.360 | VERNOTA3 e
REMOCION E INSTALACION X 1 [HARD TINE LDG ' $653700 162203 $1015.903 | VERNOTA4
20 | TBOOVERSPEED GOVERNOR | 1 $1107.800 210482 $1318.282 | VERNOTA3 | [FLTERPACKING 1200 HORAS
LH 'REMOCION E INSTALACION X
REMOCION E INSTALACION X 12 | HARD TIME LDG RE!RAC 1 $885.200 $168.378 $1.054.578 | VERNOTA4
21 | TBO OVERSPEED GOVERNOR 1 $ 1.107.800 $210.482 $1.318.282 | VERNOTA3 || EXTENHOSES 10 ANOS
RH REMOCION E INSTALACION X
REVOCION E INSTALACION X 13 | HARD TIME LOWER FWDWING | 1 $649000|  $1.234240 $7.730.240 | VERNOTA4
22 | TBOPROPELLER GOVERNOR 1 $663.000 $125870 $788.970 | VERNOTA3 BOLT & NUT
4| | REMOCIONE MSTALAGIONX:. | $626.400 $118.016 $745.416 | VERNOTA 4
HARD TIME OXYGEN REPLACE - . 4
R LA REMOCION E INSTALACION X
2 ;E‘O PROPELLER GOVERNOR 1 $663.000 $125.970 $788.970| VERNOTA3 15 | HARD TIME MASCARA DE 1 $221.500 $42.085 $253.585 | VERNOTA4
OXIGENO PIL 21 ANOS
N ] $1.10.000 $200.950 $1314.950 | VERNOTA3 REMOCION E INSTALACION X
MO E SETALACEN 16| HARD TIME MASCARA DE 1 $221500 $42085 $263.585 | VERNOTA4
25 T8O STARTER GENERATOR RH 1 $1.105.000 $209.850 $1314.950 | VERNOTA3 'OXIGENO COP 21 ANOS
'REMOCION E INSTALACION X
25 [FEMOUIONE MSTALACINX. | ¢ $443.000 $84.170 $527.170 | VERNOTA3 17| HARD TIME 20 ANOS WING 1 $64%000|  $1234200|  $7730.240 | VERNOTA4
TBO EXCITER IGNITON BOX LH BOLT AND NUT
REMOCION E INSTALACION X
7 1 $443.000 $84.170 $527.170 | VERNOTA 3 REMOCION E INSTALACION X
TBO EXCITER IGNITON BOXRH 18 [HARD TIMEINSTRUMENT AR | 1 $443.100 $84.189 $527.289 | VERNOTA4
TOTAL 5 101,063,605 FILTERMINDOWS
19 | HARD TIME Windshield screw 1 $8.860.000 $ 1.683.400 $10.543.400 | VERNOTA 4
VARIABLE 3. TIME REMOCION E INSTALACION X
20 | HARD TIME FILTER OIL AND P3 1 $1.107.800 $210.482 $1.318.282 | VERNOTA4
e | pescripcionpeLservicio [ary | PRTOTR [ waten [ YRTOWE [ osservaciones 1000 HORAS LH
REMOCION E INSTALACION X
§ | [HachTwe s000:ceeos | 1 I $6645.800 ‘ s 1.252.5921 $7.009.602 I VERNOTA4 | HeRDTIMEFLTER OIL ANDP3 | ' sRwen| 30|  sUam)VERIOAL

+57 (1) 413-9530 | +57 315 363-5835
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FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

Cadigo:

DE-DEAJU-FR-030

FORMATO: ESTUDIOS Y DOCUMENTOS
PREVIOS —~PROCESO DE CONTRATACION

DIRECTA - NO PLURALIDAD DE
OFERENTES EN EL MERCADO

Versién N°:

03

Vigencia:

23-10-2023

CENTRAL

CENTTRAL

OSP ACE

INSPECCION SELLOS Y

52 wwaw contraioarospe

S e A 8 | EPAGUESPURRTAS 1 $443.000 $84.170 $527.170
7| INSPECCION 200 HORAS 1 $13224000]  $2512560|  §15736.560
1000 HORAS RH 8 |ALERTAT31 [ $ 221,500 $42.085 § 263.585
REMOCION E INSTALACION X SLHC-SL61-364 PROPELLER
22 | HARD TIME ENGMOUNT 1 $1.326.000 $251.840 $1.577.940 | VERNOTA4 9 | Cormasion Inh 1 $221500 $42.085 $263.585
VIBRATION ISO LH T
REMOCION E INSTALACION X 10 %2:;:85 sguggsgmmﬁ 1 $600.000 $114.000 $714.000| VERNOTA§
2 | HARD TME ENGHOUNT 1 $1.326.000 $251.940 $1.577.940 | VERNOTA 4 [T TPESO Y BALANGE T S1200000 $790000 YT
REMOCION E INSTALACION X TOTAL $44.186.485
2 ;“f&mi”m: Ongen |4 $2.342.000 $446.310 $2795.310 | VERNOTA4
Valve) NOTA 1: Los valores de los servicios cotizados comesponden (nicamente al servicio a realizar de
TOTAL $71.863.386 inspeccion, remocion, instalacion y/o pruebas, como sea requerido en cada servicio; para el suministro del
material o los repuestos a utilizar en estos servicios CENTRAL AEROSPACE S.A S. generara un reporte
VARIABLE 4. LATORIA Y DE SERVICIO de danos ocultos o no rutina y presentara una propuesta economica como sea requerida por la FAC.
irem | DESCRIPCION DEL SERVICIO | ary | SUBTOTAL WA 19% VR TOTAL [ 0BSERVACIONES ) - )
UNITARIO UNITARIO NOTA 2: Para estos servicios el valor cotizado solo incluye el cumplimiento ordenado en las guias de
1 gﬂz“"‘““ 201508 ATA24 1 $221.500 $42.085 $263.585 fzvemaul 0 HS| del fabricante de los componentes, AD"’s ySB's mandaﬂtzil:s&;do_ ir;'cluye por niv\gu‘nr‘\j motivo
MENSAJE TECNICO 014 REV # los imj tos o que sean urante el desav dichas guias, no incluye el
2 | MAYO 06120 1 $5707200|  $1.084368 $6791.568 cambio de ninguna parte que no corresponda al reemplazo mandatorio de la guia de Overhaul i la mano
” cwmmumgue TICKA-2000-04 3 r— $42.085 ©263.585 de obra que sea encontrada como discrepancia durante el desarrollo de las guias.
ine
% :;gjg; ;?c LEP%%%DE 1 $ 1484800 $282.112 $1.766.912 NOTA 3: Para estos servicios el valor uohzado solo incluye el servicio de remocion e instalacion. NO
SISTEMAS TRASMISORES ELT incluye por ningin motivo los il que sean durante el desarrollo de
5 | SB27-3459 FLIGHT CONTROL i $221.500 $42.085 $263.585 dichos servicios, tampoco el suministro ds material para la instalacion ni la regulacion o pruebas
?X.fcff@ e para la puesta a punto de estos componentes.
6 it 2 1 $4.430.000 841700 $5.271.700
- se 13517 R1 TURBOPROP » P —— e NOTA 4: Para asms sammos se. cotiza dnicamente el servicio de remocion e instalacion de los hard time,
ENGINE OIL TO FUEL HEATER 2 ' deben por FAC. En caso de no ser suministrados por FAC, Central
8 %ﬁ“‘ﬁg} c‘:’;&‘)"mp ENGINE | $221.500 §42.085 $263.585 Aerospace SAS emalnra una colizacion con el valor de los repuestos y servicio incluido.
S8 13327 TURBOPROP ENG " i s s
® | PROPELLER SHAFT 1 §443.000 $84.170 $527.170 NOTA 5: El valor cotizado corresponde al servicio de remocion e instalacion del QAD y de las pruebas ndt
10 | BT3B TURBOPROP ENGINE | ¢ $221.500 542085 263,585 correspondientes por manual.
TOTAL $16.202.445
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EQUIPO SK350 MATRICULA FAC5750.
VARIABLE 5. INSPECCIONES ESPECIALES
SUBTOTAL VR TOTAL
ITEM | DESCRIPCION DEL SERVICIO | @Ty |  urioi: VA 19% R TARICE VARIABLE 1.
T__|INSPECCION ADM [ §221500 542,085 §263.585 frem %ﬁ wloi b=l ary | Terewe | mvatex | RIS | osservaciones
3 | INSPECCION DESOP 5 7
CONFIABILIDAD 6 MESES $4.500.000 $855.000 $5.355.000 1 [FASE1 (200 HRS) 1 §27.376.000|  $5201440 |  §32577.440
3 |INSPECCION 12 MESES P $ 4500000 855,000 ©5355.000 2 | FASE2 (400 HRS) 1 $27.376000| 55201440 |  $32577.440
B 3| FASE3 (600 HRS) T $27376000| 55201440  $32577 440
4 1 $4.500.000 $855.000 $5.355.000
CONFIABILIDAD 12 MESES 4 | FASE4. (800 HRS) 1 §27.376000|  §5201440|  $32577.440
INSPECCION DESOP 5 | FASE INTERIM 1 2.842.000 539.980 .381.880
5 | CONFIABILIDAD 24 MESES 1 $4.500.000 $855.000 $5.355.000 $ §539.98( $3
L +57 (1) 413-9530 | +57 315 363-5935 +57 (1) 413-9530 | +57 315 363-5836
Av.Colle 26 No. 103 - 22 Ent. 2.Int. 1 , Av.Calle 26 No. 103 - 22 Ent 2.Int. 1
Bogotd, Colo Bogotd, Colombia
B2 wwrw controloerospace corm B2 www centraioerospace com
AEROSP ACE
[ & [Fase comPLETE [ 1 ] s75400000] $14.326000] $89.726.000 | CEN “ RAL
TOTAL $223417.740 | AEROSP ACE
TBO OVERSPEED
RH
VARIABLE 2. COMPONENTES CON TBO INSFALAGIONX
SUBTOTAL WCTOTAL 22 | TBOPROPELLER GOVERNOR | 1 $663000|  $125970 $788.970 | VERNOTA3
ITEM | DESCRIPCION DEL SERVICIO | aty | {UrRtl- VA 19% i H
1 REMOCION E INSTALAGION X
REMOCION E INSTALACION X | $11507200| $2186368| $13693568 | VERNOTAS 23 | TBOPROPELLER GOVERNOR | 1 $663.000 $125970 $788.970 | VERNOTA3
' | 1BO ENGINE LI-OVH - B
REMOCION E INSTALACION X REMOGION E INSTALAGION X
2 | TBOENGINE RH- OVH 1 SILOLZ0| SZVANE| SR | VERNOTAD 24 | TBO STARTER GENERATOR 1 $1.105000(  $209.950 $1.314.950 | VERNOTA3
REMOCION E INSTALACION X H
3 | T80 PROPELLERLH 1 $1.798.000 $341620 $2.139.620 | VERNOTA3 OO ERSTACGION K
REMOCION E INSTALAGION X 25 | TBO STARTER GENERATOR 1 $1.105000(  $209.950 1314950 | VERNOTA3
4 {750 PROPELLER o 1 $1.798.000 $341620 $2.139.620 | VERNOTA3 RH
TBO ENGINE FIR| REMOCION E INSTALACION X
N P PRUEBA | 1 $13804000| $2622760|  $ 16426780 25 | TBO EXCITER IGNITON BOX 1 $443.000 584170 $527.170 | VERNOTA3
HIDROESTATICA) H
THO ENGINEFIRE REMOCION E INSTALAGION X
6 |EXTNGUISHER LH (PRUEBA | 1 ssonoo| szeozren|  swazerm 27 | TBO EXCITER IGNITON BOX 1 $443.000 $84.170 $527.170 | VERNOTA3
HIDROESTATICA)
REMOCION E INSTALACION X TOTAL 3401065600
7 | TBOFIRE EXTINGHISHER 1 $221500 542085 $263.585 | VERNOTA3
CABIN AFT
REMOCION E INSTALAGION X
8 | TBOFIRE EXTINGHISHER 1 221500 542,085 $263.585 | VERNOTA3 VARIABLE 3. CAMBIOS MANDATORIOS HARD TIME
iTEM | DESCRIPCION DEL SERVICIO | ary | SUBTOTAL VA 19% VR TOTAL | OBSERVACIONES
g [SeMociEmSIaooNX | a $4420000  $839800|  $5.259.800 | VERNOTA3 UNITARIO UNITARIO
xRS TRE R0 CHL03 1 S6645.800| 51262892 $7.909692 | VERNOTA 4
REMOCION E INSTALACION X pirstair door
B [ e tacr | 1 $4.420.000 $839.800 $5.250.600 | VERNOTA3 o TG
ICL0S
FEROCIONE INSTALACION LRl ot 1 56546800 | 51262892 $7.909.692 | VERNOTA4
" 1 $4.420.000 $839.800 $5.250.600 | VERNOTA3
TBO NOSE LANDING GEAR D M0 DICLOR 1 56546800 | §1262862 $7.909.682 | VERNOTA4
REMOCIONE I TON X rstair door
T2 e A 1 s626400|  $110016 $745.416 | VERNOTA3 REMO0 oM ETNSTALAGION X
RENOCION E INSTALAGION X 4 |HARD TIME BREAKS SYSTEM | 1 $886.200 $168.378 $1.054578 | VERNOTA3
HOSES
13 VTI;LL)V(;XVGEN REGULATOR 1 $443.000 $84.170 $527.170 | VERNOTA3 A TSR
| i ATH 1 .71 !
14| TBO OXYGEN MASK PIL 1 $221500 $42085 5263585 | VERNOTAS T e $363000 $102203 $1.01890 | VERMOTAS
15| TBO OXYGEN MASK COP 1 $221500 $42085 $263.585 | VERNOTAS o | ENOCIONE INSTALAGIONX | srorom| sz s 1ova252 | vemnoTAS
mergency ext 107, F
15 [[FENOCRN Ao | a $884000|  $167.960|  §1.051.950 [ VERNOTA3 dng 7AROS
REMOCION E INSTALACION X REMOCION E INSTALACION X
17 e Lo | & $884.000 $167.960 $1.051.960 | VERNOTA3 7 |HARD TIME ELT BATTERY 1 $406.000 $77.140 $483.140 | VERNOTA 4
REMOCION E INSTALACION X T
18 | 150 FUEL PUMPLH 1 $3.544.000 $673.360 $4217.360 | VERNOTA3 RENOCION € INSTALACION X
REMOCION E INSTALACION X 8 | EXTINGUISHER CATRIDGE 1 $2.215600 $420954 $2636564 | VERNOTA 4
B | TBOEiet puskreni 1 $3.544.000 $673.360 $4.217.360 | VERNOTA3 o
REMOCION E INSTALAGION X REMOCION E INSTALACION X
2 Iso QVERSPEED GOVERNOR | 1 $1.107.800 $210.482 $1.318.282 | VERNOTA3 o |MeomweRRe i s2215500|  $420064 $2636.564 | VERNOTAS
21| REMOCIONE INSTALACIONX |1 $1.107.800 $210.482 §1.318.282 | VERNOTA3 B
+57 315 363-5836 +57 (1) 413-9530 | +57 315 363-5836
P2 En 2 It 1 o Av. Colle 26 No. 103 - 22 Ent 2. Int 1




FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA Codigo: DE-DEAJU-FR-030

FORMATO: ESTUDIOS Y DOCUMENTOS | y/ersion N°: 03

PREVIOS ~PROCESO DE CONTRATACION
DIRECTA - NO PLURALIDAD DE Vigencia: 93-10-2023
OFERENTES EN EL MERCADO

CENTRAL CENTRAL

AEROSP A CE

MENSAJE TECNICO 914 REV
3 1 $5707.200(  $1.084358 $6.791.568
REMOCION E INSTALACION X gf’n"“w :mcm —
10 | HARD TIME INSTRUMENT AR | 1 $443.100 584189 §$527.289 | VERNOTA4 muni 2000
D e 4 e 1 $221.500 $42085 $263585
REMOGION E INSTALAGION X MT 922 MANTENIMIENI‘ID,
11 [HARD TIME LDG 1 $853.700 $162203 $1.015.903 | VERNOTA4 PRUEBAS Y OPERACION DE
FILTER/PACKING 1200 HORAS $ SISTEMAS TRASMISORES 1 $1.484.800 $282.112 $1.766.912
REMOCION E INSTALACION X
12 [HARD TIME LDG RETRAC 1 $886.200 $168.378 $1.054.578 | VERNOTA4 sa 273459 FLIGHT CONTROL
e ROSES 10 AN 6 T LOOK 1 $221.500 $42085 $263.585
'REMOCION E INSTALACION X s«xs CE-19-13 Fight Controls
13 [HARD TIME LOWER FWD 1 $6.495.000 | §$1.234.240 $7.730.240 | VERNOTA 4 L 1 $4450000] $MLT0 S5\
:AE'J\'IIGOS?()LJ : mgmclon X TOTAL $33.060.342
14 | e e iasace] $625.400 $119.016 $745.416 | VERNOTA4
REMOCION E INSTALACION X VARIABLE 5. INSPECCIONES ESPECIALES s
15 [ HARD TIME MASCARA DE 1 $221500 $42085 $263.585 | VERNOTA 4 SUBTOTAL VR TOTAL
OXIGENO PIL 21 ANOS ITEM | DESCRIPCION DEL SERVICIO | QTY | “jumioi VA 19% UNITARID | OBSERVACIONES
16 ﬂﬁ:ﬂg »EA»I\%SCTAAA':%?N * q $221.500 $42.085 $263585 [ VERNOTA4 1| INSPECCION ADM ! 32 Ll S2aty
OXIGENO COP 21 ANOS z 2 | LEAD ACID BATTERY 1 $2088.000|  $396720 2484720
REMOCION £ INASJALACION X 3| INSPECCION 6 MESES 1 $1508000]  $286.520 $1.794.520
17 |HARD TIME 20 ANOS WING 1 $6.495.000 1.234.240 7.730.240 | VERNOTA 4
0L AND NUT . $ i [Rermcoonewenswy: | § $1508000  s286520  s179a52
REMOCION E INSTALACION X [ | INSPECCION DESOP
18 | HARD TIME INSTRUMENT AR | 1 $443.100 $84.189 §527.289 | VERNOTA 4 5 | CONFIABILIDAD § MESES 1 $4500.000 [  $855000 $5.355.000
FILTERMNDOWS [ |INSPECCION 12 MESES » 4
19| HARD TIME Windshield screw 1 58860000 | 51683400 510543400 | VERNOTA4 5 | confiabiiad $4500000(  $855000(  §5.355000
REMOGION E INSTALACION X 7 | INSPECCION 12 MESES 1 $13.224000  $2512560| §15736.560
20 | HARD TIME FILTER OIL AND 1 $1.107.800 $210.482 $1.318.282 | VERNOTA4 INSPECCION DESOP
P3 1000 HORAS LH 8 | CONFABILIDAD 12 MESES 1 $4500000(  $855000 $5.355.000
'REMOCION E INSTALACION X
21 |HARD TIME FILTER OIL AND 1 $1.107.800 $210.482 $1.318.282 | VERNOTA4 3 |MSPECCHN 1SMESER 1 $12I8000) 13242480 $ 1inen
£3 1000 HORAS RH. 10| INSPECCION 24 MESES 1 $21.112000  $4011280|  $25.123.280
REMOCION E INSTALACION X INSPECCION DESOP
22 | HARD TIME ENG MOUNT 1 $1.325.000 $251.940 $1.577.940 | VERNOTA4 | CONFIABILIDAD 24 MESES 1 $4.500.000 $855.000 $5.365.000
VIBRATION ISO LH =1
—TREMOGION € INSTALACION X 12 mspeccm MESER200 | 4 $5011200(  $952.128 $5963328
23 | HARD TIME ENG MOUNT 1 $1.326.000 $251.940 §1.577.940 | VERNOTA 4 1
VIBRATION 1SO RH T e 1 $1360400)  $262276|  §1.642676
REMOGION E INSTALAGION X —
LUBRICACION 6500 HRS 28
2 ’;‘ﬁ&‘;’,"x;;m‘:’ Oxygen 1 $2.349.000 $446310 $2795310 | VERNOTA4 M |meses _ ! $1334000 S48 $1iS87460
Valve) 15 | INSPECCION 5 ANOSH#AMM# ! $ 10.672.000 $2.027.680 $ 12.699.680
INSPECCION SELLOS Y
TOTAL $ 71863 386 1. | Eamies mRTAS 1 $443.000 $84.170 $527.170
17_| INSPECCION 200 HORAS 1 $13224.000|  $2512560|  $15736.560
VARIABLE 4. REGULATORIA Y DE SERVICIO (18- ] :hg;eéi;“ St 1 S21500] 543065 525,885
ITEM | DESCRIPCION DEL SERVICIO | QrY | SUBTOTAL R VETOTAL 19 | CoRROSION 1 $7.942500 [  $1500.075 $9.451575
INSP! RMIN 1 1 168, 1
1 °""""“““"‘° 201508 ATA 24 1 $221.500 $42085 263,585 D In Ls Hi?fg:,?& r\nor(t)?.tl:n SO0 $BIN 31054340
W1 81T EASES DE DATOS 2! | Comosion ih ; $2150) 342088 $263.585
2 |Navycuns 1 $15495300 $2944107|  $18439.407
57 ) 413 | +57 315 363-5936
o Av.Colle 26 No. 103 - 22 Ent. 2. Int 1
Bogots, Colombia Bogota, Colombia
52 wwiw contraioerospace com 52 wwrwcentraioerospace com
AEROSP ACE
C E N “ R A L SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EQUIPO SR-560
AEROSPACE
22| INSPECCION 400 HORAS 1 $11924800| $2265712]  $14180512 e SUBTOTAL VR. TOTAL BSERVACIONE!
23| INSPECCION 600 HORAS 1 $9.419.200| $1789.646|  §11.208.848 fiEw]) ;08 e Clo | QTY | ynimARID JUATSN unTaRio | © A
2 mg:?&'?[‘ns;ﬂ?& 1 $5.452.000 $1.035.880 56.487.850 1 FASE 67 1 $ 41.359.800 $7.858.362 $49.218.162
TR A ERATOR 2 |FASEGS 1 § 41.359 800 $7856.362 |  $49.216.162
25| OVERHAUL 1000HRS d Se0fon] 9114000 $714000 | VERNOTAS 3 |FASEMI [ § 24.500.000 $4.655000 | $29.155.000
26| INSPECCION DE 1200 HORAS | 1 $3.480.000 661200 $4.141.200 4 |FASEMY 1 $1.700.000 $323.000 $2.023.000
27| INSPECCION 5000 HORAS 1 $4.408.000 §837.520 $5.245.520 5 | FASE MK 1 $61400000|  §11666000| $73.066.000
28| INSPECCION 10500 HORAS 1 $25288.000| $4804720|  $30082720 TOTAL $202.680.324
29| INSPECCION 1000 CICLOS 1 §5.243.200 $996.208 $6.239.408
30| INS2500 CICLOS 1 $10672000| $2027680| 12699680
3 [RErECCoNa NS (W 1 $2505600|  Sa7e0e4|  $2981664 COMPONENTES PARA REPARACION
32| INSPECCION DE 5000 CICLOS | 1 $13.224000[ $2512560| $15.736.560
33| LUBRICACION 200 HORAS 1 $1.334.000 $ 253460 § 1.587.450 ELEMENTOS A REPARAR SR-560
34| LUBRICACION 400 HORAS 1 $1.334.000 $253.460 $1.567.460 iTEM | DESCRIPCION PARTE ‘:ART E COND ﬂfgg;‘o‘- VA 19% ‘6’:;"7"-
35| LUBRICACION 800 HORAS 1 $1.334.000 253450 $1.587.460 17'96"'0“0:002 17960-l ﬂu"“(g» ARIO
35 | LUBRICACION 1200 HORAS 1 ST3m000]  S2534%0] 1587450 1 [GNSXLSFMS o0t OHOIk RPEX | §225840.000 | $42.909600 $268.749.600
37_|PESO Y BALANCE 1 $4.200.000 $798.000 $4.998.000 2 | BRAKE ASSY 2-1529-7 2-1529-7EX__| RP-EX $29.872.100 | $5675.699 $ 35.547.799
TOTAL $240411416 OXYGEN
3 CILINDER 176176-64 176176-64EX | RP-EX $24.355.200 | $4.627.488 $28.982688
NOTA 1: Los valores de los servicios cotizados corresponden Gnicamente al servicio a realizar de STATIC
inspeccién, remocion, instalacion y/o pruebas, como sea requerido en cada servicio; para el suministro del 4 | INVERTER PC-251-123E | PC251-123EEX | RP-EX $18.800.000| §3.572.000 $22.372000
material o los repuestos a utilizar en estos servicios CENTRAL AEROSPACE S.A.S. generara un reporte 5 |MOTOR 1134104-1 1134104-5EX | RP-EX $39.968.500 | §7.504.015 $ 47562515
de daiios ocultos o no rutina y presentara una propuesta economica como sea requerida por la FAC. 50 AZ STATIC
6 INVERTER 2A1000-1G OH-EX $31.734.000 |  $6.029.460 $37.763.460
NOTA 2: Para estos servicios el valor cotizado sole incluye el wmplmenm ordenado en las guias de FLOW 9912430-
overhaul o HSI del i de los AD’s y SB's NO incluye por ningiin motivo 7 | moicaTor 9912430-3 AAMTK RP-EX $33.110.000 | §6.290.900 § 39.400.900
los i que sean durante el de dichas guias, no incluye el RTER AFT
cambio de m»guna parte que no corr&sponda al reemplazo mandatorio de la guia de Overhaul ni la mano Ve %
de obra que sea durante el Ge las guias. 8 mg’lfﬁﬁé ALOS81 ALOSB1EX RP-EX $9.902.900 | §1.881.551 $11.784.451
NOTA 3: Para estos servicios el valor mtlzadc solo incluye el servicio de remocion e instalacion. NO 8 | MOTORASSY BC61A-901-2 | BCG1ASO1-2EX | RP-EX $9.205.300| $1.749.197 $ 10.955.497
incluye por ningin motivo los i que sean durante el de 10| VALVE FLUX 254484 | 2504484SPEX | RP-EX $40.471.600 | $7.689.604 $ 48.161.204
dichos servicics, tampoco el suministro de material para la instalacion ni la regulacion o pruebas 11 | BRAKE ASSY 21529.7 2-1529-7EX RP-EX $29.872.100| $5.675.699 $ 35.547.799
requeridas para la puesta a punto de estos componentes.
BREeH B e 12 |STARTERGENE | 2308005 | set12038.0Ex | OH $42023900| $7.984.541 $50.008.441
NOTA 4: Para estos servicios se cotiza inicamente el servicio de remocion e instalacion de los hard time, COMPUTER
los elementos deben ser suministrados por FAC. En caso de no ser suministrados por FAC, Central 13 |METEOROLOGIC | 78-8051-0160- | 78-8051-8160- | op o $21323700| $4.051503 §25.375.203
Aerospace S.A.S emitira una cotizacion con el valor de los repuestos y servicio incluido. AL DATA 4 4EX
NOTA 5: El valor cotizado corresponde al servicio de remocién e instalacion del QAD y de las pruebas ndt 1 ASSE:EN?BLV 9910368-2 60-2799-1EX | RP-EX $8.419.400 | §$1.599.686 $10.019.086

correspondientes por manual.

+57 (1) 413-9530 | +57 315 363-5936
Av. Colle 26 No. 103 - 22 Ent 2, Int 1
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CENTTRAL

AEROSP A CE

CENTRAL

AEROSP ACE

CONTROLLER
EVAPORATOR | FWA1134240- NEW-

15 || ENOAORC. 1306202 | 1306202Ex |RP-EX| $125269.500 [ $23.01205 $150.260.705 I 38 [ MODULE ASSY | 3 ‘ 113424024 | Ty | $ 17.617.100 | $3.347.240 | $20.964.349 ‘
PILOT TOTAL | stsess818959]
TRANSDUCER

16 |ASSY-ANGLEOF [  1703-15 1703-15EX | RP-EX |  $132.323.900 | $25.141.541 $ 157.465.441 NOTA 1: Todos los items se cotizan en condicion Exchange (exceptuando item 12 y 30), por tal motivo
ATACK cuando el CORE enviado NO sea tado por el ylo requiera Central
STARTER GENE Aerospace S.AS. emitira una factura por el valor adicional. El valor a no exceder se encuentra

7 | ]

"7 |rator Poonten | iemponoe) |AREX SR TR s en el portal de partes del fabricante de la aeronave. El tiempo maximo de entrega del core es

de 10 dias.

18 [FoiCONTROY | aoassa0e | spssssosex |RPEX|  §184095900 | $34978:221 $219.074.121
T NOTA 2: Para los items 12 y 30 se cotiza el servicio de overhaul estandar y reparacion.

10| HeADMG, o | P | MEGTIOSFEX| RREX)  S7RTNS00| Sidasuznt LKy SERVICIOS DE MANTENIMIENTO NO PROGRAMADO (IMPREVISTO) NO RUTINA

20 [POWER SUPPLY | 501-1228-03 | 501-1228-03EX | RP-EX |  $12052.900 | $ 2200051 §14.342951 SUBTOTAL VR_TOTAL

MANTENIMIENTO IMPREVISTO UNITARIO VA 19% UNITARIO
ALTIMETER SET. 522.2855- Valor Hora Hombre ingenieria Diumo $221.500 $42.085 $263.585
| 622-2855.011 - 7.

2 |ELECTRONIC D222 0) otcare | RPEX $4302.000| - SR25.282 S51817.002 Valor Hora Hombre Ingenieria, Nocturmo $331.700 $63.023 $394 723
COMPUTER, Valor Hora Hombre ingeneria. Dominical y/o Fostivo $ 440,800 583752 §524 552

22 | METEOROLOGIC | 788059160 | TB-80°19160- | ey | 521.323700| $4.051503 $25.375.203 Valor Hora Hombre Inspector. Diumo $221.500 542,085 §263.585
AL DATA Valor Hora Hombre Inspector. Noctumo $331.700 $63.023 §394723

2 §§E'"f“'5”5“ 8980662 | 99120483EX | RP-EX $23357.600| $4.437.944 $27.795504 Valor Hora Hombre inspector. Dominical y/o Festivo $440.800 $83.752 $ 524552
R Valor Hora Hombre Teenico Dumo $221500 542085 263585

2 | iy 9910388-2 | 60-2799-1EX | RP-EX $8.419.400| §1.599.686 $10.019.086 Velor Hora Hombre Técnico Especialista. Noctumo $331.700 $63.023 5394723
ACTUATOR Valor Hora Hombre Técnico Especialista_Dominical ylo Festivo $ 440 800 583752 § 524 552

25 | ASSEMBLY - 99120071 | 991200726X |RP-EX|  $31.837.200| $86.049068 $37.886.268 Valor Hora Hombre Técnico de Linga. Diumo $221.500 $42.085 $263.585
oToRToR Valor Hora Hombre Técnico de Linea. Nocturmo $331.700 $63.023 5394723

2 | ASSEMBLY - 99120072 | 991200726 |RPEX|  $31.837.200 $6.049.068 §37.886.268 e s Hombrsiecnlon de Lisse: Mot Pominical o $440.800 583752 5524552
FLAP
VALVE MOTOR

77||ACTUATEDLY; | SRIZOTEY | COMAUHAER |BRBX)  SN0450) (Sa2025 $20.584.100 NOTA 1: Los valores de la hora hombre se ajustaron considerando el valor diurno, extra noctumo y extra

e dominical y/o fesnvo Lo anterior en cumphmlemo con la normawa v»gents en relacion con las obligaciones

28 |REGULATING & | 99120864 | 67410-2EX | RP-EX $54.304.700 | $10.317.893 564622593 laborales y lo por las ¢ Admir a velar por la proteccion del
SHUTOFF trabajador y mejorar su calidad de vida.

BOTILE

2 | rocen 99121033 | 09121033EX |RPEX|  $29.442100| $5503999 $35.036.099
ACTUATOR.

30 [ e 99121204 9121204 RP $82585.800 | $ 15691302 $98.277.102
TRANSMITTER

3 |eim rrow 99144131 | 99144131EX |RP-EX|  $13.368.700| §2540.053 $15.908.753

32_|DoVR AVR-8345 RP-EX|  $48.924.000| $09.295.560 §56.219.560

33| BATTERY PACK cB328 CBS28-1EX_ | RP-EX $7.034.800] $1336612 $8.371412

34 |BATTERYPACK | C8S28-1 CBS281EX | RPEX §7.034.800| $1.336.612 $8371412

315 363-5935
28 Ert . 3-9530 | +57 315 363-5836
v Co 22Ent 2.t 1 103 - 22 Ent 2. Int 1
B hcamuaucs; 52 wwwcentre pace corr
CENTTRAL
AEROSPACE
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EQUIPO CESSNA CARAVAN
SERVICIO PINTURA CARAVAN NOTAS GENERALES:
i7em [Equpo| DESCRPCON [ watricuia [arY|  SomorA | watow T 1. GUIAS DE INSPECCION: El valor mostrado solo inciuye el cumpli en las guias
208/ | SERVICIO DE FAC5080, de las fases, segin el manual de mantanmenlo de fabricante de la aeronave y no incluye por
1 cme’ PINTURA FAC5075, 1 $195.245600 | $ 37.096,664 $232.342.264 ningun motivo los que sean durante el desarrollo de dichas
EXTERNA FAC5065 guias o inspecciones, no |nc|uye el cambio de nmguna parte ni la mano de obra que sea
208, | SERVICIO DE FAC5070, g durante el delssi
2 PINTURA FAC5057. 1 $195.245600  §37.096.666 $232.342.264
C2088 | exTERNA FAC5079 ) .
SERVICIO DE FACS5066, Central los de consumo que se encuentren en el cumplimiento
3 g;g:é PINTURA FAC5069, 1 $195.245600  §37.096.654 $232.342264 de las guias de i ion, el material que sea adicional sera cotizado de
EXTERNA FAC5059 acuerdo a cada caso, ademas, existen una serie de y
TOTAL $697.026.792 mayores que por sus caracteristicas y valor deben ser por do para su
estudio y/o aprobacion.
NOTAS:

Para el servicio de pintura, el valor ofertado incluye lo siguiente:

Ealod

-“9.“.“.0'.‘"

Suministro de la pintura (Sherwin Williams) y demas consumibles para el tratamiento control
corrosion (aplicacion de alodine, alumiprep y primer) y pintura general de las aercnaves, con base
al esquema de pintura establecido en el mensaje técnico MT948 de la Fuerza Aérea Colombiana.
El esquema de pintura oferta corresponde a una capa de primer anticorrosivo, una capa de primer
de relleno y dos capas de acabado o pintura
Senvicio de pmtura delos trenes de aterrizaje.

Inspeccitn estructural externa de la aeronave.

de control y
la remocién de la pintura externa y posterior proceso de pintura.
Balanceo y reglaje de las superficies de control
Tratamiento control corrosion de la aeronave.

que sean

Adquisicion del kit de placards extemas en el mercado local e instalacion.

Peso y balance.

0. Polichado de la aeronave.

El valor ofertado NO incluye lo siguiente:
1. Daiios ocultos encontrados por corrosion en elementos de sujecion, pieles, superficies, dents,
entre otros posibles dafios, estos dafios seran notificados a la Fuerza Aérea Colombiana mediante
un informe técnico y cotizades por aparte para su respectiva evaluacién y aprobacién. No incluye
ningdn tipo de reparacion estructural de la aeronave ni sobre material compuestos como cowilings
de motor, carenajes, entre otros.
Reemplazo de cables de control de las superficies de vuelo.
Suministro o reemplaza de antenas de la aeronave ni de equipos de mision.
(tomillos,

de control, planos, estabilizadores, fuselaje, trenes y demés partes de la aeronave.
Pintura de hélice ni balanceo dinamico. En caso de ser requerido, Central Aerospace S.A.S.
emitiré una cotizacion adicional para estos servicios.
Pruebas NDT en caso de ser requeridas.

swwn

530 | +

para realizar

tuercas, arandelas, entre otros) de las superficies

+57 315 363-5935
22Ent 2.Int 1

Traba)os de mantenimiento _mayor como HSI de Motor, Overhaul de Motor y Hélice, seran
de forma i cualquier AD o SB mandatorio para aplicacion
sera cotizado de la misma manera.

La presente no incluye cambios por vida limite de componentes de acuerdo al Manual de
Mantenimiento de la aeronave.

SERVICIOS DE OVERHAUL: El valor mostrado corresponde al Overhaul Standard, este valor
solo incluye el cumplimiento ordenado en las guias de overhaul del fabricante de los
wmponenles, AD's y SB’s mandatorios. NO incluye por ningin motivo los imprevistos o

que sean durante el de dichas guias, no incluye el cambio de
ninguna parte que no de la guia de Overhaul ni la mano de
obra que sea como di ia durante el de las guias.

PAGO ANTICIPADO: Central Aerospace S.A.S. solicita haslz el 50% del pago anticipado con la
ﬁnalldad de adelantar la isicion de los di € insumos ios para el
del servicio de i dela asi como para los kit de cumplimiento
de los boletines y demas informacién regulatoria y de servicio contemplada dentro del anexo
técnico; asi como poder reservar el slot de mantenimiento para las fechas requeridas por la FAC.

ACLARACIONES REQUERIMIENTOS GENERALES DE EJECUCION

1.

Central Aerospace S.A.S. suministrara un kit anual de pintura (un galén de pintura gris clara y un

galon de pintura gris oscura) para el equipo Cessna Caravan con la finalidad de preservar el

estado de la pintura en el tiempo por los trabajos programados de mantenimiento que se le

realicen a las aeronaves.

Respecto al numeral 19, Central Aerospaee S.A.S aclara que la responsabilidad de la compaiia
i una vez los por la Fuerza Aérea Colombiana pasen el

incoming dispueslo en el diea encargada de redbo denlnu de la compaiiia.

+57 (1) 413-9530 | +57 315 363-5935
Calle 26 No, 103 - 22 Ent. 2. Int. 1
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CENTRAL

3. Todos los valores ofertados corresponden a la vigencia 2023, a partir del 1 de enero de 2024 los
valores deberan ser incrementados segun el ajuste correspondiente al IPC o salari
mensual legal vigente (SMMLV), lo que la entidad y el ministerio de defensa nacional indi

RODRIGO TIERREZ DE PINERES
C.C. 73.130.086 DE CARTAGENA
REPRESENTANYE L

L
CENTRAL AERDSP, S.A.S.

VERIFICACION ARITMETICA DE LA ECONOMICA:

Se realiza verificacién de la oferta econémica emitida en fecha 18/12/2023, en cuanto a items ofertados,
los cuales se encuentran acordes a lo requerido en el anexo técnico (Verificacién incluida en Acta de
verificacion de documentos proveedor Gnico o exclusivo de fecha 19/12/2023).

Asi mismo la oferta se encuentra avalada por el Comité técnico Estructurador en cuanto a lo requerido,
asi mismo todas las notas y observaciones sefialadas en la oferta fueron revisadas y avaladas por el
Comité Técnico Estructurador y Gerente del proyecto.

Fuente 1: CENTRAL AEROSPACE SAS

Teniendo en cuenta que el contratista indica la siguiente nota:

3. Todos los valores ofertados corresponden a la vigencia 2023, a partir del 1 de enero de 2024 los
valores deberan ser incrementados segun el ajuste correspondiente al IPC o salario minimo
mensual legal vigente (SMMLYV), lo que la entidad y el ministerio de defensa nacional indiquen.

Se procedid a verificar técnica y econdmicamente los precios de la vigencia 2023 utilizados en el
contrato 209-00-A-COFAC-DILOA-2022, evidenciando lo siguiente:
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2023

TRABAJOS TRIENIO

12 REMOCION E INSTALACION PROPELLER GOVERNOR P/N: 8210-310 $ 1.107.80() 12 FASE 14 (3000 CYC) $ 2.505.600| N
e o S = e = =
30 REMOCION E INSTALACION EMERGENCY EXIT SIGN 7 ANOS P/N: 101-364798-637 $ 1.107.80() 30 FASE 34 72 M LIFE VEST) '$ 500.000] D7
S a2 e S B LR es o] ~
D I . e L e =
o |eresaon srvieses | aemRENGT Rl N
20 INSPECCION 3 ANOS' $ 2.505.60() 40 FASE 41 (36 MESES) $ 400.000) D7
ey e = =
e e e = 5
L . S =
Ay = | o] ~
@ | mepccion seoa womas +asso0 . [T pyp— e

P P -

P i cwaro N

6 TIME EMERGENCY EXIT SING 7 ANOS $ 1.107.800

n TIME INSTRUMENT AIR FILTER / WINDOWS $ 443.100

12 TIME LDG FILTER/PACKING 1200 HORAS $853.700

15 TIME OXYGEN REPLACE $ 626.400

16 TIME MASCARA DE OXIGENO PIL 21 ANOS $ 221.500

7 TIME MASCARA DE OXIGEN( 21 ANOS $ 221.500

18 TIME 20 ANOS WING BOLT ANI $ 6.496.000

19 FILTERWINDOWS $ 443.100

a T

2 TIME FILTER OIL AND P3 1000 HORAS RH. $ 1.107.800

2 TIME ENG.MOUNT VIBRATION ISO LH $ 1.326.000 N

2 | VALVE PACKINGS (AUTODEPLOYMENTVALVE) $2:349.000

3 ENGINE $ 221.500 7

4 TRASMISORES ELT $1.484.800

e IGNITION CABLE $ 221.500 Y7
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EQUIPO 90
[TEm | DESCRIPCION DEL SERVICIO VR UNIT 2023 (SIN IVA) TEM DESCRIPCION VAI.OR_| VARIACION %)
1 |FASEL (200 HRS) $27.376.00) 1 |FASEL (200 HRS) 5 27.376.000 0,00
2 |FASEZ (400 HRS) 27376000 2 |FASE2 (400 HRS) 5 27.376.000 0,00
3 |FASES (600 HRS) $ 27376000 3 |FASE3 (600 HRS) 527.376.000 0,00
4| FASE4. (800 HRS) $27.376.000 4 |FASEA. (800 HRS) $27.376.000 0,00
5 |FASE INTERIM $2:842000 5 |FASE INTERIM $2.842.000 0,00
6 |FASE COMPLETE 75 A@l 6 |FASE COMPLETE 575400, L@‘ 0,00
7| LUBRICACION (200 HRS) 51,334,000 7 |LUBRICACION PERNOS DE LOS PLANOS 51.334.000[ /A
8 | LUBRICACION (400HRS) 51,334,000 8 |LUBRICACION (200 HRS) $1.334.000] 0,00
9 |LUBRICACION (800 HRS) 51,334,000 9 |LUBRICACION (400HRS) $1.334.000) 0,00
10| LUBRICACION (1200 HRS) $1.334.000 10__|LUBRICACION (800 HRS) $1.334.000] 0,00
|11 [INSPECCION CONTROL CORROSION X (200 HRS) 7942500 11 |LUBRICACION (1200 HRS) 51.334.000 0,00
T2 |INSPECCION CONTROL CORROSION X 200 57942500
12 |T8O- Botellas extintoras de cabina-Prueba hidrostiica $2.349.000 HRS) 0,00%
13| TEST MAIN BATTERY $ 2,088,000 13__|INSPECCION ESCOBILLAS DEL MOTOR DEL AIRE ACONDICIONADO $1.192.400] 0,00
14| MANTENIMIENTO Y CALIBRACION SISTEMA DE COMBUSTIBLE $13.224.000 14 |TEST MAIN BATTERY $2.088.000] 0,00
15| Insp Actuator Clevis MLG LH (1000 CYC) 1380400 15 |MANTENIMIENTO Y CALIBRACION SISTEMA DE COMBUSTIBLE 13224.000( 0,00
6 |REMOCION E INSTALACION PROPELLER $663.000]
16 |Insp.Actuator Clevis MLG RH (1000 CYC) $1.380.400 GOVERNOR N/A
T7 [REMOCION E INSTALACION STARTER 105000
17 {Insp Actuator Clevis NLG(1000 CYC) $1.380400 GENERATOR
18__| MINOR INSPECTION CHECK X (200HRS) §13.224.000 18___|REMOCION E INSTALACION DE MOTORES 5 11507.200 0,00
19| LAVADO DE COMPRESORES Y TURBINA X(200HRS) 3.480.000] 19 |REMOCION E INSTALACION PROPELLER 51.798.000 0,00
20 |REMOCION E INSTALACION TRENES MG 513260000
20 |INSPECCION LATCH HOOK DOOR-ME-TP-010 $2.320000 Y NG N/A
2| CHECK AGB INTERNAL OL $1.067.200) 21 |REMOCION E INSTALACION OVERSPEED PROPELLER GOVERNOR 5 1.107.800 /A
2| DEFROMAGIONES, RENACHES FLOJOB, EFECTOS  CORROSION. - sva0409 2 [RENOGION £ INSTALACION 70 s v
B | e 000 Hire) NSPECCION ESPEGIAL DEL PIN D& $1.192400 1 [overHAUL HELICES 5 118.204.000 VA
CABINE ALTITUDE W ARNING TEST (12 MESES) Perfor the CABIN AL TITUDE W ARNING
24 | GRESSURE SW ITCHES TEST procedure (Ref, 20-30-11, 501) $962.800 2 [OVERHAUL STARTER GENERATOR 519.000.000 VA
INSP_DE ESCOBILLAS POR USO Y DESGASTE (1000 HRS) AIRCONDITIONING MOTOR
% |grushEs rushes for damage, wear and arg, $1.192400 3 [REPLACE HOSES BRAKE 886.200 VA
2 | INSPECT.STATIC.PITOTSYSTEM (12 MESES) $10.672.000 4 |REPLACE HOSES TEFLON LANDING GEAR 5 886.200 /A
27 |HYDROSTATIC.TEST. OXIGEN.CYL.C/3YEARS $2.349.00) 1 |EFECTUAR CAMBIO DE FILTRO P3 MOTOR (1000 HRS) 5443.100 /A
25 |INSP.SKINEXTERIOR. AIRFRAME.C/1000CYC Inspect exterior skin (including nose wheel wel $1.380400 2 REPLACE PRESSURIZATION CONTROL 51,566,000 NA
keels) for cracks and loose and missing fasteners. Ifany repetiive damage is found, inspection on the FILTER (800 HRS)
29| CALIBRACION BRUJULA MAGNETICA(12 MESES) 1774600 3 |REPLACE VACUMM AIR FILTER (800 HRS) 5 365.400 /A
30 |INSPECCION ALERON 3600 HRS 1,484,600 4 |REPLACE ENGINE OIL FILTER (1000HRS) 5 664.600 /A
31 |INSPWINGPANELUPPER SPAR. CAP (12 MESES) $1.148.400) 5 |REPLACE EVAPORATOR FILTER (400 HRS) 5 522,000 /A
32 |REMOCION E INSTALACION MOTOR PT6A-135A $11507.200 6 lﬁmmo FILTROS FLOW PACK 5443.100 VA
33 |REMOCION E INSTALACION PROPELLER S1 mﬁ' 7 |INSTALACION STC (SAGL9GL) CAMBIO DE RINES Y FRENOS 56.658.400 /A
8 |REPLACE HYD.SYSTEM FILTER (1000 HRS) 5 886.200 /A
9 |ENGINE MOUNT ASSY 51326000 /A
1 |AD2019-0235 TEST G-SWITCH ELT CA0G 51.800.000 /A
2| COM.MEO-TPOI0INSP.LATCHHOOK DOOR 52320000 0,00
3 |STC:SA02054SE WINGLET-RH BLR-KASOW-560 5 41359.800 /A
1 'EP ACTUATOR CLEVIS MLG LH (1000 CYC) slf@' 0,00
2 |INSP. ACTUATOR CLEVIS MLG RH (1000 CYC) 5 1.380.400 0,00
3 |INSP. ACTUATOR CLEVIS NLG(1000 CYC) 51.380.400 0,00
4| MINOR INSPECTION CHECK X (200HRS) 5 13224.000 0,00
5 |LAVADO DE COMPRESORES Y TURBINA X 53480000
(200HRS) 000%
6 |INSPECCION LATCH HOOK DOOR-ME-TP-0I0 0,007
7 |CHECK AGB INTERNAL OL 0,007
8 |CHEQUEO SISTEMA AIRE ACONDICIONADO $8.417.000[ /A
9 |CHEQUEO SISTEMA COMBUSTIBLE 513224.000 0,00
0 e i £ RO ST O | ] o
INSPECT POWERLEVER-PIN.PEDESTAL (1800 HRS) INSPECCION ESPECIAL DEL
11 |PIN DE CONJUNTO DE PALANCAS DEL PEDESTAL CENTRAL $1.192400 0.0
1o |CABINE ALTITUDE WARNING TEST (12 MESES) PERFORM THE CABIN ALTITUDE $062:800 0009
WARNING PRESSURE SWITCHES TEST PROCEDURE (REF. 21-30-11, 501)
INSP DE ESCOBILLAS POR USO Y DESGASTE (1000 HRS) AIRCONDITIONING
13 |MOTOR BRUSHES - INSPECT AIRCONDITIONING MOTOR BRUSHES FOR $1.192400 0,00
DAMAGE, WEAR AND ARCING.
14 |INSPECTSTATICPITOTSYSTEM (12 MESES) 510.672.000 0,00
15 |HYDROSTATIC.TEST OXIGEN CYL CIBYEARS 52.349.000 0,00
INSP.SKIN.EXTERIOR.AIRFRAME.C/L000CYC INSPECT EXTERIOR SKIN
(INCLUDING NOSE WHEEL WELL KEELS) FOR CRACKS AND LOOSE AND
16 |MISSING FASTENERS. IF ANY REPETITIVE DAMAGE IS FOUND, INSPECTION ON $1.380.400 0,00
THE INTERNAL STRUCTURE FOR DEGRADATION IN THE LOCAL AREA IS
REQUIRED. 1,000 CYCLES RECURRING
17 |CALIBRACION BRUJULA MAGNETICATE: S1774800
MESES) 000%
18 |INSPECCION ALERON 3600 HRS 5 1.484.800 0,007
19 ’WL UPPER SPAR CAP (12 MESES) $1.148. ‘%I N/A
20 |PINTURA GENERAL AERONAVE MT914, $205.205 600
|FACs 765 NA
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TTEM DESCRIPCION DEL SERVICIO QTY. VR.UNIT 202 | VALOR 2023 TEM DESCRIPCION DE SERVICIO
1T |FASEL 3 $12400000 5 14.384.000,00 1 FASE 67
2 |FASE2 3 $20000000 $ 23.200.000,00 2 FASE 68
3 |FASE3 3 $8830000 $ 10.242.800,00 3 FASE MI
4 |FASE4 3 $14720000 $ 17.075.200,00 4 FASE M)
5 |FASES 3 $106400000 $ 123.424.000,00 5 FASE MK S 61.400.000 COMPARABLE|
6 |FAsEs 3 $2630000 $ 3.050.800,00
7 |FaseEs 3 $5200000 6.032.000,00
8 |FASE1L 3 $6974000 $ 8.089.840,00
9 [FAsEn4 3 $35655000 $ 41.359.800,00
10 |FASE 15 2 $35655000 $ 41.359.800,00
11 |FASE 16 1 $30950000 $ 35.902.000,00
12 |FASE17 2 $61400000 $ 71.224.000,00
13 |FASE 18 3 $6110000 $ 7.087.600,00
14 |FASE 20 3 $9915000 $ 11.501.400,00
15 |FASE21 3 $10710000 $ 12.423.600,00
16 |FASE28 3 $2800000 $ 3.248.000,00
17 |FASE 30 3 $5456000 6.328.960,00
18 |FASE34 3 $14960000 $ 17.353.600,00
19 |FASE 48 5 $2000000 $ 2320.000,00

FASE 49 3 $35655000 $ 41.359.800,00
21 [FASES6 3 $3400000 $ 3.944.000,00

FASE 50 3 $2270000 $ 2633.200,00
23 |FAsE64 3 $4700000 5.452.000,00
24 |FASE 66 3 $4800000 $ 5.568.000,00
25 [FAsE 67 3 $35655000 41.359.800,00
2 [FAsE6s 3 $35655000 § 41.359.800,00
27 [FASEMC 3 $3800000 $ 4.408.000,00
28 |FAsE MD 2 $7.760000 9.001.600,00
29 [FASE ME 2 $12800000 $ 14.848.000,00
30 |FASE MF 1 $3800000 $ 4.408.000,00
31 [FASEMI 2 $24500000 28.420.000,00
32 [FASE M) 1 $8280000 $ 9.604.800,00
33 [CONTROL CORROSION BOND ASSY - SKIN LH PIN 6511241-13 3 $518700.000 $ 601.692.000,00
34 [CONTROL CORROSION SKIN PANEL ASSY LOW ER RH PIN 6522004-96 3 $554820000 $ 643.591.200,00
35 |CONTROL CORROSION SKIN PANEL ASSY LOW ER LH P/N 6522004-97 3 $554820000 $ 643.591.200,00
36 [CONTROL CORROSION SKIN PANEL ASSY LOW ER RH PIN 6511242-8 3 $518700.000 $ 601.692.000,00
37 [CONTROL CORROSION SKIN PANEL ASSY LOW ER LH PIN 6511242-7 3 $518700000 $ 601.692.000,00
38 |PESO Y BALANCE 3 $3200000 $ 3.712.000,00
39 [REMOCION E INSTALACION MOTOR JT15D-5 1 $13160000 $ 15.265.600,00
40 [CONTROL CORROSION GENERAL DE LA AERONAVE 3 $50480000 $ 68.996.800,00
41 [CONTROL CORROSION BOND ASSY - SKIN RH PIN 6511241-14 3 $506.740.000 587.818.400,00
42 [CONTROL CORROSION SKIN BOND ASSY RH PIN 6523004-42 3 $58800000 § 68.208.000,00
43 [CONTROL CORROSION SKIN BOND ASSY LH P/N 6523004-43 3 $58800000 $ 68.208.000,00
44 |CONTROL CORROSION SKIN BOND ASSY PIN 5531030-108 3 $58700000 § 68.092.000,00
45 |CONTROL CORROSION SKIN LOWER LH PIN 5533000-89 3 $9800000 $ 11.368.000,00
46 |CONTROL CORROSION SKIN LOWER RH PIN 5533000-90 3 $9800000 $ 11.368.000,00
47 [CONTROL CORROSION TRAILING EDGE LH PIN 6523001-37 3 $15120000 $ 17.539.200,00
48 |CONTROL CORROSION EVAPORATOR ASSY ALT PIN 1134240-24 3 $25650000 $ 29.754.000,00
49 [CONTROL CORROSION EVAPORATOR ASSY FWD PIN 1134240-23 3 $25650000 29.754.000,00
50 [CONTROL CORROSION ALERON RH PIN 6524010 -810 3 $272830000 $ 316.482.800,00
51 |CONTROL CORROSION ALERON LH PIN 6524010-809 3 $272830.000 $ 316.482.800,00
52 [CONTROL CORROSION PERDIDA DE MATERIAL WINDOW ASSY PIN 6311123203 3 $58700000 $ 68.092.000,00
53 |PRESERVATION BOOT WING DEICE PIN P35-5D5230-02 3 $71040000 $ 82.406.400,00
54 |PINTURA GENERAL DE LA AERONAVE 3 $198113000 $ 229.811.080,00
55 [SERVICIO DE TAPICERIA GENERAL 3 $183900.000 $ 213.324.000,00
56 |OIL ENGINE CHANGE 300 HRS 3 $1080000 $ 1.252.800,00
57__|[T.B.0. MOTOR CABIN OVERHEAD 1000 HRS PIN 99123232 6 $19000000 $ 22.040.000,00

T.B.0. ENGINE FIRE EXTINGUISHER BOTTLE HYDROSTATIC PIN 9912048-3 6 $12700000 $ 14.732.000,00
59 [INSP. X HRS. A/C FREON MACHINE PIN FWA1134400-9 3 $12900000 $ 14.964.000,00
60 [T:B.0 STARTER GENERATOR 1000 HRS PIN 9912038-9 1 $19900000 $ 23.084.000,00
61 |T.8.0 STARTER GENERATOR 1000 HRS P/N 23080-025 6 $19900000 $ 23.084.000,00
62 |T.8.0 CABIN DEFOG FAN 3500 HRS PN 5703-3 2 $21150000 $ 24.534.000,00
63 [T.8.0 AIR CYCLE MACHINE 5000 HRS PIN 73838425 2 $135000000 $ 156.600.000,00
64 |T.8.0 OXYGEN CYLINDER PIN 17617664 2 $32419000 $ 37.606.040,00
65 [T.B.0BOTTLE NITROGEN PIN 9912103-3 2 $30360000 $ 35.217.600,00
66__[HARD TIME ISOLATOR ENGINE 3500 HRS P/N 8912455-2 3 $13387.000 $ 15.528.920,00
67 |HARD TIME ISOLATOR ENGINE 3500 HRS P/N 9912455-1 6 $13387.000 $ 15.528.920,00
68 [HARD TIME EL.T. LOCATOR BEACON BATTERY PIN 4520133 4 $7.100000 $ 8.236.000,00
69 |T.8.0 OXYGEN CYLINDER PIN 17617664 4 $32419000 $ 37.606.040,00
70 |T.B.0BOTTLE NITROGEN P/N 99121033 5 $30360000 $ 35.217.600,00
71 [H. TIME BATTERY ULB 72 MON PIN DK120 4 $13000000 $ 15.080.000,00
72 |H. TIME CVR BATTERY P/N S200-0012-00 1 $132615000 $ 153.833.400,00
74 _|T.8.0 CABIN FIRE HYDROSTATIC C-352 2 $2025000
75 [sBs60-33-33 2 $ 75375000
76 |CAMBIO DE PANTALLAS PFD ADU-875 3 $387.600.000 EXCHANGE
Id EFECTUAR WING LEADING EDGE REWORK REPAIR AT W'S 91073 $1f  $75888000

La comparacion genera los siguientes resultados:

e Valores en 0%: Indica que los valores cotizados vs los valores 2023 del contrato 209-00-A-
COFAC-DILOA-2022, son iguales

e Valores con incremento de %: Ver justificacion técnica.

e Valores con reduccién de %: Ver justificacion técnica.

e Valores con N/A: Indica que no se ejecutaron en el contrato 209-00-A-COFAC-DILOA-2022,

ver justificacion técnica.

31




FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA Codigo: DE-DEAJU-FR-030

FORMATO: ESTUDIOS Y DOCUMENTOS | y/ersion N°: 03

PREVIOS —~PROCESO DE CONTRATACION
DIRECTA - NO PLURALIDAD DE
OFERENTES EN EL MERCADO

Vigencia: 23-10-2023

Justificacién técnica sobre variaciones:

El contrato No. 209-00-A-COFAC-DILOA-2022 establecié dentro de sus necesidades los requerimientos
de programa de mantenimiento para la vigencia 2023; por lo tanto, el presente proceso contractual
contempla la proyeccion de mantenimiento para las vigencias 2024, 2025, 2026 las cuales no son
exactamente los mismos tipos de fases programadas y como se evidencia en el cuadro comparativo
hay servicios que no fueron contemplado en mencionado proceso contractual.

Asi mismo es de vital importancia enfatizar que el programa de mantenimiento para la flota KING
300/350 sufrié una actualizacién por la casa fabricante TEXTRON AVIATION el 15 abril 2023 (imagen
1), por lo tanto, en ningln caso se puede realizar una comparacion a las tareas cotizadas dentro del
proceso No. 209-00-A-COFAC-DILOA-2022.

MANUAL KING AIR 300/350

€« c 23 lview.txtav.com/TPWeb/app/index.html#/toc/King%2520Air%2520300%2520Series?mak =Beechcra: 1anual=b350mm Bg R | 0
e

@ ONLINE @ TOOL TIP: ON £\137=CATM:N3 x CHANGE REQUEST %.m; Sg TASKS E,) HISTORY E ORDER LIST Oj CONTACTUS | P HELP /ﬁ\ HOME

= . BY Welcome, Francisco
Search

"' ] TEXTRON  Searct Q Account Settings | Logout

AVIATION g

[E Bookmarks (0)

Flight BEECHCRAFT
Maintenance el sl

30-590031-11: Revision - C4, Revision Date - Apr 15, 2023

B300 (FL-1thru FL-953, FL-955 thru FL-1009, FL-1011 thru FL-1030), B300C (FM-1 thru FM-65)

Introduction

Chapter 5 Time Limits/Maintenance Checks l
Chapter 6 Dimensions and Areas
Chapter 7 Lifting and Shoring
Chapter 8 Leveling and Weighing
Chapter 9 Towing and Taxiing
Chapter 10 Parking and Mooring
Chapter 11 Placards and Markings
Chapter 12 Servicing

Chapter 21 Air Conditioning
Chapter 22 Auto Flight

Chapter 23 Communications

HEFHHEHEEHEEE

Chapter 24 Electrical Power

Miscellaneous

De acuerdo a la anterior justificacion, la variacion presentada entre los precios del contrato 209 y la
oferta (incrementos y reducciones) se justifican por la actualizacion del manual de mantenimiento de las
aeronaves.

Igualmente, la actualizacion de precios para cada vigencia se realizara conforme a lo establecido en el
numeral 4.1 del presente documento.

Anadlisis y conclusiones:

De acuerdo a la cotizacién recibida se indica que no se totaliza, teniendo en cuenta que la adjudicacion
se realizara por el valor total del presupuesto el cual se ird agotando de acuerdo a las necesidades
propias de la FAC.
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e La cotizacién presentada por el proveedor se encuentra avalada por el Comité técnico
estructurador y Gerente del proyecto en el cumplimiento de las condiciones técnicas exigidas
en el anexo técnico.

e La cotizacién presenta valores unitarios de acuerdo a probables requerimientos de cada
mantenimiento en particular segin posibles eventualidades surgidas en la operacién de las
aeronaves.

e EIl supervisor con aval del ordenador del gasto, segun a falla encontrada, realizara los
mantenimientos de acuerdo a protocolo establecido en Anexo técnico, lo cual debera indicarse
en el respectivo informe de supervision.

e La disponibilidad destinada para el proceso (Vigencias 2023-2024-2025-2026) es de
$30.000.000.000,00 que incluye todos los impuestos a que haya lugar, teniendo en cuenta que
se adjudicara por el valor total del presupuesto hasta agotarlo de acuerdo a las necesidades
propias de la Fuerza.

e En caso de no comprometer recursos correspondientes a mantenimientos en las diferentes
vigencias, es decir, considerando que la FAC no requiera eventos de ese tipo durante la
ejecucion del contrato de mantenimiento, los recursos sobrantes seran devueltos al Tesoro
Publico.

b. Perspectivafinancieray organizacional

Teniendo en cuenta el monto y alcance del presente proceso, se verifican indicadores financieros, con
el fin de medir la capacidad financiera del interesado y garantizar que el futuro contratista tenga
solvencia econdmica para el cumplimiento del objeto contractual.

Para el presente proceso de contratacién se manejaran los indicadores establecidos en los numerales
3y 4 del Articulo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto Reglamentario 1082 del 26 mayo de 2015.

Se realizé un andlisis financiero tomando como base la siguiente informacién, con el fin de determinar
los requisitos de Capacidad financiera y Capacidad organizacional para el presente proceso:

MUESTRA: 13 empresas

CIUDAD: Nacional

CLASIFICACION CIUU: 3315

SECTOR: Mantenimiento y reparacion especializado de equipo de transporte,
excepto los vehiculos automotores, motocicletas y bicicletas

INFORMACION Corte afio 2022

FINANCIERA:

METODO ESTADISTICO | HISTOGRAMA

UTILIZADO:

METODO GRAFIC O: HISTOGRAMA

FUENTE: Supersociedades

Con el fin de determinar solidez financiera de las empresas a contratar y siguiendo la metodologia
recomendada por la Guia para la Elaboracion de Estudios del Sector de Colombia Compra Eficiente, la
cual sugiere utilizar medidas de tendencia central, con el fin de caracterizar las variables financieras y
poder definir en forma acertada los indicadores de capacidad financiera, se analizaron los siguientes
indicadores financieros, tomando como referencia las empresas clasificadas en el Sector de
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Mantenimiento y reparacion especializado de equipo de transporte, excepto los vehiculos automotores,
motocicletas y bicicletas, del listado publicado por la Supersociedades:

2022
INDICADORES
INDICADORES FINANCIEROS ORGANIZACIONALES
No. NI RAZON SOCIAL CLASIFICACION DE C'UI;:_DD':E ‘A |copico | FecHaDE Liquipz | ENDEUDA | COBERTURA DE RENT‘::'L"'DAD RENTABILIDAD
LAEMPRESA(*) | o | cw CORTE MIENTO | INTERESES | == | DELACTIVO
1 | 830129912 |PAE COLOMBIA LTDA. BOGOTADC.  [C3315 -| 2022-12-31 318 031 | Indeterminado 0,08 0,05
2 | 900209137 |ELECTRO REPARACIONES DIESEL SAS BOGOTADC.  [C3315 -| 2022-12-31 111 0,68 -156 026 -0,08
3 | 800095454 | AEROESTRUCTURAS DE COLOMBIA AS BOGOTADC.  [C3315 -| 2022-12-31 081 0,85 | Indeterminado 058 0,09
4 900263422 |INTEGRATED ENGINEERING SERVICES SAS MOSQUERA-CUN | C3315 - | 2022-12-31 15,34 0,05 | Indeterminado 0,05 0,05
5 890108139 |PROTECNICA CENTRO DE ENTRENAMIENTO AERONAUTICO SAS SOLEDAD-ATLANT| C3315 - | 2022-12-31 1,13 0,73 | Indeterminado 0,17} 0,05
6 | 900313817 |REMATANK SAS MEDELLIN-ANTIO | C3315 - | 2022-12-31 194 0,24 | Indeterminado 004 0,03
7 | 830074672 |SYTECSA SYSTEMS & TECHNOLOGIES SA.S. MEDELLIN-ANTIO | C3315 - | 2022-12-31 327 032 2,18 0,08 0,05
8 830032902 | AEROHELICES SAS BOGOTA D.C. C€3315 -| 2022-12-31 2,50 0,30 -033 -0,03 -0,02|
9 900141345 | ASCENSORES ASCINTEC SAS BOGOTA D.C. C3315 -| 2022-12-31 1,76 0,72 | Indeterminado 0,16 0,04}
10 | 900268860 |TMR sAs BOGOTADC.  [C3315 -| 2022-12-31 051 160 | Indeterminado 018 -0,11]
11 | 830107435 |CENTRO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE HELICOPTEROS RUSOS CMR |BOGOTADC. | 3315 - | 2022-12-31 081 121 | Indeterminado 085 -0,18
2 900346811 |AERCARIBE SERVICIOS TECNICOS AERONAUTICOS SA BOGOTA D.C. C3315 -| 2022-12-31 12,66 0,53 829,17 0,09 0,04}
3 811032967 |INDUSTRIAL AERONAUTICA SAS MEDELLIN-ANTIO | C3315 - | 2022-12-31 1,49 0,58 16,40 1,23 0,51

e Perspectiva financiera:

indice de Liquidez: acudiendo la recomendacion de Colombia Compra Eficiente, se realiz6 un analisis
estadistico mediante un histograma, el cual arrojé una mayor frecuencia de datos de la muestra, por un
valor minimo de 1 para el indicador. Por consiguiente, se concluye que para este proceso los valores
menores a éste tendrian mayor probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones a corto
plazo.

Liquidez

35 o 2308% 23,08% ¢ 25,00%
3
. t 20,00%
. 2,5 15,38% 15,38%
© L 0
g 5 15,00%
)
3 | : I Frecuencia
g 15 - 10,00%
e 1 == % acumulado
- 5,00%
0,500
0 - - 0,00%

indice de Endeudamiento: acudiendo la recomendacion de Colombia Compra Eficiente, se realizé un
analisis estadistico mediante un histograma, el cual arrojé una mayor frecuencia de datos de la muestra,
por un valor maximo de 70% para el indicador. Por consiguiente, se concluye que para este proceso los
valores mayores a este indicador tendrian mayor probabilidad de que el proponente incumpla con sus
pasivos.

34




FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

Cédigo:

DE-DEAJU-FR-030

DIRECTA - NO PLURALIDAD DE
OFERENTES EN EL MERCADO

FORMATO: ESTUDIOS Y DOCUMENTOS
PREVIOS —~PROCESO DE CONTRATACION

Versién N°:

03

Vigencia:

23-10-2023

Endeudamiento
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Cobertura de Intereses: acudiendo la recomendacioén de Colombia Compra Eficiente, se realizd un
andlisis estadistico mediante un histograma, el cual arrojé una mayor frecuencia de datos de la muestra,
por un valor minimo de 2.5 para el indicador. Por consiguiente, se concluye que para este proceso los
valores menores a la mediana tendrian més probabilidad de que el proponente incumpla con sus

obligaciones financieras.
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e  Perspectiva organizacional:

Rentabilidad del Patrimonio: acudiendo la recomendacién de Colombia Compra Eficiente, se realizo
un analisis estadistico mediante un histograma, el cual arrojé6 una mayor frecuencia de datos de la
muestra, por un valor minimo de 0,08 para el indicador. Por consiguiente, se concluye que para este
proceso los valores menores a la mediana indicaran una menor rentabilidad por parte de los accionistas

y una menor capacidad organizacional del proponente.
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Frecuencia
w

Rentabilidad del patrimonio

I Frecuencia

== % acumulado

Rentabilidad del Activo: acudiendo la recomendacién de Colombia Compra Eficiente, se realizé un
analisis estadistico mediante un histograma, el cual arrojé una mayor frecuencia de datos de la muestra,
por un valor minimo de 0,06 para el indicador. Por consiguiente, se concluye que los valores menores
a la mediana indicaran una menor rentabilidad del negocio y una menor capacidad organizacional del

proponente.

Rentabilidad del activo
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Verificacion Indicadores Financieros de laempresa CENTRAL AEROSPACE SAS:

De acuerdo a la justificacién emitida por el Comité Técnico Estructurador, se realizara un proceso de
Contratacién Directa — Interadministrativo, con la empresa CENTRAL AEROSPACE S.A.S enrazén a

que:

“CENTRAL AEROSPACE S.A.S es el proveedor de servicios aprobado por Textron Aviation, que
cuenta con la capacitacion y las certificaciones necesarias para realizar las inspecciones y
comprobaciones de mantenimiento normales, tal como se establece en los manuales de
mantenimiento especificos para los modelos aprobados. Los tipos de reparacion de aeronaves

aprobados son incluyen los solicitados en el presente proceso”.
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Por lo anterior, se verificaron los indicadores financieros de la empresa CENTRAL AEROSPACE S.A.S,,
con los obtenidos mediante medidas de tendencia central, en la muestra de empresas PIE, con el fin de
comparar su solvencia financiera respecto al Sector, presentando los siguientes resultados:

INDICADOR

INDICADORES
(Muestra
nacional 2022)

CENTRAL
AEROSPACE SAS
(E.F. 2022 - RUP)

indice de liquidez. Determina la capacidad que tiene un proponente para
cumplir con sus obligaciones de corto plazo. A mayor indice de liquidez,
menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones
de corto plazo.

IndicedeLiquidez= ActivoCorriente

PasivoCorriente

1,22

indice de endeudamiento. Determina el grado de endeudamiento en la
estructura de financiacion (pasivos y patrimonio) del proponente. A mayor
indice de endeudamiento, mayor es la probabilidad del proponente de no
poder cumplir con sus pasivos.

IndicedeEndeudamiento = PasivoTotal

ActivoTotal

< 70%

63%

Cobertura de Intereses*. El cual refleja la capacidad del proponente de
cumplir con sus obligaciones financieras. A mayor cobertura de intereses,
menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones
financieras.
Cobertura de intereses= Utilidad operacional

Intereses

40,61

Rentabilidad del patrimonio: Determina la rentabilidad del patrimonio del
proponente, es decir, la capacidad de generacion de utilidad operacional
por cada peso invertido en el patrimonio.

A mayor rentabilidad sobre el patrimonio, mayor es la rentabilidad de los
accionistas y mejor la capacidad organizacional del proponente.

Rentabilidad del patrimonio= Utilidad operacional
Patrimonio

= 0,08

0,50

Rentabilidad del Activo: Determina la rentabilidad de los activos del
proponente, es decir, la capacidad de generacion de utilidad operacional
por cada peso invertido en el activo. A mayor rentabilidad sobre activos,
mayor es la rentabilidad del negocio y mejor la capacidad organizacional
del proponente. Este indicador debe ser siempre menor o igual que el de
rentabilidad sobre patrimonio.

Rentabilidad del patrimonio= Utilidad operacional
Activo total

20,06

0.18

Conforme a lo sefialado por Colombia Compra Eficiente en el “Manual para determinar y verificar los
requisitos habilitantes en los Procesos de Contratacion”, la Ley no exige establecer requisitos
habilitantes en la modalidad de selecciéon de contratacién directa pues la Entidad Estatal escoge
directamente a la persona natural o juridica que se encuentre facultada para ejecutar el objeto del
Proceso de Contratacion. Lo anterior sin perjuicio del deber de la Entidad Estatal de revisar la idoneidad
del contratista y verificar su capacidad juridica para obligarse y cumplir con el objeto del contrato, por lo
tanto, para el presente proceso de contrataciéon no se exigiran indicadores financieros.

Teniendo en cuenta la verificacion de los indicadores financieros de la empresa CENTRAL
AEROSPACE S.A.S en comparacién con indicadores del sector, se puede evidenciar que la empresa
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presenta indicadores que muestran cifras positivas comparadas con el sector de estudio, asi mismo el
presente proceso se respaldara con las demas garantias exigidas.

NOTA: Se deja constancia que el presente analisis de capacidad financiera y organizacional
corresponde a un parametro de referencia para conocer la capacidad financiera y organizacional que
tiene la CENTRAL AEROSPACE SAS frente al sector para ejecutar el objeto contractual. Dicha
informacion fue obtenida de los estados financieros de la CENTRAL AEROSPACE verificados en RUP,
los cuales reposan dentro del expediente contractual del presente proceso. Por lo expuesto los mismos
no seran de obligatorio cumplimiento dentro de la evaluacién de la oferta.

3.3. ESTUDIO DE LA DEMANDA
3.3.1. ¢Cémo ha adquirido la Entidad Estatal en el pasado el bien y/o servicio?

La Entidad durante las ultimas vigencias ha adquirido el servicio de mantenimiento requerido, mediante
la modalidad de Contratacion Directa Proveedor exclusivo, por tratarse de servicios especializados.

Procesos objetos similares ejecutados por la FAC:

Entidad FUERZA AEREA COLOMBIANA FUERZA AEREA COLOMBIANA FUERZA AEREA COLOMBIANA
Proceso 209-00-A-COFAC-DILOA-2022 205-00-A-COFAC-JELOG-2021 138-00-A-COFAC-CAF-2018
No.
Modalidad Contratacion directa (con ofertas) Contratacion directa (con ofertas)
de Contratacion directa (con ofertas)
seleccién
Objeto del SERVICIO DE MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO
contrato PROGRAMADO (RUTINA) Y NO PROGRAMADO (RUTINA) Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO

PROGRAMADO (RUTINA),

PROGRAMADO NO RUTINA MANTENIMIENTO NO
PARA LAS AERONAVES C-90, PROGRAMADO (NO RUTINA) Y PROgéz&iglcl\)m(ﬁlgTSUﬁﬁ\lA) Y
SK-300/350, CARAVAN, Y SR-560 SUMINSITRO DE RESPUESTOS ADQUISICION DE REPUESTOS
ASIGNADAS A LA FAC PARA LAS AERONAVES B300,

PARA LA AERONAVE C-90, C-550,
SK-300/350 Y SR-560, DE LA
FUERZA AEREA COLOMBIANA, DE
ACUERDO A ANEXOS TECNICOS

C90GTXy SR-560 DE LA FUERZA
AEREA COLOMBIANA, DE
ACUERDO ANEXO TECNICO

Contratista CENTRAL AEROSPACE S.AS. CENTRAL AEROSPACE S.A.S. CENTRAL AEROSPACE S.A.S.
Cantidad Global Global Global

adquirida

Valor total $10.050.000.000,00 $16.482.754.968,27 $ 30.840.938.290,14

Lugar de Puerto Salgar, Barranquillay Bogota DC. / Centro reparador del Bogota - CATAM / Centro reparador
entrega Bogota Contratista del Contratista

3.3.2 ;,Cémo adquieren las Entidades Estatales y las empresas privadas el bien y/o servicio?

Las demas entidades estatales que requieren de servicios similares, realizan dichas adquisiciones
mediante las modalidades de contratacion directa, u otras dependiendo del servicio requerido:

Procesos objetos similares realizados por otras entidades:

Entidad ARMADA NACIONAL BASE ARMADA NACIONAL BASE NAVAL ARMADA NACIONAL BASE
NAVAL No. 6 ARC BOGOTA No. 6 ARC BOGOTA NAVAL No. 6 ARC BOGOTA
Proceso 0239-ARC-CBNL06-2022 0112-ARC-CBN6-2021 0014-ARC-CBN6-2020
No.
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Plazo 339 dias 339 dias 285 dias
Inicio: 22/12/2022 —fin: Inicio: 06/05/2021 — fin: 31/03/2022 Inicio: 05/03/2020 —fin:
04/12/2024 15/12/2023
dalidad ion di .
Mo (‘;ieI ° Contratacion directa Contratacion drecta Contratacion directa
seleccién
Objeto del PRESTACION DE SERVICIOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SERVICIO DE

contrato

DE MANTENIMIENTO,
REPUESTOS Y
PUBLICACIONES TECNICAS
PARA LAS AERONAVES
PERTENECIENTES A LA

CORRECTIVO, PREVENTIVO E
IMPREVISTOS, SUMINISTRO DE
REPUESTOS Y PUBLICACIONES

TECNICAS PARA LAS
AERONAVES PERTENECIENTES

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO, PREVENTIVO
E IMPREVISTOS, Y
SUMINISTRO DE REPUESTOS
Y PUBLICACIONES TECNICAS

FLOTA CESSNAY A LAS FLOTAS CESSNA 'Y PARA LAS AERONAVES DE
BECHCRAFT DE LA AVIACION BEECHCRAFT DE LA AVIACION LA AVIACION NAVAL DE LA
NAVAL NAVAL FLOTA BELL.
Contratista CENTRAL AEROSPACE S.A.S. CENTRAL AEROSPACE S.A.S. HELICENTRO S.A.S.
acdat?ljli(rji?j(; Global Global Global
Valor total $10.679.000.000 $6.967.968.022,50 $8.138.950.000
Lugarde Bogota Bogota Bogota
entrega

3.4 DOCUMENTOS ECONOMICOS EXIGIDOS (S| APLICA)

DE-DEAJU-FR-030

3.4.1. RUT: Los proponentes nacionales o extranjeros con sucursal en Colombia: deberan presentar
con la oferta fotocopia del RUT. En el caso de proponente plural debera presentar junto con la oferta el
documento por integrante, y una vez se notifique de la adjudicacién, este deberd inscribirse ante la DIAN
y presentar documento a la Entidad.

3.4.2 CERTIFICACION BANCARIA Y CREACION BENEFICIARIO DE CUENTA: Los proponentes
nacionales y extranjeros, para efectos del pago del contrato por parte del MINISTERIO, deberan
adjuntar original de certificacion bancaria, en la cual se indique el nombre de la entidad financiera y el
numero de la cuenta de ahorros o corriente que posea, indicando que la cuenta esté activa y vigente.
Asi mismo, se debe verificar que su expedicion no sea mayor a 30 dias calendario y Anexar diligenciado
el Formato Datos Basicos Beneficiario cuenta. En caso de un proponente extranjero, ademas debera
indicar el nombre del pais, ciudad, nombre del banco y nimero de cuenta bancaria de acuerdo con las
normas bancarias vigentes.

3.4.3. OFERTA ECONOMICA: La cual debera cumplir con las condiciones exigidas en el Anexo
Técnico.

CAPITULO 4. ESTUDIO ECONOMICO

4.1. VALOR DEL CONTRATO

El Ministerio de Defensa Nacional — Fuerza Aeroespacial Colombiana de acuerdo con el estudio del
mercado se estima que el valor del contrato a celebrar ascenderd aproximadamente a la suma de

39



FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA Cadigo: DE-DEAJU-FR-030

FORMATO: ESTUDIOS Y DOCUMENTOS

b Versién N°: 03
PREVIOS -PROCESO DE CONTRATACION

e DIRECTA - NO PLURALIDAD DE Vigencia: 93-10-2023
OFERENTES EN EL MERCADO

TREINTA MIL MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 30.000.000.000,00) incluidos todos los impuestos a
gue haya lugar asi:

Este valor estara distribuido en los siguientes rubros asi:

05/05/2023

N° 76323 FECHA Actualizado el:
Certificado de 18/12/2023
Disponibilidad 02-02-02-008-007 SERVICIOS DE
presupuestal. MANTENIMIENTO, REPARACION E

RUBRO(S) INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE | VALOR | $12.500.000.000,00

CONSTRUCCION) Rec.10
Vigencias

futuras paralos | 2024 — 2025 -2026
anos:

FAC-S-2023-076799-CI 26 de abril de 2023
Oficio i N (Oficio radicado No. 2-2023-019534 de fecha FECHA
Autorizacion de 24-ABR-23)
Vigencias Futuras 02-02-02-008-007 SERVICIOS DE VG 2024:
' MANTENIMIENTO, REPARACION E $ 500.000.000,00
. INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE VG 2025:
RUBRO(S): CONSTRUCCION) Rec.10 VALOR | $8.500.000.000,00
VG 2026:
$8.500.000.000,00
TOTAL PRESUPUESTO (VIG. 2023 — 2024 — 2025 - 2026) $30.000.000.000,00

Justificacién: De acuerdo con la cotizacién presentada por el proponente CENTRAL AEROESPACE
S.A.S., quien segun lo sefialado por el comité técnico estructurador es la firma que cuenta con los
documentos que lo acreditan como empresa autorizada en Colombia para proveer los servicios
(Mantenimientos y suministros) tal y como se puede evidenciar en los documentos que se anexan al
presente estudio previo.

Notas aclaratorias:

Nota 1: La adjudicacién se realizara por el total del presupuesto, y seran utilizados hasta agotarse de
acuerdo a las necesidades de la FAC.

Nota 2. El Supervisor del contrato determinara técnicamente los servicios de mantenimiento que
requieren mayor prioridad, ya que la ejecucion del presente Contrato se realizard hasta agotar
presupuesto, esto con el fin de que durante el desarrollo del objeto contractual el Supervisor previa
autorizaciéon por parte del Ordenador del Gasto determine las actividades que deberan ejecutarse de
acuerdo a los precios unitarios cotizados por el proponente y que con su ejecucion se garantice el
adecuado y 6ptimo funcionamiento de los equipos.

Nota 3: En caso de no comprometer recursos correspondientes a mantenimientos en las diferentes

vigencias, es decir, considerando que la FAC no requiera eventos de ese tipo durante la ejecucion del
contrato, los recursos sobrantes serdn devueltos al Tesoro Publico.

ACTUALIZACION DE PRECIOS POR VIGENCIA:
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Procedimiento de Actualizacion de precios para ser incluido como Clausula en la Minuta del
Contrato:

El procedimiento descrito a continuacién, se constituye como la formalizacion del protocolo de
actualizacion de precios establecido en el Contrato Principal, el cual se considera aceptado por el
Contratista desde la suscripcion del mismo y presentacion de la oferta formal.

La adjudicacion se realizara por el valor total del presupuesto y la actualizacion de precios de unitarios
contemplados en la oferta econémica, seran actualizados para cada vigencia de la siguiente manera:

1. Vigencia 2023: Precios unitarios, de acuerdo a la oferta econdmica del Contrato,
corresponde a precios de la vigencia 2023.

2. El precio de la vigencia 2024, correspondera a los precios unitarios ajustados con base en
el incremento del SMMLYV decretado anualmente por el Gobierno Nacional y se actualizara en
los primeros diez (10) dias habiles del mes de enero del afio 2024, mediante la Suscripcion de
un Modificatorio al Contrato Principal, de acuerdo con el procedimiento establecido.

3. El precio de la vigencia 2025, correspondera a los precios unitarios ajustados con base en
el incremento del SMMLV decretado anualmente por el Gobierno Nacional y se actualizara en
los primeros diez (10) dias habiles del mes de enero del afio 2025, mediante la Suscripcion de
un Modificatorio al Contrato Principal, de acuerdo con el procedimiento establecido.

4. El precio de la vigencia 2026, correspondera a los precios unitarios ajustados con base en
el incremento del SMMLYV decretado anualmente por el Gobierno Nacional y se actualizara en
los primeros diez (10) dias habiles del mes de enero del afio 2026, mediante la Suscripcion de
un Modificatorio al Contrato Principal, de acuerdo con el procedimiento establecido.

Protocolo pararealizar la actualizacién de precios por parte del Supervisor:

El Supervisor del Contrato debera adelantar la correspondiente actualizacién de precios en las vigencias
2024, 2025 y 2026, de la siguiente manera:

1. De acuerdo con el incremento del SMMLV decretado anualmente por el Gobierno Nacional, los diez
primeros diez (10) dias habiles del mes de enero de cada afio (segun aplique para cada vigencia), el
Supervisor debera actualizar los precios unitarios del Contrato establecidos en la vigencia anterior.

2. El Supervisor, mediante un oficio debera enviarle al Contratista los precios unitarios estimados de
acuerdo con el ajuste del SMMLV, para su respectivo conocimiento y aprobacion.

3. El Contratista mediante un oficio, debera enviar al Supervisor del Contrato la respectiva aceptacion
de los precios para la vigencia correspondiente.

4. El Supervisor, enviara al Ordenador del Gasto los soportes correspondientes para la aprobacion del
Contrato Modificatorio.

5. El Ordenador del Gasto enviara a la Direccion de Compras Publicas la solicitud de modificatorio del
Contrato Principal para la formalizacion de los precios que apliquen en la vigencia correspondiente.

4.2. DETERMINACION DE LOS IMPUESTOS A QUE HAYA LUGAR

En Colombia existen impuestos a nivel nacional y regional. Los impuestos de caracter nacional aplican
para todas las personas naturales o juridicas residentes en el pais y los impuestos de caracter regional
son determinados por cada departamento o municipio conforme los parametros fijados por la Ley.
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Los servicios objeto del presente proceso se encuentran gravados a la tarifa general de IVA del 19%.
Retenciones: La Direccién Financiera de la FAC liquidara las retenciones correspondientes de
conformidad con la normatividad vigente a la fecha de la realizacion de los pagos al contratista
seleccionado.

4.3. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL QUE RESPALDA LA CONTRATACION

CDP No. 76323

CAPITULO 5. ESTUDIO JURIDICO

5.1. Fundamento Juridico: El literal g) numeral 4 del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007 contempla
dentro de la modalidad de contratacion directa la adquisicion de bienes o servicios con un proveedor
cuando no exista pluralidad de oferentes en el mercado.

A su turno, el articulo 2.2.1.2.1.4.8., del Decreto 1082 de 2015 sefiala que se considera que no existe
pluralidad de oferentes cuando existe solamente una persona que puede proveer el bien o el servicio
por ser titular de los derechos de propiedad industrial o de los derechos de autor, o por ser proveedor
exclusivo en el territorio nacional.

Tal como lo ha manifestado Colombia Compra eficiente se acreditara esta situacién o condicion de
proveedor exclusivo teniendo en cuenta factores como la regulaciéon del mercado, existencia de registros
para el efecto, y en general todas aquellas circunstancias que permitan determinar la existencia de Unico
proveedor, como por ejemplo el certificado emitido por el productor donde conste quién es el Unico
distribuidor o comercializador o taller autorizado.

Es claro que se determiné la modalidad de contratacion teniendo de presente los principios
constitucionales de igualdad y moralidad, asi como de los principios de libre concurrencia,
transparencia, de seleccion objetiva y con independencia de que la modalidad de seleccion que
corresponda, segun lo establecido en la Ley 1150 de 2007 y decreto 1082 de 2015.

Significa entonces que la modalidad de contratacién que por ley impone el deber de respetar los
principios de transparencia, seleccion objetiva, economia, igualdad, imparcialidad, publicidad y libre
concurrencia, como orientadores de la actividad contractual y de esta manera garantizar que la
seleccion se cumpla en condiciones de igualdad para que la propuesta escogida sea la mas favorable
para los intereses de la entidad”. Es la contratacion directa proveedor exclusivo amparado en lo
preceptuado en la Ley 1150 de 2007 en su Titulo | hace referencia a los principios de Eficiencia y
Transparencia que rigen la Contratacion Publica. En este sentido, y dando cumplimiento a estos
principios el articulo 2 hace alusion a las modalidades de seleccién dentro de las que contempla LA
CONTRATACION DIRECTA, es asi que el literal g) numeral 4 del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007
contempla dentro de la modalidad de contratacién directa la adquisicién de bienes o servicios con un
proveedor cuando no exista pluralidad de oferentes en el mercado.

42




FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA Cadigo: DE-DEAJU-FR-030

FORMATO: ESTUDIOS Y DOCUMENTOS | y/ersion N°: 03

PREVIOS —~PROCESO DE CONTRATACION
DIRECTA - NO PLURALIDAD DE
OFERENTES EN EL MERCADO

Vigencia: 23-10-2023

Ello esta soportado en lo preceptuado en el articulo 2.2.1.2.1.4.1 del Decreto 1082 de 2015, cuando
proceda la modalidad de seleccién por contratacion directa, la entidad estatal asi lo sefialara mediante
acto administrativo, Resolucién No. 2 del presente proceso en la cual se sefalan.

“Cuando proceda el uso de la modalidad de seleccion de contratacion directa, la entidad asi lo sefialara
en un acto administrativo que contenga:

1. La causal que invoca para contratar directamente.

2. El objeto del contrato.

3. El presupuesto para la contratacion y las condiciones que exigira al contratista.

4. El'lugar en el cual los interesados pueden consultar los estudios y documentos previos.”

El Decreto 1082 de 2016 en el Articulo 2.2.1.2.1.4.8. preceptud que hay Contratacién directa cuando no
exista pluralidad de oferentes, y esta causal se da cuando existe solamente una persona que puede
proveer el bien o el servicio por ser titular de los derechos de propiedad industrial o de los derechos de
autor, o por ser proveedor exclusivo en el territorio nacional uUltima condiciéon que esta plenamente
demostrado con los documentos aportados y aqui referidos.

El citado articulo sefiala que se considera que no existe pluralidad de oferentes cuando existe solamente
una persona que puede proveer el bien o el servicio por ser titular de los derechos de propiedad
industrial o de los derechos de autor, o por ser proveedor exclusivo en el territorio nacional.

Con fundamento en la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, se adelantara la
modalidad de seleccién de Contratacion Directa de acuerdo al Art. 2 numeral 4 literal G) del numeral 4
del Articulo 2 de la Ley 1150 de 2007 y Art. 2.2.1.2.1.4.8 del Decreto 1082 de 2015.

El Articulo 2.2.1.2.1.4.8. del decreto 1082 de 2015 seiiala que:

“Contratacioén directa cuando no exista pluralidad de oferentes. Se considera que no existe pluralidad
de oferentes cuando existe solamente una persona que puede proveer el bien o el servicio por ser titular
de los derechos de propiedad industrial o de los derechos de autor, o por ser proveedor exclusivo en el
territorio nacional. Estas circunstancias deben constar en el estudio previo que soporta la contratacion”.

Con la certificaciéon que se anexa a la ficha técnica, el cual goza de reserva se demuestra del porqué de
la modalidad de contratacion Directa, y se trascribe el documento de proveedor exclusivo esgrimida.

Se debe realizar el contrato a través de la modalidad de Contratacion Directa, No pluralidad de oferentes
en el mercado, teniendo en cuenta que el proponente Central Aerospace S.A.S., de manera directa en
Colombia y proporciona todo el soporte técnico de las aeronaves. tal como se evidencia en los
documentos remitidos.

Estos dentro de los documentos de caracter legal allegados por Central Aerospace S.A.S., en su
cotizacion y la cual hace parte del presente estudio.

TIPO DE CONTRATO a realizarse seria la de Prestacion de servicios

Téngase en cuenta que para este proceso de contratacion directa no es de aplicacion los acuerdos
comerciales, ello en razon a que fueron los propios tratados de libre comercio los que excluyeron el
ambito de aplicacion de los Acuerdos a la modalidad de seleccion de contratacion directa, al establecer
las reservas en dicho tratado. Asi mismo, estos Acuerdos establecieron excepciones tanto en sus
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disciplinas como en su aplicacién, razén por la cual cada entidad debera verificar su aplicacién en los
procesos de contratacién que adelante. De alli que Colombia Compra eficiente en el manual a indicado
que “Las Entidades Estatales que adelantan sus Procesos de Contratacién con las Leyes 80 de 1993 y
1150 de 2007 no deben hacer el analisis de aplicacién de acuerdos comerciales en las modalidades de
seleccion de contratacion directa y de minima cuantia.

5.2. GARANTIAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL EXIGIRA PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

AMPARO

%

VIGENCIA

Cumplimiento del contrato

30% Sobre
el valor total
del contrato

Desde la firma digital del contrato y
hasta la liquidacién

Pago de salarios, prestaciones sociales
legales e indemnizaciones laborales

5% Sobre el
valor total
del contrato

Desde la firma digital del contrato y

hasta por tres (03) afios mas contados a
partir del vencimiento del plazo de
ejecucion

Calidad del Servicio

30% Sobre
el valor total
del contrato

Un (01) afio, contado a partir del recibo
final a satisfaccion. NOTA: El
contratista debera realizar la
actualizacién de las vigencias una vez
se reciba a satisfaccion final y
entregarla al supervisor

Buen manejo y correcta inversion del
anticipo/ Pago Anticipado

100% del
Valor del
pago
anticipado

Desde la firma del contrato hasta la
liquidacion del mismo

GARANTIA

Valor asegurado

VIGENCIA

Responsabilidad Civil Extracontractual

Cinco por ciento (5%)
del valor del contrato.

Desde la firma del contrato
hasta el término de Ila
ejecucion del contrato.

Nota: Amparos expresos de la RCE:

) Cobertura expresa de perjuicios por dafio emergente y lucro cesante
) Cobertura expresa de perjuicios extra-patrimoniales
) Cobertura expresa de la responsabilidad surgida por actos de contratistas y subcontra-

tistas, salvo que el subcontratista tenga su propio seguro de responsabilidad extracontractual,
con los mismos amparos aqui requeridos

J Cobertura expresa de amparo patronal
) Cobertura expresa de vehiculos propios y no propios

i.Se debe establecer la nota de los DEDUCIBLES: 10%.

i. Modalidad de ocurrencia. La compafiia de seguros debe expedir el amparo en la modalidad
de ocurrencia. En consecuencia, el contrato de seguro no puede establecer términos para
presentar la reclamacion, inferiores a los términos de prescripcion previstos en la ley para la
accion de responsabilidad correspondiente.
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iii. Intervinientes. La Entidad Estatal (FUERZA AEREA COLOMBIANA con NIT. 899.999.102-2)
y el contratista deben tener la calidad de asegurado respecto de los dafios producidos por el
contratista con ocasion de la ejecucion del contrato amparado.

iv. Beneficiarios tanto la Entidad Estatal (FUERZA AEREA COLOMBIANA con NIT. 899.999.102-
2) como los terceros que puedan resultar afectados por la responsabilidad del contratista o sus
subcontratistas

5.3 DOCUMENTOS JURIDICOS EXIGIDOS (Sl APLICA)

Para participar en el proceso de seleccion CENTRAL AEROSPACE S.A.S., debera aportar la siguiente
documentacion:

(i) Aportar Certificado de existencia y representaciéon legal expedido por la cAmara de comercio del
domicilio del Proponente singular o de cada uno de los miembros del consorcio, unién temporal o
promesa de sociedad futura si el proponente es plural, con fecha de expedicién igual o inferior a treinta
(30) dias calendario anteriores a su presentacion o subsanacion.

(il Se debe acreditar que el objeto social principal de la sociedad se encuentra directamente
relacionado con el objeto del contrato, de manera que le permita a la persona juridica la celebracion y
ejecucion del contrato, teniendo en cuenta para estos efectos el alcance y la naturaleza de las diferentes
obligaciones que adquiere cuando su objeto sea indeterminado.

(i) En caso de existir limitaciones estatutarias frente a las facultades del representante legal, se deben
anexar las respectivas autorizaciones para desarrollar el presente proceso de seleccion, el contrato y
todas las actividades relacionadas directa o indirectamente.

(iv) Se debera anexar fotocopia del documento de identidad del representante legal o de quien firma la
propuesta.

(v) El oferente debe allegar el documento donde acredite ser proveedor exclusivo.

(vi) El proponente debe acreditar que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos
al sistema de seguridad social integral, asi como los propios al Sena, ICBF y cajas de compensacion
familiar, cuando a ello haya lugar dentro de un término no inferior a 6 meses, asi:

a) Las personas juridicas lo haran mediante certificacion expedida por el revisor fiscal o representante
legal, segun corresponda.

NOTA 1: Cuando de conformidad con lo establecido en el articulo 114-1 del Estatuto Tributario,
adicionado por el articulo 65 de la Ley 1819 de 2016, las personas juridicas o las personas naturales
empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberan presentar
certificacién en donde se manifieste dicha situacion la cual se entendera prestada bajo la gravedad del
juramento.

NOTA 2: En todo caso la Entidad podra requerir los documentos que soporten las afirmaciones
presentadas por el representante legal, revisor fiscal y/o persona natural segun el caso.

Por otra parte, la Entidad verificara a través del Comité Juridico evaluador los siguientes aspectos:
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1. La ausencia de inhabilidades, incompatibilidades, prohibiciones o cualquier otro tipo de limitaciéon de
la capacidad de los proponentes que impidan la habilitacion antecedentes disciplinarios, fiscales y
judiciales (Procuraduria, Contraloria y Policia, respectivamente.

2. De conformidad con lo establecido en el articulo 20 de la ley 1780/2016, el Comité Juridico Evaluador
verificara el estado de la situacion militar de las personas que deseen celebrar contratos con el Estado
por medio de la oficina de reclutamiento de las Fuerzas Militares de Colombia a través del siguiente link:
https://www.libretamilitar.mil.co/Modules/Consult/MilitarySituation.

3. Certificacion REDAM. el oferente debe allegar el certificado del registro de deudores alimentarios
morosos que consagra el articulo 6 de la Ley 2097 de 2021. La certificacién debe ser del representante
legal del oferente donde se evidenciara el no estar incurso es esa causal de inhabilidad, lo cual debe
ser verificado por el comité juridico evaluador.

4. De conformidad con lo establecido en el numeral 4 del articulo 183 de la Ley 1801 del 29 de julio de
2016 “por la cual se expide el Codigo Nacional de Policia y Convivencia®’, se debera presentar el
certificado en que conste que se verificé el Registro Nacional de Medidas Correctivas y que indique que
el proponente no se encuentra en deuda de mas de seis (6) meses por la imposicidon de multas, so pena
de no poder contratar con el Estado hasta tanto no se pongan al dia en el pago de la obligacién con sus
debidos intereses (inhabilidad).

5. Verificacion de los siguientes documentos

Compromiso Anticorrupcion / Pacto Antisoborno

Carta de Presentacion de la oferta

Autorizacion tratamiento de datos personales

Pacto de Integridad que fortalece la Transparencia

Acuerdo de confidencialidad (De verificacion por el comité técnico).
Manifestacién de inhabilidades e incompatibilidades

° Formato Reporte Multas y Sanciones

. Certificacién de pagos de seguridad social y aportes parafiscales

Documento expedido en el exterior

Cuando se trate de documentos de naturaleza publica otorgados en el exterior, de conformidad con lo
previsto en la Ley 455 de 1998, no se requerira del tramite de consularizacion sefialado en el numeral
anterior, siempre que provenga de uno de los paises signatarios de la Convencion de La Haya del 5 de
octubre de 1961, sobre abolicién del requisito de legalizacién para documentos publicos extranjeros,
aprobada por la Ley 455 de 1998.

El cual se avala la autenticidad de la firma y el titulo a que ha actuado la persona firmante del documento
y que se surte ante la autoridad competente en el pais de origen.

Asi mismo, de acuerdo a la Circular Externa Unica, del 15 de julio de 2022, emitida por Colombia
Compra Eficiente, todos los documentos expedidos en el exterior por un funcionario publico en ejercicio
de sus funciones o por un particular en el ejercicio de funciones publicas, deben ser apostillados o
legalizados por la Entidad competente desde el pais de origen, para que puedan surtir efectos legales
en Colombia. En armonia con lo anterior, los documentos publicos expedidos en el exterior por un pais
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signatario de la Convencion de La Haya de 1961, sobre la abolicién del requisito de legalizacién, deben
apostillarse; en cambio, los documentos publicos expedidos en el exterior, por un pais signatario de la
Convencidn de Viena de 1963, deben legalizarse.

Para el tramite de la apostilla o legalizacion de dichos documentos, debe tenerse en cuenta lo
establecido en la Resolucion No. 1959 del 3 de agosto de 2020, “Por la cual se dictan disposiciones en
materia de apostilla y de legalizacion de documentos y se deroga la Resolucién 10547 del 14 de
diciembre de 2018”, expedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la Republica de Colombia,
o0 la norma que la adicione, modifique o sustituya.

Por otro lado, los documentos privados expedidos en el exterior no requieren ser apostillados o
legalizados. Sin perjuicio de lo anterior, de acuerdo con la Resolucion del parrafo precedente, para
efectos de la apostilla o legalizacién, los documentos privados deberan contener certificacién oficial de
un servidor publico o de un particular en ejercicio de funciones publicas, que avale la firma o la entidad
que lo emite.

Cuando en un Proceso de Contratacién un proponente presenta un documento publico legalizado de
acuerdo con la Convencion de la Haya, la Entidad Estatal no debe solicitar legalizaciones,
autenticaciones o ratificaciones adicionales de ninguna autoridad nacional o extranjera, puesto que el
tramite de la apostilla es suficiente para certificar por si mismo la autenticidad.

De acuerdo con el Manual para el Funcionamiento Practico de la Convencién de la Haya, el pais de
origen del documento puede tener una autoridad que verifica y certifica ciertos documentos publicos
(autoridad intermedia) y otra autoridad centralizadora que es quien emite la apostilla. En consecuencia,
las Entidades Estatales deben aceptar la apostilla expedida por la autoridad centralizadora
correspondiente.

Conforme a la Circular Externa No. 17 del 11 de febrero de 2015 de Colombia Compra, los proponentes
podran presentar documentos en un idioma distinto al castellano junto con la traduccion simple al
castellano. El adjudicatario al momento de suscribir el respectivo Contrato, debe presentar la traduccién
oficial al castellano de los documentos presentados en idioma extranjero dicha traduccién oficial debe
ser el mismo texto presentado.

Debe tenerse en cuenta que los documentos otorgados en el exterior que no estén en idioma Espafiol
proveniente de paises signatarios de la convencion de La Haya, deberan ser presentados acompafiados
de una traduccion a este idioma, la cual, debera ser oficial para el adjudicatario en los términos del
articulo 251 del Cadigo General del Proceso o efectuada por traductor o intérprete oficial cumpliendo el
tramite del Apostille; traducciones oficiales que deberan ser aportados al momento de la suscripcion del
respectivo contrato.

Documentos en idioma extranjero

De acuerdo a la Circular Externa Unica, del 15 de julio de 2022, emitida por Colombia Compra Eficiente,
para gque los documentos en un idioma distinto al castellano puedan ser apreciados en el Proceso de
Contratacion deben ser presentados en su lengua original junto con la traduccién oficial al castellano.
El proponente puede presentar con la oferta documentos con una traduccién simple y entregar la
traduccion oficial al castellano dentro del plazo previsto para la subsanacion. La traduccion oficial debe
ser el mismo texto presentado.
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En el caso de documentos especializados, como, por ejemplo, especificaciones o fichas técnicas, que
en el mercado sean de amplia utilizacién y aceptacion en idioma distinto al castellano, las Entidades
Estatales podran establecer en los Documentos del Proceso la posibilidad de que sean aportados en
su lengua original acompafados de una traducciéon simple al castellano, cuando asi lo consideren
conveniente, de conformidad con el estudio del sector realizado.

Ley 455 de 1998
Ley 1437 de 2011 — Numerales 3 y 5 del articulo 9 y articulo 40.

Decreto Ley 019 de 2012, articulos 5, 6, 9, 25 y 36
Ley 1564 de 2012, articulos 244, 245, 246 y 251 y 260.

Ministerio de Relaciones Exteriores — Resolucién No. 1959 del 03 de agosto de 2020

CAPITULO 6. OFERENTE Y ANEXOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE

DOCUMENTO

6.1. OFERENTE (PROVEEDOR UNICO O EXCLUSIVO)

Proponente

CENTRAL AEROSPACE S.A.S

Representante Legal

RODRIGO PERDOMO GUTIERREZ DE PINERES

Direccién/Ciudad

AVENIDA CALLE 26 #103-22 ENTRADA 2, INTERIOR 1./ BOGOTA

Teléfono

4139530 Ext 124

Correo Electrénico

ebarrera@centralaerospace.com

Justificacion

Unico proveedor autorizado en Colombia para la prestacion de servicios y
adquisicién de bienes conforme a los documentos anexos que hace parte
de este estudio previo (Carta autorizacion exclusiva por parte de
TEXTRON a CENTRAL AEROSPACE).

Asi mismo realizar el presente proceso contractual con el centro
autorizado TEXTRON, compafia CENTRAL AEROSPACE, garantiza el
cumplimiento del objeto del contrato garantizando los atributos de calidad,
obteniendo respaldo de la casa matriz para temas de ingenieria,
abastecimientos y los tiempos de entrega para retornar al servicio el avion
quien cumple misiones de vuelo fundamentales para la soberania del
espacio aéreo Colombiano.

6.2. ANEXOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE DOCUMENTO

No. DOCUMENTO Sl
1 Acto de designacién del Gerente del Proyecto, Comité Estructurador y Supervisor X
2 Certificado del Plan de Adquisiciones 2023, 2024, 2025 y 2026 X
3 Certificado de Disponibilidad Presupuestal — SIIF Nacion X
4 Documentos Soporte Estudio del Sector (Cotizacion Proveedor Unico Exclusivo) X
5 Matriz de riesgos X
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OFERENTES EN EL MERCADO

Cotizacion

Resolucién No. 2- Justificacién de la contratacion directa

Anexo Técnico

Documentos proveedor exclusivo

10 Oficio Autorizacién Vigencias Futuras

XXX | X|X|X

11 Acta de verificacion de documentos

FIRMAS:

Mayor General. JUAN ILLERMO TAMARA
MELO
Delegado Conjrpctual

TC.'RA%S RNCEBMBMERERA TC. PAVEL DAVI[{ PASTRANA COLLAZOS

Gerente de Proyecto CACOM-3 Gerente de Proyecto GACAS

T2. DIEGO M. GANZALEZ GONZALEZ

/ Comité Estructurador CATAM
T1. OTALVARWA. NTALVO GUEVARA TE. DAVID ACEJANDRO @RTIZ MIELES
Comite Estructurador CACOM-3 Comité Estructurador CACOM-3

CT.CARLOS ARTURO BAUTISTA
OSORIO TE.
Comité Técnico Estructurador GACAS C

IDIAZ IRIARTE JAIRO RAFAEL
ité Técnico Estructurador CATAM

CO. LEOKIDAS ALEJANDRO $JAREZ

ASD2. MARIA ROCIO SANCHEZ DELGADO RODRIGUEZ
Estructurador Econémico Comité Estructurador Juridico
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