

PROCESO ADQUISICIONES																										
FORMATO PRESENTACIÓN ESTRUCTURA DE COSTOS INTEGRARTE EXTERNO 2023																										
Servicio Social de Enfermeras Profesionales Fundación - LOTE 5 CONVENIO 8348-2823 MODIFICACIÓN No. 1																										
CENTROS INTEGRARTE ATENCIÓN EXTERNA - SUBDIRECCIÓN PARA LA DISCAPACIDAD																										
MODALIDAD DE ATENCIÓN		BOGOTÁ																								
LUGAR		Proyecto 7771 "Fortalecimiento de las oportunidades de inclusión de las personas con discapacidad, familias y sus cuidadores en Bogotá"																								
Fecha Solicita																										
OBJETO DEL CONVENIO		Atender reuniones técnicas, técnicas, administrativas y financieras para la prestación de servicios sociales de Centros Integrales Atención Externa, acciones que se desarrollarán en estable entre los (18) años y hasta 075 años (17) meses de edad con discapacidad intelectual, o múltiple asociada a intelectual, que requieran de apoyos interrelacionados, imitación, entreno o generalización, que habiten en la ciudad de Bogotá D.C.																								
LOTE		5																								
COBERTURA CUPOS		60																								
DÍAS DE COSTOS FIJOS		61																								
DÍAS DE COSTOS VARIABLES		43																								
DÍAS DE COSTOS POR REALIZACIÓN		43																								
POBLACIÓN A ATENDER		Personas con discapacidad intelectual, o discapacidad múltiple asociada a intelectual con apoyo extenso o generalización, residentes en las localidades de Engativá y Fontibón.																								
LOCALIDADES EN LAS QUE DEBE ESTAR UBICADO EL INMUEBLE		Engativá, Fontibón, Barrios Unidos y Teusaquillo.																								
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	
TIPO DE COSTO	PERFILES DE TALENTO HUMANO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO MONEDAS	VALOR TOTAL MONEDAS (CANTIDAD POR VALOR UNITARIO MONEDAS)	TOTAL APORTES MONEDAS	TOTAL APORTES MONEDAS EN ESPECIE	VALOR POR EJECUTAR MONEDAS DEL 20/06/2023 AL 31/10/2023	VALOR POR EJECUTAR MONEDAS DEL 01/11/2023 AL 31/10/2023	VALORES NO EJECUTADOS MONEDAS DEL 20/06/2023 AL 31/10/2023	VALOR POR EJECUTAR MONEDAS DEL 20/06/2023 AL 31/10/2023	VALOR POR EJECUTAR MONEDAS DEL 01/11/2023 AL 31/10/2023	VALOR POR EJECUTAR MONEDAS DEL 20/06/2023 AL 31/10/2023	VALOR POR EJECUTAR MONEDAS DEL 01/11/2023 AL 31/10/2023	CANTIDAD	VALOR MONEDAS REINTEGRACIÓN MONEDAS NO EJECUTADAS MONEDAS	VALOR ADICIÓN MONEDAS	TOTAL APORTES MONEDAS	VALOR REINTEGRACIÓN MONEDAS NO EJECUTADAS MONEDAS	VALOR ADICIÓN MONEDAS	TOTAL APORTES MONEDAS	VALOR TOTAL MONEDAS MONEDAS	VALOR TOTAL MONEDAS MONEDAS	VALOR TOTAL MONEDAS MONEDAS		
COSTO FIJO	Coordinación de Centros	1	mensual	\$ 4.899.890,00	\$ 35.249.175,00	\$ 35.249.175,00	\$ 19.982.875,00	\$ 9.389.760,00	\$ 6.286.520,00	\$ 0	\$ 19.982.875,00	\$ 9.389.760,00	\$ 6.286.520,00	\$ 0	1	\$ 6.784.721,00	\$ 2.761.722,00	\$ 9.556.443,00	\$ 0	\$ 0	\$ 9.556.443,00	\$ 9.556.443,00	\$ 0	\$ 0	\$ 38.539.098,00	
	Psicología	1	mensual	\$ 4.038.325,00	\$ 30.212.438,00	\$ 30.212.438,00	\$ 16.784.688,00	\$ 8.056.450,00	\$ 5.371.100,00	\$ 0	\$ 16.784.688,00	\$ 8.056.450,00	\$ 5.371.100,00	\$ 0	1	\$ 5.823.827,00	\$ 2.367.101,00	\$ 8.190.928,00	\$ 0	\$ 0	\$ 8.190.928,00	\$ 8.190.928,00	\$ 0	\$ 0	\$ 33.032.268,00	
	Terapias Sociales	1	mensual	\$ 4.038.325,00	\$ 30.212.438,00	\$ 30.212.438,00	\$ 16.784.688,00	\$ 8.056.450,00	\$ 5.371.100,00	\$ 0	\$ 16.784.688,00	\$ 8.056.450,00	\$ 5.371.100,00	\$ 0	1	\$ 5.823.827,00	\$ 2.367.101,00	\$ 8.190.928,00	\$ 0	\$ 0	\$ 8.190.928,00	\$ 8.190.928,00	\$ 0	\$ 0	\$ 33.032.268,00	
	Terapias Físicas	1	mensual	\$ 4.038.325,00	\$ 30.212.438,00	\$ 30.212.438,00	\$ 16.784.688,00	\$ 8.056.450,00	\$ 5.371.100,00	\$ 0	\$ 16.784.688,00	\$ 8.056.450,00	\$ 5.371.100,00	\$ 0	1	\$ 5.823.827,00	\$ 2.367.101,00	\$ 8.190.928,00	\$ 0	\$ 0	\$ 8.190.928,00	\$ 8.190.928,00	\$ 0	\$ 0	\$ 33.032.268,00	
	Educación Física	1	mensual	\$ 4.038.325,00	\$ 30.212.438,00	\$ 30.212.438,00	\$ 16.784.688,00	\$ 8.056.450,00	\$ 5.371.100,00	\$ 0	\$ 16.784.688,00	\$ 8.056.450,00	\$ 5.371.100,00	\$ 0	1	\$ 5.823.827,00	\$ 2.367.101,00	\$ 8.190.928,00	\$ 0	\$ 0	\$ 8.190.928,00	\$ 8.190.928,00	\$ 0	\$ 0	\$ 33.032.268,00	
	Entrenamiento Profesional	1	mensual	\$ 4.038.325,00	\$ 30.212.438,00	\$ 30.212.438,00	\$ 16.784.688,00	\$ 8.056.450,00	\$ 5.371.100,00	\$ 0	\$ 16.784.688,00	\$ 8.056.450,00	\$ 5.371.100,00	\$ 0	1	\$ 5.823.827,00	\$ 2.367.101,00	\$ 8.190.928,00	\$ 0	\$ 0	\$ 8.190.928,00	\$ 8.190.928,00	\$ 0	\$ 0	\$ 33.032.268,00	
	Recreación	1	mensual	\$ 4.038.325,00	\$ 30.212.438,00	\$ 30.212.438,00	\$ 16.784.688,00	\$ 8.056.450,00	\$ 5.371.100,00	\$ 0	\$ 16.784.688,00	\$ 8.056.450,00	\$ 5.371.100,00	\$ 0	1	\$ 5.823.827,00	\$ 2.367.101,00	\$ 8.190.928,00	\$ 0	\$ 0	\$ 8.190.928,00	\$ 8.190.928,00	\$ 0	\$ 0	\$ 33.032.268,00	
	Tecnología en alimentos o gastronomía	1	mensual	\$ 2.272.185,00	\$ 17.541.388,00	\$ 17.541.388,00	\$ 9.467.388,00	\$ 4.544.371,00	\$ 3.029.580,00	\$ 0	\$ 9.467.388,00	\$ 4.544.371,00	\$ 3.029.580,00	\$ 0	1	\$ 3.287.548,00	\$ 1.314.889,00	\$ 4.602.437,00	\$ 0	\$ 0	\$ 4.602.437,00	\$ 4.602.437,00	\$ 0	\$ 0	\$ 18.831.918,00	
	Tallerías	1	mensual	\$ 2.272.185,00	\$ 17.541.388,00	\$ 17.541.388,00	\$ 9.467.388,00	\$ 4.544.371,00	\$ 3.029.580,00	\$ 0	\$ 9.467.388,00	\$ 4.544.371,00	\$ 3.029.580,00	\$ 0	1	\$ 3.287.548,00	\$ 1.314.889,00	\$ 4.602.437,00	\$ 0	\$ 0	\$ 4.602.437,00	\$ 4.602.437,00	\$ 0	\$ 0	\$ 18.831.918,00	
	Formación	1	mensual	\$ 4.038.325,00	\$ 30.212.438,00	\$ 30.212.438,00	\$ 16.784.688,00	\$ 8.056.450,00	\$ 5.371.100,00	\$ 0	\$ 16.784.688,00	\$ 8.056.450,00	\$ 5.371.100,00	\$ 0	1	\$ 5.823.827,00	\$ 2.367.101,00	\$ 8.190.928,00	\$ 0	\$ 0	\$ 8.190.928,00	\$ 8.190.928,00	\$ 0	\$ 0	\$ 33.032.268,00	
	Asesoría en enfermería	3	mensual	\$ 2.272.185,00	\$ 51.124.163,00	\$ 51.124.163,00	\$ 28.402.313,00	\$ 13.833.110,00	\$ 9.088.740,00	\$ 0	\$ 28.402.313,00	\$ 13.833.110,00	\$ 9.088.740,00	\$ 0	3	\$ 9.854.825,00	\$ 4.005.504,00	\$ 13.860.329,00	\$ 0	\$ 0	\$ 13.860.329,00	\$ 13.860.329,00	\$ 0	\$ 0	\$ 55.895.752,00	
	Técnicos o Tecnólogos en Gestión Documental	1	mensual	\$ 2.440.765,00	\$ 18.305.738,00	\$ 18.305.738,00	\$ 10.169.854,00	\$ 4.881.530,00	\$ 3.254.354,00	\$ 0	\$ 10.169.854,00	\$ 4.881.530,00	\$ 3.254.354,00	\$ 0	1	\$ 3.528.681,00	\$ 1.434.228,00	\$ 4.962.889,00	\$ 0	\$ 0	\$ 4.962.889,00	\$ 4.962.889,00	\$ 0	\$ 0	\$ 20.014.273,00	
	Técnico Ambiental	1	mensual	\$ 2.440.765,00	\$ 18.305.738,00	\$ 18.305.738,00	\$ 10.169.854,00	\$ 4.881.530,00	\$ 3.254.354,00	\$ 0	\$ 10.169.854,00	\$ 4.881.530,00	\$ 3.254.354,00	\$ 0	1	\$ 3.528.681,00	\$ 1.434.228,00	\$ 4.962.889,00	\$ 0	\$ 0	\$ 4.962.889,00	\$ 4.962.889,00	\$ 0	\$ 0	\$ 20.014.273,00	
	Manipuladores de alimentos	2	mensual	\$ 1.905.510,00	\$ 29.582.450,00	\$ 29.582.450,00	\$ 15.879.250,00	\$ 7.622.040,00	\$ 5.081.360,00	\$ 0	\$ 15.879.250,00	\$ 7.622.040,00	\$ 5.081.360,00	\$ 0	2	\$ 5.509.685,00	\$ 2.239.409,00	\$ 7.749.094,00	\$ 0	\$ 0	\$ 7.749.094,00	\$ 7.749.094,00	\$ 0	\$ 0	\$ 31.250.384,00	
	Servicios generales	2	mensual	\$ 1.905.510,00	\$ 29.582.450,00	\$ 29.582.450,00	\$ 15.879.250,00	\$ 7.622.040,00	\$ 5.081.360,00	\$ 0	\$ 15.879.250,00	\$ 7.622.040,00	\$ 5.081.360,00	\$ 0	2	\$ 5.509.685,00	\$ 2.239.409,00	\$ 7.749.094,00	\$ 0	\$ 0	\$ 7.749.094,00	\$ 7.749.094,00	\$ 0	\$ 0	\$ 31.250.384,00	
	SUBTOTAL TALENTO HUMANO				\$ 52.482.848,00	\$ 455.685.231,00	\$ 455.685.231,00	\$ -	\$ 253.158.483,00	\$ 121.516.880,00	\$ 81.616.708,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 87.838.854,00	\$ 35.782.278,00	\$ 123.541.333,00	\$ -	\$ -	\$ 123.541.333,00	\$ 498.215.856,00	\$ -	\$ -	\$ 498.215.856,00	
	Ases Instructivo	mensual	X CENTRO	\$ 2.123.543,00	\$ 15.506.573,00	\$ 15.506.573,00	\$ 8.426.973,00	\$ 7.500.000,00	\$ 4.387.420,00	\$ 2.247.588,00	\$ 1.488.028,00	\$ 5.305.832,00	\$ 776.035,00	\$ 1.333.333,00	\$ 1.621.788,00	\$ 659.160,00	\$ 2.280.937,00	\$ 1.333.333,00	\$ 763.807,00	\$ 2.038.334,00	\$ 4.317.871,00	\$ 9.205.452,00	\$ 8.263.801,00	\$ 17.473.583,00		
	Organización y uso de las Herramientas No Consumibles	mensual	X CENTRO	\$ 2.724.492,00	\$ 20.433.860,00	\$ 20.433.860,00	\$ 11.352.000,00	\$ 5.448.800,00	\$ 3.629.400,00	\$ 1.938.833,00	\$ 1.050.843,00	\$ 3.529.774,00	\$ 0	\$ 0	\$ 3.529.774,00	\$ 1.050.843,00	\$ 4.580.617,00	\$ 0	\$ 0	\$ 4.580.617,00	\$ 22.340.779,00	\$ 22.340.779,00	\$ 0	\$ 0	\$ 22.340.779,00	
	Revisión contable	mensual	X CENTRO	\$ 3.088.324,00	\$ 23.163.438,00	\$ 23.163.438,00	\$ 12.537.488,00	\$ 5.347.168,00	\$ 2.946.400,00	\$ 1.711.180,00	\$ 8.611.168,00	\$ 2.919.734,00	\$ 2.458.688,00	\$ 0	\$ 0	\$ 3.865.798,00	\$ 782.222,00	\$ 2.683.576,00	\$ 2.683.576,00	\$ 3.865.798,00	\$ 10.816.783,00	\$ 14.867.488,00	\$ 25.324.368,00	\$ 25.324.368,00	\$ 25.324.368,00	
	Logística	mensual	X CENTRO	\$ 2.724.492,00	\$ 20.433.860,00	\$ 20.433.860,00	\$ 11.352.000,00	\$ 5.448.800,00	\$ 3.629.400,00	\$ 1.938.833,00	\$ 1.050.843,00	\$ 3.529.774,00	\$ 0	\$ 0	\$ 3.529.774,00	\$ 1.050.843,00	\$ 4.580.617,00	\$ 0	\$ 0	\$ 4.580.617,00	\$ 22.340.779,00	\$ 22.340.779,00	\$ 0	\$ 0	\$ 22.340.779,00	
	Medios Tecnológicos	mensual	X CENTRO	\$ 1.588.543,00	\$ 11.771.550,00	\$ 11.771.550,00	\$ 6.347.420,00	\$ 3.360.120,00	\$ 1.360.760,00	\$ 646.381,00	\$ 432.354,00	\$ 5.186.080,00	\$ 2.463.888,00	\$ 1.600.468,00	\$ 0	\$ 0	\$ 465.501,00	\$ 189.203,00	\$ 654.704,00	\$ 1.660.468,00	\$ 654.704,00	\$ 2.653.876,00	\$ 10.276.380,00	\$ 12.870.328,00		
Costos Ambientales y PPE - Contorno Raspa	mensual	X CENTRO	\$ 98.388,00	\$ 445.413,00	\$ 445.413,00	\$ 118.778,00	\$ 38.622,00	\$ 0	\$ 0	\$ 118.778,00	\$ 38.622,00	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 89.898,00	\$ 34.897,00	\$ 120.795,00	\$ -	\$ 0	\$ 120.795,00	\$ 239.534,00	\$ 239.534,00	\$ 239.534,00			
Espacio Físico Funcional (Instalaciones)	mensual	X CENTRO	\$ 12.108.840,00	\$ 90.816.300,00	\$ 90.816.300,00	\$ 50.453.500,00	\$ 24.217.800,00	\$ 16.145.120,00	\$ 0	\$ 50.453.500,00	\$ 24.217.800,00	\$ 16.145.120,00	\$ 0	\$ 0	\$ 17.805.865,00	\$ 7.115.325,00	\$ 24.921.300,00	\$ -	\$ 0	\$ 24.921.300,00	\$ 99.292.488,00	\$ 99.292.488,00	\$ 99.292.488,00			
Transporte	mensual	X CENTRO	\$ 24.942.365,00	\$ 187.087.918,00	\$ 187.087.918,00	\$ 83.117.723,00	\$ 93.950.195,00	\$ 51.732.060,00	\$ 24.831.307,00	\$ 18.584.262,00	\$ 52.194.504,00	\$ 25.063.388,00	\$ 18.702.268,00	\$ 0	\$ 0	\$ 17.917.545,00	\$ 7.262.405,00	\$ 25.200.150,00	\$ 18.702.268,00	\$ 8.817.785,00	\$ 25.516.041,00	\$ 80.716.191,00	\$ 101.763.811,00	\$ 102.763.980,00		
SUBTOTAL COSTOS FIJO				\$ 39.931.144,00	\$ 328.732.641,00	\$ 328.732.641,00	\$ 187.837.340,00	\$ 384.788.020,00	\$ 123.486.953,00	\$ 23.761.187,00	\$ 16.872.820,00	\$ 33.232.777,00	\$ 23.761.187,00	\$ 15.152.861,00	\$ 14.294.795,00	\$ 16.877.488,00	\$ 52.269.150,00	\$ 23.761.187,00	\$ 12.539.648,00	\$ 36.303.827,00	\$ 224.188.433,00	\$ 757.453.162,00	\$ 146.207.774,00	\$ 1.602.980.590,00		
COSTOS VARIABLES	Alimentación	DIA X PCDO	X CENTRO	\$ 1.030.740,00	\$ 186.672.480,00	\$ 186.672.480,00	\$ 73.955.965,00	\$ 40.188.000,00	\$ 42.518.025,00	\$ 0	\$ 73.955.965,00	\$ 40.188.000,00	\$ 42.518.025,00	\$ 0	\$ 0	\$ 31.513.233,00	\$ 12.808.597,00	\$ 44.321.830,00	\$ -	\$ 0	\$ 44.321.830,00	\$ 259.548,00	\$ 259.548,00	\$ 259.548,00		
	Elementos de Ases Personal	mensual	X CENTRO	\$ 721.415,00	\$ 5.415.575,00	\$ 5.415.575,00	\$ 2.965.303,00	\$ 1.387.000,00	\$ 1.027.562,00	\$ 0	\$ 2.965.303,00	\$ 1.387.000,00	\$ 1.027.562,00	\$ 0	\$ 0	\$ 1.042.968,00	\$ 423.911,00	\$ 1.466.867,00	\$ -	\$ 0	\$ 1.466.867,00	\$ 5.849.800,00	\$ 5.849.800,00	\$ 5.849.800,00		
	SUBTOTAL COSTOS VARIABLES				\$ 1.752.155,00	\$ 182.088.055,00	\$ 182.088.055,00	\$ 76.911.368,00	\$ 41.565.000,00	\$ 43.545.587,00	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 32.556.188,00	\$ 13.232.658,00	\$ 45.788.667,00	\$ -	\$ 0	\$ 45.788.667,00	\$ 164.328.153,00	\$ 164.328.153,00	\$ 164.328.153,00			
	Mantenimiento y Adquisiciones	mensual	X CENTRO	\$ 1.719.360,00	\$ 12.827.700,00	\$ 12.827.700,00	\$ 80.000,00	\$ 9.397.416,00	\$ 3.395.284,00	\$ 0	\$ 80.000,00	\$ 9.397.416,00	\$ 3.395.284,00	\$ 0	\$ 0	\$ 2.472.700,00	\$ 1.055.032,00	\$ 3.527.732,00	\$ -	\$ 0	\$ 3.527.732,00	\$ 12.955.148,00	\$ 12.955.148,00	\$ 12.955.148,00		
Servicios Públicos	mensual	X CENTRO	\$ 1.807.620,00	\$ 13.557.150,00	\$ 13.557.150,00	\$ 3.324.435,00	\$ 16.232.715,00	\$ 5.710.000,00	\$ 0	\$ 3.324.435,00	\$ 16.232.715,00	\$ 5.710.000,00	\$ 0	\$ 0	\$ 2.611.315,00	\$ 1.062.179,00	\$ 3.673.494,00	\$ -	\$ 0	\$ 3.673.494,00	\$ 17.224.644,00	\$ 17.224.644,00	\$ 17.224.644,00			
Presas comunicativas	1	UNICA ENTREGA	\$ 1.929.251	\$ 1.929.251,00	\$ 1.929.251,00	\$ 639.260,00	\$ 400.000,00	\$ 869.991,00	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.099.260,00	\$ 1.099.260,00	\$ 1.099.260,00	\$ 1.099.260,00			
Ases Instructivo - Única Entrega	1	UNICA ENTREGA	\$ 154.484,00	\$ 154.484,00	\$ 154.484,00	\$ 154.																				

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

2. AD Estructuras de Costos LOTE 5 CONV
8340-2023.DICIEMBRE 2023

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20231213-094114-7005a2-10676656

Creación: 2023-12-13 09:41:14

Estado: Finalizado

Finalización: 2023-12-13 18:44:11



Escanee el código
para verificación

Aprobación: Subdirectora para la discapacidad

Claudia Patricia Carrillo Daza

52145695

ccarrillod@sdis.gov.co

Subdirectora para la Discapacidad

Proyecto 7771

Revisión: Contratista Subdirección para la discapacidad

Karen Duarte Mayorga

52881080

kduartem@sdis.gov.co

Asesora Jurídica y Contractual

Secretaria Distrital de Integración Social

Elaboración: Contratista Subdirección para la discapacidad

LADY XIOMARA ESCOBAR CAMACHO

1030598149

lxescobarc@sdis.gov.co

CONTRATISTA

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Elaboración: Contratista Subdirección para la discapacidad

Patricia Rendón

52516690

orendon@sdis.gov.co



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231213-094114-7005a2-10676656
2023-12-13T18:44:13-05:00 - Página 2 de 4

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

2. AD Estructuras de Costos LOTE 5 CONV
8340-2023.DICIEMBRE 2023

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20231213-094114-7005a2-10676656

Creación: 2023-12-13 09:41:14

Estado: Finalizado

Finalización: 2023-12-13 18:44:11



Escanee el código
para verificación

Aprobación: Representante Legal Servicio Social de Enfermeras Profesionales Fundación

MARIA ESMERALDA GUTIERREZ ESCOBAR

C.C 41.779.668

ssepfundacion@hotmail.com

REPRESENTANTE LEGAL

SERVICIO SOCIAL DE ENFERMERAS PROFESIONALES FUNDACION



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231213-094114-7005a2-10676656
2023-12-13T18:44:13-05:00 - Página 3 de 4



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231213-094114-7005a2-10676656
2023-12-13T18:44:13-05:00 - Página 4 de 4

REPORTE DE TRAZABILIDAD			 Escanee el código para verificación
2. AD Estructuras de Costos LOTE 5 CONV 8340-2023.DICIEMBRE 2023 SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL gestionado por: azsign.com.co			
Id Acuerdo:20231213-094114-7005a2-10676656 Creación:2023-12-13 09:41:14 Estado:Finalizado Finalización:2023-12-13 18:44:11			
TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	Patricia Rendón orendon@sdis.gov.co	Aprobado	Env.: 2023-12-13 09:41:16 Lec.: 2023-12-13 13:02:20 Res.: 2023-12-13 13:07:00 IP Res.: 181.61.205.166
Elaboración	LADY XIOMARA ESCOBAR CAMACHO lxescobar@sdis.gov.co CONTRATISTA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCI	Aprobado	Env.: 2023-12-13 13:07:00 Lec.: 2023-12-13 14:48:28 Res.: 2023-12-13 14:48:32 IP Res.: 186.29.65.193
Revisión	Karen Duarte Mayorga kduartem@sdis.gov.co Asesora Jurídica y Contractual Secretaria Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2023-12-13 14:48:32 Lec.: 2023-12-13 15:00:19 Res.: 2023-12-13 15:00:27 IP Res.: 201.217.200.196
Aprobación	Claudia Patricia Carrillo Daza ccarrillod@sdis.gov.co Subdirectora para la Discapacidad Proyecto 7771	Aprobado	Env.: 2023-12-13 15:00:27 Lec.: 2023-12-13 15:04:24 Res.: 2023-12-13 15:04:30 IP Res.: 190.25.84.166
Aprobación	MARIA ESMERALDA GUTIERREZ ESCOBAR ssepfundacion@hotmail.com REPRESENTANTE LEGAL SERVICIO SOCIAL DE ENFERMERAS PROFESIONA	Aprobado	Env.: 2023-12-13 15:04:30 Lec.: 2023-12-13 18:43:46 Res.: 2023-12-13 18:44:11 IP Res.: 190.85.151.106