Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5688223
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	1 hora de tiempo transcurrido *(22/12/2023 1:19:01 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.5688223
Objeto del contrato	ADECUACION ESCENARIOS DEPORTIVOS MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOLARDOS EN COLISEO Y ADECUACIÓN DE ZONA PARQUE EN ZONA POSTERIOR GRADAS CANCHA SINTÉTICA EN EL MUNICIPIO DE CISNEROS
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	1 Meses
Fecha de inicio de contrato	1 minuto para terminar *(22/12/2023 3:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	22/01/2024 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

MUNICIPIO DE CISNEROS

COLOMBIA, Cisneros

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

RM CONCRETAR SAS

COLOMBIA, Bello
Número de documento 900871788

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
RM CONCRETAR SAS	Bancolombia	Ahorros	

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *ROBINSON ALBERTO MUÑOZ SÁNCHEZ* ***Fecha de aprobación:*** *22/12/2023 2:18:26 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *CARLOS ANDRES ROJAS TIRADO* ***Fecha de aprobación:*** *22/12/2023 2:58:06 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5688223_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de	☐Sí ☑No

códigos de autorización?

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5688223
Proveedor RM CONCRETAR SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CARRERA 20 No 20-37
Ubicación CO-ANT-05190 - Cisneros
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Cisneros
Dirección CARRERA 20 No 20-37
Código postal 053050

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CARRERA 20 No 20-37	COLOMBIA > Antioquia > Cisneros

1 CO1.PCCNTR.5688223

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							19.999.983,00	18.899.983,94
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	72101500	ADECUACION ESCENARIOS DEPORTIVOS MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOLARDOS EN COLISEO Y ADECUACIÓN DE ZONA PARQUE EN ZONA POSTERIOR GRADAS CANCHA SINTÉTICA EN EL MUNICIPIO DE CISNEROS	1,00	UN	19.999.983,00	18.899.983,94	19.999.983,00	18.899.983,94

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CONTRATO BOLARDOS_0001.pdf	CONTRATO BOLARDOS_0001.pdf	(detalle)
DELEGACION DE SUPERVISION_0001.pdf	DELEGACION DE SUPERVISION_0001.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Supervisor | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑ Sí ☐ No *	18.899.983,94
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Sí ☑ No *	
Total		18.899.983,94

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2021051900022	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	692	CDP	No validado	19.999.983 COP	19.999.983 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP 19.999.983 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 19.999.983 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	692	Presupuestal (CDP)	-	No validado	18.899.983,94 COP	18.899.983,94 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 18.899.983,94 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 18.899.983,94 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -