
Contract reference

Expected Duration of Contract
Contract Start
Contract End

Liquidation
Environment Obligation

Post Consumption Obligation
Reversion

Documents Type:

Does it comply with the
minimum 30% of food

purchased from small farmers
and local peasant, family and

community agriculture
producers? (Decree 248 of

2021)?

Process associated with the
orders issued by the

Constitutional Court in
Sentence T-302 of 2017

Registration authorization is
needed?

Contract Identification

Contract Unique Identifier CO1.PCCNTR.5627264  
Contract Version 1  

Contract State Approved  
Contract State Date 16 hours ago (4/12/2023 4:36:07 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

CO1.PCCNTR.5627264  

Contract description:
Realizar el mantenimiento a la infraestructura del Centro de Automatización
Industrial, resane, pintura entre otras actividades de acuerdo con lo establecido en
la ficha técnica.

 

Type of contract Services Provisioning  
Associated to Other Contract? Yes No  

15 Day(s)  
 *  

21/12/2023 6:00 PM  *  
Extended days 0 days  

Yes No *  
Yes No *  
Yes No *  
Yes No *  

Contracting Company Identification

SENA REGIONAL CALDAS CENTRO DE AUTOMATIZACION INDUSTRIAL

COLOMBIA, Manizales 

0
Recommendation(s)

Supplier Company Identification

CONSORCIO RS INGENIERIA

COLOMBIA, Neiva
Fiscal Id:

Supplier Bank Account
Distinct Bank Accounts by Company Group Member Single Company Group Bank Account

Supplier Bank Name Account Type Account Number

CONSORCIO RS INGENIERIA BANCOLOMBIA Current 45500004772

Contract Approval Intervenients

Approval by supplier
Approved
by:

Juan Sebastian
Rodriguez Villanueva

Approval
Date:

4/12/2023 9:41:30 PM ((UTC-
05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Approval by buyer
Approved
by:

JUAN CARLOS
RUGE OSORIO

Approval
Date:

5/12/2023 8:53:04 AM ((UTC-
05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contract Confirmed:
Contract In Execution:

Documents Type

No
Documents type adopted by the ANCP-CCE under Law 2022 of
2020  

Decree 248 of 2021

Yes No

Decree 248 of 2021, obliges entities that manage public resources
to acquire food purchased from small farmers and/or local peasant,
family or community agriculture producers and their organizations,
at least 30% of the budget allocated to the purchase of food.

 

Sentencia T-302 de 2017

Yes No
Process associated with the orders issued by the Constitutional
Court in Sentence T-302 of 2017  

Financial & Delivery Conditions

Delivery options To be arranged  

Renewable Contract? Yes No  

Financial Settings - General

Yes No  

javascript:void(0);
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Define
Warranties?

Warranties
by lots,

groups or
stages

Seriousness
of the offer
Compliance

Extra-
contractual

civil liability

Due date to
deliver

Warranties:

Define Payment Plan?

Contract Ref.
Group Of Companies

Added By:
Added On:

Comment:

Main site or location of works,
place of delivery or

performance:
Location
Country

State/City
Province
Address

ZIP Code

Financial Settings - Warranties

Yes No  

Yes No  

Yes No  

Yes No  
Contract Compliance  

 % of contract value 10,00 Warranty Start Date 1 day left (6/12/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Value of the
warranty Warranty End Date 26/04/2024 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Wages payment  
 % of contract value 5,00 Warranty Start Date 1 day left (6/12/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Value of the
warranty Warranty End Date 26/12/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Stability and Quality of Works  
 % of contract value 20,00 Warranty Start Date 1 day left (6/12/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Value of the
warranty Warranty End Date 26/12/2024 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Quality of Service  
 % of contract value 10,00 Warranty Start Date 1 day left (6/12/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Value of the
warranty Warranty End Date 26/12/2024 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Quality and proper working of goods  
 % of contract value 10,00 Warranty Start Date 1 day left (6/12/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Value of the
warranty Warranty End Date 26/12/2024 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Yes No  

 Number of minimum wages 200  

1 day left (6/12/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)Warranties Delivery Date: -  

Supplier Warranties:

Warranty ID Purpose Warranty type Value Issuer End date State

No items found...

Financial Settings - Advanced Payments

Yes No  

Payment Conditions

Payment Method Abono en cuenta  

Invoice Payment Deadline Agree later  

Contract Comments

CO1.PCCNTR.5627264
CONSORCIO RS INGENIERIA
Natalia Restrepo Velásquez
25 minutes ago (5/12/2023 8:28:10 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
ESTE CONTRATO DERIVA DEL PROCESO MC-CLD-CAI-036-2023 LINK:
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?
noticeUID=CO1.NTC.5228524&isFromPublicArea=True&isModal=False

Contract Attachments

Description Name

12. GCCON-F-021_Anexo_a la_Aceptación_de_Oferta.pdf 12. GCCON-F-021_Anexo_a
la_Aceptación_de_Oferta.pdf

Download Detail

Contract Location

KILOMETRO 10 VIA AL MAGDALENA  

CO-CAL-17001 - Manizales  
COLOMBIA  
Caldas  
Manizales  
KILOMETRO 10 VIA AL MAGDALENA  

 

javascript:void(0);
javascript:void(0);


Latitude:
Longitude:

1 El proveedor deberá realizar el mantenimiento de las instalaciones del Centro de Automatización Industrial
establecido en la ficha técnica, el cual se encuentra ubicado en el Bloque 1, Kilometro 10 vía al Magdalena en la
Ciudad de Manizales Caldas de la ciudad de Manizales, lo anterior previa verificación con el supervisor del contrato.

COLOMBIA
> Caldas >
Manizales

Update and
notify
Update and
notify

Update and
notify

Framework Agreement
projected related to the Peace

Treaty implementation
Expense Type

Budget Origin:
Value

General National Budget - GNB
General System of Participations - GSP
General Royalty System - GRS
Own resources (Alcaldías, Gobernaciones y
Resguardos Indígenas)
Credit Resources
Own Resources

Total
Validación Código BPIN

2017011000408 2023 Validated

Company registered in SIIF?
Authorization Code

 
 Degrees (º) Minutes (') Seconds ('')  

 

 
Additional Locations

X-
Ref Address Location

  

 1  CO1.PCCNTR.5627264

 1.1   (To the prices, add the VAT at the statutory rate in force.)

    
Ceiling Price Total (To the prices, add the VAT at the

statutory rate in force.)
100.060.191,00 70.042.134,00

    Reference Category Description Qty Unit Ceiling Price Price per Unit Ceiling Price Total (To the prices, add the VAT at the
statutory rate in force.)

    1 72103300

Realizar el mantenimiento a la
infraestructura del Centro de
Automatización Industrial, resane, pintura
entre otras actividades de acuerdo con lo
establecido en la f icha técnica.

1,00 UN 100.060.191,00 70.042.134,00 100.060.191,00 70.042.134,00

Contract Document Template

Description Document Name Detail

1. ANEXO No.1-Carta de presentación.pdf 1. ANEXO No.1-Carta de presentación.pdf (detail)

2. ANEXO No.8 PROPUESTA ECONOMICA Y TECNICA.xlsx 2. ANEXO No.8 PROPUESTA ECONOMICA Y TECNICA.xlsx (detail)

3. ANEXO No.3_Constitución_de_consorcio.pdf 3. ANEXO No.3_Constitución_de_consorcio.pdf (detail)

4. CDP 8223 921924.pdf 4. CDP 8223 921924.pdf (detail)

5. EP.MANTENIMIENTO INMUEBLE CENTRO.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas
Internas - No. 9-2023-023524 - NIS 20.pdf

5. EP.MANTENIMIENTO INMUEBLE CENTRO.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas
Internas - No. 9-2023-023524 - NIS 20.pdf

(detail)

6. Autorización.pdf 6. Autorización.pdf (detail)

7. Rut.pdf 7. Rut.pdf (detail)

8. CERTIFICADO BANCARIO RS ACTUALIZADO.pdf 8. CERTIFICADO BANCARIO RS ACTUALIZADO.pdf (detail)

9. Certificado de exisencia y representación Legal RAELJA 31-10-23.pdf 9. Certificado de exisencia y representación Legal RAELJA 31-10-23.pdf (detail)

10. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL SGIN 03-11-
2023.pdf

10. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL SGIN 03-11-
2023.pdf

(detail)

11. Cedula Mayra Alejandra Penagos Vera.pdf 11. Cedula Mayra Alejandra Penagos Vera.pdf (detail)

12. GCCON-F-021_Anexo_a la_Aceptación_de_Oferta.pdf 12. GCCON-F-021_Anexo_a la_Aceptación_de_Oferta.pdf (detail)

 

Follow up Responsibilities

Expenditure Approver JUAN CARLOS RUGE OSORIOType of Document Cédula de
Ciudadanía Document Number 10286847  

Supervisor JHON JAIRO BARRETO PARRAType of Document Cédula de
Ciudadanía Document Number 10272594  

Responsibles For Payment Authorization

Responsible For Payment
Authorization JUAN CARLOS RUGE OSORIOType of Document Cédula de

Ciudadanía Document Number 10286847  

Assignation History

Position Name Follow up Date Changed by

Expenditure Approver JUAN CARLOS RUGE OSORIO 5/12/2023 8:53:04 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) JUAN CARLOS RUGE OSORIO

Supervisor JHON JAIRO BARRETO PARRA 5/12/2023 8:53:04 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) JUAN CARLOS RUGE OSORIO

Responsible For Payment Authorization JUAN CARLOS RUGE OSORIO 5/12/2023 8:53:04 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) JUAN CARLOS RUGE OSORIO

Budget Settings

Yes No *

Post-conflict expense, like the one related with the Implementation
Framework Agreement (CONPES 3932) generated by the
interventions regarding the agreement execution.

 

Investment  
 

70.042.134
0
0

0

0
0
70.042.134

 

BPIN Code Year State

Yes No  
 

Add user
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PCI Code
CDP/Vigencias Futuras

8223 CDP Generated 100.060.937 COP 70.042.134 COP 36-02-00-017-921910

CDP Balance
Vigencia Futura Balance

Total Balance
SIIF Integration State
SIIF Integration Date

Current Commited Funds
Balance

Future Commited Funds
Balance

Total Commitment Balance
SIIF Integration State
SIIF Integration Date

36-02-00-017-921910  

Code Type State Balance Used Value PCI Code

Edit

100.060.937 COP  
0 COP  
70.042.134 COP  
Exito  
4/12/2023 4:57 PM  

Budget Commitment Data

Code Type Commitment Date Commitment State Commitment Value Value to Consume Value to Release Commitment Position Code SIIF Execution

No items found...

0 COP  

0 COP  

 
 

-  
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Ministerio de Trabajo 
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE 
Centro de Automatización Industrial 

Regional Caldas 
Kilometro 10 Via al Magdalena, Manizales. - PBX 8742800 

www.sena.edu.co - Línea gratuita nacional: 01 8000 9 10 270 
 

MODIFICACIÓN 01- ADICIÓN  

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS (MANTENIMIENTO) 

No. CO1.PCCNTR.5627264 DE 2023 SUSCRITO CON CONSORCIO RS INGENIERÍA 

 

Teniendo en cuenta que el contrato No. CO1.PCCNTR.5627264 de 2023 cuyo objeto es: “Realizar el mantenimiento a 
la infraestructura del Centro de Automatización Industrial, resane, pintura entre otras actividades de acuerdo con lo 
establecido en la ficha técnica.” se celebró por cantidades inferiores a las solicitadas inicialmente de acuerdo con el 
estudio previo e Ingrid Gerardine Wilches Bayona supervisora del contrato solicita al ordenador del gasto autorización 
para realizar adición al contrato argumentando lo siguiente: “…Cordial saludo, de manera atenta solicito una adición al 
contrato CO1.PCCNTR.5627264 el cual tiene por objeto realizar el mantenimiento a la infraestructura del Centro de 
Automatización Industrial, resane, pintura entre otras actividades de acuerdo con lo establecido en la ficha técnica con 
el Consorcio RS INGENIERIA, la adición se solicita con el fin de abarcar un mayor número de metraje de dicho 
mantenimiento a la infraestructura del centro de formación, en el cual se evidencia el deterioro en sus fachadas, 
paredes de pasillos y ambientes y algunas grietas…” 
 

En concordancia a la solicitud presentada es importante indicar que es viable realizar dicha adición toda vez que se 

cuenta con la disponibilidad presupuestal y de acuerdo con los parámetros legales establecidos en la Ley 80 de 1993, 

artículo 40, parágrafo, inciso 2º, un contrato se puede adicionar siempre y cuando no supere el 50 % del valor inicial, 

por otra parte, se tiene la justificación que soporta la adición en mención y el contrato se encuentra actualmente vigente; 

además de esto el mantenimiento a la infraestructura del Centro es requerido para que las instalaciones se conserven 

para poder seguir brindando un servicio con calidad y pertinencia.  

 

Esta solicitud fue autorizada por el Ordenador del gasto, Juan Carlos Ruge Osorio subdirector (e) del Centro de 

Automatización Industrial del Sena, Regional Caldas. 

 

Por lo anterior se hace necesario realizar una adición la cual modificará el valor y forma de pago de la siguiente manera: 

1. 

CANTIDADES 

A 

ADICIONAR 

Se fija como valor de la adición la suma de TREINTA MILLONES QUINCE MIL SETECIENTOS 

TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE ($30.015.736). 

 

ITEM 
DESCRIPCION DETALLADA 

FICHA TÉCNICA 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

CANTIDADES 
PARA 

ADICIONAR 

VLR 
UNITARIO 

SIN IVA  
VLR TOTAL 

1,1 

Realizar a todo costo la 
texturización y pintura tipo 
coraza exterior, color existente 
la cual al contacto con el agua 
no presenta cambios notorios de 
color, arrugamiento, 
ampollamiento o cualquier otro 
defecto visible a simple vista, de 
la fachada del bloque 1 del 
centro de formación, ancho 34 
cm 

 ML                 226   $ 55.300  $12.497.800  

1,2 

Realizar a todo costo la 
texturización y pintura tipo 
coraza exterior (Color blanco 
Arena) la cual al contacto con el 
agua no presenta cambios 
notorios de color, arrugamiento, 
ampollamiento o cualquier otro 
defecto visible a simple vista, de 
la fachada del bloque 1 del 
centro de formación 

 M2                 155   $ 56.350   $ 8.734.250  
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Ministerio de Trabajo 
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE 
Centro de Automatización Industrial 

Regional Caldas 
Kilometro 10 Via al Magdalena, Manizales. - PBX 8742800 

www.sena.edu.co - Línea gratuita nacional: 01 8000 9 10 270 
 

1,3 

 Realizar a todo costo el resane 
de las fisuras y grietas 
existentes  de la fachada del 
bloque 1 del centro de formación 
con el fin de brindar el espacio 
propicio para la pintura tipo 
coraza  

 M2                 170   $ 6.500   $ 1.104.975  

1,4 

Realizar a todo costo la limpieza 
y saneamiento de la pintura 
existente en la fachada, con el 
fin de brindar el espacio para 
iniciar el proceso de 
texturización y pintura del bloque 
1 del centro de formación y 
recolección de escombros  

 M2                 167   $ 3.500   $ 584.500  

TOTAL COSTO DIRECTO $22.921.525 

ADMINISTRACIÓN 25% $5.730.381 

IMPREVISTOS  $ - 

UTILIDADES 5% $1.146.076 

IVA SOBRE UTILIDAD 19% $ 217.754 

TOTAL DE COSTO INDIRECTO $7.094.212 

TOTAL COSTO MANTENIMIENTO  $30.015.736 
 

En consecuencia, la cláusula quedará pactada de la siguiente manera:  

ITEM 
DESCRIPCION DETALLADA 

FICHA TÉCNICA 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 
TOTAL 

VLR 
UNITARIO 

SIN IVA  
VLR TOTAL 

1,1 

Realizar a todo costo la 
texturización y pintura tipo coraza 
exterior, color existente la cual al 
contacto con el agua no presenta 
cambios notorios de color, 
arrugamiento, ampollamiento o 
cualquier otro defecto visible a 
simple vista, de la fachada del 
bloque 1 del centro de formación, 
ancho 34 cm 

 ML                 671   $ 55.300  $37.106.300  

1,2 

Realizar a todo costo la 
texturización y pintura tipo coraza 
exterior (Color blanco Arena) la 
cual al contacto con el agua no 
presenta cambios notorios de 
color, arrugamiento, 
ampollamiento o cualquier otro 
defecto visible a simple vista, de 
la fachada del bloque 1 del centro 
de formación 

 M2                 600   $ 56.350  $33.810.000  

1,3 

 Realizar a todo costo el resane 
de las fisuras y grietas existentes  
de la fachada del bloque 1 del 
centro de formación con el fin de 
brindar el espacio propicio para la 
pintura tipo coraza  

 M2                 550   $ 6.500   $ 3.574.918  

1,4 

 Realizar a todo costo la limpieza 
y saneamiento de la pintura 
existente en la fachada, con el fin 
de brindar el espacio para iniciar 
el proceso de texturización y 
pintura del bloque 1 del centro de 

 M2                 548   $ 3.500   $ 1.918.000  
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SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE 
Centro de Automatización Industrial 
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formación y recolección de 
escombros  

TOTAL COSTO DIRECTO $76.409.218 

ADMINISTRACIÓN 25% $19.102.304 

IMPREVISTOS  $ - 

UTILIDADES 5% $3.820.461 

IVA SOBRE UTILIDAD 19% $725.888 

TOTAL DE COSTO INDIRECTO $23.648.653 

TOTAL COSTO MANTENIMIENTO  $100.057.870 
 

2. VALOR 

INICIAL DEL 

CONTRATO: 

SETENTA MILLONES CUARENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE 

($70.042.134) suma que comprende todos los gastos, impuestos, tasas y contribuciones nacionales, 

departamentales y municipales derivados de la celebración, ejecución y liquidación del contrato. 

3. VALOR 

TOTAL DEL 

CONTRATO: 

Se fija como valor total del contrato la suma de CIEN MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL 

OCHOCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE ($100.057.870) incluidos todos los costos directos e 

indirectos. 

 

Para sufragar el pago del contrato se cuenta con el Certificado de disponibilidad presupuestal No. 

8223 de 2023 y en el registro presupuestal 177623 del 05 de diciembre de 2023. Rubro 

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS C-3699-1300-14-0-3699016-02, DEPENDENCIA: 

921924. 

4. VIGENCIA 

Y PLAZO DE 

EJECUCIÓN 

DEL 

CONTRATO: 

Quince (15) días calendario 

Desde el día once (11) de diciembre de 2023 hasta el día veinticinco (25) de diciembre de 2023. 

Fecha establecida en Secop II. 

La presente modificación quedará perfeccionada con la suscripción de la misma por las partes intervinientes; para su 

legalización se requerirá de su registro presupuestal, y para su ejecución la aprobación por parte del ordenador del 

gasto de la MODIFICACIÓN a la Póliza (a cargo del contratista) de acuerdo a la nueva cantidad de elementos al nuevo 

valor del contrato; y al cumplimiento de los demás requisitos de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y Decreto 1510 

de 2013. Las demás cláusulas continuarán vigentes tal y como fueron pactadas inicialmente. 

 

Este documento hace parte integral del contrato electrónico, así como los estudios y documentos previos, y 

demás soportes que lo conforman. 

 

Proyectó: Luisa Fernanda Noreña Flórez, Profesional Apoyo Contratación Centro de Automatización Industrial   

 

Revisión Jurídica: Natalia Restrepo Velásquez, Apoyo Jurídico del Centro de Automatización Industrial Regional Caldas  

Vo.Bo Supervisor: Ingrid Gerardine Wilches Bayona, Supervisora del Contrato, Centro de Automatización Industrial Regional Caldas  

 

Aprobó: Juan Carlos Ruge Osorio, Subdirector (e) del Centro de Automatización Industrial Regional Caldas 

 

Aceptó: Mayra Alejandra Penagos Vera, Contratista CO1.PCCNTR.5627264 de 2023.  

Firmado digitalmente 
por JUAN CARLOS RUGE 
OSORIO 
Fecha: 2023.12.18 
16:22:09 -05'00'
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PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL 
ETAPA CONTRACTUAL  

FORMATO 
 

INFOME DE SUPERVISIÓN 
 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01 del 22 de diciembre de 2023. 
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL 
O CENTRO ORDENADORA DE 
GASTO: 

Centro de Automatización Industrial 

SUPERVISOR DEL 
CONTRATO: Ingrid Gerardine Wilches Bayona 

APOYO A LA SUPERVISIÓN: 
Luis Alexander Gómez Arbeláez 
Carlos Enrique Moreno Franco 
John Fredy Castrillón Aguirre 

CONTRATO No: CO1.PCCNTR.5627264 
TIPO DE CONTRATO: Prestación de Servicios 

OBJETO: 
Realizar el mantenimiento a la infraestructura del Centro de 
Automatización Industrial, resane, pintura entre otras 
actividades de acuerdo con lo establecido en la ficha técnica. 

VALOR:  CIEN MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS 
SETENTA PESOS M/CTE ($100.057.870) 

CONTRATISTA: CONSORCIO RS INGENIERIA 
NIT: 901736993-6 

LUGAR DE EJECUCIÓN: 

El proveedor deberá realizar el mantenimiento de las 
instalaciones del Centro de Automatización Industrial 
establecido en la ficha técnica, el cual se encuentra ubicado en 
el Bloque 1, Kilometro 10 vía al Magdalena en la Ciudad de 
Manizales Caldas de la ciudad de Manizales, lo anterior previa 
verificación con el supervisor del contrato. 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 5/12/2023 
FECHA DE INICIO: 11/12/2023 

PLAZO INICIAL DEL 
CONTRATO:  

Quince (15) días calendario, contados desde el día once (11) 
de diciembre de 2023 hasta el día veinticinco (25) de diciembre 
de 2023. Fechas establecidas en SECOP II. 

VALOR INICIAL DEL 
CONTRATO: 

SETENTA MILLONES CUARENTA Y DOS MIL CIENTO 
TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($70.042.134). 

VALOR ACTUAL DEL 
CONTRATO: 

CIEN MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS 
SETENTA PESOS M/CTE ($100.057.870) 

PRÓRROGA No 1:  No aplica  

ADICIÓN No. 1: TREINTA MILLONES QUINCE MIL SETECIENTOS TREINTA 
Y SEIS PESOS M/CTE ($30.015.736). 

SUSPENSIÓN No.: No aplica 
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FORMA DE PAGO: 

El SENA pagará al contratista mediante PAGO TOTAL POR 
LOTE, dentro de los treinta (30) días siguientes a la 
presentación de la factura por parte del contratista (cuando esta 
se deba expedir de acuerdo con la Ley), previa recepción a 
satisfacción de los bienes, elementos o productos recibidos por 
parte de la supervisión. Para la realización del(los) pago(s) el 
contratista, cuando sea persona jurídica o natural deberá 
acreditar previamente encontrarse al día en el pago de aportes 
al Sistema de Seguridad Social Integral y de los aportes o 
impuestos cuyo recaudo sea a favor del SENA, cuando 
legalmente le corresponda, y cuando el contratista corresponda 
a personal natural (trabajador independiente) deberá  allegar el 
pago de los aportes a Seguridad Social de conformidad con la 
ley 100 de 1993, la ley 1122 de 2007 y el Decreto 4982 de 
2007// Si la(s) factura(s) no ha(n) sido bien elaborada(s) o no 
se acompaña(n) de los documentos que la respalde(n), los 
términos anteriores solo empezarán a contarse desde la fecha 
en que quede corregida la cuenta o factura o desde aquella en 
que se haya aportado el último de los documentos.// Todas las 
demoras que se presente por estos conceptos serán de 
responsabilidad del PROVEEDOR, quien no tendrá por ello 
derecho al pago de intereses o compensación de ninguna 
naturaleza. // El SENA efectuará al CONTRATISTA las 
retenciones que, en materia tributaria tenga establecida la Ley 
y respecto de las cuales sea su obligación efectuar la retención. 
En los demás casos, el contratista deberá cumplir con el pago 
de los impuestos, tasas o contribuciones que se deriven de la 
presente contratación. 
NOTA: El pago de este contrato está sujeto a la disponibilidad 
del PAC. 

OBLIGACIONES ACTIVIDADES 
REALIZADAS 

PRODUCTO 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS 
1. El Contratista deberá garantizar 
durante la vigencia del contrato el 
costo de todos los ítems, en las 
mismas cantidades solicitadas y 
con las especificaciones y 
descripciones técnicas solicitadas, 
presentados en su oferta 
económica. 

El contratista asumió 
durante la vigencia 
del contrato, el costo 
de los ítems en las 
cantidades 
solicitadas, con las 
especificaciones y 
descripciones 
técnicas presentadas 

Cumple lo solicitado 
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en la oferta 
económica.  
 

2. El Contratista deberá responder 
por la calidad de los trabajos e 
instalaciones realizadas, asumir 
los costos o acciones correctivas 
por los no recibidos a satisfacción 
por la Entidad, o que no 
evidencien el cumplimiento de las 
especificaciones técnicas de 
conformidad con lo solicitado por 
la entidad. Lo anterior, sin perjuicio 
de la respectiva garantía de 
cumplimiento y calidad u otras 
medidas correctivas o 
sancionatorias que la Entidad 
considere pertinentes y que sea 
responsabilidad del proponente. 

En la ejecución del 
contrato, se 
evidenció que los 
trabajos e 
instalaciones 
cumplieron con la 
calidad requerida.  
 
 

Cumple lo solicitado 

3. El Contratista deberá cumplir en 
todo momento con las normas 
técnicas mínimas exigidas para la 
realización de este tipo de trabajos 
con observancia de las normas 
existentes para los mismos. 

El contratista cumplió 
con las normas 
técnicas mínimas 
exigidas para la 
realización de los 
trabajos 
contemplados en el 
contrato. 
 
El contratista buscó 
que las actividades y 
resultados 
cumplieran con los 
requisitos y 
orientaciones 
brindadas para la 
ejecución del 
mantenimiento. 

Cumple lo solicitado 

4. Para la prestación del servicio el 
Contratista debe contar con el 
personal requerido y la logística 
necesaria para garantizar una 
excelente prestación del servicio 
conforme las especificaciones 
técnicas del proceso. 

El contratista contó 
con el personal 
necesario y la 
logística para 
asegurar una 
prestación conforme 
del servicio, 
cumpliendo con las 
especificaciones 

Cumple lo solicitado 
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técnicas detalladas 
en el proceso. 
 
Durante la ejecución 
del contrato, se 
gestionó que el 
personal estuviera 
preparado y el 
equipamiento, 
materiales e insumos 
estuvieran en 
condiciones 
requeridas. 

 
5. Presentar cronograma de 
trabajo para la ejecución del 
mantenimiento, en el cual se 
especifiquen cada una de las 
actividades a desarrollar y las 
fechas en las cuales serán 
ejecutadas.  

Cumple con las 
condiciones 

Cumple lo solicitado 

 
6. En consecuencia, deberá 
entregar el mantenimiento 
oportunamente y en forma 
satisfactoria, aunque para ello 
tenga necesidad de utilizar un 
número mayor o tipo diferente de 
equipos a los programados, lo 
mismo que personal adicional o 
que tenga necesidad de 

Cumple con las 
condiciones 

Cumple lo solicitado 
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reprogramar algunas o todas sus 
actividades sin que con ello 
ocasione un mayor costo para el 
SENA. El programa de trabajo 
presentado por el CONTRATISTA 
se hará cumplir estrictamente por 
el supervisor(a) designado y es 
obligación del CONTRATISTA 
mantenerlo actualizado. A juicio 
del supervisor(a) designado, este 
programa podrá ser modificado 
luego de iniciarse el contrato, sin 
que tal modificación ocasione 
variaciones del plazo, valor y 
objeto del Contrato.  
 
Nota: En caso en que dicha 
modificación implique ampliación 
de plazo, con causas imputables 
al CONTRATISTA este 
responderá por los perjuicios que 
se deriven de un retraso en la 
ejecución, bien sea como 
consecuencias de daños 
ocasionados en el sitio de trabajo, 
en la comunidad vecina o por los 
sobrecostos derivados del 
contrato como consecuencia de 
una falta en la ejecución, control 
técnico, financiero y/o 
administrativo. 

 
 

7. Limpieza del sitio o zona de 
trabajo: Durante el desarrollo de 
los trabajos, el Contratista deberá 
mantener en perfecto estado de 
limpieza la zona de las obras y 
trabajos y sus alrededores para lo 
cual deberá retirar en forma 
adecuada, diariamente o con más 
frecuencia si así lo ordena la 
Entidad, escombros, basuras, 
desperdicios y sobrantes de 
materiales de manera que no 
aparezca en ningún momento una 
acumulación desagradable y 

Cumple con las 
condiciones 

Cumple lo solicitado 
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peligrosa de éstos. Al finalizar 
cualquier parte de los trabajos, el 
Contratista deberá retirar 
prontamente todo el equipo, 
construcciones provisionales y 
sobrantes de materiales que no 
hayan de ser usados más tarde en 
el mismo sitio o cerca de él para la 
ejecución de otras partes de las 
obras y trabajos y deberá 
disponer, el mismo día, 
satisfactoriamente de todos los 
sobrantes, escombros y basuras 
que resulten de las obras y 
trabajos en los botaderos de 
escombros oficialmente 
autorizados por la entidad 
competente. 

 

 
8. El Contratista deberá presentar 
antes de iniciar los trabajos, la 
dirección exacta de la oficina 
donde pueda ser requerido en 
cualquier momento y números 
telefónicos, además del 
organigrama de su empresa 
(secretaria, auxiliares, mensajero, 
etc.) con el fin de tener una 
comunicación más activa. 

El proveedor 
presentó antes de 
iniciar los trabajos la 
dirección de la 
oficina, así como los 
números telefónicos 
para ser contactados 
en cualquier 
momento necesario. 
Igualmente, 
proporcionó el 
organigrama 
detallado de la 
empresa, delineando 
las funciones de cada 
miembro del 
personal, incluyendo 
roles. 

 

9. Tan pronto se hayan concluido 
los trabajos contratados y antes de 
que se efectúe el acta final, el 
Contratista retirará todas las 
edificaciones provisionales, 
depósitos y construcciones 
anexas que se hubiesen hecho 

Cumple con las 
condiciones 

Cumple lo solicitado 
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con ocasión de la ejecución del 
contrato y reacondicionará el sitio 
utilizado para sus instalaciones 
provisionales y que hayan sido 
deterioradas a juicio del 
supervisor(a) designado. No se 
hará ningún pago al Contratista 
por la construcción, operación y 
adecuación de oficinas, depósitos 
y otros servicios ejecutados con 
ocasión del contrato ya que el 
valor total de éstos se considerará 
incluido dentro de los costos de 
administración. 

 
10. El Contratista asumirá toda la 
responsabilidad por los daños, 
perjuicios y perdidas de 
materiales, equipo y maquinaria 
que se causaren al SENA o a 
terceros, por consiguiente, son de 
exclusiva cuenta del Contratista 
todos los costos provenientes de 
la debida reparación de cualquiera 
de los daños ocasionados en las 
obras o trabajos o en los equipos 
a él encomendados y de los 
perjuicios que se ocasionen. El 
Contratista está obligado a cubrir 
oportunamente la totalidad de 
estos costos. 

El contratista asumió 
la responsabilidad 
por las novedades 
sobre equipos y 
maquinaria que se 
causaron al SENA 
durante la ejecución 
del contrato. Todos 
los costos derivados 
de la subsanación de 
novedades en las 
obras, trabajos o 
equipos 
encomendados 
fueron de su 
exclusiva cuenta. 
 

Cumple lo solicitado 

 

11. El Contratista deberá 
garantizar el cumplimiento de las 
especificaciones requeridas en 
cuanto a los materiales necesarios 
para la realización de los trabajos 
de adecuación solicitados. 

Cumple con las 
condiciones 

Cumple lo solicitado 

12. El Contratista deberá 
garantizar la mano de obra, 
insumos, equipos y todo lo 
necesario para efectuar las 
labores de adecuación requeridas. 

El contratista, 
dispuso la mano de 
obra, insumos, 
equipos y los 
elementos 
necesarios para 
llevar a cabo las 

Cumple lo solicitado 
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labores de 
mantenimiento 
requeridas.  
 
Durante la ejecución 
del contrato, 
gestionaron que la 
mano de obra 
estuviera capacitada 
y calificada, y de que 
los insumos y 
equipos utilizados 
cumplieran con las 
especificaciones 
requeridas.  
 

 
13. El Contratista debe cumplir 
todas las normas aplicables en 
términos de ordenamiento 
territorial, de urbanismo y 
construcción, tanto del orden 
nacional como local: 
 
● NSR-10 Norma de Sismo 
resistencia.  
● NTC 4595 Ingeniería Civil y 
Arquitectura Planeamiento y 
Diseño de Instalaciones y 
Ambientes Escolares.  
● NTC 4596 Señalización - 
Señalización para Instalaciones y 
Ambientes Escolares.  
● NTC 6047 Accesibilidad al 
medio físico.  
● Res. 0330 de 8 de junio de 2017 

El contratista cumplió 
con las normas 
aplicables en 
términos de 
ordenamiento 
territorial, urbanismo 
y construcción tanto 
del orden nacional 
como local. 
 
 
La aplicación de 
estas normas busca 
asegurar la calidad y 
la legalidad de los 
trabajos realizados, 
cumpliendo así con 
los requisitos 
técnicos y legales 
establecidos por las 
autoridades 
competentes. 

Mantenimiento cumpliendo las 
normas aplicables.
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14. El Contratista debe verificar y 
garantizar el estricto cumplimiento 
de normas de seguridad industrial 
y salud ocupacional, que le sean 
aplicables conforme el objeto 
contractual. 

Se verificó el 
cumplimiento de las 
normas de seguridad 
industrial y salud 
ocupacional que eran 
aplicables conforme 
al objeto contractual. 
Esto incluyó la 
identificación y 
mitigación de riesgos 
laborales, la provisión 
de equipos de 
protección personal, 
la realización de 
capacitaciones sobre 
seguridad laboral y la 
promoción de 
prácticas seguras en 
todas las fases del 
proyecto. 
 
 

 

15. El Contratista asumirá bajo su 
responsabilidad financiera y 
humana todos los costos 
derivados para la correcta 
ejecución del contrato. 

El contratista asumió 
la responsabilidad 
financiera y humana 
los costos derivados 
para la correcta 
ejecución del 
contrato. Incluidos los 
gastos asociados con 
el personal, los 
materiales, los 
equipos y cualquier 
otro recurso 
necesario para llevar 
a cabo las 
actividades 
contempladas en el 
contrato. 
 

Cumple lo solicitado 

16. El Contratista deberá entregar 
los residuos de construcción y 
demolición a los sitios autorizados 
de tratamiento, aprovechamiento 
o disposición final, avalados por la 
Entidad Municipal 
correspondiente. 

No se manejaron 
escombros 

No aplica 
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17. El Contratista deberá allegar 
copia del “FORMATO 
CONSTANCIA GESTORES” 
emitido por el Gestor de RCD 
autorizado, en donde se evidencie 
las cantidades de escombros y 
desechos entregados para su 
tratamiento, aprovechamiento o 
disposición final. 

No se manejaron 
escombros 

No aplica 
 

18. El Contratista deberá asumir 
los costos en que se incurra por la 
recolección y el transporte de los 
escombros hasta el sitio de 
tratamiento, aprovechamiento o 
disposición final. 

No se manejaron 
escombros 

No aplica  

19. El Contratista debe trabajar 
únicamente con transportadores 
inscritos Entidad Municipal 
correspondiente., que cuenten con 
el número único de inscripción, 
para el transporte de residuos de 
construcción y demolición y que 
además cumplan con las normas 
establecidas por las Autoridades 
de Tránsito y Transporte y lo 
establecido en la Resolución 541 
de 1994, o aquella que la sustituya 
o modifique. 

Cumple con las 
condiciones 

Cumple lo solicitado 

 
20. El Contratista en todo 
momento proveerá los recursos 
que sean necesarios para 
garantizar la seguridad y salud en 
el trabajo de todas las áreas a 
intervenir, la de sus trabajadores y 
la de los empleados y bienes del 
SENA y de terceras personas. 

El contratista 
suministró los 
elementos de 
protección personal a 
los trabajadores de la 
obra, los equipos e 
insumos necesarios 
para ejecutar las 
actividades de forma 
segura. 

Cumple lo solicitado 
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21. Durante el desarrollo de los 
trabajos y hasta que tenga lugar el 
recibo definitivo, el 
CONTRATISTA será responsable 
de las fallas que se adviertan sin 
perjuicio de la responsabilidad a 
que se refiere el artículo 2060 del 
Código Civil. 

Cumple con las 
condiciones 

Cumple lo solicitado 
 
 

22. Obras y trabajos adicionales: 
Se consideran obras y trabajos 
adicionales aquellos necesarios 
para la oportuna finalización del 
contrato y que por circunstancias 
especiales y/o imprevistas se 
requieran para la adecuada 
ejecución del proyecto. Para estas 
obras y trabajos, se tendrán en 
cuenta los precios unitarios 
previstos en los contratos. Las 
obras y trabajos adicionales serán 
calificados técnica y previamente 
por la Entidad. 

No se requirió 
durante el periodo del 
contrato. 

No Aplica  
 

23. Obras y trabajos 
complementarios: Se consideran 
obras y trabajos complementarios 
aquellos no incluidos en el 
contrato y que por consiguiente no 
fueron contempladas en la oferta 
del Contratista, pero que son 
necesarias para el desarrollo y 
culminación del objeto del 
Contrato. Estas obras y trabajos 
deberán ser estudiados y 
calificados previamente por la 
Entidad. Para ello el Supervisor 
designado solicitará al Contratista 
el Análisis de Precios Unitarios 
correspondiente, ajustándose a 
las especificaciones técnicas de 
construcción. Las obras y trabajos 
Adicionales y Complementarios 
serán aprobados conservando el 
principio de equilibrio financiero 
contractual y la asignación, 
tipificación y estimación de riesgos 

Cumple con las 
condiciones 

Cumple lo solicitado 
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establecidos en el presente 
documento. 

24. Libro Diario: El día de inicio de 
los trabajos se abrirá un libro en el 
cual quedarán escritas todas las 
observaciones o sugerencias que 
diariamente haga el supervisor(a) 
designado. Además, se dejará 
constancia de todos los 
pormenores que puedan suceder 
en el frente de trabajo como: 
estado del tiempo, personal 
laborando, estado del equipo, 
accidentes de trabajo, avance, 
suministro de materiales, etc. 
Todo aquel que escriba algo en el 
diario de la obra, deberá firmar y 
colocar la fecha. 

Cumple con las 
condiciones 
 
Se cuenta con una 
bitácora diaria 
diligenciada por el 
contratista. 

Cumple lo solicitado 
 

 
25. Equipo: el equipo que utilice el 
Contratista, su depreciación y 
adecuación correrán por su 
cuenta, así como la operación, 
bodegaje, etc. Igualmente deberá 
mantener en el sitio de los trabajos 
un número suficiente de equipo 
aprobado por la Entidad y en buen 
estado con el objeto de evitar 
demora o interrupciones debidas a 
daños. La mala calidad de los 
equipos, la deficiencia en la 
adecuación de los daños que ellos 
puedan sufrir, no será causal que 
lo exima el cumplimiento de sus 
obligaciones. El SENA podrá 

El contratista asumió 
la responsabilidad del 
equipo utilizado 
durante la ejecución 
del contrato, 
incluyendo la 
depreciación, 
adecuación, 
operación y 
bodegaje. Garantizó 
que el equipo 
estuviera en buen 
estado y suficiente 
para ejecutar las 
actividades en el sitio 
de los trabajos.  
 

Cumple lo solicitado 
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hacer retirar del sitio de los 
trabajos cualquier equipo o 
herramienta que a su juicio esté 
defectuoso o no recomendable 
para ser utilizado. El Contratista 
deberá reponer con la mayor 
brevedad el equipo que haya sido 
retirado por causa de daños o 
mantenimiento, con el fin de que 
no haya ningún retraso del 
contrato. 
26. Autorizaciones, permisos y 
licencias requeridos: Durante la 
ejecución del contrato, el 
Contratista será responsable de la 
obtención de permisos y 
autorizaciones necesarias para el 
proceso de ejecución de la obra, 
tales como autorización de 
disposición de escombros en sitios 
autorizados, entre otros. 

Por la naturaleza del 
contrato no se 
requirió el trámite de 
autorizaciones, 
permisos y licencias. 

No aplica. 

27. Prevención de accidentes y 
medidas de seguridad: Durante la 
ejecución del contrato, el 
Contratista en todo momento 
proveerá los recursos que sean 
necesarios para garantizar la 
higiene, salubridad y seguridad de 
todas las instalaciones de la obra 
o trabajo, la de sus empleados, 
trabajadores, subcontratistas, 
proveedores y la de los empleados 
y bienes del SENA, el Supervisor 
y de terceras personas. 

Cumple con las 
condiciones 

Cumple lo solicitado 

28. El Contratista garantizará que 
sus empleados, trabajadores, 
subcontratistas, proveedores y en 
general a todas aquellas personas 
relacionadas con la ejecución del 
contrato cumplan con todas las 
condiciones relativas a higiene, 
salubridad, prevención de 
accidentes y medidas de 
seguridad. 

El Contratista 
cumplió con la 
responsabilidad de 
que sus empleados, 
trabajadores, 
subcontratistas, 
proveedores y todas 
las personas 
relacionadas con la 
ejecución del 
contrato cumplieran 
con todas las 

Cumple lo solicitado 
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condiciones relativas 
a higiene, salubridad, 
prevención de 
accidentes y medidas 
de seguridad. Se 
verificó a afiliación a 
ARL, certificación y 
reentrenamiento para 
trabajos e alturas, así 
como el uso de los 
EPP. 
 

 
29. El Contratista será 
responsable de todos los 
accidentes que puedan sufrir no 
sólo sus empleados, trabajadores 
y subcontratistas sino también el 
personal o bienes del SENA, el 
Supervisor o terceras personas, 
resultantes de negligencia o 
descuido del Contratista, sus 
empleados, trabajadores o 
subcontratistas para tomar las 
precauciones o medidas de 
seguridad necesarias para la 
prevención de accidentes; por 
consiguiente, todas las 
indemnizaciones 
correspondientes serán por 
cuenta del Contratistas. 

No se presentaron 
accidentes durante la 
ejecución del 
contrato. 

No aplica 

30. Durante la ejecución del 
contrato, el Contratista observará 
todas y cada una de las 
regulaciones de las autoridades 
bajo cuya jurisdicción se ejecute el 
contrato, relativas a seguridad, 
prevención de accidentes y 
enfermedad profesional, higiene y 
salubridad y en general las 
normas que a este respecto tenga 
las entidades oficiales. Igualmente 

Se verificó que el 
contratista cumpliera 
con las normativas 
relativas a seguridad, 
prevención de 
accidentes y 
enfermedades 
profesionales, así 
como higiene y 
salubridad 
establecidas por las 
autoridades 
competentes y las 

Cumple lo solicitado 
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cumplirá con lo establecido entre 
otras. 

entidades oficiales 
correspondientes. 
 

31. El retiro y cargue de 
escombros deberá ser realizado 
mediante una escombrera 
certificada. 

Cumple con las 
condiciones 

Cumple lo solicitado 

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 
1. Ejecutar el objeto contractual en 
condiciones de eficiencia, 
oportunidad y calidad de 
conformidad a los parámetros 
establecidos en el SENA. 

El contratista fue 
oportuno en las 
fechas estipuladas, 
informó cada 
situación que requirió 
atención y cumplió 
con todos los 
parámetros 
estipulados en el 
contrato para el 
mantenimiento. 

Cumple lo solicitado 
 
 

2. Cumplir cabalmente los deberes 
que le impone la Constitución, la 
ley y los reglamentos internos, los 
cuales deberá conocer sin que por 
ello adquiera la calidad de 
trabajador oficial o servidor 
público. 

 El contratista 
cumplió con los 
deberes que 
necesariamente se le 
han impuesto para 
dar buen tramite al 
mantenimiento objeto 
del contrato. 

Cumple lo solicitado 

3. Avisar al SENA dentro de las 
veinticuatro (24) horas siguientes 
al conocimiento del hecho o 
circunstancias que puedan incidir 
en la no oportuna o debida 
ejecución del contrato o que 
puedan poner en peligro los 
intereses legítimos del SENA. 

La comunicación por 
parte del contratista 
fue ágil y oportuna. 

Cumple lo solicitado 

4. Ejecutar el objeto del presente 
contrato en los plazos 
establecidos, bajo las condiciones 
económicas, técnicas y 
financieras estipuladas en las 
cláusulas correspondientes y de 

Cumple con las 
condiciones 

Cumple lo solicitado 
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acuerdo con su oferta y la 
invitación pública los cuales hacen 
parte vinculante del contrato. 
5. Avisar al SENA, dentro del día 
hábil siguiente a conocida su 
existencia, la causal de 
incompatibilidad o inhabilidad 
sobreviniente. 

No se presentó. No se presentó. 

6. Permanecer a paz y salvo en el 
pago de aportes al sistema de 
seguridad social integral, de los 
aportes o impuestos cuyo recaudo 
sea a favor del SENA, cuando 
legalmente le corresponda, y 
contratación de aprendices, 
durante todo el tiempo de 
ejecución del contrato y acreditar 
esa paz y salvo cada vez que se lo 
requiera el SENA, por cuanto es 
un requisito previo para los pagos 
de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 

El contratista cumple 
con toda la 
documentación legal 
y que fue exigida 
previamente durante 
el proceso de 
adjudicación del 
contrato. 

Documentación entregada en el 
proceso de adjudicación del 
contrato. 

7. Garantizar que el personal de 
su responsabilidad necesario para 
la prestación del servicio NO se 
encuentra incurso en inhabilidad 
alguna por Delitos sexuales 
cometidos contra menores de 18 
años. 

Para la adjudicación 
del contrato, fue 
previamente exigido 
y verificada esta 
condición. 

Documentos del contrato exigidos 
por el área de contratación y subida 
en secop. 

8. Vigilar y salvaguardar los bienes 
y valores que le han sido 
encomendados y cuidar que sean 
utilizados debida y racionalmente, 
para los fines que les fueron 
entregados de conformidad con el 
objeto del contrato suscrito. Los 
contratistas son responsables de 
los bienes en depósito y de los 
bienes en servicio, según la 
naturaleza de su contrato. Si el 
contratista debe administrar, 
manejar, custodiar, controlar o 
usar bienes que hagan parte del 
patrimonio del SENA,  de otras 
entidades o de particulares 

El proveedor 
salvaguardó y cuidó 
los bienes a cargo 
para el respectivo 
mantenimiento de 
CAI 

Elementos encomendados en 
buenas condiciones de 
funcionamiento y en buen estado 
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puestos al servicio de la entidad, 
están sujetos a control y vigilancia. 
Por lo tanto, deberán dar cuenta 
de su gestión al supervisor y/o 
interventor del contrato respectivo 
y a los órganos de control fiscal y 
disciplinario, de ser procedente. 
9. Ejecutar el servicio de acuerdo 
con las normas técnicas y de 
calidad que se exigen para el 
mismo. 

Cumple con las 
condiciones 

Cumple lo solicitado 

10. Las demás contempladas en el 
artículo 5 de la Ley 80 de 1993 y 
las que se deriven directamente 
del objeto contractual. 

Cumple con las 
condiciones 

Cumple lo solicitado 

11. Presentar factura electrónica 
validada previamente por la DIAN, 
como requisito necesario para el 
pago de los bienes y/o servicios 
contratados, conforme con las 
disposiciones señaladas en el 
Decreto 358 del 5 de marzo de 
2020, en concordancia, con lo 
dispuesto en la Resolución No. 
000042 del 5 de mayo de 2020, 
directiva presidencial 09 del 17 de 
septiembre de 2020 o norma 
vigente. 

Cumple con las 
condiciones 

Cumple lo solicitado 

12. El contratista deberá dar 
cumplimiento al Programa de 
Señalización:  
• Todas las personas que laboran 
en la obra deberán contar con los 
elementos reglamentados por la 
ley de protección personal.  
• Para la demarcación de la zona 
de trabajo deberá utilizarse una 
cinta de demarcación como 
mínimo de 12 cm de ancho con 
colores llamativos (Verde, naranja, 
amarillo), o una malla fina sintética 
que demarque todo el perímetro 
del frente de trabajo. La cinta o 
malla debe apoyarse en estacas 

Se demarcaron las 
zonas 
provisionalmente 
donde se 
encontraban en el 
desarrollo de las 
actividades de 
mantenimiento. 
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de madera, manteniéndola firme 
durante todo el tiempo de la obra.  
• Si es necesario la obra debe 
definir senderos peatonales 
también señalizados, con un 
ancho para el sendero de al 
menos 1,0 metro.  
• La zona de trabajo debe 
señalarse en su totalidad con el fin 
de establecer diferentes áreas de 
este.  
• Dentro de la obra debe señalarse 
rutas de evacuación para casos de 
emergencia.  
• Se debe garantizar el uso de 
herramientas en buen estado y 
condiciones adecuadas de 
limpieza. 

 

 

13. El contratista deberá dar 
cumplimiento al Programa de 
Seguridad industrial: Conjunto de 
normas técnicas encaminadas a 
identificar, evaluar y controlar 
aquellos factores de riesgo 
ambientales presentes en el 
medio de trabajo causantes de los 
accidentes de trabajo.  
• Investigación de accidentes de 
trabajo.  
• Preparación para emergencias.  
• Inspecciones planeadas.  
• Dotación y control de elementos 
de protección personal.  
• Vigilancia y control del 
cumplimiento de normas y 
procedimientos de seguridad. 

Cumple con las 
condiciones 

Cumple lo solicitado 
 
 

14. Materiales: El Contratista se 
compromete a conseguir 
oportunamente todos los 
materiales que se requieren para 
la ejecución del contrato y a 
mantener permanentemente una 
cantidad suficiente que garantice 
el avance normal de la obra para 
evitar la escasez de materiales. 

Cumple con las 
condiciones 

Cumple lo solicitado 
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Los materiales y demás elementos 
que el Contratista emplee en la 
ejecución de las obras que se le 
encomienden, deberán ser de 
primera calidad en su género y 
para el fin al que se le destine y 
deben tener un sitio adecuado 
para su almacenamiento con el fin 
de evitar su contaminación 
garantizando además seguridad y 
buen manejo. En general, todos 
los materiales deben cumplir con 
las Normas Técnicas 
Colombianas establecidas por el 
Instituto Colombiano de Normas 
Técnicas (ICONTEC). El SENA a 
través del supervisor(a) designado 
aprobará los materiales o 
elementos a utilizarse por el 
Contratista siempre y cuando 
estén conforme a lo establecido en 
las normas. Los materiales y 
elementos que el Contratista 
emplee en la ejecución de las 
obras sin dicha aprobación podrán 
ser rechazados por el SENA 
cuando no los encontrare 
adecuados. El material rechazado 
se retirará del lugar, 
remplazándolo con material 
aprobado y la ejecución de la obra 
defectuosa se corregirá 
satisfactoriamente, todo esto sin 
lugar a pago extra. Toda obra 
rechazada por deficiencia en el 
material empleado o por defectos 
de construcción, deberá ser 
reparada por el Contratista a su 
costo. En caso de que se requiera 
por parte del supervisor(a) 
designado la verificación de las 
especificaciones técnicas de los 
materiales de acuerdo con las 
normas, el Contratista está 
obligado a realizar a su costo los 
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ensayos y pruebas de laboratorio 
necesarios y no representarán 
ningún costo adicional para el 
SENA. 
La responsabilidad por el 
suministro oportuno de los 
materiales es del Contratista y por 
consiguiente este no puede 
solicitar ampliación del plazo, ni 
justificar o alegar demoras en la 
fecha de entrega de la obra por 
causa del suministro deficiente o 
inoportuno de los materiales. El 
Contratista será responsable por 
los materiales incluidos en el 
contrato hasta que sean 
entregados en el sitio acordado. 
Además, el Contratista tendrá a su 
cargo todos los riesgos de 
materiales rechazados después 
de recibir el anuncio del rechazo. 
Todos los materiales estarán 
sujetos a inspección y pruebas por 
el SENA, en cualquier lugar 
durante el período de fabricación, 
embalaje, montaje y en cualquier 
momento anterior a la aceptación 
final. El SENA a través del 
supervisor(a) designado podrán 
hacer la inspección en los talleres 
del Contratista, en los de cualquier 
fabricante, o en los depósitos de 
sus proveedores. Para ello el 
Contratista, sin cargo adicional, 
proveerá al supervisor(a) 
designado por el SENA de todas 
las facilidades de asistencia 
necesarias para el cumplimiento 
de sus deberes con seguridad y 
comodidad. La aceptación o el 
rechazo de materiales será hecho 
tan pronto como sea posible 
después de la inspección, pero la 
inspección y aceptación del 
material no exonerará al 

Cumple con las 
condiciones 

Cumple lo solicitado 
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Contratista de su responsabilidad 
por materiales que no cumplieren 
con los requisitos de estos 
documentos o en cuanto a 
defectos u otras fallas que 
pudieran ser descubiertas 
posteriormente, ni impondrá al 
SENA responsabilidad alguna en 
este sentido. El Contratista deberá 
ejecutar sobre los materiales las 
pruebas de fábrica que sean 
exigidas por estos documentos, 
notificando previamente al SENA 
al menos con quince (15) días 
calendario de anticipación sobre 
su intención de ejecutar cualquier 
prueba de fábrica, el tipo y 
propósito de esta, de tal manera 
que el SENA pueda instruir a sus 
representantes a presenciarlas, o 
bien renunciar a estar presente. 
Los costos del representante del 
SENA serán cubiertos por el 
SENA. En caso de que cualquier 
material resultare defectuoso por 
mala calidad de materia prima o 
mano de obra, o no se cumpliere 
con los requisitos de estos 
documentos, el SENA tendrá 
derecho a rechazarlo o a exigir su 
corrección. Los materiales 
rechazados deberán ser retirados 
o corregidos por cuenta del 
CONTRATISTA inmediatamente a 
la notificación por parte de la 
Entidad, y no podrán ser 
presentados nuevamente para 
recibo a menos que se haya 
subsanado el motivo del rechazo o 
ejecutado su corrección. Sí el 
CONTRATISTA no removiere tal 
material cuando lo solicitare el 
SENA o no procediere dentro del 
período señalado a su remplazó o 
corrección, podrá remplazarlo o 
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corregirlo como lo estime 
conveniente y cargar al 
CONTRATISTA los costos 
ocasionados con tal motivo. 
15. Normas Técnicas 
Colombianas (NTC) Para 
Materiales: Todos los materiales 
utilizados en la ejecución de la 
obra deberán cumplir con las 
Normas Técnicas Colombianas 
¬NTC, o en su defecto con las 
normas ASTM (American Society 
for Testigo and Materiales), 
cuando no haya norma NTC para 
alguno de los materiales o 
aquellas propias de los bienes 
materiales utilizados. 

 
 
Cumple con las 
condiciones 

Cumple lo solicitado 

16. Coordinación Con Los 
Fabricantes: El Contratista será 
responsable de la total 
coordinación entre los diferentes 
fabricantes o propietarios de 
patentes que se utilicen durante la 
ejecución de la obra y el SENA 
limitará sus relaciones y 
coordinación únicamente con el 
Contratista. No se considerarán 
ampliaciones en el plazo de 
entrega de la obra por demoras o 
negligencia en la coordinación 
entre el Contratista y los 
fabricantes o propietarios de 
patentes. 

Cumple lo 
solicitado 

Cumple lo solicitado 

17. Dar estricto cumplimiento al 
Decreto 1076 del 2015, deberá 
adoptar la Política ambiental y 
demás lineamientos ambientales 
del SENA, así como también todos 
los requisitos legales vigentes y 
las Leyes ambientales aplicables, 
siendo responsable ante las 
autoridades de la protección 
ambiental y sobre el cumplimiento 
de éstas. 

Cumple con las 
condiciones 

Cumple lo solicitado 
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CRITERIOS SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO 

ETAPA 

20.1.5.2 Entregar con la oferta el Certificado ARL y/o certificación firmada por 
el representante legal y responsable de SST donde se evidencie el nivel de 
implementación del SG-SST de acuerdo con la aplicación de los estándares 
mínimos aplicables según - Dec. 1072/2015(2.2.4.6.1) y Res 0312-2019. Se 
debe anexar licencia que acredite como profesional idóneo, documento de 
identidad y curso de 50 horas del responsable de SST/curso de 20 en caso de 
actualización. Nota: En el evento que el porcentaje de implementación este 
por debajo del 85% deberá adjuntar el plan de mejoramiento. 

Precontractual 

20.1.5.3 Certificación emitida por el oferente y firmada por el representante 
legal en donde se manifieste que la empresa cuenta con el Programa de 
prevención y protección contra caídas de alturas, firmada por administrador 
del programa de programa de prevención y protección contra caídas en alturas 
de acuerdo con los requerimientos de la normatividad vigente firmada por el 
Coordinador de Trabajo Seguro en Alturas. 

Precontractual 

20.1.5.4 Hoja de Vida con soportes del profesional, con experiencia certificada 
mínima de un año relacionada con trabajo en alturas, certificación trabajo en 

Precontractual 

18. Cumplir a cabalidad con cada 
una de las especificaciones 
técnicas descritas en el estudio 
previo. 

El contratista se guía 
y ejecuta de acuerdo 
con los estudios 
previos. 

Cumple lo solicitado 

19. Presentar la propuesta sin que 
exceda el presupuesto oficial del 
proceso de selección. 

Cumple con las 
condiciones 

Cumple lo solicitado 

20. Presentar informe de gestión 
de las actividades efectuadas 
durante el mantenimiento, de 
acuerdo con las características 
descritas en el cuadro de 
condiciones esenciales y técnicas. 
(este informe debe incluir registro 
fotográfico antes, durante y 
después del mantenimiento). 

Cumple con las 
condiciones 

Cumple lo solicitado 

21. Entregar al supervisor del 
contrato un inventario de los 
elementos que fueron 
reemplazados durante el servicio 
de mantenimiento. 

Cumple con las 
condiciones 

Cumple lo solicitado 

22. Cumplir con el Criterio 
Ambiental: 

Cumple con las 
condiciones 

Cumple lo solicitado 
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alturas como coordinador de trabajo en alturas con la debida actualización 
según lo establecido en la Resolución 4272 de 2021. 
20.1.5.5 Listado de trabajadores que desarrollen actividades de trabajo en 
alturas, con su respectivo Certificado vigente de trabajo en alturas de 
trabajador autorizado con reentrenamiento vigente a nombre de la empresa 
acorde a requerimientos de la normatividad vigente. Nota: Deberá aportar el 
certificado de afiliación vigente correspondiente a salud, pensión y riesgos 
laborales (ARL Riesgo V). 

Contractual 

20.1.5.6 El contratista deberá garantizar los elementos de protección personal 
certificados para los trabajadores, sistemas de accesos certificados. 

Contractual 

20.1.5.7 El contratista deberá utilizar sistemas de acceso como andamios en 
caso de ser necesarios debidamente certificados. 

Contractual 

20.1.5.8 El contratista deberá aportar el plan de rescate en alturas, portar los 
equipos necesarios en sitio de trabajo para hacer rescate en lugar de la 
ejecución del contrato. 

Contractual 

 
CRITERIOS AMBIENTALES 

 
ETAPA 

20.1.5.9 Entregar fichas de seguridad de los elementos de acuerdo con lo 
estipulado en el Decreto 1496 de 2018 “Por el cual se adopta el Sistema 
Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos 
Químicos y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad química” 
SOLO APLICA PARA LAS SUSTANCIAS QUIMICAS TALES COMO 
PINTURAS-SOLVENTESRESANES- etc 

Precontractual 

20.1.5.10 En el desarrollo del objeto contractual del contrato se generan 
residuos peligrosos contenidos en los Anexos I y II del Articulo 2.2.6.2.3.6. de 
Decreto Único Ambiental 1076 de 2015, deberá realizar la respectiva 
disposición final con un gestor autorizado y presentar los certificados de 
disposición final de los mismos, además se deberá presentar el permiso 
ambiental de la misma de acuerdo con lo contemplado en el artículo 
2.2.2.3.2.3. del Decreto Único Ambiental 1076 de 2015. 

Contractual 

20.1.5.11 Si en el desarrollo del contrato se generan residuos especiales tales 
como residuos de aparatos eléctricos y electrónicos RAEE, se deberían 
entregar los certificados de disposición final de los mismos verificando que el 
gestor cumpla con la normatividad ambiental aplicable (Entregar Licencia 
Ambiental) 

Contractual 

20.1.5.12 En Cumplimiento de del numeral 2 del articulo 15 de la Resolución 
1257 de 2021 “Por la cual se modifica la Resolución 0472 de 2017 sobre la 
gestión integral de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) y se 
adoptan otras disposiciones”, se deberá garantizar la entrega de los RCD 
únicamente a gestores autorizados que realicen las actividades de 
recolección, transporte, almacenamiento, aprovechamiento y/o disposición 
final en los puntos limpios, sitios de aprovechamiento y/o disposición final, 

Contractual 
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según sea el caso (presentar los manifiestos de transporte y el certificado de 
disposición final). 

 
 

 
FECHA 

 

 
No. DE 

FACTURA 

 
VALOR A 

CANCELAR 

 
VALOR 

EJECUTADO 

 
SALDO 

DEL 
CONTRATO 

 
PORCENTAJE 

DE 
EJECUCIÓN 
FINANCIERA 

 
20/12/2023 

 
ELE - 14 

 
$100,057,870 

 
$100,057,870 

 
$0 

 
100% 

 
OBSERVACIONES 

 
• El contrato se ejecuta bajo los términos y condiciones establecidos en los estudios previos y minuta 

del contrato atendiendo las especificaciones técnicas de las fichas Técnicas y suministrando la 
documentación requerida por la entidad, por lo anterior se da por parte de la supervisión. 
 
Se recibe a satisfacción los ítems descritos a continuación: 
 

ITEM DESCRIPCION DETALLADA FICHA TÉCNICA 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 

1,1 

Realizar a todo costo la texturización y pintura tipo coraza exterior, 
color existente la cual al contacto con el agua no presenta cambios 
notorios de color, arrugamiento, ampollamiento o cualquier otro 
defecto visible a simple vista, de la fachada del bloque 1 del centro 
de formación, ancho 34 cm 

 ML  445 

1,2 

Realizar a todo costo la texturización y pintura tipo coraza exterior 
(Color blanco Arena) la cual al contacto con el agua no presenta 
cambios notorios de color, arrugamiento, ampollamiento o cualquier 
otro defecto visible a simple vista, de la fachada del bloque 1 del 
centro de formación 

 M2                 
445  

1,3 
 Realizar a todo costo el resane de las fisuras y grietas existentes de 
la fachada del bloque 1 del centro de formación con el fin de brindar 
el espacio propicio para la pintura tipo coraza  

 M2                 
380  

1,4 

 Realizar a todo costo la limpieza y saneamiento de la pintura 
existente en la fachada, con el fin de brindar el espacio para iniciar el 
proceso de texturización y pintura del bloque 1 del centro de 
formación y recolección de escombros  

 M2                 
381  
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CDP No: 8223 de fecha 2023-10-27. 
 
RP 177623 de fecha: 2023-12-05 
 
DEPENDENCIA: 921924 CENTRO DE AUTOMATIZACION INDUSTRIAL-CALDAS - 
CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES 
 
Rubro presupuestal que afecta: C-3699-1300-14-0-3699016-02 
 
FUENTE: Nación 
 
RECURSO: 10 
 
Valor total del rubro: $ 100.057.870,00 
 
Saldo anterior al rubro: $ 100.057.870,00 
 
Valor para afectar del rubro: $ 100.057.870,00 
 
Nuevo saldo del rubro: $00.0 
 
El SENA efectuará al CONTRATISTA las retenciones que, en materia tributaria tenga establecida la 
Ley. Las devoluciones o exenciones a que crea tener derecho el CONTRATISTA deberán ser 
tramitadas por este ante la respectiva Administración de Impuestos, sin responsabilidad alguna por 
parte del SENA o costo para la entidad. 
 
 
 
Ingrid Gerardine Wilches Bayona 
Supervisora 
 
 
 
Vo.Bo. Carlos Enrique Moreno Franco 
Apoyo supervisión Componente Seguridad y Salud en el trabajo 

 

Vo.Bo. John Fredy Castrillon Aguirre 
Apoyo supervisión. 
 
 
Vo.Bo. Santiago Valencia Mayorquin 
Profesional Ambiental Centro de Automatización Industrial Regional Caldas. 


	Contract Identification
	Contracting Company Identification
	Supplier Company Identification
	Supplier Bank Account
	Contract Approval Intervenients
	Documents Type
	Decree 248 of 2021
	Sentencia T-302 de 2017
	Financial & Delivery Conditions
	Financial Settings - General
	Financial Settings - Warranties
	Financial Settings - Advanced Payments
	Payment Conditions
	Contract Comments
	Contract Attachments
	Contract Location
	Additional Locations
	Contract Document Template
	Follow up Responsibilities
	Responsibles For Payment Authorization
	Assignation History
	Budget Settings
	Budget Commitment Data

