Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5519327
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	3/11/2023 4:29:33 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	283-CM-CENACINGENIEROS-2023
Objeto del contrato	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURÍDICA Y CONTABLE PARA LOS CONTRATOS DE OBRA QUE RESULTE DEL PROCESO N° 303 LP-CENACINGENIEROS-2023, DISTRIBUIDAS ASÍ: FRENTE I MANTENIMIENTO AL RANCHO DE TROPA DEL BATALLÓN DE APOYO Y SOSTENIMIENTO PARA LAS COMUNICACIONES BASCO EN FACATATIVÁ CUNDINAMARCA FRENTE II MANTENIMIENTO AL RANCHO DE TROPA DEL BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE BASPC07 EN VILLAVICENCIO-META FRENTE III MANTENIMIENTO AL CA
Tipo de Contrato	Interventoría
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	45 Días
Fecha de inicio de contrato	4 horas de tiempo transcurrido *(22/12/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	3 días para terminar *(26/12/2023 11:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	9 días para terminar *(1/01/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/06/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

CENTRAL ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADA INGENIEROS CENAC INGENIEROS

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

GEAGOR S.A.S.

Número de documento 900544313

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
GEAGOR S.A.S.	Bancolombia S.A.	Ahorros	03164941344

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *ELBER RAMIRO AGUIRRE ORTIZ* ***Fecha de aprobación:*** *5/12/2023 4:57:56 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Luis Carlos Riascos Cilima* ***Fecha de aprobación:*** *8/12/2023 4:42:06 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5519327_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No				
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No				
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No				
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta		10,00		
Cumplimiento	☑Sí ☐No				
	☑ Cumplimiento del contrato				
	☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	23/10/2023 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	29/06/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Pago de salarios				
	☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	23/10/2023 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	29/12/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Calidad del servicio				
	☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	23/10/2023 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	29/12/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No				
	☑No. de SMMLV	200			
Fecha límite para entrega de garantías:	31/10/2023 3:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	15 días de tiempo transcurrido *(7/12/2023 3:11:32 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.13143670	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	212.853.163,90 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	29/12/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado Detalle
CO1.WRT.12876731	Seriedad de la oferta	-	49.119.961,50 COP	-	27 días para terminar *(19/01/2024 12:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5519327
Proveedor GEAGOR S.A.S.
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 46 N° 20 A- 17
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección Carrera 46 N° 20 A- 17
Código postal 111611

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CRA 15 CALLE 5B. 2 CAMINOS, FACATATIVÁ	COLOMBIA > Cundinamarca > Facatativá

1	CO1.PCCNTR.5519327

1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado 327.466.409,57	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal 327.466.406,00
Ref.	Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		81101500	SERVICIOS DE INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURÍDICA Y CONTABLE	1,00	UN	327.466.409,57	327.466.406,00	327.466.409,57	327.466.406,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
24-02-2023 RUT GEAGOR SAS.pdf	24-02-2023 RUT GEAGOR SAS.pdf	(detalle)
2022-09-12 CTA AHO GEAGOR_1.pdf	2022-09-12 CTA AHO GEAGOR_1.pdf	(detalle)
CEDULA R.L GEAGOR.pdf	CEDULA R.L GEAGOR.pdf	(detalle)
FORMULARIO 9- Especificaciones Técnicas Obra_1.pdf	FORMULARIO 9- Especificaciones Técnicas Obra_1.pdf	(detalle)
FORMULARIO 14 - Carta de compromiso del ponderación técnica.pdf	FORMULARIO 14 - Carta de compromiso del ponderación técnica.pdf	(detalle)
5. MIPYME.rar	5. MIPYME.rar	(detalle)
3. PERSONAL EN CONDICION DE DISCAPACIDAD.rar	3. PERSONAL EN CONDICION DE DISCAPACIDAD.rar	(detalle)
2. APOYO INDUSTRIA NACIONAL.rar	2. APOYO INDUSTRIA NACIONAL.rar	(detalle)
firma 1 Contrato 283-COADE-DICRE-CENACINGENIROS-2023 GEAGOR SAS.pdf	firma 1 Contrato 283-COADE-DICRE-CENACINGENIROS-2023 GEAGOR SAS.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	327.466.406
Sistema General de Participaciones - SGP	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	0
Total	327.466.406

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2018011000175	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 15-01-03-071

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	28723	CDP	Generado	327.466.409,57 COP	327.466.409,57 COP	15-01-03-071	Editar

Saldo de CDP 327.466.409,57 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 327.466.409,57 COP

Última consulta a SIIF Exito

Fecha de consulta SIIF 13/09/2023 11:13 AM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	254023	Presupuestal (CDP)	14/12/2023 12:00 AM	Generado	327.466.407 COP	327.466.407 COP	3,57 COP	C-1502-0100-33-0-1502091-02	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 327.466.407 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 327.466.407 COP
Última consulta a SIIF Exito
Fecha de consulta SIIF 18/12/2023 10:37 AM