Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5667586
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	6 días de tiempo transcurrido *(15/12/2023 7:06:39 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	03-055-2023
Objeto del contrato	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA FISICA DEL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA FRONTERIZO, PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DEL DIAGNOSTICO DE LOS EVENTOS DE INTERES EN SALUD PUBLICA (EISP) Y DEL AMBIENTE.
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	15 Días
Fecha de inicio de contrato	10 minutos para terminar *(22/12/2023 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	9 días para terminar *(31/12/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

UAE DE SALUD DE ARAUCA

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

FUNDAGLO

COLOMBIA, Arauca
Número de documento 900420046

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
FUNDAGLO	BANCOLOMBIA	Ahorros	317821324-34

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *HUMBERTO PARIATANTA* ***Fecha de aprobación:*** *19/12/2023 5:32:47 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *ERIKA PARALES PEREZ* ***Fecha de aprobación:*** *19/12/2023 6:31:52 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5667586_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Seriedad de la	

oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta — 10,00

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato
- ☑% del valor del contrato — 10,00 — Fecha de vigencia (desde): 7 días de tiempo transcurrido *(15/12/2023 4:30:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- ☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta): 30/06/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad del servicio
- ☑% del valor del contrato — 10,00 — Fecha de vigencia (desde): 7 días de tiempo transcurrido *(15/12/2023 4:30:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- ☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta): 30/06/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 7 días de tiempo transcurrido *(15/12/2023 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* — Fecha de entrega de garantías: 9 horas de tiempo transcurrido *(22/12/2023 8:28:44 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.13257595	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	7.357.800,00 COP	MUNDIAL DE SEGUROS SA	4/07/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.13203373	Seriedad de la oferta	-	3.678.900,00 COP	-	7/03/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5667586
Proveedor FUNDAGLO
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 20 #20-31
Ubicación CO-ARA-81001 - Arauca
País COLOMBIA
Departamento Arauca
Municipio Arauca
Dirección Calle 20 #20-31
Código postal 81001

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Calle 20 No. 20-31/43.	COLOMBIA > Arauca > Arauca

1 CO1.PCCNTR.5667586

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
36.789.000,00	36.789.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	81101500	Reparar humedad de pared y techo, resane y pintura epoxica de las áreas técnicas del Laboratorio de Salud Pública Fronterizo	40,00	UN	31.000,00	31.000,00	1.240.000,00	1.240.000,00
2	81101500	Cambio e instalación de lámparas Led de 18w de inscrustar redondas (Incluye lampara)	30,00	UN	30.000,00	30.000,00	900.000,00	900.000,00
3	81101500	Cambio e instalación de lámparas Led de 12w de inscrustar redondas (Incluye lampara)	10,00	UN	25.000,00	25.000,00	250.000,00	250.000,00
4	81101500	Cambio e instalación de lámparas Led de 9w de inscrustar redondas (Incluye lampara)	2,00	UN	25.000,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00
5	81101500	Mantenimiento correctivo de aire acondicionado mini split de 12.000Btu en el área de recepción de muestras del LSPF.	1,00	UN	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
6	81101500	Mantenimiento correctivo general de planta eléctrica perkins de 92kva (Incluye cambio de cableado eléctrico, cambio de filtros de aire, filtro de combustible, filtro de aceite, limpieza de inyectores, cambio de sensor de combustible y cambio de aceite, revisión y mantenimiento del sistema eléctrico, limpieza general, prueba y entrega en funcionamiento de la planta eléctrica del LSPF.	1,00	UN	4.450.000,00	4.450.000,00	4.450.000,00	4.450.000,00

7	81101500	Reparar grietas de pared y techo, resane y pintura blanca tipo 1 en las áreas administrativas del LSPF.	16,00	UN	30.000,00	30.000,00	480.000,00	480.000,00
8	81101500	Instalación de tomacorrientes levinton doble a 110v, en pared de áreas técnicas del LSPF (Incluye el tomacorriente)	2,00	UN	20.000,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00
9	81101500	Instalación de protector regulador de voltaje de aires acondicionados a 220v (Incluye el protector regulador de voltaje)	4,00	UN	180.000,00	180.000,00	720.000,00	720.000,00
10	81101500	Instalación de protector regulador de voltaje de neveras a 110v (Incluye el protector regulador de voltaje)	4,00	UN	150.000,00	150.000,00	600.000,00	600.000,00
11	81101500	Mantenimiento a puertas de los gabinetes de las áreas técnicas del LSPF (Cambio de las puertas en formica-MDF color blanco con manija)	4,00	UN	200.000,00	200.000,00	800.000,00	800.000,00
12	81101500	Mantenimiento a puertas de los gabinetes de las áreas técnicas del LSPF y del área de residuos temporales (Cambio de bisagra, cierre de rodillo, pintura de puerta)	10,00	UN	50.000,00	50.000,00	500.000,00	500.000,00
13	81101500	Reparar grietas en mesones y pisos en granito pulido en las áreas del LSPF.	10,00	UN	40.000,00	40.000,00	400.000,00	400.000,00
14	81101500	Retirar extractor de aire y aire del área de entomología y biología molecular, resane de pared y pintura epoxica del lugar en donde estaba el extractor y aire.	2,00	UN	350.000,00	350.000,00	700.000,00	700.000,00
15	81101500	Mantenimiento correctivo de las puertas en acero inoxidable de doble hoja de acceso a las áreas técnicas con huella digital (Incluye sensor de huella digital).	3,00	UN	1.300.000,00	1.300.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00
16	81101500	Mantenimiento correctivo y limpieza de los desagües sellados de la terraza del LSPF (incluye apertura y limpieza)	2,00	UN	75.000,00	75.000,00	150.000,00	150.000,00
17	81101500	Mantenimiento correctivo y reubicación del sifón de bajante de agua lluvia de la terraza del LSPF (Incluye tubo de 3 pulgadas, codo de 3 pulgadas y sifón)	1,00	UN	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
18	81101500	Resane y pintura de pared del área externa del LSPF (pintura de exteriores de agua color beige)	15,00	UN	50.000,00	50.000,00	750.000,00	750.000,00
19	81101500	Sellado de los ductos de las cabinas de bioseguridad ubicados en la parte exterior del LSPF	2,00	UN	60.000,00	60.000,00	120.000,00	120.000,00
20	81101500	Cierre de espacios en las divisiones de aluminio de las 8 áreas técnicas del LSPF (Incluye el material de aluminio)	8,00	UN	107.000,00	107.000,00	856.000,00	856.000,00
21	81101500	Resane, pintura e impermeabilización de la pared del área exterior (patio) del LSPF	90,00	UN	51.500,00	51.500,00	4.635.000,00	4.635.000,00
22	81101500	Protector de agua lluvia para ventanas del LSPF	1,00	UN	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
23	81101500	Mantenimiento y Recarga de los 8 extintores de fuego del LSPF.	1,00	UN	495.000,00	495.000,00	495.000,00	495.000,00
24	81101500	Instalación de una barrera metálica de protección al LSPF, de 2 mt de altura por 25.50 mt de largo, elementos verticales en barra lisa maciza redonda de hierro de media pulgada que termina en punta, y elementos horizontales barra lisa cuadrada de hierro de media pulgada, máxima separación entre barras verticales es de 14 cm, mínima separación entre barras verticales es de 13 cm, elementos de amarre de las barras verticales en barra maciza cuadrada de media pulgada y elementos de anclaje en columna o piso de concreto en barra cuadrada de media pulgada. Incluye elaboración de la barrera de protección color plateada con 1 puerta con chapa y pasador, platina para el soporte de la puerta e instalación de la barrera en el LSPF). Se anexa diseño.	51,00	UN	253.000,00	253.000,00	12.903.000,00	12.903.000,00
25	81101500	Instalación del reflector eléctrico de 50v para el parqueadero del LSPF (incluye reflector)	1,00	UN	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CLAUSULADO OK.pdf	CLAUSULADO OK.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto: ERIKA PARALES PEREZ — Tipo de documento: Cédula de Ciudadanía — Número de documento: 52415871 — Guardar y notificar

Supervisor: ALIX ROBINSON HIDALG — Tipo de documento: Cédula de Ciudadanía — Número de documento: 40382266 — Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago — Tipo de documento — Número de documento — Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:	**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	36.789.000
Total	36.789.000

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	0475-15-11-2023	CDP	No validado	36.789.000 COP	36.789.000 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP 36.789.000 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 36.789.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	1885	Presupuestal (CDP)	-	No validado	36.789.000 COP	36.789.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 36.789.000 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 36.789.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -