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ADENDA N° 1
CONCURSO DE MERITOS

CMA-DEO-SVR-112-2023
OBJETO: “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS ViAS CAICEDONIA-MONTEGRANDE, ANSERMANUEVO-EL
VERGEL, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA”

El Instituto Nacional de Vias, teniendo en cuenta lo dispuesto en el articulo 2.2.1.1.2.2.1 del Decreto 1082 de 2015,
y en atencion al volumen de ofertas presentadas al proceso, se considera pertinente realizar modificaciones al pliego de

condiciones en los siguientes términos:

ADENDA No. 1

PRIMERO: Modificar el NUMERAL 1.7. DEL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO - CRONOGRAMA
DEL PROCESO y anexo 2 - CRONOGRAMA, los cuales quedaran asi:

Actividad

Publicacion del informe inicial de
evaluacion

Fecha

24 de noviembre de 2023

Lugar

En el SECOP Il a través del Portal Unico de
Contratacion (PUC) link
http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx

Traslado para observaciones al

informe de evaluacién de las ofertas | 27 al 29 de noviembre de | En ol SECOP Il a través del Portal Unico de
(plazo  méaximo para  presentar 2023 Contratacion (PUC) link
subsanaciones) http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx
Publicacion ~ del informe  final de | de diciembre de 2023 | En el SECOP Il a través del Portal Unico de
evaluacion Contratacion link

(PUC)
http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx

Publicacion del documento “Respuesta
a las observaciones formuladas al
informe final de evaluacion de las
ofertas”

4 de diciembre de 2023

En el SECOP Il a través del Portal Unico de
Contratacién (PUC) link
http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx

Audiencia de orden de elegibilidad

05 de diciembre de 2023 a las
9:00 a.m

Calle 25G No. 73B - 90, Plataforma informatica
"Microsoft Teams" - (Virtual)

Publicaciéon acto administrativo de
adjudicacién o de declaratoria de
desierto

Dentro de los tres (3) dias
habiles siguientes a la
Reunion de apertura del
Sobre No. 2 (oferta
econémica).

En el SECOP Il a través del Portal Unico de
Contratacion (PUC) link
http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx

Firma del contrato

Dentro de los tres (3) dias
habiles siguientes a la fecha
de publicacién del acto de
adjudicacién.

En el SECOP Il a través del Portal Unico de
Contratacién (PUC) link
http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx

Entrega de garantias

Dentro de los tres (3) dias
habiles siguientes a la fecha
de suscripcion del contrato.

En el SECOP Il a través del Portal Unico de
Contratacion (PUC) link
http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx

Aprobacién de garantias

Dentro del dia (1) habil
siguiente a la fecha de
entrega de la garantia Unica y
péliza de responsabilidad
civil.

En el SECOP Il a través del Portal Unico de
Contratacién (PUC) link
http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx
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Las deméas previsiones del pliego de condiciones y documentos del proceso, NO MODIFICADAS NI ACLARADAS en
lapresente Adenda, se mantienen como se expidieron originalmente.

Se expide la presente ADENDA en Bogota D.C., el 22 de noviembre de 2023.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Firmado

digitalmente por

c@m’ i laer - RUBY AMPARO

MALAVER MONTANA

RUBY AMPARO MALAVER MONTANA

SUBDIRECTORA DE PROCESOS DE SELECCION CONTRACTUALES (E)

Nombre

Cargo/Dependencia

Firma

Elabord Diego Leonardo Gémez Olmos

Abogado- SPSC

Reviso: Sergio Armando Heredia Luna

Coord. Grupo de Contratacion Misional




		2023-11-22T16:47:52-0500
	RUBY AMPARO MALAVER MONTAÑA




