Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231110-160111-71ec17-40727534
2023-11-10T16:45:38-05:00 - Pagina 1 de 3

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

**ESTRUCTURA DE COSTOS**
**COMEDORES COMUNITARIOS 2023**
**PROYECTO 7745 - COMPROMISO POR UNA ALIMENTACION INTEGRAL EN BOGOTÁ**
**VIABILIDAD - I2022002922 - I2023000944 - I2023000994 - I2023001005 - I2023001010 - I2023000881 - I2022029876 - I2022016529**

| | |
|---|---|
| Convenio | 6543-2023 |
| Localidad | SUBA |
| Lote | LOTE 81 |
| Organizaciòn | CORPORACION PARA LA INTEGRACION COMUNITARIA LA COMETA |
| Nombre Comedor Comunitario | LISBOA |
| Número de referencia Comedor Comunitario | 113290-CCCP 11-001 |
| Total Dias | 195 |
| Meses de Operación | 8,00 |

| | |
|---|---|
| **COBERTURA** | 300 |

| | |
|---|---|
| Fecha de Inicio Prorroga del Contrato | domingo, 24 de diciembre de 2023 |
| Fecha de Terminación Prorroga Contrato | jueves, 8 de febrero de 2024 |
| Convenio | 6543-2023 |
| Localidad | SUBA |
| Lote | LOTE 81 |
| Organizaciòn | CORPORACION PARA LA INTEGRACION COMUNITARIA LA COMETA |
| Nombre Comedor | LISBOA |
| Número de referencia Comedor Comunitario | 113290-CCCP 11-001 |
| Total Dias | 38 |
| Meses de Operación | 1,50 |

| | |
|---|---|
| **COBERTURA** | 300 |

| | CONCEPTOS | CANTIDAD | VR UNITARIO | RECURSOS ASIGNADOS INICIALES | | | TOTAL PRORROGA | | | TOTAL REINVERSION | | | TOTAL ADICION | | | TOTAL CONVENIO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | VALOR TOTAL OPERACIÓN | TOTAL APORTES SDIS | TOTAL APORTES ASOCIADO | VALOR TOTAL OPERACIÓN | TOTAL APORTES SDIS | TOTAL APORTES ASOCIADO | VALOR TOTAL OPERACIÓN | TOTAL APORTES SDIS | TOTAL APORTES ASOCIADO | VALOR TOTAL OPERACIÓN | TOTAL APORTES SDIS | TOTAL APORTES ASOCIADO | VALOR TOTAL OPERACIÓN | TOTAL APORTES SDIS | TOTAL APORTES ASOCIADO |
| COSTOS VARIABLES | Valor Minuta – Alimentos | | $ 6.830,00 | $ 399.555.000 | $ 399.555.000 | $ 0 | $ 77.862.000 | $ 77.862.000 | $ 0 | $ 2.144.620 | $ 2.144.620 | $ 0 | $ 75.717.380 | $ 75.717.380 | $ 0 | $ 475.272.380 | $ 475.272.380 | $ 0 |
| | **SUBTOTAL COSTOS VARIABLES** | | | **$ 399.555.000** | **$ 399.555.000** | **$ 0** | **$ 77.862.000** | **$ 77.862.000** | **$ 0** | **$ 2.144.620** | **$ 2.144.620** | **$ 0** | **$ 75.717.380** | **$ 75.717.380** | **$ 0** | **$ 475.272.380** | **$ 475.272.380** | **$ 0** |
| COSTOS FIJOS | Responsable de servicio | 1 | $ 3.587.084 | $ 28.696.672 | $ 28.196.672 | $ 500.000 | $ 5.380.626 | $ 5.286.876 | $ 93.750 | $ 119.569 | $ 119.569 | $ 0 | $ 5.261.057 | $ 5.167.307 | $ 93.750 | $ 33.957.729 | $ 33.363.979 | $ 593.750 |
| | Nutricionista y Dietista | 1 | $ 478.278 | $ 3.826.224 | $ 0 | $ 3.826.224 | $ 717.417 | $ 0 | $ 717.417 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 717.417 | $ 0 | $ 717.417 | $ 4.543.641 | $ 0 | $ 4.543.641 |
| | Operarios(as) | 4 | $ 1.949.171 | $ 62.373.472 | $ 62.373.472 | $ 0 | $ 11.695.026 | $ 11.695.026 | $ 0 | $ 1.104.530 | $ 1.104.530 | $ 0 | $ 10.590.496 | $ 10.590.496 | $ 0 | $ 72.963.968 | $ 72.963.968 | $ 0 |
| | Auxiliar Administrativo | 1 | $ 1.949.171 | $ 15.593.368 | $ 15.593.368 | $ 0 | $ 2.923.757 | $ 2.923.757 | $ 0 | $ 389.835 | $ 389.835 | $ 0 | $ 2.533.922 | $ 2.533.922 | $ 0 | $ 18.127.290 | $ 18.127.290 | $ 0 |
| | Profesional Componente Social | 1 | $ 3.587.084 | $ 28.696.672 | $ 28.696.672 | $ 0 | $ 5.380.626 | $ 5.380.626 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 5.380.626 | $ 5.380.626 | $ 0 | $ 34.077.298 | $ 34.077.298 | $ 0 |
| | **SUBTOTAL TALENTO HUMANO** | | | **$ 139.186.408** | **$ 134.860.184** | **$ 4.326.224** | **$ 26.097.452** | **$ 25.286.285** | **$ 811.167** | **$ 1.613.934** | **$ 1.613.934** | **$ 0** | **$ 24.483.518** | **$ 23.672.351** | **$ 811.167** | **$ 163.669.926** | **$ 158.532.535** | **$ 5.137.391** |
| | Espacio Físico Funcional | | $ 1.268.100 | $ 10.144.800 | $ 0 | $ 10.144.800 | $ 1.902.150 | $ 0 | $ 1.902.150 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1.902.150 | $ 0 | $ 1.902.150 | $ 12.046.950 | $ 0 | $ 12.046.950 |
| | Servicios Públicos | | $ 1.031.962 | $ 8.255.696 | $ 0 | $ 8.255.696 | $ 1.547.943 | $ 0 | $ 1.547.943 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1.547.943 | $ 0 | $ 1.547.943 | $ 9.803.639 | $ 0 | $ 9.803.639 |
| | Internet | | $ 127.612 | $ 1.020.894 | $ 0 | $ 1.020.894 | $ 191.418 | $ 0 | $ 191.418 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 191.418 | $ 0 | $ 191.418 | $ 1.212.312 | $ 0 | $ 1.212.312 |
| | Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible | | $ 1.696.664 | $ 13.573.312 | $ 13.573.312 | $ 0 | $ 2.544.996 | $ 2.544.996 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 2.544.996 | $ 2.544.996 | $ 0 | $ 16.118.308 | $ 16.118.308 | $ 0 |
| | **SUBTOTAL COSTOS ELEMENTOS Y/O INSUMOS** | | | **$ 32.994.702** | **$ 13.573.312** | **$ 19.421.390** | **$ 6.186.507** | **$ 2.544.996** | **$ 3.641.511** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 6.186.507** | **$ 2.544.996** | **$ 3.641.511** | **$ 39.181.209** | **$ 16.118.308** | **$ 23.062.901** |
| COSTOS POR REALIZACIÓN | Dotación operarios(as) | | | $ 2.639.296 | $ 2.639.296 | $ 0 | $ 494.868 | $ 494.868 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 494.868 | $ 494.868 | $ 0 | $ 3.134.164 | $ 3.134.164 | $ 0 |
| | Dietista | | | $ 647.544 | $ 647.544 | $ 0 | $ 121.415 | $ 121.415 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 121.415 | $ 121.415 | $ 0 | $ 768.959 | $ 768.959 | $ 0 |
| | Elementos de Aseo y Desinfección | | | $ 12.833.887 | $ 12.833.887 | $ 0 | $ 2.406.354 | $ 2.406.354 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 2.406.354 | $ 2.406.354 | $ 0 | $ 15.240.241 | $ 15.240.241 | $ 0 |
| | Archivo | | | $ 531.828 | $ 531.828 | $ 0 | $ 99.718 | $ 99.718 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 99.718 | $ 99.718 | $ 0 | $ 631.546 | $ 631.546 | $ 0 |
| | Menaje en Sitio | | | $ 652.175 | $ 0 | $ 652.175 | $ 122.283 | $ 0 | $ 122.283 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 122.283 | $ 0 | $ 122.283 | $ 774.458 | $ 0 | $ 774.458 |
| | Menaje Portable y Bolsa | | | $ 1.206.266 | $ 0 | $ 1.206.266 | $ 226.175 | $ 0 | $ 226.175 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 226.175 | $ 0 | $ 226.175 | $ 1.432.441 | $ 0 | $ 1.432.441 |
| | Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social | | | $ 902.968 | $ 0 | $ 902.968 | $ 169.307 | $ 0 | $ 169.307 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 169.307 | $ 0 | $ 169.307 | $ 1.072.275 | $ 0 | $ 1.072.275 |
| | Papeleria e impresiones | | | $ 1.028.069 | $ 0 | $ 1.028.069 | $ 192.763 | $ 0 | $ 192.763 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 192.763 | $ 0 | $ 192.763 | $ 1.220.832 | $ 0 | $ 1.220.832 |
| | **SUBTOTAL COSTOS POR REALIZACIÓN** | | | **$ 20.442.033** | **$ 16.652.555** | **$ 3.789.478** | **$ 3.832.883** | **$ 3.122.355** | **$ 710.528** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 3.832.883** | **$ 3.122.355** | **$ 710.528** | **$ 24.274.916** | **$ 19.774.910** | **$ 4.500.006** |

| | VALOR TOTAL OPERACIÓN | TOTAL APORTES SDIS | TOTAL APORTES ASOCIADO | VALOR TOTAL OPERACIÓN | TOTAL APORTES SDIS | TOTAL APORTES ASOCIADO | VALOR TOTAL OPERACIÓN | TOTAL APORTES SDIS | TOTAL APORTES ASOCIADO | VALOR TOTAL OPERACIÓN | TOTAL APORTES SDIS | TOTAL APORTES ASOCIADO | VALOR TOTAL OPERACIÓN | TOTAL APORTES SDIS | TOTAL APORTES ASOCIADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL COSTOS VARIABLES** | **$ 399.555.000** | **$ 399.555.000** | **$ 0** | **$ 77.862.000** | **$ 77.862.000** | **$ 0** | **$ 2.144.620** | **$ 2.144.620** | **$ 0** | **$ 75.717.380** | **$ 75.717.380** | **$ 0** | **$ 475.272.380** | **$ 475.272.380** | **$ 0** |
| **TOTAL COSTOS FIJOS** | **$ 172.181.110** | **$ 148.433.496** | **$ 23.747.614** | **$ 32.283.959** | **$ 27.831.281** | **$ 4.452.678** | **$ 1.613.934** | **$ 1.613.934** | **$ 0** | **$ 30.670.025** | **$ 26.217.347** | **$ 4.452.678** | **$ 202.851.135** | **$ 174.650.843** | **$ 28.200.292** |
| **TOTAL COSTOS POR REALIZACIÓN** | **$ 20.442.033** | **$ 16.652.555** | **$ 3.789.478** | **$ 3.832.883** | **$ 3.122.355** | **$ 710.528** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 3.832.883** | **$ 3.122.355** | **$ 710.528** | **$ 24.274.916** | **$ 19.774.910** | **$ 4.500.006** |

| | VALOR TOTAL OPERACIÓN | TOTAL APORTES SDIS | TOTAL APORTES ASOCIADO | VALOR TOTAL OPERACIÓN | TOTAL APORTES SDIS | TOTAL APORTES ASOCIADO | VALOR TOTAL OPERACIÓN | TOTAL APORTES SDIS | TOTAL APORTES ASOCIADO | VALOR TOTAL OPERACIÓN | TOTAL APORTES SDIS | TOTAL APORTES ASOCIADO | VALOR TOTAL OPERACIÓN | TOTAL APORTES SDIS | TOTAL APORTES ASOCIADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL COSTOS TOTALES** | **$ 592.178.143,00** | **$ 564.641.051,00** | **$ 27.537.092,00** | **$ 113.978.842,00** | **$ 108.815.636,00** | **$ 5.163.206,00** | **$ 3.758.554,00** | **$ 3.758.554,00** | **$ 0,00** | **$ 110.220.288,00** | **$ 105.057.082,00** | **$ 5.163.206,00** | **$ 702.398.431,00** | **$ 669.698.133,00** | **$ 32.700.298,00** |

Elaboró

Daniel Eduardo Peñaloza Bedoya
Profesional Subdirección de Abastecimiento

Elaboró

Joan Manuel Ladino Rojas
Profesional Subdirección de Abastecimiento

Aprobó

Zulma Yanira Fonseca Centeno
Subdirectora de Nutrición

**Documento firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231110-160111-71ec17-40727534
2023-11-10T16:45:38-05:00 - Pagina 2 de 3

# REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

ESTRUCTURA DE COSTO ADICION Y REINVERSION CCCP CONVENIO 6543

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20231110-160111-71ec17-40727534 Creación: 2023-11-10 16:01:11

Estado: Finalizado Finalización: 2023-11-10 16:45:38


Escanee el código para verificación

**Aprobación: Zulma Yanira Fonseca Centeno**



Zulma Yanira Fonseca Centeno
52706145
zfonseca@sdis.gov.co
Subdirectora de Nutrición
Secretaria Distrital de Integración Social

**Elaboración: Joan Manuel Ladino Rojas**



Joan Manuel Ladino Rojas
79974238
jladino@sdis.gov.co
Profesional de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento
Secretaria Distrital de Integración Social

**Elaboración: Daniel Eduardo Peñaloza Bedoya**



Daniel Eduardo Peñaloza Bedoya
1030552561
dpenaloza@sdis.gov.co
Contratista
Secretaria Distrital de Integración Social

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20231110-160111-71ec17-40727534
2023-11-10T16:45:38-05:00 - Pagina 3 de 3

# REPORTE DE TRAZABILIDAD

ESTRUCTURA DE COSTO ADICION Y REINVERSION CCCP
CONVENIO 6543

## SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20231110-160111-71ec17-40727534 Creación: 2023-11-10 16:01:11

Estado: Finalizado Finalización: 2023-11-10 16:45:38

Escanee el código para verificación

| TRAMITE | PARTICIPANTE | ESTADO | ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA |
|---|---|---|---|
| Elaboración | Daniel Eduardo Peñaloza Bedoya<br>dpenaloza@sdis.gov.co<br>Contratista<br>Secretaria Distrital de Integración Soci | Aprobado | Env.: 2023-11-10 16:01:11<br>Lec.: 2023-11-10 16:09:34<br>Res.: 2023-11-10 16:09:37<br>IP Res.: 190.27.225.68 |
| Elaboración | Joan Manuel Ladino Rojas<br>jladino@sdis.gov.co<br>Profesional de la Dirección de Nutrición<br>Secretaria Distrital de Integración Soci | Aprobado | Env.: 2023-11-10 16:09:37<br>Lec.: 2023-11-10 16:21:54<br>Res.: 2023-11-10 16:22:02<br>IP Res.: 190.27.225.68 |
| Aprobación | Zulma Yanira Fonseca Centeno<br>zfonseca@sdis.gov.co<br>Subdirectora de Nutrición<br>Secretaria Distrital de Integración Soci | Aprobado | Env.: 2023-11-10 16:22:02<br>Lec.: 2023-11-10 16:45:32<br>Res.: 2023-11-10 16:45:38<br>IP Res.: 190.27.225.68 |