Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5692309
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	13 minutos de tiempo transcurrido *(25/12/2023 6:25:58 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.5692309
Objeto del contrato	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA CIUDAD MUTIS -BAHIA SOLANO - CHOCÓ
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	5 Días
Fecha de inicio de contrato	2 minutos para terminar *(25/12/2023 6:42:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	4 días para terminar *(30/12/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	1 hora para terminar *(25/12/2023 8:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	4 días para terminar *(30/12/2023 9:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ALCALDIA MUNICIPAL DE BAHIA SOLANO CHOCO

COLOMBIA, Bahía Solano

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

DISSY JANNELLY VIÑUELA JARAMILLO

COLOMBIA, Bahía Solano
Número de documento 52707717

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
DISSY JANNELLY VIÑUELA JARAMILLO			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *DISSY JANNELLY VIÑUELA JARAMILLO* ***Fecha de aprobación:*** *25/12/2023 6:37:43 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *SANDRA MILENA PALACIOS MEDINA* ***Fecha de aprobación:*** *25/12/2023 6:38:56 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5692309_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 15 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5692309
Proveedor DISSY JANNELLY VIÑUELA JARAMILLO
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones El Valle
Ubicación CO-CHO-27075 - Bahía Solano
País COLOMBIA
Departamento Chocó
Municipio Bahía Solano
Dirección El Valle
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	El Valle	COLOMBIA > Chocó > Bahía Solano

1 CO1.PCCNTR.5692309

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							0,00	28.349.274,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72121103	Suministro e Instalación Codo Ø 2"	10,00	UN		37.200,00	0,00	372.000,00
2	72121103	Suministro e Instalación Codo Ø 3"	10,00	UN		48.000,00	0,00	480.000,00
3	72121103	Suministro e Instalación Codo Ø 4"	10,00	UN		56.400,00	0,00	564.000,00
4	72121103	Suministro e Instalación YEE Ø 4"	5,00	UN		84.000,00	0,00	420.000,00
5	72121103	Localización y Replanteo	1,00	UN		56.400,00	0,00	56.400,00
6	72121103	Demolición	1,00	UN		399.600,00	0,00	399.600,00
7	72121103	Suministro e Instalación TEE Ø 4"	4,00	UN		57.600,00	0,00	230.400,00
8	72121103	Suministro e Instalación Reducción de Ø 4" a 3"	10,00	UN		50.400,00	0,00	504.000,00
9	72121103	Suministro e Instalación Rejilla Ø 2"	4,00	UN		27.600,00	0,00	110.400,00
10	72121103	Suministro e Instalación Acople Tanque sanitario 1/2"	2,00	UN		64.800,00	0,00	129.600,00
11	72121103	Suministro e Instalación Tubería Ø 2"	9,00	ML		36.000,00	0,00	324.000,00
12	72121103	Suministro e Instalación Tubería Ø 3"	25,00	ML		43.800,00	0,00	1.095.000,00
13	72121103	Suministro e Instalación Tubería Ø 4"	38,00	ML		46.920,00	0,00	1.782.960,00

14	72121103	Suministro e Instalación Unión Ø 1/2"	20,00	UN	12.600,00	0,00	252.000,00
15	72121103	Suministro e Instalación Codo Ø 1/2"	10,00	UN	12.600,00	0,00	126.000,00
16	72121103	Suministro e Instalación TEE Ø 1/2"	30,00	UN	14.250,00	0,00	427.500,00
17	72121103	Suministro e Instalación Tubo PVC Ø 1/2"	100,00	ML	15.720,00	0,00	1.572.000,00
18	72121103	Suministro e Instalación Unión Ø 3/4"	10,00	UN	15.840,00	0,00	158.400,00
19	72121103	Suministro e Instalación Codo Ø 3/4"	8,00	UN	13.800,00	0,00	110.400,00
20	72121103	Suministro e Instalación TEE Ø 3/4"	10,00	UN	12.600,00	0,00	126.000,00
21	72121103	Suministro e Instalación Tubería Ø 3/4"	63,00	ML	26.760,00	0,00	1.685.880,00
22	72121103	Mantenimiento Aires Acondicionados	12,00	UN	419.040,00	0,00	5.028.480,00
23	72121103	Excavación Manual	3,80	M3	34.080,00	0,00	129.504,00
24	72121103	Mantenimiento y Reparación Pozo Séptico	1,00	UN	9.372.000,00	0,00	9.372.000,00
25	72121103	Aseo General	1,00	UN	2.892.750,00	0,00	2.892.750,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: -
Fecha de entrega de documentos del proveedor: -

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto — Tipo de documento — Número de documento — Guardar y notificar
Supervisor — Tipo de documento — Número de documento — Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago — Tipo de documento — Número de documento — Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑ Sí ☐ No *	28.349.274
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Sí ☑ No *	
	Total	28.349.274

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	442	CDP	No validado	32.000.000 COP	32.000.000 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP: 32.000.000 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 32.000.000 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	2.3.2.02.02.009-1203001-0800-1.0-23.0-1	Presupuestal (CDP)	-	No validado	28.349.274 COP	28.349.274 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 28.349.274 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 28.349.274 COP

Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -