Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5665384
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	10 días de tiempo transcurrido *(15/12/2023 11:21:24 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	4991-2023
Objeto del contrato	INTERVENTORÍA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA LETICIA TARAPACA RUTA 85 TRAMO 8501 PR 4+0386 AL 20+0060
Tipo de Contrato	Interventoría
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	30 Días
Fecha de inicio de contrato	3 horas de tiempo transcurrido *(26/12/2023 6:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	5 días para terminar *(31/12/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	6 días para terminar *(1/01/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/06/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

INVIAS

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

MAS INVERSIONES SAS

COLOMBIA, Cajicá
Número de documento 900535971

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
MAS INVERSIONES SAS	BANCOLOMBIA	Ahorros	29185848190

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *ANDREA CAROLINA FIQUE MESA* ***Fecha de aprobación:*** *15/12/2023 3:20:10 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS* ***Fecha de aprobación:*** *15/12/2023 3:24:48 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5665384_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	Sí	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020
Sector:	Infraestructura de transporte	

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Seriedad de la	

oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	11 días de tiempo transcurrido *(15/12/2023 1:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	11 días de tiempo transcurrido *(15/12/2023 1:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio				
☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	11 días de tiempo transcurrido *(15/12/2023 1:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 7 días de tiempo transcurrido *(18/12/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* **Fecha de entrega de garantías:** 5 días de tiempo transcurrido *(20/12/2023 5:57:33 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.13245794	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	35.319.840,60 COP	SEGUROS DEL ESTADO	1/01/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5665384
Proveedor MAS INVERSIONES SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Transversal 11 No. 19-34 Barrio la Inmaculada
Ubicación CO-CAQ-18001 - Florencia
País COLOMBIA
Departamento Caquetá
Municipio Florencia
Dirección Transversal 11 No. 19-34 Barrio la Inmaculada
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	INVIAS DIRECCION TERRITORIAL CAQUETÁ	COLOMBIA > Amazonas > Leticia

1 CO1.PCCNTR.5665384

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
73.583.000,00	58.866.401,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	81101500	INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA LETICIA-TARAPACA RUTA 85 TRAMO 8501 PR 4+0386 AL 20+0060	1,00	UN	73.583.000,00	58.866.401,00	73.583.000,00	58.866.401,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
aceptación oferta IP-DT-CAQ-035-2023.pdf	aceptación oferta IP-DT-CAQ-035-2023.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	JOSE RICARDO BURBA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	12.993.805	Guardar y notificar
Supervisor	JOSE RICARDO BURBA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	12.993.805	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago JOSE RICARDO BURBA Tipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 12.993.805 Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS	26/12/2023 9:17:53 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
Ordenador del pago	JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS	10 días de tiempo transcurrido *(15/12/2023 3:24:48 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	58.866.401
Sistema General de Participaciones - SGP	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	0
Total	58.866.401

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2017011000337	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 24-02-00

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	149523	CDP	Generado	73.583.000 COP	73.583.000 COP	24-02-00	Editar

Saldo de CDP 73.583.000 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 73.583.000 COP

Última consulta a SIIF Exito

Fecha de consulta SIIF 4/12/2023 9:26 AM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	1393823	Presupuestal (CDP)	18/12/2023 12:00 AM	Generado	58.866.401 COP	58.866.401 COP	-	C-2401-0600-131-0-2401023-02	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 58.866.401 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido 58.866.401 COP

Última consulta a SIIF Exito

Fecha de consulta SIIF 19/12/2023 12:26 PM