Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5617693
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	25 días de tiempo transcurrido *(1/12/2023 12:32:27 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	EDOS-OSE-228-2023
Objeto del contrato	CONTRATACION DEL ESTUDIO Y DISEÑO DE LAS REDES ELECTRICAS E ILUMINACION SISTEMA DE ILUMINACION DE EMERGENCIA SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION CONTRA RAYOS Y SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DEL CENTRO DE BIENESTAR ANIMAL CBA A CONSTRUIRSE EN LA FINCA DENOMINADA GUADALCANAL EN EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS RISARALDA CONFORME A LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS CON LA FINCA DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO2617 2022 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS Y LA EMPRESA DE DESA
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	20 Días
Fecha de inicio de contrato	21 días de tiempo transcurrido *(5/12/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	3 días de tiempo transcurrido *(23/12/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE DOSQUEBRADAS

COLOMBIA, Dosquebradas

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Crismaval

COLOMBIA, Dosquebradas
Número de documento 1088003178

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Crismaval	Banco BBVA	Ahorros	0453204448

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Marín Valencia* ***Fecha de aprobación:*** *1/12/2023 2:27:22 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Carlos Alberto Henao Osorio* ***Fecha de aprobación:*** *4/12/2023 11:56:57 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5617693_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐ Sí ☑ No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017 ☐Sí ☑No

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	3 días de tiempo transcurrido *(23/12/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	22/04/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad del servicio

☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	3 días de tiempo transcurrido *(23/12/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	22/06/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: -

Fecha de entrega de garantías: 25 días de tiempo transcurrido *(1/12/2023 2:26:39 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.13093335	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	1.539.800,00 COP	SEGUROS MUNDIAL	20/06/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5617693
Proveedor Crismaval
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	1.NECESIDAD.pdf	1.NECESIDAD.pdf	Descargar Detalle
☐	2.SOLICITUD CDP.pdf	2.SOLICITUD CDP.pdf	Descargar Detalle
☐	3.CDP.pdf	3.CDP.pdf	Descargar Detalle

☐	5.PAA (1).pdf	5.PAA (1).pdf	Descargar Detalle
☐	5.PAA.pdf	5.PAA.pdf	Descargar Detalle
☐	9.ESTUDIOS PREVIOS.pdf	9.ESTUDIOS PREVIOS.pdf	Descargar Detalle
☐	10. REGISTRO PROVEEDORES.pdf	10. REGISTRO PROVEEDORES.pdf	Descargar Detalle
☐	10.PRESUPUESTO CONSULTORIA (2).pdf	10.PRESUPUESTO CONSULTORIA (2).pdf	Descargar Detalle
☐	10.PRESUPUESTO CONSULTORIA 3.pdf	10.PRESUPUESTO CONSULTORIA 3.pdf	Descargar Detalle
☐	10.PRESUPUESTO CONSULTORIA.pdf	10.PRESUPUESTO CONSULTORIA.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 50 No. 14-56 BARRIO LOS NARANJOS
Ubicación CO-RIS-66170 - Dosquebradas
País COLOMBIA
Departamento Risaralda
Municipio Dosquebradas
Dirección CALLE 50 No. 14-56 BARRIO LOS NARANJOS
Código postal 661001

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CALLE 50 No. 14-56 BARRIO LOS NARANJOS	COLOMBIA > Risaralda > Dosquebradas

1 CO1.PCCNTR.5617693

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
7.699.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72111001	CONTRATACION DEL ESTUDIO Y DISEÑO DE LAS REDES ELECTRICAS E ILUMINACION SISTEMA DE ILUMINACION DE EMERGENCIA SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION CONTRA RAYOS Y SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DEL CENTRO DE BIENESTAR ANIMAL CBA A CONSTRUIRSE EN LA FINCA DENOMINADA GUADALCANAL EN EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS RISARALDA CONFORME A LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS CON LA FINCA DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO2617 2022 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS Y LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE DOSQUEBRADAS	1,00	UN	7.699.000,00	7.699.000,00	7.699.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
DOCUMENTOS CONTRATISTA.zip	DOCUMENTOS CONTRATISTA.zip	(detalle)
Orden de Servicios 228-2023.pdf	Orden de Servicios 228-2023.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Carlos Alberto Henao O	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	10102159	Guardar y notificar
Supervisor	Carlos Alberto Henao O	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	10102159	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	Carlos Alberto Henao Osorio	22 días de tiempo transcurrido *(4/12/2023 11:56:59 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Carlos Alberto Henao Osorio
Supervisor	Carlos Alberto Henao Osorio	22 días de tiempo transcurrido *(4/12/2023 11:56:59 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Carlos Alberto Henao Osorio

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz

☐ Sí ☑ No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	7.699.000
Total	7.699.000

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	548-2023	CDP	No validado	7.699.000 COP	7.699.000 COP	23-20-20-20-08	Editar

Saldo de CDP 7.699.000 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 7.699.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	540-2023	Presupuestal (CDP)	-	No validado	7.699.000 COP	7.699.000 COP	0 COP	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 7.699.000 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 7.699.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -