ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No.01, CACOM 4 M
MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No.01, CACOM 4 MARRERO
ITEM DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA
DESMONTE DE PUERTAS INCLUYE EL MARCO Y TAPA LUCES., INCLUYE
1.1 un
RETIRO
FECHA [ 171212023
A. HERRAMIENTA Y EQUIPO
Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Herramienta menor (5%) % 1.00 0.05 $ 8.454.00 $422.70
EQUIPO OXICORTE (AUTOGENA) HH 1.00 0.04 $ 37.500.00 $ 1.500.00
SUB TOTAL $1.923.00
B. MATERIALES
DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
SUB TOTAL $0.00
C. MANO DE OBRA
Tipo de Personal Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Ayudante HH 2.00 0.40 $10.567.50 $ 8.454.00
SUB TOTAL $ 8.454.00
D. TRANSPORTE
Material Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Retiro de sobrantes M3 0.1514 100 $ 18.000.00 $ 2.724.75
SUB TOTAL $2.724.75

TOTALCOSTO DIRECTO

[ $ 13.101.75
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: | MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No.01, CACOM 4 M
MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No.01, CACOM 4 MARRERO
ITEM DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA

REGATA DE 3" EN MURO/TECHO INCLUYE MORTERO PARA REPARACION

L2 Y RETIRO DE SOBRANTES MI
FECHA [ 171212023
A. HERRAMIENTA Y EQUIPO
Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Herramienta menor (5%) % 1.00 0.050 $2.752.96 $ 137.65
Cortadora manual con disco Dia 1.00 0.060 $ 90.000.00 $ 5.400.00
Andamio tubular Dia 2.00 0.075 $ 2.000.00 $ 300.00
SUB TOTAL $5.837.65
B. MATERIALES
DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Mortero 1:3 m3 0.0080 100. $ 495.000.00 $ 3.960.00
Sikatop 122 kg 0.1400 100. $ 12.000.00 $ 1.680.00
SUB TOTAL $ 5.640.00
C. MANO DE OBRA
Tipo de Personal Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Cuadrilla AA (1 Ayudante + 1 Oficial) HH 1.00 0.11 $ 25.741.00 $ 2.752.96
SUB TOTAL $2.752.96
D. TRANSPORTE
Material Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Retiro de sobrantes M3 0.0080 100 $ 18.000.00 $ 144.00
SUB TOTAL $ 144.00

TOTALCOSTO DIRECTO

| $ 14.418.96
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No.01, CACOM 4 M
MARRERO
MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No.01, CACOM 4
ITEM DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA
1.3 ESCARIFICADO DE PINTURA EN PAREDES M2
FECHA [ 171212023
A. HERRAMIENTA Y EQUIPO
Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Herramienta menor (5%) % 1.00 0.050 $ 3.275.93 $ 163.80
Andamio tubular Dia 2.00 0.099 $ 2.000.00 $ 396.00
SUB TOTAL $ 559.80
B. MATERIALES
DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
SUB TOTAL $0.00
C. MANO DE OBRA
Tipo de Personal Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Ayudante HH 1.00 0.31 $10.567.50 $ 3.275.93
SUB TOTAL $ 3.275.93
D. TRANSPORTE
Material Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Retiro de sobrantes M3 0.070 100 $ 18.000.00 $ 1.260.00
SUB TOTAL $ 1.260.00
TOTALCOSTO DIRECTO [ $ 5.096.36
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PROYECTO: | MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No.01, CACOM 4 M

MARRERO
MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No.01, CACOM 4
ITEM DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA
REMOCION (DEMOLICION) DE ACABADO DE PISO Y PAREDES, INCLUYE
1.4 M2
RETIRO
FECHA [ 171212023
A. HERRAMIENTA Y EQUIPO
Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Herramienta menor (5%) % 1.00 0.050 $11.426.43 $571.32
Martillo demoledor Dia 1.00 0.008 $ 110.000.00 $ 880.00
SUB TOTAL $1.451.32
B. MATERIALES
DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
SUB TOTAL $0.00
C. MANO DE OBRA
Tipo de Personal Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Cuadrilla AA (1 Ayudante + 1 Oficial) HH 1.00 0.4439 $ 25.741.00 $ 11.426.43
SUB TOTAL $11.426.43
D. TRANSPORTE
Material Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Retiro de sobrantes M3 0.150 100 $ 18.000.00 $ 2.700.00
SUB TOTAL $ 2.700.00
TOTALCOSTO DIRECTO [ $ 15.583.93
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: | MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No.01, CACOM 4 M
MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No.01, CACOM 4 MARRERO
ITEM DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA
21 SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE TERMINAL CON CONEXION PARA Un
' MANGUERA
FECHA [ 1/12/2023
A. HERRAMIENTA Y EQUIPO
Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Herramienta menor (5%) % 1.00 0.050 $ 10.356.15 $517.81
SUB TOTAL $517.81
B. MATERIALES
DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
LLAVE JARDIN HE/HE 1/2" BRONCE 1.0000 100
REF HUMBOLDT un : $ 34.500.00 $ 34.500.00
TUBERIA RDE 13.5 1/2" ml 0.40 100 $ 3.500.00 $ 1.400.00
CODO 90° 1/2" un 1.00 100 $ 900.00 $ 900.00
LIMPIADOR REMOVEDOR PVC 1/4 GL un 0.02 100 $ 45.000.00 $ 900.00
SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4 GL un 0.02 100 $ 85.000.00 $ 1.700.00
ESTOPA 100 GR un 0.02 100 $ 12.000.00 $ 240.00
TEFLON ML 1.50 100 $ 140.00 $210.00
ADAPTADORES HEMBRA 1/2" un 1.00 100 $ 600.00 $ 600.00
SUB TOTAL $ 40.450.00
C. MANO DE OBRA
Tipo de Personal Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Ayudante HH 1.00 0.98 $ 10.567.50 $ 10.356.15
SUB TOTAL $ 10.356.15
D. TRANSPORTE
Material Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
SUB TOTAL $ 0.00

TOTALCOSTO DIRECTO

E 51.329.74
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: | MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No.01, CACOM 4 M
MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No.01, CACOM 4 MARRERO
ITEM DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA
29 REGATA PARA INSTALACION DE TUBERIA DE @ 1/2" A @ 2" (INCLUYE M
: RESANE)
FECHA [ 171212023
A. HERRAMIENTA Y EQUIPO
Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Herramienta menor (5%) % 1.00 0.050 $ 4.861.05 $ 243.05
SUB TOTAL $ 243.05
B. MATERIALES
DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
ARENA DE PENA M3 0.020 100 $ 135.000.00 $ 2.700.00
CEMENTO GRIS KG 0.70 100 $ 700.00 $ 490.00
AGUA LT 5.00 100 $5.00 $ 25.00
IMPERMEABILIZANTE SIKA KG 0.02 100 $ 17.000.00 $ 340.00
SUB TOTAL $ 3.555.00
C. MANO DE OBRA
Tipo de Personal Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
AYUDANTE HH 1.00 0.46 $ 10.567.50 $ 4.861.05
SUB TOTAL $4.861.05
D. TRANSPORTE
Material Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
TRANSPORTE FERRETERIA KG 1.220 100 $ 60.00 $ 73.20
TRANSPORTE AGREGADOS M3 0.020 100 $ 32.000.00 $ 640.00
SUB TOTAL $ 713.20
TOTALCOSTO DIRECTO ['$ 9.359.22
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PROYECTO: | MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No.01, CACOM 4 M

MARRERO
MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No.01, CACOM 4
ITEM DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA
23 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC PRESION RDE 13.5 @ 1/2", M
' INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION.
FECHA [ 171212023
A. HERRAMIENTA Y EQUIPO
Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Herramienta menor (5%) % 1.00 0.050 $10.318.32 $515.92
SUB TOTAL $515.92
B. MATERIALES
DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
TUBERIA RDE 13.5 1/2" ml 1.00 100 $ 3.500.00 $ 3.500.00
CODO 90° 1/2" un 0.33 100 $900.00 $ 297.00
LIMPIADOR REMOVEDOR PVC 1/4 GL un 0.01 100 $ 45.000.00 $ 450.00
SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4 GL un 0.01 100 $ 85.000.00 $ 850.00
ESTOPA 100 GR un 0.02 100 $ 15.000.00 $ 300.00
SUB TOTAL $ 5.397.00
C. MANO DE OBRA
Tipo de Personal Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Cuadrilla BB INSTALACIONES (1
Ayudante + 1 Oficial) HH 1.00 0.34 $ 30.348.00 $ 10.318.32
SUB TOTAL $ 10.318.32
D. TRANSPORTE
Material Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
SUB TOTAL $0.00
TOTALCOSTO DIRECTO | $ 16.173.64
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: | MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No.01, CACOM 4 M
MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No.01, CACOM 4 MARRERO
ITEM DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA
31 ALISTADO DE PISO EN MORTERO 1:5 E=0.04 MTS (PREPARACION DE M2
' SUPERFICIE)
FECHA [ 171212023
A. HERRAMIENTA Y EQUIPO
Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Herramienta menor (5%) % 1.00 0.050 $ 12.870.50 $ 643.53
LLANA DENTADA METALICA UN 1.00 0.100 $ 20.500.00 $ 2.050.00
SUB TOTAL $2.693.53
B. MATERIALES
DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
MORTERO 1:5 M3 0.04 100 $ 410.000.00 $ 16.400.00
SUB TOTAL $ 16.400.00
C. MANO DE OBRA
Tipo de Personal Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Cuadrilla AA (1 Ayudante + 1 Oficial) HH 1.00 0.5000 $ 25.741.00 $ 12.870.50
SUB TOTAL $ 12.870.50
D. TRANSPORTE
Material Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
SUB TOTAL $ 0.00

TOTALCOSTO DIRECTO

| $ 31.949.32
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: | MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No.01, CACOM 4 M
MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No.01, CACOM 4 MARRERO
ITEM DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA

SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN BANOS, CERAMICA
REFERENCIA PIEDRA FRANCESA OXIDO O SIMILAR O SIMILAR

2
82 AUTORIZADO POR LA SUPERVISION (SEGUN ESPECIFICACION), INCLUYE M
ENCHAPE DE POYOS,GUARDAESCOBA.
FECHA [ 1/12/2023
A. HERRAMIENTA Y EQUIPO
Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Herramienta menor (5%) % 1.00 0.050 $ 15.444.60 $772.23
LLANA DENTADA METALICA UN 1.00 0.050 $ 20.500.00 $ 1.025.00
SUB TOTAL $1.797.23
B. MATERIALES
DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
PIEDRA FRANCESA OXIDO 28,7X57,5 M2 1.03 100 $ 46.300.00 $ 47.689.00
PEGACOR KG 7.00 100 $ 3.000.00 $ 21.000.00
BOQUILLA KG 0.50 100 $ 5.500.00 $ 2.750.00
AGUA LT 6.00 100 $5.00 $ 30.00
SUB TOTAL $ 71.469.00
C. MANO DE OBRA
Tipo de Personal Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
CUADRILLA A-A (1 Ayudante + 1 Oficial) HH 1.00 0.60 $ 25.741.00 $ 15.444.60
SUB TOTAL $ 15.444.60
D. TRANSPORTE
Material Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
TRANSPORTE FERRETERIA KG 12.190 100 $ 60.00 $ 731.40
SUB TOTAL $ 731.40

TOTALCOSTO DIRECTO

IE 89.435.34
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: | MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No.01, CACOM 4 M
MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No.01, CACOM 4 MARRERO
ITEM DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA
SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA DE PARED BOREAL PLANA
3.3 REF: 755039031 (INCLUYE RESANE DEL PANETE EXISTENTE Y PIRAGUA M2
EN ALUMINIO BLANCO EN LOS FILOS) (EN LOS BANOS A INTERVENIR.)
FECHA [ 1/12/2023
A. HERRAMIENTA Y EQUIPO
Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Herramienta menor (5%) % 1.00 0.050 $ 14.157.55 $ 707.88
LLANA DENTADA METALICA UN 1.00 0.030 $ 20.500.00 $ 615.00
SUB TOTAL $1.322.88
B. MATERIALES
DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
PARED CERAMICA DE 30 X 60 CMS M2 1.03 100 $ 27.000.00 $ 27.810.00
PEGACOR KG 7.00 100 $ 3.000.00 $ 21.000.00
BOQUILLA KG 0.47 100 $ 5.500.00 $ 2.585.00
AGUA LT 6.00 100 $5.00 $ 30.00
SUB TOTAL $ 51.425.00
C. MANO DE OBRA
Tipo de Personal Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
CUADRILLA A-A (1 Ayudante + 1 Oficial) HH 1.00 0.55 $ 25.741.00 $ 14.157.55
SUB TOTAL $ 14.157.55
D. TRANSPORTE
Material Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
TRANSPORTE FERRETERIA KG 26.61 100 $ 60.00 $ 1.596.60
SUB TOTAL $ 1.596.60
TOTALCOSTO DIRECTO |'$ 68.499.71
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: | MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No.01, CACOM 4 M
MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No.01, CACOM 4 MARRERO
ITEM DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUCO Y PINTURA EXTERIORES
4.1 EXTRABLINDAJE ANTIHONGOS ANTIALGAS, 3 MANOS (INCLUYE M2
ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES)
FECHA [ 1/12/2023
A. HERRAMIENTA Y EQUIPO
Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Herramienta menor (5%) % 1.00 0.050 $9.510.75 $475.54
Andamio tubular Dia 2.00 0.075 $ 2.000.00 $ 300.00
SUB TOTAL $ 775.54
B. MATERIALES
DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
ESTUCO PLASTICO (INTERIOR /
EXTERIOR) GL 017 100 $ 43.500.00 $ 7.395.00
PINTURA FACHADA EXTRABLINDAJE GL 0.06 100 $ 150.000.00 $9.000.00
LIJA SECA PREMIER 80 PLIEGO 0.10 100 $ 3.000.00 $ 300.00
SUB TOTAL $ 16.695.00
C. MANO DE OBRA
Tipo de Personal Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
AYUDANTE HH 1.00 0.90 $ 10.567.50 $ 9.510.75
SUB TOTAL $ 9.510.75
D. TRANSPORTE
Material Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
TRANSPORTE FERRETERIA KG 1.03 100 $ 60.00 $ 61.80
SUB TOTAL $61.80

TOTALCOSTO DIRECTO

E 27.039.89
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: | MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No.01, CACOM 4 M
MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No.01, CACOM 4 MARRERO
ITEM DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN LAMINA COLD ROLLED CAL
20 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA INCLUYE MARCO

2
51 CERRADURA Y BISAGRAS Y MONTANTE TIPO PERSIANA EN LAMINA M
COLD ROLLED CAL 18.
FECHA [ 1/12/2023
A. HERRAMIENTA Y EQUIPO
Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Herramienta menor (5%) % 1.00 0.050 $117.672.00 $ 5.883.60
PULIDORA MANUAL ELECTRICA DIA 1.00 0.50 $ 10.000.00 $ 5.000.00
EQUIPO DE PINTURA DIA 1.00 0.030 $ 60.000.00 $ 1.800.00
EQUIPO DE SOLDADURA DIA 1.00 0.15 $ 50.000.00 $ 7.500.00
SUB TOTAL $20.183.60
B. MATERIALES
DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
LAMINA COLD ROLLED CAL 20 0,85 MM M2 0.80 100 $55.000.00 $ 44.000.00
LAMINA COLD ROLLED CAL 18 M2 0.33 100 $ 70.000.00 $ 23.100.00
ACCESORIOS VARIOS ESTRUCTURA KG 025 100
METALICA : $ 7.300.00 $ 1.825.00
SOLDADURA ELECTRICA KG 0.10 100 $ 18.500.00 $ 1.850.00
ANTICORROSIVO GL 0.10 100 $ 52.000.00 $ 5.200.00
PERFILERIA ESTRUCTURAL LAMINADA 200 100
EN FRIO KG ) $ 10.000.00 $ 20.000.00
PERFIL ALUMINIO 2 X 2 CMS MARCO 3.40 100
VENTANA ML ) $ 29.000.00 $ 98.600.00
BISAGRA PISTON 5/8 PULGADA UN 1.00 100 $ 11.500.00 $ 11.500.00
PINTURA ELECTROSTATICA KG 0.10 100 $ 28.000.00 $ 2.800.00
MALLA EXPANDIDA EXR 12 MM 0.22 100
CALIBRE 18 ROMBO 8 X 4 MMO0.22 M2 ) $ 24.000.00 $ 5.280.00
SUB TOTAL $ 214.155.00
C. MANO DE OBRA
Tipo de Personal Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
CUADRILLA METALICAS H-H (1 240
Ayudante + 1 Oficial) HH 1.00 ’ $ 49.030.00 $ 117.672.00
SUB TOTAL $117.672.00
D. TRANSPORTE
Material Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
TRANSPORTE FERRETERIA KG 98.83 100 $ 60.00 $ 5.929.80
SUB TOTAL $5.929.80
TOTALCOSTO DIRECTO [$ 357.941.80
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: | MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No.01, CACOM 4 M
MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No.01, CACOM 4 MARRERO
ITEM DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA
SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULOS DE DIVISIONES DE ORINAL,
6.1 ELABORADOS EN LAMINADO COMPACTO DE ALTA PRESION 12 MM M2
INCLUYE HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE.
FECHA [ 1/12/2023
A. HERRAMIENTA Y EQUIPO
Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Herramienta menor (5%) % 1.00 0.050 $ 88.254.00 $4.412.70
SUB TOTAL $4.412.70
B. MATERIALES
DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
MODULO DIVISION ORINAL 12 MM M2 1.00 100 $ 534.345.00 $ 534.345.00
SUB TOTAL $ 534.345.00
C. MANO DE OBRA
Tipo de Personal Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
CUADRILLA METALICAS H-H (1 1.80
Ayudante + 1 Oficial) HH 1.00 ’ $ 49.030.00 $ 88.254.00
SUB TOTAL $ 88.254.00
D. TRANSPORTE
Material Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
TRANSPORTE FERRETERIA KG 30.00 100 $ 60.00 $ 1.800.00
SUB TOTAL $ 1.800.00
TOTALCOSTO DIRECTO [ $  628.809.98
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: | MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No.01, CACOM 4 M
MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No.01, CACOM 4 MARRERO
ITEM DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA
SUMINISTRO E INSTALACION ORINAL MEDIANO INSTITUCIONAL,
7.1 ENTRADA SUPERIOR REF: CORONA O SIMILAR (INCLUYE GRIFERIA TIPO un
PUSH)
FECHA [ 1/12/2023
A. HERRAMIENTA Y EQUIPO
Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Herramienta menor (5%) % 1.00 0.050 $ 48.285.00 $2.414.25
TALADRO PERCUTOR DIA 1.00 0.04 $ 25.000.00 $ 1.000.00
SUB TOTAL $3.414.25
B. MATERIALES
DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
ORINAL MEDIANO MARCA CORONA UN 1.00 100 $ 300.000.00 $ 300.000.00
SIFON EN P CON ADAPTADOR UN 1.00 100 $ 7.400.00 $ 7.400.00
ADAPTADOR DE PARED PARA SIFON UN 1.00 100
BLANCO 1-1/2" ' $ 4.500.00 $ 4.500.00
GRIFERIA ORINAL PUSH ANTI UN 1.00 100
VANDALICA 3/4 + RC CE, CORONA : $ 278.000.00 $ 278.000.00
SILICONA TRANSPARENTE UN 0.15 100
ANTIHONGOS0.15 $ 27.000.00 $ 4.050.00
CHAZO PLASTICO DE 1/4 X3/8 CON
TORNILLO UN 4.00 100 $ 332.00 $ 1.328.00
SUB TOTAL $ 595.278.00
C. MANO DE OBRA
Tipo de Personal Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
CUADRILLA CARPINTERIA EN MADERA
D-D (1 Ayudante + 1 Oficial) HH 1.00 1.50 $32.190.00 $ 48.285.00
SUB TOTAL $ 48.285.00
D. TRANSPORTE
Material Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
TRANSPORTE FERRETERIA KG 5.31 100 $ 60.00 $ 318.60
SUB TOTAL $ 318.60

TOTALCOSTO DIRECTO

[$  647.297.17
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NIT 901.337.149-4




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: | MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No.01, CACOM 4 M
MARRERO
MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No.01, CACOM 4
ITEM DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA
SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO CON DUCHA SENCILLA ARCE
7.2 CUADRADA SSB O SIMILAR DE PARED INCLUYE ACCESORIOS PARA un
GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO.
FECHA [ 1/12/2023
A. HERRAMIENTA Y EQUIPO
Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Herramienta menor (5%) % 1.00 0.050 $ 34.235.53 $1.711.78
SUB TOTAL $1.711.78
B. MATERIALES
DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
REGISTRO CON DUCHA SENCILLA
ARCE CUADRADA SSB O SIMILAR DE UN 1.00 100
PAREDRIOS (INCLUYE ACCESORIOS) $ 216.000.00 $ 216.000.00
LIMPIADOR REMOVEDOR PVC 1/4 GL un 0.01 100 $ 45.000.00 $ 450.00
SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4 GL un 0.01 100 $ 85.000.00 $ 850.00
SUB TOTAL $ 217.300.00
C. MANO DE OBRA
Tipo de Personal Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Cuadrilla AA (1 Ayudante + 1 Oficial) HH 1.00 1.33 $ 25.741.00 $ 34.235.53
SUB TOTAL $ 34.235.53
D. TRANSPORTE
Material Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
TRANSPORTE FERRETERIA KG 3.50 100 $ 60.00 $ 210.00
SUB TOTAL $ 210.00

TOTALCOSTO DIRECTO

|$  253.455.39
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: | MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No.01, CACOM 4 M
MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No.01, CACOM 4 MARRERO
ITEM DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA
SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO LINEA AVANTI PLUS
7.3 REDONDO COLOR BLANCO, CON ACCESORIOS, SOLDADURA, Y DEMAS un
ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.
FECHA [ 1/12/2023
A. HERRAMIENTA Y EQUIPO
Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Herramienta menor (5%) % 1.00 0.050 $ 22.338.00 $1.116.90
SUB TOTAL $1.116.90
B. MATERIALES
DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
SANITARIO LINEA AVANTI PLUS UN 1.00 100 $ 300.000.00 $ 300.000.00
SILICONA TRANSPARENTE
ANTIHONGOS0.15 UN 0.20 100 $ 27.000.00 $ 5.400.00
BRIDA AJUSTABLE PVC 1/4" un 1.00 100 $ 110.550.00 $ 110.550.00
SUB TOTAL $ 415.950.00
C. MANO DE OBRA
Tipo de Personal Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
AYUDANTE CUADRILLA C-C 1.80
ACABADOS HH 1.00 ) $12.410.00 $ 22.338.00
SUB TOTAL $ 22.338.00
D. TRANSPORTE
Material Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
TRANSPORTE FERRETERIA KG 2.50 100 $ 60.00 $ 150.00
SUB TOTAL $ 150.00

TOTALCOSTO DIRECTO

|$  439.541.34
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: | MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No.01, CACOM 4 M
MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No.01, CACOM 4 MARRERO
ITEM DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA
8.1 ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR, FINAL DE OBRA M2
FECHA [ 1/12/2023
A. HERRAMIENTA Y EQUIPO
Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Herramienta menor (5%) % 1.00 0.050 $1.793.76 $ 89.69
SUB TOTAL $ 89.69
B. MATERIALES
DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
AGUA LT 50.00 100 $5.00 $ 250.00
JABON EN POLVO KG 0.10 100 $ 8.000.00 $ 800.00
ESCOBA UN 0.10 100 $ 8.000.00 $ 800.00
SUB TOTAL $ 1.850.00
C. MANO DE OBRA
Tipo de Personal Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
OFICIAL CUADRILLA C-C ACABADOS HH 1.00 0.10 $17.937.63 $ 1.793.76
SUB TOTAL $1.793.76
D. TRANSPORTE
Material Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
TRANSPORTE FERRETERIA KG 6.00 100 $ 60.00 $ 360.00
SUB TOTAL $ 360.00
TOTALCOSTO DIRECTO |'$ 4.099.06
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No.01, CACOM 4 M
MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No.01, CACOM 4 MARRERO
ITEM DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA
8.2 RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD M3
FECHA [ 1/12/2023
A. HERRAMIENTA Y EQUIPO
Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Herramienta menor (5%) % 1.00 0.050 $ 2.316.69 $115.83
SUB TOTAL $ 115.83
B. MATERIALES
DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
SUB TOTAL $0.00
C. MANO DE OBRA
Tipo de Personal Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Cuadrilla AA (1 Ayudante + 1 Oficial) HH 1.00 0.09 $ 25.741.00 $ 2.316.69
SUB TOTAL $ 2.316.69
D. TRANSPORTE
Material Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
RETIRO DE SOBRANTES EN
VOLQUETA M3 1.00 100 $ 45.100.00 $  45.100.00
SUB TOTAL $ 45.100.00
TOTALCOSTO DIRECTO | $ 47.511.08

MARRERO ASESORIAS Y SERVICIOS SAS
RL CARLOS MARRERO VARGAS
NIT 901.337.149-4




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: | MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No.03, CACOM 4 M
MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No.03, CACOM 4 MARRERO
ITEM DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA
11 DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES M2
FECHA [ 171212023
A. HERRAMIENTA Y EQUIPO
Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Herramienta menor (5%) % 1.00 0.05 $7.722.00 $ 386.10
EQUIPO OXICORTE (AUTOGENA) HH 1.00 0.10 $ 37.500.00 $ 3.750.00
Andamio tubular Dia 2.00 0.050 $ 2.000.00 $ 200.00
SUB TOTAL $ 4.336.00
B. MATERIALES
DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
SUB TOTAL $0.00
C. MANO DE OBRA
Tipo de Personal Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Cuadrilla AA (1 Ayudante + 1 Oficial) HH 1.00 0.30 $ 25.741.00 $ 7.722.30
SUB TOTAL $ 7.722.00
D. TRANSPORTE
Material Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Retiro de sobrantes M3 0.0800 100 $ 18.000.00 $ 1.440.00
SUB TOTAL $ 1.440.00
TOTALCOSTO DIRECTO [ $ 13.504.53

MARRERO ASESORIAS Y SERVICIOS SAS
RL CARLOS MARRERO VARGAS
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: | MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No.03, CACOM 4 M
MARRERO
MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No.03, CACOM 4
ITEM DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA
MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE CERCHA METALICA , INCLUYE
1.2 ANTICORROSIVO , PINTURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU Kg
CORRECTO MANTENIMIENTO
FECHA [ 171212023
A. HERRAMIENTA Y EQUIPO
Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Herramienta menor (5%) % 1.00 0.05 $ 3.922.00 $ 196.10
PULIDORA MANUAL ELECTRICA DIA 1.00 0.04 $ 10.000.00 $ 400.00
Andamio tubular Dia 2.00 0.050 $ 2.000.00 $ 200.00
EQUIPO DE SOLDADURA DIA 1.00 0.01 $ 50.000.00 $ 500.00
SUB TOTAL $ 1.296.00
B. MATERIALES
DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
PERFILERIA METALICA ESTRUCTURAL KG 0.38 100 $ 12.300.00 $ 4.674.00
PINTURA WASH PRIMER-
ANTICORROSIVO-ESMALTE GL 0.01 100 $ 50.000.00 $ 500.00
SOLDADURA ELECTRICA KG 0.08 100 $ 18.500.00 $ 1.480.00
PLATINAS, PERNOS DE CONEXION, KG 0.18 100
TEMPLETES, CONTRAVIENTOS : $ 7.000.00 $ 1.260.00
SUB TOTAL $ 7.914.00
C. MANO DE OBRA
Tipo de Personal Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
CUADRILLA METALICAS H-H (1 HH 1.00 0.08 $ 49.030.00 $ 3.922.40
SUB TOTAL $3.922.00
D. TRANSPORTE
Material Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
TRANSPORTE FERRETERIA KG 0.80 100 $ 60.00 $ 48.00
SUB TOTAL $ 48.00

TOTALCOSTO DIRECTO

[ $ 13.180.77
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: | MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No.03, CACOM 4 M
MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No.03, CACOM 4 MARRERO
ITEM DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA
DESMONTE DE CIELO RASO, INCLUYE DESMONTE DE ESTRUCTURA Y
1.3 M2
RETIRO
FECHA [ 171212023
A. HERRAMIENTA Y EQUIPO
Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Herramienta menor (5%) % 1.00 0.05 $ 7.980.00 $ 399.00
PULIDORA MANUAL ELECTRICA DIA 1.00 0.134 $ 10.000.00 $ 1.340.00
Andamio tubular Dia 2.00 0.098 $ 2.000.00 $ 392.00
SUB TOTAL $2.131.00
B. MATERIALES
DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
DISCO ABRASIVO CORTE METAL 4 1/2
X 0.045 PULGADAS UN 0.13 100.000 $ 4.000.00 $520.00
SUB TOTAL $ 520.00
C. MANO DE OBRA
Tipo de Personal Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Cuadrilla AA (1 Ayudante + 1 Oficial) HH 1.00 0.31 $ 25.741.00 $ 7.979.71
SUB TOTAL $ 7.980.00
D. TRANSPORTE
Material Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Retiro de sobrantes M3 0.0500 100 $ 18.000.00 $ 900.00
SUB TOTAL $ 900.00

TOTAL COSTO DIRECTO

| $ 11.531.12
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: | MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No.03, CACOM 4 M
MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No.03, CACOM 4 MARRERO
ITEM DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA
REMOCION (DEMOLICION) DE ACABADO DE PISO Y PAREDES, INCLUYE
1.4 M2
RETIRO
FECHA [ 171212023
A. HERRAMIENTA Y EQUIPO
Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Herramienta menor (5%) % 1.00 0.050 $11.426.43 $571.32
Martillo demoledor Dia 1.00 0.008 $ 110.000.00 $ 880.00
SUB TOTAL $1.451.32
B. MATERIALES
DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
SUB TOTAL $0.00
C. MANO DE OBRA
Tipo de Personal Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Cuadrilla AA (1 Ayudante + 1 Oficial) HH 1.00 0.4439 $ 25.741.00 $ 11.426.43
SUB TOTAL $11.426.43
D. TRANSPORTE
Material Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Retiro de sobrantes M3 0.150 100 $ 18.000.00 $ 2.700.00
SUB TOTAL $ 2.700.00

TOTALCOSTO DIRECTO

| $ 15.583.93
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No.03, CACOM 4 M
MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No.03, CACOM 4 MARRERO
ITEM DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA
15 DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y DIVISIONES DE DUCHAS Y Un
' SANITARIOS.
FECHA [ 171212023
A. HERRAMIENTA Y EQUIPO
Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Herramienta menor (5%) % 1.00 0.050 $ 8.348.33 $417.42
SUB TOTAL $417.42
B. MATERIALES
DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
SUB TOTAL $0.00
C. MANO DE OBRA
Tipo de Personal Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
AYUDANTE HH 1.00 0.79 $10.567.50 $ 8.348.33
SUB TOTAL $ 8.348.33
D. TRANSPORTE
Material Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Retiro de sobrantes M3 0.500 100 $ 18.000.00 $ 9.000.00
SUB TOTAL $ 9.000.00

TOTALCOSTO DIRECTO

| $ 17.762.57
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: | MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No.03, CACOM 4 M
MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No.03, CACOM 4 MARRERO
ITEM DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA

REGATA DE 3" EN MURO/TECHO INCLUYE MORTERO PARA REPARACION

16 Y RETIRO DE SOBRANTES MI
FECHA [ 171212023
A. HERRAMIENTA Y EQUIPO
Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Herramienta menor (5%) % 1.00 0.050 $2.752.96 $ 137.65
Cortadora manual con disco Dia 1.00 0.060 $ 90.000.00 $ 5.400.00
Andamio tubular Dia 2.00 0.075 $ 2.000.00 $ 300.00
SUB TOTAL $5.837.65
B. MATERIALES
DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Mortero 1:3 m3 0.0080 100.000 $ 495.000.00 $ 3.960.00
Sikatop 122 kg 0.1400 100. $ 12.000.00 $ 1.680.00
SUB TOTAL $ 5.640.00
C. MANO DE OBRA
Tipo de Personal Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Cuadrilla AA (1 Ayudante + 1 Oficial) HH 1.00 0.11 $ 25.741.00 $ 2.752.96
SUB TOTAL $2.752.96
D. TRANSPORTE
Material Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Retiro de sobrantes M3 0.0080 100 $ 18.000.00 $ 144.00
SUB TOTAL $ 144.00

TOTALCOSTO DIRECTO

| $ 14.418.96
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No.03, CACOM 4 M
MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No.03, CACOM 4 MARRERO
ITEM DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA

DESMONTE DE DIVISIONES MODULARES OFICINA/BANOS MEDIA ALTURA

L7 INCLUYE ENTREGA AL ALMACEN MI
FECHA [ 171212023
A. HERRAMIENTA Y EQUIPO
Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Herramienta menor (5%) % 1.00 0.050 $ 3.804.30 $190.22
SUB TOTAL $ 190.22
B. MATERIALES
DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
SUB TOTAL $0.00
C. MANO DE OBRA
Tipo de Personal Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
AYUDANTE HH 1.00 0.36 $10.567.50 $ 3.804.30
SUB TOTAL $ 3.804.30
D. TRANSPORTE
Material Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Retiro de sobrantes M3 0.1000 100 $ 18.000.00 $ 1.800.00
SUB TOTAL $ 1.800.00
TOTALCOSTO DIRECTO IE 5.824.82
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: | MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No.03, CACOM 4 M
MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No.03, CACOM 4 MARRERO
ITEM DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA
1.8 DESMONTE DE ESPEJOS, INCLUYE RETIRO M2
FECHA [ 171212023
A. HERRAMIENTA Y EQUIPO
Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Herramienta menor (5%) % 1.00 0.050 $2.324.85 $116.24
SUB TOTAL $116.24
B. MATERIALES
DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
SUB TOTAL $0.00
C. MANO DE OBRA
Tipo de Personal Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
AYUDANTE HH 1.00 0.22 $10.567.50 $ 2.324.85
SUB TOTAL $2.324.85
D. TRANSPORTE
Material Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Retiro de sobrantes M3 0.1000 100 $ 18.000.00 $ 1.800.00
SUB TOTAL $ 1.800.00
TOTALCOSTO DIRECTO IE 4.202.16
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No.03, CACOM 4 M
MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No.03, CACOM 4 MARRERO
ITEM DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA
1.9 ESCARIFICADO DE PINTURA EN PAREDES M2
FECHA [ 171212023
A. HERRAMIENTA Y EQUIPO
Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Herramienta menor (5%) % 1.00 0.050 $ 3.275.93 $ 163.80
Andamio tubular Dia 2.00 0.099 $ 2.000.00 $ 396.00
SUB TOTAL $ 559.80
B. MATERIALES
DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
SUB TOTAL $0.00
C. MANO DE OBRA
Tipo de Personal Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Ayudante HH 1.00 0.31 $10.567.50 $ 3.275.93
SUB TOTAL $ 3.275.93
D. TRANSPORTE
Material Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Retiro de sobrantes M3 0.070 100 $ 18.000.00 $ 1.260.00
SUB TOTAL $ 1.260.00
TOTALCOSTO DIRECTO [ $ 5.096.36
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: | MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No.03, CACOM 4 M
MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No.03, CACOM 4 MARRERO
ITEM DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA
SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO ESTRUCTURAL FY:
2.1 420 MPA GR 60 -NTC 2289 INCLUYE ALAMBRE NEGRO . TRASIEGO, Kg
MANEJO
FECHA [ 171212023
A. HERRAMIENTA Y EQUIPO
Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Herramienta menor (5%) % 1.00 0.050 $772.23 $38.61
SUB TOTAL $38.61
B. MATERIALES
DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
ACERO DE REFUERZO FY: 420 MPA GR
60 -NTC 2289 KG 1.0100 100.000 $ 4.700.00 $ 4.747.00
ALAMBRE NEGRO No 18 0.05 100.000 $ 8.200.00 $410.00
SUB TOTAL $5.157.00
C. MANO DE OBRA
Tipo de Personal Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Cuadrilla AA (1 Ayudante + 1 Oficial) HH 1.00 0.0300 $ 25.741.00 $ 772.23
SUB TOTAL $772.23
D. TRANSPORTE
Material Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
TRANSPORTE FERRETERIA KG 1.06 100 $ 60.00 $ 63.60
SUB TOTAL $ 63.60
TOTALCOSTO DIRECTO | $ 6.007.90
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: | MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No.03, CACOM 4 M
MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No.03, CACOM 4 MARRERO
ITEM DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA

SUMINISTRO E INSTALACION DE ANCLAJES EN ACERO CORRUGADO DE
DIAMETROS 3/8" A 3/4" LONG 25 CM, EN ELEMENTOS DE CONCRETO

2.2 EXISTENTES. INCLUYE PERFORACION, LIMPIEZA Y APLICACION DE Un
EPOXICO TIPO SIKA ANCHORFIX 4 O SIMILAR, SEGUN
RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE.
FECHA [ 1/12/2023
A. HERRAMIENTA Y EQUIPO
Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Herramienta menor (5%) % 1.00 0.050 $5.920.43 $ 296.02
SUB TOTAL $ 296.02
B. MATERIALES
DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
VARILLA (ACERO FIGURADO) No 3 KG 0.9300 100.000 $ 7.000.00 $6.510.00
SIKA ANCHORFIX®-2 UN 0.03 100.000 $ 150.000.00 $ 4.500.00
SUB TOTAL $11.010.00
C. MANO DE OBRA
Tipo de Personal Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Cuadrilla AA (1 Ayudante + 1 Oficial) HH 1.00 0.2300 $ 25.741.00 $ 5.920.43
SUB TOTAL $ 5.920.43
D. TRANSPORTE
Material Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
TRANSPORTE FERRETERIA KG 18.60 100 $ 60.00 $ 1.116.00
SUB TOTAL $1.116.00

TOTALCOSTO DIRECTO

$ 18.342.65
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: | MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No.03, CACOM 4 M
MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No.03, CACOM 4 MARRERO
ITEM DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA
CONSTRUCCION DE COLUMNETAS EN CONCRETO DE 3.000 PSI SEGUN
2.3 PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y M3
HERRAMIENTAS NECESARIAS, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO
FECHA [ 1/12/2023
A. HERRAMIENTA Y EQUIPO
Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Herramienta menor (5%) % 1.00 0.050 $ 180.187.00 $ 9.009.35
VIBRADOR TIPO AGUJA DIA 1.00 0.100 $ 45.000.00 $ 4.500.00
BOMBA ESTACIONARIA DE CONCRETO M3 1.00 1.030 $ 50.000.00 $ 51.500.00
PARAL METALICO 6M (3.10-5.50 M) -
ALQUILER DIA 1.00 8.00 $ 450.00 $ 3.600.00
Andamio tubular Dia 2.00 0.050 $ 2.000.00 $ 200.00
SUB TOTAL $ 68.809.35
B. MATERIALES
DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
CONCRETO DE 3000 PSI M3 1.0300 100 $ 478.000.00 $ 492.340.00
PUNTILLA CON CABEZA DE 2" LB 0.50 100 $ 5.000.00 $ 2.500.00
REPISA ORDINARIO 7,5 X 3,7 X 270 CM. ML 8.00 100 $5.000.00 $ 40.000.00
DESENCOFRANTE EMULSIONADO
16KG UN 0.03 100 $ 374.000.00 $ 11.220.00
MEMBRANA CURADORA CURASEL
20KG KG 0.60 100 $ 6.800.00 $ 4.080.00
VARA DE CLAVO 1" X 2" X 2,9 MT. ML 1.00 100 $ 4.870.00 $ 4.870.00
TABLA BURRA CEDRO MACHO 0.28 ML 2.64 100 $ 3.800.00 $ 10.032.00
DISTANCIADOR CM-20 C.M. 6.5MM-5/8" UN 4.00 100 $ 400.00 $ 1.600.00
SUB TOTAL $ 566.642.00
C. MANO DE OBRA
Tipo de Personal Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Cuadrilla AA (1 Ayudante + 1 Oficial) HH 1.00 7.0 $ 25.741.00 $ 180.187.00
SUB TOTAL $ 180.187.00
D. TRANSPORTE
Material Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
TRANSPORTE FERRETERIA KG 44.00 100 $ 60.00 $ 2.640.00
SUB TOTAL $ 2.640.00
TOTALCOSTO DIRECTO |'$ 818.277.12
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: | MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No.03, CACOM 4 M
MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No.03, CACOM 4 MARRERO
ITEM DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA

CONSTRUCCION DE MURO EN BLOQUE DE ARCILLA NO.5

M2
31 (0.33X0.115X0.23) MTS.
FECHA [ 171212023
A. HERRAMIENTA Y EQUIPO
Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Herramienta menor (5%) % 1.00 0.050 $ 12.870.50 $ 643.53
CORTADORA MANUAL CON DISCO Dia 1.00 0.01 $ 125.000.00 $ 1.250.00
Andamio tubular Dia 2.00 0.021 $ 2.000.00 $ 84.00
SUB TOTAL $1.977.53
B. MATERIALES
DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
MORTERO 1:3 M3 0.01 100 $ 430.000.00 $ 5.590.00
BLOQUE EN ARCILLA N°5 33X23X11,5
CM UND 12.86 100 $ 1.600.00 $ 20.576.00
SUB TOTAL $ 26.166.00
C. MANO DE OBRA
Tipo de Personal Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Cuadrilla AA (1 Ayudante + 1 Oficial) HH 1.00 0.5 $ 25.741.00 $ 12.870.50
SUB TOTAL $ 12.870.50
D. TRANSPORTE
Material Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
TRANSPORTE FERRETERIA KG 92.00 100 $ 60.00 $ 5.520.00
SUB TOTAL $5.520.00

TOTALCOSTO DIRECTO

[ $ 46.532.09
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MARRERO ASESORIAS Y SERVICIOS SAS
RL CARLOS MARRERO VARGAS
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: | MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No.03, CACOM 4 M
MARRERO
MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No.03, CACOM 4
ITEM DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA
41 REGATA PARA INSTALACION DE TUBERIA DE @ 1/2" A @ 2" (INCLUYE M
: RESANE)
FECHA [ 171212023
A. HERRAMIENTA Y EQUIPO
Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Herramienta menor (5%) % 1.00 0.050 $ 4.861.05 $ 243.05
SUB TOTAL $ 243.05
B. MATERIALES
DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
ARENA DE PENA M3 0.020 100 $ 135.000.00 $ 2.700.00
CEMENTO GRIS KG 0.70 100 $ 700.00 $ 490.00
AGUA LT 5.00 100 $5.00 $ 25.00
IMPERMEABILIZANTE SIKA KG 0.02 100 $ 17.000.00 $ 340.00
SUB TOTAL $ 3.555.00
C. MANO DE OBRA
Tipo de Personal Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Ayudante HH 1.00 0.46 $ 10.567.50 $ 4.861.05
SUB TOTAL $4.861.05
D. TRANSPORTE
Material Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
TRANSPORTE FERRETERIA KG 1.220 100 $ 60.00 $ 73.20
TRANSPORTE AGREGADOS M3 0.020 100 $ 32.000.00 $ 640.00
SUB TOTAL $ 713.20
TOTALCOSTO DIRECTO ['$ 9.359.22
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MARRERO ASESORIAS Y SERVICIOS SAS
RL CARLOS MARRERO VARGAS
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: | MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No.03, CACOM 4 M
MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No.03, CACOM 4 MARRERO
ITEM DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA
4.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE TERMINAL CON CONEXION PARA Un
' MANGUERA
FECHA [ 171212023
A. HERRAMIENTA Y EQUIPO
Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Herramienta menor (5%) % 1.00 0.050 $ 10.356.15 $517.81
SUB TOTAL $517.81
B. MATERIALES
DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
LLAVE JARDIN HE/HE 1/2" BRONCE 1.0000 100
REF HUMBOLDT un : $ 34.500.00 $ 34.500.00
TUBERIA RDE 13.5 1/2" ml 0.40 100 $ 3.500.00 $ 1.400.00
CODO 90° 1/2" un 1.00 100 $ 900.00 $ 900.00
LIMPIADOR REMOVEDOR PVC 1/4 GL un 0.02 100 $ 45.000.00 $ 900.00
SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4 GL un 0.02 100 $ 85.000.00 $ 1.700.00
ESTOPA 100 GR un 0.02 100 $ 12.000.00 $ 240.00
ADAPTADORES HEMBRA 1/2" un 1.00 100 $ 600.00 $ 600.00
TEFLON ML 1.50 100 $ 140.00 $210.00
SUB TOTAL $ 40.450.00
C. MANO DE OBRA
Tipo de Personal Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Ayudante HH 1.00 0.98 $ 10.567.50 $ 10.356.15
SUB TOTAL $ 10.356.15
D. TRANSPORTE
Material Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
SUB TOTAL $ 0.00

TOTALCOSTO DIRECTO

| $ 51.329.74
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: | MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No.03, CACOM 4 M
MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No.03, CACOM 4 MARRERO
ITEM DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO DE AGUA FRIA @ 1/2" , INCLUYE

43 ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION. un
FECHA [ 171212023
A. HERRAMIENTA Y EQUIPO
Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Herramienta menor (5%) % 1.00 0.050 $ 30.347.63 $1.517.38
SUB TOTAL $1.517.38
B. MATERIALES
DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
ACCESORIOS VARIOS UN 1.0000 100 $ 565.00 $ 565.00
TUBERIA RDE 13.5 1/2" ml 1.50 100 $ 3.500.00 $ 5.250.00
CODO 90° 1/2" un 2.00 100 $900.00 $ 1.800.00
LIMPIADOR REMOVEDOR PVC 1/4 GL un 0.04 100 $ 45.000.00 $ 1.800.00
SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4 GL un 0.04 100 $ 85.000.00 $ 3.400.00
ESTOPA 100 GR un 0.04 100 $ 12.000.00 $ 480.00
TAPON ROSCADO 1/2" UN 1.00 100 $ 500.00 $ 500.00
TEFLON ML 0.50 100 $ 200.00 $100.00
SUB TOTAL $ 13.895.00
C. MANO DE OBRA
Tipo de Personal Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Cuadrilla BB INSTALACIONES (1 1.00
Ayudante + 1 Oficial) HH 1.00 ) $ 30.347.63 $ 30.347.63
SUB TOTAL $ 30.347.63
D. TRANSPORTE
Material Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
TRANSPORTE FERRETERIA KG 2.820 100 $ 60.00 $ 169.20
SUB TOTAL $ 169.20
TOTALCOSTO DIRECTO | $ 45.933.71

MARRERO ASESORIAS Y SERVICIOS SAS
RL CARLOS MARRERO VARGAS
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: | MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No.03, CACOM 4 M
MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No.03, CACOM 4 MARRERO
ITEM DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC PRESION RDE 13.5 @ 1/2",

4.4 INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION. MI
FECHA [ 171212023
A. HERRAMIENTA Y EQUIPO
Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Herramienta menor (5%) % 1.00 0.050 $10.318.19 $515.91
SUB TOTAL $515.91
B. MATERIALES
DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
TUBERIA RDE 13.5 1/2" ml 1.03 100 $ 3.500.00 $ 3.605.00
CODO 90° 1/2" un 0.33 100 $900.00 $ 297.00
LIMPIADOR REMOVEDOR PVC 1/4 GL un 0.01 100 $ 45.000.00 $ 450.00
SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4 GL un 0.01 100 $ 85.000.00 $ 850.00
ESTOPA 100 GR un 0.01 100 $ 12.000.00 $120.00
SUB TOTAL $5.322.00
C. MANO DE OBRA
Tipo de Personal Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Cuadrilla BB INSTALACIONES (1 0.34
Ayudante + 1 Oficial) HH 1.00 ) $ 30.347.63 $ 10.318.19
SUB TOTAL $10.318.19
D. TRANSPORTE
Material Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
TRANSPORTE FERRETERIA KG 0.380 100 $ 60.00 $ 22.80
SUB TOTAL $22.80

TOTALCOSTO DIRECTO

| $ 16.173.64
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MARRERO ASESORIAS Y SERVICIOS SAS
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: | MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No.03, CACOM 4 M
MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No.03, CACOM 4 MARRERO
ITEM DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA

SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE
TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA 15A./120V.(1@+N+PT) (RED
NORMAL), INCLUYE SALIDA EN CABLE DE COBRE 1N12 CU-AWG-HFFR-LS
FASES + 1N12 CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N12 CU-AWG-DESN TIERRA

5.1 (LIBRE DE HALOGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISION DE

HUMOS), TUBERIA PVC 3/4", CAJAS TIPO RADWELL, UNIONES,
ACCESORIOS DE FIJACION Y DE CONEXION, FACEPLATE, Y TODOS LOS
ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA
INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO.

un

FECHA [ 1/12/2023
A. HERRAMIENTA Y EQUIPO
Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Herramienta menor (5%) % 1.00 0.050 $ 30.347.63 $1.517.38
SUB TOTAL $1.517.38
B. MATERIALES
DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
ALAMBRE CU DESNUDO NO.12 AWG ML 3.3000 100 $ 3.000.00 $9.900.00
CABLE CU HFFR-LS NO.12 AWG ML 6.60 100 $ 3.000.00 $ 19.800.00
CONECTOR RESORTE ROJO UN 4.00 100 $ 950.00 $ 3.800.00
TORNILLO LAMINA 3/8" UN 2.00 100 $ 200.00 $ 400.00
CAJA GALVANIZADA 2400 RAWELT UN 3.00 100 $ 21.000.00 $ 63.000.00
TOMA DOBLE MONOFASICA CON P.T. UN 1.00 100
20A/120V ' $ 18.800.00 $ 18.800.00
LIMPIADOR REMOVEDOR PVC 1/4 GL UN 0.03 100 $ 45.000.00 $ 1.350.00
SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4 GL UN 0.03 100 $ 85.000.00 $ 2.550.00
TUBERIA CONDUIT PVC 3/4" ML 3.00 100 $ 3.100.00 $9.300.00
UNION PVC 3/4" UN 2.00 100 $ 850.00 $ 1.700.00
TERMINALES PVC 3/4" UN 1.00 100 $ 700.00 $ 700.00
SUB TOTAL $ 131.300.00
C. MANO DE OBRA
Tipo de Personal Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Cuadrilla FF ELECTRICA (1 Ayudante + 1 1.00
Oficial) HH 1.00 : $ 30.347.63 $ 30.347.63
SUB TOTAL $ 30.347.63
D. TRANSPORTE
Material Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
TRANSPORTE FERRETERIA KG 5.140 100 $ 60.00 $ 308.40
SUB TOTAL $ 308.40

TOTALCOSTO DIRECTO

[$  163.459.24
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MARRERO ASESORIAS Y SERVICIOS SAS
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: | MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No.03, CACOM 4 M
MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No.03, CACOM 4 MARRERO
ITEM DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA
SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE INTERRUPTOR
SENCILLO, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE
5.2 HALOGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISION DE HUMOS), un
TUBERIA PVC 3/4" Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA
GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO.
FECHA | 11212023
A. HERRAMIENTA Y EQUIPO
Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Herramienta menor (5%) % 1.00 0.050 $36.417.15 $ 1.820.86
SUB TOTAL $ 1.820.86
B. MATERIALES
DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
ALAMBRE CU DESNUDO NO.12 AWG ML 3.30 100 $ 3.000.00 $ 9.900.00
CABLE CU HFFR-LS NO.12 AWG ML 6.60 100 $ 3.000.00 $ 19.800.00
CONECTOR RESORTE ROJO UN 4.00 100 $ 950.00 $ 3.800.00
TORNILLO ACERO INOXIDABLE
BAJANTES UN 4.00 100 $ 350.00 $ 1.400.00
TUBERIA CONDUIT PVC 3/4" ML 3.00 100 $3.100.00 $ 9.300.00
UNION PVC 3/4" UN 1.00 100 $ 850.00 $ 850.00
TERMINALES PVC 3/4" UN 2.00 100 $ 700.00 $ 1.400.00
CAJA GALVANIZADA 2400 CAL 20 UN 1.00 100 $ 5.000.00 $ 5.000.00
INTERRUPTOR SENCILLO (ON-OFF)
10A, 250 V, LINEA AMBIA REFRESH DE UN 1.00 100
LEGRAND. $ 12.430.00 $ 12.430.00
SUB TOTAL $ 63.880.00
C. MANO DE OBRA
Tipo de Personal Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Cuadrilla FF ELECTRICA (1 Ayudante + 1 1.00
Oficial) HH 1.20 ) $ 30.347.63 $ 36.417.15
SUB TOTAL $ 36.417.15
D. TRANSPORTE
Material Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
TRANSPORTE FERRETERIA KG 7.560 100 $ 60.00 $ 453.60
SUB TOTAL $ 453.60
TOTALCOSTO DIRECTO | $ 102.571.79
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: | MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No.03, CACOM 4 M
MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No.03, CACOM 4 MARRERO
ITEM DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA

SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA LED
PANEL 60X60 45W, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE

5.3 HALOGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISION DE HUMOS), un
TUBERIA EMT 3/4", Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA
GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO
FECHA [ 171212023
A. HERRAMIENTA Y EQUIPO
Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Herramienta menor (5%) % 1.00 0.050 $45.521.44 $ 2.276.07
SUB TOTAL $ 2.276.07
B. MATERIALES
DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
ALAMBRE CU DESNUDO NO.12 AWG ML 3.30 100 $ 3.000.00 $ 9.900.00
CABLE CU HFFR-LS NO.12 AWG ML 6.60 100 $ 3.000.00 $ 19.800.00
CONECTOR RESORTE ROJO UN 4.00 100 $ 950.00 $ 3.800.00
TORNILLO ACERO INOXIDABLE
BAJANTES UN 2.00 100 $ 350.00 $ 700.00
TUBERIA CONDUIT EMT (UL 797) 3/4" ML 3.00 100 $ 12.300.00 $ 36.900.00
UNION EMT 3/4" UN 1.00 100 $ 1.900.00 $ 1.900.00
TERMINALES EMT 3/4" UN 2.00 100 $ 1.700.00 $ 3.400.00
CAJA GALVANIZADA 2400 CAL 20 UN 1.00 100 $ 5.000.00 $ 5.000.00
LED PANEL SQ 40W DL UNV 50H UN 1.00 100 $180.314.84 $180.314.84
ANCLAJES Y PERFILES PARA
LUMINARIAS UN 1.00 100 $ 23.300.00 $ 23.300.00
SUB TOTAL $ 285.014.84
C. MANO DE OBRA
Tipo de Personal Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Cuadrilla FF ELECTRICA (1 Ayudante + 1 1.00
Oficial) HH 1.50 : $ 30.347.63 $ 45.521.44
SUB TOTAL $ 45.521.44
D. TRANSPORTE
Material Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
TRANSPORTE FERRETERIA KG 10.380 100 $ 60.00 $ 622.80
SUB TOTAL $ 622.80

TOTALCOSTO DIRECTO

[$  333.435.15

MARRERO ASESORIAS Y SERVICIOS SAS
RL CARLOS MARRERO VARGAS
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: | MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No.03, CACOM 4 M
MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No.03, CACOM 4 MARRERO
ITEM DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA
6.1 PANETE 1:4 FILOS Y DILATACIONES M2
FECHA [ 171212023
A. HERRAMIENTA Y EQUIPO
Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Herramienta menor (5%) % 1.00 0.050 $ 10.553.81 $ 527.69
Andamio tubular Dia 2.00 0.050 $ 2.000.00 $ 200.00
SUB TOTAL $ 727.69
B. MATERIALES
DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Mortero 1:4 m3 0.0080 100.000 $ 450.000.00 $ 3.600.00
SUB TOTAL $ 3.600.00
C. MANO DE OBRA
Tipo de Personal Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Cuadrilla AA (1 Ayudante + 1 Oficial) HH 1.00 0.41 $ 25.741.00 $ 10.553.81
SUB TOTAL $ 10.553.81
D. TRANSPORTE
Material Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
TRANSPORTE FERRETERIA KG 21.000 100 $ 60.00 $ 1.260.00
SUB TOTAL $ 1.260.00
TOTALCOSTO DIRECTO ['$ 16.150.51
fv«/g o)) o
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: | MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No.03, CACOM 4 M
MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No.03, CACOM 4 MARRERO
ITEM DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA

SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO PVC 7 MM (INCLUYE

7.1 ESTRUCTURA Y COMPUERTAS PARA INSPECCION) Y TODOS LOS

ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION

M2

FECHA | 11212023
A. HERRAMIENTA Y EQUIPO
Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Herramienta menor (5%) % 1.00 0.050 $ 13.642.73 $682.14
Andamio tubular Dia 2.00 0.070 $ 2.000.00 $ 280.00
SUB TOTAL $962.14
B. MATERIALES
DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
CIELO RASO PVC 7TMM M2 1.0500 100 $ 31.590.00 $ 33.169.50
PERFILERIA PERIMETRAL BLANCA ML 0.55 100
PARA CIELO RASO EN PVCO0.55 ) $ 6.800.00 $ 3.740.00
PERFIL ANGULAR BLANCO PARA
CIELO RASO EN PVC ML 0.32 100 $ 6.900.00 $ 2.208.00
PARAL 59 MM L= 2.44 MT. UN 0.71 100 $ 5.700.00 $ 4.047.00
CANAL 60 MM L= 2,44 MTO0.35 UN 0.35 100 $5.900.00 $ 2.065.00
TORNILLO PLACA FIBROCEMENTO 3.00 100
PUNTA BROCA 8 X 1 1/4" UN ) $ 650.00 $ 1.950.00
ANGULO PARA CONTRA MARCO DE
ESCOTILLA DIM 3/4X3/4 ML 240 100 $ 2.050.00 $4.920.00
TEE BLANCA PARA MARCO DE
ESCOTILLA ML 2.40 100 $ 2.650.00 $ 6.360.00
CARGA FULMINATE CAL 22 UN 4.00 100 $1.100.00 $ 4.400.00
SUB TOTAL $ 62.859.50
C. MANO DE OBRA
Tipo de Personal Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Cuadrilla G-G CIELORASOS (1 Ayudante 053
+ 1 Oficial) HH 1.00 : $ 25.741.00 $ 13.642.73
SUB TOTAL $13.642.73
D. TRANSPORTE
Material Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
TRANSPORTE FERRETERIA KG 2.430 100 $ 60.00 $ 145.80
SUB TOTAL $ 145.80

TOTALCOSTO DIRECTO

$ 77.602.62
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: | MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No.03, CACOM 4 M
MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No.03, CACOM 4 MARRERO
ITEM DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA
8.1 ALISTADO DE PISO EN MORTERO 1:5 E=0.04 MTS (PREPARACION DE M2
' SUPERFICIE)
FECHA [ 171212023
A. HERRAMIENTA Y EQUIPO
Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Herramienta menor (5%) % 1.00 0.050 $ 12.870.50 $ 643.53
LLANA DENTADA METALICA UN 1.00 0.100 $ 20.500.00 $ 2.050.00
SUB TOTAL $2.693.53
B. MATERIALES
DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
MORTERO 1:5 M3 0.04 100 $ 410.000.00 $ 16.400.00
SUB TOTAL $ 16.400.00
C. MANO DE OBRA
Tipo de Personal Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Cuadrilla AA (1 Ayudante + 1 Oficial) HH 1.00 0.5000 $ 25.741.00 $ 12.870.50
SUB TOTAL $ 12.870.50
D. TRANSPORTE
Material Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
SUB TOTAL $ 0.00

TOTALCOSTO DIRECTO

| $ 31.949.32
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: [ MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No.03, CACOM 4 M
MARRERO
MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No.03, CACOM 4
ITEM DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA

SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN BANOS, CERAMICA
REFERENCIA PIEDRA FRANCESA OXIDO O SIMILAR O SIMILAR

2
82 AUTORIZADO POR LA SUPERVISION (SEGUN ESPECIFICACION), INCLUYE M
ENCHAPE DE POYOS,GUARDAESCOBA.
FECHA [ 171212023
A. HERRAMIENTA Y EQUIPO
Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Herramienta menor (5%) % 1.00 0.050 $ 12.870.50 $ 643.53
LLANA DENTADA METALICA UN 1.00 0.050 $ 20.500.00 $ 1.025.00
SUB TOTAL $ 1.668.53
B. MATERIALES
DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
PIEDRA FRANCESA OXIDO 28,7X57,5 M2 103 100
CORONA O SIMILAR $ 49.000.00 $ 50.470.00
PEGACOR KG 7.00 100 $ 3.000.00 $ 21.000.00
BOQUILLA KG 0.47 100 $ 5.500.00 $ 2.585.00
AGUA LT 6.00 100 $5.00 $ 30.00
SUB TOTAL $ 74.085.00
C. MANO DE OBRA
Tipo de Personal Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Cuadrilla AA (1 Ayudante + 1 Oficial) HH 1.00 0.5000 $ 25.741.00 $ 12.870.50
SUB TOTAL $ 12.870.50
D. TRANSPORTE
Material Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
TRANSPORTE FERRETERIA KG 14.00 100 $ 60.00 $ 840.00
SUB TOTAL $ 840.00

TOTALCOSTO DIRECTO

$ 89.435.34
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: | MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No.03, CACOM 4 M
MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No.03, CACOM 4 MARRERO
ITEM DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA
SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA DE PARED BOREAL PLANA
8.3 REF: 755039031 (INCLUYE RESANE DEL PANETE EXISTENTE Y PIRAGUA M2
EN ALUMINIO BLANCO EN LOS FILOS) (EN LOS BANOS A INTERVENIR.)
FECHA [ 1/12/2023
A. HERRAMIENTA Y EQUIPO
Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Herramienta menor (5%) % 1.00 0.050 $ 14.157.55 $ 707.88
LLANA DENTADA METALICA UN 1.00 0.030 $ 20.500.00 $ 615.00
SUB TOTAL $1.322.88
B. MATERIALES
DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
PARED CERAMICA DE 30 X 60 CMS M2 1.03 100 $ 27.000.00 $ 27.810.00
PEGACOR KG 7.00 100 $ 3.000.00 $ 21.000.00
BOQUILLA KG 0.47 100 $ 5.500.00 $ 2.585.00
AGUA LT 6.00 100 $5.00 $ 30.00
SUB TOTAL $ 51.425.00
C. MANO DE OBRA
Tipo de Personal Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
CUADRILLA A-A (1 Ayudante + 1 Oficial) HH 1.00 0.55 $ 25.741.00 $ 14.157.55
SUB TOTAL $ 14.157.55
D. TRANSPORTE
Material Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
TRANSPORTE FERRETERIA KG 26.61 100 $ 60.00 $ 1.596.60
SUB TOTAL $ 1.596.60
TOTALCOSTO DIRECTO |'$ 68.499.71
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: | MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No.03, CACOM 4 M
MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No.03, CACOM 4 MARRERO
ITEM DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA

SUMINISTRO E INSTALACION DE VINILO TIPO 1 SOBRE PANETE TRES

2
9.1 MANOS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES) M
FECHA [ 1/12/2023
A. HERRAMIENTA Y EQUIPO
Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Herramienta menor (5%) % 1.00 0.050 $ 10.039.13 $ 501.96
Andamio tubular Dia 2.00 0.062 $ 2.000.00 $ 248.00
SUB TOTAL $ 749.96
B. MATERIALES
DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
VINILO TIPO 1 VINILTEX GL 0.06 100 $ 94.700.00 $ 5.682.00
SUB TOTAL $5.682.00
C. MANO DE OBRA
Tipo de Personal Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
AYUDANTE HH 1.00 0.95 $ 10.567.50 $ 10.039.13
SUB TOTAL $10.039.13
D. TRANSPORTE
Material Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
TRANSPORTE FERRETERIA KG 0.30 100 $ 60.00 $ 18.00
SUB TOTAL $ 18.00

TOTALCOSTO DIRECTO

IE 16.492.58
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MARRERO ASESORIAS Y SERVICIOS SAS
RL CARLOS MARRERO VARGAS
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: | MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No.03, CACOM 4 M
MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No.03, CACOM 4 MARRERO
ITEM DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUCO Y PINTURA EXTERIORES
9.2 EXTRABLINDAJE ANTIHONGOS ANTIALGAS, 3 MANOS (INCLUYE M2
ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES)
FECHA [ 1/12/2023
A. HERRAMIENTA Y EQUIPO
Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Herramienta menor (5%) % 1.00 0.050 $9.510.75 $475.54
Andamio tubular Dia 2.00 0.075 $ 2.000.00 $ 300.00
SUB TOTAL $ 775.54
B. MATERIALES
DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
ESTUCO PLASTICO (INTERIOR /
EXTERIOR) GL 017 100 $ 43.500.00 $ 7.395.00
PINTURA FACHADA EXTRABLINDAJE GL 0.06 100 $ 150.000.00 $9.000.00
LIJA SECA PREMIER 80 PLIEGO 0.10 100 $ 3.000.00 $ 300.00
SUB TOTAL $ 16.695.00
C. MANO DE OBRA
Tipo de Personal Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
AYUDANTE HH 1.00 0.90 $ 10.567.50 $ 9.510.75
SUB TOTAL $ 9.510.75
D. TRANSPORTE
Material Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
TRANSPORTE FERRETERIA KG 1.03 100 $ 60.00 $ 61.80
SUB TOTAL $61.80

TOTALCOSTO DIRECTO

E 27.039.89
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: | MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No.03, CACOM 4 M
MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No.03, CACOM 4 MARRERO
ITEM DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN LAMINA COLD ROLLED CAL
20 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA INCLUYE MARCO

2
10.1 CERRADURA Y BISAGRAS Y MONTANTE TIPO PERSIANA EN LAMINA M
COLD ROLLED CAL 18.
FECHA [ 1/12/2023
A. HERRAMIENTA Y EQUIPO
Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Herramienta menor (5%) % 1.00 0.050 $117.672.00 $ 5.883.60
PULIDORA MANUAL ELECTRICA DIA 1.00 0.50 $ 10.000.00 $ 5.000.00
EQUIPO DE PINTURA DIA 1.00 0.030 $ 60.000.00 $ 1.800.00
EQUIPO DE SOLDADURA DIA 1.00 0.15 $ 50.000.00 $ 7.500.00
SUB TOTAL $20.183.60
B. MATERIALES
DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
LAMINA COLD ROLLED CAL 20 0,85 MM M2 0.80 100 $55.000.00 $ 44.000.00
LAMINA COLD ROLLED CAL 18 M2 0.33 100 $ 70.000.00 $ 23.100.00
ACCESORIOS VARIOS ESTRUCTURA KG 025 100
METALICA : $ 7.300.00 $ 1.825.00
SOLDADURA ELECTRICA KG 0.10 100 $ 18.500.00 $ 1.850.00
ANTICORROSIVO GL 0.10 100 $ 52.000.00 $ 5.200.00
PERFILERIA ESTRUCTURAL LAMINADA 200 100
EN FRIO KG ) $ 10.000.00 $ 20.000.00
PERFIL ALUMINIO 2 X 2 CMS MARCO 3.40 100
VENTANA ML ) $ 29.000.00 $ 98.600.00
BISAGRA PISTON 5/8 PULGADA UN 1.00 100 $ 11.500.00 $ 11.500.00
PINTURA ELECTROSTATICA KG 0.10 100 $ 28.000.00 $ 2.800.00
MALLA EXPANDIDA EXR 12 MM 0.22 100
CALIBRE 18 ROMBO 8 X 4 MMO0.22 M2 ) $ 24.000.00 $ 5.280.00
SUB TOTAL $ 214.155.00
C. MANO DE OBRA
Tipo de Personal Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
CUADRILLA METALICAS H-H (1 240
Ayudante + 1 Oficial) HH 1.00 ’ $ 49.030.00 $ 117.672.00
SUB TOTAL $117.672.00
D. TRANSPORTE
Material Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
TRANSPORTE FERRETERIA KG 98.83 100 $ 60.00 $ 5.929.80
SUB TOTAL $5.929.80
TOTALCOSTO DIRECTO [$ 357.941.80

MARRERO ASESORIAS Y SERVICIOS SAS
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PROYECTO: | MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No.03, CACOM 4 M

MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No.03, CACOM 4 MARRERO

ITEM DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA
SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULOS DE DIVISIONES DE ORINAL,
111 ELABORADOS EN LAMINADO COMPACTO DE ALTA PRESION 12 MM M2
INCLUYE HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE.
FECHA [ 1/12/2023
A. HERRAMIENTA Y EQUIPO
Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Herramienta menor (5%) % 1.00 0.050 $ 88.254.00 $4.412.70
SUB TOTAL $4.412.70
B. MATERIALES
DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
MODULO DIVISION ORINAL 12 MM M2 1.00 100 $ 534.345.00 $ 534.345.00
SUB TOTAL $ 534.345.00
C. MANO DE OBRA
Tipo de Personal Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
CUADRILLA METALICAS H-H (1 1.80
Ayudante + 1 Oficial) HH 1.00 ’ $ 49.030.00 $ 88.254.00
SUB TOTAL $ 88.254.00
D. TRANSPORTE
Material Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
TRANSPORTE FERRETERIA KG 30.00 100 $ 60.00 $ 1.800.00
SUB TOTAL $ 1.800.00
TOTALCOSTO DIRECTO [ $  628.809.98
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: | MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No.03, CACOM 4 M
MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No.03, CACOM 4 MARRERO
ITEM DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA

TEJA EN LAMINA PARA CUBIERTA SIN TRASLAPO COLOR
BLANCO/AZUL/VERDE EXTERIOR O SIMILAR SEGUN UMA Y BLANCO

12.1 INTERIOR TIPO SENCILLA CAL 24 (INCLUYE STANDING S 0,61XML 26 M2
V/B, CLIP TEJA STANDING, TRAXX 3-10-16 X3/4), Y TODO ACCESORIOS
NECESARIOS PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
FECHA [ 17122023
A. HERRAMIENTA Y EQUIPO
Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Herramienta menor (5%) % 1.00 0.050 $ 18.018.70 $900.94
Andamio tubular Dia 2.00 0.090 $ 2.000.00 $ 360.00
SUB TOTAL $ 1.260.94
B. MATERIALES
DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
TEJA EN LAMINA SIN TRASLAPO
COLOR EXTERIOR SEGUN UMA'Y
BLANCO INTERIOR TIPO SENCILLA M2 1.03 100
CAL 24 . $ 81.500.00 $ 83.945.00
CLIP PRIMER PISO TEJA STANDING UN 2.50 100 $ 500.00 $ 1.250.00
CLIP SEGUNDO PISO TEJA STANDING UN 2.50 100 $ 500.00 $ 1.250.00
TESK 3 12-14" X 3/4" PAN C. EXA UN 5.00 100 $ 160.00 $ 800.00
SUB TOTAL $ 87.245.00
C. MANO DE OBRA
Tipo de Personal Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Cuadrilla AA (1 Ayudante + 1 Oficial) HH 1.00 0.7000 $ 25.741.00 $ 18.018.70
SUB TOTAL $ 18.018.70
D. TRANSPORTE
Material Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
TRANSPORTE FERRETERIA KG 108.15 100 $ 60.00 $ 6.489.00
SUB TOTAL $ 6.489.00
TOTALCOSTO DIRECTO | $ 113.011.18

MARRERO ASESORIAS Y SERVICIOS SAS
RL CARLOS MARRERO VARGAS
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: | MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No.03, CACOM 4 M
MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No.03, CACOM 4 MARRERO
ITEM DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA
SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO LINEA AVANTI PLUS
13.1 REDONDO COLOR BLANCO, CON ACCESORIOS, SOLDADURA, Y DEMAS un
ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.
FECHA [ 1/12/2023
A. HERRAMIENTA Y EQUIPO
Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Herramienta menor (5%) % 1.00 0.050 $ 22.338.00 $1.116.90
SUB TOTAL $1.116.90
B. MATERIALES
DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
SANITARIO LINEA AVANTI PLUS UN 1.00 100 $ 300.000.00 $ 300.000.00
SILICONA TRANSPARENTE
ANTIHONGOS0.15 UN 0.20 100 $ 27.000.00 $ 5.400.00
BRIDA AJUSTABLE PVC 1/4" un 1.00 100 $ 110.550.00 $ 110.550.00
SUB TOTAL $ 415.950.00
C. MANO DE OBRA
Tipo de Personal Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
AYUDANTE CUADRILLA C-C 1.80
ACABADOS HH 1.00 ) $12.410.00 $ 22.338.00
SUB TOTAL $ 22.338.00
D. TRANSPORTE
Material Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
TRANSPORTE FERRETERIA KG 2.50 100 $ 60.00 $ 150.00
SUB TOTAL $ 150.00

TOTALCOSTO DIRECTO

|$  439.541.34
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: | MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No.03, CACOM 4 M
MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No.03, CACOM 4 MARRERO
ITEM DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA
SUMINISTRO E INSTALACION ORINAL MEDIANO INSTITUCIONAL,
13.2 ENTRADA SUPERIOR REF: CORONA O SIMILAR (INCLUYE GRIFERIA TIPO un
PUSH)
FECHA [ 1/12/2023
A. HERRAMIENTA Y EQUIPO
Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Herramienta menor (5%) % 1.00 0.050 $ 48.285.00 $2.414.25
TALADRO PERCUTOR DIA 1.00 0.04 $ 25.000.00 $ 1.000.00
SUB TOTAL $3.414.25
B. MATERIALES
DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
ORINAL MEDIANO MARCA CORONA UN 1.00 100 $ 300.000.00 $ 300.000.00
SIFON EN P CON ADAPTADOR UN 1.00 100 $ 7.400.00 $ 7.400.00
ADAPTADOR DE PARED PARA SIFON UN 1.00 100
BLANCO 1-1/2" ' $ 4.500.00 $ 4.500.00
GRIFERIA ORINAL PUSH ANTI UN 1.00 100
VANDALICA 3/4 + RC CE, CORONA : $ 278.000.00 $ 278.000.00
SILICONA TRANSPARENTE UN 0.15 100
ANTIHONGOS0.15 $ 27.000.00 $ 4.050.00
CHAZO PLASTICO DE 1/4 X3/8 CON
TORNILLO UN 4.00 100 $ 332.00 $ 1.328.00
SUB TOTAL $ 595.278.00
C. MANO DE OBRA
Tipo de Personal Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
CUADRILLA CARPINTERIA EN MADERA
D-D (1 Ayudante + 1 Oficial) HH 1.00 1.50 $32.190.00 $ 48.285.00
SUB TOTAL $ 48.285.00
D. TRANSPORTE
Material Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
TRANSPORTE FERRETERIA KG 5.31 100 $ 60.00 $ 318.60
SUB TOTAL $ 318.60

TOTALCOSTO DIRECTO

[$  647.297.17

MARRERO ASESORIAS Y SERVICIOS SAS
RL CARLOS MARRERO VARGAS
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: | MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No.03, CACOM 4 M
MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No.03, CACOM 4 MARRERO
ITEM DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA

LAVAMANOS CORRIDO EN LAMINA DE MARMOL ESMALTADO PARA

13.3 BANOS INCLUYE REBORDE DE 4 CM Y SALPICADERO DE 10 CM (COLOR A

ESCOGER POR LA SUPERVISION) INCLUYE ESTRUCTURA METALICA.

Mmi

FECHA [ 1/12/2023
A. HERRAMIENTA Y EQUIPO
Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Herramienta menor (5%) % 1.00 0.050 $ 43.134.60 $2.156.73
SUB TOTAL $2.156.73
B. MATERIALES
DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
PIEDRA PULIDA-MARMOL M2 1.25 100 $ 625.000.00 $ 781.250.00
PERFIL METALICO W8" X 17 ML 1.00 100 $ 39.000.00 $ 39.000.00
PINTURA WASH PRIMER-
ANTICORROSIVO-ESMALTE GL 0.05 100 $ 160.000.00 $ 8.000.00
SOLDADURA ELECTRICA KG 0.50 100 $ 18.500.00 $ 9.250.00
SILICONA TRANSPARENTE UN 0.33 100
ANTIHONGOS $ 27.000.00 $8.910.00
SUB TOTAL $ 846.410.00
C. MANO DE OBRA
Tipo de Personal Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
CUADRILLA CARPINTERIA EN MADERA
D-D (1 Ayudante + 1 Oficial) HH 1.00 1.34 $ 32.190.00 $ 43.134.60
SUB TOTAL $ 43.134.60
D. TRANSPORTE
Material Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
TRANSPORTE FERRETERIA KG 6.00 100 $ 60.00 $ 360.00
SUB TOTAL $ 360.00

TOTALCOSTO DIRECTO

[$  892.079.40
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: | MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No.03, CACOM 4 M
MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No.03, CACOM 4 MARRERO
ITEM DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA
SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO CON DUCHA SENCILLA ARCE
13.4 CUADRADA SSB O SIMILAR DE PARED INCLUYE ACCESORIOS PARA un
GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO.
FECHA [ 1/12/2023
A. HERRAMIENTA Y EQUIPO
Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Herramienta menor (5%) % 1.00 0.050 $ 34.235.53 $1.711.78
SUB TOTAL $1.711.78
B. MATERIALES
DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
REGISTRO CON DUCHA SENCILLA
ARCE CUADRADA SSB O SIMILAR DE UN 1.00 100
PAREDRIOS (INCLUYE ACCESORIOS) $ 216.000.00 $ 216.000.00
LIMPIADOR REMOVEDOR PVC 1/4 GL un 0.01 100 $ 45.000.00 $ 450.00
SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4 GL un 0.01 100 $ 85.000.00 $ 850.00
SUB TOTAL $ 217.300.00
C. MANO DE OBRA
Tipo de Personal Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Cuadrilla AA (1 Ayudante + 1 Oficial) HH 1.00 1.33 $ 25.741.00 $ 34.235.53
SUB TOTAL $ 34.235.53
D. TRANSPORTE
Material Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
TRANSPORTE FERRETERIA KG 3.50 100 $ 60.00 $ 210.00
SUB TOTAL $ 210.00

TOTALCOSTO DIRECTO

$ 253.455.39

MARRERO ASESORIAS Y SERVICIOS SAS
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: | MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No.03, CACOM 4 M
MARRERO
MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No.03, CACOM 4
ITEM DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA
14.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJO BISELADO E=4 MM (FLOTADO M2
: EN MURO)
FECHA [ 1/12/2023
A. HERRAMIENTA Y EQUIPO
Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Herramienta menor (5%) % 1.00 0.050 $ 23.857.04 $1.192.85
TALADRO PERCUTOR DIA 1.00 0.02 $ 25.000.00 $ 500.00
SUB TOTAL $1.692.85
B. MATERIALES
DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
ESPEJO BISELADO 4 MM M2 1.03 100 $ 160.000.00 $ 164.800.00
PLATINAS ALUMINIO ML 0.35 100 $ 12.400.00 $ 4.340.00
PERFIL ALUMINIO ML 0.90 100 $ 30.600.00 $ 27.540.00
-?gQEﬁ_ESASTICO DE 1/4" X 3/8" CON UN 4.00 100
$ 400.00 $ 1.600.00
SILICONA TRANSPARENTE PARA
SELLO DE JUNTAS CARTUCHO 025 100 $ 27.700.00 $6.925.00
SUB TOTAL $ 205.205.00
C. MANO DE OBRA
Tipo de Personal Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
OFICIAL CUADRILLA B-B HH 1.00 1.33 $17.937.63 $ 23.857.04
SUB TOTAL $ 23.857.04
D. TRANSPORTE
Material Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
TRANSPORTE FERRETERIA KG 8.70 100 $ 60.00 $ 522.00
SUB TOTAL $ 522.00
TOTALCOSTO DIRECTO [$  231.332.63

MARRERO ASESORIAS Y SERVICIOS SAS
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: | MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No.03, CACOM 4 M
MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No.03, CACOM 4 MARRERO
ITEM DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA
15.1 |ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR, FINAL DE OBRA M2
FECHA [ 1/12/2023
A. HERRAMIENTA Y EQUIPO
Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Herramienta menor (5%) % 1.00 0.050 $1.793.76 $ 89.69
SUB TOTAL $ 89.69
B. MATERIALES
DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
AGUA LT 50.00 100 $5.00 $ 250.00
JABON EN POLVO KG 0.10 100 $ 8.000.00 $ 800.00
ESCOBA UN 0.10 100 $ 8.000.00 $ 800.00
SUB TOTAL $ 1.850.00
C. MANO DE OBRA
Tipo de Personal Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
OFICIAL CUADRILLA C-C ACABADOS HH 1.00 0.10 $17.937.63 $ 1.793.76
SUB TOTAL $1.793.76
D. TRANSPORTE
Material Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
TRANSPORTE FERRETERIA KG 6.00 100 $ 60.00 $ 360.00
SUB TOTAL $ 360.00
TOTALCOSTO DIRECTO |'$ 4.099.06

MARRERO ASESORIAS Y SERVICIOS SAS
RL CARLOS MARRERO VARGAS
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: | MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No.03, CACOM 4 M
MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No.03, CACOM 4 MARRERO
ITEM DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA
15.2 RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD M3
FECHA [ 1/12/2023
A. HERRAMIENTA Y EQUIPO
Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Herramienta menor (5%) % 1.00 0.050 $ 2.316.69 $115.83
SUB TOTAL $ 115.83
B. MATERIALES
DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
SUB TOTAL $0.00
C. MANO DE OBRA
Tipo de Personal Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Cuadrilla AA (1 Ayudante + 1 Oficial) HH 1.00 0.09 $ 25.741.00 $ 2.316.69
SUB TOTAL $ 2.316.69
D. TRANSPORTE
Material Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
RETIRO DE SOBRANTES EN
VOLQUETA M3 1.00 100 $ 45.100.00 $  45.100.00
SUB TOTAL $ 45.100.00

TOTALCOSTO DIRECTO

| $ 47.511.08
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: | MANTENIMIENTO KIOSKO TACTICO SOLDADOS CACOM 4 M
MANTENIMIENTO KIOSKO TACTICO SOLDADOS CACOM 4 MARRERO
ITEM DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA
DESMONTE DE CIELO RASO, INCLUYE DESMONTE DE ESTRUCTURA Y
1.1 M2
RETIRO
FECHA [ 171212023
A. HERRAMIENTA Y EQUIPO
Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Herramienta menor (5%) % 1.00 0.05 $ 7.980.00 $ 399.00
PULIDORA MANUAL ELECTRICA DIA 1.00 0.134 $ 10.000.00 $ 1.340.00
Andamio tubular Dia 2.00 0.098 $ 2.000.00 $ 392.00
SUB TOTAL $2.131.00
B. MATERIALES
DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
DISCO ABRASIVO CORTE METAL 4 1/2
X 0.045 PULGADAS UN 0.13 100.000 $ 4.000.00 $520.00
SUB TOTAL $ 520.00
C. MANO DE OBRA
Tipo de Personal Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Cuadrilla AA (1 Ayudante + 1 Oficial) HH 1.00 0.31 $ 25.741.00 $ 7.979.71
SUB TOTAL $ 7.980.00
D. TRANSPORTE
Material Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Retiro de sobrantes M3 0.0500 100 $ 18.000.00 $ 900.00
SUB TOTAL $ 900.00

TOTAL COSTO DIRECTO

| $ 11.531.12

=
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: | MANTENIMIENTO KIOSKO TACTICO SOLDADOS CACOM 4 M
MANTENIMIENTO KIOSKO TACTICO SOLDADOS CACOM 4 MARRERO
ITEM DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA
1.2 DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES M2
FECHA [ 171212023
A. HERRAMIENTA Y EQUIPO
Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Herramienta menor (5%) % 1.00 0.05 $7.722.00 $ 386.10
EQUIPO OXICORTE (AUTOGENA) HH 1.00 0.10 $ 37.500.00 $ 3.750.00
Andamio tubular Dia 2.00 0.050 $ 2.000.00 $ 200.00
SUB TOTAL $ 4.336.00
B. MATERIALES
DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
SUB TOTAL $0.00
C. MANO DE OBRA
Tipo de Personal Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Cuadrilla AA (1 Ayudante + 1 Oficial) HH 1.00 0.30 $ 25.741.00 $ 7.722.30
SUB TOTAL $7.722.00
D. TRANSPORTE
Material Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Retiro de sobrantes M3 0.0800 100 $ 18.000.00 $ 1.440.00
SUB TOTAL $ 1.440.00

TOTALCOSTO DIRECTO

IE 13.504.53
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: | MANTENIMIENTO KIOSKO TACTICO SOLDADOS CACOM 4 M
MANTENIMIENTO KIOSKO TACTICO SOLDADOS CACOM 4 MARRERO
ITEM DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA

EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONSISTENTE, NO INCLUYE

3
21 CARGUE, RETIRO Y DISPOCISION FINAL DE EXCAVACION M
FECHA [ 171212023
A. HERRAMIENTA Y EQUIPO
Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Herramienta menor (5%) % 1.00 0.05 $ 20.514.00 $ 1.025.70
SUB TOTAL $1.026.00
B. MATERIALES
DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
SUB TOTAL $0.00
C. MANO DE OBRA
Tipo de Personal Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Cuadrilla AA1 (2 Ayudante + 1 Oficial) HH 1.00 0.57 $ 36.308.50 $ 20.514.30
SUB TOTAL $ 20.514.00
D. TRANSPORTE
Material Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
SUB TOTAL $0.00

TOTALCOSTO DIRECTO

| $ 21.527.27
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: | MANTENIMIENTO KIOSKO TACTICO SOLDADOS CACOM 4 M
MANTENIMIENTO KIOSKO TACTICO SOLDADOS CACOM 4 MARRERO
ITEM DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA
SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO ESTRUCTURAL FY:
31 420 MPA GR 60 -NTC 2289 INCLUYE ALAMBRE NEGRO . TRASIEGO, Kg
MANEJO
FECHA [ 171212023
A. HERRAMIENTA Y EQUIPO
Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Herramienta menor (5%) % 1.00 0.050 $772.23 $38.61
SUB TOTAL $38.61
B. MATERIALES
DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
ACERO DE REFUERZO FY: 420 MPA GR
60 -NTC 2289 KG 1.0100 100.000 $ 4.700.00 $ 4.747.00
ALAMBRE NEGRO No 18 KG 0.05 100.000 $ 8.200.00 $410.00
SUB TOTAL $5.157.00
C. MANO DE OBRA
Tipo de Personal Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Cuadrilla AA (1 Ayudante + 1 Oficial) HH 1.00 0.0300 $ 25.741.00 $ 772.23
SUB TOTAL $772.23
D. TRANSPORTE
Material Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
TRANSPORTE FERRETERIA KG 1.06 100 $ 60.00 $ 63.60
SUB TOTAL $ 63.60
TOTALCOSTO DIRECTO | $ 6.007.90
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: | MANTENIMIENTO KIOSKO TACTICO SOLDADOS CACOM 4 M
MANTENIMIENTO KIOSKO TACTICO SOLDADOS CACOM 4 MARRERO
ITEM DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA

CONSTRUCCION DE DINTELES CONCRETO DE 3000 PSI 0,15 X0,20,

41 INCLUYE ACERO DE REFUERO MI
FECHA | 11212023
A. HERRAMIENTA Y EQUIPO
Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Herramienta menor (5%) % 1.00 0.050 $ 33.403.82 $1.670.19
Andamio tubular Dia 1.00 0.030 $ 2.000.00 $ 60.00
SUB TOTAL $1.730.19
B. MATERIALES
DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
ACERO DE REFUERZO FY: 420 MPA GR
60 -NTC 2289 KG 3.9000 100 $ 4.700.00 $ 18.330.00
ALAMBRE NEGRO No 18 KG 0.20 100 $ 8.200.00 $ 1.640.00
DESENCOFRANTE EMULSIONADO UN 0.01 100 $ 374.000.00 $ 3.740.00
CONCRETO DE 3000 PSI M3 0.0300 100 $ 478.000.00 $ 14.340.00
TABLA CHAPA ORDINARIO 0.10 ML 0.41 100 $ 7.100.00 $2.911.00
VARA DE CLAVO 1" X 2" X 2,9 MT. ML 0.41 100 $ 4.870.00 $1.996.70
PUNTILLA CON CABEZA DE 2" LB 0.15 100 $ 5.000.00 $ 750.00
SUB TOTAL $ 43.707.70
C. MANO DE OBRA
Tipo de Personal Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Cuadrilla AA1 (2 Ayudante + 1 Oficial) HH 1.00 0.92 $ 36.308.50 $ 33.403.82
SUB TOTAL $ 33.403.82
D. TRANSPORTE
Material Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
TRANSPORTE FERRETERIA KG 5.42 100 $ 60.00 $ 325.20
SUB TOTAL $ 325.20

TOTALCOSTO DIRECTO

| $ 79.174.21
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: | MANTENIMIENTO KIOSKO TACTICO SOLDADOS CACOM 4 M
MANTENIMIENTO KIOSKO TACTICO SOLDADOS CACOM 4 MARRERO
ITEM DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA

CONSTRUCCION DE MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL ABUJARDADO E=

4.2 0,15 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO VERTICAL, MORTERO DE

RELLENO PARA DOVELAS, PEGA Y ANCLAJES.

M2

FECHA [ 1/12/2023
A. HERRAMIENTA Y EQUIPO
Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Herramienta menor (5%) % 1.00 0.050 $ 12.870.50 $ 643.53
Andamio tubular Dia 1.00 0.020 $ 2.000.00 $ 40.00
TALADRO PERCUTOR DIA 1.00 0.020 $ 25.000.00 $ 500.00
CORTADORA MANUAL CON DISCO Dia 1.00 0.01 $ 125.000.00 $ 1.250.00
SUB TOTAL $ 2.433.53
B. MATERIALES
DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
ACERO DE REFUERZO FY: 420 MPA GR
60 -NTC 2289 KG 4.5000 100 $ 4.700.00 $ 21.150.00
MORTERO 1:3 M3 0.01 100 $ 495.000.00 $ 4.950.00
CONCRETO DE 3000 PSI M3 0.0200 100 $ 478.000.00 $ 9.560.00
ALAMBRE NEGRO No 18 KG 0.23 100 $ 8.200.00 $ 1.886.00
SIKA ANCHORFIX®-2 UN 0.02 100 $ 150.000.00 $ 3.000.00
BROCA PARA CONCRETO UN 0.01 100 $ 12.000.00 $ 120.00
BLOQUE DE CEMENTO ABUJARDADO
(40 X 20 X 15 CM) UN 13.13 100 $ 4.800.00 $ 63.024.00
SUB TOTAL $ 103.690.00
C. MANO DE OBRA
Tipo de Personal Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Cuadrilla AA (1 Ayudante + 1 Oficial) HH 1.00 0.50 $ 25.741.00 $ 12.870.50
SUB TOTAL $ 12.870.50
D. TRANSPORTE
Material Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
TRANSPORTE FERRETERIA KG 189.20 100 $ 60.00 $ 11.352.00
SUB TOTAL $ 11.352.00

TOTALCOSTO DIRECTO

[$  130.343.03
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: | MANTENIMIENTO KIOSKO TACTICO SOLDADOS CACOM 4 M
MANTENIMIENTO KIOSKO TACTICO SOLDADOS CACOM 4 MARRERO
ITEM DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA
4.3 CONSTRUCCION DE MESON EN CONCRETO DE 3000 PSI M2
FECHA [ 171212023
A. HERRAMIENTA Y EQUIPO
Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Herramienta menor (5%) % 1.00 0.050 $ 38.611.50 $ 1.930.58
SUB TOTAL $1.930.58
B. MATERIALES
DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
MALLA ELECTROSOLDADA FY: 485 KG 6.00 100
MPA -NTC 5806 i $ 5.500.00 $ 33.000.00
ALAMBRE NEGRO No 18 KG 0.24 100 $ 8.200.00 $1.968.00
CONCRETO DE 3000 PSI M3 0.10 100 $ 478.000.00 $ 47.800.00
TABLA CHAPA ORDINARIO 0.10 ML 0.46 100 $ 7.100.00 $ 3.266.00
PUNTILLA CON CABEZA DE 2" LB 0.15 100 $ 5.000.00 $ 750.00
CERCO ORDINARIO X 3MT UN 0.65 100 $ 12.500.00 $ 8.125.00
SUB TOTAL $ 94.909.00
C. MANO DE OBRA
Tipo de Personal Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Cuadrilla AA (1 Ayudante + 1 Oficial) HH 1.00 1.50 $ 25.741.00 $ 38.611.50
SUB TOTAL $ 38.611.50
D. TRANSPORTE
Material Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
TRANSPORTE FERRETERIA KG 10.20 100 $ 60.00 $ 612.00
SUB TOTAL $612.00
TOTALCOSTO DIRECTO [$  136.062.83
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: | MANTENIMIENTO KIOSKO TACTICO SOLDADOS CACOM 4 M
MANTENIMIENTO KIOSKO TACTICO SOLDADOS CACOM 4 MARRERO
ITEM DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA

CONSTRUCCION DE MURO SUPERBOARD 8MM INTEMPERIE CON

4.4 ESTRUCTURA Y ACABADO 1 CARA E= 0,12 MTS. (INCLUYE DOS CAPAS

DE FRESCASA)

FECHA 1/12/2023
A. HERRAMIENTA Y EQUIPO
Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Herramienta menor (5%) % 1.00 0.050 $ 26.207.40 $1.310.37
Andamio tubular Dia 1.00 0.040 $ 2.000.00 $80.00
SUB TOTAL $ 1.390.37
B. MATERIALES
DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
PARAL FC BASE 14 E= 0,85 MM L= 2,44
MT. UN 0.7100 100 $ 22.000.00 $ 15.620.00
CANAL FC BASE 14 E= 0,85 MM L= 2,44
MT. UN 0-35 100 $ 19.500.00 $ 6.825.00
CARGA FULMINATE CAL 22 UN 1.61 100 $1.100.00 $1.771.00
CINTA METALICA TOPEX ROLLO 30 MT
E= 50 MM. ML 1.50 100 $ 850.00 $ 1.275.00
LAMINA SUPERBOARD 8 MM M2 2.31 100 $ 24.000.00 $ 55.440.00
PINTURA KORAZA EXTERIOR REF: 0.05 100
PINTUCO GL ) $ 108.000.00 $ 5.400.00
MASILLA TOPEX JOINT COMPOUND GL 0.01 100 $ 11.500.00 $ 115.00
TORNILLO PLACA FIBROCEMENTO 3.00 100
PUNTA BROCA 8 X 1 1/4" UN ) $ 600.00 $ 1.800.00
TORNILLO LAMINA DRYWALL PUNTA 13.00 100
BROCA 6 X 1" UN ) $ 80.00 $ 1.040.00
FRESCASA SIN PAPEL ROLLO
15,24*1,22 MTS E= 2 1/2" M2 2.00 100 $ 8.000.00 $ 16.000.00
LIJA SECA PREMIER 150 PLIEGO 0.21 100 $ 2.800.00 $ 588.00
SUB TOTAL $ 105.874.00
C. MANO DE OBRA
Tipo de Personal Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Cuadrilla DRYWALL(1 Ayudante + 2 0.60
Oficiales) HH 1.00 ) $ 43.679.00 $ 26.207.40
SUB TOTAL $ 26.207.40
D. TRANSPORTE
Material Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
TRANSPORTE FERRETERIA KG 78.74 100 $ 60.00 $ 4.724.40
SUB TOTAL $ 4.724.40

TOTALCOSTO DIRECTO

|$  138.218.35
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: | MANTENIMIENTO KIOSKO TACTICO SOLDADOS CACOM 4 M
MANTENIMIENTO KIOSKO TACTICO SOLDADOS CACOM 4 MARRERO
ITEM DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIA @ 3", INCLUYE

51 ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION MI
FECHA [ 171212023
A. HERRAMIENTA Y EQUIPO
Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Herramienta menor (5%) % 1.00 0.050 $ 14.263.38 $713.17
SUB TOTAL $713.17
B. MATERIALES
DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
TUBERIA SANITARIA 3" ML 1.0500 100 $ 21.500.00 $ 22.575.00
YEE SANITARIA 3" UN 0.17 100 $ 17.000.00 $ 2.890.00
CODO SANITARIO 22-1/2° - 1 1716 CXC
3 UN 0.17 100 $ 9.500.00 $1.615.00
LIMPIADOR REMOVEDOR PVC 1/4 GL UN 0.02 100 $ 45.000.00 $ 900.00
SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4 GL UN 0.02 100 $ 85.000.00 $ 1.700.00
ESTOPA 100 GR UN 0.10 100 $ 12.000.00 $ 1.200.00
SUB TOTAL $ 30.880.00
C. MANO DE OBRA
Tipo de Personal Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Cuadrilla BB INSTALACIONES (1 0.47
Ayudante + 1 Oficial) HH 1.00 ) $ 30.347.63 $ 14.263.38
SUB TOTAL $ 14.263.38
D. TRANSPORTE
Material Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
TRANSPORTE FERRETERIA KG 2.900 100 $ 60.00 $ 174.00
SUB TOTAL $ 174.00

TOTALCOSTO DIRECTO

| $ 46.030.06

c@_m@ -

MARRERO ASESORIAS Y SERVICIOS SAS
RL CARLOS MARRERO VARGAS

NIT 901.337.149-4




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: | MANTENIMIENTO KIOSKO TACTICO SOLDADOS CACOM 4 M
MANTENIMIENTO KIOSKO TACTICO SOLDADOS CACOM 4 MARRERO
ITEM DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO SANITARIO @ 3", INCLUYE

52 ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION un
FECHA [ 171212023
A. HERRAMIENTA Y EQUIPO
Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Herramienta menor (5%) % 1.00 0.050 $ 13.656.43 $ 682.82
SUB TOTAL $ 682.82
B. MATERIALES
DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
TUBERIA SANITARIA 3" ML 1.5000 100 $ 21.500.00 $ 32.250.00
CODO SANITARIO 90° CXC 3" UN 0.50 100 $ 7.000.00 $ 3.500.00
YEE SANITARIA REDUCIDA 4" X 2" UN 0.50 100 $ 25.000.00 $ 12.500.00
LIMPIADOR REMOVEDOR PVC 1/4 GL UN 0.02 100 $ 45.000.00 $ 900.00
SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4 GL UN 0.02 100 $ 85.000.00 $ 1.700.00
ESTOPA 100 GR UN 0.10 100 $ 12.000.00 $ 1.200.00
SUB TOTAL $ 52.050.00
C. MANO DE OBRA
Tipo de Personal Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Cuadrilla BB INSTALACIONES (1 045
Ayudante + 1 Oficial) HH 1.00 ) $ 30.347.63 $ 13.656.43
SUB TOTAL $ 13.656.43
D. TRANSPORTE
Material Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
TRANSPORTE FERRETERIA KG 4.240 100 $ 60.00 $ 254.40
SUB TOTAL $ 254.40

TOTALCOSTO DIRECTO

| $ 66.642.90
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: | MANTENIMIENTO KIOSKO TACTICO SOLDADOS CACOM 4 M
MANTENIMIENTO KIOSKO TACTICO SOLDADOS CACOM 4 MARRERO
ITEM DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC PRESION RDE 13.5 @ 1/2",

53 INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION. MI
FECHA [ 171212023
A. HERRAMIENTA Y EQUIPO
Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Herramienta menor (5%) % 1.00 0.050 $10.318.19 $515.91
SUB TOTAL $515.91
B. MATERIALES
DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
TUBERIA RDE 13.5 1/2" ml 1.03 100 $ 3.500.00 $ 3.605.00
CODO 90° 1/2" un 0.33 100 $900.00 $ 297.00
LIMPIADOR REMOVEDOR PVC 1/4 GL un 0.01 100 $ 45.000.00 $ 450.00
SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4 GL un 0.01 100 $ 85.000.00 $ 850.00
ESTOPA 100 GR un 0.01 100 $ 12.000.00 $120.00
SUB TOTAL $5.322.00
C. MANO DE OBRA
Tipo de Personal Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Cuadrilla BB INSTALACIONES (1 0.34
Ayudante + 1 Oficial) HH 1.00 ) $ 30.347.63 $ 10.318.19
SUB TOTAL $10.318.19
D. TRANSPORTE
Material Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
TRANSPORTE FERRETERIA KG 0.380 100 $ 60.00 $ 22.80
SUB TOTAL $22.80

TOTALCOSTO DIRECTO

| $ 16.173.64
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: | MANTENIMIENTO KIOSKO TACTICO SOLDADOS CACOM 4 M
MANTENIMIENTO KIOSKO TACTICO SOLDADOS CACOM 4 MARRERO
ITEM DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO DE AGUA FRIA @ 1/2" , INCLUYE

5.4 ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION. un
FECHA [ 171212023
A. HERRAMIENTA Y EQUIPO
Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Herramienta menor (5%) % 1.00 0.050 $ 30.347.63 $1.517.38
SUB TOTAL $1.517.38
B. MATERIALES
DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
ACCESORIOS VARIOS UN 1.0000 100 $ 565.00 $ 565.00
TUBERIA RDE 13.5 1/2" ml 1.50 100 $ 3.500.00 $ 5.250.00
CODO 90° 1/2" un 2.00 100 $900.00 $ 1.800.00
LIMPIADOR REMOVEDOR PVC 1/4 GL un 0.04 100 $ 45.000.00 $ 1.800.00
SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4 GL un 0.04 100 $ 85.000.00 $ 3.400.00
ESTOPA 100 GR un 0.04 100 $ 12.000.00 $ 480.00
TAPON ROSCADO 1/2" UN 1.00 100 $ 500.00 $ 500.00
TEFLON ML 0.50 100 $ 200.00 $100.00
SUB TOTAL $ 13.895.00
C. MANO DE OBRA
Tipo de Personal Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Cuadrilla BB INSTALACIONES (1 1.00
Ayudante + 1 Oficial) HH 1.00 ) $ 30.347.63 $ 30.347.63
SUB TOTAL $ 30.347.63
D. TRANSPORTE
Material Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
TRANSPORTE FERRETERIA KG 2.820 100 $ 60.00 $ 169.20
SUB TOTAL $ 169.20
TOTALCOSTO DIRECTO | $ 45.933.71
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: | MANTENIMIENTO KIOSKO TACTICO SOLDADOS CACOM 4 M
MANTENIMIENTO KIOSKO TACTICO SOLDADOS CACOM 4 MARRERO
ITEM DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA

SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA LED
PANEL 60X60 45W, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE

6.1 HALOGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISION DE HUMOS), un
TUBERIA EMT 3/4", Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA
GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO
FECHA [ 171212023
A. HERRAMIENTA Y EQUIPO
Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Herramienta menor (5%) % 1.00 0.050 $ 45.521.44 $2.276.07
SUB TOTAL $ 2.276.07
B. MATERIALES
DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
ALAMBRE CU DESNUDO NO.12 AWG ML 3.30 100 $ 3.000.00 $ 9.900.00
CABLE CU HFFR-LS NO.12 AWG ML 6.60 100 $ 3.000.00 $ 19.800.00
CONECTOR RESORTE ROJO UN 4.00 100 $ 950.00 $ 3.800.00
TORNILLO ACERO INOXIDABLE
BAJANTES UN 2.00 100 $ 350.00 $ 700.00
TUBERIA CONDUIT EMT (UL 797) 3/4" ML 3.00 100 $ 12.300.00 $ 36.900.00
UNION EMT 3/4" UN 1.00 100 $1.900.00 $ 1.900.00
TERMINALES EMT 3/4" UN 2.00 100 $ 1.700.00 $ 3.400.00
CAJA GALVANIZADA 2400 CAL 20 UN 1.00 100 $ 5.000.00 $ 5.000.00
LED PANEL SQ 40W DL UNV 50H UN 1.00 100 $180.314.84 $ 180.314.84
ANCLAJES Y PERFILES PARA
LUMINARIAS UN 1.00 100 $ 23.300.00 $ 23.300.00
SUB TOTAL $ 285.014.84
C. MANO DE OBRA
Tipo de Personal Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Cuadrilla FF ELECTRICA (1 Ayudante + 1 1.00
Oficial) HH 1.50 : $ 30.347.63 $ 45.521.44
SUB TOTAL $ 45.521.44
D. TRANSPORTE
Material Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
TRANSPORTE FERRETERIA KG 10.380 100 $ 60.00 $ 622.80
SUB TOTAL $ 622.80
TOTALCOSTO DIRECTO | $ 333.435.15
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: | MANTENIMIENTO KIOSKO TACTICO SOLDADOS CACOM 4 M
MANTENIMIENTO KIOSKO TACTICO SOLDADOS CACOM 4 MARRERO
ITEM DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA

SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE
TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA 15A./120V.(1@+N+PT) (RED
NORMAL), INCLUYE SALIDA EN CABLE DE COBRE 1N12 CU-AWG-HFFR-LS
FASES + 1N12 CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N12 CU-AWG-DESN TIERRA

6.2 (LIBRE DE HALOGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISION DE uUn
HUMOS), TUBERIA PVC 3/4", CAJAS TIPO RADWELL, UNIONES,
ACCESORIOS DE FIJACION Y DE CONEXION, FACEPLATE, Y TODOS LOS
ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA
INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO.
FECHA [ 171212023
A. HERRAMIENTA Y EQUIPO
Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Herramienta menor (5%) % 1.00 0.050 $ 30.347.63 $1.517.38
SUB TOTAL $1.517.38
B. MATERIALES
DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
ALAMBRE CU DESNUDO NO.12 AWG ML 3.3000 100 $ 3.000.00 $ 9.900.00
CABLE CU HFFR-LS NO.12 AWG ML 6.60 100 $ 3.000.00 $ 19.800.00
CONECTOR RESORTE ROJO UN 4.00 100 $ 950.00 $ 3.800.00
TORNILLO LAMINA 3/8" UN 2.00 100 $ 200.00 $ 400.00
CAJA GALVANIZADA 2400 RAWELT UN 3.00 100 $ 21.000.00 $ 63.000.00
TOMA DOBLE MONOFASICA CON P.T.
20A/120V UN 1.00 100 $ 18.800.00 $ 18.800.00
LIMPIADOR REMOVEDOR PVC 1/4 GL UN 0.03 100 $ 45.000.00 $ 1.350.00
SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4 GL UN 0.03 100 $ 85.000.00 $ 2.550.00
TUBERIA CONDUIT PVC 3/4" ML 3.00 100 $ 3.100.00 $ 9.300.00
UNION PVC 3/4" UN 2.00 100 $ 850.00 $ 1.700.00
TERMINALES PVC 3/4" UN 1.00 100 $ 700.00 $ 700.00
SUB TOTAL $ 131.300.00
C. MANO DE OBRA
Tipo de Personal Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Cuadrilla FF ELECTRICA (1 Ayudante + 1 1.00
Oficial) HH 1.00 ] $ 30.347.63 $ 30.347.63
SUB TOTAL $ 30.347.63
D. TRANSPORTE
Material Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
TRANSPORTE FERRETERIA KG 5.140 100 $ 60.00 $ 308.40
SUB TOTAL $ 308.40
TOTALCOSTO DIRECTO [$  163.459.24
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: | MANTENIMIENTO KIOSKO TACTICO SOLDADOS CACOM 4 M
MANTENIMIENTO KIOSKO TACTICO SOLDADOS CACOM 4 MARRERO
ITEM DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA

SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE INTERRUPTOR
SENCILLO, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE

6.3 HALOGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISION DE HUMOS), un
TUBERIA PVC 3/4" Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA
GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO.
FECHA [ 171212023
A. HERRAMIENTA Y EQUIPO
Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Herramienta menor (5%) % 1.00 0.050 $ 36.417.15 $ 1.820.86
SUB TOTAL $1.820.86
B. MATERIALES
DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
ALAMBRE CU DESNUDO NO.12 AWG ML 3.30 100 $ 3.000.00 $ 9.900.00
CABLE CU HFFR-LS NO.12 AWG ML 6.60 100 $ 3.000.00 $ 19.800.00
CONECTOR RESORTE ROJO UN 4.00 100 $ 950.00 $ 3.800.00
TORNILLO ACERO INOXIDABLE
BAJANTES UN 4.00 100 $ 350.00 $ 1.400.00
TUBERIA CONDUIT PVC 3/4" ML 3.00 100 $ 3.100.00 $ 9.300.00
UNION PVC 3/4" UN 1.00 100 $ 850.00 $ 850.00
TERMINALES PVC 3/4" UN 2.00 100 $ 700.00 $ 1.400.00
CAJA GALVANIZADA 2400 CAL 20 UN 1.00 100 $ 5.000.00 $ 5.000.00
INTERRUPTOR SENCILLO (ON-OFF)
10A, 250 V, LINEA AMBIA REFRESH DE UN 1.00 100
LEGRAND. $12.430.00 $ 12.430.00
SUB TOTAL $ 63.880.00
C. MANO DE OBRA
Tipo de Personal Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Cuadrilla FF ELECTRICA (1 Ayudante + 1 1.00
Oficial) HH 1.20 ) $ 30.347.63 $ 36.417.15
SUB TOTAL $ 36.417.15
D. TRANSPORTE
Material Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
TRANSPORTE FERRETERIA KG 7.560 100 $ 60.00 $ 453.60
SUB TOTAL $ 453.60
TOTALCOSTO DIRECTO | $ 102.571.79
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: | MANTENIMIENTO KIOSKO TACTICO SOLDADOS CACOM 4 M
MANTENIMIENTO KIOSKO TACTICO SOLDADOS CACOM 4 MARRERO
ITEM DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA
71 PANETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3 - E= 15 MM. INCLUYE SU M2
' APLICACION EN FILOS, CARTERAS Y DILATACIONES"
FECHA [ 171212023
A. HERRAMIENTA Y EQUIPO
Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Herramienta menor (5%) % 1.00 0.050 $12.613.09 $ 630.65
Andamio tubular Dia 2.00 0.030 $ 2.000.00 $120.00
SUB TOTAL $ 750.65
B. MATERIALES
DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO M3 0.015 100 $ 750.000.00 $ 11.250.00
SUB TOTAL $ 11.250.00
C. MANO DE OBRA
Tipo de Personal Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Cuadrilla AA (1 Ayudante + 1 Oficial) HH 1.00 0.49 $ 25.741.00 $ 12.613.09
SUB TOTAL $12.613.09
D. TRANSPORTE
Material Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
TRANSPORTE FERRETERIA KG 10.80 100 $ 60.00 $ 648.00
SUB TOTAL $ 648.00
TOTALCOSTO DIRECTO |'$ 25.261.13
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: | MANTENIMIENTO KIOSKO TACTICO SOLDADOS CACOM 4 M
MANTENIMIENTO KIOSKO TACTICO SOLDADOS CACOM 4 MARRERO
ITEM DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA

SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO PVC 7 MM (INCLUYE

8.1 ESTRUCTURA Y COMPUERTAS PARA INSPECCION) Y TODOS LOS

ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION

M2

FECHA [ 1/12/2023
A. HERRAMIENTA Y EQUIPO
Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Herramienta menor (5%) % 1.00 0.050 $ 13.642.73 $682.14
Andamio tubular Dia 2.00 0.070 $ 2.000.00 $ 280.00
SUB TOTAL $962.14
B. MATERIALES
DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
CIELO RASO PVC 7TMM M2 1.0500 100 $ 31.590.00 $ 33.169.50
PERFILERIA PERIMETRAL BLANCA
PARA CIELO RASO EN PVC0.55 ML 0.55 100 $ 6.800.00 $ 3.740.00
PERFIL ANGULAR BLANCO PARA
CIELO RASO EN PVC ML 0.32 100 $ 6.900.00 $ 2.208.00
PARAL 59 MM L= 2.44 MT. UN 0.71 100 $ 5.700.00 $4.047.00
CANAL 60 MM L= 2,44 MT0.35 UN 0.35 100 $ 5.900.00 $ 2.065.00
TORNILLO PLACA FIBROCEMENTO 3.00 100
PUNTA BROCA 8 X 1 1/4" UN ) $ 650.00 $ 1.950.00
ANGULO PARA CONTRA MARCO DE
ESCOTILLA DIM 3/4X3/4 ML 2.40 100 $ 2.050.00 $ 4.920.00
TEE BLANCA PARA MARCO DE
ESCOTILLA ML 2.40 100 $ 2.650.00 $ 6.360.00
CARGA FULMINATE CAL 22 UN 4.00 100 $1.100.00 $ 4.400.00
SUB TOTAL $ 62.859.50
C. MANO DE OBRA
Tipo de Personal Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Cuadrilla G-G CIELORASOS (1 Ayudante 053
+ 1 Oficial) HH 1.00 ) $ 25.741.00 $ 13.642.73
SUB TOTAL $13.642.73
D. TRANSPORTE
Material Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
TRANSPORTE FERRETERIA KG 2.430 100 $ 60.00 $ 145.80
SUB TOTAL $ 145.80

TOTALCOSTO DIRECTO

$ 77.602.62
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: | MANTENIMIENTO KIOSKO TACTICO SOLDADOS CACOM 4 M
MANTENIMIENTO KIOSKO TACTICO SOLDADOS CACOM 4 MARRERO
ITEM DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA

SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN BALDOSA CERAMICA DE 0,45X

2
9.1 0,45 MTS REF: PIEDRA CID DESERSTONE DE ALFA O SIMILAR M
FECHA [ 171212023
A. HERRAMIENTA Y EQUIPO
Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Herramienta menor (5%) % 1.00 0.050 $ 12.870.50 $ 643.53
LLANA DENTADA METALICA UN 1.00 0.030 $ 20.500.00 $ 615.00
SUB TOTAL $ 1.258.53
B. MATERIALES
DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
PISO CERAMICA DE 45,8 X 45,8 CMS M2 1.03 100 $ 31.200.00 $ 32.136.00
PEGACOR KG 5.50 100 $ 3.000.00 $ 16.500.00
BOQUILLA KG 0.47 100 $ 5.500.00 $ 2.585.00
AGUA LT 6.00 100 $5.00 $ 30.00
SUB TOTAL $51.251.00
C. MANO DE OBRA
Tipo de Personal Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Cuadrilla AA (1 Ayudante + 1 Oficial) HH 1.00 0.5000 $ 25.741.00 $ 12.870.50
SUB TOTAL $ 12.870.50
D. TRANSPORTE
Material Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
TRANSPORTE FERRETERIA KG 25.110 100 $ 60.00 $ 1.506.60
SUB TOTAL $ 1.506.60

TOTALCOSTO DIRECTO

| $ 66.897.28
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: | MANTENIMIENTO KIOSKO TACTICO SOLDADOS CACOM 4 M
MANTENIMIENTO KIOSKO TACTICO SOLDADOS CACOM 4 MARRERO
ITEM DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA
9.2 ALISTADO DE PISO EN MORTERO 1:5 E=0.04 MTS (PREPARACION DE M2
' SUPERFICIE)
FECHA [ 171212023
A. HERRAMIENTA Y EQUIPO
Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Herramienta menor (5%) % 1.00 0.050 $ 12.870.50 $ 643.53
LLANA DENTADA METALICA UN 1.00 0.100 $ 20.500.00 $ 2.050.00
SUB TOTAL $2.693.53
B. MATERIALES
DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
MORTERO 1:5 M3 0.04 100 $ 410.000.00 $ 16.400.00
SUB TOTAL $ 16.400.00
C. MANO DE OBRA
Tipo de Personal Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Cuadrilla AA (1 Ayudante + 1 Oficial) HH 1.00 0.5000 $ 25.741.00 $ 12.870.50
SUB TOTAL $ 12.870.50
D. TRANSPORTE
Material Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
SUB TOTAL $ 0.00

TOTALCOSTO DIRECTO

| $ 31.949.32
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: | MANTENIMIENTO KIOSKO TACTICO SOLDADOS CACOM 4 M
MANTENIMIENTO KIOSKO TACTICO SOLDADOS CACOM 4 MARRERO
ITEM DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA
10.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA GRANIPLAST. M2
FECHA [ 1/12/2023
A. HERRAMIENTA Y EQUIPO
Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Herramienta menor (5%) % 1.00 0.050 $8.136.98 $ 406.85
Andamio tubular Dia 2.00 0.030 $ 2.000.00 $120.00
SUB TOTAL $ 526.85
B. MATERIALES
DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
GRANIPLAST COLOR X 30KG KG 3.10 100 $ 5.800.00 $ 17.980.00
SUB TOTAL $ 17.980.00
C. MANO DE OBRA
Tipo de Personal Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
AYUDANTE HH 1.00 0.77 $ 10.567.50 $ 8.136.98
SUB TOTAL $8.136.98
D. TRANSPORTE
Material Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
TRANSPORTE FERRETERIA KG 2.50 100 $ 60.00 $ 150.00
SUB TOTAL $ 150.00

TOTALCOSTO DIRECTO

IE 26.791.29
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: MANTENIMIENTO KIOSKO TACTICO SOLDADOS CACOM 4 M
MANTENIMIENTO KIOSKO TACTICO SOLDADOS CACOM 4 MARRERO
ITEM DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA

SUMINISTRO E INSTALACION DE VINILO TIPO 1 SOBRE PANETE TRES

10.2 M2
MANOS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)
FECHA [ 1/12/2023

A. HERRAMIENTA Y EQUIPO

Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

Herramienta menor (5%) % 1.00 0.050 $ 10.039.13 $ 501.96

Andamio tubular Dia 2.00 0.062 $ 2.000.00 $ 248.00
SUB TOTAL $ 749.96

B. MATERIALES

DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

VINILO TIPO 1 VINILTEX GL 0.06 100 $ 94.700.00 $ 5.682.00
SUB TOTAL $5.682.00

C. MANO DE OBRA

Tipo de Personal Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

AYUDANTE HH 1.00 0.95 $ 10.567.50 $ 10.039.13
SUB TOTAL $10.039.13

D. TRANSPORTE

Material Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

TRANSPORTE FERRETERIA KG 0.30 100 $ 60.00 $ 18.00

SUB TOTAL $ 18.00

TOTALCOSTO DIRECTO

IE 16.492.58

c@@“

MARRERO ASESORIAS Y SERVICIOS SAS
RL CARLOS MARRERO VARGAS

NIT 901.337.149-4




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PROYECTO: | MANTENIMIENTO KIOSKO TACTICO SOLDADOS CACOM 4 M

MANTENIMIENTO KIOSKO TACTICO SOLDADOS CACOM 4 MARRERO

ITEM DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA
103 SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA KORAZA SOBRE PANETE TRES M2
' MANOS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)
FECHA [ 1/12/2023
A. HERRAMIENTA Y EQUIPO
Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Herramienta menor (5%) % 1.00 0.050 $6.023.48 $301.17
Andamio tubular Dia 1.00 0.030 $ 2.000.00 $ 60.00
SUB TOTAL $361.17
B. MATERIALES
DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
PINTURA KORAZA EXTERIOR REF:
PINTUCO GL 0.10 100 $ 150.000.00 $ 15.000.00
SUB TOTAL $ 15.000.00
C. MANO DE OBRA
Tipo de Personal Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
AYUDANTE HH 1.00 0.57 $10.567.50 $ 6.023.48
SUB TOTAL $6.023.48
D. TRANSPORTE
Material Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
TRANSPORTE FERRETERIA KG 1.88 100 $ 60.00 $ 112.80
SUB TOTAL $112.80
TOTALCOSTO DIRECTO |'$ 21.497.40
e )
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: | MANTENIMIENTO KIOSKO TACTICO SOLDADOS CACOM 4 M
MANTENIMIENTO KIOSKO TACTICO SOLDADOS CACOM 4 MARRERO
ITEM DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA

VENTANA FIJA EN LAMINA COLD ROLLED CON MALLA EXPANDIDA EXR

2
111 12 MM CALIBRE 18 ROMBO 8 X 4 MM M
FECHA [ 1/12/2023
A. HERRAMIENTA Y EQUIPO
Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Herramienta menor (5%) % 1.00 0.050 $44.127.00 $2.206.35
PULIDORA MANUAL ELECTRICA DIA 1.00 1.95 $ 10.000.00 $ 19.500.00
EQUIPO DE SOLDADURA DIA 1.00 0.50 $ 50.000.00 $ 25.000.00
SUB TOTAL $ 46.706.35
B. MATERIALES
DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
LAMINA COLD ROLLED CAL 18 M2 0.50 100 $ 70.000.00 $ 35.000.00
SOLDADURA ELECTRICA KG 0.16 100 $ 18.500.00 $ 2.960.00
ANTICORROSIVO GL 0.23 100 $ 52.000.00 $11.960.00
PINTURA ELECTROSTATICA KG 0.23 100 $ 28.000.00 $ 6.440.00
MALLA EXPANDIDA EXR 12 MM 101 100
CALIBRE 18 ROMBO 8 X4 MM M2 ) $ 24.000.00 $ 24.240.00
SUB TOTAL $ 80.600.00
C. MANO DE OBRA
Tipo de Personal Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
CUADRILLA METALICAS H-H (1 0.90
Ayudante + 1 Oficial) HH 1.00 ) $ 49.030.00 $ 44.127.00
SUB TOTAL $ 44.127.00
D. TRANSPORTE
Material Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
TRANSPORTE FERRETERIA KG 0.55 100 $ 60.00 $ 33.00
SUB TOTAL $ 33.00

TOTALCOSTO DIRECTO

[$  171.497.40
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: | MANTENIMIENTO KIOSKO TACTICO SOLDADOS CACOM 4 M
MANTENIMIENTO KIOSKO TACTICO SOLDADOS CACOM 4 MARRERO
ITEM DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN LAMINA COLD ROLLED CAL
20 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA INCLUYE MARCO

2
11.2 CERRADURA Y BISAGRAS Y MONTANTE TIPO PERSIANA EN LAMINA M
COLD ROLLED CAL 18.
FECHA [ 1/12/2023
A. HERRAMIENTA Y EQUIPO
Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Herramienta menor (5%) % 1.00 0.050 $117.672.00 $ 5.883.60
PULIDORA MANUAL ELECTRICA DIA 1.00 0.50 $ 10.000.00 $ 5.000.00
EQUIPO DE PINTURA DIA 1.00 0.030 $ 60.000.00 $ 1.800.00
EQUIPO DE SOLDADURA DIA 1.00 0.15 $ 50.000.00 $ 7.500.00
SUB TOTAL $20.183.60
B. MATERIALES
DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
LAMINA COLD ROLLED CAL 20 0,85 MM M2 0.80 100 $55.000.00 $ 44.000.00
LAMINA COLD ROLLED CAL 18 M2 0.33 100 $ 70.000.00 $ 23.100.00
ACCESORIOS VARIOS ESTRUCTURA KG 025 100
METALICA : $ 7.300.00 $ 1.825.00
SOLDADURA ELECTRICA KG 0.10 100 $ 18.500.00 $ 1.850.00
ANTICORROSIVO GL 0.10 100 $ 52.000.00 $ 5.200.00
PERFILERIA ESTRUCTURAL LAMINADA 200 100
EN FRIO KG ) $ 10.000.00 $ 20.000.00
PERFIL ALUMINIO 2 X 2 CMS MARCO 3.40 100
VENTANA ML ) $ 29.000.00 $ 98.600.00
BISAGRA PISTON 5/8 PULGADA UN 1.00 100 $ 11.500.00 $ 11.500.00
PINTURA ELECTROSTATICA KG 0.10 100 $ 28.000.00 $ 2.800.00
MALLA EXPANDIDA EXR 12 MM 0.22 100
CALIBRE 18 ROMBO 8 X 4 MMO0.22 M2 ) $ 24.000.00 $ 5.280.00
SUB TOTAL $ 214.155.00
C. MANO DE OBRA
Tipo de Personal Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
CUADRILLA METALICAS H-H (1 240
Ayudante + 1 Oficial) HH 1.00 ’ $ 49.030.00 $ 117.672.00
SUB TOTAL $117.672.00
D. TRANSPORTE
Material Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
TRANSPORTE FERRETERIA KG 98.83 100 $ 60.00 $ 5.929.80
SUB TOTAL $5.929.80
TOTALCOSTO DIRECTO [$ 357.941.80
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: | MANTENIMIENTO KIOSKO TACTICO SOLDADOS CACOM 4 M
MANTENIMIENTO KIOSKO TACTICO SOLDADOS CACOM 4 MARRERO
ITEM DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA
TEJA EN LAMINA PARA CUBIERTA SIN TRASLAPO COLOR
BLANCO/AZUL/VERDE EXTERIOR O SIMILAR SEGUN UMA Y BLANCO
12.1 INTERIOR TIPO SENCILLA CAL 24 (INCLUYE STANDING S 0,61XML 26 M2
V/B, CLIP TEJA STANDING, TRAXX 3-10-16 X3/4), Y TODO ACCESORIOS
NECESARIOS PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
FECHA [ 1/12/2023
A. HERRAMIENTA Y EQUIPO
Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Herramienta menor (5%) % 1.00 0.050 $ 18.018.70 $900.94
Andamio tubular Dia 2.00 0.090 $ 2.000.00 $ 360.00
SUB TOTAL $ 1.260.94
B. MATERIALES
DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
TEJA EN LAMINA SIN TRASLAPO
COLOR EXTERIOR SEGUN UMA'Y
BLANCO INTERIOR TIPO SENCILLA M2 1.03 100
CAL 24 . $ 81.500.00 $ 83.945.00
CLIP PRIMER PISO TEJA STANDING UN 2.50 100 $ 500.00 $ 1.250.00
CLIP SEGUNDO PISO TEJA STANDING UN 2.50 100 $ 500.00 $ 1.250.00
TESK 3 12-14" X 3/4" PAN C. EXA UN 5.00 100 $ 160.00 $ 800.00
SUB TOTAL $ 87.245.00
C. MANO DE OBRA
Tipo de Personal Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Cuadrilla AA (1 Ayudante + 1 Oficial) HH 1.00 0.7000 $ 25.741.00 $ 18.018.70
SUB TOTAL $ 18.018.70
D. TRANSPORTE
Material Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
TRANSPORTE FERRETERIA KG 108.15 100 $ 60.00 $ 6.489.00
SUB TOTAL $ 6.489.00

TOTALCOSTO DIRECTO

[$ 113.011.18
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: | MANTENIMIENTO KIOSKO TACTICO SOLDADOS CACOM 4 M
MANTENIMIENTO KIOSKO TACTICO SOLDADOS CACOM 4 MARRERO
ITEM DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA
ESTRUCTURA DE CUBIERTA EN PERFILES METALICOS TIPO ACESCO O
SIMILAR SEGUN PLANOS. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS
12.2 ESTRUCTURALES PARA SU MONTAJE Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO Kg
COMO TEMPLETES, CONTRAVIENTOS Y OTROS ACCESORIOS, COMO
TAMBIEN PINTURA EN ANTICORROSIVO Y ESMALTE.
FECHA [ 111212023
A. HERRAMIENTA Y EQUIPO
Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Herramienta menor (5%) % 1.00 0.050 $6.373.90 $318.70
Andamio tubular Dia 2.00 0.030 $ 2.000.00 $ 120.00
EQUIPO DE SOLDADURA DIA 1.00 0.02 $ 50.000.00 $ 1.000.00
SUB TOTAL $1.438.70
B. MATERIALES
DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
PERFILERIA GALVANIZADA METALICA KG 101 100
TIPO ACESCO1.01 ) $ 10.650.00 $ 10.756.50
SOLDADURA ELECTRICA KG 0.08 100 $ 18.500.00 $ 1.480.00
ANTICORROSIVO GL 0.02 100 $ 52.000.00 $ 1.040.00
PLATINAS, PERNOS DE CONEXION, KG 0.10 100 $ 7.000.00 $ 700.00
SUB TOTAL $ 13.976.50
C. MANO DE OBRA
Tipo de Personal Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
CUADRILLA METALICAS H-H (1 013
Ayudante + 1 Oficial) HH 1.00 ) $ 49.030.00 $ 6.373.90
SUB TOTAL $6.373.90
D. TRANSPORTE
Material Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
TRANSPORTE FERRETERIA KG 1.30 100 $ 60.00 $ 78.00
SUB TOTAL $ 78.00

TOTALCOSTO DIRECTO

E 21.865.48
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: | MANTENIMIENTO KIOSKO TACTICO SOLDADOS CACOM 4 M
MANTENIMIENTO KIOSKO TACTICO SOLDADOS CACOM 4 MARRERO
ITEM DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA
13.1 |ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR, FINAL DE OBRA M2
FECHA [ 1/12/2023
A. HERRAMIENTA Y EQUIPO
Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Herramienta menor (5%) % 1.00 0.050 $1.793.76 $ 89.69
SUB TOTAL $ 89.69
B. MATERIALES
DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
AGUA LT 50.00 100 $5.00 $ 250.00
JABON EN POLVO KG 0.10 100 $ 8.000.00 $ 800.00
ESCOBA UN 0.10 100 $ 8.000.00 $ 800.00
SUB TOTAL $ 1.850.00
C. MANO DE OBRA
Tipo de Personal Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
OFICIAL CUADRILLA C-C ACABADOS HH 1.00 0.10 $17.937.63 $ 1.793.76
SUB TOTAL $1.793.76
D. TRANSPORTE
Material Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
TRANSPORTE FERRETERIA KG 6.00 100 $ 60.00 $ 360.00
SUB TOTAL $ 360.00
TOTALCOSTO DIRECTO |'$ 4.099.06
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: | MANTENIMIENTO KIOSKO TACTICO SOLDADOS CACOM 4 M
MANTENIMIENTO KIOSKO TACTICO SOLDADOS CACOM 4 MARRERO
ITEM DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA
13.2 RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD M3
FECHA [ 1/12/2023
A. HERRAMIENTA Y EQUIPO
Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Herramienta menor (5%) % 1.00 0.050 $ 2.316.69 $115.83
SUB TOTAL $ 115.83
B. MATERIALES
DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
SUB TOTAL $0.00
C. MANO DE OBRA
Tipo de Personal Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Cuadrilla AA (1 Ayudante + 1 Oficial) HH 1.00 0.09 $ 25.741.00 $ 2.316.69
SUB TOTAL $ 2.316.69
D. TRANSPORTE
Material Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
RETIRO DE SOBRANTES EN
VOLQUETA M3 1.00 100 $ 45.100.00 $  45.100.00
SUB TOTAL $ 45.100.00

TOTALCOSTO DIRECTO

| $ 47.511.08
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: | MANTENIMIENTO RANCHO - COMEDOR SOLDADOS, CACOM 4 M
MANTENIMIENTO RANCHO - COMEDOR SOLDADOS, CACOM 4 MARRERO
ITEM DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA
REMOCION (DEMOLICION) DE ACABADO DE PISO Y PAREDES, INCLUYE
1.1 M2
RETIRO
FECHA [ 171212023
A. HERRAMIENTA Y EQUIPO
Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Herramienta menor (5%) % 1.00 0.050 $11.426.43 $571.32
Martillo demoledor Dia 1.00 0.008 $ 110.000.00 $ 880.00
SUB TOTAL $1.451.32
B. MATERIALES
DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
SUB TOTAL $0.00
C. MANO DE OBRA
Tipo de Personal Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Cuadrilla AA (1 Ayudante + 1 Oficial) HH 1.00 0.4439 $ 25.741.00 $ 11.426.43
SUB TOTAL $11.426.43
D. TRANSPORTE
Material Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Retiro de sobrantes M3 0.150 100 $ 18.000.00 $ 2.700.00
SUB TOTAL $ 2.700.00

TOTALCOSTO DIRECTO

| $ 15.583.93
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: | MANTENIMIENTO RANCHO - COMEDOR SOLDADOS, CACOM 4 M
MANTENIMIENTO RANCHO - COMEDOR SOLDADOS, CACOM 4 MARRERO
ITEM DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA
1.2 DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES M2
FECHA [ 171212023
A. HERRAMIENTA Y EQUIPO
Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Herramienta menor (5%) % 1.00 0.05 $7.722.00 $ 386.10
EQUIPO OXICORTE (AUTOGENA) HH 1.00 0.10 $ 37.500.00 $ 3.750.00
Andamio tubular Dia 2.00 0.050 $ 2.000.00 $ 200.00
SUB TOTAL $ 4.336.00
B. MATERIALES
DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
SUB TOTAL $0.00
C. MANO DE OBRA
Tipo de Personal Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Cuadrilla AA (1 Ayudante + 1 Oficial) HH 1.00 0.30 $ 25.741.00 $ 7.722.30
SUB TOTAL $ 7.722.00
D. TRANSPORTE
Material Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Retiro de sobrantes M3 0.0800 100 $ 18.000.00 $ 1.440.00
SUB TOTAL $ 1.440.00
TOTALCOSTO DIRECTO [ $ 13.504.53
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: | MANTENIMIENTO RANCHO - COMEDOR SOLDADOS, CACOM 4 M
MANTENIMIENTO RANCHO - COMEDOR SOLDADOS, CACOM 4 MARRERO
ITEM DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA
1.3 DEMOLICION DE CAJAS DE INSPECCION, INCLUYE RETIRO Un
FECHA [ 171212023
A. HERRAMIENTA Y EQUIPO
Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Herramienta menor (5%) % 1.00 0.05 $ 12.681.00 $ 634.05
COMPRESOR DE 2 MARTILLOS DIA 1.00 0.05 $ 105.000.00 $ 5.250.00
SUB TOTAL $ 5.884.00
B. MATERIALES
DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
SUB TOTAL $0.00
C. MANO DE OBRA
Tipo de Personal Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
1 Ayudante HH 1.00 1.20 $10.567.50 $ 12.681.00
SUB TOTAL $ 12.681.00
D. TRANSPORTE
Material Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Retiro de sobrantes M3 0.5000 100 $ 18.000.00 $ 9.000.00
SUB TOTAL $ 9.000.00

TOTALCOSTO DIRECTO

| $ 27.563.11
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: | MANTENIMIENTO RANCHO - COMEDOR SOLDADOS, CACOM 4 M
MANTENIMIENTO RANCHO - COMEDOR SOLDADOS, CACOM 4 MARRERO
ITEM DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA
14 ESCARIFICADO DE PINTURA EN PAREDES M2
FECHA [ 171212023
A. HERRAMIENTA Y EQUIPO
Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Herramienta menor (5%) % 1.00 0.050 $ 3.275.93 $ 163.80
Andamio tubular Dia 2.00 0.099 $ 2.000.00 $ 396.00
SUB TOTAL $ 559.80
B. MATERIALES
DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
SUB TOTAL $0.00
C. MANO DE OBRA
Tipo de Personal Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Ayudante HH 1.00 0.31 $10.567.50 $ 3.275.93
SUB TOTAL $ 3.275.93
D. TRANSPORTE
Material Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Retiro de sobrantes M3 0.070 100 $ 18.000.00 $ 1.260.00
SUB TOTAL $ 1.260.00
TOTALCOSTO DIRECTO [ $ 5.096.36
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: | MANTENIMIENTO RANCHO - COMEDOR SOLDADOS, CACOM 4 M
MANTENIMIENTO RANCHO - COMEDOR SOLDADOS, CACOM 4 MARRERO
ITEM DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA
15 RETIRO DE GRANIPLAST EN FACHADA (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES) M2
FECHA [ 171212023
A. HERRAMIENTA Y EQUIPO
Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Herramienta menor (5%) % 1.00 0.050 $7.397.25 $ 369.86
Andamio tubular Dia 2.00 0.100 $ 2.000.00 $ 400.00
SUB TOTAL $ 769.86
B. MATERIALES
DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
SUB TOTAL $0.00
C. MANO DE OBRA
Tipo de Personal Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Ayudante HH 1.00 0.70 $10.567.50 $ 7.397.25
SUB TOTAL $ 7.397.25
D. TRANSPORTE
Material Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Retiro de sobrantes M3 0.042 100 $ 18.000.00 $ 756.00
SUB TOTAL $ 756.00
TOTALCOSTO DIRECTO [ $ 8.919.83

s ufmD

MARRERO ASESORIAS Y SERVICIOS SAS
RL CARLOS MARRERO VARGAS

NIT 901.337.149-4




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: | MANTENIMIENTO RANCHO - COMEDOR SOLDADOS, CACOM 4 M
MARRERO
MANTENIMIENTO RANCHO - COMEDOR SOLDADOS, CACOM 4
ITEM DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA
MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE CERCHA METALICA , INCLUYE
1.6 ANTICORROSIVO , PINTURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU Kg
CORRECTO MANTENIMIENTO
FECHA [ 171212023
A. HERRAMIENTA Y EQUIPO
Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Herramienta menor (5%) % 1.00 0.05 $ 3.922.00 $ 196.10
PULIDORA MANUAL ELECTRICA DIA 1.00 0.04 $ 10.000.00 $ 400.00
Andamio tubular Dia 2.00 0.050 $ 2.000.00 $ 200.00
EQUIPO DE SOLDADURA DIA 1.00 0.01 $ 50.000.00 $ 500.00
SUB TOTAL $ 1.296.00
B. MATERIALES
DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
PERFILERIA METALICA ESTRUCTURAL KG 0.38 100 $ 12.300.00 $ 4.674.00
PINTURA WASH PRIMER-
ANTICORROSIVO-ESMALTE GL 0.01 100 $ 50.000.00 $ 500.00
SOLDADURA ELECTRICA KG 0.08 100 $ 18.500.00 $ 1.480.00
PLATINAS, PERNOS DE CONEXION, KG 0.18 100
TEMPLETES, CONTRAVIENTOS : $ 7.000.00 $ 1.260.00
SUB TOTAL $ 7.914.00
C. MANO DE OBRA
Tipo de Personal Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
CUADRILLA METALICAS H-H (1 HH 1.00 0.08 $ 49.030.00 $ 3.922.40
SUB TOTAL $3.922.00
D. TRANSPORTE
Material Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
TRANSPORTE FERRETERIA KG 0.80 100 $ 60.00 $ 48.00
SUB TOTAL $ 48.00

TOTALCOSTO DIRECTO

[ $ 13.180.77
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: | MANTENIMIENTO RANCHO - COMEDOR SOLDADOS, CACOM 4 M
MANTENIMIENTO RANCHO - COMEDOR SOLDADOS, CACOM 4 MARRERO
ITEM DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA
DESMONTE DE CIELO RASO, INCLUYE DESMONTE DE ESTRUCTURA Y
1.7 M2
RETIRO
FECHA [ 171212023
A. HERRAMIENTA Y EQUIPO
Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Herramienta menor (5%) % 1.00 0.05 $ 7.980.00 $ 399.00
PULIDORA MANUAL ELECTRICA DIA 1.00 0.134 $ 10.000.00 $ 1.340.00
Andamio tubular Dia 2.00 0.098 $ 2.000.00 $ 392.00
SUB TOTAL $2.131.00
B. MATERIALES
DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
DISCO ABRASIVO CORTE METAL 4 1/2
X 0.045 PULGADAS UN 0.13 100.000 $ 4.000.00 $520.00
SUB TOTAL $ 520.00
C. MANO DE OBRA
Tipo de Personal Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Cuadrilla AA (1 Ayudante + 1 Oficial) HH 1.00 0.31 $ 25.741.00 $ 7.979.71
SUB TOTAL $ 7.980.00
D. TRANSPORTE
Material Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Retiro de sobrantes M3 0.0500 100 $ 18.000.00 $ 900.00
SUB TOTAL $ 900.00

TOTAL COSTO DIRECTO

| $ 11.531.12
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: | MANTENIMIENTO RANCHO - COMEDOR SOLDADOS, CACOM 4 M
MANTENIMIENTO RANCHO - COMEDOR SOLDADOS, CACOM 4 MARRERO
ITEM DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA
21 REGATA PARA INSTALACION DE TUBERIA DE @ 2" A @ 6" (INCLUYE M
: RESANE)
FECHA [ 171212023
A. HERRAMIENTA Y EQUIPO
Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Herramienta menor (5%) % 1.00 0.05 $4.121.00 $ 206.05
SUB TOTAL $ 206.00
B. MATERIALES
DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
ARENA DE PENA M3 0.060 100 $ 135.000.00 $ 8.100.00
CEMENTO GRIS KG 0.80 100 $ 700.00 $ 560.00
AGUA LT 4.00 100 $5.00 $ 20.00
IMPERMEABILIZANTE SIKA KG 0.02 100 $ 17.000.00 $ 340.00
SUB TOTAL $9.020.00
C. MANO DE OBRA
Tipo de Personal Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Ayudante HH 1.00 0.39 $10.567.50 $ 4.121.33
SUB TOTAL $4.121.00
D. TRANSPORTE
Material Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
TRANSPORTE FERRETERIA KG 1.250 100 $ 60.00 $ 75.00
TRANSPORTE AGREGADOS M3 0.060 100 $ 32.000.00 $ 1.920.00
SUB TOTAL $ 1.995.00

TOTAL COSTO DIRECTO

IE 15.356.52
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: | MANTENIMIENTO RANCHO - COMEDOR SOLDADOS, CACOM 4 M
MANTENIMIENTO RANCHO - COMEDOR SOLDADOS, CACOM 4 MARRERO
ITEM DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA
2.2 CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCION 0.60 X 0.60 MTS. un
FECHA [ 171212023
A. HERRAMIENTA Y EQUIPO
Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Herramienta menor (5%) % 1.00 0.05 $ 115.835.00 $5.791.75
SUB TOTAL $5.792.00
B. MATERIALES
DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
CONCRETO 2000 PSI
IMPERMEABILIZADO M3 0.040 100 $ 460.000.00 $ 18.400.00
RECEBO GRANULAR B-200 M3 0.12 100 $ 88.000.00 $ 10.560.00
Mortero 1:4 m3 0.110 100.000 $ 450.000.00 $ 49.500.00
ALAMBRE NEGRO No 18 KG 0.40 100.000 $ 8.200.00 $ 3.280.00
MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO M3 0.050 100 $ 750.000.00 $ 37.500.00
ACERO DE REFUERZO FY: 420 MPA GR
60 -NTC 2289 KG 8.0 100.000 $ 4.700.00 $ 37.600.00
LADRILLO COMUN 20*6*10 CM UN 120.00 100.000 $ 850.00 $ 102.000.00
SUB TOTAL $ 258.840.00
C. MANO DE OBRA
Tipo de Personal Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Cuadrilla AA (1 Ayudante + 1 Oficial) HH 1.00 4.5000 $ 25.741.00 $ 115.834.50
SUB TOTAL $ 115.835.00
D. TRANSPORTE
Material Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
TRANSPORTE FERRETERIA KG 473.00 100 $ 60.00 $ 28.380.00
SUB TOTAL $ 28.380.00

TOTAL COSTO DIRECTO

|$  408.838.17
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: | MANTENIMIENTO RANCHO - COMEDOR SOLDADOS, CACOM 4 M
MANTENIMIENTO RANCHO - COMEDOR SOLDADOS, CACOM 4 MARRERO
ITEM DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIA @ 4", INCLUYE

23 ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION MI
FECHA [ 171212023
A. HERRAMIENTA Y EQUIPO
Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Herramienta menor (5%) % 1.00 0.05 $ 16.388.00 $819.40
Andamio tubular Dia 1.00 0.050 $ 2.000.00 $ 100.00
SUB TOTAL $ 919.00
B. MATERIALES
DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
TUBERIA SANITARIA 4" ML 1.0500 100 $ 29.500.00 $ 30.975.00
YEE SANITARIA 4" UN 0.1700 100 $ 19.300.00 $ 3.281.00
CODO SANITARIO 22-1/2° - 1 1/16 CXC
4" UN 0.1700 100 $ 16.200.00 $ 2.754.00
ABRAZADERA FIJA DOBLE ALA UN 1.00 100 $ 3.500.00 $ 3.500.00
LIMPIADOR REMOVEDOR PVC 1/4 GL UN 0.02 100 $ 45.000.00 $ 900.00
SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4 GL UN 0.02 100 $ 85.000.00 $ 1.700.00
ESTOPA 100 GR UN 0.10 100 $ 12.000.00 $ 1.200.00
SUB TOTAL $ 44.310.00
C. MANO DE OBRA
Tipo de Personal Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Cuadrilla BB INSTALACIONES (1 HH 1.00 0.54 $30.34800 |$  16.387.92
Ayudante + 1 Oficial)
SUB TOTAL $ 16.388.00
D. TRANSPORTE
Material Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
TRANSPORTE FERRETERIA KG 2.10 100 $ 60.00 $ 126.00
SUB TOTAL $ 126.00

TOTAL COSTO DIRECTO

| $ 61.743.11
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: | MANTENIMIENTO RANCHO - COMEDOR SOLDADOS, CACOM 4 M
MANTENIMIENTO RANCHO - COMEDOR SOLDADOS, CACOM 4 MARRERO
ITEM DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA
SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE INTERRUPTOR
SENCILLO, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE
31 HALOGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISION DE HUMOS), un
TUBERIA PVC 3/4" Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA
GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO.
FECHA | 11212023
A. HERRAMIENTA Y EQUIPO
Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Herramienta menor (5%) % 1.00 0.050 $36.417.15 $ 1.820.86
SUB TOTAL $1.820.86
B. MATERIALES
DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
ALAMBRE CU DESNUDO NO.12 AWG ML 3.30 100 $ 3.000.00 $9.900.00
CABLE CU HFFR-LS NO.12 AWG ML 6.60 100 $ 3.000.00 $ 19.800.00
CONECTOR RESORTE ROJO UN 4.00 100 $ 950.00 $ 3.800.00
TORNILLO ACERO INOXIDABLE
BAJANTES UN 4.00 100 $ 350.00 $ 1.400.00
TUBERIA CONDUIT PVC 3/4" ML 3.00 100 $3.100.00 $9.300.00
UNION PVC 3/4" UN 1.00 100 $ 850.00 $ 850.00
TERMINALES PVC 3/4" UN 2.00 100 $ 700.00 $ 1.400.00
CAJA GALVANIZADA 2400 CAL 20 UN 1.00 100 $ 5.000.00 $ 5.000.00
INTERRUPTOR SENCILLO (ON-OFF)
10A, 250 V, LINEA AMBIA REFRESH DE UN 1.00 100
LEGRAND. $ 12.430.00 $ 12.430.00
SUB TOTAL $ 63.880.00
C. MANO DE OBRA
Tipo de Personal Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Cuadrilla FF ELECTRICA (1 Ayudante + 1 1.00
Oficial) HH 1.20 : $ 30.347.63 $ 36.417.15
SUB TOTAL $36.417.15
D. TRANSPORTE
Material Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
TRANSPORTE FERRETERIA KG 7.560 100 $ 60.00 $ 453.60
SUB TOTAL $ 453.60

TOTALCOSTO DIRECTO

[$  102.571.79
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: | MANTENIMIENTO RANCHO - COMEDOR SOLDADOS, CACOM 4 M
MANTENIMIENTO RANCHO - COMEDOR SOLDADOS, CACOM 4 MARRERO
ITEM DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA
SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE INTERRUPTOR
DOBLE, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE
3.2 HALOGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISION DE HUMOS), un
TUBERIA PVC 3/4" Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA
GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO.
FECHA [ 171212023
A. HERRAMIENTA Y EQUIPO
Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Herramienta menor (5%) % 1.00 0.050 $36.417.15 $ 1.820.86
SUB TOTAL $ 1.820.86
B. MATERIALES
DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
ALAMBRE CU DESNUDO NO.12 AWG ML 3.30 100 $ 3.000.00 $9.900.00
CABLE CU HFFR-LS NO.12 AWG ML 6.60 100 $ 3.000.00 $ 19.800.00
CONECTOR RESORTE ROJO UN 4.00 100 $ 950.00 $ 3.800.00
TORNILLO ACERO INOXIDABLE
BAJANTES UN 2.00 100 $ 350.00 $ 700.00
TUBERIA CONDUIT PVC 3/4" ML 1.00 100 $ 3.100.00 $3.100.00
UNION PVC 3/4" UN 1.00 100 $ 850.00 $ 850.00
TERMINALES PVC 3/4" UN 2.00 100 $ 700.00 $ 1.400.00
CAJA GALVANIZADA 2400 CAL 20 UN 1.00 100 $ 5.000.00 $ 5.000.00
INTERRUPTOR DOBLE (ON-OFF) 10A,
250V, LINEA AMBIA REFRESH DE UN 1.00 100
LEGRAND. $ 24.565.00 $ 24.565.00
SUB TOTAL $ 69.115.00
C. MANO DE OBRA
Tipo de Personal Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Cuadrilla FF ELECTRICA (1 Ayudante + 1 1.00
Oficial) HH 1.20 : $ 30.347.63 $ 36.417.15
SUB TOTAL $ 36.417.15
D. TRANSPORTE
Material Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
TRANSPORTE FERRETERIA KG 6.560 100 $ 60.00 $ 393.60
SUB TOTAL $ 393.60
TOTALCOSTO DIRECTO | $ 107.746.19
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: | MANTENIMIENTO RANCHO - COMEDOR SOLDADOS, CACOM 4 M
MANTENIMIENTO RANCHO - COMEDOR SOLDADOS, CACOM 4 MARRERO
ITEM DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA

SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE
DOBLE MONOFASICA 15A./120V.(1@+N+PT) CON PROTECCION POR
FALLA A TIERRA (GFCI) (RED NORMAL) CON TAPA TIPO INTEMPERIE,

3.3 INCLUYE SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALOGENOS, un
RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISION DE HUMOS) TUBERIA PVC 3/4"
Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA
INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO.
FECHA [ 171212023
A. HERRAMIENTA Y EQUIPO
Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Herramienta menor (5%) % 1.00 0.050 $ 30.347.63 $1.517.38
SUB TOTAL $1.517.38
B. MATERIALES
DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
ALAMBRE CU DESNUDO NO.12 AWG ML 3.3000 100 $ 3.000.00 $ 9.900.00
CABLE CU HFFR-LS NO.12 AWG ML 6.60 100 $ 3.000.00 $ 19.800.00
CONECTOR RESORTE ROJO UN 4.00 100 $ 950.00 $ 3.800.00
TORNILLO ACERO INOXIDABLE
BAJANTES UN 2.00 100 $ 350.00 $ 700.00
TUBERIA CONDUIT PVC 3/4" ML 3.00 100 $ 3.100.00 $ 9.300.00
UNION PVC 3/4" UN 1.00 100 $ 850.00 $ 850.00
TERMINALES PVC 3/4" UN 2.00 100 $ 700.00 $ 1.400.00
CAJA GALVANIZADA 2400 CAL 20 UN 1.00 100 $ 5.000.00 $ 5.000.00
TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA
(2P+T) Y PROTECCION DE FALLA A
TIERRA (GFCI), 20 A, 127 V, LINEA UN 1.00 100
AMBIA REFRESH DE LEGRAND. $ 46.200.00 $ 46.200.00
46,178.25TAPA PARA
TOMACORRIENTES DUPLEX, APTA
PARA INTEMPERIE Y/O SITIOS
HUMEDOS, COLOR GRIS. APLICA UN 1.00 100
PARA LAS REFERENCIAS 3232-W, 3232
1, 1G8300 $ 35.000.00 $ 35.000.00
SUB TOTAL $ 131.950.00
C. MANO DE OBRA
Tipo de Personal Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Cuadrilla FF ELECTRICA (1 Ayudante + 1 1.00
Oficial) HH 1.00 ) $30.347.63 $ 30.347.63
SUB TOTAL $ 30.347.63
D. TRANSPORTE
Material Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
TRANSPORTE FERRETERIA KG 6.000 100 $ 60.00 $ 360.00
SUB TOTAL $ 360.00
TOTALCOSTO DIRECTO [$  164.174.21
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: | MANTENIMIENTO RANCHO - COMEDOR SOLDADOS, CACOM 4 M
MANTENIMIENTO RANCHO - COMEDOR SOLDADOS, CACOM 4 MARRERO
ITEM DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA

SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE
TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA 15A./120V.(1@+N+PT) (RED
NORMAL), INCLUYE SALIDA EN CABLE DE COBRE 1N12 CU-AWG-HFFR-LS
FASES + 1N12 CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N12 CU-AWG-DESN TIERRA

3.4 (LIBRE DE HALOGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISION DE

HUMOS), TUBERIA PVC 3/4", CAJAS TIPO RADWELL, UNIONES,
ACCESORIOS DE FIJACION Y DE CONEXION, FACEPLATE, Y TODOS LOS
ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA
INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO.

un

FECHA [ 1/12/2023
A. HERRAMIENTA Y EQUIPO
Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Herramienta menor (5%) % 1.00 0.050 $ 30.347.63 $1517.38
SUB TOTAL $1.517.38
B. MATERIALES
DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
ALAMBRE CU DESNUDO NO.12 AWG ML 3.3000 100 $ 3.000.00 $9.900.00
CABLE CU HFFR-LS NO.12 AWG ML 6.60 100 $ 3.000.00 $ 19.800.00
CONECTOR RESORTE ROJO UN 4.00 100 $ 950.00 $ 3.800.00
TORNILLO LAMINA 3/8" UN 2.00 100 $ 200.00 $ 400.00
CAJA GALVANIZADA 2400 RAWELT UN 3.00 100 $21.000.00 $ 63.000.00
TOMA DOBLE MONOFASICA CON P.T. UN 1.00 100
20A/120V ' $ 18.800.00 $ 18.800.00
LIMPIADOR REMOVEDOR PVC 1/4 GL UN 0.03 100 $ 45.000.00 $ 1.350.00
SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4 GL UN 0.03 100 $ 85.000.00 $ 2.550.00
TUBERIA CONDUIT PVC 3/4" ML 3.00 100 $ 3.100.00 $9.300.00
UNION PVC 3/4" UN 2.00 100 $ 850.00 $ 1.700.00
TERMINALES PVC 3/4" UN 1.00 100 $ 700.00 $ 700.00
SUB TOTAL $ 131.300.00
C. MANO DE OBRA
Tipo de Personal Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Cuadrilla FF ELECTRICA (1 Ayudante + 1 1.00
Oficial) HH 1.00 : $ 30.347.63 $ 30.347.63
SUB TOTAL $ 30.347.63
D. TRANSPORTE
Material Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
TRANSPORTE FERRETERIA KG 5.140 100 $ 60.00 $ 308.40
SUB TOTAL $ 308.40

TOTALCOSTO DIRECTO

| $  163.459.24
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: | MANTENIMIENTO RANCHO - COMEDOR SOLDADOS, CACOM 4 M
MANTENIMIENTO RANCHO - COMEDOR SOLDADOS, CACOM 4 MARRERO
ITEM DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA

SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA LED
PANEL 60X60 45W, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE

3.5 HALOGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISION DE HUMOS), un
TUBERIA EMT 3/4", Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA
GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO
FECHA [ 1/12/2023
A. HERRAMIENTA Y EQUIPO
Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Herramienta menor (5%) % 1.00 0.050 $ 45.521.44 $ 2.276.07
SUB TOTAL $ 2.276.07
B. MATERIALES
DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
ALAMBRE CU DESNUDO NO.12 AWG ML 3.30 100 $ 3.000.00 $9.900.00
CABLE CU HFFR-LS NO.12 AWG ML 6.60 100 $ 3.000.00 $ 19.800.00
CONECTOR RESORTE ROJO UN 4.00 100 $ 950.00 $ 3.800.00
TORNILLO ACERO INOXIDABLE
BAJANTES UN 2.00 100 $ 350.00 $ 700.00
TUBERIA CONDUIT EMT (UL 797) 3/4" ML 3.00 100 $ 12.300.00 $ 36.900.00
UNION EMT 3/4" UN 1.00 100 $ 1.900.00 $ 1.900.00
TERMINALES EMT 3/4" UN 2.00 100 $ 1.700.00 $ 3.400.00
CAJA GALVANIZADA 2400 CAL 20 UN 1.00 100 $ 5.000.00 $ 5.000.00
LED PANEL SQ 40W DL UNV 50H UN 1.00 100 $ 180.314.84 $ 180.314.84
ANCLAJES Y PERFILES PARA UN 1.00 100
LUMINARIAS ) $ 23.300.00 $ 23.300.00
SUB TOTAL $ 285.014.84
C. MANO DE OBRA
Tipo de Personal Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Cuadrilla FF ELECTRICA (1 Ayudante + 1 1.00
Oficial) HH 1.50 : $ 30.347.63 $ 45.521.44
SUB TOTAL $ 45.521.44
D. TRANSPORTE
Material Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
TRANSPORTE FERRETERIA KG 10.380 100 $ 60.00 $ 622.80
SUB TOTAL $ 622.80
TOTALCOSTO DIRECTO | $ 333.435.15
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: | MANTENIMIENTO RANCHO - COMEDOR SOLDADOS, CACOM 4 M
MANTENIMIENTO RANCHO - COMEDOR SOLDADOS, CACOM 4 MARRERO
ITEM DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA
41 PANETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3 - E= 15 MM. INCLUYE SU M2
' APLICACION EN FILOS, CARTERAS Y DILATACIONES"
FECHA [ 171212023
A. HERRAMIENTA Y EQUIPO
Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Herramienta menor (5%) % 1.00 0.050 $12.613.09 $ 630.65
Andamio tubular Dia 2.00 0.030 $ 2.000.00 $120.00
SUB TOTAL $ 750.65
B. MATERIALES
DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO M3 0.015 100 $ 750.000.00 $ 11.250.00
SUB TOTAL $ 11.250.00
C. MANO DE OBRA
Tipo de Personal Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Cuadrilla AA (1 Ayudante + 1 Oficial) HH 1.00 0.49 $ 25.741.00 $ 12.613.09
SUB TOTAL $12.613.09
D. TRANSPORTE
Material Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
TRANSPORTE FERRETERIA KG 10.80 100 $ 60.00 $ 648.00
SUB TOTAL $ 648.00

TOTALCOSTO DIRECTO

| $ 25.261.13
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: | MANTENIMIENTO RANCHO - COMEDOR SOLDADOS, CACOM 4 M
MANTENIMIENTO RANCHO - COMEDOR SOLDADOS, CACOM 4 MARRERO
ITEM DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA
4.2 PANETE 1:4 FILOS Y DILATACIONES M2
FECHA [ 171212023
A. HERRAMIENTA Y EQUIPO
Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Herramienta menor (5%) % 1.00 0.050 $ 10.553.81 $ 527.69
Andamio tubular Dia 2.00 0.050 $ 2.000.00 $ 200.00
SUB TOTAL $ 727.69
B. MATERIALES
DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Mortero 1:4 m3 0.0080 100.000 $ 450.000.00 $ 3.600.00
SUB TOTAL $ 3.600.00
C. MANO DE OBRA
Tipo de Personal Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Cuadrilla AA (1 Ayudante + 1 Oficial) HH 1.00 0.41 $ 25.741.00 $ 10.553.81
SUB TOTAL $ 10.553.81
D. TRANSPORTE
Material Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
TRANSPORTE FERRETERIA KG 21.000 100 $ 60.00 $ 1.260.00
SUB TOTAL $ 1.260.00

TOTALCOSTO DIRECTO

B 16.150.51
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: | MANTENIMIENTO RANCHO - COMEDOR SOLDADOS, CACOM 4 M
MANTENIMIENTO RANCHO - COMEDOR SOLDADOS, CACOM 4 MARRERO
ITEM DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA

SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO PVC 7 MM (INCLUYE

5.1 ESTRUCTURA Y COMPUERTAS PARA INSPECCION) Y TODOS LOS

ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION

M2

FECHA [ 171212023
A. HERRAMIENTA Y EQUIPO
Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Herramienta menor (5%) % 1.00 0.050 $ 13.642.73 $682.14
Andamio tubular Dia 2.00 0.070 $ 2.000.00 $ 280.00
SUB TOTAL $962.14
B. MATERIALES
DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
CIELO RASO PVC 7TMM M2 1.0500 100 $ 31.590.00 $ 33.169.50
PERFILERIA PERIMETRAL BLANCA
PARA CIELO RASO EN PVC0.55 ML 0-55 100 $ 6.800.00 $ 3.740.00
PERFIL ANGULAR BLANCO PARA
CIELO RASO EN PVC ML 0.32 100 $ 6.900.00 $ 2.208.00
PARAL 59 MM L= 2.44 MT. UN 0.71 100 $ 5.700.00 $4.047.00
CANAL 60 MM L= 2,44 MT0.35 UN 0.35 100 $ 5.900.00 $ 2.065.00
TORNILLO PLACA FIBROCEMENTO 3.00 100
PUNTA BROCA 8 X 1 1/4" UN ) $ 650.00 $ 1.950.00
ANGULO PARA CONTRA MARCO DE
ESCOTILLA DIM 3/4X3/4 ML 2.40 100 $ 2.050.00 $ 4.920.00
TEE BLANCA PARA MARCO DE
ESCOTILLA ML 2.40 100 $ 2.650.00 $ 6.360.00
CARGA FULMINATE CAL 22 UN 4.00 100 $1.100.00 $ 4.400.00
SUB TOTAL $ 62.859.50
C. MANO DE OBRA
Tipo de Personal Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Cuadrilla G-G CIELORASOS (1 Ayudante 053
+ 1 Oficial) HH 1.00 ) $ 25.741.00 $ 13.642.73
SUB TOTAL $ 13.642.73
D. TRANSPORTE
Material Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
TRANSPORTE FERRETERIA KG 2.430 100 $ 60.00 $ 145.80
SUB TOTAL $ 145.80

TOTALCOSTO DIRECTO

E 77.602.62
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: | MANTENIMIENTO RANCHO - COMEDOR SOLDADOS, CACOM 4 M
MANTENIMIENTO RANCHO - COMEDOR SOLDADOS, CACOM 4 MARRERO
ITEM DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA
6.1 ALISTADO DE PISO EN MORTERO 1:5 E=0.04 MTS (PREPARACION DE M2
' SUPERFICIE)
FECHA [ 171212023
A. HERRAMIENTA Y EQUIPO
Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Herramienta menor (5%) % 1.00 0.050 $ 12.870.50 $ 643.53
LLANA DENTADA METALICA UN 1.00 0.100 $ 20.500.00 $ 2.050.00
SUB TOTAL $2.693.53
B. MATERIALES
DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
MORTERO 1:5 M3 0.04 100 $ 410.000.00 $ 16.400.00
SUB TOTAL $ 16.400.00
C. MANO DE OBRA
Tipo de Personal Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Cuadrilla AA (1 Ayudante + 1 Oficial) HH 1.00 0.5000 $ 25.741.00 $ 12.870.50
SUB TOTAL $ 12.870.50
D. TRANSPORTE
Material Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
SUB TOTAL $ 0.00
TOTALCOSTO DIRECTO ['$ 31.949.32
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: | MANTENIMIENTO RANCHO - COMEDOR SOLDADOS, CACOM 4 M
MANTENIMIENTO RANCHO - COMEDOR SOLDADOS, CACOM 4 MARRERO
ITEM DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA

6.2

SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO POLIURETANO CEMENTO
SIKAFLOOR PURCEM GLOSSY 210 GRIS CLARO EN 4 MM DE ESPESOR
CON ESMALTE URETANO RECUBRIMIENTO DE URETANO (POLIURETANO)
BRILLANTE, CON PARTICULAS ANTIDESLIZANTES

M2

FECHA [ 1/12/2023
A. HERRAMIENTA Y EQUIPO
Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Herramienta menor (5%) % 1.00 0.050 $ 63.730.80 $ 3.186.54
SUB TOTAL $ 3.186.54
B. MATERIALES
DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
PURCEM MODUL GLOSSY A M2 0.6000 100 $ 37.100.00 $ 22.260.00
PURCEM- 210 A M2 1.20 100 $ 4.900.00 $ 5.880.00
PURCEM MODUL GLOSSY B M2 0.60 100 $ 122.500.00 $ 73.500.00
PURCEM- 210 B M2 1.20 100 $ 15.000.00 $ 18.000.00
SUB TOTAL $ 119.640.00
C. MANO DE OBRA
Tipo de Personal Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Cuadrilla BB INSTALACIONES (1
Ayudante + 1 Oficial) HH 1.00 2.10 $ 30.348.00 $ 63.730.80
SUB TOTAL $ 63.730.80
D. TRANSPORTE
Material Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
TRANSPORTE FERRETERIA KG 0.600 100 $ 60.00 $ 36.00
SUB TOTAL $ 36.00

TOTALCOSTO DIRECTO

[$  186.624.59
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PROYECTO: | MANTENIMIENTO RANCHO - COMEDOR SOLDADOS, CACOM 4 M

MANTENIMIENTO RANCHO - COMEDOR SOLDADOS, CACOM 4 MARRERO
ITEM DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA
SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIACARNA DE 6 CM EN GRANITO
6.3 PULIDO (MORTERO FUNDIDO + MARMOLINA + GRAVILLA) EN SITIO PARA M
LAS UNIONES ENTRE LOS MUROS Y MUROS CON CIELORASO.
FECHA [ 171212023
A. HERRAMIENTA Y EQUIPO
Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Herramienta menor (5%) % 1.00 0.050 $ 8.687.00 $434.35
PULIDORA MANUAL ELECTRICA DIA 1.00 0.150 $ 10.000.00 $ 1.500.00
SUB TOTAL $1.934.35
B. MATERIALES
DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
MORTERO 1:2 M3 0.0180 100 $ 575.000.00 $ 10.350.00
GRAVILLA MONO GRANO KG 5.00 100 $ 480.00 $ 2.400.00
AGUA LT 25.00 100 $5.00 $ 125.00
MARMOLINA KG 3.80 100 $ 1.700.00 $ 6.460.00
SUB TOTAL $ 19.335.00
C. MANO DE OBRA
Tipo de Personal Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
AYUDANTE Cuadrilla B-B
INSTALACIONES HH 2.00 0.35 $12.410.00 $ 8.687.00
SUB TOTAL $ 8.687.00
D. TRANSPORTE
Material Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
TRANSPORTE FERRETERIA KG 11.300 100 $ 60.00 $ 678.00
SUB TOTAL $ 678.00
TOTALCOSTO DIRECTO IE 30.629.22

MARRERO ASESORIAS Y SERVICIOS SAS
RL CARLOS MARRERO VARGAS
NIT 901.337.149-4




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: | MANTENIMIENTO RANCHO - COMEDOR SOLDADOS, CACOM 4 M
MANTENIMIENTO RANCHO - COMEDOR SOLDADOS, CACOM 4 MARRERO
ITEM DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA

SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIA CANA EN PVC PERFIL

6.4 MEDIACANA DE 60mm EN PVC COEXTRUIDA MI
FECHA [ 171212023
A. HERRAMIENTA Y EQUIPO
Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Herramienta menor (5%) % 1.00 0.050 $ 4.964.00 $ 248.20
TALADRO PERCUTOR DIA 1.00 0.020 $ 25.000.00 $ 500.00
SUB TOTAL $ 748.20
B. MATERIALES
DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
MEDIA CANA EN PVC ML 1.0300 100 $ 8.000.00 $ 8.240.00
RIEL PARA MEDIA CANA PVC ML 1.03 100 $ 3.350.00 $ 3.450.50
TORNILLO ESTRUCTURA DRYWALL UN 6.00 100 $ 30.00 $ 180.00
SUB TOTAL $11.870.50
C. MANO DE OBRA
Tipo de Personal Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
AYUDANTE Cuadrilla B-B
INSTALACIONES HH 2.00 0.20 $12.410.00 $ 4.964.00
SUB TOTAL $ 4.964.00
D. TRANSPORTE
Material Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
TRANSPORTE FERRETERIA KG 11.410 100 $ 60.00 $ 684.60
SUB TOTAL $ 684.60

TOTALCOSTO DIRECTO

| $ 18.267.49
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MARRERO ASESORIAS Y SERVICIOS SAS
RL CARLOS MARRERO VARGAS
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: | MANTENIMIENTO RANCHO - COMEDOR SOLDADOS, CACOM 4 M
MANTENIMIENTO RANCHO - COMEDOR SOLDADOS, CACOM 4 MARRERO
ITEM DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUCO Y PINTURA EXTERIORES
7.1 EXTRABLINDAJE ANTIHONGOS ANTIALGAS, 3 MANOS (INCLUYE M2
ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES)
FECHA [ 1/12/2023
A. HERRAMIENTA Y EQUIPO
Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Herramienta menor (5%) % 1.00 0.050 $9.510.75 $475.54
Andamio tubular Dia 2.00 0.075 $ 2.000.00 $ 300.00
SUB TOTAL $ 775.54
B. MATERIALES
DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
ESTUCO PLASTICO (INTERIOR /
EXTERIOR) GL 017 100 $ 43.500.00 $ 7.395.00
PINTURA FACHADA EXTRABLINDAJE GL 0.06 100 $ 150.000.00 $9.000.00
LIJA SECA PREMIER 80 PLIEGO 0.10 100 $ 3.000.00 $ 300.00
SUB TOTAL $ 16.695.00
C. MANO DE OBRA
Tipo de Personal Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
AYUDANTE HH 1.00 0.90 $ 10.567.50 $ 9.510.75
SUB TOTAL $ 9.510.75
D. TRANSPORTE
Material Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
TRANSPORTE FERRETERIA KG 1.03 100 $ 60.00 $ 61.80
SUB TOTAL $61.80

TOTALCOSTO DIRECTO

E 27.039.89

c@@ -

MARRERO ASESORIAS Y SERVICIOS SAS

RL CARLOS MARRERO VARGAS
NIT 901.337.149-4




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: | MANTENIMIENTO RANCHO - COMEDOR SOLDADOS, CACOM 4 M
MANTENIMIENTO RANCHO - COMEDOR SOLDADOS, CACOM 4 MARRERO
ITEM DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA
7.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA GRANIPLAST. M2
FECHA [ 1/12/2023
A. HERRAMIENTA Y EQUIPO
Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Herramienta menor (5%) % 1.00 0.050 $8.136.98 $ 406.85
Andamio tubular Dia 2.00 0.030 $ 2.000.00 $120.00
SUB TOTAL $ 526.85
B. MATERIALES
DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
GRANIPLAST COLOR X 30KG KG 3.10 100 $ 5.800.00 $ 17.980.00
SUB TOTAL $ 17.980.00
C. MANO DE OBRA
Tipo de Personal Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
AYUDANTE HH 1.00 0.77 $ 10.567.50 $ 8.136.98
SUB TOTAL $8.136.98
D. TRANSPORTE
Material Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
TRANSPORTE FERRETERIA KG 2.50 100 $ 60.00 $ 150.00
SUB TOTAL $ 150.00

TOTALCOSTO DIRECTO

IE 26.791.29

=

MARRERO ASESORIAS Y SERVICIOS SAS
RL CARLOS MARRERO VARGAS
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: | MANTENIMIENTO RANCHO - COMEDOR SOLDADOS, CACOM 4 M
MANTENIMIENTO RANCHO - COMEDOR SOLDADOS, CACOM 4 MARRERO
ITEM DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA

LAMINA METALICA GALVANIZADA CAL 20 PARA TRAMPA DE GRASAS.
INCLUYE MANO DE OBRA, SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA

2
81 GALVANIZADA, MARCO METALICO DE SOPORTE, ACCESORIOS, EQUIPOS M
Y HERRAMIENTAS NECESARIAS
FECHA [ 1/12/2023
A. HERRAMIENTA Y EQUIPO
Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Herramienta menor (5%) % 1.00 0.050 $ 18.018.70 $900.94
Andamio tubular Dia 2.00 0.300 $ 2.000.00 $ 1.200.00
SUB TOTAL $2.100.94
B. MATERIALES
DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
LAMINA METALICA GALVANIZADA CAL
20 PARA TRAMPA DE GRASAS.
INCLUYE MANO DE OBRA,
SUMINISTRO E INSTALACION DE
LAMINA GALVANIZADA, MARCO M2 1.03 100 $ 76.300.00 $ 78.589.00
METALICO DE SOPORTE,
ACCESORIOS, EQUIPOS Y
HERRAMIENTAS NECESARIAS
SUB TOTAL $ 78.589.00
C. MANO DE OBRA
Tipo de Personal Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Cuadrilla AA (1 Ayudante + 1 Oficial) HH 1.00 0.7000 $25.741.00 | $  18.018.70
SUB TOTAL $ 18.018.70
D. TRANSPORTE
Material Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
TRANSPORTE FERRETERIA KG 36.00 100 $ 60.00 $ 2.160.00
SUB TOTAL $ 2.160.00

TOTALCOSTO DIRECTO

[$  100.852.77
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: | MANTENIMIENTO RANCHO - COMEDOR SOLDADOS, CACOM 4 M
MANTENIMIENTO RANCHO - COMEDOR SOLDADOS, CACOM 4 MARRERO
ITEM DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA

TEJA EN LAMINA PARA CUBIERTA SIN TRASLAPO COLOR
BLANCO/AZUL/VERDE EXTERIOR O SIMILAR SEGUN UMA Y BLANCO

8.2 INTERIOR TIPO SENCILLA CAL 24 (INCLUYE STANDING S 0,61XML 26

VIB, CLIP TEJA STANDING, TRAXX 3-10-16 X3/4), Y TODO ACCESORIOS
NECESARIOS PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

M2

FECHA [ 17122023
A. HERRAMIENTA Y EQUIPO
Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Herramienta menor (5%) % 1.00 0.050 $ 18.018.70 $900.94
Andamio tubular Dia 2.00 0.090 $ 2.000.00 $ 360.00
SUB TOTAL $ 1.260.94
B. MATERIALES
DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
TEJA EN LAMINA SIN TRASLAPO
COLOR EXTERIOR SEGUN UMA'Y
BLANCO INTERIOR TIPO SENCILLA M2 1.03 100
CAL 24 . $ 81.500.00 $ 83.945.00
CLIP PRIMER PISO TEJA STANDING UN 2.50 100 $ 500.00 $ 1.250.00
CLIP SEGUNDO PISO TEJA STANDING UN 2.50 100 $ 500.00 $ 1.250.00
TESK 3 12-14" X 3/4" PAN C. EXA UN 5.00 100 $ 160.00 $ 800.00
SUB TOTAL $ 87.245.00
C. MANO DE OBRA
Tipo de Personal Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Cuadrilla AA (1 Ayudante + 1 Oficial) HH 1.00 0.7000 $25.741.00 | $ _ 18.018.70
SUB TOTAL $ 18.018.70
D. TRANSPORTE
Material Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
TRANSPORTE FERRETERIA KG 108.15 100 $ 60.00 $ 6.489.00
SUB TOTAL $ 6.489.00

TOTALCOSTO DIRECTO

[$ 113.011.18

=
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MARRERO ASESORIAS Y SERVICIOS SAS
RL CARLOS MARRERO VARGAS
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: | MANTENIMIENTO RANCHO - COMEDOR SOLDADOS, CACOM 4 M
MANTENIMIENTO RANCHO - COMEDOR SOLDADOS, CACOM 4 MARRERO
ITEM DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA
9.1 ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR, FINAL DE OBRA M2
FECHA [ 1/12/2023
A. HERRAMIENTA Y EQUIPO
Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Herramienta menor (5%) % 1.00 0.050 $1.793.76 $ 89.69
SUB TOTAL $ 89.69
B. MATERIALES
DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
AGUA LT 50.00 100 $5.00 $ 250.00
JABON EN POLVO KG 0.10 100 $ 8.000.00 $ 800.00
ESCOBA UN 0.10 100 $ 8.000.00 $ 800.00
SUB TOTAL $ 1.850.00
C. MANO DE OBRA
Tipo de Personal Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
OFICIAL CUADRILLA C-C ACABADOS HH 1.00 0.10 $17.937.63 $ 1.793.76
SUB TOTAL $1.793.76
D. TRANSPORTE
Material Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
TRANSPORTE FERRETERIA KG 6.00 100 $ 60.00 $ 360.00
SUB TOTAL $ 360.00
TOTALCOSTO DIRECTO |'$ 4.099.06
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: | MANTENIMIENTO RANCHO - COMEDOR SOLDADOS, CACOM 4 M
MANTENIMIENTO RANCHO - COMEDOR SOLDADOS, CACOM 4 MARRERO
ITEM DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA
9.2 RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD M3
FECHA [ 1/12/2023
A. HERRAMIENTA Y EQUIPO
Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Herramienta menor (5%) % 1.00 0.050 $ 2.316.69 $115.83
SUB TOTAL $ 115.83
B. MATERIALES
DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
SUB TOTAL $0.00
C. MANO DE OBRA
Tipo de Personal Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Cuadrilla AA (1 Ayudante + 1 Oficial) HH 1.00 0.09 $ 25.741.00 $ 2.316.69
SUB TOTAL $ 2.316.69
D. TRANSPORTE
Material Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
RETIRO DE SOBRANTES EN
VOLQUETA M3 1.00 100 $ 45.100.00 $  45.100.00
SUB TOTAL $ 45.100.00

TOTALCOSTO DIRECTO

| $ 47.511.08
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: | MANTENIMIENTO RANCHO DE TROPA CAMPO ENTRENAMIENTO ESCUELA FLAI M

MANTENIMIENTO RANCHO DE TROPA CAMPO ENTRENAMIENTO ESCUELA FLANDES MARRERO

ITEM DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA
REMOCION (DEMOLICION) DE ACABADO DE PISO Y PAREDES, INCLUYE
1.1 M2
RETIRO
FECHA [ 171212023
A. HERRAMIENTA Y EQUIPO
Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Herramienta menor (5%) % 1.00 0.050 $11.426.43 $571.32
Martillo demoledor Dia 1.00 0.008 $ 110.000.00 $ 880.00
SUB TOTAL $1.451.32
B. MATERIALES
DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
SUB TOTAL $0.00
C. MANO DE OBRA
Tipo de Personal Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Cuadrilla AA (1 Ayudante + 1 Oficial) HH 1.00 0.4439 $ 25.741.00 $ 11.426.43
SUB TOTAL $11.426.43
D. TRANSPORTE
Material Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Retiro de sobrantes M3 0.150 100 $ 18.000.00 $ 2.700.00
SUB TOTAL $ 2.700.00
TOTALCOSTO DIRECTO [ $ 15.583.93
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO:

| MANTENIMIENTO RANCHO DE TROPA CAMPO ENTRENAMIENTO ESCUELA FLAI M

MANTENIMIENTO RANCHO DE TROPA CAMPO ENTRENAMIENTO ESCUELA FLANDES

MARRERO

ITEM DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA
DESMONTE DE PUERTAS INCLUYE EL MARCO Y TAPA LUCES., INCLUYE
1.2 un
RETIRO
FECHA [ 171212023
A. HERRAMIENTA Y EQUIPO
Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Herramienta menor (5%) % 1.00 0.05 $ 8.454.00 $422.70
EQUIPO OXICORTE (AUTOGENA) HH 1.00 0.04 $ 37.500.00 $ 1.500.00
SUB TOTAL $1.923.00
B. MATERIALES
DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
SUB TOTAL $0.00
C. MANO DE OBRA
Tipo de Personal Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Ayudante HH 2.00 0.40 $10.567.50 $ 8.454.00
SUB TOTAL $ 8.454.00
D. TRANSPORTE
Material Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Retiro de sobrantes M3 0.1514 100 $ 18.000.00 $ 2.724.75
SUB TOTAL $2.724.75
TOTALCOSTO DIRECTO [ $ 13.101.75
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO:

MANTENIMIENTO RANCHO DE TROPA CAMPO ENTRENAMIENTO ESCUELA FLANDES

| MANTENIMIENTO RANCHO DE TROPA CAMPO ENTRENAMIENTO ESCUELA FLAI M

MARRERO

ITEM DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA
1.3 DESMONTE DE BARANDAS METALICAS, INCLUYE RETIRO M
FECHA [ 171212023
A. HERRAMIENTA Y EQUIPO
Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Herramienta menor (5%) % 1.00 0.05 $8.877.00 $ 443.85
EQUIPO OXICORTE (AUTOGENA) HH 1.00 0.03 $ 37.500.00 $1.125.00
PULIDORA MANUAL ELECTRICA DIA 1.00 0.05 $ 10.000.00 $ 500.00
SUB TOTAL $ 2.069.00
B. MATERIALES
DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
DISCO ABRASIVO CORTE METAL 4 1/2
X 0.045 PULGADAS UN 0.11 100.000 $ 4.000.00 $ 440.00
SUB TOTAL $ 440.00
C. MANO DE OBRA
Tipo de Personal Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Ayudante HH 3.00 0.28 $10.567.50 $ 8.876.70
SUB TOTAL $8.877.00
D. TRANSPORTE
Material Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Retiro de sobrantes M3 0.1600 100 $ 18.000.00 $ 2.880.00
SUB TOTAL $ 2.880.00

TOTALCOSTO DIRECTO

| $ 14.247.45
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO:

| MANTENIMIENTO RANCHO DE TROPA CAMPO ENTRENAMIENTO ESCUELA FLAI

M

MANTENIMIENTO RANCHO DE TROPA CAMPO ENTRENAMIENTO ESCUELA FLANDES

MARRERO

ITEM DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA
14 ESCARIFICADO DE PINTURA EN PAREDES M2
FECHA [ 171212023
A. HERRAMIENTA Y EQUIPO
Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Herramienta menor (5%) % 1.00 0.050 $ 3.275.93 $ 163.80
Andamio tubular Dia 2.00 0.099 $ 2.000.00 $ 396.00
SUB TOTAL $ 559.80
B. MATERIALES
DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
SUB TOTAL $0.00
C. MANO DE OBRA
Tipo de Personal Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Ayudante HH 1.00 0.31 $10.567.50 $ 3.275.93
SUB TOTAL $ 3.275.93
D. TRANSPORTE
Material Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Retiro de sobrantes M3 0.070 100 $ 18.000.00 $ 1.260.00
SUB TOTAL $ 1.260.00
TOTALCOSTO DIRECTO [ $ 5.096.36
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO:

MANTENIMIENTO RANCHO DE TROPA CAMPO ENTRENAMIENTO ESCUELA FLANDES

| MANTENIMIENTO RANCHO DE TROPA CAMPO ENTRENAMIENTO ESCUELA FLAI M

MARRERO

ITEM

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

UNIDAD DE MEDIDA

SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA LED
PANEL 60X60 45W, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE

2.1 HALOGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISION DE HUMOS), un
TUBERIA EMT 3/4", Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA
GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO
FECHA | 11212023
A. HERRAMIENTA Y EQUIPO
Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Herramienta menor (5%) % 1.00 0.050 $ 45.521.44 $2.276.07
SUB TOTAL $2.276.07
B. MATERIALES
DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
ALAMBRE CU DESNUDO NO.12 AWG ML 3.30 100 $ 3.000.00 $ 9.900.00
CABLE CU HFFR-LS NO.12 AWG ML 6.60 100 $ 3.000.00 $ 19.800.00
CONECTOR RESORTE ROJO UN 4.00 100 $ 950.00 $ 3.800.00
TORNILLO ACERO INOXIDABLE
BAJANTES UN 2.00 100 $ 350.00 $ 700.00
TUBERIA CONDUIT EMT (UL 797) 3/4" ML 3.00 100 $ 12.300.00 $ 36.900.00
UNION EMT 3/4" UN 1.00 100 $ 1.900.00 $ 1.900.00
TERMINALES EMT 3/4" UN 2.00 100 $ 1.700.00 $ 3.400.00
CAJA GALVANIZADA 2400 CAL 20 UN 1.00 100 $ 5.000.00 $ 5.000.00
LED PANEL SQ 40W DL UNV 50H UN 1.00 100 $ 180.314.84 $180.314.84
ANCLAJES Y PERFILES PARA UN 1.00 100
LUMINARIAS ) $ 23.300.00 $ 23.300.00
SUB TOTAL $ 285.014.84
C. MANO DE OBRA
Tipo de Personal Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Cuadrilla FF ELECTRICA (1 Ayudante + 1 1.00
Oficial) HH 1.50 ) $ 30.347.63 $ 45.521.44
SUB TOTAL $ 45.521.44
D. TRANSPORTE
Material Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
TRANSPORTE FERRETERIA KG 10.380 100 $ 60.00 $ 622.80
SUB TOTAL $622.80

TOTALCOSTO DIRECTO

| $ 333.435.15

s w o D

MARRERO ASESORIAS Y SERVICIOS SAS
RL CARLOS MARRERO VARGAS
NIT 901.337.149-4




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO:

| MANTENIMIENTO RANCHO DE TROPA CAMPO ENTRENAMIENTO ESCUELA FLA| M

MARRERO

MANTENIMIENTO RANCHO DE TROPA CAMPO ENTRENAMIENTO ESCUELA FLANDES

ITEM

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

UNIDAD DE MEDIDA

SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE
DOBLE MONOFASICA 15A./120V.(1@+N+PT) CON PROTECCION POR
FALLA A TIERRA (GFCI) (RED NORMAL) CON TAPA TIPO INTEMPERIE,

2.2 INCLUYE SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALOGENOS, Un
RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISION DE HUMOS) TUBERIA PVC 3/4"
Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA
INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO.
FECHA [ 1/12/2023
A. HERRAMIENTA Y EQUIPO
Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Herramienta menor (5%) % 1.00 0.050 $ 30.347.63 $1.517.38
SUB TOTAL $1.517.38
B. MATERIALES
DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
ALAMBRE CU DESNUDO NO.12 AWG ML 3.3000 100 $ 3.000.00 $9.900.00
CABLE CU HFFR-LS NO.12 AWG ML 6.60 100 $ 3.000.00 $ 19.800.00
CONECTOR RESORTE ROJO UN 4.00 100 $ 950.00 $ 3.800.00
TORNILLO ACERO INOXIDABLE
BAJANTES UN 2.00 100 $ 350.00 $ 700.00
TUBERIA CONDUIT PVC 3/4" ML 3.00 100 $ 3.100.00 $ 9.300.00
UNION PVC 3/4" UN 1.00 100 $ 850.00 $ 850.00
TERMINALES PVC 3/4" UN 2.00 100 $ 700.00 $ 1.400.00
CAJA GALVANIZADA 2400 CAL 20 UN 1.00 100 $ 5.000.00 $ 5.000.00
TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA
(2P+T) Y PROTECCION DE FALLA A
TIERRA (GFCI), 20 A, 127 V, LINEA UN 1.00 100
AMBIA REFRESH DE LEGRAND. $ 46.200.00 $ 46.200.00
46,178.25TAPA PARA
TOMACORRIENTES DUPLEX, APTA
PARA INTEMPERIE Y/O SITIOS
HUMEDOS, COLOR GRIS. APLICA UN 1.00 100
PARA LAS REFERENCIAS 3232-W, 3232
I, IG8300 $ 35.000.00 $ 35.000.00
SUB TOTAL $ 131.950.00
C. MANO DE OBRA
Tipo de Personal Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Cuadrilla FF ELECTRICA (1 Ayudante + 1 1.00
Oficial) HH 1.00 ) $ 30.347.63 $ 30.347.63
SUB TOTAL $ 30.347.63
D. TRANSPORTE
Material Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
TRANSPORTE FERRETERIA KG 6.000 100 $ 60.00 $ 360.00
SUB TOTAL $ 360.00
TOTALCOSTO DIRECTO | $ 164.174.21
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO:

| MANTENIMIENTO RANCHO DE TROPA CAMPO ENTRENAMIENTO ESCUELA FLA| M

MARRERO

MANTENIMIENTO RANCHO DE TROPA CAMPO ENTRENAMIENTO ESCUELA FLANDES

ITEM

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

UNIDAD DE MEDIDA

SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE INTERRUPTOR
SENCILLO, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE

2.3 HALOGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISION DE HUMOS), un
TUBERIA PVC 3/4" Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA
GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO.
FECHA [ 171212023
A. HERRAMIENTA Y EQUIPO
Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Herramienta menor (5%) % 1.00 0.050 $ 36.417.15 $ 1.820.86
SUB TOTAL $1.820.86
B. MATERIALES
DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
ALAMBRE CU DESNUDO NO.12 AWG ML 3.30 100 $ 3.000.00 $ 9.900.00
CABLE CU HFFR-LS NO.12 AWG ML 6.60 100 $ 3.000.00 $ 19.800.00
CONECTOR RESORTE ROJO UN 4.00 100 $ 950.00 $ 3.800.00
TORNILLO ACERO INOXIDABLE
BAJANTES UN 4.00 100 $ 350.00 $ 1.400.00
TUBERIA CONDUIT PVC 3/4" ML 3.00 100 $ 3.100.00 $ 9.300.00
UNION PVC 3/4" UN 1.00 100 $ 850.00 $ 850.00
TERMINALES PVC 3/4" UN 2.00 100 $ 700.00 $ 1.400.00
CAJA GALVANIZADA 2400 CAL 20 UN 1.00 100 $ 5.000.00 $ 5.000.00
INTERRUPTOR SENCILLO (ON-OFF)
10A, 250 V, LINEA AMBIA REFRESH DE UN 1.00 100
LEGRAND. $12.430.00 $ 12.430.00
SUB TOTAL $ 63.880.00
C. MANO DE OBRA
Tipo de Personal Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Cuadrilla FF ELECTRICA (1 Ayudante + 1 1.00
Oficial) HH 1.20 ) $ 30.347.63 $ 36.417.15
SUB TOTAL $ 36.417.15
D. TRANSPORTE
Material Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
TRANSPORTE FERRETERIA KG 7.560 100 $ 60.00 $ 453.60
SUB TOTAL $ 453.60
TOTALCOSTO DIRECTO | $ 102.571.79

=

=

el

D

MARRERO ASESORIAS Y SERVICIOS SAS
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO:

MANTENIMIENTO RANCHO DE TROPA CAMPO ENTRENAMIENTO ESCUELA FLANDES

| MANTENIMIENTO RANCHO DE TROPA CAMPO ENTRENAMIENTO ESCUELA FLA| M

MARRERO

ITEM DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA
31 PANETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3 - E= 15 MM. INCLUYE SU M2
' APLICACION EN FILOS, CARTERAS Y DILATACIONES"
FECHA [ 171212023

A. HERRAMIENTA Y EQUIPO

Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

Herramienta menor (5%) % 1.00 0.050 $12.613.09 $ 630.65

Andamio tubular Dia 2.00 0.030 $ 2.000.00 $120.00
SUB TOTAL $ 750.65

B. MATERIALES

DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO M3 0.015 100 $ 750.000.00 $ 11.250.00
SUB TOTAL $ 11.250.00

C. MANO DE OBRA

Tipo de Personal Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

Cuadrilla AA (1 Ayudante + 1 Oficial) HH 1.00 0.49 $ 25.741.00 $ 12.613.09
SUB TOTAL $12.613.09

D. TRANSPORTE

Material Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

TRANSPORTE FERRETERIA KG 10.80 100 $ 60.00 $ 648.00

SUB TOTAL $ 648.00

TOTALCOSTO DIRECTO

| $ 25.261.13
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO:

| MANTENIMIENTO RANCHO DE TROPA CAMPO ENTRENAMIENTO ESCUELA FLAI M

MANTENIMIENTO RANCHO DE TROPA CAMPO ENTRENAMIENTO ESCUELA FLANDES

MARRERO

ITEM DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA
41 ALISTADO DE PISO EN MORTERO 1:5 E=0.04 MTS (PREPARACION DE M2
' SUPERFICIE)
FECHA [ 171212023
A. HERRAMIENTA Y EQUIPO
Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Herramienta menor (5%) % 1.00 0.050 $ 12.870.50 $ 643.53
LLANA DENTADA METALICA UN 1.00 0.100 $ 20.500.00 $ 2.050.00
SUB TOTAL $2.693.53
B. MATERIALES
DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
MORTERO 1:5 M3 0.04 100 $ 410.000.00 $ 16.400.00
SUB TOTAL $ 16.400.00
C. MANO DE OBRA
Tipo de Personal Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Cuadrilla AA (1 Ayudante + 1 Oficial) HH 1.00 0.5000 $ 25.741.00 $ 12.870.50
SUB TOTAL $ 12.870.50
D. TRANSPORTE
Material Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
SUB TOTAL $ 0.00
TOTALCOSTO DIRECTO ['$ 31.949.32
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO:

| MANTENIMIENTO RANCHO DE TROPA CAMPO ENTRENAMIENTO ESCUELA FLAI M

MANTENIMIENTO RANCHO DE TROPA CAMPO ENTRENAMIENTO ESCUELA FLANDES

MARRERO

ITEM DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA
SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO POLIURETANO CEMENTO
4.2 SIKAFLOOR PURCEM GLOSSY 210 GRIS CLARO EN 4 MM DE ESPESOR M2

CON ESMALTE URETANO RECUBRIMIENTO DE URETANO (POLIURETANO)
BRILLANTE, CON PARTICULAS ANTIDESLIZANTES

FECHA [ 171212023
A. HERRAMIENTA Y EQUIPO
Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Herramienta menor (5%) % 1.00 0.050 $ 63.730.80 $3.186.54
SUB TOTAL $ 3.186.54
B. MATERIALES
DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
PURCEM MODUL GLOSSY A M2 0.6000 100 $ 37.100.00 $ 22.260.00
PURCEM- 210 A M2 1.20 100 $ 4.900.00 $ 5.880.00
PURCEM MODUL GLOSSY B M2 0.60 100 $ 122.500.00 $ 73.500.00
PURCEM- 210 B M2 1.20 100 $ 15.000.00 $ 18.000.00
SUB TOTAL $ 119.640.00
C. MANO DE OBRA
Tipo de Personal Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Cuadrilla BB INSTALACIONES (1
Ayudante + 1 Oficial) HH 1.00 2.10 $ 30.348.00 $ 63.730.80
SUB TOTAL $ 63.730.80
D. TRANSPORTE
Material Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
TRANSPORTE FERRETERIA KG 0.600 100 $ 60.00 $ 36.00
SUB TOTAL $ 36.00

TOTALCOSTO DIRECTO

[$  186.624.59

MARRERO ASESORIAS Y SERVICIOS SAS
RL CARLOS MARRERO VARGAS
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO:

| MANTENIMIENTO RANCHO DE TROPA CAMPO ENTRENAMIENTO ESCUELA FLAI M

MANTENIMIENTO RANCHO DE TROPA CAMPO ENTRENAMIENTO ESCUELA FLANDES

MARRERO

ITEM

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

UNIDAD DE MEDIDA

SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIACANA DE 6 CM EN GRANITO

4.3 PULIDO (MORTERO FUNDIDO + MARMOLINA + GRAVILLA) EN SITIO PARA

LAS UNIONES ENTRE LOS MUROS Y MUROS CON CIELORASO.

Mmi

FECHA [ 171212023
A. HERRAMIENTA Y EQUIPO
Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Herramienta menor (5%) % 1.00 0.050 $ 8.687.00 $434.35
PULIDORA MANUAL ELECTRICA DIA 1.00 0.150 $ 10.000.00 $ 1.500.00
SUB TOTAL $1.934.35
B. MATERIALES
DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
MORTERO 1:2 M3 0.0180 100 $ 575.000.00 $ 10.350.00
GRAVILLA MONO GRANO KG 5.00 100 $ 480.00 $ 2.400.00
AGUA LT 25.00 100 $5.00 $ 125.00
MARMOLINA KG 3.80 100 $ 1.700.00 $ 6.460.00
SUB TOTAL $ 19.335.00
C. MANO DE OBRA
Tipo de Personal Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
AYUDANTE Cuadrilla B-B
INSTALACIONES HH 2.00 0.35 $12.410.00 $ 8.687.00
SUB TOTAL $ 8.687.00
D. TRANSPORTE
Material Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
TRANSPORTE FERRETERIA KG 11.300 100 $ 60.00 $ 678.00
SUB TOTAL $ 678.00

TOTALCOSTO DIRECTO

[ $ 30.629.22
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO:

| MANTENIMIENTO RANCHO DE TROPA CAMPO ENTRENAMIENTO ESCUELA FLAI M

MARRERO

MANTENIMIENTO RANCHO DE TROPA CAMPO ENTRENAMIENTO ESCUELA FLANDES

ITEM DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

UNIDAD DE MEDIDA

SUMINISTRO E INSTALACION DE MANTO ASFALTICO METAL FL-100 10M2
3MM O SIMILAR GARANTIA, 10 ANOS RESISTENCIA 650 + 150 N/ 50 MM

4.4 NORMA ISO 9001:2008. NO. CO11/4442 INCLUYE DISOLVENTES Y M2
APLICADORES, REFUERZO EN POLIETILENO, ACABADO EN FOIL DE
ALUMINIO GOFRADO PUNTA DE DIAMANTE, ESPESOR 3,0 MM
FECHA [ 171212023
A. HERRAMIENTA Y EQUIPO
Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Herramienta menor (5%) % 1.00 0.050 $ 13.651.00 $ 682.55
SOPLETE GAS C/GATILLO
QUEMADOR25-35-50MM DIA 1.00 0.010 $ 161.000.00 $1.610.00
SUB TOTAL $2.292.55
B. MATERIALES
DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
MANTO ASFALTICO METAL FL-100
10M2 3MM O SIMILAR GARANTIA,
REFUERZO EN POLIETILENO,
ACABADO EN FOIL DE ALUMINIO M2 1.0500 100
GOFRADO PUNTA DE DIAMANTE,
ESPESOR 3,0 MM $ 25.600.00 $ 26.880.00
GAS PROPANO PIPETA 10 LB UN 0.10 100 $ 24.000.00 $ 2.400.00
EMULSION ASFALTICA
IMPERMEABILIZANTE ED-9 GL 0.18 100 $ 23.000.00 $4.140.00
SUB TOTAL $ 33.420.00
C. MANO DE OBRA
Tipo de Personal Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
AYUDANTE Cuadrilla B-B
INSTALACIONES HH 2.00 0.55 $12.410.00 $ 13.651.00
SUB TOTAL $ 13.651.00
D. TRANSPORTE
Material Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
TRANSPORTE FERRETERIA KG 5.700 100 $ 60.00 $ 342.00
SUB TOTAL $ 342.00

TOTALCOSTO DIRECTO

| $ 49.708.04
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PROYECTO: | MANTENIMIENTO RANCHO DE TROPA CAMPO ENTRENAMIENTO ESCUELA FLA"! M

MANTENIMIENTO RANCHO DE TROPA CAMPO ENTRENAMIENTO ESCUELA FLANDES MARRERO

ITEM DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA
51 SUMINISTRO E INSTALACION DE VINILO TIPO 1 SOBRE PANETE TRES M2
' MANOS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)
FECHA [ 1/12/2023
A. HERRAMIENTA Y EQUIPO
Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Herramienta menor (5%) % 1.00 0.050 $ 10.039.13 $ 501.96
Andamio tubular Dia 2.00 0.062 $ 2.000.00 $ 248.00
SUB TOTAL $ 749.96
B. MATERIALES
DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
VINILO TIPO 1 VINILTEX GL 0.06 100 $ 94.700.00 $ 5.682.00
SUB TOTAL $5.682.00
C. MANO DE OBRA
Tipo de Personal Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
AYUDANTE HH 1.00 0.95 $ 10.567.50 $ 10.039.13
SUB TOTAL $10.039.13
D. TRANSPORTE
Material Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
TRANSPORTE FERRETERIA KG 0.30 100 $ 60.00 $ 18.00
SUB TOTAL $ 18.00
TOTALCOSTO DIRECTO |'$ 16.492.58
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PROYECTO: | MANTENIMIENTO RANCHO DE TROPA CAMPO ENTRENAMIENTO ESCUELA FLAI M

MANTENIMIENTO RANCHO DE TROPA CAMPO ENTRENAMIENTO ESCUELA FLANDES MARRERO

ITEM DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUCO Y PINTURA EXTERIORES
5.2 EXTRABLINDAJE ANTIHONGOS ANTIALGAS, 3 MANOS (INCLUYE M2
ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES)
FECHA [ 1/12/2023
A. HERRAMIENTA Y EQUIPO
Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Herramienta menor (5%) % 1.00 0.050 $9.510.75 $475.54
Andamio tubular Dia 2.00 0.075 $ 2.000.00 $ 300.00
SUB TOTAL $ 775.54
B. MATERIALES
DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
ESTUCO PLASTICO (INTERIOR /
EXTERIOR) GL 017 100 $ 43.500.00 $ 7.395.00
PINTURA FACHADA EXTRABLINDAJE GL 0.06 100 $ 150.000.00 $9.000.00
LIJA SECA PREMIER 80 PLIEGO 0.10 100 $ 3.000.00 $ 300.00
SUB TOTAL $ 16.695.00
C. MANO DE OBRA
Tipo de Personal Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
AYUDANTE HH 1.00 0.90 $ 10.567.50 $ 9.510.75
SUB TOTAL $ 9.510.75
D. TRANSPORTE
Material Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
TRANSPORTE FERRETERIA KG 1.03 100 $ 60.00 $ 61.80
SUB TOTAL $61.80
TOTALCOSTO DIRECTO | $ 27.039.89
s w o))
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO:

| MANTENIMIENTO RANCHO DE TROPA CAMPO ENTRENAMIENTO ESCUELA FLAI M

MARRERO

MANTENIMIENTO RANCHO DE TROPA CAMPO ENTRENAMIENTO ESCUELA FLANDES

ITEM DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA
53 SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA PARA ESTRUCTURA DE M2
' CUBIERTA INCLUYE ANTICORROSIVO Y ESMALTE
FECHA [ 1/12/2023
A. HERRAMIENTA Y EQUIPO
Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Herramienta menor (5%) % 1.00 0.050 $ 10.673.18 $ 533.66
Andamio tubular Dia 2.00 0.050 $ 2.000.00 $ 200.00
SUB TOTAL $ 733.66
B. MATERIALES
DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
PINTURA WASH PRIMER-
GL 0.39 100
ANTICORROSIVO-ESMALTE $ 50.000.00 $19.500.00
SUB TOTAL $ 19.500.00
C. MANO DE OBRA
Tipo de Personal Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
AYUDANTE HH 1.00 1.01 $ 10.567.50 $ 10.673.18
SUB TOTAL $ 10.673.18
D. TRANSPORTE
Material Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
TRANSPORTE FERRETERIA KG 1.50 100 $ 60.00 $ 90.00
SUB TOTAL $ 90.00

TOTALCOSTO DIRECTO

[ $ 31.020.43
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO:

MANTENIMIENTO RANCHO DE TROPA CAMPO ENTRENAMIENTO ESCUELA FLANDES

| MANTENIMIENTO RANCHO DE TROPA CAMPO ENTRENAMIENTO ESCUELA FLA"! M

MARRERO

ITEM DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN LAMINA COLD ROLLED CAL
6.1 20 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA INCLUYE MARCO M2
' CERRADURA Y BISAGRAS Y MONTANTE TIPO PERSIANA EN LAMINA
COLD ROLLED CAL 18.
FECHA [ 1/12/2023
A. HERRAMIENTA Y EQUIPO
Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Herramienta menor (5%) % 1.00 0.050 $117.672.00 $ 5.883.60
PULIDORA MANUAL ELECTRICA DIA 1.00 0.50 $ 10.000.00 $ 5.000.00
EQUIPO DE PINTURA DIA 1.00 0.030 $ 60.000.00 $ 1.800.00
EQUIPO DE SOLDADURA DIA 1.00 0.15 $ 50.000.00 $ 7.500.00
SUB TOTAL $20.183.60
B. MATERIALES
DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
LAMINA COLD ROLLED CAL 20 0,85 MM M2 0.80 100 $55.000.00 $ 44.000.00
LAMINA COLD ROLLED CAL 18 M2 0.33 100 $ 70.000.00 $ 23.100.00
ACCESORIOS VARIOS ESTRUCTURA KG 025 100
METALICA : $ 7.300.00 $ 1.825.00
SOLDADURA ELECTRICA KG 0.10 100 $ 18.500.00 $ 1.850.00
ANTICORROSIVO GL 0.10 100 $ 52.000.00 $ 5.200.00
PERFILERIA ESTRUCTURAL LAMINADA 200 100
EN FRIO KG ) $ 10.000.00 $ 20.000.00
PERFIL ALUMINIO 2 X 2 CMS MARCO 3.40 100
VENTANA ML ) $ 29.000.00 $ 98.600.00
BISAGRA PISTON 5/8 PULGADA UN 1.00 100 $ 11.500.00 $ 11.500.00
PINTURA ELECTROSTATICA KG 0.10 100 $ 28.000.00 $ 2.800.00
MALLA EXPANDIDA EXR 12 MM 0.22 100
CALIBRE 18 ROMBO 8 X 4 MMO0.22 M2 ) $ 24.000.00 $ 5.280.00
SUB TOTAL $ 214.155.00
C. MANO DE OBRA
Tipo de Personal Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
CUADRILLA METALICAS H-H (1 240
Ayudante + 1 Oficial) HH 1.00 ’ $ 49.030.00 $ 117.672.00
SUB TOTAL $117.672.00
D. TRANSPORTE
Material Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
TRANSPORTE FERRETERIA KG 98.83 100 $ 60.00 $ 5.929.80
SUB TOTAL $5.929.80
TOTALCOSTO DIRECTO [$ 357.941.80
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO:

| MANTENIMIENTO RANCHO DE TROPA CAMPO ENTRENAMIENTO ESCUELA FLA"! M

MANTENIMIENTO RANCHO DE TROPA CAMPO ENTRENAMIENTO ESCUELA FLANDES

MARRERO

ITEM DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA
7.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE PASAMANOS EN ACERO INOXIDABLE MI
FECHA [ 1/12/2023
A. HERRAMIENTA Y EQUIPO
Equipo | Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Herramienta menor (5%) % 1.00 0.050 $ 20.628.27 $1.031.41
TALADRO PERCUTOR 3/4" DIA 1.00 0.08 $ 26.000.00 $ 2.080.00
SUB TOTAL $3.111.41
B. MATERIALES
DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
BARANDA ACERO INOXIDABLE 2" CAL
18 ML 1.08 100 $ 54.000.00 $ 55.620.00
CHAZO PLASTICO DE 1/4" X 3/8" CON
TORNILLO UN 4.00 100 $ 400.00 $ 1.600.00
ACCESORIOS ACERO INOXIDABLE UN 1.00 100 $ 33.500.00 $ 33.500.00
SUB TOTAL $ 90.720.00
C. MANO DE OBRA
Tipo de Personal Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
OFICIAL Cuadrilla B-B INSTALACIONES HH 1.00 1.15 $17.937.63 $ 20.628.27
SUB TOTAL $ 20.628.27
D. TRANSPORTE
Material Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
TRANSPORTE FERRETERIA KG 4.00 100 $ 60.00 $ 240.00
SUB TOTAL $ 240.00

TOTALCOSTO DIRECTO

|$  114.673.35
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: | MANTENIMIENTO RANCHO DE TROPA CAMPO ENTRENAMIENTO ESCUELA FLA"! M

MANTENIMIENTO RANCHO DE TROPA CAMPO ENTRENAMIENTO ESCUELA FLANDES

MARRERO

ITEM DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA
MANTENIMIENTO A CUBIERTA EXISTENTE INCLUYE CAMBIO DE
TORNILLOS DE SUJECCION DE TEJA EN LAMINA ONDULADA EN MAL
8.1 ESTADO Y COLOCACION DE TORNILLO AUTOPERFORANTE TRAXX 3 CON M2
' ARANDELA DE GOMA, ALINEACION DE TEJAS CORRIDAS, LIMPIEZA DE
ESTRUCTURA METALICA Y APLICACION DE ANTICORROSIVO Y PINTURA
A 2 MANOS PARA INTEMPERIE
FECHA [ 17122023
A. HERRAMIENTA Y EQUIPO
Equipo | Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Herramienta menor (5%) % 1.00 0.050 $ 14.157.55 $ 707.88
Andamio tubular Dia 2.00 0.150 $2.000.00 $ 600.00
EQUIPO DE PINTURA DIA 1.00 0.050 $ 60.000.00 $ 3.000.00
SUB TOTAL $4.307.88
B. MATERIALES
DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
AUTOPERFORANTE HEXAGONAL CON
GOLILLA 12X3 UN 12.00 100 $ 250.00 $ 3.000.00
ESMALTE EXTERIOR SUPERLAVABLE GL 0.06 100 $ 95.000.00 $ 5.700.00
LIJA SECA PREMIER 80 PLIEGO 0.50 100 $ 3.000.00 $ 1.500.00
ANTICORROSIVO GL 0.04 100 $ 52.000.00 $ 2.080.00
SUB TOTAL $ 12.280.00
C. MANO DE OBRA
Tipo de Personal Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Cuadrilla AA (1 Ayudante + 1 Oficial) HH 1.00 0.5500 $ 25.741.00 $ 14.157.55
SUB TOTAL $ 14.157.55
D. TRANSPORTE
Material Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
TRANSPORTE FERRETERIA KG 0.19 100 $ 60.00 $ 11.40
SUB TOTAL $11.40
TOTALCOSTO DIRECTO | $ 30.758.33
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO:

MANTENIMIENTO RANCHO DE TROPA CAMPO ENTRENAMIENTO ESCUELA FLANDES

| MANTENIMIENTO RANCHO DE TROPA CAMPO ENTRENAMIENTO ESCUELA FLA"! M

MARRERO

ITEM DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA
9.1 ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR, FINAL DE OBRA M2
FECHA [ 1/12/2023
A. HERRAMIENTA Y EQUIPO
Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Herramienta menor (5%) % 1.00 0.050 $1.793.76 $ 89.69
SUB TOTAL $ 89.69
B. MATERIALES
DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
AGUA LT 50.00 100 $5.00 $ 250.00
JABON EN POLVO KG 0.10 100 $ 8.000.00 $ 800.00
ESCOBA UN 0.10 100 $ 8.000.00 $ 800.00
SUB TOTAL $ 1.850.00
C. MANO DE OBRA
Tipo de Personal Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
OFICIAL CUADRILLA C-C ACABADOS HH 1.00 0.10 $17.937.63 $ 1.793.76
SUB TOTAL $1.793.76
D. TRANSPORTE
Material Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
TRANSPORTE FERRETERIA KG 6.00 100 $ 60.00 $ 360.00
SUB TOTAL $ 360.00
TOTALCOSTO DIRECTO |'$ 4.099.06
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO:

| MANTENIMIENTO RANCHO DE TROPA CAMPO ENTRENAMIENTO ESCUELA FLAI M

MARRERO

MANTENIMIENTO RANCHO DE TROPA CAMPO ENTRENAMIENTO ESCUELA FLANDES

ITEM DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA
9.2 RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD M3
FECHA [ 1/12/2023
A. HERRAMIENTA Y EQUIPO
Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Herramienta menor (5%) % 1.00 0.050 $ 2.316.69 $115.83
SUB TOTAL $ 115.83
B. MATERIALES
DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
SUB TOTAL $0.00
C. MANO DE OBRA
Tipo de Personal Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Cuadrilla AA (1 Ayudante + 1 Oficial) HH 1.00 0.09 $ 25.741.00 $ 2.316.69
SUB TOTAL $ 2.316.69
D. TRANSPORTE
Material Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
RETIRO DE SOBRANTES EN
VOLQUETA M3 1.00 100 $45.100.00 | $  45.100.00
SUB TOTAL $ 45.100.00
TOTALCOSTO DIRECTO | $ 47.511.08
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: | MANTENIMIENTO RANCHO Y COMEDOR CERRO LA MARIA M
MANTENIMIENTO RANCHO Y COMEDOR CERRO LA MARIA MARRERO
ITEM DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA
11  |CAMPAMENTO DE 18 M2 Un
FECHA [ 1/12/2023
A. HERRAMIENTA Y EQUIPO
Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Herramienta menor (5%) % 1.00 0.050 $ 459.550.00 $ 22.977.50
RANA VIBROCOMPACTADORA A
GASOLINA Dia 1.00 0.070 $ 80.000.00 $ 5.600.00
SUB TOTAL $ 28.577.50
B. MATERIALES
DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
BISAGRA PARA PUERTA DE PASO
76X76MM UN 6.0000 100 $ 15.000.00 $ 90.000.00
PLATINAS, PERNOS DE CONEXION, KG 64.00 100
TEMPLETES, CONTRAVIENTOS $ 7.000.00 $ 448.000.00
PORTACANDADO UN 1.0000 100 $ 22.000.00 $ 22.000.00
TABLA CHAPA ORDINARIA 0.30 ML 90.00 100 $ 4.300.00 $ 387.000.00
PUNTILLA CON CABEZA DE 2" LB 3.00 100 $ 5.000.00 $ 15.000.00
TABLA BURRA ORDINARIO 28 CM X 2,2
CM X 2,7 MTS ML 30.00 100 $9.000.00 $ 270.000.00
TEJA FIBRO-CEMENTO NO. 6 O UN 8 100
SIMILAR $ 32.000.00 $ 256.000.00
VARA DE CLAVO 1" X 2" X 2,9 MT. ML 13.40 100 $ 4.870.00 $ 65.258.00
SUB TOTAL $ 1.553.258.00
C. MANO DE OBRA
Tipo de Personal Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Cuadrilla AA4 (1 Ayudante + 1 Oficial) HH 1.00 8.0000 $ 57.443.75 $ 459.550.00
SUB TOTAL $ 459.550.00
D. TRANSPORTE
Material Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
TRANSPORTE FERRETERIA KG 929.000 100 $ 60.00 $ 55.740.00
TRANSPORTE AGREGADOS PETREQOS M3 1.300 100.00 $ 30.100.00 $ 39.130.00
SUB TOTAL $ 94.870.00
TOTALCOSTO DIRECTO [$ 2.136.232.41
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: | MANTENIMIENTO RANCHO Y COMEDOR CERRO LA MARIA M
MANTENIMIENTO RANCHO Y COMEDOR CERRO LA MARIA MARRERO
ITEM DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA
REMOCION (DEMOLICION) DE ACABADO DE PISO Y PAREDES, INCLUYE
1.2 M2
RETIRO
FECHA [ 171212023
A. HERRAMIENTA Y EQUIPO
Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Herramienta menor (5%) % 1.00 0.050 $11.426.43 $571.32
Martillo demoledor Dia 1.00 0.008 $ 110.000.00 $ 880.00
SUB TOTAL $1.451.32
B. MATERIALES
DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
SUB TOTAL $0.00
C. MANO DE OBRA
Tipo de Personal Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Cuadrilla AA (1 Ayudante + 1 Oficial) HH 1.00 0.4439 $ 25.741.00 $ 11.426.43
SUB TOTAL $11.426.43
D. TRANSPORTE
Material Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Retiro de sobrantes M3 0.150 100 $ 18.000.00 $ 2.700.00
SUB TOTAL $ 2.700.00

TOTALCOSTO DIRECTO

| $ 15.583.93
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: | MANTENIMIENTO RANCHO Y COMEDOR CERRO LA MARIA M
MARRERO
MANTENIMIENTO RANCHO Y COMEDOR CERRO LA MARIA
ITEM DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA
1.3 ESCARIFICADO DE PINTURA EN PAREDES M2
FECHA [ 171212023
A. HERRAMIENTA Y EQUIPO
Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Herramienta menor (5%) % 1.00 0.050 $ 3.275.93 $ 163.80
Andamio tubular Dia 2.00 0.099 $ 2.000.00 $ 396.00
SUB TOTAL $ 559.80
B. MATERIALES
DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
SUB TOTAL $0.00
C. MANO DE OBRA
Tipo de Personal Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Ayudante HH 1.00 0.31 $10.567.50 $ 3.275.93
SUB TOTAL $ 3.275.93
D. TRANSPORTE
Material Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Retiro de sobrantes M3 0.070 100 $ 18.000.00 $ 1.260.00
SUB TOTAL $ 1.260.00
TOTALCOSTO DIRECTO [ $ 5.096.36
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: | MANTENIMIENTO RANCHO Y COMEDOR CERRO LA MARIA M
MANTENIMIENTO RANCHO Y COMEDOR CERRO LA MARIA MARRERO
ITEM DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA
DESMONTE DE PUERTAS INCLUYE EL MARCO Y TAPA LUCES., INCLUYE
1.4 un
RETIRO
FECHA [ 171212023
A. HERRAMIENTA Y EQUIPO
Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Herramienta menor (5%) % 1.00 0.05 $ 8.454.00 $422.70
EQUIPO OXICORTE (AUTOGENA) HH 1.00 0.04 $ 37.500.00 $ 1.500.00
SUB TOTAL $1.923.00
B. MATERIALES
DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
SUB TOTAL $0.00
C. MANO DE OBRA
Tipo de Personal Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Ayudante HH 2.00 0.40 $10.567.50 $ 8.454.00
SUB TOTAL $ 8.454.00
D. TRANSPORTE
Material Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Retiro de sobrantes M3 0.1514 100 $ 18.000.00 $ 2.724.75
SUB TOTAL $2.724.75

TOTALCOSTO DIRECTO

[ $ 13.101.75
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: | MANTENIMIENTO RANCHO Y COMEDOR CERRO LA MARIA M
MANTENIMIENTO RANCHO Y COMEDOR CERRO LA MARIA MARRERO
ITEM DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA
15 DESMONTE DE VENTANERIA, INCLUYE VIDRIO Y ANGEOS M2
FECHA [ 171212023
A. HERRAMIENTA Y EQUIPO
Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Herramienta menor (5%) % 1.00 0.05 $8.031.00 $ 401.55
PULIDORA MANUAL ELECTRICA DIA 1.00 0.15 $ 10.000.00 $ 1.500.00
Andamio tubular Dia 2.00 0.050 $ 2.000.00 $ 200.00
SUB TOTAL $2.102.00
B. MATERIALES
DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
DISCO ABRASIVO CORTE METAL 4 1/2
X 0.045 PULGADAS UN 0.10 100.000 $ 4.000.00 $ 400.00
SUB TOTAL $ 400.00
C. MANO DE OBRA
Tipo de Personal Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Ayudante HH 1.00 0.76 $10.567.50 $ 8.031.30
SUB TOTAL $ 8.031.00
D. TRANSPORTE
Material Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Retiro de sobrantes M3 0.2000 100 $ 18.000.00 $ 3.600.00
SUB TOTAL $ 3.600.00
TOTALCOSTO DIRECTO ['$ 14.077.86
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: | MANTENIMIENTO RANCHO Y COMEDOR CERRO LA MARIA M
MANTENIMIENTO RANCHO Y COMEDOR CERRO LA MARIA MARRERO
ITEM DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA
21 ALISTADO DE PISO EN MORTERO 1:5 E=0.04 MTS (PREPARACION DE M2
' SUPERFICIE)
FECHA [ 171212023
A. HERRAMIENTA Y EQUIPO
Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Herramienta menor (5%) % 1.00 0.050 $ 12.870.50 $ 643.53
LLANA DENTADA METALICA UN 1.00 0.100 $ 20.500.00 $ 2.050.00
SUB TOTAL $2.693.53
B. MATERIALES
DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
MORTERO 1:5 M3 0.04 100 $ 410.000.00 $ 16.400.00
SUB TOTAL $ 16.400.00
C. MANO DE OBRA
Tipo de Personal Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Cuadrilla AA (1 Ayudante + 1 Oficial) HH 1.00 0.5000 $ 25.741.00 $ 12.870.50
SUB TOTAL $ 12.870.50
D. TRANSPORTE
Material Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
SUB TOTAL $ 0.00
TOTALCOSTO DIRECTO ['$ 31.949.32
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: | MANTENIMIENTO RANCHO Y COMEDOR CERRO LA MARIA M
MANTENIMIENTO RANCHO Y COMEDOR CERRO LA MARIA MARRERO
ITEM DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA

SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO POLIURETANO CEMENTO
SIKAFLOOR PURCEM GLOSSY 210 GRIS CLARO EN 4 MM DE ESPESOR

2
2.2 CON ESMALTE URETANO RECUBRIMIENTO DE URETANO (POLIURETANO) M
BRILLANTE, CON PARTICULAS ANTIDESLIZANTES
FECHA [ 171212023
A. HERRAMIENTA Y EQUIPO
Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Herramienta menor (5%) % 1.00 0.050 $ 63.730.80 $3.186.54
SUB TOTAL $ 3.186.54
B. MATERIALES
DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
PURCEM MODUL GLOSSY A M2 0.6000 100 $ 37.100.00 $ 22.260.00
PURCEM- 210 A M2 1.20 100 $ 4.900.00 $ 5.880.00
PURCEM MODUL GLOSSY B M2 0.60 100 $ 122.500.00 $ 73.500.00
PURCEM- 210 B M2 1.20 100 $ 15.000.00 $ 18.000.00
SUB TOTAL $ 119.640.00
C. MANO DE OBRA
Tipo de Personal Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Cuadrilla BB INSTALACIONES (1
Ayudante + 1 Oficial) HH 1.00 2.10 $ 30.348.00 $ 63.730.80
SUB TOTAL $ 63.730.80
D. TRANSPORTE
Material Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
TRANSPORTE FERRETERIA KG 0.600 100 $ 60.00 $ 36.00
SUB TOTAL $ 36.00
TOTALCOSTO DIRECTO [$  186.624.59
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: | MANTENIMIENTO RANCHO Y COMEDOR CERRO LA MARIA M
MANTENIMIENTO RANCHO Y COMEDOR CERRO LA MARIA MARRERO
ITEM DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA

SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIA CANA EN PVC PERFIL

23 MEDIACANA DE 60mm EN PVC COEXTRUIDA MI
FECHA [ 171212023
A. HERRAMIENTA Y EQUIPO
Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Herramienta menor (5%) % 1.00 0.050 $ 4.964.00 $ 248.20
TALADRO PERCUTOR DIA 1.00 0.020 $ 25.000.00 $ 500.00
SUB TOTAL $ 748.20
B. MATERIALES
DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
MEDIA CANA EN PVC ML 1.0300 100 $ 8.000.00 $ 8.240.00
RIEL PARA MEDIA CANA PVC ML 1.03 100 $ 3.350.00 $ 3.450.50
TORNILLO ESTRUCTURA DRYWALL UN 6.00 100 $ 30.00 $ 180.00
SUB TOTAL $11.870.50
C. MANO DE OBRA
Tipo de Personal Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
AYUDANTE Cuadrilla B-B
INSTALACIONES HH 2.00 0.20 $12.410.00 $ 4.964.00
SUB TOTAL $ 4.964.00
D. TRANSPORTE
Material Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
TRANSPORTE FERRETERIA KG 11.410 100 $ 60.00 $ 684.60
SUB TOTAL $ 684.60
TOTALCOSTO DIRECTO [ $ 18.267.49
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: | MANTENIMIENTO RANCHO Y COMEDOR CERRO LA MARIA M
MANTENIMIENTO RANCHO Y COMEDOR CERRO LA MARIA MARRERO
ITEM DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA
SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA DE PARED BOREAL PLANA
2.4 REF: 755039031 (INCLUYE RESANE DEL PANETE EXISTENTE Y PIRAGUA M2
EN ALUMINIO BLANCO EN LOS FILOS) (EN LOS BANOS A INTERVENIR.)
FECHA [ 1/12/2023
A. HERRAMIENTA Y EQUIPO
Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Herramienta menor (5%) % 1.00 0.050 $ 14.157.55 $ 707.88
LLANA DENTADA METALICA UN 1.00 0.030 $ 20.500.00 $ 615.00
SUB TOTAL $1.322.88
B. MATERIALES
DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
PARED CERAMICA DE 30 X 60 CMS M2 1.03 100 $ 27.000.00 $ 27.810.00
PEGACOR KG 7.00 100 $ 3.000.00 $ 21.000.00
BOQUILLA KG 0.47 100 $ 5.500.00 $ 2.585.00
AGUA LT 6.00 100 $5.00 $ 30.00
SUB TOTAL $ 51.425.00
C. MANO DE OBRA
Tipo de Personal Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
CUADRILLA A-A (1 Ayudante + 1 Oficial) HH 1.00 0.55 $ 25.741.00 $ 14.157.55
SUB TOTAL $ 14.157.55
D. TRANSPORTE
Material Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
TRANSPORTE FERRETERIA KG 26.61 100 $ 60.00 $ 1.596.60
SUB TOTAL $ 1.596.60
TOTALCOSTO DIRECTO |'$ 68.499.71
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: | MANTENIMIENTO RANCHO Y COMEDOR CERRO LA MARIA M
MANTENIMIENTO RANCHO Y COMEDOR CERRO LA MARIA MARRERO
ITEM DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA

SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIACANA DE 6 CM EN GRANITO

25 PULIDO (MORTERO FUNDIDO + MARMOLINA + GRAVILLA) EN SITIO PARA

LAS UNIONES ENTRE LOS MUROS Y MUROS CON CIELORASO.

Mmi

FECHA [ 171212023
A. HERRAMIENTA Y EQUIPO
Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Herramienta menor (5%) % 1.00 0.050 $ 8.687.00 $434.35
PULIDORA MANUAL ELECTRICA DIA 1.00 0.150 $ 10.000.00 $ 1.500.00
SUB TOTAL $1.934.35
B. MATERIALES
DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
MORTERO 1:2 M3 0.0180 100 $ 575.000.00 $ 10.350.00
GRAVILLA MONO GRANO KG 5.00 100 $ 480.00 $ 2.400.00
AGUA LT 25.00 100 $5.00 $ 125.00
MARMOLINA KG 3.80 100 $ 1.700.00 $ 6.460.00
SUB TOTAL $ 19.335.00
C. MANO DE OBRA
Tipo de Personal Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
AYUDANTE Cuadrilla B-B
INSTALACIONES HH 2.00 0.35 $12.410.00 $ 8.687.00
SUB TOTAL $ 8.687.00
D. TRANSPORTE
Material Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
TRANSPORTE FERRETERIA KG 11.300 100 $ 60.00 $ 678.00
SUB TOTAL $ 678.00
TOTALCOSTO DIRECTO IE 30.629.22
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: | MANTENIMIENTO RANCHO Y COMEDOR CERRO LA MARIA M

MANTENIMIENTO RANCHO Y COMEDOR CERRO LA MARIA MARRERO

ITEM DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA
31 SUMINISTRO E INSTALACION DE VINILO TIPO 1 SOBRE PANETE TRES M2
' MANOS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)
FECHA [ 1/12/2023
A. HERRAMIENTA Y EQUIPO
Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Herramienta menor (5%) % 1.00 0.050 $ 10.039.13 $ 501.96
Andamio tubular Dia 2.00 0.062 $ 2.000.00 $ 248.00
SUB TOTAL $ 749.96
B. MATERIALES
DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
VINILO TIPO 1 VINILTEX GL 0.06 100 $ 94.700.00 $ 5.682.00
SUB TOTAL $5.682.00
C. MANO DE OBRA
Tipo de Personal Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
AYUDANTE HH 1.00 0.95 $ 10.567.50 $ 10.039.13
SUB TOTAL $10.039.13
D. TRANSPORTE
Material Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
TRANSPORTE FERRETERIA KG 0.30 100 $ 60.00 $ 18.00
SUB TOTAL $ 18.00
TOTALCOSTO DIRECTO |'$ 16.492.58
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: | MANTENIMIENTO RANCHO Y COMEDOR CERRO LA MARIA M
MANTENIMIENTO RANCHO Y COMEDOR CERRO LA MARIA MARRERO
ITEM DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN LAMINA COLD ROLLED CAL
20 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA INCLUYE MARCO

2
41 CERRADURA Y BISAGRAS Y MONTANTE TIPO PERSIANA EN LAMINA M
COLD ROLLED CAL 18.
FECHA [ 1/12/2023
A. HERRAMIENTA Y EQUIPO
Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Herramienta menor (5%) % 1.00 0.050 $117.672.00 $ 5.883.60
PULIDORA MANUAL ELECTRICA DIA 1.00 0.50 $ 10.000.00 $ 5.000.00
EQUIPO DE PINTURA DIA 1.00 0.030 $ 60.000.00 $ 1.800.00
EQUIPO DE SOLDADURA DIA 1.00 0.15 $ 50.000.00 $ 7.500.00
SUB TOTAL $20.183.60
B. MATERIALES
DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
LAMINA COLD ROLLED CAL 20 0,85 MM M2 0.80 100 $55.000.00 $ 44.000.00
LAMINA COLD ROLLED CAL 18 M2 0.33 100 $ 70.000.00 $ 23.100.00
ACCESORIOS VARIOS ESTRUCTURA KG 025 100
METALICA : $ 7.300.00 $ 1.825.00
SOLDADURA ELECTRICA KG 0.10 100 $ 18.500.00 $ 1.850.00
ANTICORROSIVO GL 0.10 100 $ 52.000.00 $ 5.200.00
PERFILERIA ESTRUCTURAL LAMINADA 200 100
EN FRIO KG ) $ 10.000.00 $ 20.000.00
PERFIL ALUMINIO 2 X 2 CMS MARCO 3.40 100
VENTANA ML ) $ 29.000.00 $ 98.600.00
BISAGRA PISTON 5/8 PULGADA UN 1.00 100 $ 11.500.00 $ 11.500.00
PINTURA ELECTROSTATICA KG 0.10 100 $ 28.000.00 $ 2.800.00
MALLA EXPANDIDA EXR 12 MM 0.22 100
CALIBRE 18 ROMBO 8 X 4 MMO0.22 M2 ) $ 24.000.00 $ 5.280.00
SUB TOTAL $ 214.155.00
C. MANO DE OBRA
Tipo de Personal Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
CUADRILLA METALICAS H-H (1 240
Ayudante + 1 Oficial) HH 1.00 ’ $ 49.030.00 $ 117.672.00
SUB TOTAL $117.672.00
D. TRANSPORTE
Material Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
TRANSPORTE FERRETERIA KG 98.83 100 $ 60.00 $ 5.929.80
SUB TOTAL $5.929.80
TOTALCOSTO DIRECTO [$ 357.941.80
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: | MANTENIMIENTO RANCHO Y COMEDOR CERRO LA MARIA M
MANTENIMIENTO RANCHO Y COMEDOR CERRO LA MARIA MARRERO
ITEM DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA
51 VENTANA EN ALUMINIO CRUDO Y VIDRIO AZUL LAKE DE 6MM DE M2
' CORREDERA
FECHA [ 1/12/2023
A. HERRAMIENTA Y EQUIPO
Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Herramienta menor (5%) % 1.00 0.050 $57.942.00 $2.897.10
SUB TOTAL $2.897.10
B. MATERIALES
DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
TORNILLERIA VENTANERIA ALUMINIO GB 6.00 100 $ 5.000.00 $ 30.000.00
PERFIL ALUMINIO 2 X 2 CMS MARCO
ML 2.30 100
VENTANA $ 28.000.00 $ 64.400.00
VIDRIO AZUL LAKE DE 6MM
TEMPLADO Y LAMINADO M2 1.03 100 $ 230.000.00 $ 236.900.00
ALFAJIA EN ALUMINIO ML 1.30 100 $ 15.900.00 $ 20.670.00
ACCESORIOS VENTANERIA KG 2.00 100 $ 12.000.00 $ 24.000.00
PELICULA ADHESIVA SANDBLASS 105 100
FROSTED M2 ) $ 47.000.00 $ 49.350.00
EMPAQUES U, FELPA'Y SILICONA 4.00 100
VENTANERIA ALUMINIO GB ) $ 10.000.00 $ 40.000.00
SUB TOTAL $ 465.320.00
C. MANO DE OBRA
Tipo de Personal Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
CUADRILLA CARPINTERIA D-D (1 1.80
Ayudante + 1 Oficial) HH 1.00 ) $ 32.190.00 $ 57.942.00
SUB TOTAL $ 57.942.00
D. TRANSPORTE
Material Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
TRANSPORTE FERRETERIA KG 1.21 100 $ 60.00 $ 72.60
SUB TOTAL $ 72.60
TOTALCOSTO DIRECTO |'$ 526.231.45
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: | MANTENIMIENTO RANCHO Y COMEDOR CERRO LA MARIA M
MANTENIMIENTO RANCHO Y COMEDOR CERRO LA MARIA MARRERO
ITEM DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA

6.1 ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR, FINAL DE OBRA

FECHA 1/12/2023
A. HERRAMIENTA Y EQUIPO
Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Herramienta menor (5%) % 1.00 0.050 $1.793.76 $ 89.69
SUB TOTAL $ 89.69
B. MATERIALES
DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
AGUA LT 50.00 100 $5.00 $ 250.00
JABON EN POLVO KG 0.10 100 $ 8.000.00 $ 800.00
ESCOBA UN 0.10 100 $ 8.000.00 $ 800.00
SUB TOTAL $ 1.850.00
C. MANO DE OBRA
Tipo de Personal Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
OFICIAL CUADRILLA C-C ACABADOS HH 1.00 0.10 $17.937.63 $ 1.793.76
SUB TOTAL $1.793.76
D. TRANSPORTE
Material Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
TRANSPORTE FERRETERIA KG 6.00 100 $ 60.00 $ 360.00
SUB TOTAL $ 360.00
TOTALCOSTO DIRECTO |'$ 4.099.06
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MANTENIMIENTO RANCHO Y COMEDOR CERRO LA MARIA MARRERO
ITEM DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA
6.2 RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD M3
FECHA [ 1/12/2023
A. HERRAMIENTA Y EQUIPO
Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Herramienta menor (5%) % 1.00 0.050 $ 2.316.69 $115.83
SUB TOTAL $ 115.83
B. MATERIALES
DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
SUB TOTAL $0.00
C. MANO DE OBRA
Tipo de Personal Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
Cuadrilla AA (1 Ayudante + 1 Oficial) HH 1.00 0.09 $ 25.741.00 $ 2.316.69
SUB TOTAL $ 2.316.69
D. TRANSPORTE
Material Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total
RETIRO DE SOBRANTES EN
VOLQUETA M3 1.00 100 $ 45.100.00 $  45.100.00
SUB TOTAL $ 45.100.00

TOTALCOSTO DIRECTO

| $ 47.511.08
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