
ITEM 

1.1

 FECHA 1/12/2023

A. HERRAMIENTA Y EQUIPO

Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

% 1.00 0.05 $ 8.454.00 $ 422.70

HH 1.00 0.04 $ 37.500.00 $ 1.500.00

SUB TOTAL $ 1.923.00

B. MATERIALES

DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

SUB TOTAL $ 0.00

C. MANO DE OBRA 

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

HH 2.00 0.40 $ 10.567.50 8.454.00$            

SUB TOTAL $ 8.454.00

D. TRANSPORTE  

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

M3 0.1514 100 $ 18.000.00 2.724.75$            

SUB TOTAL $ 2.724.75

TOTALCOSTO DIRECTO 13.101.75$          

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No.01, CACOM 4

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

DESMONTE DE PUERTAS INCLUYE EL MARCO Y TAPA LUCES., INCLUYE 

RETIRO
Un

Herramienta menor (5%)

EQUIPO OXICORTE (AUTOGENA)

 PROYECTO:   MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No.01, CACOM 4 

Tipo de Personal

Ayudante

MARRERO ASESORIAS Y SERVICIOS SAS

RL CARLOS MARRERO VARGAS

NIT 901.337.149-4

Material

Retiro de sobrantes



ITEM 

1.2

 FECHA 1/12/2023

A. HERRAMIENTA Y EQUIPO

Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

% 1.00 0.050 $ 2.752.96 $ 137.65

Dia 1.00 0.060 $ 90.000.00 $ 5.400.00

Dia 2.00 0.075 $ 2.000.00 $ 300.00

SUB TOTAL $ 5.837.65

B. MATERIALES

DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

m3 0.0080 100. $ 495.000.00 $ 3.960.00

kg 0.1400 100. $ 12.000.00 $ 1.680.00

SUB TOTAL $ 5.640.00

C. MANO DE OBRA 

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

HH 1.00 0.11 $ 25.741.00 2.752.96$            

SUB TOTAL $ 2.752.96

D. TRANSPORTE  

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

M3 0.0080 100 $ 18.000.00 144.00$               

SUB TOTAL $ 144.00

TOTALCOSTO DIRECTO 14.418.96$          

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

 PROYECTO:   MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No.01, CACOM 4 

MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No.01, CACOM 4

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

REGATA DE 3" EN MURO/TECHO INCLUYE MORTERO PARA REPARACION 

Y RETIRO DE SOBRANTES
Ml

Herramienta menor (5%)

Cortadora manual con disco

Andamio tubular

Mortero 1:3

Sikatop 122

Tipo de Personal

Cuadrilla AA (1 Ayudante + 1 Oficial)

MARRERO ASESORIAS Y SERVICIOS SAS

RL CARLOS MARRERO VARGAS

NIT 901.337.149-4

Material

Retiro de sobrantes



ITEM 

1.3

 FECHA 1/12/2023

A. HERRAMIENTA Y EQUIPO

Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

% 1.00 0.050 $ 3.275.93 $ 163.80

Dia 2.00 0.099 $ 2.000.00 $ 396.00

SUB TOTAL $ 559.80

B. MATERIALES

DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

SUB TOTAL $ 0.00

C. MANO DE OBRA 

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

HH 1.00 0.31 $ 10.567.50 3.275.93$            

SUB TOTAL $ 3.275.93

D. TRANSPORTE  

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

M3 0.070 100 $ 18.000.00 1.260.00$            

SUB TOTAL $ 1.260.00

TOTALCOSTO DIRECTO 5.096.36$            

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

 PROYECTO:   MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No.01, CACOM 4 

MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No.01, CACOM 4

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

ESCARIFICADO DE PINTURA EN PAREDES M²

Herramienta menor (5%)

Andamio tubular

Tipo de Personal

Ayudante

MARRERO ASESORIAS Y SERVICIOS SAS

RL CARLOS MARRERO VARGAS

NIT 901.337.149-4

Material

Retiro de sobrantes



ITEM 

1.4

 FECHA 1/12/2023

A. HERRAMIENTA Y EQUIPO

Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

% 1.00 0.050 $ 11.426.43 $ 571.32

Dia 1.00 0.008 $ 110.000.00 $ 880.00

SUB TOTAL $ 1.451.32

B. MATERIALES

DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

SUB TOTAL $ 0.00

C. MANO DE OBRA 

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

HH 1.00 0.4439 $ 25.741.00 11.426.43$          

SUB TOTAL $ 11.426.43

D. TRANSPORTE  

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

M3 0.150 100 $ 18.000.00 2.700.00$            

SUB TOTAL $ 2.700.00

TOTALCOSTO DIRECTO 15.583.93$          

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

 PROYECTO:   MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No.01, CACOM 4 

MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No.01, CACOM 4

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

REMOCIÓN (DEMOLICIÓN) DE ACABADO DE PISO Y PAREDES, INCLUYE 

RETIRO
M²

Herramienta menor (5%)

Martillo demoledor

Tipo de Personal

Cuadrilla AA (1 Ayudante + 1 Oficial)

MARRERO ASESORIAS Y SERVICIOS SAS

RL CARLOS MARRERO VARGAS

NIT 901.337.149-4

Material

Retiro de sobrantes



ITEM 

2.1

 FECHA 1/12/2023

A. HERRAMIENTA Y EQUIPO

Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

% 1.00 0.050 $ 10.356.15 $ 517.81

SUB TOTAL $ 517.81

B. MATERIALES

DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

un 1.0000 100
$ 34.500.00 $ 34.500.00

ml 0.40 100 $ 3.500.00 $ 1.400.00

un 1.00 100 $ 900.00 $ 900.00
un 0.02 100 $ 45.000.00 $ 900.00

un 0.02 100 $ 85.000.00 $ 1.700.00

un 0.02 100 $ 12.000.00 $ 240.00

ML 1.50 100 $ 140.00 $ 210.00

un 1.00 100 $ 600.00 $ 600.00

SUB TOTAL $ 40.450.00

C. MANO DE OBRA 

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

HH 1.00 0.98 $ 10.567.50 10.356.15$          

SUB TOTAL $ 10.356.15

D. TRANSPORTE  

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

SUB TOTAL $ 0.00

TOTALCOSTO DIRECTO 51.329.74$          

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

 PROYECTO:   MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No.01, CACOM 4 

MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No.01, CACOM 4

SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4 GL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE TERMINAL CON CONEXIÓN PARA 

MANGUERA
Un

Herramienta menor (5%)

LLAVE JARDIN HE/HE 1/2" BRONCE 

REF HUMBOLDT
TUBERIA RDE 13.5 1/2"

CODO 90° 1/2"
LIMPIADOR REMOVEDOR PVC 1/4 GL

ESTOPA 100 GR

Tipo de Personal

Ayudante

TEFLÓN

ADAPTADORES HEMBRA 1/2"

MARRERO ASESORIAS Y SERVICIOS SAS

RL CARLOS MARRERO VARGAS

NIT 901.337.149-4

Material



ITEM 

2.2

 FECHA 1/12/2023

A. HERRAMIENTA Y EQUIPO

Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

% 1.00 0.050 $ 4.861.05 $ 243.05

SUB TOTAL $ 243.05

B. MATERIALES

DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

M3 0.020 100 $ 135.000.00 $ 2.700.00

KG 0.70 100 $ 700.00 $ 490.00

LT 5.00 100 $ 5.00 $ 25.00
KG 0.02 100 $ 17.000.00 $ 340.00

SUB TOTAL $ 3.555.00

C. MANO DE OBRA 

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

HH 1.00 0.46 $ 10.567.50 4.861.05$            

SUB TOTAL $ 4.861.05

D. TRANSPORTE  

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

KG 1.220 100 $ 60.00 73.20$                 

M3 0.020 100 $ 32.000.00 640.00$               

SUB TOTAL $ 713.20

TOTALCOSTO DIRECTO 9.359.22$            

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

 PROYECTO:   MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No.01, CACOM 4 

MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No.01, CACOM 4

REGATA PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE  Ø 1/2" A Ø 2" (INCLUYE 

RESANE)
Ml

Herramienta menor (5%)

ARENA DE PEÑA

CEMENTO GRIS

AGUA
IMPERMEABILIZANTE SIKA

Tipo de Personal

AYUDANTE

Material

TRANSPORTE FERRETERIA

TRANSPORTE AGREGADOS

MARRERO ASESORIAS Y SERVICIOS SAS

RL CARLOS MARRERO VARGAS

NIT 901.337.149-4



ITEM 

2.3

 FECHA 1/12/2023

A. HERRAMIENTA Y EQUIPO

Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

% 1.00 0.050 $ 10.318.32 $ 515.92

SUB TOTAL $ 515.92

B. MATERIALES

DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

ml 1.00 100 $ 3.500.00 $ 3.500.00

un 0.33 100 $ 900.00 $ 297.00
un 0.01 100 $ 45.000.00 $ 450.00

un 0.01 100 $ 85.000.00 $ 850.00

un 0.02 100 $ 15.000.00 $ 300.00

SUB TOTAL $ 5.397.00

C. MANO DE OBRA 

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

HH 1.00 0.34 $ 30.348.00 10.318.32$          

SUB TOTAL $ 10.318.32

D. TRANSPORTE  

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

SUB TOTAL $ 0.00

TOTALCOSTO DIRECTO 16.173.64$          

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

 PROYECTO:   MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No.01, CACOM 4 

MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No.01, CACOM 4

SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4 GL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 13.5 Ø 1/2", 

INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
Ml

Herramienta menor (5%)

TUBERIA RDE 13.5 1/2"

CODO 90° 1/2"
LIMPIADOR REMOVEDOR PVC 1/4 GL

ESTOPA 100 GR

Tipo de Personal

Cuadrilla BB INSTALACIONES (1 

Ayudante + 1 Oficial)

Material

MARRERO ASESORIAS Y SERVICIOS SAS

RL CARLOS MARRERO VARGAS

NIT 901.337.149-4



ITEM 

3.1

 FECHA 1/12/2023

A. HERRAMIENTA Y EQUIPO

Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

% 1.00 0.050 $ 12.870.50 $ 643.53

UN 1.00 0.100 $ 20.500.00 $ 2.050.00

SUB TOTAL $ 2.693.53

B. MATERIALES

DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

M3 0.04 100 $ 410.000.00 $ 16.400.00

SUB TOTAL $ 16.400.00

C. MANO DE OBRA 

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

HH 1.00 0.5000 $ 25.741.00 12.870.50$          

SUB TOTAL $ 12.870.50

D. TRANSPORTE  

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

SUB TOTAL $ 0.00

TOTALCOSTO DIRECTO 31.949.32$          

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

 PROYECTO:   MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No.01, CACOM 4 

MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No.01, CACOM 4

ALISTADO DE PISO EN MORTERO 1:5  E=0.04 MTS (PREPARACIÓN DE 

SUPERFICIE) 
M²

Herramienta menor (5%)

LLANA DENTADA METALICA

MORTERO 1:5

Tipo de Personal

Cuadrilla AA (1 Ayudante + 1 Oficial)

Material

MARRERO ASESORIAS Y SERVICIOS SAS

RL CARLOS MARRERO VARGAS

NIT 901.337.149-4



ITEM 

3.2

 FECHA 1/12/2023

A. HERRAMIENTA Y EQUIPO

Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

% 1.00 0.050 $ 15.444.60 $ 772.23

UN 1.00 0.050 $ 20.500.00 $ 1.025.00

SUB TOTAL $ 1.797.23

B. MATERIALES

DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

M2 1.03 100 $ 46.300.00 $ 47.689.00

KG 7.00 100 $ 3.000.00 $ 21.000.00

KG 0.50 100 $ 5.500.00 $ 2.750.00
LT 6.00 100 $ 5.00 $ 30.00

SUB TOTAL $ 71.469.00

C. MANO DE OBRA 

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

HH 1.00 0.60 $ 25.741.00 15.444.60$          

SUB TOTAL $ 15.444.60

D. TRANSPORTE  

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

KG 12.190 100 $ 60.00 731.40$               

SUB TOTAL $ 731.40

TOTALCOSTO DIRECTO 89.435.34$          

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

 PROYECTO:   MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No.01, CACOM 4 

MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No.01, CACOM 4

SUMINISTRO E INSTALACION  DE PISO EN BAÑOS, CERÁMICA 

REFERENCIA PIEDRA FRANCESA OXIDO O SIMILAR O SIMILAR 

AUTORIZADO POR LA SUPERVISIÓN (SEGUN ESPECIFICACIÓN), INCLUYE 

ENCHAPE DE POYOS,GUARDAESCOBA.

M²

Herramienta menor (5%)

LLANA DENTADA METALICA

PIEDRA FRANCESA OXIDO 28,7X57,5 

PEGACOR

BOQUILLA
AGUA

Tipo de Personal

CUADRILLA A-A (1 Ayudante + 1 Oficial)

Material

TRANSPORTE FERRETERIA

MARRERO ASESORIAS Y SERVICIOS SAS

RL CARLOS MARRERO VARGAS

NIT 901.337.149-4



ITEM 

3.3

 FECHA 1/12/2023

A. HERRAMIENTA Y EQUIPO

Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

% 1.00 0.050 $ 14.157.55 $ 707.88

UN 1.00 0.030 $ 20.500.00 $ 615.00

SUB TOTAL $ 1.322.88

B. MATERIALES

DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

M2 1.03 100 $ 27.000.00 $ 27.810.00

KG 7.00 100 $ 3.000.00 $ 21.000.00

KG 0.47 100 $ 5.500.00 $ 2.585.00
LT 6.00 100 $ 5.00 $ 30.00

SUB TOTAL $ 51.425.00

C. MANO DE OBRA 

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

HH 1.00 0.55 $ 25.741.00 14.157.55$          

SUB TOTAL $ 14.157.55

D. TRANSPORTE  

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

KG 26.61 100 $ 60.00 1.596.60$            

SUB TOTAL $ 1.596.60

TOTALCOSTO DIRECTO 68.499.71$          

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

 PROYECTO:   MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No.01, CACOM 4 

MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No.01, CACOM 4

SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA DE PARED BOREAL PLANA 

REF: 755039031 (INCLUYE RESANE DEL PAÑETE EXISTENTE Y PIRAGUA 

EN ALUMINIO BLANCO EN LOS FILOS) (EN LOS BAÑOS A INTERVENIR.)

M²

Herramienta menor (5%)

LLANA DENTADA METALICA

PARED CERÁMICA DE 30 X 60 CMS

PEGACOR

BOQUILLA
AGUA

Tipo de Personal

CUADRILLA A-A (1 Ayudante + 1 Oficial)

Material

TRANSPORTE FERRETERIA

MARRERO ASESORIAS Y SERVICIOS SAS

RL CARLOS MARRERO VARGAS

NIT 901.337.149-4



ITEM 

4.1

 FECHA 1/12/2023

A. HERRAMIENTA Y EQUIPO

Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

% 1.00 0.050 $ 9.510.75 $ 475.54

Dia 2.00 0.075 $ 2.000.00 $ 300.00

SUB TOTAL $ 775.54

B. MATERIALES

DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

GL 0.17 100
$ 43.500.00 $ 7.395.00

GL 0.06 100 $ 150.000.00 $ 9.000.00

PLIEGO 0.10 100 $ 3.000.00 $ 300.00

SUB TOTAL $ 16.695.00

C. MANO DE OBRA 

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

HH 1.00 0.90 $ 10.567.50 9.510.75$            

SUB TOTAL $ 9.510.75

D. TRANSPORTE  

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

KG 1.03 100 $ 60.00 61.80$                 

SUB TOTAL $ 61.80

TOTALCOSTO DIRECTO 27.039.89$          

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

 PROYECTO:   MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No.01, CACOM 4 

MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No.01, CACOM 4

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO Y PINTURA EXTERIORES 

EXTRABLINDAJE ANTIHONGOS ANTIALGAS,  3 MANOS (INCLUYE 

ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES)

M²

Herramienta menor (5%)

Andamio tubular

ESTUCO PLÁSTICO (INTERIOR / 

EXTERIOR)
PINTURA FACHADA EXTRABLINDAJE

LIJA SECA PREMIER 80

Tipo de Personal

AYUDANTE

Material

TRANSPORTE FERRETERIA

MARRERO ASESORIAS Y SERVICIOS SAS

RL CARLOS MARRERO VARGAS

NIT 901.337.149-4



ITEM 

5.1

 FECHA 1/12/2023

A. HERRAMIENTA Y EQUIPO

Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

% 1.00 0.050 $ 117.672.00 $ 5.883.60

DIA 1.00 0.50 $ 10.000.00 $ 5.000.00

DIA 1.00 0.030 $ 60.000.00 $ 1.800.00

DIA 1.00 0.15 $ 50.000.00 $ 7.500.00

SUB TOTAL $ 20.183.60

B. MATERIALES

DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

M2 0.80 100
$ 55.000.00 $ 44.000.00

M2 0.33 100 $ 70.000.00 $ 23.100.00

KG 0.25 100
$ 7.300.00 $ 1.825.00

KG 0.10 100 $ 18.500.00 $ 1.850.00
GL 0.10 100 $ 52.000.00 $ 5.200.00

KG
2.00 100

$ 10.000.00 $ 20.000.00

ML
3.40 100

$ 29.000.00 $ 98.600.00

UN 1.00 100 $ 11.500.00 $ 11.500.00

KG 0.10 100 $ 28.000.00 $ 2.800.00

M2
0.22 100

$ 24.000.00 $ 5.280.00

SUB TOTAL $ 214.155.00

C. MANO DE OBRA 

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

HH 1.00
2.40

$ 49.030.00 117.672.00$        

SUB TOTAL $ 117.672.00

D. TRANSPORTE  

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

KG 98.83 100 $ 60.00 5.929.80$            

SUB TOTAL $ 5.929.80

TOTALCOSTO DIRECTO 357.941.80$        

CUADRILLA METALICAS H-H (1 

Ayudante + 1 Oficial)

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

 PROYECTO:   MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No.01, CACOM 4 

MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No.01, CACOM 4

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN LAMINA COLD ROLLED CAL 

20 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA INCLUYE   MARCO 

CERRADURA Y BISAGRAS  Y MONTANTE TIPO PERSIANA EN LAMINA 

COLD ROLLED CAL 18.

M²

Herramienta menor (5%)

PULIDORA MANUAL ELECTRICA

EQUIPO DE PINTURA

EQUIPO DE SOLDADURA

LAMINA COLD ROLLED CAL 20 0,85 MM

LAMINA COLD ROLLED CAL 18
ACCESORIOS VARIOS ESTRUCTURA 

METALICA
SOLDADURA ELÉCTRICA

ANTICORROSIVO 

PERFILERIA ESTRUCTURAL LAMINADA 

EN FRIO

PERFIL ALUMINIO 2 X 2 CMS MARCO 

VENTANA

BISAGRA PISTÓN 5/8 PULGADA

PINTURA ELECTROSTATICA

MALLA EXPANDIDA EXR 12 MM 

CALIBRE 18 ROMBO 8 X 4 MM0.22

Tipo de Personal

Material

TRANSPORTE FERRETERIA

RL CARLOS MARRERO VARGAS

NIT 901.337.149-4

MARRERO ASESORIAS Y SERVICIOS SAS



ITEM 

6.1

 FECHA 1/12/2023

A. HERRAMIENTA Y EQUIPO

Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

% 1.00 0.050 $ 88.254.00 $ 4.412.70

SUB TOTAL $ 4.412.70

B. MATERIALES

DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

M2 1.00 100
$ 534.345.00 $ 534.345.00

SUB TOTAL $ 534.345.00

C. MANO DE OBRA 

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

HH 1.00
1.80

$ 49.030.00 88.254.00$          

SUB TOTAL $ 88.254.00

D. TRANSPORTE  

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

KG 30.00 100 $ 60.00 1.800.00$            

SUB TOTAL $ 1.800.00

TOTALCOSTO DIRECTO 628.809.98$        

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

 PROYECTO:   MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No.01, CACOM 4 

MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No.01, CACOM 4

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULOS DE DIVISIONES DE ORINAL, 

ELABORADOS EN LAMINADO COMPACTO DE ALTA PRESION 12 MM 

INCLUYE HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE.

M²

Herramienta menor (5%)

MODULO DIVISIÓN ORINAL 12 MM

Tipo de Personal
CUADRILLA METALICAS H-H (1 

Ayudante + 1 Oficial)

NIT 901.337.149-4

Material

TRANSPORTE FERRETERIA

MARRERO ASESORIAS Y SERVICIOS SAS

RL CARLOS MARRERO VARGAS



ITEM 

7.1

 FECHA 1/12/2023

A. HERRAMIENTA Y EQUIPO

Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

% 1.00 0.050 $ 48.285.00 $ 2.414.25

DIA 1.00 0.04 $ 25.000.00 $ 1.000.00

SUB TOTAL $ 3.414.25

B. MATERIALES

DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

UN 1.00 100 $ 300.000.00 $ 300.000.00

UN 1.00 100 $ 7.400.00 $ 7.400.00

UN 1.00 100
$ 4.500.00 $ 4.500.00

UN 1.00 100
$ 278.000.00 $ 278.000.00

UN 0.15 100
$ 27.000.00 $ 4.050.00

UN 4.00 100
$ 332.00 $ 1.328.00

SUB TOTAL $ 595.278.00

C. MANO DE OBRA 

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

HH 1.00 1.50 $ 32.190.00 48.285.00$          

SUB TOTAL $ 48.285.00

D. TRANSPORTE  

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

KG 5.31 100 $ 60.00 318.60$               

SUB TOTAL $ 318.60

TOTALCOSTO DIRECTO 647.297.17$        

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

 PROYECTO:   MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No.01, CACOM 4 

MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No.01, CACOM 4

GRIFERÍA ORINAL PUSH ANTI 

VANDÁLICA 3/4 + RC CE, CORONA

SUMINISTRO E INSTALACION ORINAL MEDIANO INSTITUCIONAL, 

ENTRADA SUPERIOR REF: CORONA O SIMILAR (INCLUYE GRIFERIA TIPO 

PUSH)

Un

Herramienta menor (5%)

TALADRO PERCUTOR

ORINAL MEDIANO MARCA CORONA

SIFÓN EN P CON ADAPTADOR
ADAPTADOR DE PARED PARA SIFON 

BLANCO 1-1/2"

SILICONA TRANSPARENTE 

ANTIHONGOS0.15

CHAZO PLASTICO DE 1/4 X3/8 CON 

TORNILLO

Tipo de Personal
CUADRILLA CARPINTERIA EN MADERA 

D-D (1 Ayudante + 1 Oficial)

Material

TRANSPORTE FERRETERIA

MARRERO ASESORIAS Y SERVICIOS SAS

RL CARLOS MARRERO VARGAS

NIT 901.337.149-4



ITEM 

7.2

 FECHA 1/12/2023

A. HERRAMIENTA Y EQUIPO

Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

% 1.00 0.050 $ 34.235.53 $ 1.711.78

SUB TOTAL $ 1.711.78

B. MATERIALES

DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

UN 1.00 100

$ 216.000.00 $ 216.000.00

un 0.01 100 $ 45.000.00 $ 450.00

un 0.01 100 $ 85.000.00 $ 850.00

SUB TOTAL $ 217.300.00

C. MANO DE OBRA 

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

HH 1.00 1.33 $ 25.741.00 34.235.53$          

SUB TOTAL $ 34.235.53

D. TRANSPORTE  

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

KG 3.50 100 $ 60.00 210.00$               

SUB TOTAL $ 210.00

TOTALCOSTO DIRECTO 253.455.39$        

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

 PROYECTO:   MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No.01, CACOM 4 

MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No.01, CACOM 4

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO CON DUCHA SENCILLA ARCE 

CUADRADA SSB O SIMILAR DE PARED INCLUYE ACCESORIOS PARA 

GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.

Un

Herramienta menor (5%)

REGISTRO CON DUCHA SENCILLA 

ARCE CUADRADA SSB O SIMILAR DE 

PAREDRIOS (INCLUYE ACCESORIOS)
LIMPIADOR REMOVEDOR PVC 1/4 GL

SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4 GL

Tipo de Personal

Cuadrilla AA (1 Ayudante + 1 Oficial)

Material

TRANSPORTE FERRETERIA

MARRERO ASESORIAS Y SERVICIOS SAS

RL CARLOS MARRERO VARGAS

NIT 901.337.149-4



ITEM 

7.3

 FECHA 1/12/2023

A. HERRAMIENTA Y EQUIPO

Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

% 1.00 0.050 $ 22.338.00 $ 1.116.90

SUB TOTAL $ 1.116.90

B. MATERIALES

DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

UN 1.00 100 $ 300.000.00 $ 300.000.00

UN 0.20 100
$ 27.000.00 $ 5.400.00

un 1.00 100 $ 110.550.00 $ 110.550.00

SUB TOTAL $ 415.950.00

C. MANO DE OBRA 

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

HH 1.00
1.80

$ 12.410.00 22.338.00$          

SUB TOTAL $ 22.338.00

D. TRANSPORTE  

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

KG 2.50 100 $ 60.00 150.00$               

SUB TOTAL $ 150.00

TOTALCOSTO DIRECTO 439.541.34$        

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

 PROYECTO:   MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No.01, CACOM 4 

MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No.01, CACOM 4

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LINEA AVANTI PLUS 

REDONDO COLOR BLANCO, CON ACCESORIOS, SOLDADURA, Y DEMÁS 

ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

Un

Herramienta menor (5%)

SANITARIO LINEA AVANTI PLUS 

SILICONA TRANSPARENTE 

ANTIHONGOS0.15

BRIDA AJUSTABLE PVC 1/4"

Tipo de Personal

AYUDANTE CUADRILLA C-C 

ACABADOS

Material

TRANSPORTE FERRETERIA

MARRERO ASESORIAS Y SERVICIOS SAS

RL CARLOS MARRERO VARGAS

NIT 901.337.149-4



ITEM 

8.1

 FECHA 1/12/2023

A. HERRAMIENTA Y EQUIPO

Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

% 1.00 0.050 $ 1.793.76 $ 89.69

SUB TOTAL $ 89.69

B. MATERIALES

DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

LT 50.00 100 $ 5.00 $ 250.00

KG 0.10 100 $ 8.000.00 $ 800.00

UN 0.10 100 $ 8.000.00 $ 800.00

SUB TOTAL $ 1.850.00

C. MANO DE OBRA 

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

HH 1.00 0.10 $ 17.937.63 1.793.76$            

SUB TOTAL $ 1.793.76

D. TRANSPORTE  

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

KG 6.00 100 $ 60.00 360.00$               

SUB TOTAL $ 360.00

TOTALCOSTO DIRECTO 4.099.06$            

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

 PROYECTO:   MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No.01, CACOM 4 

MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No.01, CACOM 4

ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR, FINAL DE OBRA M²

Herramienta menor (5%)

AGUA

JABÓN EN POLVO

ESCOBA

Tipo de Personal

OFICIAL CUADRILLA C-C ACABADOS

Material

TRANSPORTE FERRETERIA

MARRERO ASESORIAS Y SERVICIOS SAS

RL CARLOS MARRERO VARGAS

NIT 901.337.149-4



ITEM 

8.2

 FECHA 1/12/2023

A. HERRAMIENTA Y EQUIPO

Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

% 1.00 0.050 $ 2.316.69 $ 115.83

SUB TOTAL $ 115.83

B. MATERIALES

DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

SUB TOTAL $ 0.00

C. MANO DE OBRA 

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

HH 1.00 0.09 $ 25.741.00 2.316.69$            

SUB TOTAL $ 2.316.69

D. TRANSPORTE  

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

M3 1.00 100
$ 45.100.00 45.100.00$          

SUB TOTAL $ 45.100.00

TOTALCOSTO DIRECTO 47.511.08$          

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

 PROYECTO:   MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No.01, CACOM 4 

MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No.01, CACOM 4

RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD M³

Herramienta menor (5%)

Tipo de Personal

Cuadrilla AA (1 Ayudante + 1 Oficial)

Material
RETIRO DE SOBRANTES EN 

VOLQUETA

MARRERO ASESORIAS Y SERVICIOS SAS

RL CARLOS MARRERO VARGAS

NIT 901.337.149-4



ITEM 

1.1

 FECHA 1/12/2023

A. HERRAMIENTA Y EQUIPO

Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

% 1.00 0.05 $ 7.722.00 $ 386.10

HH 1.00 0.10 $ 37.500.00 $ 3.750.00

Dia 2.00 0.050 $ 2.000.00 $ 200.00

SUB TOTAL $ 4.336.00

B. MATERIALES

DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

SUB TOTAL $ 0.00

C. MANO DE OBRA 

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

HH 1.00 0.30 $ 25.741.00 7.722.30$            

SUB TOTAL $ 7.722.00

D. TRANSPORTE  

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

M3 0.0800 100 $ 18.000.00 1.440.00$            

SUB TOTAL $ 1.440.00

TOTALCOSTO DIRECTO 13.504.53$          

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

 PROYECTO:   MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No.03, CACOM 4 

MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No.03, CACOM 4

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES M²

Herramienta menor (5%)

EQUIPO OXICORTE (AUTOGENA)

Andamio tubular

Tipo de Personal

Cuadrilla AA (1 Ayudante + 1 Oficial)

MARRERO ASESORIAS Y SERVICIOS SAS

RL CARLOS MARRERO VARGAS

NIT 901.337.149-4

Material

Retiro de sobrantes



ITEM 

1.2

 FECHA 1/12/2023

A. HERRAMIENTA Y EQUIPO

Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

% 1.00 0.05 $ 3.922.00 $ 196.10

DIA 1.00 0.04 $ 10.000.00 $ 400.00

Dia 2.00 0.050 $ 2.000.00 $ 200.00

DIA 1.00 0.01 $ 50.000.00 $ 500.00

SUB TOTAL $ 1.296.00

B. MATERIALES

DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

KG 0.38 100 $ 12.300.00 $ 4.674.00

GL 0.01 100
$ 50.000.00 $ 500.00

KG 0.08 100 $ 18.500.00 $ 1.480.00

KG 0.18 100
$ 7.000.00 $ 1.260.00

SUB TOTAL $ 7.914.00

C. MANO DE OBRA 

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

HH 1.00 0.08 $ 49.030.00 3.922.40$            

SUB TOTAL $ 3.922.00

D. TRANSPORTE  

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

KG 0.80 100 $ 60.00 48.00$                 

SUB TOTAL $ 48.00

TOTALCOSTO DIRECTO 13.180.77$          

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

 PROYECTO:   MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No.03, CACOM 4 

MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No.03, CACOM 4

MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE CERCHA METALICA ,  INCLUYE 

ANTICORROSIVO , PINTURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 

CORRECTO MANTENIMIENTO

Kg

Herramienta menor (5%)

PULIDORA MANUAL ELECTRICA

Andamio tubular

PERFILERIA METALICA ESTRUCTURAL

PINTURA WASH PRIMER-

ANTICORROSIVO-ESMALTE

SOLDADURA ELÉCTRICA
PLATINAS, PERNOS DE CONEXIÓN, 

TEMPLETES, CONTRAVIENTOS

MARRERO ASESORIAS Y SERVICIOS SAS

RL CARLOS MARRERO VARGAS

NIT 901.337.149-4

EQUIPO DE SOLDADURA

Material

TRANSPORTE FERRETERIA

Tipo de Personal

CUADRILLA METALICAS H-H (1 



ITEM 

1.3

 FECHA 1/12/2023

A. HERRAMIENTA Y EQUIPO

Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

% 1.00 0.05 $ 7.980.00 $ 399.00

DIA 1.00 0.134 $ 10.000.00 $ 1.340.00

Dia 2.00 0.098 $ 2.000.00 $ 392.00

SUB TOTAL $ 2.131.00

B. MATERIALES

DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

UN 0.13 100.000
$ 4.000.00 $ 520.00

SUB TOTAL $ 520.00

C. MANO DE OBRA 

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

HH 1.00 0.31 $ 25.741.00 7.979.71$            

SUB TOTAL $ 7.980.00

D. TRANSPORTE  

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

M3 0.0500 100 $ 18.000.00 900.00$               

SUB TOTAL $ 900.00

TOTAL COSTO DIRECTO 11.531.12$          

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

 PROYECTO:   MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No.03, CACOM 4 

MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No.03, CACOM 4

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

DESMONTE DE CIELO RASO, INCLUYE DESMONTE DE ESTRUCTURA Y 

RETIRO 
M²

Herramienta menor (5%)

PULIDORA MANUAL ELECTRICA

Andamio tubular

DISCO ABRASIVO CORTE METAL 4 1/2 

X 0.045 PULGADAS

Tipo de Personal

Cuadrilla AA (1 Ayudante + 1 Oficial)

MARRERO ASESORIAS Y SERVICIOS SAS

RL CARLOS MARRERO VARGAS

NIT 901.337.149-4

Material

Retiro de sobrantes



ITEM 

1.4

 FECHA 1/12/2023

A. HERRAMIENTA Y EQUIPO

Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

% 1.00 0.050 $ 11.426.43 $ 571.32

Dia 1.00 0.008 $ 110.000.00 $ 880.00

SUB TOTAL $ 1.451.32

B. MATERIALES

DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

SUB TOTAL $ 0.00

C. MANO DE OBRA 

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

HH 1.00 0.4439 $ 25.741.00 11.426.43$          

SUB TOTAL $ 11.426.43

D. TRANSPORTE  

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

M3 0.150 100 $ 18.000.00 2.700.00$            

SUB TOTAL $ 2.700.00

TOTALCOSTO DIRECTO 15.583.93$          

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

 PROYECTO:   MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No.03, CACOM 4 

MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No.03, CACOM 4

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

REMOCIÓN (DEMOLICIÓN) DE ACABADO DE PISO Y PAREDES, INCLUYE 

RETIRO
M²

Herramienta menor (5%)

Martillo demoledor

Tipo de Personal

Cuadrilla AA (1 Ayudante + 1 Oficial)

MARRERO ASESORIAS Y SERVICIOS SAS

RL CARLOS MARRERO VARGAS

NIT 901.337.149-4

Material

Retiro de sobrantes



ITEM 

1.5

 FECHA 1/12/2023

A. HERRAMIENTA Y EQUIPO

Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

% 1.00 0.050 $ 8.348.33 $ 417.42

SUB TOTAL $ 417.42

B. MATERIALES

DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

SUB TOTAL $ 0.00

C. MANO DE OBRA 

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

HH 1.00 0.79 $ 10.567.50 8.348.33$            

SUB TOTAL $ 8.348.33

D. TRANSPORTE  

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

M3 0.500 100 $ 18.000.00 9.000.00$            

SUB TOTAL $ 9.000.00

TOTALCOSTO DIRECTO 17.762.57$          

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

 PROYECTO:   MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No.03, CACOM 4 

MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No.03, CACOM 4

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y DIVISIONES DE DUCHAS Y 

SANITARIOS.
Un

Herramienta menor (5%)

Tipo de Personal

AYUDANTE

MARRERO ASESORIAS Y SERVICIOS SAS

RL CARLOS MARRERO VARGAS

NIT 901.337.149-4

Material

Retiro de sobrantes



ITEM 

1.6

 FECHA 1/12/2023

A. HERRAMIENTA Y EQUIPO

Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

% 1.00 0.050 $ 2.752.96 $ 137.65

Dia 1.00 0.060 $ 90.000.00 $ 5.400.00

Dia 2.00 0.075 $ 2.000.00 $ 300.00

SUB TOTAL $ 5.837.65

B. MATERIALES

DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

m3 0.0080 100.000 $ 495.000.00 $ 3.960.00

kg 0.1400 100. $ 12.000.00 $ 1.680.00

SUB TOTAL $ 5.640.00

C. MANO DE OBRA 

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

HH 1.00 0.11 $ 25.741.00 2.752.96$            

SUB TOTAL $ 2.752.96

D. TRANSPORTE  

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

M3 0.0080 100 $ 18.000.00 144.00$               

SUB TOTAL $ 144.00

TOTALCOSTO DIRECTO 14.418.96$          

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

 PROYECTO:   MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No.03, CACOM 4 

MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No.03, CACOM 4

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

REGATA DE 3" EN MURO/TECHO INCLUYE MORTERO PARA REPARACION 

Y RETIRO DE SOBRANTES
Ml

Herramienta menor (5%)

Cortadora manual con disco

Andamio tubular

Mortero 1:3

Sikatop 122

Tipo de Personal

Cuadrilla AA (1 Ayudante + 1 Oficial)

MARRERO ASESORIAS Y SERVICIOS SAS

RL CARLOS MARRERO VARGAS

NIT 901.337.149-4

Material

Retiro de sobrantes



ITEM 

1.7

 FECHA 1/12/2023

A. HERRAMIENTA Y EQUIPO

Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

% 1.00 0.050 $ 3.804.30 $ 190.22

SUB TOTAL $ 190.22

B. MATERIALES

DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

SUB TOTAL $ 0.00

C. MANO DE OBRA 

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

HH 1.00 0.36 $ 10.567.50 3.804.30$            

SUB TOTAL $ 3.804.30

D. TRANSPORTE  

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

M3 0.1000 100 $ 18.000.00 1.800.00$            

SUB TOTAL $ 1.800.00

TOTALCOSTO DIRECTO 5.824.82$            

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

 PROYECTO:   MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No.03, CACOM 4 

MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No.03, CACOM 4

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

DESMONTE DE DIVISIONES MODULARES OFICINA/BAÑOS MEDIA ALTURA 

INCLUYE ENTREGA AL ALMACÉN
Ml

Herramienta menor (5%)

Tipo de Personal

AYUDANTE

MARRERO ASESORIAS Y SERVICIOS SAS

RL CARLOS MARRERO VARGAS

NIT 901.337.149-4

Material

Retiro de sobrantes



ITEM 

1.8

 FECHA 1/12/2023

A. HERRAMIENTA Y EQUIPO

Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

% 1.00 0.050 $ 2.324.85 $ 116.24

SUB TOTAL $ 116.24

B. MATERIALES

DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

SUB TOTAL $ 0.00

C. MANO DE OBRA 

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

HH 1.00 0.22 $ 10.567.50 2.324.85$            

SUB TOTAL $ 2.324.85

D. TRANSPORTE  

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

M3 0.1000 100 $ 18.000.00 1.800.00$            

SUB TOTAL $ 1.800.00

TOTALCOSTO DIRECTO 4.202.16$            

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

 PROYECTO:   MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No.03, CACOM 4 

MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No.03, CACOM 4

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

DESMONTE DE ESPEJOS, INCLUYE RETIRO M²

Herramienta menor (5%)

Tipo de Personal

AYUDANTE

MARRERO ASESORIAS Y SERVICIOS SAS

RL CARLOS MARRERO VARGAS

NIT 901.337.149-4

Material

Retiro de sobrantes



ITEM 

1.9

 FECHA 1/12/2023

A. HERRAMIENTA Y EQUIPO

Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

% 1.00 0.050 $ 3.275.93 $ 163.80

Dia 2.00 0.099 $ 2.000.00 $ 396.00

SUB TOTAL $ 559.80

B. MATERIALES

DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

SUB TOTAL $ 0.00

C. MANO DE OBRA 

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

HH 1.00 0.31 $ 10.567.50 3.275.93$            

SUB TOTAL $ 3.275.93

D. TRANSPORTE  

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

M3 0.070 100 $ 18.000.00 1.260.00$            

SUB TOTAL $ 1.260.00

TOTALCOSTO DIRECTO 5.096.36$            

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

 PROYECTO:   MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No.03, CACOM 4 

MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No.03, CACOM 4

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

ESCARIFICADO DE PINTURA EN PAREDES M²

Herramienta menor (5%)

Andamio tubular

Tipo de Personal

Ayudante

MARRERO ASESORIAS Y SERVICIOS SAS

RL CARLOS MARRERO VARGAS

NIT 901.337.149-4

Material

Retiro de sobrantes



ITEM 

2.1

 FECHA 1/12/2023

A. HERRAMIENTA Y EQUIPO

Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

% 1.00 0.050 $ 772.23 $ 38.61

SUB TOTAL $ 38.61

B. MATERIALES

DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

KG 1.0100 100.000
$ 4.700.00 $ 4.747.00

0.05 100.000 $ 8.200.00 $ 410.00

SUB TOTAL $ 5.157.00

C. MANO DE OBRA 

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

HH 1.00 0.0300 $ 25.741.00 772.23$               

SUB TOTAL $ 772.23

D. TRANSPORTE  

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

KG 1.06 100 $ 60.00 63.60$                 

SUB TOTAL $ 63.60

TOTALCOSTO DIRECTO 6.007.90$            

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

 PROYECTO:   MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No.03, CACOM 4 

MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No.03, CACOM 4

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO ESTRUCTURAL FY: 

420  MPA GR 60 -NTC 2289  INCLUYE ALAMBRE NEGRO . TRASIEGO, 

MANEJO

Kg

Herramienta menor (5%)

ACERO DE REFUERZO FY: 420 MPA GR 

60 -NTC 2289
ALAMBRE NEGRO No 18

Tipo de Personal

Cuadrilla AA (1 Ayudante + 1 Oficial)

MARRERO ASESORIAS Y SERVICIOS SAS

RL CARLOS MARRERO VARGAS

NIT 901.337.149-4

Material

TRANSPORTE FERRETERIA



ITEM 

2.2

 FECHA 1/12/2023

A. HERRAMIENTA Y EQUIPO

Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

% 1.00 0.050 $ 5.920.43 $ 296.02

SUB TOTAL $ 296.02

B. MATERIALES

DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

KG 0.9300 100.000 $ 7.000.00 $ 6.510.00

UN 0.03 100.000 $ 150.000.00 $ 4.500.00

SUB TOTAL $ 11.010.00

C. MANO DE OBRA 

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

HH 1.00 0.2300 $ 25.741.00 5.920.43$            

SUB TOTAL $ 5.920.43

D. TRANSPORTE  

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

KG 18.60 100 $ 60.00 1.116.00$            

SUB TOTAL $ 1.116.00

TOTALCOSTO DIRECTO 18.342.65$          

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

 PROYECTO:   MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No.03, CACOM 4 

MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No.03, CACOM 4

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

SUMINISTRO E INSTALACION DE ANCLAJES  EN ACERO CORRUGADO DE 

DIÁMETROS 3/8" A 3/4" LONG 25 CM, EN ELEMENTOS DE CONCRETO 

EXISTENTES. INCLUYE PERFORACIÓN, LIMPIEZA Y APLICACIÓN DE 

EPOXICO TIPO SIKA ANCHORFIX 4 O SIMILAR, SEGÚN 

RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. 

Un

Herramienta menor (5%)

VARILLA (ACERO FIGURADO) No 3

SIKA ANCHORFIX®-2

Tipo de Personal

Cuadrilla AA (1 Ayudante + 1 Oficial)

MARRERO ASESORIAS Y SERVICIOS SAS

RL CARLOS MARRERO VARGAS

NIT 901.337.149-4

Material

TRANSPORTE FERRETERIA



ITEM 

2.3

 FECHA 1/12/2023

A. HERRAMIENTA Y EQUIPO

Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

% 1.00 0.050 $ 180.187.00 $ 9.009.35

DIA 1.00 0.100 $ 45.000.00 $ 4.500.00

M3 1.00 1.030 $ 50.000.00 $ 51.500.00

DIA 1.00 8.00 $ 450.00 $ 3.600.00

Dia 2.00 0.050 $ 2.000.00 $ 200.00

SUB TOTAL $ 68.809.35

B. MATERIALES

DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

M3 1.0300 100 $ 478.000.00 $ 492.340.00

LB 0.50 100 $ 5.000.00 $ 2.500.00

ML 8.00 100 $ 5.000.00 $ 40.000.00

UN 0.03 100
$ 374.000.00 $ 11.220.00

KG 0.60 100
$ 6.800.00 $ 4.080.00

ML 1.00 100 $ 4.870.00 $ 4.870.00

ML 2.64 100 $ 3.800.00 $ 10.032.00

UN 4.00 100 $ 400.00 $ 1.600.00

SUB TOTAL $ 566.642.00

C. MANO DE OBRA 

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

HH 1.00 7.0 $ 25.741.00 180.187.00$        

SUB TOTAL $ 180.187.00

D. TRANSPORTE  

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

KG 44.00 100 $ 60.00 2.640.00$            

SUB TOTAL $ 2.640.00

TOTALCOSTO DIRECTO 818.277.12$        

Andamio tubular

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

 PROYECTO:   MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No.03, CACOM 4 

MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No.03, CACOM 4

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

CONSTRUCCION DE COLUMNETAS EN CONCRETO DE 3.000 PSI SEGÚN 

PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y 

HERRAMIENTAS NECESARIAS, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO

M³

Herramienta menor (5%)

VIBRADOR TIPO AGUJA

BOMBA ESTACIONARIA DE CONCRETO

CONCRETO DE 3000 PSI

PUNTILLA CON CABEZA DE 2"

REPISA ORDINARIO 7,5 X 3,7 X 270 CM.

VARA DE CLAVO 1" X 2" X 2,9 MT.

TABLA BURRA CEDRO MACHO 0.28

MARRERO ASESORIAS Y SERVICIOS SAS

RL CARLOS MARRERO VARGAS

NIT 901.337.149-4

PARAL METÁLICO 6M (3.10-5.50 M) - 

ALQUILER

DESENCOFRANTE EMULSIONADO 

16KG
MEMBRANA CURADORA CURASEL 

20KG

Material

TRANSPORTE FERRETERIA

DISTANCIADOR CM-20 C.M. 6.5MM-5/8"

Tipo de Personal

Cuadrilla AA (1 Ayudante + 1 Oficial)



ITEM 

3.1

 FECHA 1/12/2023

A. HERRAMIENTA Y EQUIPO

Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

% 1.00 0.050 $ 12.870.50 $ 643.53

Dia 1.00 0.01 $ 125.000.00 $ 1.250.00

Dia 2.00 0.021 $ 2.000.00 $ 84.00

SUB TOTAL $ 1.977.53

B. MATERIALES

DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

M3 0.01 100 $ 430.000.00 $ 5.590.00

UND 12.86 100
$ 1.600.00 $ 20.576.00

SUB TOTAL $ 26.166.00

C. MANO DE OBRA 

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

HH 1.00 0.5 $ 25.741.00 12.870.50$          

SUB TOTAL $ 12.870.50

D. TRANSPORTE  

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

KG 92.00 100 $ 60.00 5.520.00$            

SUB TOTAL $ 5.520.00

TOTALCOSTO DIRECTO 46.532.09$          

CORTADORA MANUAL CON DISCO

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

 PROYECTO:   MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No.03, CACOM 4 

MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No.03, CACOM 4

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

CONSTRUCCION DE MURO EN BLOQUE DE ARCILLA NO.5 

(0.33X0.115X0.23) MTS.
M²

Herramienta menor (5%)

Cuadrilla AA (1 Ayudante + 1 Oficial)

Andamio tubular

MORTERO 1:3

BLOQUE EN ARCILLA N°5 33X23X11,5 

CM

Tipo de Personal

NIT 901.337.149-4

Material

TRANSPORTE FERRETERIA

MARRERO ASESORIAS Y SERVICIOS SAS

RL CARLOS MARRERO VARGAS



ITEM 

4.1

 FECHA 1/12/2023

A. HERRAMIENTA Y EQUIPO

Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

% 1.00 0.050 $ 4.861.05 $ 243.05

SUB TOTAL $ 243.05

B. MATERIALES

DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

M3 0.020 100 $ 135.000.00 $ 2.700.00

KG 0.70 100 $ 700.00 $ 490.00

LT 5.00 100 $ 5.00 $ 25.00
KG 0.02 100 $ 17.000.00 $ 340.00

SUB TOTAL $ 3.555.00

C. MANO DE OBRA 

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

HH 1.00 0.46 $ 10.567.50 4.861.05$            

SUB TOTAL $ 4.861.05

D. TRANSPORTE  

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

KG 1.220 100 $ 60.00 73.20$                 

M3 0.020 100 $ 32.000.00 640.00$               

SUB TOTAL $ 713.20

TOTALCOSTO DIRECTO 9.359.22$            

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

 PROYECTO:   MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No.03, CACOM 4 

MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No.03, CACOM 4

REGATA PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE  Ø 1/2" A Ø 2" (INCLUYE 

RESANE)
Ml

Herramienta menor (5%)

ARENA DE PEÑA

CEMENTO GRIS

AGUA
IMPERMEABILIZANTE SIKA

Tipo de Personal

Ayudante

Material

TRANSPORTE FERRETERIA

TRANSPORTE AGREGADOS

MARRERO ASESORIAS Y SERVICIOS SAS

RL CARLOS MARRERO VARGAS

NIT 901.337.149-4



ITEM 

4.2

 FECHA 1/12/2023

A. HERRAMIENTA Y EQUIPO

Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

% 1.00 0.050 $ 10.356.15 $ 517.81

SUB TOTAL $ 517.81

B. MATERIALES

DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

un 1.0000 100
$ 34.500.00 $ 34.500.00

ml 0.40 100 $ 3.500.00 $ 1.400.00

un 1.00 100 $ 900.00 $ 900.00
un 0.02 100 $ 45.000.00 $ 900.00

un 0.02 100 $ 85.000.00 $ 1.700.00

un 0.02 100 $ 12.000.00 $ 240.00

un 1.00 100 $ 600.00 $ 600.00

ML 1.50 100 $ 140.00 $ 210.00

SUB TOTAL $ 40.450.00

C. MANO DE OBRA 

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

HH 1.00 0.98 $ 10.567.50 10.356.15$          

SUB TOTAL $ 10.356.15

D. TRANSPORTE  

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

SUB TOTAL $ 0.00

TOTALCOSTO DIRECTO 51.329.74$          

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

 PROYECTO:   MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No.03, CACOM 4 

MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No.03, CACOM 4

SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4 GL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE TERMINAL CON CONEXIÓN PARA 

MANGUERA
Un

Herramienta menor (5%)

LLAVE JARDIN HE/HE 1/2" BRONCE 

REF HUMBOLDT
TUBERIA RDE 13.5 1/2"

CODO 90° 1/2"
LIMPIADOR REMOVEDOR PVC 1/4 GL

ESTOPA 100 GR

ADAPTADORES HEMBRA 1/2"

Tipo de Personal

Ayudante

Material

TEFLÓN

MARRERO ASESORIAS Y SERVICIOS SAS

RL CARLOS MARRERO VARGAS

NIT 901.337.149-4



ITEM 

4.3

 FECHA 1/12/2023

A. HERRAMIENTA Y EQUIPO

Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

% 1.00 0.050 $ 30.347.63 $ 1.517.38

SUB TOTAL $ 1.517.38

B. MATERIALES

DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

UN 1.0000 100 $ 565.00 $ 565.00

ml 1.50 100 $ 3.500.00 $ 5.250.00

un 2.00 100 $ 900.00 $ 1.800.00
un 0.04 100 $ 45.000.00 $ 1.800.00

un 0.04 100 $ 85.000.00 $ 3.400.00

un 0.04 100 $ 12.000.00 $ 480.00

UN 1.00 100 $ 500.00 $ 500.00

ML 0.50 100 $ 200.00 $ 100.00

SUB TOTAL $ 13.895.00

C. MANO DE OBRA 

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

HH 1.00
1.00

$ 30.347.63 30.347.63$          

SUB TOTAL $ 30.347.63

D. TRANSPORTE  

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

KG 2.820 100 $ 60.00 169.20$               

SUB TOTAL $ 169.20

TOTALCOSTO DIRECTO 45.933.71$          

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

 PROYECTO:   MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No.03, CACOM 4 

MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No.03, CACOM 4

SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4 GL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE AGUA FRIA Ø 1/2" , INCLUYE 

ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
Un

Herramienta menor (5%)

ACCESORIOS VARIOS

TUBERIA RDE 13.5 1/2"

CODO 90° 1/2"
LIMPIADOR REMOVEDOR PVC 1/4 GL

ESTOPA 100 GR

TEFLÓN

Tipo de Personal

Cuadrilla BB INSTALACIONES (1 

Ayudante + 1 Oficial)

TAPÓN ROSCADO 1/2"

Material

TRANSPORTE FERRETERIA

MARRERO ASESORIAS Y SERVICIOS SAS

RL CARLOS MARRERO VARGAS

NIT 901.337.149-4



ITEM 

4.4

 FECHA 1/12/2023

A. HERRAMIENTA Y EQUIPO

Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

% 1.00 0.050 $ 10.318.19 $ 515.91

SUB TOTAL $ 515.91

B. MATERIALES

DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

ml 1.03 100 $ 3.500.00 $ 3.605.00

un 0.33 100 $ 900.00 $ 297.00
un 0.01 100 $ 45.000.00 $ 450.00

un 0.01 100 $ 85.000.00 $ 850.00

un 0.01 100 $ 12.000.00 $ 120.00

SUB TOTAL $ 5.322.00

C. MANO DE OBRA 

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

HH 1.00
0.34

$ 30.347.63 10.318.19$          

SUB TOTAL $ 10.318.19

D. TRANSPORTE  

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

KG 0.380 100 $ 60.00 22.80$                 

SUB TOTAL $ 22.80

TOTALCOSTO DIRECTO 16.173.64$          

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

 PROYECTO:   MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No.03, CACOM 4 

MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No.03, CACOM 4

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 13.5 Ø 1/2", 

INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
Ml

Herramienta menor (5%)

TUBERIA RDE 13.5 1/2"

CODO 90° 1/2"
LIMPIADOR REMOVEDOR PVC 1/4 GL

SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4 GL

ESTOPA 100 GR

Tipo de Personal

Cuadrilla BB INSTALACIONES (1 

Ayudante + 1 Oficial)

Material

TRANSPORTE FERRETERIA

MARRERO ASESORIAS Y SERVICIOS SAS

RL CARLOS MARRERO VARGAS

NIT 901.337.149-4



ITEM 

5.1

 FECHA 1/12/2023

A. HERRAMIENTA Y EQUIPO

Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

% 1.00 0.050 $ 30.347.63 $ 1.517.38

SUB TOTAL $ 1.517.38

B. MATERIALES

DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

ML 3.3000 100 $ 3.000.00 $ 9.900.00

ML 6.60 100 $ 3.000.00 $ 19.800.00

UN 4.00 100 $ 950.00 $ 3.800.00

UN 2.00 100 $ 200.00 $ 400.00

UN 3.00 100 $ 21.000.00 $ 63.000.00

UN 1.00 100
$ 18.800.00 $ 18.800.00

UN 0.03 100 $ 45.000.00 $ 1.350.00

UN 0.03 100 $ 85.000.00 $ 2.550.00

ML 3.00 100 $ 3.100.00 $ 9.300.00

UN 2.00 100 $ 850.00 $ 1.700.00

UN 1.00 100 $ 700.00 $ 700.00

SUB TOTAL $ 131.300.00

C. MANO DE OBRA 

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

HH 1.00
1.00

$ 30.347.63 30.347.63$          

SUB TOTAL $ 30.347.63

D. TRANSPORTE  

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

KG 5.140 100 $ 60.00 308.40$               

SUB TOTAL $ 308.40

TOTALCOSTO DIRECTO 163.459.24$        

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

 PROYECTO:   MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No.03, CACOM 4 

MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No.03, CACOM 4

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE 

TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A./120V.(1Ø+N+PT) (RED 

NORMAL), INCLUYE SALIDA EN CABLE DE COBRE 1N12 CU-AWG-HFFR-LS 

FASES + 1N12 CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N12 CU-AWG-DESN TIERRA 

(LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE 

HUMOS), TUBERÍA PVC 3/4", CAJAS TIPO RADWELL, UNIONES, 

ACCESORIOS DE FIJACIÓN  Y DE CONEXIÓN, FACEPLATE, Y TODOS LOS 

ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA 

INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.

Un

Herramienta menor (5%)

ALAMBRE CU DESNUDO NO.12 AWG

CABLE CU HFFR-LS NO.12 AWG

CONECTOR RESORTE ROJO

LIMPIADOR REMOVEDOR PVC 1/4 GL

SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4 GL

TORNILLO LAMINA 3/8"

CAJA GALVANIZADA 2400 RAWELT

TOMA DOBLE MONOFASICA CON P.T. 

20A/120V

TUBERIA CONDUIT PVC 3/4"

UNIÓN PVC 3/4"

TERMINALES PVC 3/4"

Tipo de Personal

Cuadrilla FF ELECTRICA (1 Ayudante + 1 

Oficial)

MARRERO ASESORIAS Y SERVICIOS SAS

RL CARLOS MARRERO VARGAS

NIT 901.337.149-4

Material

TRANSPORTE FERRETERIA



ITEM 

5.2

 FECHA 1/12/2023

A. HERRAMIENTA Y EQUIPO

Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

% 1.00 0.050 $ 36.417.15 $ 1.820.86

SUB TOTAL $ 1.820.86

B. MATERIALES

DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

ML 3.30 100 $ 3.000.00 $ 9.900.00

ML 6.60 100 $ 3.000.00 $ 19.800.00

UN 4.00 100 $ 950.00 $ 3.800.00

UN 4.00 100
$ 350.00 $ 1.400.00

ML 3.00 100 $ 3.100.00 $ 9.300.00

UN 1.00 100 $ 850.00 $ 850.00

UN 2.00 100 $ 700.00 $ 1.400.00

UN 1.00 100 $ 5.000.00 $ 5.000.00

UN 1.00 100
$ 12.430.00 $ 12.430.00

SUB TOTAL $ 63.880.00

C. MANO DE OBRA 

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

HH 1.20
1.00

$ 30.347.63 36.417.15$          

SUB TOTAL $ 36.417.15

D. TRANSPORTE  

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

KG 7.560 100 $ 60.00 453.60$               

SUB TOTAL $ 453.60

TOTALCOSTO DIRECTO 102.571.79$        

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

 PROYECTO:   MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No.03, CACOM 4 

MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No.03, CACOM 4

Un

Herramienta menor (5%)

INTERRUPTOR SENCILLO (ON-OFF) 

10A, 250 V, LINEA AMBIA REFRESH DE 

LEGRAND.

RL CARLOS MARRERO VARGAS

CAJA GALVANIZADA 2400 CAL 20

SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE INTERRUPTOR 

SENCILLO, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE 

HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), 

TUBERÍA PVC 3/4" Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA 

GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO. 

ALAMBRE CU DESNUDO NO.12 AWG

CABLE CU HFFR-LS NO.12 AWG

CONECTOR RESORTE ROJO

TORNILLO ACERO INOXIDABLE 

BAJANTES

NIT 901.337.149-4

TUBERIA CONDUIT PVC 3/4"

UNIÓN PVC 3/4"

TERMINALES PVC 3/4"

Material

TRANSPORTE FERRETERIA

MARRERO ASESORIAS Y SERVICIOS SAS

Tipo de Personal

Cuadrilla FF ELECTRICA (1 Ayudante + 1 

Oficial)



ITEM 

5.3

 FECHA 1/12/2023

A. HERRAMIENTA Y EQUIPO

Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

% 1.00 0.050 $ 45.521.44 $ 2.276.07

SUB TOTAL $ 2.276.07

B. MATERIALES

DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

ML 3.30 100 $ 3.000.00 $ 9.900.00

ML 6.60 100 $ 3.000.00 $ 19.800.00

UN 4.00 100 $ 950.00 $ 3.800.00

UN 2.00 100
$ 350.00 $ 700.00

ML 3.00 100 $ 12.300.00 $ 36.900.00

UN 1.00 100 $ 1.900.00 $ 1.900.00

UN 2.00 100 $ 1.700.00 $ 3.400.00

UN 1.00 100 $ 5.000.00 $ 5.000.00

UN 1.00 100 $ 180.314.84 $ 180.314.84

UN 1.00 100
$ 23.300.00 $ 23.300.00

SUB TOTAL $ 285.014.84

C. MANO DE OBRA 

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

HH 1.50
1.00

$ 30.347.63 45.521.44$          

SUB TOTAL $ 45.521.44

D. TRANSPORTE  

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

KG 10.380 100 $ 60.00 622.80$               

SUB TOTAL $ 622.80

TOTALCOSTO DIRECTO 333.435.15$        

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

 PROYECTO:   MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No.03, CACOM 4 

MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No.03, CACOM 4

TUBERIA CONDUIT EMT (UL 797) 3/4"

SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA LED 

PANEL 60X60 45W, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE 

HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), 

TUBERÍA EMT 3/4", Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA 

GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO

Un

Herramienta menor (5%)

ALAMBRE CU DESNUDO NO.12 AWG

CABLE CU HFFR-LS NO.12 AWG

CONECTOR RESORTE ROJO

TORNILLO ACERO INOXIDABLE 

BAJANTES

UNIÓN EMT 3/4"

TERMINALES EMT 3/4"
CAJA GALVANIZADA 2400 CAL 20

LED PANEL SQ 40W DL UNV 50H
ANCLAJES Y PERFILES PARA 

LUMINARIAS

Tipo de Personal

Cuadrilla FF ELECTRICA (1 Ayudante + 1 

Oficial)

Material

TRANSPORTE FERRETERIA

MARRERO ASESORIAS Y SERVICIOS SAS

RL CARLOS MARRERO VARGAS

NIT 901.337.149-4



ITEM 

6.1

 FECHA 1/12/2023

A. HERRAMIENTA Y EQUIPO

Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

% 1.00 0.050 $ 10.553.81 $ 527.69

Dia 2.00 0.050 $ 2.000.00 $ 200.00

SUB TOTAL $ 727.69

B. MATERIALES

DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

m3 0.0080 100.000 $ 450.000.00 $ 3.600.00

SUB TOTAL $ 3.600.00

C. MANO DE OBRA 

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

HH 1.00 0.41 $ 25.741.00 10.553.81$          

SUB TOTAL $ 10.553.81

D. TRANSPORTE  

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

KG 21.000 100 $ 60.00 1.260.00$            

SUB TOTAL $ 1.260.00

TOTALCOSTO DIRECTO 16.150.51$          

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

 PROYECTO:   MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No.03, CACOM 4 

MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No.03, CACOM 4

PAÑETE  1:4 FILOS Y DILATACIONES M²

Herramienta menor (5%)

Andamio tubular

Mortero 1:4

Tipo de Personal

Cuadrilla AA (1 Ayudante + 1 Oficial)

Material

TRANSPORTE FERRETERIA

MARRERO ASESORIAS Y SERVICIOS SAS

RL CARLOS MARRERO VARGAS

NIT 901.337.149-4



ITEM 

7.1

 FECHA 1/12/2023

A. HERRAMIENTA Y EQUIPO

Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

% 1.00 0.050 $ 13.642.73 $ 682.14

Dia 2.00 0.070 $ 2.000.00 $ 280.00

SUB TOTAL $ 962.14

B. MATERIALES

DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

M2 1.0500 100 $ 31.590.00 $ 33.169.50

ML 0.55 100
$ 6.800.00 $ 3.740.00

ML 0.32 100
$ 6.900.00 $ 2.208.00

UN 0.71 100 $ 5.700.00 $ 4.047.00

UN 0.35 100 $ 5.900.00 $ 2.065.00

UN
3.00 100

$ 650.00 $ 1.950.00

ML
2.40 100

$ 2.050.00 $ 4.920.00

ML 2.40 100
$ 2.650.00 $ 6.360.00

UN 4.00 100 $ 1.100.00 $ 4.400.00

SUB TOTAL $ 62.859.50

C. MANO DE OBRA 

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

HH 1.00
0.53

$ 25.741.00 13.642.73$          

SUB TOTAL $ 13.642.73

D. TRANSPORTE  

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

KG 2.430 100 $ 60.00 145.80$               

SUB TOTAL $ 145.80

TOTALCOSTO DIRECTO 77.602.62$          

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

 PROYECTO:   MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No.03, CACOM 4 

MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No.03, CACOM 4

CANAL 60 MM L= 2,44 MT0.35

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO PVC 7 MM (INCLUYE 

ESTRUCTURA Y COMPUERTAS PARA INSPECCION) Y TODOS LOS 

ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN

M²

Herramienta menor (5%)

Andamio tubular

CIELO RASO PVC 7MM

PERFILERIA PERIMETRAL BLANCA 

PARA CIELO RASO EN PVC0.55

PERFIL ANGULAR BLANCO PARA 

CIELO RASO EN PVC

PARAL 59 MM L= 2.44 MT.

TORNILLO PLACA FIBROCEMENTO 

PUNTA BROCA 8 X 1 1/4"
ANGULO PARA CONTRA MARCO DE 

ESCOTILLA DIM 3/4X3/4

TEE BLANCA PARA MARCO DE 

ESCOTILLA

CARGA FULMINATE CAL 22

Tipo de Personal

Cuadrilla G-G CIELORASOS (1 Ayudante 

+ 1 Oficial)

Material

TRANSPORTE FERRETERIA

MARRERO ASESORIAS Y SERVICIOS SAS

RL CARLOS MARRERO VARGAS

NIT 901.337.149-4



ITEM 

8.1

 FECHA 1/12/2023

A. HERRAMIENTA Y EQUIPO

Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

% 1.00 0.050 $ 12.870.50 $ 643.53

UN 1.00 0.100 $ 20.500.00 $ 2.050.00

SUB TOTAL $ 2.693.53

B. MATERIALES

DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

M3 0.04 100 $ 410.000.00 $ 16.400.00

SUB TOTAL $ 16.400.00

C. MANO DE OBRA 

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

HH 1.00 0.5000 $ 25.741.00 12.870.50$          

SUB TOTAL $ 12.870.50

D. TRANSPORTE  

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

SUB TOTAL $ 0.00

TOTALCOSTO DIRECTO 31.949.32$          

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

 PROYECTO:   MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No.03, CACOM 4 

MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No.03, CACOM 4

ALISTADO DE PISO EN MORTERO 1:5  E=0.04 MTS (PREPARACIÓN DE 

SUPERFICIE) 
M²

Herramienta menor (5%)

LLANA DENTADA METALICA

MORTERO 1:5

Tipo de Personal

Cuadrilla AA (1 Ayudante + 1 Oficial)

Material

MARRERO ASESORIAS Y SERVICIOS SAS

RL CARLOS MARRERO VARGAS

NIT 901.337.149-4



ITEM 

8.2

 FECHA 1/12/2023

A. HERRAMIENTA Y EQUIPO

Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

% 1.00 0.050 $ 12.870.50 $ 643.53

UN 1.00 0.050 $ 20.500.00 $ 1.025.00

SUB TOTAL $ 1.668.53

B. MATERIALES

DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

M2 1.03 100
$ 49.000.00 $ 50.470.00

KG 7.00 100 $ 3.000.00 $ 21.000.00

KG 0.47 100 $ 5.500.00 $ 2.585.00
LT 6.00 100 $ 5.00 $ 30.00

SUB TOTAL $ 74.085.00

C. MANO DE OBRA 

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

HH 1.00 0.5000 $ 25.741.00 12.870.50$          

SUB TOTAL $ 12.870.50

D. TRANSPORTE  

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

KG 14.00 100 $ 60.00 840.00$               

SUB TOTAL $ 840.00

TOTALCOSTO DIRECTO 89.435.34$          

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

 PROYECTO:   MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No.03, CACOM 4 

MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No.03, CACOM 4

SUMINISTRO E INSTALACION  DE PISO EN BAÑOS, CERÁMICA 

REFERENCIA PIEDRA FRANCESA OXIDO O SIMILAR O SIMILAR 

AUTORIZADO POR LA SUPERVISIÓN (SEGUN ESPECIFICACIÓN), INCLUYE 

ENCHAPE DE POYOS,GUARDAESCOBA.

M²

Herramienta menor (5%)

LLANA DENTADA METALICA

PIEDRA FRANCESA OXIDO 28,7X57,5 

CORONA O SIMILAR

PEGACOR

BOQUILLA
AGUA

Tipo de Personal

Cuadrilla AA (1 Ayudante + 1 Oficial)

Material

TRANSPORTE FERRETERIA

MARRERO ASESORIAS Y SERVICIOS SAS

RL CARLOS MARRERO VARGAS

NIT 901.337.149-4



ITEM 

8.3

 FECHA 1/12/2023

A. HERRAMIENTA Y EQUIPO

Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

% 1.00 0.050 $ 14.157.55 $ 707.88

UN 1.00 0.030 $ 20.500.00 $ 615.00

SUB TOTAL $ 1.322.88

B. MATERIALES

DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

M2 1.03 100 $ 27.000.00 $ 27.810.00

KG 7.00 100 $ 3.000.00 $ 21.000.00

KG 0.47 100 $ 5.500.00 $ 2.585.00
LT 6.00 100 $ 5.00 $ 30.00

SUB TOTAL $ 51.425.00

C. MANO DE OBRA 

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

HH 1.00 0.55 $ 25.741.00 14.157.55$          

SUB TOTAL $ 14.157.55

D. TRANSPORTE  

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

KG 26.61 100 $ 60.00 1.596.60$            

SUB TOTAL $ 1.596.60

TOTALCOSTO DIRECTO 68.499.71$          

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

 PROYECTO:   MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No.03, CACOM 4 

MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No.03, CACOM 4

SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA DE PARED BOREAL PLANA 

REF: 755039031 (INCLUYE RESANE DEL PAÑETE EXISTENTE Y PIRAGUA 

EN ALUMINIO BLANCO EN LOS FILOS) (EN LOS BAÑOS A INTERVENIR.)

M²

Herramienta menor (5%)

LLANA DENTADA METALICA

PARED CERÁMICA DE 30 X 60 CMS

PEGACOR

BOQUILLA
AGUA

Tipo de Personal

CUADRILLA A-A (1 Ayudante + 1 Oficial)

Material

TRANSPORTE FERRETERIA

MARRERO ASESORIAS Y SERVICIOS SAS

RL CARLOS MARRERO VARGAS

NIT 901.337.149-4



ITEM 

9.1

 FECHA 1/12/2023

A. HERRAMIENTA Y EQUIPO

Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

% 1.00 0.050 $ 10.039.13 $ 501.96

Dia 2.00 0.062 $ 2.000.00 $ 248.00

SUB TOTAL $ 749.96

B. MATERIALES

DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

GL 0.06 100 $ 94.700.00 $ 5.682.00

SUB TOTAL $ 5.682.00

C. MANO DE OBRA 

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

HH 1.00 0.95 $ 10.567.50 10.039.13$          

SUB TOTAL $ 10.039.13

D. TRANSPORTE  

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

KG 0.30 100 $ 60.00 18.00$                 

SUB TOTAL $ 18.00

TOTALCOSTO DIRECTO 16.492.58$          

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

 PROYECTO:   MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No.03, CACOM 4 

MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No.03, CACOM 4

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO 1 SOBRE PAÑETE TRES 

MANOS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)
M²

Herramienta menor (5%)

Andamio tubular

VINILO TIPO 1 VINILTEX

Tipo de Personal

AYUDANTE

Material

TRANSPORTE FERRETERIA

MARRERO ASESORIAS Y SERVICIOS SAS

RL CARLOS MARRERO VARGAS

NIT 901.337.149-4



ITEM 

9.2

 FECHA 1/12/2023

A. HERRAMIENTA Y EQUIPO

Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

% 1.00 0.050 $ 9.510.75 $ 475.54

Dia 2.00 0.075 $ 2.000.00 $ 300.00

SUB TOTAL $ 775.54

B. MATERIALES

DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

GL 0.17 100
$ 43.500.00 $ 7.395.00

GL 0.06 100 $ 150.000.00 $ 9.000.00

PLIEGO 0.10 100 $ 3.000.00 $ 300.00

SUB TOTAL $ 16.695.00

C. MANO DE OBRA 

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

HH 1.00 0.90 $ 10.567.50 9.510.75$            

SUB TOTAL $ 9.510.75

D. TRANSPORTE  

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

KG 1.03 100 $ 60.00 61.80$                 

SUB TOTAL $ 61.80

TOTALCOSTO DIRECTO 27.039.89$          

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

 PROYECTO:   MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No.03, CACOM 4 

MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No.03, CACOM 4

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO Y PINTURA EXTERIORES 

EXTRABLINDAJE ANTIHONGOS ANTIALGAS,  3 MANOS (INCLUYE 

ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES)

M²

Herramienta menor (5%)

Andamio tubular

ESTUCO PLÁSTICO (INTERIOR / 

EXTERIOR)
PINTURA FACHADA EXTRABLINDAJE

LIJA SECA PREMIER 80

Tipo de Personal

AYUDANTE

Material

TRANSPORTE FERRETERIA

MARRERO ASESORIAS Y SERVICIOS SAS

RL CARLOS MARRERO VARGAS

NIT 901.337.149-4



ITEM 

10.1

 FECHA 1/12/2023

A. HERRAMIENTA Y EQUIPO

Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

% 1.00 0.050 $ 117.672.00 $ 5.883.60

DIA 1.00 0.50 $ 10.000.00 $ 5.000.00

DIA 1.00 0.030 $ 60.000.00 $ 1.800.00

DIA 1.00 0.15 $ 50.000.00 $ 7.500.00

SUB TOTAL $ 20.183.60

B. MATERIALES

DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

M2 0.80 100
$ 55.000.00 $ 44.000.00

M2 0.33 100 $ 70.000.00 $ 23.100.00

KG 0.25 100
$ 7.300.00 $ 1.825.00

KG 0.10 100 $ 18.500.00 $ 1.850.00
GL 0.10 100 $ 52.000.00 $ 5.200.00

KG
2.00 100

$ 10.000.00 $ 20.000.00

ML
3.40 100

$ 29.000.00 $ 98.600.00

UN 1.00 100 $ 11.500.00 $ 11.500.00

KG 0.10 100 $ 28.000.00 $ 2.800.00

M2
0.22 100

$ 24.000.00 $ 5.280.00

SUB TOTAL $ 214.155.00

C. MANO DE OBRA 

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

HH 1.00
2.40

$ 49.030.00 117.672.00$        

SUB TOTAL $ 117.672.00

D. TRANSPORTE  

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

KG 98.83 100 $ 60.00 5.929.80$            

SUB TOTAL $ 5.929.80

TOTALCOSTO DIRECTO 357.941.80$        

EQUIPO DE SOLDADURA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

 PROYECTO:   MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No.03, CACOM 4 

MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No.03, CACOM 4

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN LAMINA COLD ROLLED CAL 

20 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA INCLUYE   MARCO 

CERRADURA Y BISAGRAS  Y MONTANTE TIPO PERSIANA EN LAMINA 

COLD ROLLED CAL 18.

M²

Herramienta menor (5%)

PULIDORA MANUAL ELECTRICA

EQUIPO DE PINTURA

MALLA EXPANDIDA EXR 12 MM 

CALIBRE 18 ROMBO 8 X 4 MM0.22

LAMINA COLD ROLLED CAL 20 0,85 MM

LAMINA COLD ROLLED CAL 18
ACCESORIOS VARIOS ESTRUCTURA 

METALICA
SOLDADURA ELÉCTRICA

ANTICORROSIVO 

PERFILERIA ESTRUCTURAL LAMINADA 

EN FRIO

PERFIL ALUMINIO 2 X 2 CMS MARCO 

VENTANA

BISAGRA PISTÓN 5/8 PULGADA

PINTURA ELECTROSTATICA

Tipo de Personal
CUADRILLA METALICAS H-H (1 

Ayudante + 1 Oficial)

Material

TRANSPORTE FERRETERIA

MARRERO ASESORIAS Y SERVICIOS SAS

RL CARLOS MARRERO VARGAS

NIT 901.337.149-4



ITEM 

11.1

 FECHA 1/12/2023

A. HERRAMIENTA Y EQUIPO

Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

% 1.00 0.050 $ 88.254.00 $ 4.412.70

SUB TOTAL $ 4.412.70

B. MATERIALES

DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

M2 1.00 100
$ 534.345.00 $ 534.345.00

SUB TOTAL $ 534.345.00

C. MANO DE OBRA 

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

HH 1.00
1.80

$ 49.030.00 88.254.00$          

SUB TOTAL $ 88.254.00

D. TRANSPORTE  

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

KG 30.00 100 $ 60.00 1.800.00$            

SUB TOTAL $ 1.800.00

TOTALCOSTO DIRECTO 628.809.98$        

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

 PROYECTO:   MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No.03, CACOM 4 

MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No.03, CACOM 4

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULOS DE DIVISIONES DE ORINAL, 

ELABORADOS EN LAMINADO COMPACTO DE ALTA PRESION 12 MM 

INCLUYE HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE.

M²

Herramienta menor (5%)

MODULO DIVISIÓN ORINAL 12 MM

Tipo de Personal
CUADRILLA METALICAS H-H (1 

Ayudante + 1 Oficial)

Material

TRANSPORTE FERRETERIA

MARRERO ASESORIAS Y SERVICIOS SAS

RL CARLOS MARRERO VARGAS

NIT 901.337.149-4



ITEM 

12.1

 FECHA 1/12/2023

A. HERRAMIENTA Y EQUIPO

Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

% 1.00 0.050 $ 18.018.70 $ 900.94

Dia 2.00 0.090 $ 2.000.00 $ 360.00

SUB TOTAL $ 1.260.94

B. MATERIALES

DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

M2 1.03 100

$ 81.500.00 $ 83.945.00

UN 2.50 100 $ 500.00 $ 1.250.00

UN 2.50 100 $ 500.00 $ 1.250.00
UN 5.00 100 $ 160.00 $ 800.00

SUB TOTAL $ 87.245.00

C. MANO DE OBRA 

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

HH 1.00
0.7000

$ 25.741.00 18.018.70$          

SUB TOTAL $ 18.018.70

D. TRANSPORTE  

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

KG 108.15 100 $ 60.00 6.489.00$            

SUB TOTAL $ 6.489.00

TOTALCOSTO DIRECTO 113.011.18$        

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

 PROYECTO:   MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No.03, CACOM 4 

MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No.03, CACOM 4

TESK 3 12-14" X 3/4" PAN C. EXA

TEJA EN LÁMINA PARA CUBIERTA SIN TRASLAPO COLOR 

BLANCO/AZUL/VERDE    EXTERIOR O SIMILAR SEGUN UMA  Y BLANCO 

INTERIOR  TIPO SENCILLA   CAL 24 (INCLUYE  STANDING S 0,61XML 26 

V/B, CLIP TEJA STANDING, TRAXX 3-10-16 X3/4), Y  TODO ACCESORIOS 

NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

M²

Herramienta menor (5%)

Andamio tubular

TEJA EN LÁMINA SIN TRASLAPO 

COLOR EXTERIOR SEGUN UMA Y 

BLANCO INTERIOR TIPO SENCILLA 

CAL 24 .
CLIP PRIMER PISO TEJA STANDING

CLIP SEGUNDO PISO TEJA STANDING

Tipo de Personal

Cuadrilla AA (1 Ayudante + 1 Oficial)

Material

TRANSPORTE FERRETERIA

MARRERO ASESORIAS Y SERVICIOS SAS

RL CARLOS MARRERO VARGAS

NIT 901.337.149-4



ITEM 

13.1

 FECHA 1/12/2023

A. HERRAMIENTA Y EQUIPO

Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

% 1.00 0.050 $ 22.338.00 $ 1.116.90

SUB TOTAL $ 1.116.90

B. MATERIALES

DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

UN 1.00 100 $ 300.000.00 $ 300.000.00

UN 0.20 100
$ 27.000.00 $ 5.400.00

un 1.00 100 $ 110.550.00 $ 110.550.00

SUB TOTAL $ 415.950.00

C. MANO DE OBRA 

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

HH 1.00
1.80

$ 12.410.00 22.338.00$          

SUB TOTAL $ 22.338.00

D. TRANSPORTE  

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

KG 2.50 100 $ 60.00 150.00$               

SUB TOTAL $ 150.00

TOTALCOSTO DIRECTO 439.541.34$        

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

 PROYECTO:   MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No.03, CACOM 4 

MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No.03, CACOM 4

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LINEA AVANTI PLUS 

REDONDO COLOR BLANCO, CON ACCESORIOS, SOLDADURA, Y DEMÁS 

ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

Un

Herramienta menor (5%)

SANITARIO LINEA AVANTI PLUS 

SILICONA TRANSPARENTE 

ANTIHONGOS0.15

BRIDA AJUSTABLE PVC 1/4"

Tipo de Personal

AYUDANTE CUADRILLA C-C 

ACABADOS

MARRERO ASESORIAS Y SERVICIOS SAS

RL CARLOS MARRERO VARGAS

NIT 901.337.149-4

Material

TRANSPORTE FERRETERIA



ITEM 

13.2

 FECHA 1/12/2023

A. HERRAMIENTA Y EQUIPO

Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

% 1.00 0.050 $ 48.285.00 $ 2.414.25

DIA 1.00 0.04 $ 25.000.00 $ 1.000.00

SUB TOTAL $ 3.414.25

B. MATERIALES

DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

UN 1.00 100 $ 300.000.00 $ 300.000.00

UN 1.00 100 $ 7.400.00 $ 7.400.00

UN 1.00 100
$ 4.500.00 $ 4.500.00

UN 1.00 100
$ 278.000.00 $ 278.000.00

UN 0.15 100
$ 27.000.00 $ 4.050.00

UN 4.00 100
$ 332.00 $ 1.328.00

SUB TOTAL $ 595.278.00

C. MANO DE OBRA 

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

HH 1.00 1.50 $ 32.190.00 48.285.00$          

SUB TOTAL $ 48.285.00

D. TRANSPORTE  

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

KG 5.31 100 $ 60.00 318.60$               

SUB TOTAL $ 318.60

TOTALCOSTO DIRECTO 647.297.17$        

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

 PROYECTO:   MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No.03, CACOM 4 

MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No.03, CACOM 4

GRIFERÍA ORINAL PUSH ANTI 

VANDÁLICA 3/4 + RC CE, CORONA

SUMINISTRO E INSTALACION ORINAL MEDIANO INSTITUCIONAL, 

ENTRADA SUPERIOR REF: CORONA O SIMILAR (INCLUYE GRIFERIA TIPO 

PUSH)

Un

Herramienta menor (5%)

TALADRO PERCUTOR

ORINAL MEDIANO MARCA CORONA

SIFÓN EN P CON ADAPTADOR
ADAPTADOR DE PARED PARA SIFON 

BLANCO 1-1/2"

SILICONA TRANSPARENTE 

ANTIHONGOS0.15

CHAZO PLASTICO DE 1/4 X3/8 CON 

TORNILLO

Tipo de Personal
CUADRILLA CARPINTERIA EN MADERA 

D-D (1 Ayudante + 1 Oficial)

MARRERO ASESORIAS Y SERVICIOS SAS

RL CARLOS MARRERO VARGAS

NIT 901.337.149-4

Material

TRANSPORTE FERRETERIA



ITEM 

13.3

 FECHA 1/12/2023

A. HERRAMIENTA Y EQUIPO

Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

% 1.00 0.050 $ 43.134.60 $ 2.156.73

SUB TOTAL $ 2.156.73

B. MATERIALES

DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

M2 1.25 100 $ 625.000.00 $ 781.250.00

ML 1.00 100 $ 39.000.00 $ 39.000.00

GL 0.05 100
$ 160.000.00 $ 8.000.00

KG 0.50 100 $ 18.500.00 $ 9.250.00

UN 0.33 100
$ 27.000.00 $ 8.910.00

SUB TOTAL $ 846.410.00

C. MANO DE OBRA 

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

HH 1.00 1.34 $ 32.190.00 43.134.60$          

SUB TOTAL $ 43.134.60

D. TRANSPORTE  

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

KG 6.00 100 $ 60.00 360.00$               

SUB TOTAL $ 360.00

TOTALCOSTO DIRECTO 892.079.40$        

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

 PROYECTO:   MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No.03, CACOM 4 

MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No.03, CACOM 4

SOLDADURA ELÉCTRICA

LAVAMANOS CORRIDO EN LÁMINA DE MÁRMOL ESMALTADO PARA 

BAÑOS INCLUYE REBORDE DE 4 CM Y SALPICADERO DE 10 CM (COLOR A 

ESCOGER POR LA SUPERVISIÓN) INCLUYE ESTRUCTURA METALICA.

Ml

Herramienta menor (5%)

PIEDRA PULIDA-MARMOL

PERFIL METALICO W8" X 17
PINTURA WASH PRIMER-

ANTICORROSIVO-ESMALTE

SILICONA TRANSPARENTE 

ANTIHONGOS

Tipo de Personal
CUADRILLA CARPINTERIA EN MADERA 

D-D (1 Ayudante + 1 Oficial)

MARRERO ASESORIAS Y SERVICIOS SAS

RL CARLOS MARRERO VARGAS

NIT 901.337.149-4

Material

TRANSPORTE FERRETERIA



ITEM 

13.4

 FECHA 1/12/2023

A. HERRAMIENTA Y EQUIPO

Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

% 1.00 0.050 $ 34.235.53 $ 1.711.78

SUB TOTAL $ 1.711.78

B. MATERIALES

DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

UN 1.00 100

$ 216.000.00 $ 216.000.00

un 0.01 100 $ 45.000.00 $ 450.00

un 0.01 100 $ 85.000.00 $ 850.00

SUB TOTAL $ 217.300.00

C. MANO DE OBRA 

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

HH 1.00 1.33 $ 25.741.00 34.235.53$          

SUB TOTAL $ 34.235.53

D. TRANSPORTE  

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

KG 3.50 100 $ 60.00 210.00$               

SUB TOTAL $ 210.00

TOTALCOSTO DIRECTO 253.455.39$        

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

 PROYECTO:   MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No.03, CACOM 4 

MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No.03, CACOM 4

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO CON DUCHA SENCILLA ARCE 

CUADRADA SSB O SIMILAR DE PARED INCLUYE ACCESORIOS PARA 

GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.

Un

Herramienta menor (5%)

REGISTRO CON DUCHA SENCILLA 

ARCE CUADRADA SSB O SIMILAR DE 

PAREDRIOS (INCLUYE ACCESORIOS)
LIMPIADOR REMOVEDOR PVC 1/4 GL

SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4 GL

Tipo de Personal

Cuadrilla AA (1 Ayudante + 1 Oficial)

MARRERO ASESORIAS Y SERVICIOS SAS

RL CARLOS MARRERO VARGAS

NIT 901.337.149-4

Material

TRANSPORTE FERRETERIA



ITEM 

14.1

 FECHA 1/12/2023

A. HERRAMIENTA Y EQUIPO

Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

% 1.00 0.050 $ 23.857.04 $ 1.192.85

DIA 1.00 0.02 $ 25.000.00 $ 500.00

SUB TOTAL $ 1.692.85

B. MATERIALES

DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

M2 1.03 100 $ 160.000.00 $ 164.800.00

ML 0.35 100 $ 12.400.00 $ 4.340.00

ML 0.90 100 $ 30.600.00 $ 27.540.00

UN 4.00 100
$ 400.00 $ 1.600.00

CARTUCHO 0.25 100
$ 27.700.00 $ 6.925.00

SUB TOTAL $ 205.205.00

C. MANO DE OBRA 

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

HH 1.00 1.33 $ 17.937.63 23.857.04$          

SUB TOTAL $ 23.857.04

D. TRANSPORTE  

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

KG 8.70 100 $ 60.00 522.00$               

SUB TOTAL $ 522.00

TOTALCOSTO DIRECTO 231.332.63$        

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

 PROYECTO:   MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No.03, CACOM 4 

MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No.03, CACOM 4

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJO BISELADO  E= 4 MM (FLOTADO 

EN MURO)
M²

Herramienta menor (5%)

TALADRO PERCUTOR

ESPEJO BISELADO 4 MM

PLATINAS ALUMINIO

PERFIL ALUMINIO

CHAZO PLASTICO DE 1/4" X 3/8" CON 

TORNILLO

SILICONA TRANSPARENTE PARA 

SELLO DE JUNTAS

Tipo de Personal

OFICIAL CUADRILLA B-B

MARRERO ASESORIAS Y SERVICIOS SAS

RL CARLOS MARRERO VARGAS

NIT 901.337.149-4

Material

TRANSPORTE FERRETERIA



ITEM 

15.1

 FECHA 1/12/2023

A. HERRAMIENTA Y EQUIPO

Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

% 1.00 0.050 $ 1.793.76 $ 89.69

SUB TOTAL $ 89.69

B. MATERIALES

DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

LT 50.00 100 $ 5.00 $ 250.00

KG 0.10 100 $ 8.000.00 $ 800.00

UN 0.10 100 $ 8.000.00 $ 800.00

SUB TOTAL $ 1.850.00

C. MANO DE OBRA 

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

HH 1.00 0.10 $ 17.937.63 1.793.76$            

SUB TOTAL $ 1.793.76

D. TRANSPORTE  

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

KG 6.00 100 $ 60.00 360.00$               

SUB TOTAL $ 360.00

TOTALCOSTO DIRECTO 4.099.06$            

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

 PROYECTO:   MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No.03, CACOM 4 

MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No.03, CACOM 4

ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR, FINAL DE OBRA M²

Herramienta menor (5%)

AGUA

JABÓN EN POLVO

ESCOBA

Tipo de Personal

OFICIAL CUADRILLA C-C ACABADOS

MARRERO ASESORIAS Y SERVICIOS SAS

RL CARLOS MARRERO VARGAS

NIT 901.337.149-4

Material

TRANSPORTE FERRETERIA



ITEM 

15.2

 FECHA 1/12/2023

A. HERRAMIENTA Y EQUIPO

Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

% 1.00 0.050 $ 2.316.69 $ 115.83

SUB TOTAL $ 115.83

B. MATERIALES

DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

SUB TOTAL $ 0.00

C. MANO DE OBRA 

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

HH 1.00 0.09 $ 25.741.00 2.316.69$            

SUB TOTAL $ 2.316.69

D. TRANSPORTE  

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

M3 1.00 100
$ 45.100.00 45.100.00$          

SUB TOTAL $ 45.100.00

TOTALCOSTO DIRECTO 47.511.08$          

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

 PROYECTO:   MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No.03, CACOM 4 

MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No.03, CACOM 4

RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD M³

Herramienta menor (5%)

Tipo de Personal

Cuadrilla AA (1 Ayudante + 1 Oficial)

MARRERO ASESORIAS Y SERVICIOS SAS

RL CARLOS MARRERO VARGAS

NIT 901.337.149-4

Material
RETIRO DE SOBRANTES EN 

VOLQUETA



ITEM 

1.1

 FECHA 1/12/2023

A. HERRAMIENTA Y EQUIPO

Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

% 1.00 0.05 $ 7.980.00 $ 399.00

DIA 1.00 0.134 $ 10.000.00 $ 1.340.00

Dia 2.00 0.098 $ 2.000.00 $ 392.00

SUB TOTAL $ 2.131.00

B. MATERIALES

DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

UN 0.13 100.000
$ 4.000.00 $ 520.00

SUB TOTAL $ 520.00

C. MANO DE OBRA 

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

HH 1.00 0.31 $ 25.741.00 7.979.71$            

SUB TOTAL $ 7.980.00

D. TRANSPORTE  

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

M3 0.0500 100 $ 18.000.00 900.00$               

SUB TOTAL $ 900.00

TOTAL COSTO DIRECTO 11.531.12$          

MARRERO ASESORIAS Y SERVICIOS SAS

RL CARLOS MARRERO VARGAS

NIT 901.337.149-4

Material

Retiro de sobrantes

DISCO ABRASIVO CORTE METAL 4 1/2 

X 0.045 PULGADAS

Tipo de Personal

Cuadrilla AA (1 Ayudante + 1 Oficial)

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

 PROYECTO:   MANTENIMIENTO KIOSKO TÁCTICO SOLDADOS CACOM 4 

MANTENIMIENTO KIOSKO TÁCTICO SOLDADOS CACOM 4

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

DESMONTE DE CIELO RASO, INCLUYE DESMONTE DE ESTRUCTURA Y 

RETIRO 
M²

Herramienta menor (5%)

PULIDORA MANUAL ELECTRICA

Andamio tubular



ITEM 

1.2

 FECHA 1/12/2023

A. HERRAMIENTA Y EQUIPO

Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

% 1.00 0.05 $ 7.722.00 $ 386.10

HH 1.00 0.10 $ 37.500.00 $ 3.750.00

Dia 2.00 0.050 $ 2.000.00 $ 200.00

SUB TOTAL $ 4.336.00

B. MATERIALES

DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

SUB TOTAL $ 0.00

C. MANO DE OBRA 

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

HH 1.00 0.30 $ 25.741.00 7.722.30$            

SUB TOTAL $ 7.722.00

D. TRANSPORTE  

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

M3 0.0800 100 $ 18.000.00 1.440.00$            

SUB TOTAL $ 1.440.00

TOTALCOSTO DIRECTO 13.504.53$          

MARRERO ASESORIAS Y SERVICIOS SAS

RL CARLOS MARRERO VARGAS

NIT 901.337.149-4

Material

Retiro de sobrantes

Tipo de Personal

Cuadrilla AA (1 Ayudante + 1 Oficial)

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

 PROYECTO:   MANTENIMIENTO KIOSKO TÁCTICO SOLDADOS CACOM 4 

MANTENIMIENTO KIOSKO TÁCTICO SOLDADOS CACOM 4

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES M²

Herramienta menor (5%)

EQUIPO OXICORTE (AUTOGENA)

Andamio tubular



ITEM 

2.1

 FECHA 1/12/2023

A. HERRAMIENTA Y EQUIPO

Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

% 1.00 0.05 $ 20.514.00 $ 1.025.70

SUB TOTAL $ 1.026.00

B. MATERIALES

DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

SUB TOTAL $ 0.00

C. MANO DE OBRA 

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

HH 1.00 0.57 $ 36.308.50 20.514.30$          

SUB TOTAL $ 20.514.00

D. TRANSPORTE  

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

SUB TOTAL $ 0.00

TOTALCOSTO DIRECTO 21.527.27$          

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

 PROYECTO:   MANTENIMIENTO KIOSKO TÁCTICO SOLDADOS CACOM 4 

MANTENIMIENTO KIOSKO TÁCTICO SOLDADOS CACOM 4

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONSISTENTE, NO INCLUYE 

CARGUE, RETIRO Y DISPOCISION FINAL DE EXCAVACION
M³

Herramienta menor (5%)

Tipo de Personal

Cuadrilla AA1 (2 Ayudante + 1 Oficial)

MARRERO ASESORIAS Y SERVICIOS SAS

RL CARLOS MARRERO VARGAS

NIT 901.337.149-4

Material



ITEM 

3.1

 FECHA 1/12/2023

A. HERRAMIENTA Y EQUIPO

Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

% 1.00 0.050 $ 772.23 $ 38.61

SUB TOTAL $ 38.61

B. MATERIALES

DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

KG 1.0100 100.000
$ 4.700.00 $ 4.747.00

KG 0.05 100.000 $ 8.200.00 $ 410.00

SUB TOTAL $ 5.157.00

C. MANO DE OBRA 

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

HH 1.00 0.0300 $ 25.741.00 772.23$               

SUB TOTAL $ 772.23

D. TRANSPORTE  

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

KG 1.06 100 $ 60.00 63.60$                 

SUB TOTAL $ 63.60

TOTALCOSTO DIRECTO 6.007.90$            

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

 PROYECTO:   MANTENIMIENTO KIOSKO TÁCTICO SOLDADOS CACOM 4 

MANTENIMIENTO KIOSKO TÁCTICO SOLDADOS CACOM 4

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO ESTRUCTURAL FY: 

420  MPA GR 60 -NTC 2289  INCLUYE ALAMBRE NEGRO . TRASIEGO, 

MANEJO

Kg

Herramienta menor (5%)

ACERO DE REFUERZO FY: 420 MPA GR 

60 -NTC 2289
ALAMBRE NEGRO No 18

Tipo de Personal

Cuadrilla AA (1 Ayudante + 1 Oficial)

MARRERO ASESORIAS Y SERVICIOS SAS

RL CARLOS MARRERO VARGAS

NIT 901.337.149-4

Material

TRANSPORTE FERRETERIA



ITEM 

4.1

 FECHA 1/12/2023

A. HERRAMIENTA Y EQUIPO

Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

% 1.00 0.050 $ 33.403.82 $ 1.670.19

Dia 1.00 0.030 $ 2.000.00 $ 60.00

SUB TOTAL $ 1.730.19

B. MATERIALES

DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

KG 3.9000 100
$ 4.700.00 $ 18.330.00

KG 0.20 100 $ 8.200.00 $ 1.640.00
UN 0.01 100 $ 374.000.00 $ 3.740.00
M3 0.0300 100 $ 478.000.00 $ 14.340.00

ML 0.41 100 $ 7.100.00 $ 2.911.00
ML 0.41 100 $ 4.870.00 $ 1.996.70

LB 0.15 100 $ 5.000.00 $ 750.00

SUB TOTAL $ 43.707.70

C. MANO DE OBRA 

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

HH 1.00 0.92 $ 36.308.50 33.403.82$          

SUB TOTAL $ 33.403.82

D. TRANSPORTE  

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

KG 5.42 100 $ 60.00 325.20$               

SUB TOTAL $ 325.20

TOTALCOSTO DIRECTO 79.174.21$          

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

 PROYECTO:   MANTENIMIENTO KIOSKO TÁCTICO SOLDADOS CACOM 4 

MANTENIMIENTO KIOSKO TÁCTICO SOLDADOS CACOM 4

TABLA CHAPA ORDINARIO 0.10

CONSTRUCCIÓN DE DINTELES CONCRETO DE 3000 PSI 0,15 X0,20, 

INCLUYE ACERO DE REFUERO 
Ml

Herramienta menor (5%)

Andamio tubular

ACERO DE REFUERZO FY: 420 MPA GR 

60 -NTC 2289
ALAMBRE NEGRO No 18

DESENCOFRANTE EMULSIONADO 
CONCRETO DE 3000 PSI

VARA DE CLAVO 1" X 2" X 2,9 MT.

Tipo de Personal

Cuadrilla AA1 (2 Ayudante + 1 Oficial)

PUNTILLA CON CABEZA DE 2"

MARRERO ASESORIAS Y SERVICIOS SAS

RL CARLOS MARRERO VARGAS

NIT 901.337.149-4

Material

TRANSPORTE FERRETERIA



ITEM 

4.2

 FECHA 1/12/2023

A. HERRAMIENTA Y EQUIPO

Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

% 1.00 0.050 $ 12.870.50 $ 643.53

Dia 1.00 0.020 $ 2.000.00 $ 40.00

DIA 1.00 0.020 $ 25.000.00 $ 500.00

Dia 1.00 0.01 $ 125.000.00 $ 1.250.00

SUB TOTAL $ 2.433.53

B. MATERIALES

DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

KG 4.5000 100
$ 4.700.00 $ 21.150.00

M3 0.01 100 $ 495.000.00 $ 4.950.00
M3 0.0200 100 $ 478.000.00 $ 9.560.00
KG 0.23 100 $ 8.200.00 $ 1.886.00

UN 0.02 100 $ 150.000.00 $ 3.000.00
UN 0.01 100 $ 12.000.00 $ 120.00

UN 13.13 100
$ 4.800.00 $ 63.024.00

SUB TOTAL $ 103.690.00

C. MANO DE OBRA 

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

HH 1.00 0.50 $ 25.741.00 12.870.50$          

SUB TOTAL $ 12.870.50

D. TRANSPORTE  

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

KG 189.20 100 $ 60.00 11.352.00$          

SUB TOTAL $ 11.352.00

TOTALCOSTO DIRECTO 130.343.03$        

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

 PROYECTO:   MANTENIMIENTO KIOSKO TÁCTICO SOLDADOS CACOM 4 

MANTENIMIENTO KIOSKO TÁCTICO SOLDADOS CACOM 4

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

CONSTRUCCIÓN DE MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL ABUJARDADO E= 

0,15 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO VERTICAL, MORTERO DE 

RELLENO PARA DOVELAS, PEGA Y ANCLAJES.

M²

Herramienta menor (5%)

Andamio tubular

TALADRO PERCUTOR

ACERO DE REFUERZO FY: 420 MPA GR 

60 -NTC 2289
MORTERO 1:3

CONCRETO DE 3000 PSI
ALAMBRE NEGRO No 18
SIKA ANCHORFIX®-2

MARRERO ASESORIAS Y SERVICIOS SAS

RL CARLOS MARRERO VARGAS

NIT 901.337.149-4

CORTADORA MANUAL CON DISCO

BROCA PARA CONCRETO

Material

TRANSPORTE FERRETERIA

BLOQUE DE CEMENTO ABUJARDADO 

(40 X 20 X 15 CM)

Tipo de Personal

Cuadrilla AA (1 Ayudante + 1 Oficial)



ITEM 

4.3

 FECHA 1/12/2023

A. HERRAMIENTA Y EQUIPO

Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

% 1.00 0.050 $ 38.611.50 $ 1.930.58

SUB TOTAL $ 1.930.58

B. MATERIALES

DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

KG 6.00 100
$ 5.500.00 $ 33.000.00

KG 0.24 100 $ 8.200.00 $ 1.968.00
M3 0.10 100 $ 478.000.00 $ 47.800.00
ML 0.46 100 $ 7.100.00 $ 3.266.00

LB 0.15 100 $ 5.000.00 $ 750.00
UN 0.65 100 $ 12.500.00 $ 8.125.00

SUB TOTAL $ 94.909.00

C. MANO DE OBRA 

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

HH 1.00 1.50 $ 25.741.00 38.611.50$          

SUB TOTAL $ 38.611.50

D. TRANSPORTE  

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

KG 10.20 100 $ 60.00 612.00$               

SUB TOTAL $ 612.00

TOTALCOSTO DIRECTO 136.062.83$        

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

 PROYECTO:   MANTENIMIENTO KIOSKO TÁCTICO SOLDADOS CACOM 4 

MANTENIMIENTO KIOSKO TÁCTICO SOLDADOS CACOM 4

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

CONSTRUCCIÓN DE MESÓN EN CONCRETO DE 3000 PSI M²

Herramienta menor (5%)

Cuadrilla AA (1 Ayudante + 1 Oficial)

MALLA ELECTROSOLDADA FY: 485 

MPA -NTC 5806
ALAMBRE NEGRO No 18

CONCRETO DE 3000 PSI
TABLA CHAPA ORDINARIO 0.10
PUNTILLA CON CABEZA DE 2"

CERCO ORDINARIO X 3MT

Tipo de Personal

NIT 901.337.149-4

Material

TRANSPORTE FERRETERIA

MARRERO ASESORIAS Y SERVICIOS SAS

RL CARLOS MARRERO VARGAS



ITEM 

4.4

 FECHA 1/12/2023

A. HERRAMIENTA Y EQUIPO

Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

% 1.00 0.050 $ 26.207.40 $ 1.310.37

Dia 1.00 0.040 $ 2.000.00 $ 80.00

SUB TOTAL $ 1.390.37

B. MATERIALES

DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

UN 0.7100 100
$ 22.000.00 $ 15.620.00

UN 0.35 100
$ 19.500.00 $ 6.825.00

UN 1.61 100 $ 1.100.00 $ 1.771.00

ML 1.50 100
$ 850.00 $ 1.275.00

M2 2.31 100 $ 24.000.00 $ 55.440.00

GL
0.05 100

$ 108.000.00 $ 5.400.00

GL 0.01 100 $ 11.500.00 $ 115.00

UN
3.00 100

$ 600.00 $ 1.800.00

UN
13.00 100

$ 80.00 $ 1.040.00

M2 2.00 100
$ 8.000.00 $ 16.000.00

PLIEGO 0.21 100 $ 2.800.00 $ 588.00

SUB TOTAL $ 105.874.00

C. MANO DE OBRA 

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

HH 1.00
0.60

$ 43.679.00 26.207.40$          

SUB TOTAL $ 26.207.40

D. TRANSPORTE  

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

KG 78.74 100 $ 60.00 4.724.40$            

SUB TOTAL $ 4.724.40

TOTALCOSTO DIRECTO 138.218.35$        

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

 PROYECTO:   MANTENIMIENTO KIOSKO TÁCTICO SOLDADOS CACOM 4 

MANTENIMIENTO KIOSKO TÁCTICO SOLDADOS CACOM 4

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

CONSTRUCCION DE MURO SUPERBOARD 8MM INTEMPERIE CON 

ESTRUCTURA  Y ACABADO 1 CARA E= 0,12 MTS. (INCLUYE DOS CAPAS 

DE FRESCASA)

M²

Herramienta menor (5%)

Andamio tubular

Cuadrilla DRYWALL(1 Ayudante + 2 

Oficiales)

PARAL FC BASE 14 E= 0,85 MM L= 2,44 

MT.

PINTURA KORAZA EXTERIOR REF: 

PINTUCO

MASILLA TOPEX JOINT COMPOUND

TORNILLO PLACA FIBROCEMENTO 

PUNTA BROCA 8 X 1 1/4"

CANAL FC BASE 14 E= 0,85 MM L= 2,44 

MT.
CARGA FULMINATE CAL 22
CINTA METALICA TOPEX ROLLO 30 MT 

E= 50 MM.

LAMINA SUPERBOARD 8 MM

TORNILLO LAMINA DRYWALL PUNTA 

BROCA 6 X 1"

FRESCASA SIN PAPEL ROLLO 

15,24*1,22 MTS E= 2 1/2"

LIJA SECA PREMIER 150

Tipo de Personal

NIT 901.337.149-4

Material

TRANSPORTE FERRETERIA

MARRERO ASESORIAS Y SERVICIOS SAS

RL CARLOS MARRERO VARGAS



ITEM 

5.1

 FECHA 1/12/2023

A. HERRAMIENTA Y EQUIPO

Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

% 1.00 0.050 $ 14.263.38 $ 713.17

SUB TOTAL $ 713.17

B. MATERIALES

DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

ML 1.0500 100 $ 21.500.00 $ 22.575.00

UN 0.17 100 $ 17.000.00 $ 2.890.00

UN 0.17 100
$ 9.500.00 $ 1.615.00

UN 0.02 100 $ 45.000.00 $ 900.00

UN 0.02 100 $ 85.000.00 $ 1.700.00

UN 0.10 100 $ 12.000.00 $ 1.200.00

SUB TOTAL $ 30.880.00

C. MANO DE OBRA 

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

HH 1.00
0.47

$ 30.347.63 14.263.38$          

SUB TOTAL $ 14.263.38

D. TRANSPORTE  

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

KG 2.900 100 $ 60.00 174.00$               

SUB TOTAL $ 174.00

TOTALCOSTO DIRECTO 46.030.06$          

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

 PROYECTO:   MANTENIMIENTO KIOSKO TÁCTICO SOLDADOS CACOM 4 

MANTENIMIENTO KIOSKO TÁCTICO SOLDADOS CACOM 4

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 3", INCLUYE 

ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION
Ml

Herramienta menor (5%)

TUBERIA SANITARIA 3"

YEE SANITARIA 3"
CODO SANITARIO 22-1/2° - 1 1/16 CXC 

3"
LIMPIADOR REMOVEDOR PVC 1/4 GL

SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4 GL

ESTOPA 100 GR

Tipo de Personal

Cuadrilla BB INSTALACIONES (1 

Ayudante + 1 Oficial)

Material

TRANSPORTE FERRETERIA

MARRERO ASESORIAS Y SERVICIOS SAS

RL CARLOS MARRERO VARGAS

NIT 901.337.149-4



ITEM 

5.2

 FECHA 1/12/2023

A. HERRAMIENTA Y EQUIPO

Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

% 1.00 0.050 $ 13.656.43 $ 682.82

SUB TOTAL $ 682.82

B. MATERIALES

DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

ML 1.5000 100 $ 21.500.00 $ 32.250.00

UN 0.50 100 $ 7.000.00 $ 3.500.00

UN 0.50 100
$ 25.000.00 $ 12.500.00

UN 0.02 100 $ 45.000.00 $ 900.00

UN 0.02 100 $ 85.000.00 $ 1.700.00

UN 0.10 100 $ 12.000.00 $ 1.200.00

SUB TOTAL $ 52.050.00

C. MANO DE OBRA 

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

HH 1.00
0.45

$ 30.347.63 13.656.43$          

SUB TOTAL $ 13.656.43

D. TRANSPORTE  

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

KG 4.240 100 $ 60.00 254.40$               

SUB TOTAL $ 254.40

TOTALCOSTO DIRECTO 66.642.90$          

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

 PROYECTO:   MANTENIMIENTO KIOSKO TÁCTICO SOLDADOS CACOM 4 

MANTENIMIENTO KIOSKO TÁCTICO SOLDADOS CACOM 4

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO SANITARIO Ø 3" , INCLUYE 

ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION
Un

Herramienta menor (5%)

TUBERIA SANITARIA 3"

CODO SANITARIO 90° CXC 3"

YEE SANITARIA REDUCIDA 4" X 2"

LIMPIADOR REMOVEDOR PVC 1/4 GL

SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4 GL

ESTOPA 100 GR

Tipo de Personal

Cuadrilla BB INSTALACIONES (1 

Ayudante + 1 Oficial)

Material

TRANSPORTE FERRETERIA

MARRERO ASESORIAS Y SERVICIOS SAS

RL CARLOS MARRERO VARGAS

NIT 901.337.149-4



ITEM 

5.3

 FECHA 1/12/2023

A. HERRAMIENTA Y EQUIPO

Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

% 1.00 0.050 $ 10.318.19 $ 515.91

SUB TOTAL $ 515.91

B. MATERIALES

DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

ml 1.03 100 $ 3.500.00 $ 3.605.00

un 0.33 100 $ 900.00 $ 297.00
un 0.01 100 $ 45.000.00 $ 450.00

un 0.01 100 $ 85.000.00 $ 850.00

un 0.01 100 $ 12.000.00 $ 120.00

SUB TOTAL $ 5.322.00

C. MANO DE OBRA 

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

HH 1.00
0.34

$ 30.347.63 10.318.19$          

SUB TOTAL $ 10.318.19

D. TRANSPORTE  

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

KG 0.380 100 $ 60.00 22.80$                 

SUB TOTAL $ 22.80

TOTALCOSTO DIRECTO 16.173.64$          

Material

TRANSPORTE FERRETERIA

MARRERO ASESORIAS Y SERVICIOS SAS

RL CARLOS MARRERO VARGAS

NIT 901.337.149-4

TUBERIA RDE 13.5 1/2"

CODO 90° 1/2"
LIMPIADOR REMOVEDOR PVC 1/4 GL

SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4 GL

ESTOPA 100 GR

Tipo de Personal

Cuadrilla BB INSTALACIONES (1 

Ayudante + 1 Oficial)

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

 PROYECTO:   MANTENIMIENTO KIOSKO TÁCTICO SOLDADOS CACOM 4 

MANTENIMIENTO KIOSKO TÁCTICO SOLDADOS CACOM 4

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 13.5 Ø 1/2", 

INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
Ml

Herramienta menor (5%)



ITEM 

5.4

 FECHA 1/12/2023

A. HERRAMIENTA Y EQUIPO

Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

% 1.00 0.050 $ 30.347.63 $ 1.517.38

SUB TOTAL $ 1.517.38

B. MATERIALES

DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

UN 1.0000 100 $ 565.00 $ 565.00

ml 1.50 100 $ 3.500.00 $ 5.250.00

un 2.00 100 $ 900.00 $ 1.800.00
un 0.04 100 $ 45.000.00 $ 1.800.00

un 0.04 100 $ 85.000.00 $ 3.400.00

un 0.04 100 $ 12.000.00 $ 480.00

UN 1.00 100 $ 500.00 $ 500.00

ML 0.50 100 $ 200.00 $ 100.00

SUB TOTAL $ 13.895.00

C. MANO DE OBRA 

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

HH 1.00
1.00

$ 30.347.63 30.347.63$          

SUB TOTAL $ 30.347.63

D. TRANSPORTE  

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

KG 2.820 100 $ 60.00 169.20$               

SUB TOTAL $ 169.20

TOTALCOSTO DIRECTO 45.933.71$          

Material

TRANSPORTE FERRETERIA

MARRERO ASESORIAS Y SERVICIOS SAS

RL CARLOS MARRERO VARGAS

NIT 901.337.149-4

ACCESORIOS VARIOS

TUBERIA RDE 13.5 1/2"

CODO 90° 1/2"
LIMPIADOR REMOVEDOR PVC 1/4 GL

SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4 GL

ESTOPA 100 GR

TAPÓN ROSCADO 1/2"

TEFLÓN

Tipo de Personal

Cuadrilla BB INSTALACIONES (1 

Ayudante + 1 Oficial)

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

 PROYECTO:   MANTENIMIENTO KIOSKO TÁCTICO SOLDADOS CACOM 4 

MANTENIMIENTO KIOSKO TÁCTICO SOLDADOS CACOM 4

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE AGUA FRIA Ø 1/2" , INCLUYE 

ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
Un

Herramienta menor (5%)



ITEM 

6.1

 FECHA 1/12/2023

A. HERRAMIENTA Y EQUIPO

Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

% 1.00 0.050 $ 45.521.44 $ 2.276.07

SUB TOTAL $ 2.276.07

B. MATERIALES

DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

ML 3.30 100 $ 3.000.00 $ 9.900.00

ML 6.60 100 $ 3.000.00 $ 19.800.00

UN 4.00 100 $ 950.00 $ 3.800.00

UN 2.00 100
$ 350.00 $ 700.00

ML 3.00 100 $ 12.300.00 $ 36.900.00

UN 1.00 100 $ 1.900.00 $ 1.900.00

UN 2.00 100 $ 1.700.00 $ 3.400.00

UN 1.00 100 $ 5.000.00 $ 5.000.00

UN 1.00 100 $ 180.314.84 $ 180.314.84

UN 1.00 100
$ 23.300.00 $ 23.300.00

SUB TOTAL $ 285.014.84

C. MANO DE OBRA 

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

HH 1.50
1.00

$ 30.347.63 45.521.44$          

SUB TOTAL $ 45.521.44

D. TRANSPORTE  

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

KG 10.380 100 $ 60.00 622.80$               

SUB TOTAL $ 622.80

TOTALCOSTO DIRECTO 333.435.15$        

Material

TRANSPORTE FERRETERIA

MARRERO ASESORIAS Y SERVICIOS SAS

RL CARLOS MARRERO VARGAS

NIT 901.337.149-4

UNIÓN EMT 3/4"

TERMINALES EMT 3/4"
CAJA GALVANIZADA 2400 CAL 20

LED PANEL SQ 40W DL UNV 50H
ANCLAJES Y PERFILES PARA 

LUMINARIAS

Tipo de Personal

Cuadrilla FF ELECTRICA (1 Ayudante + 1 

Oficial)

TUBERIA CONDUIT EMT (UL 797) 3/4"

SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA LED 

PANEL 60X60 45W, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE 

HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), 

TUBERÍA EMT 3/4", Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA 

GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO

Un

Herramienta menor (5%)

ALAMBRE CU DESNUDO NO.12 AWG

CABLE CU HFFR-LS NO.12 AWG

CONECTOR RESORTE ROJO

TORNILLO ACERO INOXIDABLE 

BAJANTES

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

 PROYECTO:   MANTENIMIENTO KIOSKO TÁCTICO SOLDADOS CACOM 4 

MANTENIMIENTO KIOSKO TÁCTICO SOLDADOS CACOM 4



ITEM 

6.2

 FECHA 1/12/2023

A. HERRAMIENTA Y EQUIPO

Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

% 1.00 0.050 $ 30.347.63 $ 1.517.38

SUB TOTAL $ 1.517.38

B. MATERIALES

DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

ML 3.3000 100 $ 3.000.00 $ 9.900.00
ML 6.60 100 $ 3.000.00 $ 19.800.00

UN 4.00 100 $ 950.00 $ 3.800.00

UN 2.00 100 $ 200.00 $ 400.00

UN 3.00 100 $ 21.000.00 $ 63.000.00

UN 1.00 100
$ 18.800.00 $ 18.800.00

UN 0.03 100 $ 45.000.00 $ 1.350.00

UN 0.03 100 $ 85.000.00 $ 2.550.00

ML 3.00 100 $ 3.100.00 $ 9.300.00

UN 2.00 100 $ 850.00 $ 1.700.00

UN 1.00 100 $ 700.00 $ 700.00

SUB TOTAL $ 131.300.00

C. MANO DE OBRA 

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

HH 1.00
1.00

$ 30.347.63 30.347.63$          

SUB TOTAL $ 30.347.63

D. TRANSPORTE  

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

KG 5.140 100 $ 60.00 308.40$               

SUB TOTAL $ 308.40

TOTALCOSTO DIRECTO 163.459.24$        

RL CARLOS MARRERO VARGAS

NIT 901.337.149-4

Material

TRANSPORTE FERRETERIA

MARRERO ASESORIAS Y SERVICIOS SAS

TOMA DOBLE MONOFASICA CON P.T. 

20A/120V
LIMPIADOR REMOVEDOR PVC 1/4 GL

SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4 GL

TUBERIA CONDUIT PVC 3/4"

UNIÓN PVC 3/4"

TERMINALES PVC 3/4"

Tipo de Personal

Cuadrilla FF ELECTRICA (1 Ayudante + 1 

Oficial)

CAJA GALVANIZADA 2400 RAWELT

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE 

TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A./120V.(1Ø+N+PT) (RED 

NORMAL), INCLUYE SALIDA EN CABLE DE COBRE 1N12 CU-AWG-HFFR-LS 

FASES + 1N12 CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N12 CU-AWG-DESN TIERRA 

(LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE 

HUMOS), TUBERÍA PVC 3/4", CAJAS TIPO RADWELL, UNIONES, 

ACCESORIOS DE FIJACIÓN  Y DE CONEXIÓN, FACEPLATE, Y TODOS LOS 

ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA 

INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.

Un

Herramienta menor (5%)

ALAMBRE CU DESNUDO NO.12 AWG

CABLE CU HFFR-LS NO.12 AWG

CONECTOR RESORTE ROJO

TORNILLO LAMINA 3/8"

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

 PROYECTO:   MANTENIMIENTO KIOSKO TÁCTICO SOLDADOS CACOM 4 

MANTENIMIENTO KIOSKO TÁCTICO SOLDADOS CACOM 4



ITEM 

6.3

 FECHA 1/12/2023

A. HERRAMIENTA Y EQUIPO

Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

% 1.00 0.050 $ 36.417.15 $ 1.820.86

SUB TOTAL $ 1.820.86

B. MATERIALES

DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

ML 3.30 100 $ 3.000.00 $ 9.900.00

ML 6.60 100 $ 3.000.00 $ 19.800.00

UN 4.00 100 $ 950.00 $ 3.800.00

UN 4.00 100
$ 350.00 $ 1.400.00

ML 3.00 100 $ 3.100.00 $ 9.300.00

UN 1.00 100 $ 850.00 $ 850.00

UN 2.00 100 $ 700.00 $ 1.400.00

UN 1.00 100 $ 5.000.00 $ 5.000.00

UN 1.00 100
$ 12.430.00 $ 12.430.00

SUB TOTAL $ 63.880.00

C. MANO DE OBRA 

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

HH 1.20
1.00

$ 30.347.63 36.417.15$          

SUB TOTAL $ 36.417.15

D. TRANSPORTE  

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

KG 7.560 100 $ 60.00 453.60$               

SUB TOTAL $ 453.60

TOTALCOSTO DIRECTO 102.571.79$        

Material

TRANSPORTE FERRETERIA

MARRERO ASESORIAS Y SERVICIOS SAS

RL CARLOS MARRERO VARGAS

NIT 901.337.149-4

UNIÓN PVC 3/4"

TERMINALES PVC 3/4"
CAJA GALVANIZADA 2400 CAL 20
INTERRUPTOR SENCILLO (ON-OFF) 

10A, 250 V, LINEA AMBIA REFRESH DE 

LEGRAND.

Tipo de Personal

Cuadrilla FF ELECTRICA (1 Ayudante + 1 

Oficial)

TUBERIA CONDUIT PVC 3/4"

SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE INTERRUPTOR 

SENCILLO, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE 

HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), 

TUBERÍA PVC 3/4" Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA 

GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO. 

Un

Herramienta menor (5%)

ALAMBRE CU DESNUDO NO.12 AWG

CABLE CU HFFR-LS NO.12 AWG

CONECTOR RESORTE ROJO

TORNILLO ACERO INOXIDABLE 

BAJANTES

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

 PROYECTO:   MANTENIMIENTO KIOSKO TÁCTICO SOLDADOS CACOM 4 

MANTENIMIENTO KIOSKO TÁCTICO SOLDADOS CACOM 4



ITEM 

7.1

 FECHA 1/12/2023

A. HERRAMIENTA Y EQUIPO

Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

% 1.00 0.050 $ 12.613.09 $ 630.65

Dia 2.00 0.030 $ 2.000.00 $ 120.00

SUB TOTAL $ 750.65

B. MATERIALES

DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

M3 0.015 100 $ 750.000.00 $ 11.250.00

SUB TOTAL $ 11.250.00

C. MANO DE OBRA 

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

HH 1.00 0.49 $ 25.741.00 12.613.09$          

SUB TOTAL $ 12.613.09

D. TRANSPORTE  

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

KG 10.80 100 $ 60.00 648.00$               

SUB TOTAL $ 648.00

TOTALCOSTO DIRECTO 25.261.13$          

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

 PROYECTO:   MANTENIMIENTO KIOSKO TÁCTICO SOLDADOS CACOM 4 

MANTENIMIENTO KIOSKO TÁCTICO SOLDADOS CACOM 4

PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3 - E= 15 MM. INCLUYE SU 

APLICACIÓN EN FILOS, CARTERAS Y DILATACIONES"
M²

Herramienta menor (5%)

Andamio tubular

MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO

Tipo de Personal

Cuadrilla AA (1 Ayudante + 1 Oficial)

Material

TRANSPORTE FERRETERIA

MARRERO ASESORIAS Y SERVICIOS SAS

RL CARLOS MARRERO VARGAS

NIT 901.337.149-4



ITEM 

8.1

 FECHA 1/12/2023

A. HERRAMIENTA Y EQUIPO

Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

% 1.00 0.050 $ 13.642.73 $ 682.14

Dia 2.00 0.070 $ 2.000.00 $ 280.00

SUB TOTAL $ 962.14

B. MATERIALES

DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

M2 1.0500 100 $ 31.590.00 $ 33.169.50

ML 0.55 100
$ 6.800.00 $ 3.740.00

ML 0.32 100
$ 6.900.00 $ 2.208.00

UN 0.71 100 $ 5.700.00 $ 4.047.00

UN 0.35 100 $ 5.900.00 $ 2.065.00

UN
3.00 100

$ 650.00 $ 1.950.00

ML
2.40 100

$ 2.050.00 $ 4.920.00

ML 2.40 100
$ 2.650.00 $ 6.360.00

UN 4.00 100 $ 1.100.00 $ 4.400.00

SUB TOTAL $ 62.859.50

C. MANO DE OBRA 

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

HH 1.00
0.53

$ 25.741.00 13.642.73$          

SUB TOTAL $ 13.642.73

D. TRANSPORTE  

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

KG 2.430 100 $ 60.00 145.80$               

SUB TOTAL $ 145.80

TOTALCOSTO DIRECTO 77.602.62$          

MARRERO ASESORIAS Y SERVICIOS SAS

RL CARLOS MARRERO VARGAS

NIT 901.337.149-4

Tipo de Personal

Cuadrilla G-G CIELORASOS (1 Ayudante 

+ 1 Oficial)

Material

TRANSPORTE FERRETERIA

CIELO RASO PVC 7MM

PERFILERIA PERIMETRAL BLANCA 

PARA CIELO RASO EN PVC0.55

PERFIL ANGULAR BLANCO PARA 

CIELO RASO EN PVC

PARAL 59 MM L= 2.44 MT.

CANAL 60 MM L= 2,44 MT0.35

TORNILLO PLACA FIBROCEMENTO 

PUNTA BROCA 8 X 1 1/4"
ANGULO PARA CONTRA MARCO DE 

ESCOTILLA DIM 3/4X3/4

TEE BLANCA PARA MARCO DE 

ESCOTILLA

CARGA FULMINATE CAL 22

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

 PROYECTO:   MANTENIMIENTO KIOSKO TÁCTICO SOLDADOS CACOM 4 

MANTENIMIENTO KIOSKO TÁCTICO SOLDADOS CACOM 4

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO PVC 7 MM (INCLUYE 

ESTRUCTURA Y COMPUERTAS PARA INSPECCION) Y TODOS LOS 

ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN

M²

Herramienta menor (5%)

Andamio tubular



ITEM 

9.1

 FECHA 1/12/2023

A. HERRAMIENTA Y EQUIPO

Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

% 1.00 0.050 $ 12.870.50 $ 643.53

UN 1.00 0.030 $ 20.500.00 $ 615.00

SUB TOTAL $ 1.258.53

B. MATERIALES

DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

M2 1.03 100 $ 31.200.00 $ 32.136.00

KG 5.50 100 $ 3.000.00 $ 16.500.00

KG 0.47 100 $ 5.500.00 $ 2.585.00
LT 6.00 100 $ 5.00 $ 30.00

SUB TOTAL $ 51.251.00

C. MANO DE OBRA 

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

HH 1.00 0.5000 $ 25.741.00 12.870.50$          

SUB TOTAL $ 12.870.50

D. TRANSPORTE  

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

KG 25.110 100 $ 60.00 1.506.60$            

SUB TOTAL $ 1.506.60

TOTALCOSTO DIRECTO 66.897.28$          

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

 PROYECTO:   MANTENIMIENTO KIOSKO TÁCTICO SOLDADOS CACOM 4 

MANTENIMIENTO KIOSKO TÁCTICO SOLDADOS CACOM 4

SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN BALDOSA CERÁMICA DE 0,45X 

0,45 MTS   REF: PIEDRA CID DESERSTONE DE ALFA O SIMILAR 
M²

Herramienta menor (5%)

LLANA DENTADA METALICA

PISO CERÁMICA DE 45,8 X 45,8 CMS

PEGACOR

BOQUILLA
AGUA

Tipo de Personal

Cuadrilla AA (1 Ayudante + 1 Oficial)

Material

TRANSPORTE FERRETERIA

MARRERO ASESORIAS Y SERVICIOS SAS

RL CARLOS MARRERO VARGAS

NIT 901.337.149-4



ITEM 

9.2

 FECHA 1/12/2023

A. HERRAMIENTA Y EQUIPO

Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

% 1.00 0.050 $ 12.870.50 $ 643.53

UN 1.00 0.100 $ 20.500.00 $ 2.050.00

SUB TOTAL $ 2.693.53

B. MATERIALES

DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

M3 0.04 100 $ 410.000.00 $ 16.400.00

SUB TOTAL $ 16.400.00

C. MANO DE OBRA 

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

HH 1.00 0.5000 $ 25.741.00 12.870.50$          

SUB TOTAL $ 12.870.50

D. TRANSPORTE  

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

SUB TOTAL $ 0.00

TOTALCOSTO DIRECTO 31.949.32$          

MARRERO ASESORIAS Y SERVICIOS SAS

RL CARLOS MARRERO VARGAS

NIT 901.337.149-4

Tipo de Personal

Cuadrilla AA (1 Ayudante + 1 Oficial)

Material

ALISTADO DE PISO EN MORTERO 1:5  E=0.04 MTS (PREPARACIÓN DE 

SUPERFICIE) 
M²

Herramienta menor (5%)

LLANA DENTADA METALICA

MORTERO 1:5

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

 PROYECTO:   MANTENIMIENTO KIOSKO TÁCTICO SOLDADOS CACOM 4 

MANTENIMIENTO KIOSKO TÁCTICO SOLDADOS CACOM 4



ITEM 

10.1

 FECHA 1/12/2023

A. HERRAMIENTA Y EQUIPO

Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

% 1.00 0.050 $ 8.136.98 $ 406.85

Dia 2.00 0.030 $ 2.000.00 $ 120.00

SUB TOTAL $ 526.85

B. MATERIALES

DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

KG 3.10 100 $ 5.800.00 $ 17.980.00

SUB TOTAL $ 17.980.00

C. MANO DE OBRA 

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

HH 1.00 0.77 $ 10.567.50 8.136.98$            

SUB TOTAL $ 8.136.98

D. TRANSPORTE  

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

KG 2.50 100 $ 60.00 150.00$               

SUB TOTAL $ 150.00

TOTALCOSTO DIRECTO 26.791.29$          

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

 PROYECTO:   MANTENIMIENTO KIOSKO TÁCTICO SOLDADOS CACOM 4 

MANTENIMIENTO KIOSKO TÁCTICO SOLDADOS CACOM 4

SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA GRANIPLAST. M²

Herramienta menor (5%)

Andamio tubular

GRANIPLAST COLOR X 30KG

Tipo de Personal

AYUDANTE

Material

TRANSPORTE FERRETERIA

MARRERO ASESORIAS Y SERVICIOS SAS

RL CARLOS MARRERO VARGAS

NIT 901.337.149-4



ITEM 

10.2

 FECHA 1/12/2023

A. HERRAMIENTA Y EQUIPO

Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

% 1.00 0.050 $ 10.039.13 $ 501.96

Dia 2.00 0.062 $ 2.000.00 $ 248.00

SUB TOTAL $ 749.96

B. MATERIALES

DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

GL 0.06 100 $ 94.700.00 $ 5.682.00

SUB TOTAL $ 5.682.00

C. MANO DE OBRA 

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

HH 1.00 0.95 $ 10.567.50 10.039.13$          

SUB TOTAL $ 10.039.13

D. TRANSPORTE  

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

KG 0.30 100 $ 60.00 18.00$                 

SUB TOTAL $ 18.00

TOTALCOSTO DIRECTO 16.492.58$          

MARRERO ASESORIAS Y SERVICIOS SAS

RL CARLOS MARRERO VARGAS

NIT 901.337.149-4

Tipo de Personal

AYUDANTE

Material

TRANSPORTE FERRETERIA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO 1 SOBRE PAÑETE TRES 

MANOS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)
M²

Herramienta menor (5%)

Andamio tubular

VINILO TIPO 1 VINILTEX

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

 PROYECTO:   MANTENIMIENTO KIOSKO TÁCTICO SOLDADOS CACOM 4 

MANTENIMIENTO KIOSKO TÁCTICO SOLDADOS CACOM 4



ITEM 

10.3

 FECHA 1/12/2023

A. HERRAMIENTA Y EQUIPO

Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

% 1.00 0.050 $ 6.023.48 $ 301.17

Dia 1.00 0.030 $ 2.000.00 $ 60.00

SUB TOTAL $ 361.17

B. MATERIALES

DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

GL 0.10 100
$ 150.000.00 $ 15.000.00

SUB TOTAL $ 15.000.00

C. MANO DE OBRA 

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

HH 1.00 0.57 $ 10.567.50 6.023.48$            

SUB TOTAL $ 6.023.48

D. TRANSPORTE  

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

KG 1.88 100 $ 60.00 112.80$               

SUB TOTAL $ 112.80

TOTALCOSTO DIRECTO 21.497.40$          

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

 PROYECTO:   MANTENIMIENTO KIOSKO TÁCTICO SOLDADOS CACOM 4 

MANTENIMIENTO KIOSKO TÁCTICO SOLDADOS CACOM 4

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA KORAZA SOBRE PAÑETE TRES 

MANOS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)
M²

Herramienta menor (5%)

Andamio tubular

PINTURA KORAZA EXTERIOR REF: 

PINTUCO

Tipo de Personal

AYUDANTE

Material

TRANSPORTE FERRETERIA

MARRERO ASESORIAS Y SERVICIOS SAS

RL CARLOS MARRERO VARGAS

NIT 901.337.149-4



ITEM 

11.1

 FECHA 1/12/2023

A. HERRAMIENTA Y EQUIPO

Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

% 1.00 0.050 $ 44.127.00 $ 2.206.35

DIA 1.00 1.95 $ 10.000.00 $ 19.500.00

DIA 1.00 0.50 $ 50.000.00 $ 25.000.00

SUB TOTAL $ 46.706.35

B. MATERIALES

DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

M2 0.50 100 $ 70.000.00 $ 35.000.00

KG 0.16 100 $ 18.500.00 $ 2.960.00

GL 0.23 100 $ 52.000.00 $ 11.960.00

KG 0.23 100 $ 28.000.00 $ 6.440.00

M2
1.01 100

$ 24.000.00 $ 24.240.00

SUB TOTAL $ 80.600.00

C. MANO DE OBRA 

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

HH 1.00
0.90

$ 49.030.00 44.127.00$          

SUB TOTAL $ 44.127.00

D. TRANSPORTE  

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

KG 0.55 100 $ 60.00 33.00$                 

SUB TOTAL $ 33.00

TOTALCOSTO DIRECTO 171.497.40$        

EQUIPO DE SOLDADURA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

 PROYECTO:   MANTENIMIENTO KIOSKO TÁCTICO SOLDADOS CACOM 4 

MANTENIMIENTO KIOSKO TÁCTICO SOLDADOS CACOM 4

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

VENTANA FIJA EN LAMINA COLD ROLLED CON MALLA EXPANDIDA EXR 

12 MM CALIBRE 18 ROMBO 8 X 4 MM
M²

Herramienta menor (5%)

PULIDORA MANUAL ELECTRICA

MALLA EXPANDIDA EXR 12 MM 

CALIBRE 18 ROMBO 8 X 4 MM

LAMINA COLD ROLLED CAL 18

SOLDADURA ELÉCTRICA

ANTICORROSIVO 

PINTURA ELECTROSTATICA

Tipo de Personal
CUADRILLA METALICAS H-H (1 

Ayudante + 1 Oficial)

Material

TRANSPORTE FERRETERIA

MARRERO ASESORIAS Y SERVICIOS SAS

RL CARLOS MARRERO VARGAS

NIT 901.337.149-4



ITEM 

11.2

 FECHA 1/12/2023

A. HERRAMIENTA Y EQUIPO

Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

% 1.00 0.050 $ 117.672.00 $ 5.883.60

DIA 1.00 0.50 $ 10.000.00 $ 5.000.00

DIA 1.00 0.030 $ 60.000.00 $ 1.800.00

DIA 1.00 0.15 $ 50.000.00 $ 7.500.00

SUB TOTAL $ 20.183.60

B. MATERIALES

DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

M2 0.80 100
$ 55.000.00 $ 44.000.00

M2 0.33 100 $ 70.000.00 $ 23.100.00

KG 0.25 100
$ 7.300.00 $ 1.825.00

KG 0.10 100 $ 18.500.00 $ 1.850.00
GL 0.10 100 $ 52.000.00 $ 5.200.00

KG
2.00 100

$ 10.000.00 $ 20.000.00

ML
3.40 100

$ 29.000.00 $ 98.600.00

UN 1.00 100 $ 11.500.00 $ 11.500.00

KG 0.10 100 $ 28.000.00 $ 2.800.00

M2
0.22 100

$ 24.000.00 $ 5.280.00

SUB TOTAL $ 214.155.00

C. MANO DE OBRA 

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

HH 1.00
2.40

$ 49.030.00 117.672.00$        

SUB TOTAL $ 117.672.00

D. TRANSPORTE  

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

KG 98.83 100 $ 60.00 5.929.80$            

SUB TOTAL $ 5.929.80

TOTALCOSTO DIRECTO 357.941.80$        

MARRERO ASESORIAS Y SERVICIOS SAS

RL CARLOS MARRERO VARGAS

NIT 901.337.149-4

Tipo de Personal
CUADRILLA METALICAS H-H (1 

Ayudante + 1 Oficial)

Material

TRANSPORTE FERRETERIA

MALLA EXPANDIDA EXR 12 MM 

CALIBRE 18 ROMBO 8 X 4 MM0.22

LAMINA COLD ROLLED CAL 20 0,85 MM

LAMINA COLD ROLLED CAL 18
ACCESORIOS VARIOS ESTRUCTURA 

METALICA
SOLDADURA ELÉCTRICA

ANTICORROSIVO 

PERFILERIA ESTRUCTURAL LAMINADA 

EN FRIO

PERFIL ALUMINIO 2 X 2 CMS MARCO 

VENTANA

BISAGRA PISTÓN 5/8 PULGADA

PINTURA ELECTROSTATICA

EQUIPO DE SOLDADURA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

 PROYECTO:   MANTENIMIENTO KIOSKO TÁCTICO SOLDADOS CACOM 4 

MANTENIMIENTO KIOSKO TÁCTICO SOLDADOS CACOM 4

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN LAMINA COLD ROLLED CAL 

20 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA INCLUYE   MARCO 

CERRADURA Y BISAGRAS  Y MONTANTE TIPO PERSIANA EN LAMINA 

COLD ROLLED CAL 18.

M²

Herramienta menor (5%)

PULIDORA MANUAL ELECTRICA

EQUIPO DE PINTURA



ITEM 

12.1

 FECHA 1/12/2023

A. HERRAMIENTA Y EQUIPO

Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

% 1.00 0.050 $ 18.018.70 $ 900.94

Dia 2.00 0.090 $ 2.000.00 $ 360.00

SUB TOTAL $ 1.260.94

B. MATERIALES

DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

M2 1.03 100

$ 81.500.00 $ 83.945.00

UN 2.50 100 $ 500.00 $ 1.250.00

UN 2.50 100 $ 500.00 $ 1.250.00
UN 5.00 100 $ 160.00 $ 800.00

SUB TOTAL $ 87.245.00

C. MANO DE OBRA 

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

HH 1.00
0.7000

$ 25.741.00 18.018.70$          

SUB TOTAL $ 18.018.70

D. TRANSPORTE  

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

KG 108.15 100 $ 60.00 6.489.00$            

SUB TOTAL $ 6.489.00

TOTALCOSTO DIRECTO 113.011.18$        

MARRERO ASESORIAS Y SERVICIOS SAS

RL CARLOS MARRERO VARGAS

NIT 901.337.149-4

TRANSPORTE FERRETERIA

Material

Tipo de Personal

Cuadrilla AA (1 Ayudante + 1 Oficial)

TESK 3 12-14" X 3/4" PAN C. EXA

TEJA EN LÁMINA PARA CUBIERTA SIN TRASLAPO COLOR 

BLANCO/AZUL/VERDE    EXTERIOR O SIMILAR SEGUN UMA  Y BLANCO 

INTERIOR  TIPO SENCILLA   CAL 24 (INCLUYE  STANDING S 0,61XML 26 

V/B, CLIP TEJA STANDING, TRAXX 3-10-16 X3/4), Y  TODO ACCESORIOS 

NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

M²

Herramienta menor (5%)

Andamio tubular

TEJA EN LÁMINA SIN TRASLAPO 

COLOR EXTERIOR SEGUN UMA Y 

BLANCO INTERIOR TIPO SENCILLA 

CAL 24 .
CLIP PRIMER PISO TEJA STANDING

CLIP SEGUNDO PISO TEJA STANDING

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

 PROYECTO:   MANTENIMIENTO KIOSKO TÁCTICO SOLDADOS CACOM 4 

MANTENIMIENTO KIOSKO TÁCTICO SOLDADOS CACOM 4



ITEM 

12.2

 FECHA 1/12/2023

A. HERRAMIENTA Y EQUIPO

Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

% 1.00 0.050 $ 6.373.90 $ 318.70

Dia 2.00 0.030 $ 2.000.00 $ 120.00

DIA 1.00 0.02 $ 50.000.00 $ 1.000.00

SUB TOTAL $ 1.438.70

B. MATERIALES

DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

KG 1.01 100
$ 10.650.00 $ 10.756.50

KG 0.08 100 $ 18.500.00 $ 1.480.00

GL 0.02 100 $ 52.000.00 $ 1.040.00
KG 0.10 100 $ 7.000.00 $ 700.00

SUB TOTAL $ 13.976.50

C. MANO DE OBRA 

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

HH 1.00
0.13

$ 49.030.00 6.373.90$            

SUB TOTAL $ 6.373.90

D. TRANSPORTE  

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

KG 1.30 100 $ 60.00 78.00$                 

SUB TOTAL $ 78.00

TOTALCOSTO DIRECTO 21.865.48$          

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

 PROYECTO:   MANTENIMIENTO KIOSKO TÁCTICO SOLDADOS CACOM 4 

MANTENIMIENTO KIOSKO TÁCTICO SOLDADOS CACOM 4

PLATINAS, PERNOS DE CONEXIÓN, 

ESTRUCTURA DE CUBIERTA EN PERFILES METALICOS TIPO ACESCO O 

SIMILAR SEGUN PLANOS. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS 

ESTRUCTURALES PARA SU MONTAJE Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

COMO TEMPLETES, CONTRAVIENTOS Y OTROS ACCESORIOS, COMO 

TAMBIEN PINTURA EN ANTICORROSIVO Y ESMALTE.

Kg

Herramienta menor (5%)

Andamio tubular

EQUIPO DE SOLDADURA

PERFILERIA GALVANIZADA METÁLICA 

TIPO ACESCO1.01

SOLDADURA ELÉCTRICA

ANTICORROSIVO 

Material

Tipo de Personal
CUADRILLA METALICAS H-H (1 

Ayudante + 1 Oficial)

MARRERO ASESORIAS Y SERVICIOS SAS

RL CARLOS MARRERO VARGAS

NIT 901.337.149-4

TRANSPORTE FERRETERIA



ITEM 

13.1

 FECHA 1/12/2023

A. HERRAMIENTA Y EQUIPO

Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

% 1.00 0.050 $ 1.793.76 $ 89.69

SUB TOTAL $ 89.69

B. MATERIALES

DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

LT 50.00 100 $ 5.00 $ 250.00

KG 0.10 100 $ 8.000.00 $ 800.00

UN 0.10 100 $ 8.000.00 $ 800.00

SUB TOTAL $ 1.850.00

C. MANO DE OBRA 

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

HH 1.00 0.10 $ 17.937.63 1.793.76$            

SUB TOTAL $ 1.793.76

D. TRANSPORTE  

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

KG 6.00 100 $ 60.00 360.00$               

SUB TOTAL $ 360.00

TOTALCOSTO DIRECTO 4.099.06$            

MARRERO ASESORIAS Y SERVICIOS SAS

RL CARLOS MARRERO VARGAS

NIT 901.337.149-4

Material

TRANSPORTE FERRETERIA

Tipo de Personal

OFICIAL CUADRILLA C-C ACABADOS

ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR, FINAL DE OBRA M²

Herramienta menor (5%)

AGUA

JABÓN EN POLVO

ESCOBA

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

 PROYECTO:   MANTENIMIENTO KIOSKO TÁCTICO SOLDADOS CACOM 4 

MANTENIMIENTO KIOSKO TÁCTICO SOLDADOS CACOM 4



ITEM 

13.2

 FECHA 1/12/2023

A. HERRAMIENTA Y EQUIPO

Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

% 1.00 0.050 $ 2.316.69 $ 115.83

SUB TOTAL $ 115.83

B. MATERIALES

DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

SUB TOTAL $ 0.00

C. MANO DE OBRA 

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

HH 1.00 0.09 $ 25.741.00 2.316.69$            

SUB TOTAL $ 2.316.69

D. TRANSPORTE  

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

M3 1.00 100
$ 45.100.00 45.100.00$          

SUB TOTAL $ 45.100.00

TOTALCOSTO DIRECTO 47.511.08$          

MARRERO ASESORIAS Y SERVICIOS SAS

RL CARLOS MARRERO VARGAS

NIT 901.337.149-4

Material
RETIRO DE SOBRANTES EN 

VOLQUETA

Tipo de Personal

Cuadrilla AA (1 Ayudante + 1 Oficial)

RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD M³

Herramienta menor (5%)

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

 PROYECTO:   MANTENIMIENTO KIOSKO TÁCTICO SOLDADOS CACOM 4 

MANTENIMIENTO KIOSKO TÁCTICO SOLDADOS CACOM 4



ITEM 

1.1

 FECHA 1/12/2023

A. HERRAMIENTA Y EQUIPO

Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

% 1.00 0.050 $ 11.426.43 $ 571.32

Dia 1.00 0.008 $ 110.000.00 $ 880.00

SUB TOTAL $ 1.451.32

B. MATERIALES

DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

SUB TOTAL $ 0.00

C. MANO DE OBRA 

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

HH 1.00 0.4439 $ 25.741.00 11.426.43$          

SUB TOTAL $ 11.426.43

D. TRANSPORTE  

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

M3 0.150 100 $ 18.000.00 2.700.00$            

SUB TOTAL $ 2.700.00

TOTALCOSTO DIRECTO 15.583.93$          

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

 PROYECTO:   MANTENIMIENTO RANCHO - COMEDOR SOLDADOS, CACOM 4 

MANTENIMIENTO RANCHO - COMEDOR SOLDADOS, CACOM 4

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

REMOCIÓN (DEMOLICIÓN) DE ACABADO DE PISO Y PAREDES, INCLUYE 

RETIRO
M²

Herramienta menor (5%)

Martillo demoledor

Tipo de Personal

Cuadrilla AA (1 Ayudante + 1 Oficial)

MARRERO ASESORIAS Y SERVICIOS SAS

RL CARLOS MARRERO VARGAS

NIT 901.337.149-4

Material

Retiro de sobrantes



ITEM 

1.2

 FECHA 1/12/2023

A. HERRAMIENTA Y EQUIPO

Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

% 1.00 0.05 $ 7.722.00 $ 386.10

HH 1.00 0.10 $ 37.500.00 $ 3.750.00

Dia 2.00 0.050 $ 2.000.00 $ 200.00

SUB TOTAL $ 4.336.00

B. MATERIALES

DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

SUB TOTAL $ 0.00

C. MANO DE OBRA 

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

HH 1.00 0.30 $ 25.741.00 7.722.30$            

SUB TOTAL $ 7.722.00

D. TRANSPORTE  

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

M3 0.0800 100 $ 18.000.00 1.440.00$            

SUB TOTAL $ 1.440.00

TOTALCOSTO DIRECTO 13.504.53$          

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

 PROYECTO:   MANTENIMIENTO RANCHO - COMEDOR SOLDADOS, CACOM 4 

MANTENIMIENTO RANCHO - COMEDOR SOLDADOS, CACOM 4

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES M²

Herramienta menor (5%)

EQUIPO OXICORTE (AUTOGENA)

Andamio tubular

Tipo de Personal

Cuadrilla AA (1 Ayudante + 1 Oficial)

MARRERO ASESORIAS Y SERVICIOS SAS

RL CARLOS MARRERO VARGAS

NIT 901.337.149-4

Material

Retiro de sobrantes



ITEM 

1.3

 FECHA 1/12/2023

A. HERRAMIENTA Y EQUIPO

Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

% 1.00 0.05 $ 12.681.00 $ 634.05

DIA 1.00 0.05 $ 105.000.00 $ 5.250.00

SUB TOTAL $ 5.884.00

B. MATERIALES

DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

SUB TOTAL $ 0.00

C. MANO DE OBRA 

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

HH 1.00 1.20 $ 10.567.50 12.681.00$          

SUB TOTAL $ 12.681.00

D. TRANSPORTE  

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

M3 0.5000 100 $ 18.000.00 9.000.00$            

SUB TOTAL $ 9.000.00

TOTALCOSTO DIRECTO 27.563.11$          

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

 PROYECTO:   MANTENIMIENTO RANCHO - COMEDOR SOLDADOS, CACOM 4 

MANTENIMIENTO RANCHO - COMEDOR SOLDADOS, CACOM 4

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

DEMOLICION DE CAJAS DE INSPECCION, INCLUYE RETIRO Un

Herramienta menor (5%)

COMPRESOR DE 2 MARTILLOS

Tipo de Personal

1 Ayudante

MARRERO ASESORIAS Y SERVICIOS SAS

RL CARLOS MARRERO VARGAS

NIT 901.337.149-4

Material

Retiro de sobrantes



ITEM 

1.4

 FECHA 1/12/2023

A. HERRAMIENTA Y EQUIPO

Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

% 1.00 0.050 $ 3.275.93 $ 163.80

Dia 2.00 0.099 $ 2.000.00 $ 396.00

SUB TOTAL $ 559.80

B. MATERIALES

DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

SUB TOTAL $ 0.00

C. MANO DE OBRA 

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

HH 1.00 0.31 $ 10.567.50 3.275.93$            

SUB TOTAL $ 3.275.93

D. TRANSPORTE  

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

M3 0.070 100 $ 18.000.00 1.260.00$            

SUB TOTAL $ 1.260.00

TOTALCOSTO DIRECTO 5.096.36$            

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

 PROYECTO:   MANTENIMIENTO RANCHO - COMEDOR SOLDADOS, CACOM 4 

MANTENIMIENTO RANCHO - COMEDOR SOLDADOS, CACOM 4

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

ESCARIFICADO DE PINTURA EN PAREDES M²

Herramienta menor (5%)

Andamio tubular

Tipo de Personal

Ayudante

MARRERO ASESORIAS Y SERVICIOS SAS

RL CARLOS MARRERO VARGAS

NIT 901.337.149-4

Material

Retiro de sobrantes



ITEM 

1.5

 FECHA 1/12/2023

A. HERRAMIENTA Y EQUIPO

Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

% 1.00 0.050 $ 7.397.25 $ 369.86

Dia 2.00 0.100 $ 2.000.00 $ 400.00

SUB TOTAL $ 769.86

B. MATERIALES

DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

SUB TOTAL $ 0.00

C. MANO DE OBRA 

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

HH 1.00 0.70 $ 10.567.50 7.397.25$            

SUB TOTAL $ 7.397.25

D. TRANSPORTE  

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

M3 0.042 100 $ 18.000.00 756.00$               

SUB TOTAL $ 756.00

TOTALCOSTO DIRECTO 8.919.83$            

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

 PROYECTO:   MANTENIMIENTO RANCHO - COMEDOR SOLDADOS, CACOM 4 

MANTENIMIENTO RANCHO - COMEDOR SOLDADOS, CACOM 4

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

RETIRO DE GRANIPLAST EN FACHADA (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES) M²

Herramienta menor (5%)

Andamio tubular

Tipo de Personal

Ayudante

MARRERO ASESORIAS Y SERVICIOS SAS

RL CARLOS MARRERO VARGAS

NIT 901.337.149-4

Material

Retiro de sobrantes



ITEM 

1.6

 FECHA 1/12/2023

A. HERRAMIENTA Y EQUIPO

Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

% 1.00 0.05 $ 3.922.00 $ 196.10

DIA 1.00 0.04 $ 10.000.00 $ 400.00

Dia 2.00 0.050 $ 2.000.00 $ 200.00

DIA 1.00 0.01 $ 50.000.00 $ 500.00

SUB TOTAL $ 1.296.00

B. MATERIALES

DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

KG 0.38 100 $ 12.300.00 $ 4.674.00

GL 0.01 100
$ 50.000.00 $ 500.00

KG 0.08 100 $ 18.500.00 $ 1.480.00

KG 0.18 100
$ 7.000.00 $ 1.260.00

SUB TOTAL $ 7.914.00

C. MANO DE OBRA 

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

HH 1.00 0.08 $ 49.030.00 3.922.40$            

SUB TOTAL $ 3.922.00

D. TRANSPORTE  

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

KG 0.80 100 $ 60.00 48.00$                 

SUB TOTAL $ 48.00

TOTALCOSTO DIRECTO 13.180.77$          

EQUIPO DE SOLDADURA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

 PROYECTO:   MANTENIMIENTO RANCHO - COMEDOR SOLDADOS, CACOM 4 

MANTENIMIENTO RANCHO - COMEDOR SOLDADOS, CACOM 4

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE CERCHA METALICA ,  INCLUYE 

ANTICORROSIVO , PINTURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 

CORRECTO MANTENIMIENTO

Kg

Herramienta menor (5%)

PULIDORA MANUAL ELECTRICA

Andamio tubular

PERFILERIA METALICA ESTRUCTURAL

PINTURA WASH PRIMER-

ANTICORROSIVO-ESMALTE

SOLDADURA ELÉCTRICA
PLATINAS, PERNOS DE CONEXIÓN, 

TEMPLETES, CONTRAVIENTOS

Tipo de Personal

CUADRILLA METALICAS H-H (1 

MARRERO ASESORIAS Y SERVICIOS SAS

RL CARLOS MARRERO VARGAS

NIT 901.337.149-4

Material

TRANSPORTE FERRETERIA



ITEM 

1.7

 FECHA 1/12/2023

A. HERRAMIENTA Y EQUIPO

Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

% 1.00 0.05 $ 7.980.00 $ 399.00

DIA 1.00 0.134 $ 10.000.00 $ 1.340.00

Dia 2.00 0.098 $ 2.000.00 $ 392.00

SUB TOTAL $ 2.131.00

B. MATERIALES

DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

UN 0.13 100.000
$ 4.000.00 $ 520.00

SUB TOTAL $ 520.00

C. MANO DE OBRA 

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

HH 1.00 0.31 $ 25.741.00 7.979.71$            

SUB TOTAL $ 7.980.00

D. TRANSPORTE  

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

M3 0.0500 100 $ 18.000.00 900.00$               

SUB TOTAL $ 900.00

TOTAL COSTO DIRECTO 11.531.12$          

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

 PROYECTO:   MANTENIMIENTO RANCHO - COMEDOR SOLDADOS, CACOM 4 

MANTENIMIENTO RANCHO - COMEDOR SOLDADOS, CACOM 4

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

DESMONTE DE CIELO RASO, INCLUYE DESMONTE DE ESTRUCTURA Y 

RETIRO 
M²

Herramienta menor (5%)

PULIDORA MANUAL ELECTRICA

Andamio tubular

DISCO ABRASIVO CORTE METAL 4 1/2 

X 0.045 PULGADAS

Tipo de Personal

Cuadrilla AA (1 Ayudante + 1 Oficial)

MARRERO ASESORIAS Y SERVICIOS SAS

RL CARLOS MARRERO VARGAS

NIT 901.337.149-4

Material

Retiro de sobrantes



ITEM 

2.1

 FECHA 1/12/2023

A. HERRAMIENTA Y EQUIPO

Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

% 1.00 0.05 $ 4.121.00 $ 206.05

SUB TOTAL $ 206.00

B. MATERIALES

DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

M3 0.060 100 $ 135.000.00 $ 8.100.00

KG 0.80 100 $ 700.00 $ 560.00

LT 4.00 100 $ 5.00 $ 20.00
KG 0.02 100 $ 17.000.00 $ 340.00

SUB TOTAL $ 9.020.00

C. MANO DE OBRA 

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

HH 1.00 0.39 $ 10.567.50 4.121.33$            

SUB TOTAL $ 4.121.00

D. TRANSPORTE  

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

KG 1.250 100 $ 60.00 75.00$                 

M3 0.060 100 $ 32.000.00 1.920.00$            

SUB TOTAL $ 1.995.00

TOTAL COSTO DIRECTO 15.356.52$          

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

 PROYECTO:   MANTENIMIENTO RANCHO - COMEDOR SOLDADOS, CACOM 4 

MANTENIMIENTO RANCHO - COMEDOR SOLDADOS, CACOM 4

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

REGATA PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE  Ø 2" A Ø 6" (INCLUYE 

RESANE)
Ml

Herramienta menor (5%)

ARENA DE PEÑA

CEMENTO GRIS

AGUA
IMPERMEABILIZANTE SIKA

Tipo de Personal

Ayudante

MARRERO ASESORIAS Y SERVICIOS SAS

RL CARLOS MARRERO VARGAS

NIT 901.337.149-4

Material

TRANSPORTE FERRETERIA

TRANSPORTE AGREGADOS



ITEM 

2.2

 FECHA 1/12/2023

A. HERRAMIENTA Y EQUIPO

Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

% 1.00 0.05 $ 115.835.00 $ 5.791.75

SUB TOTAL $ 5.792.00

B. MATERIALES

DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

M3 0.040 100
$ 460.000.00 $ 18.400.00

M3 0.12 100 $ 88.000.00 $ 10.560.00

m3 0.110 100.000 $ 450.000.00 $ 49.500.00
KG 0.40 100.000 $ 8.200.00 $ 3.280.00
M3 0.050 100 $ 750.000.00 $ 37.500.00

KG 8.0 100.000
$ 4.700.00 $ 37.600.00

UN 120.00 100.000 $ 850.00 $ 102.000.00

SUB TOTAL $ 258.840.00

C. MANO DE OBRA 

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

HH 1.00 4.5000 $ 25.741.00 115.834.50$        

SUB TOTAL $ 115.835.00

D. TRANSPORTE  

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

KG 473.00 100 $ 60.00 28.380.00$          

SUB TOTAL $ 28.380.00

TOTAL COSTO DIRECTO 408.838.17$        

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

 PROYECTO:   MANTENIMIENTO RANCHO - COMEDOR SOLDADOS, CACOM 4 

MANTENIMIENTO RANCHO - COMEDOR SOLDADOS, CACOM 4

ACERO DE REFUERZO FY: 420 MPA GR 

60 -NTC 2289

CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN 0.60 X 0.60 MTS. Un

Herramienta menor (5%)

CONCRETO 2000 PSI 

IMPERMEABILIZADO
RECEBO GRANULAR B-200

Mortero 1:4
ALAMBRE NEGRO No 18

MARRERO ASESORIAS Y SERVICIOS SAS

RL CARLOS MARRERO VARGAS

NIT 901.337.149-4

MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO

Material

TRANSPORTE FERRETERIA

LADRILLO COMÚN 20*6*10 CM

Tipo de Personal

Cuadrilla AA (1 Ayudante + 1 Oficial)



ITEM 

2.3

 FECHA 1/12/2023

A. HERRAMIENTA Y EQUIPO

Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

% 1.00 0.05 $ 16.388.00 $ 819.40

Dia 1.00 0.050 $ 2.000.00 $ 100.00

SUB TOTAL $ 919.00

B. MATERIALES

DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

ML 1.0500 100 $ 29.500.00 $ 30.975.00

UN 0.1700 100 $ 19.300.00 $ 3.281.00

UN 0.1700 100
$ 16.200.00 $ 2.754.00

UN 1.00 100 $ 3.500.00 $ 3.500.00
UN 0.02 100 $ 45.000.00 $ 900.00
UN 0.02 100 $ 85.000.00 $ 1.700.00

UN 0.10 100 $ 12.000.00 $ 1.200.00

SUB TOTAL $ 44.310.00

C. MANO DE OBRA 

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

HH 1.00 0.54 $ 30.348.00 16.387.92$          

SUB TOTAL $ 16.388.00

D. TRANSPORTE  

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

KG 2.10 100 $ 60.00 126.00$               

SUB TOTAL $ 126.00

TOTAL COSTO DIRECTO 61.743.11$          

MARRERO ASESORIAS Y SERVICIOS SAS

RL CARLOS MARRERO VARGAS

NIT 901.337.149-4

YEE SANITARIA 4"

Material

TRANSPORTE FERRETERIA

ESTOPA 100 GR

Tipo de Personal

Cuadrilla BB INSTALACIONES (1 

Ayudante + 1 Oficial)

TUBERIA SANITARIA 4"

CODO SANITARIO 22-1/2° - 1 1/16 CXC 

4"
ABRAZADERA FIJA DOBLE ALA
LIMPIADOR REMOVEDOR PVC 1/4 GL
SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4 GL

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

 PROYECTO:   MANTENIMIENTO RANCHO - COMEDOR SOLDADOS, CACOM 4 

MANTENIMIENTO RANCHO - COMEDOR SOLDADOS, CACOM 4

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 4", INCLUYE 

ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION
Ml

Herramienta menor (5%)

Andamio tubular



ITEM 

3.1

 FECHA 1/12/2023

A. HERRAMIENTA Y EQUIPO

Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

% 1.00 0.050 $ 36.417.15 $ 1.820.86

SUB TOTAL $ 1.820.86

B. MATERIALES

DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

ML 3.30 100 $ 3.000.00 $ 9.900.00

ML 6.60 100 $ 3.000.00 $ 19.800.00

UN 4.00 100 $ 950.00 $ 3.800.00

UN 4.00 100
$ 350.00 $ 1.400.00

ML 3.00 100 $ 3.100.00 $ 9.300.00

UN 1.00 100 $ 850.00 $ 850.00

UN 2.00 100 $ 700.00 $ 1.400.00

UN 1.00 100 $ 5.000.00 $ 5.000.00

UN 1.00 100
$ 12.430.00 $ 12.430.00

SUB TOTAL $ 63.880.00

C. MANO DE OBRA 

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

HH 1.20
1.00

$ 30.347.63 36.417.15$          

SUB TOTAL $ 36.417.15

D. TRANSPORTE  

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

KG 7.560 100 $ 60.00 453.60$               

SUB TOTAL $ 453.60

TOTALCOSTO DIRECTO 102.571.79$        

Material

TRANSPORTE FERRETERIA

MARRERO ASESORIAS Y SERVICIOS SAS

RL CARLOS MARRERO VARGAS

NIT 901.337.149-4

UNIÓN PVC 3/4"

TERMINALES PVC 3/4"
CAJA GALVANIZADA 2400 CAL 20
INTERRUPTOR SENCILLO (ON-OFF) 

10A, 250 V, LINEA AMBIA REFRESH DE 

LEGRAND.

Tipo de Personal

Cuadrilla FF ELECTRICA (1 Ayudante + 1 

Oficial)

TUBERIA CONDUIT PVC 3/4"

SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE INTERRUPTOR 

SENCILLO, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE 

HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), 

TUBERÍA PVC 3/4" Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA 

GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO. 

Un

Herramienta menor (5%)

ALAMBRE CU DESNUDO NO.12 AWG

CABLE CU HFFR-LS NO.12 AWG

CONECTOR RESORTE ROJO

TORNILLO ACERO INOXIDABLE 

BAJANTES

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

 PROYECTO:   MANTENIMIENTO RANCHO - COMEDOR SOLDADOS, CACOM 4 

MANTENIMIENTO RANCHO - COMEDOR SOLDADOS, CACOM 4



ITEM 

3.2

 FECHA 1/12/2023

A. HERRAMIENTA Y EQUIPO

Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

% 1.00 0.050 $ 36.417.15 $ 1.820.86

SUB TOTAL $ 1.820.86

B. MATERIALES

DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

ML 3.30 100 $ 3.000.00 $ 9.900.00

ML 6.60 100 $ 3.000.00 $ 19.800.00

UN 4.00 100 $ 950.00 $ 3.800.00

UN 2.00 100
$ 350.00 $ 700.00

ML 1.00 100 $ 3.100.00 $ 3.100.00

UN 1.00 100 $ 850.00 $ 850.00

UN 2.00 100 $ 700.00 $ 1.400.00

UN 1.00 100 $ 5.000.00 $ 5.000.00

UN 1.00 100
$ 24.565.00 $ 24.565.00

SUB TOTAL $ 69.115.00

C. MANO DE OBRA 

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

HH 1.20
1.00

$ 30.347.63 36.417.15$          

SUB TOTAL $ 36.417.15

D. TRANSPORTE  

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

KG 6.560 100 $ 60.00 393.60$               

SUB TOTAL $ 393.60

TOTALCOSTO DIRECTO 107.746.19$        

CAJA GALVANIZADA 2400 CAL 20
INTERRUPTOR DOBLE (ON-OFF) 10A, 

250 V, LINEA AMBIA REFRESH DE 

LEGRAND.

Material

TRANSPORTE FERRETERIA

MARRERO ASESORIAS Y SERVICIOS SAS

RL CARLOS MARRERO VARGAS

NIT 901.337.149-4

Tipo de Personal

Cuadrilla FF ELECTRICA (1 Ayudante + 1 

Oficial)

TUBERIA CONDUIT PVC 3/4"

SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE INTERRUPTOR 

DOBLE, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE 

HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), 

TUBERÍA PVC 3/4" Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA 

GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO. 

Un

Herramienta menor (5%)

ALAMBRE CU DESNUDO NO.12 AWG

CABLE CU HFFR-LS NO.12 AWG

CONECTOR RESORTE ROJO

TORNILLO ACERO INOXIDABLE 

BAJANTES

UNIÓN PVC 3/4"

TERMINALES PVC 3/4"

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

 PROYECTO:   MANTENIMIENTO RANCHO - COMEDOR SOLDADOS, CACOM 4 

MANTENIMIENTO RANCHO - COMEDOR SOLDADOS, CACOM 4



ITEM 

3.3

 FECHA 1/12/2023

A. HERRAMIENTA Y EQUIPO

Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

% 1.00 0.050 $ 30.347.63 $ 1.517.38

SUB TOTAL $ 1.517.38

B. MATERIALES

DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

ML 3.3000 100 $ 3.000.00 $ 9.900.00

ML 6.60 100 $ 3.000.00 $ 19.800.00
UN 4.00 100 $ 950.00 $ 3.800.00

UN 2.00 100
$ 350.00 $ 700.00

ML 3.00 100 $ 3.100.00 $ 9.300.00

UN 1.00 100 $ 850.00 $ 850.00

UN 2.00 100 $ 700.00 $ 1.400.00

UN 1.00 100 $ 5.000.00 $ 5.000.00

UN 1.00 100

$ 46.200.00 $ 46.200.00

UN 1.00 100

$ 35.000.00 $ 35.000.00

SUB TOTAL $ 131.950.00

C. MANO DE OBRA 

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

HH 1.00
1.00

$ 30.347.63 30.347.63$          

SUB TOTAL $ 30.347.63

D. TRANSPORTE  

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

KG 6.000 100 $ 60.00 360.00$               

SUB TOTAL $ 360.00

TOTALCOSTO DIRECTO 164.174.21$        

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

 PROYECTO:   MANTENIMIENTO RANCHO - COMEDOR SOLDADOS, CACOM 4 

MANTENIMIENTO RANCHO - COMEDOR SOLDADOS, CACOM 4

CAJA GALVANIZADA 2400 CAL 20

SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE 

DOBLE MONOFÁSICA 15A./120V.(1Ø+N+PT) CON PROTECCIÓN POR 

FALLA A TIERRA (GFCI) (RED NORMAL) CON TAPA TIPO INTEMPERIE, 

INCLUYE SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, 

RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS) TUBERÍA PVC 3/4" 

Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA 

INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO. 

Un

Herramienta menor (5%)

ALAMBRE CU DESNUDO NO.12 AWG

CABLE CU HFFR-LS NO.12 AWG

CONECTOR RESORTE ROJO

TORNILLO ACERO INOXIDABLE 

BAJANTES

NIT 901.337.149-4

TUBERIA CONDUIT PVC 3/4"

UNIÓN PVC 3/4"

TERMINALES PVC 3/4"

Material

TRANSPORTE FERRETERIA

MARRERO ASESORIAS Y SERVICIOS SAS

Tipo de Personal

Cuadrilla FF ELECTRICA (1 Ayudante + 1 

Oficial)

TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA 

(2P+T) Y PROTECCIÓN DE FALLA A 

TIERRA (GFCI), 20 A, 127 V, LINEA 

AMBIA REFRESH DE LEGRAND.

46,178.25TAPA PARA 

TOMACORRIENTES DÚPLEX, APTA 

PARA INTEMPERIE Y/O SITIOS 

HÚMEDOS, COLOR GRIS. APLICA 

PARA LAS REFERENCIAS 3232-W, 3232 

I, IG8300

RL CARLOS MARRERO VARGAS



ITEM 

3.4

 FECHA 1/12/2023

A. HERRAMIENTA Y EQUIPO

Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

% 1.00 0.050 $ 30.347.63 $ 1.517.38

SUB TOTAL $ 1.517.38

B. MATERIALES

DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

ML 3.3000 100 $ 3.000.00 $ 9.900.00

ML 6.60 100 $ 3.000.00 $ 19.800.00

UN 4.00 100 $ 950.00 $ 3.800.00

UN 2.00 100 $ 200.00 $ 400.00

UN 3.00 100 $ 21.000.00 $ 63.000.00

UN 1.00 100
$ 18.800.00 $ 18.800.00

UN 0.03 100 $ 45.000.00 $ 1.350.00

UN 0.03 100 $ 85.000.00 $ 2.550.00

ML 3.00 100 $ 3.100.00 $ 9.300.00

UN 2.00 100 $ 850.00 $ 1.700.00

UN 1.00 100 $ 700.00 $ 700.00

SUB TOTAL $ 131.300.00

C. MANO DE OBRA 

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

HH 1.00
1.00

$ 30.347.63 30.347.63$          

SUB TOTAL $ 30.347.63

D. TRANSPORTE  

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

KG 5.140 100 $ 60.00 308.40$               

SUB TOTAL $ 308.40

TOTALCOSTO DIRECTO 163.459.24$        

RL CARLOS MARRERO VARGAS

NIT 901.337.149-4

Material

TRANSPORTE FERRETERIA

MARRERO ASESORIAS Y SERVICIOS SAS

TOMA DOBLE MONOFASICA CON P.T. 

20A/120V
LIMPIADOR REMOVEDOR PVC 1/4 GL

SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4 GL

TUBERIA CONDUIT PVC 3/4"

UNIÓN PVC 3/4"

TERMINALES PVC 3/4"

Tipo de Personal

Cuadrilla FF ELECTRICA (1 Ayudante + 1 

Oficial)

CAJA GALVANIZADA 2400 RAWELT

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE 

TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A./120V.(1Ø+N+PT) (RED 

NORMAL), INCLUYE SALIDA EN CABLE DE COBRE 1N12 CU-AWG-HFFR-LS 

FASES + 1N12 CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N12 CU-AWG-DESN TIERRA 

(LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE 

HUMOS), TUBERÍA PVC 3/4", CAJAS TIPO RADWELL, UNIONES, 

ACCESORIOS DE FIJACIÓN  Y DE CONEXIÓN, FACEPLATE, Y TODOS LOS 

ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA 

INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.

Un

Herramienta menor (5%)

ALAMBRE CU DESNUDO NO.12 AWG

CABLE CU HFFR-LS NO.12 AWG

CONECTOR RESORTE ROJO

TORNILLO LAMINA 3/8"

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

 PROYECTO:   MANTENIMIENTO RANCHO - COMEDOR SOLDADOS, CACOM 4 

MANTENIMIENTO RANCHO - COMEDOR SOLDADOS, CACOM 4



ITEM 

3.5

 FECHA 1/12/2023

A. HERRAMIENTA Y EQUIPO

Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

% 1.00 0.050 $ 45.521.44 $ 2.276.07

SUB TOTAL $ 2.276.07

B. MATERIALES

DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

ML 3.30 100 $ 3.000.00 $ 9.900.00

ML 6.60 100 $ 3.000.00 $ 19.800.00

UN 4.00 100 $ 950.00 $ 3.800.00

UN 2.00 100
$ 350.00 $ 700.00

ML 3.00 100 $ 12.300.00 $ 36.900.00

UN 1.00 100 $ 1.900.00 $ 1.900.00

UN 2.00 100 $ 1.700.00 $ 3.400.00

UN 1.00 100 $ 5.000.00 $ 5.000.00

UN 1.00 100 $ 180.314.84 $ 180.314.84

UN 1.00 100
$ 23.300.00 $ 23.300.00

SUB TOTAL $ 285.014.84

C. MANO DE OBRA 

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

HH 1.50
1.00

$ 30.347.63 45.521.44$          

SUB TOTAL $ 45.521.44

D. TRANSPORTE  

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

KG 10.380 100 $ 60.00 622.80$               

SUB TOTAL $ 622.80

TOTALCOSTO DIRECTO 333.435.15$        

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

 PROYECTO:   MANTENIMIENTO RANCHO - COMEDOR SOLDADOS, CACOM 4 

MANTENIMIENTO RANCHO - COMEDOR SOLDADOS, CACOM 4

TUBERIA CONDUIT EMT (UL 797) 3/4"

SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA LED 

PANEL 60X60 45W, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE 

HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), 

TUBERÍA EMT 3/4", Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA 

GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO

Un

Herramienta menor (5%)

ALAMBRE CU DESNUDO NO.12 AWG

CABLE CU HFFR-LS NO.12 AWG

CONECTOR RESORTE ROJO

TORNILLO ACERO INOXIDABLE 

BAJANTES

UNIÓN EMT 3/4"

TERMINALES EMT 3/4"
CAJA GALVANIZADA 2400 CAL 20

LED PANEL SQ 40W DL UNV 50H
ANCLAJES Y PERFILES PARA 

LUMINARIAS

Tipo de Personal

Cuadrilla FF ELECTRICA (1 Ayudante + 1 

Oficial)

Material

TRANSPORTE FERRETERIA

MARRERO ASESORIAS Y SERVICIOS SAS

RL CARLOS MARRERO VARGAS

NIT 901.337.149-4



ITEM 

4.1

 FECHA 1/12/2023

A. HERRAMIENTA Y EQUIPO

Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

% 1.00 0.050 $ 12.613.09 $ 630.65

Dia 2.00 0.030 $ 2.000.00 $ 120.00

SUB TOTAL $ 750.65

B. MATERIALES

DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

M3 0.015 100 $ 750.000.00 $ 11.250.00

SUB TOTAL $ 11.250.00

C. MANO DE OBRA 

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

HH 1.00 0.49 $ 25.741.00 12.613.09$          

SUB TOTAL $ 12.613.09

D. TRANSPORTE  

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

KG 10.80 100 $ 60.00 648.00$               

SUB TOTAL $ 648.00

TOTALCOSTO DIRECTO 25.261.13$          

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

 PROYECTO:   MANTENIMIENTO RANCHO - COMEDOR SOLDADOS, CACOM 4 

MANTENIMIENTO RANCHO - COMEDOR SOLDADOS, CACOM 4

PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3 - E= 15 MM. INCLUYE SU 

APLICACIÓN EN FILOS, CARTERAS Y DILATACIONES"
M²

Herramienta menor (5%)

Andamio tubular

MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO

Tipo de Personal

Cuadrilla AA (1 Ayudante + 1 Oficial)

Material

TRANSPORTE FERRETERIA

MARRERO ASESORIAS Y SERVICIOS SAS

RL CARLOS MARRERO VARGAS

NIT 901.337.149-4



ITEM 

4.2

 FECHA 1/12/2023

A. HERRAMIENTA Y EQUIPO

Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

% 1.00 0.050 $ 10.553.81 $ 527.69

Dia 2.00 0.050 $ 2.000.00 $ 200.00

SUB TOTAL $ 727.69

B. MATERIALES

DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

m3 0.0080 100.000 $ 450.000.00 $ 3.600.00

SUB TOTAL $ 3.600.00

C. MANO DE OBRA 

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

HH 1.00 0.41 $ 25.741.00 10.553.81$          

SUB TOTAL $ 10.553.81

D. TRANSPORTE  

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

KG 21.000 100 $ 60.00 1.260.00$            

SUB TOTAL $ 1.260.00

TOTALCOSTO DIRECTO 16.150.51$          

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

 PROYECTO:   MANTENIMIENTO RANCHO - COMEDOR SOLDADOS, CACOM 4 

MANTENIMIENTO RANCHO - COMEDOR SOLDADOS, CACOM 4

PAÑETE  1:4 FILOS Y DILATACIONES M²

Herramienta menor (5%)

Andamio tubular

Mortero 1:4

Tipo de Personal

Cuadrilla AA (1 Ayudante + 1 Oficial)

Material

TRANSPORTE FERRETERIA

MARRERO ASESORIAS Y SERVICIOS SAS

RL CARLOS MARRERO VARGAS

NIT 901.337.149-4



ITEM 

5.1

 FECHA 1/12/2023

A. HERRAMIENTA Y EQUIPO

Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

% 1.00 0.050 $ 13.642.73 $ 682.14

Dia 2.00 0.070 $ 2.000.00 $ 280.00

SUB TOTAL $ 962.14

B. MATERIALES

DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

M2 1.0500 100 $ 31.590.00 $ 33.169.50

ML 0.55 100
$ 6.800.00 $ 3.740.00

ML 0.32 100
$ 6.900.00 $ 2.208.00

UN 0.71 100 $ 5.700.00 $ 4.047.00

UN 0.35 100 $ 5.900.00 $ 2.065.00

UN
3.00 100

$ 650.00 $ 1.950.00

ML
2.40 100

$ 2.050.00 $ 4.920.00

ML 2.40 100
$ 2.650.00 $ 6.360.00

UN 4.00 100 $ 1.100.00 $ 4.400.00

SUB TOTAL $ 62.859.50

C. MANO DE OBRA 

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

HH 1.00
0.53

$ 25.741.00 13.642.73$          

SUB TOTAL $ 13.642.73

D. TRANSPORTE  

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

KG 2.430 100 $ 60.00 145.80$               

SUB TOTAL $ 145.80

TOTALCOSTO DIRECTO 77.602.62$          

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

 PROYECTO:   MANTENIMIENTO RANCHO - COMEDOR SOLDADOS, CACOM 4 

MANTENIMIENTO RANCHO - COMEDOR SOLDADOS, CACOM 4

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO PVC 7 MM (INCLUYE 

ESTRUCTURA Y COMPUERTAS PARA INSPECCION) Y TODOS LOS 

ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN

M²

Herramienta menor (5%)

Andamio tubular

CIELO RASO PVC 7MM

PERFILERIA PERIMETRAL BLANCA 

PARA CIELO RASO EN PVC0.55

PERFIL ANGULAR BLANCO PARA 

CIELO RASO EN PVC

PARAL 59 MM L= 2.44 MT.

CANAL 60 MM L= 2,44 MT0.35

TORNILLO PLACA FIBROCEMENTO 

PUNTA BROCA 8 X 1 1/4"
ANGULO PARA CONTRA MARCO DE 

ESCOTILLA DIM 3/4X3/4

TEE BLANCA PARA MARCO DE 

ESCOTILLA

CARGA FULMINATE CAL 22

Tipo de Personal

Cuadrilla G-G CIELORASOS (1 Ayudante 

+ 1 Oficial)

Material

TRANSPORTE FERRETERIA

MARRERO ASESORIAS Y SERVICIOS SAS

RL CARLOS MARRERO VARGAS

NIT 901.337.149-4



ITEM 

6.1

 FECHA 1/12/2023

A. HERRAMIENTA Y EQUIPO

Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

% 1.00 0.050 $ 12.870.50 $ 643.53

UN 1.00 0.100 $ 20.500.00 $ 2.050.00

SUB TOTAL $ 2.693.53

B. MATERIALES

DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

M3 0.04 100 $ 410.000.00 $ 16.400.00

SUB TOTAL $ 16.400.00

C. MANO DE OBRA 

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

HH 1.00 0.5000 $ 25.741.00 12.870.50$          

SUB TOTAL $ 12.870.50

D. TRANSPORTE  

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

SUB TOTAL $ 0.00

TOTALCOSTO DIRECTO 31.949.32$          

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

 PROYECTO:   MANTENIMIENTO RANCHO - COMEDOR SOLDADOS, CACOM 4 

MANTENIMIENTO RANCHO - COMEDOR SOLDADOS, CACOM 4

ALISTADO DE PISO EN MORTERO 1:5  E=0.04 MTS (PREPARACIÓN DE 

SUPERFICIE) 
M²

Herramienta menor (5%)

LLANA DENTADA METALICA

MORTERO 1:5

Tipo de Personal

Cuadrilla AA (1 Ayudante + 1 Oficial)

Material

MARRERO ASESORIAS Y SERVICIOS SAS

RL CARLOS MARRERO VARGAS

NIT 901.337.149-4



ITEM 

6.2

 FECHA 1/12/2023

A. HERRAMIENTA Y EQUIPO

Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

% 1.00 0.050 $ 63.730.80 $ 3.186.54

SUB TOTAL $ 3.186.54

B. MATERIALES

DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

M2 0.6000 100 $ 37.100.00 $ 22.260.00

M2 1.20 100 $ 4.900.00 $ 5.880.00

M2 0.60 100 $ 122.500.00 $ 73.500.00
M2 1.20 100 $ 15.000.00 $ 18.000.00

SUB TOTAL $ 119.640.00

C. MANO DE OBRA 

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

HH 1.00 2.10 $ 30.348.00 63.730.80$          

SUB TOTAL $ 63.730.80

D. TRANSPORTE  

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

KG 0.600 100 $ 60.00 36.00$                 

SUB TOTAL $ 36.00

TOTALCOSTO DIRECTO 186.624.59$        

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

 PROYECTO:   MANTENIMIENTO RANCHO - COMEDOR SOLDADOS, CACOM 4 

MANTENIMIENTO RANCHO - COMEDOR SOLDADOS, CACOM 4

SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO POLIURETANO CEMENTO 

SIKAFLOOR PURCEM GLOSSY 210 GRIS CLARO  EN 4 MM DE ESPESOR 

CON ESMALTE URETANO RECUBRIMIENTO DE URETANO (POLIURETANO) 

BRILLANTE, CON PARTÍCULAS ANTIDESLIZANTES

M²

Herramienta menor (5%)

PURCEM MODUL GLOSSY A

PURCEM- 210 A

PURCEM MODUL GLOSSY B
PURCEM- 210 B

Tipo de Personal

Cuadrilla BB INSTALACIONES (1 

Ayudante + 1 Oficial)

Material

TRANSPORTE FERRETERIA

MARRERO ASESORIAS Y SERVICIOS SAS

RL CARLOS MARRERO VARGAS

NIT 901.337.149-4



ITEM 

6.3

 FECHA 1/12/2023

A. HERRAMIENTA Y EQUIPO

Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

% 1.00 0.050 $ 8.687.00 $ 434.35

DIA 1.00 0.150 $ 10.000.00 $ 1.500.00

SUB TOTAL $ 1.934.35

B. MATERIALES

DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

M3 0.0180 100 $ 575.000.00 $ 10.350.00

KG 5.00 100 $ 480.00 $ 2.400.00
LT 25.00 100 $ 5.00 $ 125.00
KG 3.80 100 $ 1.700.00 $ 6.460.00

SUB TOTAL $ 19.335.00

C. MANO DE OBRA 

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

HH 2.00 0.35 $ 12.410.00 8.687.00$            

SUB TOTAL $ 8.687.00

D. TRANSPORTE  

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

KG 11.300 100 $ 60.00 678.00$               

SUB TOTAL $ 678.00

TOTALCOSTO DIRECTO 30.629.22$          

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

 PROYECTO:   MANTENIMIENTO RANCHO - COMEDOR SOLDADOS, CACOM 4 

MANTENIMIENTO RANCHO - COMEDOR SOLDADOS, CACOM 4

SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIACAÑA DE 6 CM EN GRANITO 

PULIDO (MORTERO FUNDIDO + MARMOLINA + GRAVILLA) EN SITIO PARA 

LAS UNIONES ENTRE LOS MUROS Y MUROS CON CIELORASO.

Ml

Herramienta menor (5%)

PULIDORA MANUAL ELECTRICA

MORTERO 1:2

GRAVILLA MONO GRANO

AGUA
MARMOLINA

Tipo de Personal

AYUDANTE Cuadrilla B-B 

INSTALACIONES

Material

TRANSPORTE FERRETERIA

MARRERO ASESORIAS Y SERVICIOS SAS

RL CARLOS MARRERO VARGAS

NIT 901.337.149-4



ITEM 

6.4

 FECHA 1/12/2023

A. HERRAMIENTA Y EQUIPO

Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

% 1.00 0.050 $ 4.964.00 $ 248.20

DIA 1.00 0.020 $ 25.000.00 $ 500.00

SUB TOTAL $ 748.20

B. MATERIALES

DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

ML 1.0300 100 $ 8.000.00 $ 8.240.00

ML 1.03 100 $ 3.350.00 $ 3.450.50
UN 6.00 100 $ 30.00 $ 180.00

SUB TOTAL $ 11.870.50

C. MANO DE OBRA 

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

HH 2.00 0.20 $ 12.410.00 4.964.00$            

SUB TOTAL $ 4.964.00

D. TRANSPORTE  

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

KG 11.410 100 $ 60.00 684.60$               

SUB TOTAL $ 684.60

TOTALCOSTO DIRECTO 18.267.49$          

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

 PROYECTO:   MANTENIMIENTO RANCHO - COMEDOR SOLDADOS, CACOM 4 

MANTENIMIENTO RANCHO - COMEDOR SOLDADOS, CACOM 4

SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIA CAÑA EN PVC PERFIL 

MEDIACAÑA DE 60mm EN PVC COEXTRUIDA
Ml

Herramienta menor (5%)

TALADRO PERCUTOR

MEDIA CAÑA EN PVC

RIEL PARA MEDIA CAÑA PVC

TORNILLO ESTRUCTURA DRYWALL

Tipo de Personal

AYUDANTE Cuadrilla B-B 

INSTALACIONES

Material

TRANSPORTE FERRETERIA

MARRERO ASESORIAS Y SERVICIOS SAS

RL CARLOS MARRERO VARGAS

NIT 901.337.149-4



ITEM 

7.1

 FECHA 1/12/2023

A. HERRAMIENTA Y EQUIPO

Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

% 1.00 0.050 $ 9.510.75 $ 475.54

Dia 2.00 0.075 $ 2.000.00 $ 300.00

SUB TOTAL $ 775.54

B. MATERIALES

DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

GL 0.17 100
$ 43.500.00 $ 7.395.00

GL 0.06 100 $ 150.000.00 $ 9.000.00

PLIEGO 0.10 100 $ 3.000.00 $ 300.00

SUB TOTAL $ 16.695.00

C. MANO DE OBRA 

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

HH 1.00 0.90 $ 10.567.50 9.510.75$            

SUB TOTAL $ 9.510.75

D. TRANSPORTE  

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

KG 1.03 100 $ 60.00 61.80$                 

SUB TOTAL $ 61.80

TOTALCOSTO DIRECTO 27.039.89$          

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

 PROYECTO:   MANTENIMIENTO RANCHO - COMEDOR SOLDADOS, CACOM 4 

MANTENIMIENTO RANCHO - COMEDOR SOLDADOS, CACOM 4

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO Y PINTURA EXTERIORES 

EXTRABLINDAJE ANTIHONGOS ANTIALGAS,  3 MANOS (INCLUYE 

ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES)

M²

Herramienta menor (5%)

Andamio tubular

ESTUCO PLÁSTICO (INTERIOR / 

EXTERIOR)
PINTURA FACHADA EXTRABLINDAJE

LIJA SECA PREMIER 80

Tipo de Personal

AYUDANTE

Material

TRANSPORTE FERRETERIA

MARRERO ASESORIAS Y SERVICIOS SAS

RL CARLOS MARRERO VARGAS

NIT 901.337.149-4



ITEM 

7.2

 FECHA 1/12/2023

A. HERRAMIENTA Y EQUIPO

Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

% 1.00 0.050 $ 8.136.98 $ 406.85

Dia 2.00 0.030 $ 2.000.00 $ 120.00

SUB TOTAL $ 526.85

B. MATERIALES

DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

KG 3.10 100 $ 5.800.00 $ 17.980.00

SUB TOTAL $ 17.980.00

C. MANO DE OBRA 

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

HH 1.00 0.77 $ 10.567.50 8.136.98$            

SUB TOTAL $ 8.136.98

D. TRANSPORTE  

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

KG 2.50 100 $ 60.00 150.00$               

SUB TOTAL $ 150.00

TOTALCOSTO DIRECTO 26.791.29$          

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

 PROYECTO:   MANTENIMIENTO RANCHO - COMEDOR SOLDADOS, CACOM 4 

MANTENIMIENTO RANCHO - COMEDOR SOLDADOS, CACOM 4

SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA GRANIPLAST. M²

Herramienta menor (5%)

Andamio tubular

GRANIPLAST COLOR X 30KG

Tipo de Personal

AYUDANTE

Material

TRANSPORTE FERRETERIA

MARRERO ASESORIAS Y SERVICIOS SAS

RL CARLOS MARRERO VARGAS

NIT 901.337.149-4



ITEM 

8.1

 FECHA 1/12/2023

A. HERRAMIENTA Y EQUIPO

Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

% 1.00 0.050 $ 18.018.70 $ 900.94

Dia 2.00 0.300 $ 2.000.00 $ 1.200.00

SUB TOTAL $ 2.100.94

B. MATERIALES

DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

M2 1.03 100 $ 76.300.00 $ 78.589.00

SUB TOTAL $ 78.589.00

C. MANO DE OBRA 

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

HH 1.00
0.7000

$ 25.741.00 18.018.70$          

SUB TOTAL $ 18.018.70

D. TRANSPORTE  

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

KG 36.00 100 $ 60.00 2.160.00$            

SUB TOTAL $ 2.160.00

TOTALCOSTO DIRECTO 100.852.77$        

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

 PROYECTO:   MANTENIMIENTO RANCHO - COMEDOR SOLDADOS, CACOM 4 

MANTENIMIENTO RANCHO - COMEDOR SOLDADOS, CACOM 4

LAMINA METALICA GALVANIZADA CAL 20 PARA TRAMPA DE GRASAS. 

INCLUYE MANO DE OBRA, SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA 

GALVANIZADA, MARCO METALICO DE SOPORTE, ACCESORIOS, EQUIPOS 

Y HERRAMIENTAS NECESARIAS

M²

Herramienta menor (5%)

Andamio tubular

LAMINA METALICA GALVANIZADA CAL 

20 PARA TRAMPA DE GRASAS. 

INCLUYE MANO DE OBRA, 

SUMINISTRO E INSTALACION DE 

LAMINA GALVANIZADA, MARCO 

METALICO DE SOPORTE, 

ACCESORIOS, EQUIPOS Y 

HERRAMIENTAS NECESARIAS

Material

Tipo de Personal

Cuadrilla AA (1 Ayudante + 1 Oficial)

MARRERO ASESORIAS Y SERVICIOS SAS

RL CARLOS MARRERO VARGAS

NIT 901.337.149-4

TRANSPORTE FERRETERIA



ITEM 

8.2

 FECHA 1/12/2023

A. HERRAMIENTA Y EQUIPO

Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

% 1.00 0.050 $ 18.018.70 $ 900.94

Dia 2.00 0.090 $ 2.000.00 $ 360.00

SUB TOTAL $ 1.260.94

B. MATERIALES

DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

M2 1.03 100

$ 81.500.00 $ 83.945.00
UN 2.50 100 $ 500.00 $ 1.250.00
UN 2.50 100 $ 500.00 $ 1.250.00
UN 5.00 100 $ 160.00 $ 800.00

SUB TOTAL $ 87.245.00

C. MANO DE OBRA 

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

HH 1.00
0.7000

$ 25.741.00 18.018.70$          

SUB TOTAL $ 18.018.70

D. TRANSPORTE  

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

KG 108.15 100 $ 60.00 6.489.00$            

SUB TOTAL $ 6.489.00

TOTALCOSTO DIRECTO 113.011.18$        

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

 PROYECTO:   MANTENIMIENTO RANCHO - COMEDOR SOLDADOS, CACOM 4 

MANTENIMIENTO RANCHO - COMEDOR SOLDADOS, CACOM 4

TESK 3 12-14" X 3/4" PAN C. EXA

TEJA EN LÁMINA PARA CUBIERTA SIN TRASLAPO COLOR 

BLANCO/AZUL/VERDE    EXTERIOR O SIMILAR SEGUN UMA  Y BLANCO 

INTERIOR  TIPO SENCILLA   CAL 24 (INCLUYE  STANDING S 0,61XML 26 

V/B, CLIP TEJA STANDING, TRAXX 3-10-16 X3/4), Y  TODO ACCESORIOS 

NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

M²

Herramienta menor (5%)

Andamio tubular

TEJA EN LÁMINA SIN TRASLAPO 

COLOR EXTERIOR SEGUN UMA Y 

BLANCO INTERIOR TIPO SENCILLA 

CAL 24 .
CLIP PRIMER PISO TEJA STANDING

CLIP SEGUNDO PISO TEJA STANDING

Material

Tipo de Personal

Cuadrilla AA (1 Ayudante + 1 Oficial)

MARRERO ASESORIAS Y SERVICIOS SAS

RL CARLOS MARRERO VARGAS

NIT 901.337.149-4

TRANSPORTE FERRETERIA



ITEM 

9.1

 FECHA 1/12/2023

A. HERRAMIENTA Y EQUIPO

Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

% 1.00 0.050 $ 1.793.76 $ 89.69

SUB TOTAL $ 89.69

B. MATERIALES

DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

LT 50.00 100 $ 5.00 $ 250.00

KG 0.10 100 $ 8.000.00 $ 800.00

UN 0.10 100 $ 8.000.00 $ 800.00

SUB TOTAL $ 1.850.00

C. MANO DE OBRA 

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

HH 1.00 0.10 $ 17.937.63 1.793.76$            

SUB TOTAL $ 1.793.76

D. TRANSPORTE  

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

KG 6.00 100 $ 60.00 360.00$               

SUB TOTAL $ 360.00

TOTALCOSTO DIRECTO 4.099.06$            

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

 PROYECTO:   MANTENIMIENTO RANCHO - COMEDOR SOLDADOS, CACOM 4 

MANTENIMIENTO RANCHO - COMEDOR SOLDADOS, CACOM 4

ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR, FINAL DE OBRA M²

Herramienta menor (5%)

AGUA

JABÓN EN POLVO

ESCOBA

Tipo de Personal

OFICIAL CUADRILLA C-C ACABADOS

MARRERO ASESORIAS Y SERVICIOS SAS

RL CARLOS MARRERO VARGAS

NIT 901.337.149-4

Material

TRANSPORTE FERRETERIA



ITEM 

9.2

 FECHA 1/12/2023

A. HERRAMIENTA Y EQUIPO

Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

% 1.00 0.050 $ 2.316.69 $ 115.83

SUB TOTAL $ 115.83

B. MATERIALES

DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

SUB TOTAL $ 0.00

C. MANO DE OBRA 

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

HH 1.00 0.09 $ 25.741.00 2.316.69$            

SUB TOTAL $ 2.316.69

D. TRANSPORTE  

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

M3 1.00 100
$ 45.100.00 45.100.00$          

SUB TOTAL $ 45.100.00

TOTALCOSTO DIRECTO 47.511.08$          

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

 PROYECTO:   MANTENIMIENTO RANCHO - COMEDOR SOLDADOS, CACOM 4 

MANTENIMIENTO RANCHO - COMEDOR SOLDADOS, CACOM 4

RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD M³

Herramienta menor (5%)

Tipo de Personal

Cuadrilla AA (1 Ayudante + 1 Oficial)

MARRERO ASESORIAS Y SERVICIOS SAS

RL CARLOS MARRERO VARGAS

NIT 901.337.149-4

Material
RETIRO DE SOBRANTES EN 

VOLQUETA



ITEM 

1.1

 FECHA 1/12/2023

A. HERRAMIENTA Y EQUIPO

Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

% 1.00 0.050 $ 11.426.43 $ 571.32

Dia 1.00 0.008 $ 110.000.00 $ 880.00

SUB TOTAL $ 1.451.32

B. MATERIALES

DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

SUB TOTAL $ 0.00

C. MANO DE OBRA 

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

HH 1.00 0.4439 $ 25.741.00 11.426.43$          

SUB TOTAL $ 11.426.43

D. TRANSPORTE  

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

M3 0.150 100 $ 18.000.00 2.700.00$            

SUB TOTAL $ 2.700.00

TOTALCOSTO DIRECTO 15.583.93$          

MARRERO ASESORIAS Y SERVICIOS SAS

RL CARLOS MARRERO VARGAS

NIT 901.337.149-4

Material

Retiro de sobrantes

Tipo de Personal

Cuadrilla AA (1 Ayudante + 1 Oficial)

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

 PROYECTO:   MANTENIMIENTO RANCHO DE TROPA CAMPO ENTRENAMIENTO ESCUELA FLANDES 

MANTENIMIENTO RANCHO DE TROPA CAMPO ENTRENAMIENTO ESCUELA FLANDES

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

REMOCIÓN (DEMOLICIÓN) DE ACABADO DE PISO Y PAREDES, INCLUYE 

RETIRO
M²

Herramienta menor (5%)

Martillo demoledor



ITEM 

1.2

 FECHA 1/12/2023

A. HERRAMIENTA Y EQUIPO

Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

% 1.00 0.05 $ 8.454.00 $ 422.70

HH 1.00 0.04 $ 37.500.00 $ 1.500.00

SUB TOTAL $ 1.923.00

B. MATERIALES

DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

SUB TOTAL $ 0.00

C. MANO DE OBRA 

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

HH 2.00 0.40 $ 10.567.50 8.454.00$            

SUB TOTAL $ 8.454.00

D. TRANSPORTE  

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

M3 0.1514 100 $ 18.000.00 2.724.75$            

SUB TOTAL $ 2.724.75

TOTALCOSTO DIRECTO 13.101.75$          

MARRERO ASESORIAS Y SERVICIOS SAS

RL CARLOS MARRERO VARGAS

NIT 901.337.149-4

Material

Retiro de sobrantes

Tipo de Personal

Ayudante

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

 PROYECTO:   MANTENIMIENTO RANCHO DE TROPA CAMPO ENTRENAMIENTO ESCUELA FLANDES 

MANTENIMIENTO RANCHO DE TROPA CAMPO ENTRENAMIENTO ESCUELA FLANDES

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

DESMONTE DE PUERTAS INCLUYE EL MARCO Y TAPA LUCES., INCLUYE 

RETIRO
Un

Herramienta menor (5%)

EQUIPO OXICORTE (AUTOGENA)



ITEM 

1.3

 FECHA 1/12/2023

A. HERRAMIENTA Y EQUIPO

Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

% 1.00 0.05 $ 8.877.00 $ 443.85

HH 1.00 0.03 $ 37.500.00 $ 1.125.00

DIA 1.00 0.05 $ 10.000.00 $ 500.00

SUB TOTAL $ 2.069.00

B. MATERIALES

DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

UN 0.11 100.000
$ 4.000.00 $ 440.00

SUB TOTAL $ 440.00

C. MANO DE OBRA 

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

HH 3.00 0.28 $ 10.567.50 8.876.70$            

SUB TOTAL $ 8.877.00

D. TRANSPORTE  

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

M3 0.1600 100 $ 18.000.00 2.880.00$            

SUB TOTAL $ 2.880.00

TOTALCOSTO DIRECTO 14.247.45$          

MARRERO ASESORIAS Y SERVICIOS SAS

RL CARLOS MARRERO VARGAS

NIT 901.337.149-4

Material

Retiro de sobrantes

DISCO ABRASIVO CORTE METAL 4 1/2 

X 0.045 PULGADAS

Tipo de Personal

Ayudante

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

 PROYECTO:   MANTENIMIENTO RANCHO DE TROPA CAMPO ENTRENAMIENTO ESCUELA FLANDES 

MANTENIMIENTO RANCHO DE TROPA CAMPO ENTRENAMIENTO ESCUELA FLANDES

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

DESMONTE DE BARANDAS METÁLICAS, INCLUYE RETIRO Ml

Herramienta menor (5%)

EQUIPO OXICORTE (AUTOGENA)

PULIDORA MANUAL ELECTRICA



ITEM 

1.4

 FECHA 1/12/2023

A. HERRAMIENTA Y EQUIPO

Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

% 1.00 0.050 $ 3.275.93 $ 163.80

Dia 2.00 0.099 $ 2.000.00 $ 396.00

SUB TOTAL $ 559.80

B. MATERIALES

DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

SUB TOTAL $ 0.00

C. MANO DE OBRA 

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

HH 1.00 0.31 $ 10.567.50 3.275.93$            

SUB TOTAL $ 3.275.93

D. TRANSPORTE  

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

M3 0.070 100 $ 18.000.00 1.260.00$            

SUB TOTAL $ 1.260.00

TOTALCOSTO DIRECTO 5.096.36$            

MARRERO ASESORIAS Y SERVICIOS SAS

RL CARLOS MARRERO VARGAS

NIT 901.337.149-4

Material

Retiro de sobrantes

Tipo de Personal

Ayudante

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

 PROYECTO:   MANTENIMIENTO RANCHO DE TROPA CAMPO ENTRENAMIENTO ESCUELA FLANDES 

MANTENIMIENTO RANCHO DE TROPA CAMPO ENTRENAMIENTO ESCUELA FLANDES

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

ESCARIFICADO DE PINTURA EN PAREDES M²

Herramienta menor (5%)

Andamio tubular



ITEM 

2.1

 FECHA 1/12/2023

A. HERRAMIENTA Y EQUIPO

Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

% 1.00 0.050 $ 45.521.44 $ 2.276.07

SUB TOTAL $ 2.276.07

B. MATERIALES

DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

ML 3.30 100 $ 3.000.00 $ 9.900.00

ML 6.60 100 $ 3.000.00 $ 19.800.00

UN 4.00 100 $ 950.00 $ 3.800.00

UN 2.00 100
$ 350.00 $ 700.00

ML 3.00 100 $ 12.300.00 $ 36.900.00

UN 1.00 100 $ 1.900.00 $ 1.900.00

UN 2.00 100 $ 1.700.00 $ 3.400.00

UN 1.00 100 $ 5.000.00 $ 5.000.00

UN 1.00 100 $ 180.314.84 $ 180.314.84

UN 1.00 100
$ 23.300.00 $ 23.300.00

SUB TOTAL $ 285.014.84

C. MANO DE OBRA 

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

HH 1.50
1.00

$ 30.347.63 45.521.44$          

SUB TOTAL $ 45.521.44

D. TRANSPORTE  

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

KG 10.380 100 $ 60.00 622.80$               

SUB TOTAL $ 622.80

TOTALCOSTO DIRECTO 333.435.15$        

Material

TRANSPORTE FERRETERIA

MARRERO ASESORIAS Y SERVICIOS SAS

RL CARLOS MARRERO VARGAS

NIT 901.337.149-4

UNIÓN EMT 3/4"

TERMINALES EMT 3/4"
CAJA GALVANIZADA 2400 CAL 20

LED PANEL SQ 40W DL UNV 50H
ANCLAJES Y PERFILES PARA 

LUMINARIAS

Tipo de Personal

Cuadrilla FF ELECTRICA (1 Ayudante + 1 

Oficial)

TUBERIA CONDUIT EMT (UL 797) 3/4"

SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA LED 

PANEL 60X60 45W, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE 

HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), 

TUBERÍA EMT 3/4", Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA 

GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO

Un

Herramienta menor (5%)

ALAMBRE CU DESNUDO NO.12 AWG

CABLE CU HFFR-LS NO.12 AWG

CONECTOR RESORTE ROJO

TORNILLO ACERO INOXIDABLE 

BAJANTES

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

 PROYECTO:   MANTENIMIENTO RANCHO DE TROPA CAMPO ENTRENAMIENTO ESCUELA FLANDES 

MANTENIMIENTO RANCHO DE TROPA CAMPO ENTRENAMIENTO ESCUELA FLANDES



ITEM 

2.2

 FECHA 1/12/2023

A. HERRAMIENTA Y EQUIPO

Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

% 1.00 0.050 $ 30.347.63 $ 1.517.38

SUB TOTAL $ 1.517.38

B. MATERIALES

DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

ML 3.3000 100 $ 3.000.00 $ 9.900.00
ML 6.60 100 $ 3.000.00 $ 19.800.00

UN 4.00 100 $ 950.00 $ 3.800.00

UN 2.00 100
$ 350.00 $ 700.00

ML 3.00 100 $ 3.100.00 $ 9.300.00

UN 1.00 100 $ 850.00 $ 850.00

UN 2.00 100 $ 700.00 $ 1.400.00

UN 1.00 100 $ 5.000.00 $ 5.000.00

UN 1.00 100

$ 46.200.00 $ 46.200.00

UN 1.00 100

$ 35.000.00 $ 35.000.00

SUB TOTAL $ 131.950.00

C. MANO DE OBRA 

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

HH 1.00
1.00

$ 30.347.63 30.347.63$          

SUB TOTAL $ 30.347.63

D. TRANSPORTE  

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

KG 6.000 100 $ 60.00 360.00$               

SUB TOTAL $ 360.00

TOTALCOSTO DIRECTO 164.174.21$        

Tipo de Personal

Cuadrilla FF ELECTRICA (1 Ayudante + 1 

Oficial)

Material

TRANSPORTE FERRETERIA

MARRERO ASESORIAS Y SERVICIOS SAS

RL CARLOS MARRERO VARGAS

NIT 901.337.149-4

UNIÓN PVC 3/4"

TERMINALES PVC 3/4"
CAJA GALVANIZADA 2400 CAL 20
TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA 

(2P+T) Y PROTECCIÓN DE FALLA A 

TIERRA (GFCI), 20 A, 127 V, LINEA 

AMBIA REFRESH DE LEGRAND.

46,178.25TAPA PARA 

TOMACORRIENTES DÚPLEX, APTA 

PARA INTEMPERIE Y/O SITIOS 

HÚMEDOS, COLOR GRIS. APLICA 

PARA LAS REFERENCIAS 3232-W, 3232 

I, IG8300

TUBERIA CONDUIT PVC 3/4"

SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE 

DOBLE MONOFÁSICA 15A./120V.(1Ø+N+PT) CON PROTECCIÓN POR 

FALLA A TIERRA (GFCI) (RED NORMAL) CON TAPA TIPO INTEMPERIE, 

INCLUYE SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, 

RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS) TUBERÍA PVC 3/4" 

Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA 

INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO. 

Un

Herramienta menor (5%)

ALAMBRE CU DESNUDO NO.12 AWG

CABLE CU HFFR-LS NO.12 AWG

CONECTOR RESORTE ROJO

TORNILLO ACERO INOXIDABLE 

BAJANTES

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

 PROYECTO:   MANTENIMIENTO RANCHO DE TROPA CAMPO ENTRENAMIENTO ESCUELA FLANDES 

MANTENIMIENTO RANCHO DE TROPA CAMPO ENTRENAMIENTO ESCUELA FLANDES



ITEM 

2.3

 FECHA 1/12/2023

A. HERRAMIENTA Y EQUIPO

Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

% 1.00 0.050 $ 36.417.15 $ 1.820.86

SUB TOTAL $ 1.820.86

B. MATERIALES

DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

ML 3.30 100 $ 3.000.00 $ 9.900.00

ML 6.60 100 $ 3.000.00 $ 19.800.00

UN 4.00 100 $ 950.00 $ 3.800.00

UN 4.00 100
$ 350.00 $ 1.400.00

ML 3.00 100 $ 3.100.00 $ 9.300.00

UN 1.00 100 $ 850.00 $ 850.00

UN 2.00 100 $ 700.00 $ 1.400.00

UN 1.00 100 $ 5.000.00 $ 5.000.00

UN 1.00 100
$ 12.430.00 $ 12.430.00

SUB TOTAL $ 63.880.00

C. MANO DE OBRA 

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

HH 1.20
1.00

$ 30.347.63 36.417.15$          

SUB TOTAL $ 36.417.15

D. TRANSPORTE  

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

KG 7.560 100 $ 60.00 453.60$               

SUB TOTAL $ 453.60

TOTALCOSTO DIRECTO 102.571.79$        

Material

TRANSPORTE FERRETERIA

MARRERO ASESORIAS Y SERVICIOS SAS

RL CARLOS MARRERO VARGAS

NIT 901.337.149-4

UNIÓN PVC 3/4"

TERMINALES PVC 3/4"
CAJA GALVANIZADA 2400 CAL 20
INTERRUPTOR SENCILLO (ON-OFF) 

10A, 250 V, LINEA AMBIA REFRESH DE 

LEGRAND.

Tipo de Personal

Cuadrilla FF ELECTRICA (1 Ayudante + 1 

Oficial)

TUBERIA CONDUIT PVC 3/4"

SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE INTERRUPTOR 

SENCILLO, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE 

HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), 

TUBERÍA PVC 3/4" Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA 

GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO. 

Un

Herramienta menor (5%)

ALAMBRE CU DESNUDO NO.12 AWG

CABLE CU HFFR-LS NO.12 AWG

CONECTOR RESORTE ROJO

TORNILLO ACERO INOXIDABLE 

BAJANTES

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

 PROYECTO:   MANTENIMIENTO RANCHO DE TROPA CAMPO ENTRENAMIENTO ESCUELA FLANDES 

MANTENIMIENTO RANCHO DE TROPA CAMPO ENTRENAMIENTO ESCUELA FLANDES



ITEM 

3.1

 FECHA 1/12/2023

A. HERRAMIENTA Y EQUIPO

Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

% 1.00 0.050 $ 12.613.09 $ 630.65

Dia 2.00 0.030 $ 2.000.00 $ 120.00

SUB TOTAL $ 750.65

B. MATERIALES

DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

M3 0.015 100 $ 750.000.00 $ 11.250.00

SUB TOTAL $ 11.250.00

C. MANO DE OBRA 

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

HH 1.00 0.49 $ 25.741.00 12.613.09$          

SUB TOTAL $ 12.613.09

D. TRANSPORTE  

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

KG 10.80 100 $ 60.00 648.00$               

SUB TOTAL $ 648.00

TOTALCOSTO DIRECTO 25.261.13$          

Material

TRANSPORTE FERRETERIA

MARRERO ASESORIAS Y SERVICIOS SAS

RL CARLOS MARRERO VARGAS

NIT 901.337.149-4

Tipo de Personal

Cuadrilla AA (1 Ayudante + 1 Oficial)

PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3 - E= 15 MM. INCLUYE SU 

APLICACIÓN EN FILOS, CARTERAS Y DILATACIONES"
M²

Herramienta menor (5%)

Andamio tubular

MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

 PROYECTO:   MANTENIMIENTO RANCHO DE TROPA CAMPO ENTRENAMIENTO ESCUELA FLANDES 

MANTENIMIENTO RANCHO DE TROPA CAMPO ENTRENAMIENTO ESCUELA FLANDES



ITEM 

4.1

 FECHA 1/12/2023

A. HERRAMIENTA Y EQUIPO

Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

% 1.00 0.050 $ 12.870.50 $ 643.53

UN 1.00 0.100 $ 20.500.00 $ 2.050.00

SUB TOTAL $ 2.693.53

B. MATERIALES

DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

M3 0.04 100 $ 410.000.00 $ 16.400.00

SUB TOTAL $ 16.400.00

C. MANO DE OBRA 

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

HH 1.00 0.5000 $ 25.741.00 12.870.50$          

SUB TOTAL $ 12.870.50

D. TRANSPORTE  

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

SUB TOTAL $ 0.00

TOTALCOSTO DIRECTO 31.949.32$          

MARRERO ASESORIAS Y SERVICIOS SAS

RL CARLOS MARRERO VARGAS

NIT 901.337.149-4

Tipo de Personal

Cuadrilla AA (1 Ayudante + 1 Oficial)

Material

ALISTADO DE PISO EN MORTERO 1:5  E=0.04 MTS (PREPARACIÓN DE 

SUPERFICIE) 
M²

Herramienta menor (5%)

LLANA DENTADA METALICA

MORTERO 1:5

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

 PROYECTO:   MANTENIMIENTO RANCHO DE TROPA CAMPO ENTRENAMIENTO ESCUELA FLANDES 

MANTENIMIENTO RANCHO DE TROPA CAMPO ENTRENAMIENTO ESCUELA FLANDES



ITEM 

4.2

 FECHA 1/12/2023

A. HERRAMIENTA Y EQUIPO

Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

% 1.00 0.050 $ 63.730.80 $ 3.186.54

SUB TOTAL $ 3.186.54

B. MATERIALES

DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

M2 0.6000 100 $ 37.100.00 $ 22.260.00

M2 1.20 100 $ 4.900.00 $ 5.880.00

M2 0.60 100 $ 122.500.00 $ 73.500.00
M2 1.20 100 $ 15.000.00 $ 18.000.00

SUB TOTAL $ 119.640.00

C. MANO DE OBRA 

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

HH 1.00 2.10 $ 30.348.00 63.730.80$          

SUB TOTAL $ 63.730.80

D. TRANSPORTE  

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

KG 0.600 100 $ 60.00 36.00$                 

SUB TOTAL $ 36.00

TOTALCOSTO DIRECTO 186.624.59$        

MARRERO ASESORIAS Y SERVICIOS SAS

RL CARLOS MARRERO VARGAS

NIT 901.337.149-4

Tipo de Personal

Cuadrilla BB INSTALACIONES (1 

Ayudante + 1 Oficial)

Material

TRANSPORTE FERRETERIA

SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO POLIURETANO CEMENTO 

SIKAFLOOR PURCEM GLOSSY 210 GRIS CLARO  EN 4 MM DE ESPESOR 

CON ESMALTE URETANO RECUBRIMIENTO DE URETANO (POLIURETANO) 

BRILLANTE, CON PARTÍCULAS ANTIDESLIZANTES

M²

Herramienta menor (5%)

PURCEM MODUL GLOSSY A

PURCEM- 210 A

PURCEM MODUL GLOSSY B
PURCEM- 210 B

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

 PROYECTO:   MANTENIMIENTO RANCHO DE TROPA CAMPO ENTRENAMIENTO ESCUELA FLANDES 

MANTENIMIENTO RANCHO DE TROPA CAMPO ENTRENAMIENTO ESCUELA FLANDES



ITEM 

4.3

 FECHA 1/12/2023

A. HERRAMIENTA Y EQUIPO

Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

% 1.00 0.050 $ 8.687.00 $ 434.35

DIA 1.00 0.150 $ 10.000.00 $ 1.500.00

SUB TOTAL $ 1.934.35

B. MATERIALES

DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

M3 0.0180 100 $ 575.000.00 $ 10.350.00

KG 5.00 100 $ 480.00 $ 2.400.00
LT 25.00 100 $ 5.00 $ 125.00
KG 3.80 100 $ 1.700.00 $ 6.460.00

SUB TOTAL $ 19.335.00

C. MANO DE OBRA 

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

HH 2.00 0.35 $ 12.410.00 8.687.00$            

SUB TOTAL $ 8.687.00

D. TRANSPORTE  

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

KG 11.300 100 $ 60.00 678.00$               

SUB TOTAL $ 678.00

TOTALCOSTO DIRECTO 30.629.22$          

MARRERO ASESORIAS Y SERVICIOS SAS

RL CARLOS MARRERO VARGAS

NIT 901.337.149-4

Tipo de Personal

AYUDANTE Cuadrilla B-B 

INSTALACIONES

Material

TRANSPORTE FERRETERIA

SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIACAÑA DE 6 CM EN GRANITO 

PULIDO (MORTERO FUNDIDO + MARMOLINA + GRAVILLA) EN SITIO PARA 

LAS UNIONES ENTRE LOS MUROS Y MUROS CON CIELORASO.

Ml

Herramienta menor (5%)

PULIDORA MANUAL ELECTRICA

MORTERO 1:2

GRAVILLA MONO GRANO

AGUA
MARMOLINA

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

 PROYECTO:   MANTENIMIENTO RANCHO DE TROPA CAMPO ENTRENAMIENTO ESCUELA FLANDES 

MANTENIMIENTO RANCHO DE TROPA CAMPO ENTRENAMIENTO ESCUELA FLANDES



ITEM 

4.4

 FECHA 1/12/2023

A. HERRAMIENTA Y EQUIPO

Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

% 1.00 0.050 $ 13.651.00 $ 682.55

DIA 1.00 0.010 $ 161.000.00 $ 1.610.00

SUB TOTAL $ 2.292.55

B. MATERIALES

DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

M2 1.0500 100

$ 25.600.00 $ 26.880.00

UN 0.10 100 $ 24.000.00 $ 2.400.00

GL 0.18 100
$ 23.000.00 $ 4.140.00

SUB TOTAL $ 33.420.00

C. MANO DE OBRA 

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

HH 2.00 0.55 $ 12.410.00 13.651.00$          

SUB TOTAL $ 13.651.00

D. TRANSPORTE  

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

KG 5.700 100 $ 60.00 342.00$               

SUB TOTAL $ 342.00

TOTALCOSTO DIRECTO 49.708.04$          

MARRERO ASESORIAS Y SERVICIOS SAS

RL CARLOS MARRERO VARGAS

NIT 901.337.149-4

Tipo de Personal

AYUDANTE Cuadrilla B-B 

INSTALACIONES

Material

TRANSPORTE FERRETERIA

SUMINISTRO E INSTALACION DE MANTO ASFALTICO  METAL FL-100 10M2 

3MM O SIMILAR GARANTÍA, 10 AÑOS RESISTENCIA 650 ± 150 N/ 50 MM 

NORMA ISO 9001:2008. NO. CO11/4442 INCLUYE DISOLVENTES Y 

APLICADORES, REFUERZO EN POLIETILENO, ACABADO EN FOIL DE 

ALUMINIO GOFRADO PUNTA DE DIAMANTE, ESPESOR 3,0 MM

M²

Herramienta menor (5%)

SOPLETE GAS C/GATILLO 

QUEMADOR25-35-50MM

MANTO ASFALTICO METAL FL-100 

10M2 3MM O SIMILAR GARANTÍA, 

REFUERZO EN POLIETILENO, 

ACABADO EN FOIL DE ALUMINIO 

GOFRADO PUNTA DE DIAMANTE, 

ESPESOR 3,0 MM

GAS PROPANO PIPETA 10 LB
EMULSIÓN ASFÁLTICA 

IMPERMEABILIZANTE ED-9

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

 PROYECTO:   MANTENIMIENTO RANCHO DE TROPA CAMPO ENTRENAMIENTO ESCUELA FLANDES 

MANTENIMIENTO RANCHO DE TROPA CAMPO ENTRENAMIENTO ESCUELA FLANDES



ITEM 

5.1

 FECHA 1/12/2023

A. HERRAMIENTA Y EQUIPO

Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

% 1.00 0.050 $ 10.039.13 $ 501.96

Dia 2.00 0.062 $ 2.000.00 $ 248.00

SUB TOTAL $ 749.96

B. MATERIALES

DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

GL 0.06 100 $ 94.700.00 $ 5.682.00

SUB TOTAL $ 5.682.00

C. MANO DE OBRA 

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

HH 1.00 0.95 $ 10.567.50 10.039.13$          

SUB TOTAL $ 10.039.13

D. TRANSPORTE  

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

KG 0.30 100 $ 60.00 18.00$                 

SUB TOTAL $ 18.00

TOTALCOSTO DIRECTO 16.492.58$          

MARRERO ASESORIAS Y SERVICIOS SAS

RL CARLOS MARRERO VARGAS

NIT 901.337.149-4

Tipo de Personal

AYUDANTE

Material

TRANSPORTE FERRETERIA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO 1 SOBRE PAÑETE TRES 

MANOS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)
M²

Herramienta menor (5%)

Andamio tubular

VINILO TIPO 1 VINILTEX

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

 PROYECTO:   MANTENIMIENTO RANCHO DE TROPA CAMPO ENTRENAMIENTO ESCUELA FLANDES 

MANTENIMIENTO RANCHO DE TROPA CAMPO ENTRENAMIENTO ESCUELA FLANDES



ITEM 

5.2

 FECHA 1/12/2023

A. HERRAMIENTA Y EQUIPO

Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

% 1.00 0.050 $ 9.510.75 $ 475.54

Dia 2.00 0.075 $ 2.000.00 $ 300.00

SUB TOTAL $ 775.54

B. MATERIALES

DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

GL 0.17 100
$ 43.500.00 $ 7.395.00

GL 0.06 100 $ 150.000.00 $ 9.000.00

PLIEGO 0.10 100 $ 3.000.00 $ 300.00

SUB TOTAL $ 16.695.00

C. MANO DE OBRA 

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

HH 1.00 0.90 $ 10.567.50 9.510.75$            

SUB TOTAL $ 9.510.75

D. TRANSPORTE  

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

KG 1.03 100 $ 60.00 61.80$                 

SUB TOTAL $ 61.80

TOTALCOSTO DIRECTO 27.039.89$          

MARRERO ASESORIAS Y SERVICIOS SAS

RL CARLOS MARRERO VARGAS

NIT 901.337.149-4

Tipo de Personal

AYUDANTE

Material

TRANSPORTE FERRETERIA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO Y PINTURA EXTERIORES 

EXTRABLINDAJE ANTIHONGOS ANTIALGAS,  3 MANOS (INCLUYE 

ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES)

M²

Herramienta menor (5%)

Andamio tubular

ESTUCO PLÁSTICO (INTERIOR / 

EXTERIOR)
PINTURA FACHADA EXTRABLINDAJE

LIJA SECA PREMIER 80

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

 PROYECTO:   MANTENIMIENTO RANCHO DE TROPA CAMPO ENTRENAMIENTO ESCUELA FLANDES 

MANTENIMIENTO RANCHO DE TROPA CAMPO ENTRENAMIENTO ESCUELA FLANDES



ITEM 

5.3

 FECHA 1/12/2023

A. HERRAMIENTA Y EQUIPO

Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

% 1.00 0.050 $ 10.673.18 $ 533.66

Dia 2.00 0.050 $ 2.000.00 $ 200.00

SUB TOTAL $ 733.66

B. MATERIALES

DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

GL 0.39 100

$ 50.000.00 $ 19.500.00

SUB TOTAL $ 19.500.00

C. MANO DE OBRA 

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

HH 1.00 1.01 $ 10.567.50 10.673.18$          

SUB TOTAL $ 10.673.18

D. TRANSPORTE  

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

KG 1.50 100 $ 60.00 90.00$                 

SUB TOTAL $ 90.00

TOTALCOSTO DIRECTO 31.020.43$          

MARRERO ASESORIAS Y SERVICIOS SAS

RL CARLOS MARRERO VARGAS

NIT 901.337.149-4

Tipo de Personal

AYUDANTE

Material

TRANSPORTE FERRETERIA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA ESTRUCTURA DE 

CUBIERTA INCLUYE ANTICORROSIVO Y ESMALTE
M²

Herramienta menor (5%)

Andamio tubular

PINTURA WASH PRIMER-

ANTICORROSIVO-ESMALTE

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

 PROYECTO:   MANTENIMIENTO RANCHO DE TROPA CAMPO ENTRENAMIENTO ESCUELA FLANDES 

MANTENIMIENTO RANCHO DE TROPA CAMPO ENTRENAMIENTO ESCUELA FLANDES



ITEM 

6.1

 FECHA 1/12/2023

A. HERRAMIENTA Y EQUIPO

Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

% 1.00 0.050 $ 117.672.00 $ 5.883.60

DIA 1.00 0.50 $ 10.000.00 $ 5.000.00

DIA 1.00 0.030 $ 60.000.00 $ 1.800.00

DIA 1.00 0.15 $ 50.000.00 $ 7.500.00

SUB TOTAL $ 20.183.60

B. MATERIALES

DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

M2 0.80 100
$ 55.000.00 $ 44.000.00

M2 0.33 100 $ 70.000.00 $ 23.100.00

KG 0.25 100
$ 7.300.00 $ 1.825.00

KG 0.10 100 $ 18.500.00 $ 1.850.00
GL 0.10 100 $ 52.000.00 $ 5.200.00

KG
2.00 100

$ 10.000.00 $ 20.000.00

ML
3.40 100

$ 29.000.00 $ 98.600.00

UN 1.00 100 $ 11.500.00 $ 11.500.00

KG 0.10 100 $ 28.000.00 $ 2.800.00

M2
0.22 100

$ 24.000.00 $ 5.280.00

SUB TOTAL $ 214.155.00

C. MANO DE OBRA 

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

HH 1.00
2.40

$ 49.030.00 117.672.00$        

SUB TOTAL $ 117.672.00

D. TRANSPORTE  

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

KG 98.83 100 $ 60.00 5.929.80$            

SUB TOTAL $ 5.929.80

TOTALCOSTO DIRECTO 357.941.80$        

MARRERO ASESORIAS Y SERVICIOS SAS

RL CARLOS MARRERO VARGAS

NIT 901.337.149-4

Tipo de Personal
CUADRILLA METALICAS H-H (1 

Ayudante + 1 Oficial)

Material

TRANSPORTE FERRETERIA

MALLA EXPANDIDA EXR 12 MM 

CALIBRE 18 ROMBO 8 X 4 MM0.22

LAMINA COLD ROLLED CAL 20 0,85 MM

LAMINA COLD ROLLED CAL 18
ACCESORIOS VARIOS ESTRUCTURA 

METALICA
SOLDADURA ELÉCTRICA

ANTICORROSIVO 

PERFILERIA ESTRUCTURAL LAMINADA 

EN FRIO

PERFIL ALUMINIO 2 X 2 CMS MARCO 

VENTANA

BISAGRA PISTÓN 5/8 PULGADA

PINTURA ELECTROSTATICA

EQUIPO DE SOLDADURA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

 PROYECTO:   MANTENIMIENTO RANCHO DE TROPA CAMPO ENTRENAMIENTO ESCUELA FLANDES 

MANTENIMIENTO RANCHO DE TROPA CAMPO ENTRENAMIENTO ESCUELA FLANDES

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN LAMINA COLD ROLLED CAL 

20 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA INCLUYE   MARCO 

CERRADURA Y BISAGRAS  Y MONTANTE TIPO PERSIANA EN LAMINA 

COLD ROLLED CAL 18.

M²

Herramienta menor (5%)

PULIDORA MANUAL ELECTRICA

EQUIPO DE PINTURA



ITEM 

7.1

 FECHA 1/12/2023

A. HERRAMIENTA Y EQUIPO

Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

% 1.00 0.050 $ 20.628.27 $ 1.031.41

DIA 1.00 0.08 $ 26.000.00 $ 2.080.00

SUB TOTAL $ 3.111.41

B. MATERIALES

DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

ML 1.03 100
$ 54.000.00 $ 55.620.00

UN 4.00 100
$ 400.00 $ 1.600.00

UN 1.00 100 $ 33.500.00 $ 33.500.00

SUB TOTAL $ 90.720.00

C. MANO DE OBRA 

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

HH 1.00 1.15 $ 17.937.63 20.628.27$          

SUB TOTAL $ 20.628.27

D. TRANSPORTE  

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

KG 4.00 100 $ 60.00 240.00$               

SUB TOTAL $ 240.00

TOTALCOSTO DIRECTO 114.673.35$        

MARRERO ASESORIAS Y SERVICIOS SAS

RL CARLOS MARRERO VARGAS

NIT 901.337.149-4

Tipo de Personal

OFICIAL Cuadrilla B-B INSTALACIONES

Material

TRANSPORTE FERRETERIA

BARANDA ACERO INOXIDABLE 2" CAL 

18
CHAZO PLASTICO DE 1/4" X 3/8" CON 

TORNILLO
ACCESORIOS ACERO INOXIDABLE

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

 PROYECTO:   MANTENIMIENTO RANCHO DE TROPA CAMPO ENTRENAMIENTO ESCUELA FLANDES 

MANTENIMIENTO RANCHO DE TROPA CAMPO ENTRENAMIENTO ESCUELA FLANDES

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMANOS EN ACERO INOXIDABLE Ml

Herramienta menor (5%)

TALADRO PERCUTOR 3/4"



ITEM 

8.1

 FECHA 1/12/2023

A. HERRAMIENTA Y EQUIPO

Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

% 1.00 0.050 $ 14.157.55 $ 707.88

Dia 2.00 0.150 $ 2.000.00 $ 600.00

DIA 1.00 0.050 $ 60.000.00 $ 3.000.00

SUB TOTAL $ 4.307.88

B. MATERIALES

DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

UN 12.00 100
$ 250.00 $ 3.000.00

GL 0.06 100 $ 95.000.00 $ 5.700.00

PLIEGO 0.50 100 $ 3.000.00 $ 1.500.00
GL 0.04 100 $ 52.000.00 $ 2.080.00

SUB TOTAL $ 12.280.00

C. MANO DE OBRA 

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

HH 1.00 0.5500 $ 25.741.00 14.157.55$          

SUB TOTAL $ 14.157.55

D. TRANSPORTE  

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

KG 0.19 100 $ 60.00 11.40$                 

SUB TOTAL $ 11.40

TOTALCOSTO DIRECTO 30.758.33$          

MARRERO ASESORIAS Y SERVICIOS SAS

RL CARLOS MARRERO VARGAS

NIT 901.337.149-4

Tipo de Personal

Cuadrilla AA (1 Ayudante + 1 Oficial)

Material

TRANSPORTE FERRETERIA

AUTOPERFORANTE HEXAGONAL CON 

GOLILLA 12X3

ESMALTE EXTERIOR SUPERLAVABLE

LIJA SECA PREMIER 80
ANTICORROSIVO 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

 PROYECTO:   MANTENIMIENTO RANCHO DE TROPA CAMPO ENTRENAMIENTO ESCUELA FLANDES 

MANTENIMIENTO RANCHO DE TROPA CAMPO ENTRENAMIENTO ESCUELA FLANDES

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

MANTENIMIENTO A CUBIERTA EXISTENTE INCLUYE CAMBIO DE  

TORNILLOS DE SUJECCION DE TEJA EN LAMINA ONDULADA EN MAL 

ESTADO  Y COLOCACION DE TORNILLO AUTOPERFORANTE TRAXX 3 CON 

ARANDELA DE GOMA,  ALINEACION DE TEJAS CORRIDAS, LIMPIEZA DE 

ESTRUCTURA METALICA Y APLICACION DE ANTICORROSIVO Y PINTURA 

A 2 MANOS PARA INTEMPERIE

M²

Herramienta menor (5%)

Andamio tubular

EQUIPO DE PINTURA



ITEM 

9.1

 FECHA 1/12/2023

A. HERRAMIENTA Y EQUIPO

Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

% 1.00 0.050 $ 1.793.76 $ 89.69

SUB TOTAL $ 89.69

B. MATERIALES

DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

LT 50.00 100 $ 5.00 $ 250.00

KG 0.10 100 $ 8.000.00 $ 800.00

UN 0.10 100 $ 8.000.00 $ 800.00

SUB TOTAL $ 1.850.00

C. MANO DE OBRA 

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

HH 1.00 0.10 $ 17.937.63 1.793.76$            

SUB TOTAL $ 1.793.76

D. TRANSPORTE  

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

KG 6.00 100 $ 60.00 360.00$               

SUB TOTAL $ 360.00

TOTALCOSTO DIRECTO 4.099.06$            

MARRERO ASESORIAS Y SERVICIOS SAS

RL CARLOS MARRERO VARGAS

NIT 901.337.149-4

Material

TRANSPORTE FERRETERIA

Tipo de Personal

OFICIAL CUADRILLA C-C ACABADOS

ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR, FINAL DE OBRA M²

Herramienta menor (5%)

AGUA

JABÓN EN POLVO

ESCOBA

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

 PROYECTO:   MANTENIMIENTO RANCHO DE TROPA CAMPO ENTRENAMIENTO ESCUELA FLANDES 

MANTENIMIENTO RANCHO DE TROPA CAMPO ENTRENAMIENTO ESCUELA FLANDES



ITEM 

9.2

 FECHA 1/12/2023

A. HERRAMIENTA Y EQUIPO

Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

% 1.00 0.050 $ 2.316.69 $ 115.83

SUB TOTAL $ 115.83

B. MATERIALES

DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

SUB TOTAL $ 0.00

C. MANO DE OBRA 

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

HH 1.00 0.09 $ 25.741.00 2.316.69$            

SUB TOTAL $ 2.316.69

D. TRANSPORTE  

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

M3 1.00 100
$ 45.100.00 45.100.00$          

SUB TOTAL $ 45.100.00

TOTALCOSTO DIRECTO 47.511.08$          

MARRERO ASESORIAS Y SERVICIOS SAS

RL CARLOS MARRERO VARGAS

NIT 901.337.149-4

Material
RETIRO DE SOBRANTES EN 

VOLQUETA

Tipo de Personal

Cuadrilla AA (1 Ayudante + 1 Oficial)

RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD M³

Herramienta menor (5%)

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

 PROYECTO:   MANTENIMIENTO RANCHO DE TROPA CAMPO ENTRENAMIENTO ESCUELA FLANDES 

MANTENIMIENTO RANCHO DE TROPA CAMPO ENTRENAMIENTO ESCUELA FLANDES



ITEM 

1.1

 FECHA 1/12/2023

A. HERRAMIENTA Y EQUIPO

Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

% 1.00 0.050 $ 459.550.00 $ 22.977.50

Dia 1.00 0.070 $ 80.000.00 $ 5.600.00

SUB TOTAL $ 28.577.50

B. MATERIALES

DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

UN 6.0000 100
$ 15.000.00 $ 90.000.00

KG 64.00 100
$ 7.000.00 $ 448.000.00

UN 1.0000 100 $ 22.000.00 $ 22.000.00

ML 90.00 100 $ 4.300.00 $ 387.000.00

LB 3.00 100 $ 5.000.00 $ 15.000.00

ML 30.00 100
$ 9.000.00 $ 270.000.00

UN 8 100
$ 32.000.00 $ 256.000.00

ML 13.40 100 $ 4.870.00 $ 65.258.00

SUB TOTAL $ 1.553.258.00

C. MANO DE OBRA 

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

HH 1.00 8.0000 $ 57.443.75 459.550.00$        

SUB TOTAL $ 459.550.00

D. TRANSPORTE  

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

KG 929.000 100 $ 60.00 55.740.00$          

M3 1.300 100.00 $ 30.100.00 39.130.00$          

SUB TOTAL $ 94.870.00

TOTALCOSTO DIRECTO 2.136.232.41$     

MARRERO ASESORIAS Y SERVICIOS SAS

RL CARLOS MARRERO VARGAS

NIT 901.337.149-4

BISAGRA PARA PUERTA DE PASO 

76X76MM

PLATINAS, PERNOS DE CONEXIÓN, 

TEMPLETES, CONTRAVIENTOS

PORTACANDADO

Material

TRANSPORTE FERRETERIA

TRANSPORTE AGREGADOS PETREOS

VARA DE CLAVO 1" X 2" X 2,9 MT.

Tipo de Personal

Cuadrilla AA4 (1 Ayudante + 1 Oficial)

TABLA CHAPA ORDINARIA 0.30
PUNTILLA CON CABEZA DE 2"
TABLA BURRA ORDINARIO 28 CM X 2,2 

CM X 2,7 MTS

TEJA FIBRO-CEMENTO NO. 6 O 

SIMILAR

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

 PROYECTO:   MANTENIMIENTO RANCHO Y COMEDOR CERRO LA MARIA 

MANTENIMIENTO RANCHO Y COMEDOR CERRO LA MARIA

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

CAMPAMENTO DE 18 M2 Un

Herramienta menor (5%)

RANA VIBROCOMPACTADORA A 

GASOLINA



ITEM 

1.2

 FECHA 1/12/2023

A. HERRAMIENTA Y EQUIPO

Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

% 1.00 0.050 $ 11.426.43 $ 571.32

Dia 1.00 0.008 $ 110.000.00 $ 880.00

SUB TOTAL $ 1.451.32

B. MATERIALES

DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

SUB TOTAL $ 0.00

C. MANO DE OBRA 

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

HH 1.00 0.4439 $ 25.741.00 11.426.43$          

SUB TOTAL $ 11.426.43

D. TRANSPORTE  

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

M3 0.150 100 $ 18.000.00 2.700.00$            

SUB TOTAL $ 2.700.00

TOTALCOSTO DIRECTO 15.583.93$          

MARRERO ASESORIAS Y SERVICIOS SAS

RL CARLOS MARRERO VARGAS

NIT 901.337.149-4

Material

Retiro de sobrantes

Tipo de Personal

Cuadrilla AA (1 Ayudante + 1 Oficial)

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

 PROYECTO:   MANTENIMIENTO RANCHO Y COMEDOR CERRO LA MARIA 

MANTENIMIENTO RANCHO Y COMEDOR CERRO LA MARIA

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

REMOCIÓN (DEMOLICIÓN) DE ACABADO DE PISO Y PAREDES, INCLUYE 

RETIRO
M²

Herramienta menor (5%)

Martillo demoledor



ITEM 

1.3

 FECHA 1/12/2023

A. HERRAMIENTA Y EQUIPO

Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

% 1.00 0.050 $ 3.275.93 $ 163.80

Dia 2.00 0.099 $ 2.000.00 $ 396.00

SUB TOTAL $ 559.80

B. MATERIALES

DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

SUB TOTAL $ 0.00

C. MANO DE OBRA 

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

HH 1.00 0.31 $ 10.567.50 3.275.93$            

SUB TOTAL $ 3.275.93

D. TRANSPORTE  

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

M3 0.070 100 $ 18.000.00 1.260.00$            

SUB TOTAL $ 1.260.00

TOTALCOSTO DIRECTO 5.096.36$            

MARRERO ASESORIAS Y SERVICIOS SAS

RL CARLOS MARRERO VARGAS

NIT 901.337.149-4

Material

Retiro de sobrantes

Tipo de Personal

Ayudante

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

 PROYECTO:   MANTENIMIENTO RANCHO Y COMEDOR CERRO LA MARIA 

MANTENIMIENTO RANCHO Y COMEDOR CERRO LA MARIA

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

ESCARIFICADO DE PINTURA EN PAREDES M²

Herramienta menor (5%)

Andamio tubular



ITEM 

1.4

 FECHA 1/12/2023

A. HERRAMIENTA Y EQUIPO

Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

% 1.00 0.05 $ 8.454.00 $ 422.70

HH 1.00 0.04 $ 37.500.00 $ 1.500.00

SUB TOTAL $ 1.923.00

B. MATERIALES

DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

SUB TOTAL $ 0.00

C. MANO DE OBRA 

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

HH 2.00 0.40 $ 10.567.50 8.454.00$            

SUB TOTAL $ 8.454.00

D. TRANSPORTE  

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

M3 0.1514 100 $ 18.000.00 2.724.75$            

SUB TOTAL $ 2.724.75

TOTALCOSTO DIRECTO 13.101.75$          

MARRERO ASESORIAS Y SERVICIOS SAS

RL CARLOS MARRERO VARGAS

NIT 901.337.149-4

Material

Retiro de sobrantes

Tipo de Personal

Ayudante

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

 PROYECTO:   MANTENIMIENTO RANCHO Y COMEDOR CERRO LA MARIA 

MANTENIMIENTO RANCHO Y COMEDOR CERRO LA MARIA

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

DESMONTE DE PUERTAS INCLUYE EL MARCO Y TAPA LUCES., INCLUYE 

RETIRO
Un

Herramienta menor (5%)

EQUIPO OXICORTE (AUTOGENA)



ITEM 

1.5

 FECHA 1/12/2023

A. HERRAMIENTA Y EQUIPO

Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

% 1.00 0.05 $ 8.031.00 $ 401.55

DIA 1.00 0.15 $ 10.000.00 $ 1.500.00

Dia 2.00 0.050 $ 2.000.00 $ 200.00

SUB TOTAL $ 2.102.00

B. MATERIALES

DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

UN 0.10 100.000 $ 4.000.00
$ 400.00

SUB TOTAL $ 400.00

C. MANO DE OBRA 

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

HH 1.00 0.76 $ 10.567.50 8.031.30$            

SUB TOTAL $ 8.031.00

D. TRANSPORTE  

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

M3 0.2000 100 $ 18.000.00 3.600.00$            

SUB TOTAL $ 3.600.00

TOTALCOSTO DIRECTO 14.077.86$          

MARRERO ASESORIAS Y SERVICIOS SAS

RL CARLOS MARRERO VARGAS

NIT 901.337.149-4

Material

Retiro de sobrantes

DISCO ABRASIVO CORTE METAL 4 1/2 

X 0.045 PULGADAS

Tipo de Personal

Ayudante

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

 PROYECTO:   MANTENIMIENTO RANCHO Y COMEDOR CERRO LA MARIA 

MANTENIMIENTO RANCHO Y COMEDOR CERRO LA MARIA

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

DESMONTE DE VENTANERIA, INCLUYE VIDRIO Y ANGEOS M²

Herramienta menor (5%)

PULIDORA MANUAL ELECTRICA

Andamio tubular



ITEM 

2.1

 FECHA 1/12/2023

A. HERRAMIENTA Y EQUIPO

Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

% 1.00 0.050 $ 12.870.50 $ 643.53

UN 1.00 0.100 $ 20.500.00 $ 2.050.00

SUB TOTAL $ 2.693.53

B. MATERIALES

DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

M3 0.04 100 $ 410.000.00 $ 16.400.00

SUB TOTAL $ 16.400.00

C. MANO DE OBRA 

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

HH 1.00 0.5000 $ 25.741.00 12.870.50$          

SUB TOTAL $ 12.870.50

D. TRANSPORTE  

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

SUB TOTAL $ 0.00

TOTALCOSTO DIRECTO 31.949.32$          

MARRERO ASESORIAS Y SERVICIOS SAS

RL CARLOS MARRERO VARGAS

NIT 901.337.149-4

Tipo de Personal

Cuadrilla AA (1 Ayudante + 1 Oficial)

Material

ALISTADO DE PISO EN MORTERO 1:5  E=0.04 MTS (PREPARACIÓN DE 

SUPERFICIE) 
M²

Herramienta menor (5%)

LLANA DENTADA METALICA

MORTERO 1:5

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

 PROYECTO:   MANTENIMIENTO RANCHO Y COMEDOR CERRO LA MARIA 

MANTENIMIENTO RANCHO Y COMEDOR CERRO LA MARIA



ITEM 

2.2

 FECHA 1/12/2023

A. HERRAMIENTA Y EQUIPO

Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

% 1.00 0.050 $ 63.730.80 $ 3.186.54

SUB TOTAL $ 3.186.54

B. MATERIALES

DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

M2 0.6000 100 $ 37.100.00 $ 22.260.00

M2 1.20 100 $ 4.900.00 $ 5.880.00

M2 0.60 100 $ 122.500.00 $ 73.500.00
M2 1.20 100 $ 15.000.00 $ 18.000.00

SUB TOTAL $ 119.640.00

C. MANO DE OBRA 

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

HH 1.00 2.10 $ 30.348.00 63.730.80$          

SUB TOTAL $ 63.730.80

D. TRANSPORTE  

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

KG 0.600 100 $ 60.00 36.00$                 

SUB TOTAL $ 36.00

TOTALCOSTO DIRECTO 186.624.59$        

MARRERO ASESORIAS Y SERVICIOS SAS

RL CARLOS MARRERO VARGAS

NIT 901.337.149-4

Tipo de Personal

Cuadrilla BB INSTALACIONES (1 

Ayudante + 1 Oficial)

Material

TRANSPORTE FERRETERIA

SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO POLIURETANO CEMENTO 

SIKAFLOOR PURCEM GLOSSY 210 GRIS CLARO  EN 4 MM DE ESPESOR 

CON ESMALTE URETANO RECUBRIMIENTO DE URETANO (POLIURETANO) 

BRILLANTE, CON PARTÍCULAS ANTIDESLIZANTES

M²

Herramienta menor (5%)

PURCEM MODUL GLOSSY A

PURCEM- 210 A

PURCEM MODUL GLOSSY B
PURCEM- 210 B

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

 PROYECTO:   MANTENIMIENTO RANCHO Y COMEDOR CERRO LA MARIA 

MANTENIMIENTO RANCHO Y COMEDOR CERRO LA MARIA



ITEM 

2.3

 FECHA 1/12/2023

A. HERRAMIENTA Y EQUIPO

Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

% 1.00 0.050 $ 4.964.00 $ 248.20

DIA 1.00 0.020 $ 25.000.00 $ 500.00

SUB TOTAL $ 748.20

B. MATERIALES

DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

ML 1.0300 100 $ 8.000.00 $ 8.240.00

ML 1.03 100 $ 3.350.00 $ 3.450.50
UN 6.00 100 $ 30.00 $ 180.00

SUB TOTAL $ 11.870.50

C. MANO DE OBRA 

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

HH 2.00 0.20 $ 12.410.00 4.964.00$            

SUB TOTAL $ 4.964.00

D. TRANSPORTE  

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

KG 11.410 100 $ 60.00 684.60$               

SUB TOTAL $ 684.60

TOTALCOSTO DIRECTO 18.267.49$          

MARRERO ASESORIAS Y SERVICIOS SAS

RL CARLOS MARRERO VARGAS

NIT 901.337.149-4

Tipo de Personal

AYUDANTE Cuadrilla B-B 

INSTALACIONES

Material

TRANSPORTE FERRETERIA

SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIA CAÑA EN PVC PERFIL 

MEDIACAÑA DE 60mm EN PVC COEXTRUIDA
Ml

Herramienta menor (5%)

TALADRO PERCUTOR

MEDIA CAÑA EN PVC

RIEL PARA MEDIA CAÑA PVC

TORNILLO ESTRUCTURA DRYWALL

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

 PROYECTO:   MANTENIMIENTO RANCHO Y COMEDOR CERRO LA MARIA 

MANTENIMIENTO RANCHO Y COMEDOR CERRO LA MARIA



ITEM 

2.4

 FECHA 1/12/2023

A. HERRAMIENTA Y EQUIPO

Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

% 1.00 0.050 $ 14.157.55 $ 707.88

UN 1.00 0.030 $ 20.500.00 $ 615.00

SUB TOTAL $ 1.322.88

B. MATERIALES

DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

M2 1.03 100 $ 27.000.00 $ 27.810.00

KG 7.00 100 $ 3.000.00 $ 21.000.00

KG 0.47 100 $ 5.500.00 $ 2.585.00
LT 6.00 100 $ 5.00 $ 30.00

SUB TOTAL $ 51.425.00

C. MANO DE OBRA 

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

HH 1.00 0.55 $ 25.741.00 14.157.55$          

SUB TOTAL $ 14.157.55

D. TRANSPORTE  

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

KG 26.61 100 $ 60.00 1.596.60$            

SUB TOTAL $ 1.596.60

TOTALCOSTO DIRECTO 68.499.71$          

MARRERO ASESORIAS Y SERVICIOS SAS

RL CARLOS MARRERO VARGAS

NIT 901.337.149-4

Tipo de Personal

CUADRILLA A-A (1 Ayudante + 1 Oficial)

Material

TRANSPORTE FERRETERIA

SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA DE PARED BOREAL PLANA 

REF: 755039031 (INCLUYE RESANE DEL PAÑETE EXISTENTE Y PIRAGUA 

EN ALUMINIO BLANCO EN LOS FILOS) (EN LOS BAÑOS A INTERVENIR.)

M²

Herramienta menor (5%)

LLANA DENTADA METALICA

PARED CERÁMICA DE 30 X 60 CMS

PEGACOR

BOQUILLA
AGUA

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

 PROYECTO:   MANTENIMIENTO RANCHO Y COMEDOR CERRO LA MARIA 

MANTENIMIENTO RANCHO Y COMEDOR CERRO LA MARIA



ITEM 

2.5

 FECHA 1/12/2023

A. HERRAMIENTA Y EQUIPO

Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

% 1.00 0.050 $ 8.687.00 $ 434.35

DIA 1.00 0.150 $ 10.000.00 $ 1.500.00

SUB TOTAL $ 1.934.35

B. MATERIALES

DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

M3 0.0180 100 $ 575.000.00 $ 10.350.00

KG 5.00 100 $ 480.00 $ 2.400.00
LT 25.00 100 $ 5.00 $ 125.00
KG 3.80 100 $ 1.700.00 $ 6.460.00

SUB TOTAL $ 19.335.00

C. MANO DE OBRA 

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

HH 2.00 0.35 $ 12.410.00 8.687.00$            

SUB TOTAL $ 8.687.00

D. TRANSPORTE  

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

KG 11.300 100 $ 60.00 678.00$               

SUB TOTAL $ 678.00

TOTALCOSTO DIRECTO 30.629.22$          

MARRERO ASESORIAS Y SERVICIOS SAS

RL CARLOS MARRERO VARGAS

NIT 901.337.149-4

Tipo de Personal

AYUDANTE Cuadrilla B-B 

INSTALACIONES

Material

TRANSPORTE FERRETERIA

SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIACAÑA DE 6 CM EN GRANITO 

PULIDO (MORTERO FUNDIDO + MARMOLINA + GRAVILLA) EN SITIO PARA 

LAS UNIONES ENTRE LOS MUROS Y MUROS CON CIELORASO.

Ml

Herramienta menor (5%)

PULIDORA MANUAL ELECTRICA

MORTERO 1:2

GRAVILLA MONO GRANO

AGUA
MARMOLINA

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

 PROYECTO:   MANTENIMIENTO RANCHO Y COMEDOR CERRO LA MARIA 

MANTENIMIENTO RANCHO Y COMEDOR CERRO LA MARIA



ITEM 

3.1

 FECHA 1/12/2023

A. HERRAMIENTA Y EQUIPO

Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

% 1.00 0.050 $ 10.039.13 $ 501.96

Dia 2.00 0.062 $ 2.000.00 $ 248.00

SUB TOTAL $ 749.96

B. MATERIALES

DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

GL 0.06 100 $ 94.700.00 $ 5.682.00

SUB TOTAL $ 5.682.00

C. MANO DE OBRA 

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

HH 1.00 0.95 $ 10.567.50 10.039.13$          

SUB TOTAL $ 10.039.13

D. TRANSPORTE  

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

KG 0.30 100 $ 60.00 18.00$                 

SUB TOTAL $ 18.00

TOTALCOSTO DIRECTO 16.492.58$          

MARRERO ASESORIAS Y SERVICIOS SAS

RL CARLOS MARRERO VARGAS

NIT 901.337.149-4

Tipo de Personal

AYUDANTE

Material

TRANSPORTE FERRETERIA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO 1 SOBRE PAÑETE TRES 

MANOS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)
M²

Herramienta menor (5%)

Andamio tubular

VINILO TIPO 1 VINILTEX

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

 PROYECTO:   MANTENIMIENTO RANCHO Y COMEDOR CERRO LA MARIA 

MANTENIMIENTO RANCHO Y COMEDOR CERRO LA MARIA



ITEM 

4.1

 FECHA 1/12/2023

A. HERRAMIENTA Y EQUIPO

Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

% 1.00 0.050 $ 117.672.00 $ 5.883.60

DIA 1.00 0.50 $ 10.000.00 $ 5.000.00

DIA 1.00 0.030 $ 60.000.00 $ 1.800.00

DIA 1.00 0.15 $ 50.000.00 $ 7.500.00

SUB TOTAL $ 20.183.60

B. MATERIALES

DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

M2 0.80 100
$ 55.000.00 $ 44.000.00

M2 0.33 100 $ 70.000.00 $ 23.100.00

KG 0.25 100
$ 7.300.00 $ 1.825.00

KG 0.10 100 $ 18.500.00 $ 1.850.00
GL 0.10 100 $ 52.000.00 $ 5.200.00

KG
2.00 100

$ 10.000.00 $ 20.000.00

ML
3.40 100

$ 29.000.00 $ 98.600.00

UN 1.00 100 $ 11.500.00 $ 11.500.00

KG 0.10 100 $ 28.000.00 $ 2.800.00

M2
0.22 100

$ 24.000.00 $ 5.280.00

SUB TOTAL $ 214.155.00

C. MANO DE OBRA 

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

HH 1.00
2.40

$ 49.030.00 117.672.00$        

SUB TOTAL $ 117.672.00

D. TRANSPORTE  

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

KG 98.83 100 $ 60.00 5.929.80$            

SUB TOTAL $ 5.929.80

TOTALCOSTO DIRECTO 357.941.80$        

MARRERO ASESORIAS Y SERVICIOS SAS

RL CARLOS MARRERO VARGAS

NIT 901.337.149-4

Tipo de Personal
CUADRILLA METALICAS H-H (1 

Ayudante + 1 Oficial)

Material

TRANSPORTE FERRETERIA

MALLA EXPANDIDA EXR 12 MM 

CALIBRE 18 ROMBO 8 X 4 MM0.22

LAMINA COLD ROLLED CAL 20 0,85 MM

LAMINA COLD ROLLED CAL 18
ACCESORIOS VARIOS ESTRUCTURA 

METALICA
SOLDADURA ELÉCTRICA

ANTICORROSIVO 

PERFILERIA ESTRUCTURAL LAMINADA 

EN FRIO

PERFIL ALUMINIO 2 X 2 CMS MARCO 

VENTANA

BISAGRA PISTÓN 5/8 PULGADA

PINTURA ELECTROSTATICA

EQUIPO DE SOLDADURA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

 PROYECTO:   MANTENIMIENTO RANCHO Y COMEDOR CERRO LA MARIA 

MANTENIMIENTO RANCHO Y COMEDOR CERRO LA MARIA

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN LAMINA COLD ROLLED CAL 

20 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA INCLUYE   MARCO 

CERRADURA Y BISAGRAS  Y MONTANTE TIPO PERSIANA EN LAMINA 

COLD ROLLED CAL 18.

M²

Herramienta menor (5%)

PULIDORA MANUAL ELECTRICA

EQUIPO DE PINTURA



ITEM 

5.1

 FECHA 1/12/2023

A. HERRAMIENTA Y EQUIPO

Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

% 1.00 0.050 $ 57.942.00 $ 2.897.10

SUB TOTAL $ 2.897.10

B. MATERIALES

DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

GB 6.00 100 $ 5.000.00 $ 30.000.00

ML 2.30 100
$ 28.000.00 $ 64.400.00

M2 1.03 100
$ 230.000.00 $ 236.900.00

ML 1.30 100 $ 15.900.00 $ 20.670.00

KG 2.00 100 $ 12.000.00 $ 24.000.00

M2
1.05 100

$ 47.000.00 $ 49.350.00

GB
4.00 100

$ 10.000.00 $ 40.000.00

SUB TOTAL $ 465.320.00

C. MANO DE OBRA 

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

HH 1.00
1.80

$ 32.190.00 57.942.00$          

SUB TOTAL $ 57.942.00

D. TRANSPORTE  

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

KG 1.21 100 $ 60.00 72.60$                 

SUB TOTAL $ 72.60

TOTALCOSTO DIRECTO 526.231.45$        

MARRERO ASESORIAS Y SERVICIOS SAS

RL CARLOS MARRERO VARGAS

NIT 901.337.149-4

Tipo de Personal
CUADRILLA CARPINTERIA D-D (1 

Ayudante + 1 Oficial)

Material

TRANSPORTE FERRETERIA

TORNILLERIA VENTANERIA ALUMINIO

PERFIL ALUMINIO 2 X 2 CMS MARCO 

VENTANA

VIDRIO AZUL LAKE DE 6MM 

TEMPLADO Y LAMINADO
ALFAJIA EN ALUMINIO

ACCESORIOS VENTANERIA
PELÍCULA ADHESIVA SANDBLASS 

FROSTED

EMPAQUES U, FELPA Y SILICONA 

VENTANERIA ALUMINIO

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

 PROYECTO:   MANTENIMIENTO RANCHO Y COMEDOR CERRO LA MARIA 

MANTENIMIENTO RANCHO Y COMEDOR CERRO LA MARIA

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

VENTANA EN ALUMINIO CRUDO Y VIDRIO AZUL LAKE DE 6MM DE 

CORREDERA
M²

Herramienta menor (5%)



ITEM 

6.1

 FECHA 1/12/2023

A. HERRAMIENTA Y EQUIPO

Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

% 1.00 0.050 $ 1.793.76 $ 89.69

SUB TOTAL $ 89.69

B. MATERIALES

DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

LT 50.00 100 $ 5.00 $ 250.00

KG 0.10 100 $ 8.000.00 $ 800.00

UN 0.10 100 $ 8.000.00 $ 800.00

SUB TOTAL $ 1.850.00

C. MANO DE OBRA 

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

HH 1.00 0.10 $ 17.937.63 1.793.76$            

SUB TOTAL $ 1.793.76

D. TRANSPORTE  

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

KG 6.00 100 $ 60.00 360.00$               

SUB TOTAL $ 360.00

TOTALCOSTO DIRECTO 4.099.06$            

MARRERO ASESORIAS Y SERVICIOS SAS

RL CARLOS MARRERO VARGAS

NIT 901.337.149-4

Material

TRANSPORTE FERRETERIA

Tipo de Personal

OFICIAL CUADRILLA C-C ACABADOS

ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR, FINAL DE OBRA M²

Herramienta menor (5%)

AGUA

JABÓN EN POLVO

ESCOBA

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

 PROYECTO:   MANTENIMIENTO RANCHO Y COMEDOR CERRO LA MARIA 

MANTENIMIENTO RANCHO Y COMEDOR CERRO LA MARIA



ITEM 

6.2

 FECHA 1/12/2023

A. HERRAMIENTA Y EQUIPO

Equipo Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

% 1.00 0.050 $ 2.316.69 $ 115.83

SUB TOTAL $ 115.83

B. MATERIALES

DESCRIPCION Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

SUB TOTAL $ 0.00

C. MANO DE OBRA 

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

HH 1.00 0.09 $ 25.741.00 2.316.69$            

SUB TOTAL $ 2.316.69

D. TRANSPORTE  

Unidad Cantidad Rendimiento (%) Vr. Unitario Vr. Total

M3 1.00 100
$ 45.100.00 45.100.00$          

SUB TOTAL $ 45.100.00

TOTALCOSTO DIRECTO 47.511.08$          

MARRERO ASESORIAS Y SERVICIOS SAS

RL CARLOS MARRERO VARGAS

NIT 901.337.149-4

Material
RETIRO DE SOBRANTES EN 

VOLQUETA

Tipo de Personal

Cuadrilla AA (1 Ayudante + 1 Oficial)

RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD M³

Herramienta menor (5%)

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

 PROYECTO:   MANTENIMIENTO RANCHO Y COMEDOR CERRO LA MARIA 

MANTENIMIENTO RANCHO Y COMEDOR CERRO LA MARIA


