Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5663600
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	12 días de tiempo transcurrido *(14/12/2023 6:52:08 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CONTRATO No. C-USPD-IMC-035-2023
Objeto del contrato	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EI MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE RAMIRIQUÍ BOYACÁ
Tipo de Contrato	Suministros
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	5 Días
Fecha de inicio de contrato	7 horas de tiempo transcurrido *(26/12/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	4 días para terminar *(30/12/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	6 días de tiempo transcurrido *(19/12/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	19/04/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

MUNICIPIO DE RAMIRIQUI

COLOMBIA, Ramiriquí

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

D&A

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 900255861

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
D&A INSUMOS FERRETEROS SAS	COLPATRIA	Corriente	0152159498

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Aux Licitaciones* ***Fecha de aprobación:*** *15/12/2023 3:19:02 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Laura Carmenza Pinilla Pinilla* ***Fecha de aprobación:*** *15/12/2023 7:13:07 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5663600_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Transporte incluido
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Seriedad de la	

oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato | 10,00 | Fecha de vigencia (desde) | 7 días de tiempo transcurrido *(19/12/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía | Fecha de vigencia (hasta) | 19/04/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

☑% del valor del contrato | 10,00 | Fecha de vigencia (desde) | 7 días de tiempo transcurrido *(19/12/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía | Fecha de vigencia (hasta) | 19/12/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 11 días de tiempo transcurrido *(15/12/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Fecha de entrega de garantías: 11 días de tiempo transcurrido *(15/12/2023 4:38:38 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.13208017	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	3.083.936,60 COP	Seguros Mundial	19/12/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5663600
Proveedor D&A INSUMOS FERRETEROS SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 6 # 7 - 35
Ubicación CO-BOY-15599 - Ramiriquí
País COLOMBIA
Departamento Boyacá
Municipio Ramiriquí
Dirección Carrera 6 # 7 - 35
Código postal 153401

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CARRERA 6 No. 7-35	COLOMBIA > Boyacá > Tunja

1 CO1.PCCNTR.5663600

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							19.998.714,00	15.419.683,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	40174908	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE RAMIRIQUÍ BOYACÁ	1,00	UN	19.998.714,00	15.419.683,00	19.998.714,00	15.419.683,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
ACEPTACIÓN DE OFERTA CONTRATO No. C-USPD-IMC-035-2023.pdf	ACEPTACIÓN DE OFERTA CONTRATO No. C-USPD-IMC-035-2023.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	JOSÉ MOISÉS AGUIRRE	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	72325818	Guardar y notificar
Supervisor	OMAIRA TORRES PARE	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1057466109	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	15.419.683
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	0
Total	15.419.683

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	65	CDP	No validado	19.998.714 COP	15.419.683 COP	00-00-000-0000	Editar

Saldo de CDP: 19.998.714 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 15.419.683 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	00-00-000-0000	Presupuestal (CDP)	-	No validado	15.419.683 COP	15.419.683 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 15.419.683 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 15.419.683 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -