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1. INFORMACIÓN GENERAL 

 
1.1 Fecha de suscripción: 12 de diciembre de 2023 
 
1.2. Dependencia solicitante: Grupo Equipos de Laboratorio y Producción – Dirección de Producción 
 

2. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 

 
2.1 Descripción de la necesidad 
 
El Instituto Nacional de Salud – INS – es una entidad de naturaleza científica y técnica, con personería jurídica, 
autonomía administrativa y patrimonio propio, creado por el Decreto 470 de 1968, con cambio de naturaleza mediante 
el Decreto 4109 de 2011 y reestructurado a través de los Decretos 2774 y 2775 del 28 de diciembre de 2012, adscrita 
al Ministerio de Salud y Protección Social, perteneciente al Sistema General de Seguridad Social en Salud y al Sistema 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.  
 
De conformidad con lo establecido en el Decreto 4109 del 02 de noviembre de 2011 “Por el cual se establece la establece 
la estructura interna del Instituto Nacional de Salud – INS”, se define que el INS en su carácter de autoridad científico-
técnica, tiene como objeto:  
 

“(…) (i) el desarrollo y la gestión del conocimiento científico en salud y biomedicina para contribuir a mejorar 
las condiciones de salud de las personas; (ii) realizar investigación científica básica y aplicada en salud y 
biomedicina; (iii) la promoción de la investigación científica, la innovación y la formulación de estudios de 
acuerdo con las prioridades de salud pública de conocimiento del Instituto; (iv) la vigilancia y seguridad sanitaria 
en los temas de su competencia; la producción de insumos y biológicos; y (v) actuar como laboratorio nacional 
de referencia y coordinador de las redes especiales, en el marco del Sistema General de Seguridad Social en 
Salud y del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación(…)” 

 
De acuerdo con lo anterior, el Instituto Nacional de Salud, se divide estructuralmente en varias Direcciones Misionales, 
entre las cuales particularmente se encuentran las Direcciones de Investigación en Salud Pública, Producción, Redes 
en Salud Pública y demás… estas tres Direcciones contribuyen al cumplimiento de la función misional del INS, 
adelantando procesos investigativos, productivos y de coordinación con las distintas redes de Salud Pública del país. 
 
Así mismo, las actividades de ciencia, tecnología e innovación de los actores del Sistema Nacional de Ciencia 
Tecnología, en el cual el presente proceso está enmarcado, según lo descrito en: (a) el artículo 2 del Decreto-Ley 393 
de 1991; (b) el artículo 2 del Decreto-Ley 591 de 1991; (c) el artículo 18 de la Ley 1286 de 2009 que modificó la Ley 29 
de 1990: “(…) Adelantar proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación; desarrollo de nuevos 
productos y procesos. Desarrollar proyectos de innovación que incorporen tecnología, creación, generación, apropiación 
y adaptación de la misma. d) Elaborar y desarrollar proyectos de investigación y desarrollo experimental (I+D), formación 
y capacitación científica y tecnológica, servicios científicos y tecnológicos y actividades de innovación e innovación 
social1 (…)” 
 
De igual forma, el Decreto 591 de 1991 “Por el cual se regulan las modalidades específicas de contratos de fomento de 
actividades científicas y tecnológicas”, en donde se encuentra la investigación científica y desarrollo tecnológico de 

                                                           
1 Circular Externa No. 6 de 27 de septiembre de 2013, Actividades de ciencia, tecnología e innovación. 
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nuevos productos en apoyo a centros científicos, tecnológicos y conformación de redes de investigación e información, 
se define normativamente por medio del numeral 3, del artículo 2, señalando lo siguiente:  
 

“(…) Para los efectos del presente Decreto, entiéndase por actividades científicas y tecnológicas las siguientes: 
3. Servicios científicos y tecnológicos que se refieren a la realización de planes, estudios, estadísticas y censos 
de ciencia y tecnología; a la homologación, normalización, metrología, certificación y control de calidad; a la 
prospección de recursos, inventario de recursos terrestres y ordenamiento territorial; a la promoción científica 
y tecnológica; a la realización de seminarios, congresos y 1 talleres de ciencia y tecnología, así como a la 
promoción y gestión de sistemas de calidad total y de evaluación tecnológica (…)”. 

 
Es así que, la Dirección de Redes en Salud Pública, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 18 del Decreto 2774 
de 2012, tiene entre otras funciones:  
 

“(…)3. Dirigir, programar, coordinar y supervisar las actividades de laboratorio para el diagnóstico de referencia 
y confirmación de eventos que contribuyan a la investigación, vigilancia y control en salud pública, 5. Dirigir los 
planes y programas de transferencia de tecnología, asesoría y asistencia técnica para las Redes en Salud 
Pública en coordinación con el Ministerio de Salud y Protección Social, 7. Definir, orientar, vigilar y controlar el 
desarrollo, implementación y cumplimiento de normas técnicas y estándares de calidad en los laboratorios que 
conforman las Redes en Salud Pública, 9. Promover la acreditación de los laboratorios de salud pública que 
conforman las Redes en Salud Pública, con el fin de mejorar la calidad de los diagnósticos, 10. Impartir los 
lineamientos para coordinar las acciones necesarias con el Instituto Nacional de Metrología, para el desarrollo 
del componente metrológico en las Redes en Salud Pública, 11. Impartir los lineamientos en la evaluación de 
tecnologías en salud pública, en lo de su competencia, 12. Supervisar el cumplimiento de los estándares de 
calidad a los laboratorios e instituciones que soliciten autorización para realizar análisis de interés en salud 
pública, 14. Gestionar la participación de las Redes en Salud Pública en los programas, planes y actividades 
destinados a prevenir, reducir o atender los efectos sobre la salud producidos por desastres, calamidades o 
emergencias, en articulación con las autoridades del Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres, 
15. Dirigir, en coordinación con el Ministerio de Salud y Protección Social, la cooperación con organismos y 
organizaciones internacionales en el uso, acceso, oportunidad, disponibilidad, calidad y vigilancia en el campo 
de las Redes en Salud Pública. (…)”. 

 
Las funciones que se describieron anteriormente, las ejecuta esta Dirección a través de tres Subdirecciones Técnicas, 
las cuales contribuyen en el desarrollo de las mismas, siendo estas, la Subdirección Red Nacional de Trasplantes y 
Bancos de Sangre, la Subdirección de Gestión de la Calidad de Laboratorios de Salud Pública y la Subdirección 
Laboratorio Nacional de Referencia, de igual manera, la Dirección de Redes en Salud Pública, está conformada por 
grupos de laboratorios, que entre otros, contienen los siguientes: Entomología, Genética, Micobacterias, Microbiología, 
Parasitología, Patología, Virología y Química y Toxicología, Crónicas, Central de Muestras, Banco de Sangre, Salud 
Ambiental; en los que se realizan diagnóstico, confirmación e investigación de diversas patologías de origen bacteriano, 
parasitológico, viral, fúngico, enfermedades de trasmisión vectorial, transmisión sexual, zoonosis, respiratorias, entre 
otras. 
 
Siendo la Dirección, parte fundamental de programas de erradicación, eliminación y control de enfermedades, como 
poliomielitis, sarampión, rubéola, malaria, dengue, fiebre amarilla, rabia, sífilis gestacional y congénita, así como de 
enfermedades de alto impacto en salud pública como el dengue, VIH/SIDA, hepatitis, encefalitis, influenza y otras 
enfermedades emergentes, además de realizar la vigilancia de la calidad del agua para consumo humano a través del 
Sistema de Vigilancia de la Calidad del Agua Potable (SIVICAP). Apoyando con su gestión a los diferentes grupos 
funcionales de la Subdirección de Vigilancia y Control de la Dirección de Vigilancia en Salud Pública, para el estudio de 
brotes o epidemias y al Sistema de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA). 
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En ese sentido la Dirección de Redes en Salud Pública, debe dar cumplimiento a los estándares internacionales, como 
Laboratorios Nacionales de Referencia, y estableciendo dentro de sus actividades la investigación en diferentes líneas 
de acción, para lo cual tiene como requerimiento contar con un laboratorio y equipos en las mejores condiciones para 
realizar actividades científicas, tecnológicas y de investigación en salud pública. 
 
Dentro del Cumplimiento de la misionalidad del INS, la Dirección de Investigación en Salud Pública, de conformidad con 
lo dispuesto en el Artículo 12 del Decreto 2774 de 2012, tiene entre otras funciones:  
 

“(…)1. Dirigir y orientar, en el marco de las competencias del Instituto, la generación de conocimiento científico 
y tecnológico en salud y biomedicina, 2. Dirigir, orientar y realizar investigaciones epidemiológicas, 
experimentales y de desarrollo tecnológico, de acuerdo con las necesidades y las políticas en materia de salud 
pública, para la comprensión, prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades, 3. Orientar y 
coordinar los planes, programas y proyectos de investigación para determinar las principales causas de la 
enfermedad y las alternativas para mejorar la salud pública, 4. Establecer los determinantes de los problemas 
más importantes de salud pública en el país, 6. Coordinar y orientar la generación y disponibilidad de datos 
científicos y técnicos requeridos en la toma de decisiones en materia de salud pública, 7. Dirigir y apoyar 
investigaciones que contribuyan en la evaluación de la eficiencia y el impacto de intervenciones para mejorar 
la salud pública, 8. Orientar, dirigir y evaluar la formulación y ejecución de las investigaciones científicas y 
tecnológicas, de acuerdo con las necesidades y las políticas en investigación en salud pública, 10. Suministrar 
información científica y tecnológica como base para la toma de decisiones de las diferentes dependencias 
misionales del Instituto, 11. Realizar estudios prospectivos en salud de acuerdo con las prioridades del país, 
para resolver necesidades y asesorar la generación de nuevas propuestas de innovación(…)”. 

 
Esta Dirección a través de dos Subdirecciones Técnicas, las cuales contribuyen en el desarrollo de las mismas, siendo 
estas, la Subdirección de Investigación Científica y la Subdirección de Innovación en Salud Pública, de igual manera, la 
Dirección de Investigación se encarga de investigar,  orientar y proporcionar bases de datos científicas, promoviendo la 
gestión del conocimiento e innovación en salud y biomedicina de acuerdo con las prioridades y necesidades del país, 
aportando evidencia científica para la toma de decisiones y la elaboración de políticas en materia de salud pública, 
orientando y realizando investigaciones biomédicas, epidemiológicas, experimentales y de desarrollo tecnológico para 
la comprensión diagnóstico y tratamiento de enfermedades de importancia en Salud Pública en Colombia. 
 
En ese sentido la Dirección de Investigación en Salud Publica tiene como fin desarrollar proyectos de investigación en 
ciencias Biomédicas y Salud, de acuerdo con las líneas institucionales, que permiten conocer la dinámica de las 
enfermedades y aportar a la solución de los problemas de salud del país, apoyados en sus diferentes laboratorios, que 
entre otros son: Bioquímica, Biología Celular, Entomología, Fisiología Molecular, Micobacterias, Microbiología, 
Morfología Celular, Nutrición, Parasitología y Salud Ocupacional y del Ambiente.  
 
En donde la Subdirección de Investigación Científica y Tecnológica debe realizar investigaciones con diferentes 
enfoques para entender procesos y problemas específicos de salud y enfermedad, así como su impacto y posible 
aplicación en salud pública, orientando la gestión del conocimiento e innovación en salud y biomedicina, de acuerdo 
con las prioridades y necesidades del país, aportando evidencia científica para la toma de decisiones y la elaboración 
de políticas en materia de salud pública. 
 
Es así que, la Dirección de Investigación en Salud Pública, estableciendo dentro de sus actividades misionales 
diferentes Proyectos de Investigación Científica vigentes, entre los que se encuentran: el Proyecto  con Código INS 
CTIN 52-2019, con objeto: “Evaluación de la distribución intracelular de marcadores proteicos de vesículas y del 
contenido proteico que caracteriza a vesículas extracelulares pequeñas derivadas de células de melanoma humano 
tratadas con Doxorrubicina”, con una vigencia de duración hasta el 31 de enero de 2024, dentro del Grupo y laboratorio 
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de Fisiología Molecular, su objetivo es evaluar la distribución intracelular de marcadores proteicos de vesículas 
extracelulares (VEs) y el contenido proteico que caracteriza a las VEs pequeñas derivadas de células de melanoma 
A375 tratadas con Doxorrubicina, en este proyecto de investigación se espera: 
 

- Determinación de la distribución intracelular de marcadores asociados a VEs en células de melanoma A375 
antes, durante y después del tratamiento con Doxorrubicina. 

- Análisis del tamaño y la presencia de algunos marcadores proteicos característicos de vesículas en una 
población de VEs pequeñas obtenidas a 100.000 g derivadas de células de melanoma A375 tratadas con 
Doxorrubicina. 

 
De igual forma, también se encuentra un Proyecto de Investigación del Grupo Genómica y Crónicas, que permitirá 
fortalecer el programa nacional de caracterización genómica encabezado por el INS y conformado por veinte (20) 
laboratorios especializados en NGS y análisis bioinformáticos ubicados en diferentes regiones del país, proyecto 
denominado “Fortalecimiento de la capacidad genómica en Colombia: Estrategia integral de epidemiología genómica 
para la vigilancia en tiempo real de variantes de preocupación, interés o emergentes y asociación con transmisión y 
patogénesis (BANCO MUNDIAL)” y que tiene por objeto: “Fortalecer el programa de caracterización genómica de SARS-
CoV-2 en Colombia con impacto en tiempo real sobre las decisiones de salud pública”. 
 
Es así, que esta Dirección, cuenta con diversos proyectos de Investigación que requieren equipos en óptimas 
condiciones con el fin de evitar desviaciones y resultados más certeros, lo cual no se puede lograr con equipos que no 
estén correctamente calibrados, con el fin de continuar la investigación en proyecto como los de  “Determinación in vitro 
del potencial antituberculoso de moléculas de origen sintético frente aislamientos resistentes de Mycobacterium 
tuberculosis y a condiciones no-replicativas, como posible fuente de nuevos medicamentos antituberculosis”, “Esquema 
de tratamiento corto y totalmente oral para la tuberculosis multidrogorresistente (TB-MDR) y la tuberculosis resistente a 
rifampicina (TB-RR): Evaluación de su eficacia, seguridad e impacto en la calidad de vida de los pacientes en 
condiciones programáticas en Colombia”, “Strengthening of laboratory-based surveillance and diagnostic capacity for 
fungal diseases in Colombia”, y muchos proyectos de investigación más que deben contar con las condiciones óptimas 
para su ejecución y desarrollo. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 22 del Decreto 2774 de 2012, la Dirección de Producción tiene entre 
otras funciones:  
 

“(…)1. Impartir los lineamientos para la planeación y seguimiento de la investigación, desarrollo, producción, 
comercialización y suministro de productos farmacéuticos, biológicos, biomodelos, insumos y demás bienes 
y/o servicios de interés en salud pública, de conformidad con los parámetros establecidos por el Ministerio de 
Salud y Protección Social, de manera directa o mediante alianzas o asociaciones estratégicas a través de 
terceros. 2. Dirigir las acciones que garanticen el cumplimiento de los procesos de control de calidad y sistemas 
de gestión de calidad, aplicables a productos farmacéuticos, biológicos, biomodelos, insumos y demás bienes 
y/o servicios de interés en salud pública ofertados por el Instituto Nacional de Salud, acorde con la normatividad 
vigente. 3. Identificar y adelantar acciones para desarrollar y fortalecer la oferta de insumos y medicamentos 
en salud pública, con oferta limitada en el territorio nacional o que en su disponibilidad no sea suficiente para 
la atención de la demanda potencial. 4. Dirigir la política institucional de mercadeo, comercialización y 
comunicación con los clientes, respecto a los bienes y/o servicios de interés en salud pública ofertados por el 
Instituto Nacional de Salud. 5. Gestionar las actividades de su competencia para coordinar el suministro 
oportuno, en el territorio nacional, de los insumos y medicamentos críticos requeridos para la atención de 
brotes, epidemias o situaciones de emergencia que afecten la salud pública, acorde con los lineamientos que 
para el efecto establezca el Ministerio de Salud y Protección Social. 7. Garantizar el cumplimiento de las 
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políticas gubernamentales relacionadas con los precios de los insumos y medicamentos críticos de interés en 
Salud Pública ofertados por el Instituto Nacional de Salud (…)”. 

Las funciones que se describieron anteriormente, las ejecuta esta Dirección a través de los siguientes tres Grupos 
Internos de Trabajo: Grupo de Producción y Desarrollo Tecnológico, Grupo de Aseguramiento de la Calidad y Grupo de 
Animales de Laboratorio, adelantando actividades de investigación, producción y atención de carácter técnico – 
científico, que contribuyen a la solución de problemas en salud pública, como las intoxicaciones provocadas por 
animales venenosos en Colombia (accidentes Ofídicos y Lonómicos). Para lograrlo, desarrolla y produce productos 
biológicos, biomodelos y reactivos para diagnóstico y referencia que cumplan con los requisitos exigidos, mediante la 
administración eficaz del sistema de calidad basado en las buenas prácticas de manufactura – BPM y buenas prácticas 
de laboratorio - BPL, cumpliendo con el marco del Sistema Integrado de Gestión.  

Desde la Dirección de Producción se articulan un número importante de planes, programas, proyectos, investigación y 
acciones encaminadas a atender las problemáticas de salud pública de los colombianos, que se ven altamente 
afectados por la posibilidad de no contar de manera permanente con productos biológicos, biomodelos, medios de 
cultivo y reactivos de diagnóstico que cumplan con todos los estándares y requisitos de calidad que normas nacionales 
e internacionales contemplen para los mismos, coadyuvando al fortalecimiento de soberanía nacional requerida en 
materia de atención de la salud pública de los colombianos. 
 
De igual manera, la Dirección de Producción, cuenta con el proyecto de inversión, denominado «Fortalecimiento de la 
capacidad institucional en la provisión de bienes y servicios de interés para la Salud Pública Nacional - Código del 
Proyecto: 2018011000077», el cual comprende un horizonte de ejecución establecido para el periodo 2019 – 2028, que 
tiene como fin, garantizar la oportuna y adecuada atención de eventos de interés para la salud pública del país, a fin de 
fortalecer la presencia del aparato estatal para responder de manera soberana en la provisión de bienes y servicios de 
alto impacto para la población beneficiaria, lo cual se materializa mediante prevención y atención de las posibles muertes 
derivadas por eventos de interés en Salud Publica.  
 
Por su parte, mediante Resolución interna No. 0019 del 08 de enero de 2016 por la cual “se crean, y reorganizan los 
Grupos Internos de Trabajo en el Instituto Nacional de Salud y se les asignan funciones”, se establecen las funciones 
de los Grupos Internos de Trabajo de la Dirección de Producción, entre los que se encuentran los Grupos de Animales 
de Laboratorio, Aseguramiento de la Calidad y Producción y Desarrollo Tecnológico. 
 
A través de Grupo de Animales de Laboratorio, se realiza un trabajo seguro con agentes patógenos de importancia en 
salud pública, las cuales han sido Comisionadas internacionalmente con concepto “Satisfactorio”, abarcando un Bioterio 
de Barrera SPF (Specific Patogens Free) y un laboratorio de Bioseguridad con Nivel de Contención Biológica 2 (ABSL-
2 / BSL-2) y una sala con nivel de contención biológica 3 (BSL-3/ABSL-3), donde se realiza una clasificación 
microbiológica como Libres de Patógenos Específicos (SPF), para la cría, el mantenimiento y la ejecución de protocolos 
de investigación diagnóstico y control a través del uso de animales de experimentación (cobayos, hámsteres, gerbos y 
también roedores de laboratorio), con definición sanitaria y microbiológica. 

Las instalaciones operan a través de controles de ingeniería automatizados y equipos de contingencia para garantizar 
un funcionamiento ininterrumpido, en pro de garantizar, proteger la salud, bienestar de los animales y la bioseguridad 
con el objetivo de reducir o eliminar las concentraciones inaceptables de microrganismos adventicios o patógenos del 
grupo de riesgo 2, que afecten las condiciones de salud y bienestar de los animales, lo cual nos obliga a tomar medidas 
en pro de la preservación de ésta condición sanitaria, a través de estrictos controles de ingreso y sanidad de los 
ambientes del laboratorio, que adicional a los controles de ingeniería de la instalación de los equipos especializados 
para el alojamiento y cuidado de los animales, materializando el cuidado adecuado de las especies señaladas, en los 
procedimientos que se realicen dentro del laboratorio con agentes biológicos del grupo de riesgo.  
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Constituyéndose de esta forma en un alto desarrollo de las políticas y protocolos institucionales que gobiernan el 
adecuado cuidado, bienestar y uso de los animales, así como la gestión en bioseguridad y biocontención de sus 
laboratorios que demanda y exige la comunidad científica para la ejecución de los proyectos de investigación y la 
obtención de resultados confiables, el diagnóstico de las enfermedades de interés en salud pública y el control de calidad 
de los medicamentos y biológicos. 
 
De igual forma, a través del Grupo de Aseguramiento de la Calidad, la Dirección de Producción se encarga de garantizar 
la calidad, eficacia, seguridad y estabilidad de los medicamentos de origen biológico, mediante la administración eficaz 
de un sistema de garantía de la calidad basado en las Buenas Prácticas de Manufactura vigentes, alineado al Sistema 
Integrado de Gestión del INS, garantizando la calidad de los medios de cultivo, animales de experimentación y 
hemoderivados producidos en la Dirección de Producción del Instituto Nacional de Salud. 
 
En relación a lo anterior, se llevan a cabo controles de calidad a los productos terminados como lo son los antivenenos, 
medios de cultivo, así como a materias primas, controles ambientales, al agua empleada en los diferentes procesos de 
fabricación y análisis de materiales de envase y empaque. Este grupo también desarrolla el programa de aseguramiento 
de la calidad a través de diferentes cronogramas de actividades en pro de asegurar la calidad durante los procesos de 
fabricación para que la Dirección de Producción pueda mantener su misión de investigar, desarrollar y producir 
antivenenos de alta calidad para atender eventos de interés en salud pública de nuestro país, estas actividades se 
realizan mediante las exigencias normativas que le competen, como lo son las Buenas Prácticas de Manufactura, 
certificación renovada y ampliada a través de la Resolución No 2021013984 del 22 de abril de 2021 expedida por el 
INVIMA. 

Además, el grupo lleva a cabo, actividades que han ido creciendo de manera importante en el último año en función de 
proyectos de investigación que buscan el desarrollo de nuevos antivenenos, el mantenimiento y renovación de la 
certificación en BPM para la fabricación de antivenenos, realizando Controles de Calidad a las materias primas, producto 
en proceso, producto terminado, material de envase y empaque, muestras biológicas y muestreo. 

Finalmente, esta Dirección cuenta con el Grupo de Producción y Desarrollo Tecnológico, este mismo se compone de 
tres áreas, siendo estas el área de la Planta de Producción, el área de Producción de Medios de Cultivo y el Área de la 
Hacienda Galindo y Serpentario, para el cumplimiento de sus fines misionales, aportándole al Instituto Nacional de 
Salud y al país, su experiencia, en procesos de investigación y Producción.  

Dentro de la Planta de Producción, se desarrolla la actividad productiva de Producción de Sueros Hiperinmunes, el cual 
a través de la Resolución No 2021013984 del 22 de abril de 2021 expedida por el INVIMA por el termino de 3 años “Por 
la cual se concede la Renovación y Ampliación de la certificación de Buenas Prácticas de Manufactura Farmacéutica A 
Instituto Nacional de Salud-INS”, para la fabricación medicamentos con los principios activos y las formas farmacéuticas 
establecidas. 

En desarrollo de las actividades anteriormente nombradas, la Dirección de Producción cuenta con varios proyectos de 
investigación, entre los cuales se encuentra el proyecto de “Fortalecimiento de las actividades misionales de la Dirección 
de Producción relacionadas con el estudio de venenos y desarrollo de antivenenos para animales venenosos de interés 
en salud pública para Colombia”, aprobado por el Comité de Ética y Metodologías de Investigación – CEMIN del Instituto 
Nacional de Salud y denominado “CEMIN-N° 06-2021, tiene como objeto: «Fortalecimiento de las actividades 
misionales de la Dirección de Producción, que se fundamenta en el estudio de venenos y desarrollo de antivenenos 
para animales venenosos de interés en Salud Pública para Colombia».  

Para  su ejecución, el proyecto de investigación fue diseñado con cuatro líneas de trabajo, de las cuales se guían por 
las siguientes líneas: No.1 tiene como objetivo específico “Promover la obtención de venenos y especímenes de 
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animales venenosos de todas las regiones colombianas para la provisión de derivados útiles que permitan la 
investigación, desarrollo y producción de antivenenos polivalentes con una amplia cobertura geográfica y ecológica.” y 
la línea No. 4 cuyo objetivo es “Fortalecer la investigación y desarrollo en antivenenos que atiendan las necesidades en 
salud pública en Colombia”.  

Dentro de estas líneas de acción se tienen como producto, los antivenenos que fabrica el INS, mantenidos bajo los 
estándares de calidad que fueron avalados por el INVIMA en los procesos de certificación, en Buenas Prácticas de 
Manufactura – BPM, y así mismo las investigaciones en venómica y antivenómica que atiendan a las necesidades de 
salud pública del país.  Este proyecto de investigación fue formulado y avalado para una vigencia de diez (10) años, en 
donde las actividades de las dos líneas descritas se realizan de manera constante en el tiempo.  

Debido a esto, la fabricación de antivenenos del INS es una actividad permanente que demanda contar con recursos 
suficientes para el proceso y equipos con óptimas condiciones para su utilización, la cual no es posible sin tener los 
equipos en condiciones específicas mínimas y en calidad suficiente para el desarrollo de las actividades, con base en 
lo anterior, desde el 08 de noviembre de 2023 se ha iniciado con la producción de un nuevo lote de antiveneno, y esta 
producción nueva de lotes se extenderán continuamente hasta los primeros meses de la vigencia 2024. 

Es evidente, que tanto la cadena de producción como las actividades científicas que se desarrollan dentro de los 
laboratorios pertenecientes a las Direcciones técnicas dependen de que los sistemas y equipos de laboratorio que 
cuenten con los estándares tecnológicos que certifiquen eficiencia y calidad, ya que atienden a un constante incremento 
de actividades misionales que paulatinamente están en un crecimiento proporcional con base a las necesidades 
actuales no solo de las áreas del INS, sino también de la salud pública del país. 

Es entonces que, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la normatividad, en donde se solicita que los equipos 
se encuentren en un estado de mantenimiento satisfactorio, se relacionan los equipos que para este proceso deben ser 
intervenidos ininterrumpidamente en el cierre de la vigencia 2023 y el desarrollo de la vigencia 2024, de la siguiente 
manera:  

- Cabinas y módulos 
 

Equipos diseñados para controlar los aerosoles y micropartículas asociados al manejo del material biológico, 
potencialmente tóxicos o infecciosos, que se generan en los laboratorios como resultado de actividades como la 
agitación y centrifugación, el uso y manejo de pipetas, la apertura de recipientes con presiones internas diferentes a la 
atmosférica, utilizando condiciones apropiadas de ventilación. Las cabinas se han diseñado para proteger al personal 
que se involucra directamente con los análisis que se realizan, al ambiente y la muestra con la que se trabaja, este 
grupo de equipos está integrada por cabinas de seguridad biológica de todos los tipos, cabinas de extracción, cabinas 
de flujo laminar, módulos de flujo Laminar y estaciones de trabajo, por sus características de diseño, estos equipos 
garantizan ambientes controlados para el desarrollo de las actividades. 

- Autoclaves Tuttnauer 

Equipos de inactivación de patógenos que son utilizados en procesos de esterilización, llevados a cabo en los diferentes 
laboratorios del Instituto Nacional de Salud con el fin de alcanzar la letalidad de todas las formas de vida microbiana, 
incluyendo bacterias altamente resistentes, hongos y virus; evitando la viabilidad de la propagación o contaminación a 
otros objetos y al medio ambiente. Las autoclaves se utilizan en esterilización por calor húmedo para lograr la 
desnaturalización y coagulación de las proteínas a temperaturas superiores a los 100 °C hasta los 134°C, procedimiento 
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comúnmente usado para la esterilización de material reutilizable o para el material potencialmente contaminado antes 
de desecharlo. 

- Sistema de ventilación de Producción 

En concordancia con las responsabilidades misionales descritas, el Instituto Nacional de Salud desde la Dirección de 
Producción cuenta con diferentes instalaciones que operan a través de controles de ingeniería automatizados, equipos 
de contingencia y sistemas de apoyo crítico y de soporte, para el funcionamiento adecuado, oportuno e ininterrumpido 
para la cría, cuidado y mantenimiento de animales de laboratorio, la producción de antivenenos y las pruebas de control 
de calidad requeridas, por otra parte debe apoyar la seguridad en los procedimientos que se realicen dentro de los 
laboratorios con agentes biológicos del grupo de riesgo 2, apoyando el diagnóstico de eventos emergentes en salud 
pública dentro del país.  

El correcto funcionamiento de las instalaciones de los diferentes grupos de la Dirección de Producción, requieren de un 
monitoreo y seguimiento permanente a los equipos, sistemas de apoyo crítico, de soporte y sistemas de ingeniería que 
permitan la trazabilidad de las correctas condiciones de operación en las diferentes etapas de fabricación de 
antivenenos, al igual que en las etapas necesarias para la cría, el mantenimiento y la ejecución de protocolos de 
investigación, diagnóstico y pruebas de control de calidad a través del uso de animales de experimentación con 
definición sanitaria y microbiológica, dando cumplimiento a los estándares bajo los cuales se recibió la certificación de 
cumplimiento en Buenas Prácticas de Manufactura, así como con los lineamientos, procedimientos y rutinas 
establecidos durante el comisionamiento internacional del Bioterio Barrera ABSL2/BSL2. 

En los sistemas que garantizan el funcionamiento ininterrumpido de las instalaciones, se encuentran los sistemas de 
ventilación mecánica y sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC) que permiten garantizar el 
acondicionamiento de las condiciones ambientales de los alojamientos de animales y laboratorios de experimentación 
ubicadas en el Bioterio, garantizar las condiciones ambientales de las salas de alojamiento del serpentario y asegurar 
la calidad del aire de la planta de producción de sueros hiperinmunes en cumplimiento de la normatividad aplicable. 

- Equipos Volumétricos 

Los materiales volumétricos son aquellos que nos permiten, medir, contener o entregar volúmenes. Estos instrumentos 
permiten medir con mayor precisión, cantidades variables de líquidos, estos equipos se utilizan en los laboratorios y 
zonas de producción del INS, en necesario que se incorporen dentro de su vida útil, actividades de intervención 
metrológica con el fin de mantener y determinar resultados más certeros. 

- Balanzas 

Las balanzas son instrumentos destinados a determinar la masa de un cuerpo, estas se caracterizan por su exactitud, 
su precisión y por su sensibilidad,  Su característica más importante es que poseen muy poco margen de error, lo que 
las hace ideales para utilizarla en mediciones muy precisas, es por lo anterior que estos equipos se utilizan en los 
laboratorios y zonas de producción del INS, en necesario que se incorporen dentro de su vida útil, actividades de 
intervención metrológica con el fin de mantener y determinar resultados más certeros y evitar posibles desviaciones en 
los resultados esperados dentro de los laboratorios en le ejecución de la investigación realizada en los diferentes 
procesos investigativos que se llevan a cabo en el INS. 
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- Sistema de vapor industrial  

Dentro de los sistemas que garantizan el funcionamiento ininterrumpido de las instalaciones en el Bioterio de Barrera 
de la Dirección de Producción, se encuentran los sistemas de vapor industrial que permiten garantizar el 
acondicionamiento de las condiciones ambientales de los alojamientos de animales y laboratorios de experimentación 
ubicadas en el Bioterio, al igual que es considerado como línea de servicio para el sistema de producción de agua para 
inyección (WFI), agua que es utilizada en todas las etapas de producción de los sueros hiperinmunes producidos por la 
planta de sueros de la Dirección de Producción. 

- Sistemas Eléctricos 

El correcto funcionamiento de las instalaciones de los diferentes grupos de la Dirección de Producción, requieren de un 
monitoreo y seguimiento permanente a los equipos, sistemas de apoyo crítico, de soporte y sistemas de ingeniería que 
permitan la trazabilidad de las correctas condiciones de operación en las diferentes etapas de fabricación de 
antivenenos, al igual que en las etapas necesarias para la cría, el mantenimiento y la ejecución de protocolos de 
investigación, diagnóstico y pruebas de control de calidad a través del uso de animales de experimentación con 
definición sanitaria y microbiológica, dando cumplimiento a los estándares bajo los cuales se recibió la certificación de 
cumplimiento en Buenas Prácticas de Manufactura, así como con los lineamientos, procedimientos y rutinas 
establecidos durante el comisionamiento internacional del Bioterio Barrera ABSL2/BSL2. 

Dentro de los sistemas que garantizan el funcionamiento ininterrumpido de las instalaciones, se encuentran los sistemas 
eléctricos del Bioterio que permiten garantizar: el correcto funcionamiento de eléctrico de todos los equipos y sistemas 
de apoyo critico instalados, los protocolos de seguridad biológica para el control de accesos a las diferentes 
instalaciones del bioterio y seguridad de personal en respuesta a accidentes biológicos ocasionados dentro de las 
instalaciones, e igualmente permite garantizar de forma permanente el bienestar de los animales realizando los 
controles de los ciclos circadianos para las diferentes especies alojadas en las instalaciones.  

En las instalaciones de la Dirección de Producción se cuenta con sistemas automatizados que en el ejercicio práctico 
requieren de constante actualización y ajustes de programación en respuesta a las dinámicas de funcionamiento de las 
instalaciones, por lo cual se hace necesario contar con soporte técnico con niveles de conocimientos específicos en los 
software instalados en sus versiones correspondientes, garantizando que las intervenciones realizadas no van a afectar 
el funcionamiento permanente y de igual forma dar respuesta a posibles fallas derivadas de la operación continua. 

- Equipos Marca Milestone, Thermo Scientific y Dionex 

Las intervenciones meteorológicas y consumibles del presente proceso son de gran importancia frente a los análisis 
que se realizan en estos equipos, toda vez que permiten dar cumplimiento a varios de los numerales asociados a la 
acreditación del grupo de Química y Toxicología respecto a la norma ISO/IEC 17025:2017, y los resultados obtenidos 
en estos equipos soportan los análisis estadísticos de homogeneidad y estabilidad de los ítems producidos en el 
programa PICCAP, para dar cumplimiento a los requerimientos de la norma ISO 17043:2017 en la cual el grupo también 
cuenta con acreditación.  

En ese sentido los Sistema de Cromatografía iónica marca Dionex, Sistema de espectroscopia de absorción atómica 
marca Thermo Scientific, Analizador Directo de Mercurio marca Milestone, Destilador de ácidos suprapuros DuoPUR 
marca Milestone, ubicados en el laboratorio de Química y Toxicología de la Dirección de Redes en Salud Pública, son 
indispensables para obtener la ampliación de la acreditación en la norma ISO/IEC17025:2017, para las metodologías 
de determinación de Hierro en agua (absorción atómica y horno digestor) y determinación de Mercurio en agua (DMA-
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80). Adicional el analizador de mercurio DMA 80 es requerido por parte de la subdirección de investigación para dar 
respuesta a un proyecto donde se deben procesar muestras para la determinación de Mercurio en sangre. 

En consecuencia de la necesidad expuesta anteriormente, el Instituto Nacional de Salud, a través de la Resolución 0313 
del 12 de febrero de 2016, “Por la cual se asignan empleos a los Grupos internos de trabajo de la secretaria general del 
Instituto Nacional de Salud, se establecen sus funciones, se designan Coordinadores, se reconoce y ordena el pago de 
Primas de Coordinación”, en su artículo 15, establece para el Grupo de Equipos de Laboratorio y Producción, entre 
otras, las siguientes funciones:  

“(…) 1. Ejecutar los planes y programas de intervenciones metrológicas para los equipos de Laboratorio, de 
apoyo crítico y para la planta de producción del Bioterio, de acuerdo con los lineamientos dados por la 
secretaria general, 2. Coordinar la prestación de servicios de mantenimiento y metrología de los equipos de 
laboratorio, biomédicos y de producción, cuando se requiera, 7. Planear y programar las actividades de 
mantenimiento y reparación requeridos en las instalaciones del instituto. (…)”. 

El Grupo Equipos de Laboratorio y Producción de la Secretaría General tiene entre sus funciones ejecutar los planes y 
programas de intervenciones metrológicas para los equipos de laboratorio, equipos de apoyo crítico e instrumentos de 
medición, coordinando la prestación efectiva de dichos servicios. Es así que, las operaciones de confirmación 
metrológica para estos equipos se requieren con el fin de garantizar el correcto funcionamiento de la tecnología, verificar 
el funcionamiento de los componentes eléctricos y electrónicos, para prevenir fallas que puedan alterar la operación de 
los equipos de laboratorio, teniendo en cuenta las rutinas de servicio establecidas dentro del programa de metrología 
del INS, donde las Direcciones del INS cuentan con diferentes equipos que son utilizados en sus líneas investigativas 
y de producción, así como en el desarrollo de procesos.   

Por lo anterior y para garantizar el adecuado cumplimiento de las labores misionales mencionadas desde la vigencia 
2023 a la vigencia 2024, el Instituto Nacional de Salud, a través del Grupo Equipos de Laboratorio y Producción de la 
Secretaria General debe establecer planes de aseguramiento metrológico para las áreas y laboratorios que tienen 
equipos y/o instrumentos de medición, enfocados a garantizar el continuo y seguro funcionamiento de los equipos 
existentes y los que periódicamente adquieren.  

De no contar con las operaciones de confirmación metrológicas requeridas de acuerdo a las especificaciones técnicas 
de los equipos y frecuencias definidas, en este proceso y su anexo técnico, se puede poner en riesgo la ampliación de 
la acreditación por parte del Órgano rector de acreditación ONAC, debido a que el aseguramiento metrológico es uno 
de los numerales primordiales de la norma ISO/IEC 17025:2017 y a su vez impactaría en la confiabilidad de los 
resultados. 
 
En este sentido, el Instituto Nacional de Salud debe realizar actividades de mantenimiento preventivo como una 
estrategia de gestión y cuidado que se aplica en los equipos de laboratorio con el objetivo de prevenir fallos o reducir 
averías y prolongar así su vida útil. El cual implica llevar a cabo tareas de inspección, limpieza, ajuste y reemplazo 
programado de componentes para evitar problemas futuros, esto se logra siguiendo el Plan de Aseguramiento 
metrológico, donde se establecen intervalos regulares para realizar las acciones Operación de Confirmación 
Metrológica-OCM. Estos intervalos se basan en las recomendaciones del fabricante, las especificaciones técnicas, la 
experiencia previa o la naturaleza del equipo o sistema en particular. 
 
Por otra parte, de forma adicional se debe agregar la realización de las calificaciones, que se refieren al proceso de 
verificar y demostrar que un instrumento de medición o equipo de prueba cumple con los requisitos específicos de 
precisión, exactitud y desempeño establecidos por normas o especificaciones técnicas, el proceso de calificación implica 
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una serie de pruebas y evaluaciones realizadas de acuerdo con procedimientos estandarizados y documentados. Estas 
pruebas se diseñan para demostrar que el instrumento o equipo cumple con las tolerancias y especificaciones definidas, 
y que es apto para su uso en un entorno específico.  
 
Existen dos tipos de calificación que se pueden aplicar en este proceso, según el tipo de equipo de laboratorio:  
Calificación operacional (OQ, por sus siglas en inglés) donde se evalúa el rendimiento del instrumento en condiciones 
de funcionamiento normales para garantizar que cumple con los requisitos de precisión y exactitud establecidos;  
Calificación de desempeño (PQ, por sus siglas en inglés) donde se verifica que el instrumento funcione de manera 
consistente y proporciona mediciones precisas durante un período prolongado de uso. 
 
Es así como, dentro de las Direcciones mencionadas se encuentran equipos con diferentes funcionalidades, los 
servicios de mantenimiento preventivo, correctivo con calificación y demás operaciones de confirmación metrológica no 
pueden ser realizadas directamente por el INS, existen limitaciones de condiciones y equipos necesarios para realizar 
dichos mantenimientos, por lo tanto por medio del Grupo de Equipos de Laboratorio, se identifican las necesidades que 
manifiestan los diferentes laboratorios y zonas de Producción que integran los diferentes procesos que implementan 
dentro del cumplimiento de su misionalidad, la Ciencia, Tecnología, Investigación e innovación dentro de Instituto 
Nacional de Salud.  
 
Por lo tanto, teniendo la identificación de lo requerido para atender las necesidades expuestas de las operaciones 
metrológicas, en el cierre de la vigencia 2023 y el desarrollo de la vigencia 2024, toda vez que los procesos productivos 
y de investigación desarrolladas por los laboratorios y áreas de producción que integran las Direcciones de Investigación 
en Salud Pública, Redes en Salud Pública y Producción del INS, se realizan de manera ininterrumpida, ya que muchos 
de los proyectos de investigación enmarcados anteriormente en la mayoría de los casos continúan su ejecución después 
de la vigencia 2023, motivo por el cual no contar con estos servicios, se podría afectar el cumplimiento efectivo de los 
mismos, tanto en sus resultados, como en sus acreditaciones. 
 
En ese sentido, año tras año se han ido estructurando procesos contractuales con proponentes que han cumplido con 
el servicio a cabalidad, y que cuentan con las acreditaciones necesarias para el correcto cumplimiento del objeto 
contractual, garantizando el completo y satisfactorio desarrollo en la prestación de los servicios de intervención 
metrológica que requieren las distintas áreas que conforman el INS. 

Las actividades de intervención metrológica, son de carácter periódico y permanente contando con la particularidad de 
prever al deterioro y agotamiento de la vida útil de componentes, partes, piezas, materiales y en general, todos los 
elementos que componen las cabinas, permitiendo su operación continua, confiable, segura y económica, dado que 
previenen las intervenciones de tipo correctivo, caso de realizar la intervención de mantenimiento, que son 
intervenciones de emergencia no planificadas, así mismo, los servicios de calificación permiten demostrar que los 
equipos funcionan de conformidad con las especificaciones del fabricantes y los requisitos del proceso. 

Por lo anterior, es necesaria la contratación de los servicios de operaciones de confirmación metrológica según 
corresponda a los equipos de laboratorio e instrumentos de medición del INS, las cuales consisten en realizar el 
mantenimiento preventivo, correctivo (este en caso de requerirse), suministro de repuestos, calificación y/o verificación 
según la particularidad del tipo y diseño del equipo de laboratorio y su marca, los cuales se encuentran distribuidos 
dentro de los laboratorios de la institución y que sirven de apoyo en el procesamiento, diagnóstico e investigación en 
respuesta a los productos misionales y eventualidades en salud pública dentro del territorio nacional, ya que de no 
contar con la ejecución de estas operaciones de confirmación metrológica más allá de la vigencia 2023, se podrá ver 
afectada la confiabilidad en el resultado de los métodos de ensayos y equipos que apoyan procesos de esterilización, 
almacenamiento de muestras, reactivos, verificaciones internas, además del mantenimiento de estándares intrínsecos 
en los procesos productivos e investigativos, los cuales requieren mantener los parámetros establecidos por los actores 
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que los aprueban, que se deben mantener de igual manera en los proyectos de investigación que adelantan las 
diferentes Direcciones que conforman el Instituto Nacional de Salud – INS, en pro de brindar respuesta a eventos de 
interés en salud publica en el país.  
 
Muchos de estos equipos e instrumentos de medición están ubicados en los procesos acreditados por las normas 
ISO/IEC 17025, ISO/IEC 17043, y/o deben dar alcance a los estándares internacionales ISO/IEC 17025 en donde se 
establecen los requisitos para los laboratorios de ensayo y producción, los cuales deben cumplir con las buenas 
prácticas de manufactura (BPM) que otorga el INVIMA de acuerdo con el informe treinta y dos (32) de la OMS y que 
para conservar dicha acreditación, los equipos deben contar con cadena de operaciones de confirmación metrológicas 
ininterrumpida para asegurar el buen funcionamiento de los mismos y garantizar a nivel nacional e internacional la 
calidad en el reporte de sus resultados y el cubrimiento de los fines misionales de la entidad. 
 
2.2. Definición técnica de la forma en que el Instituto puede satisfacer su necesidad  
 
El Instituto Nacional de Salud puede satisfacer esta necesidad mediante la contratación de una o varias personas 
naturales o jurídicas que cuenten con la capacidad, experiencia en mantenimiento, calificación para los equipos de 
laboratorio, sistemas o instrumentos de medición, además que cuenten con la capacidad de suministrar de forma 
oportuna consumibles y repuestos que sean requeridos para el óptimo funcionamiento de estos. 
 
2.3. Mencione la justificación del contrato en relación con el POA del área, citando la concordancia respectiva para el 
logro de los objetivos estratégicos: 
 
Dirección de Producción: 
 

 Objetivo Institucional: Realizar las acciones administrativas y transversales en desarrollo del MIPG y/o de 
otras acciones asignadas a la institución 

 Objetivo de la dependencia: Asistir técnicamente a sus grupos de interés en temas relacionados con los 
productos ofertados 

 Objetivo Estratégico Vinculado: Obtener reconocimiento de la OMS, como centro colaborador en patología, 
producción de sueros, respuesta en emergencias de salud pública, diagnostico virológico y evaluación de 
plaguicidas para control entomológico de uso en salud pública. 

 Actividad 600213 - Garantizar gastos operativos y de apoyo logísticos asociados a la operación del proyecto 
 
Grupo Equipos de Laboratorio y Producción: 
 

 Objetivo institucional: Realizar las acciones administrativas y transversales en desarrollo del MIPG y/o de 
otras acciones asignadas a la institución. 

 Objetivo de la dependencia: Gestionar el equipamiento de los laboratorios y el respectivo aseguramiento 
metrológico 

 Objetivo Estratégico Vinculado: Implementar instrumentos administrativos y de apoyo al cumplimiento de la 
misionalidad (MIPG), lograr actualización tecnológica y transformación digital. 

 Actividad 200421: Realizar operaciones de confirmación metrológica a los equipos e instrumentos de medición 
del Instituto Nacional de Salud.  

 
El presente proceso se encuentra incluido dentro del Plan Anual de Adquisiciones para la vigencia 2023 en la línea 
2002-98 del Grupo Equipos de Laboratorio y Producción. 
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2.4. Seleccione Proyecto de Inversión y Objeto del Gasto. 
 

 

 

3. OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES, AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICEN-
CIAS REQUERIDOS PARA SU EJECUCIÓN. 

 
3.1 Objeto: Realizar servicios de mantenimiento preventivo, calibración, calificación, correctivo y repuestos en caso de 

requerirse y verificación de las diferentes familias de los equipos de laboratorios, esenciales para el cumplimiento 
de las actividades misionales de los laboratorios y los diferentes proyectos de investigación que se desarrollan 
dentro de las direcciones del INS. 
 

3.2 Especificaciones: 
 

3.2.1 Alcance del Objeto:  
 
Contrato: Instrumentación y Metrología S.A.S. (Grupos 1 y 2) 
 
Realizar servicios de mantenimiento preventivo, calibración (Cuando aplique), calificación (Cuando aplique), correctivo, 
verificación y repuestos en caso de requerirse de las de cabinas y autoclaves de la marca Tuttnauer, esenciales para el 
cumplimiento de las actividades misionales de los laboratorios y los diferentes proyectos de investigación que se 
desarrollan dentro de las direcciones del INS 
 
Contrato Metálicas Snaire LTDA. (Grupo 3) 

 
Realizar servicios de mantenimiento preventivo, calibración (Cuando aplique), calificación (Cuando aplique), correctivo, 
verificación y repuestos en caso de requerirse de los equipos de ventilación de las áreas de producción, esenciales para 
el cumplimiento de las actividades misionales de los laboratorios y los diferentes proyectos de investigación que se 
desarrollan dentro de la Dirección de Producción del INS 
 
Contrato Quintechnology S.A.S. (Grupo 4) 
 
Realizar servicios de mantenimiento preventivo, calibración (Cuando aplique), calificación (Cuando aplique), correctivo, 
verificación y repuestos en caso de requerirse de los equipos volumétricos, esenciales para el cumplimiento de las 
actividades misionales de los laboratorios y los diferentes proyectos de investigación que se desarrollan dentro de las 
direcciones del INS 
 
Contrato Tecnipesaje S.A.S. (Grupo 5) 
 
Realizar servicios de mantenimiento preventivo, calibración (Cuando aplique), calificación (Cuando aplique), correctivo, 
verificación y repuestos en caso de requerirse de las balanzas, esenciales para el cumplimiento de las actividades 

Proyecto de Inversión VALOR 

BPIN 2018011000105 RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE 
LOS LABORATORIOS DEL INS NACIONAL 

$1.815.710.000 

BPIN 2018011000077 FORTALECIMIENTO DE LA 
CAPACIDAD INSTITUCIONAL EN LA PROVISIÓN DE 
BIENES Y SERVICIOS DE INTERÉS PARA LA SALUD 
PÚBLICA NACIONAL 

$24.000.000 

Objeto del Gasto 

GPR-Prestación de 
Servicios 
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misionales de los laboratorios y los diferentes proyectos de investigación que se desarrollan dentro de las direcciones 
del INS 
 
Contrato Gemsla S.A.S. (Grupo 6) 
 
Realizar servicios de mantenimiento preventivo, calibración (Cuando aplique), calificación (Cuando aplique), correctivo, 
verificación y repuestos en caso de requerirse de los equipos y sistemas de vapor de las áreas de producción, esenciales 
para el cumplimiento de las actividades misionales de los laboratorios y los diferentes proyectos de investigación que 
se desarrollan dentro de la Dirección de Producción del INS 
 
Contrato Wire and Wireless Security Sistems S.A.S – W2S2. (Grupo 7) 
 
Realizar servicios de mantenimiento preventivo, calibración (Cuando aplique), calificación (Cuando aplique), correctivo, 
verificación y repuestos en caso de requerirse de los equipos y sistemas eléctricos de las áreas de producción, 
esenciales para el cumplimiento de las actividades misionales de los laboratorios y los diferentes proyectos de 
investigación que se desarrollan dentro de la Dirección de Producción del INS 
 
Contrato Innovatek S.A.S (Grupo 8) 
 
Realizar servicios de mantenimiento preventivo, calibración (Cuando aplique), calificación (Cuando aplique), correctivo, 

verificación y repuestos en caso de requerirse de los Equipos Marca Milestone, Thermo Scientific Y Dionex, esenciales 

para el cumplimiento de las actividades misionales de los laboratorios y los diferentes proyectos de investigación que 

se desarrollan dentro de las direcciones del INS 

 
3.2.2 Especificaciones.  
 

CLAVES 

PM Mantenimiento preventivo 

IQ Calificación de Instalación 

PQ Calificación de desempeño 

OQ Calificación Operativa 

IPV Verificación de rendimiento del instrumento 

CAL Calibración 

 

El contrato se realizará de forma agrupada o individual, de acuerdo a la decisión de los responsables técnicos sobre los 
grupos de familias que trata el presente proceso contractual, y una vez analizadas, las mejores y más convenientes 
propuestas que se lleguen a recibir, sobre las condiciones puntuales o generales a tener en cuenta a los siguientes 
grupos de equipos: 

- Cabinas 

- Autoclaves Tuttnauer 
- Sistema De Ventilación (Producción) 
- Volumétricos 

- Balanzas 

- Sistema De Vapor 
- Sistemas Eléctricos  
- Equipos Marca Milestone, Thermo Scientific Y Dionex 
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Las especificaciones técnicas corresponden con lo enunciado en la ficha técnica, así como en la propuesta presentada, 
y lo requerido a los siguientes equipos y repuestos definidos: 
 
LOTE 1 Y 2: Instrumentación y Metrología S.A.S 
 

- Lote 1 Cabinas: 

 
ITEM 

N° 
METROLÓGICO 

EQUIPO 
 SERVICIOS TOTAL, 

SERVICIOS PM IQ PQ OQ IPV CAL 

1 5859 CAMPANA DE EXTRACCIÓN 1   1 1  3 

2 10321 CABINA DE EXTRACCIÓN 1   1 1  3 

3 10796 CABINA DE EXTRACCIÓN 1   1 1  3 

4 16002 CABINA DE BIOSEGURIDAD 1   1 1  3 

5 22168 CABINA DE BIOSEGURIDAD 1   1 1  3 

6 23738 CABINA DE BIOSEGURIDAD 1   1 1  3 

7 24688 CABINA DE BIOSEGURIDAD  1   1 1  3 

8 26030 CABINA DE BIOSEGURIDAD  1   1 1  3 

9 26144 CABINA DE BIOSEGURIDAD 1   1 1  3 

10 28302 CABINA DE BIOSEGURIDAD 1   1 1  3 

11 LPI-011 ESTACIÓN DE TRABAJO  1   1 1  3 

12 30968 CABINA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL 1   1 1  3 

13 30978 CABINA DE BIOSEGURIDAD  1   1 1  3 

14 30979 CABINA DE BIOSEGURIDAD  1   1 1  3 

15 LMI-080 ESTACIÓN DE TRABAJO DE PCR 1   1 1  3 

16 LMB-040 CABINA DE BIOSEGURIDAD 1   1 1  3 

17 38926 CABINA DE BIOSEGURIDAD 1   1 1  3 

18 LMI-083 CABINA DE BIOSEGURIDAD TIPO II A2 1   1 1  3 

19 LME-137 CABINA DE BIOSEGURIDAD TIPO II A2 1   1 1  3 

20 LME-138 CABINA DE BIOSEGURIDAD TIPO II A2 1   1 1  3 

21 LFM-069 CABINA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL 1   1 1  3 

22 LMC-036 ESTACIÓN DE TRABAJO DE PCR 1   1 1  3 

23 LME-165 CABINA DE EXTRACCIÓN 1   1 1  3 

24 AC-231 CABINA DE BIOSEGURIDAD CLASE II A2 1   1 1  3 

25 AC-258 CABINA DE BIOSEGURIDAD 1   1 1  3 

26 AC-236 CABINA DE BIOSEGURIDAD 1   1 1  3 

27 AC-013 CABINA DE EXTRACCIÓN  1   1 1  3 

28 AC-031 CABINA DE BIOSEGURIDAD 1   1 1  3 

29 BIO-143 CABINA DE BIOSEGURIDAD CLASE II A2 1   1 1  3 

30 BIO-166 CABINA DE BIOSEGURIDAD  1   1 1  3 

31 BIO-025 UNIDAD MANEJADORA DE RESIDUOS 1   1 1  3 

32 BIO-007 
ESTACION DE TRABAJO (CABINA DE 

FLUJO LAMINAR HORIZONTAL) 
1  

 1 1 
 

3 
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33 BIO-006 
ESTACION DE TRABAJO (CABINA DE 

FLUJO LAMINAR HORIZONTAL) 
1  

 
1 1 

 
3 

34 BIO-005 ESTACIÓN DE TRABAJO  1   1 1  3 

35 BIO-004 CABINA DE BIOSEGURIDAD 1   1 1  3 

36 BIO-003 CABINA DE BIOSEGURIDAD 1   1 1  3 

37 BIO-002 CABINA DE BIOSEGURIDAD 1   1 1  3 

38 BIO-001 CABINA DE BIOSEGURIDAD 1   1 1  3 

39 MC-038 MÓDULO DE FLUJO LAMINAR VERTICAL 1   1 1  3 

40 BIO-117/AL-104 ESTACIÓN DE CAMBIO  1   1 1  3 

41 BIO-094 UNIDAD MANEJADORA DE RESIDUOS  1   1 1  3 

42 BIO-119/AL-106 
ESTACIÓN DE CAMBIO NO.2 (CABINA DE 

FLUJO LAMINAR HORIZONTAL) 
1  

 1 1 
 

3 

43 HG-032 MÓDULO DE FLUJO LAMINAR 1   1 1  3 

44 35835 CABINA DE BIOSEGURIDAD CLASE III  1   1 1  3 

45 37273 CABINA DE FLUJO LAMINAR 1   1 1  3 

46 37274 CABINA DE FLUJO LAMINAR 1   1 1  3 

47 SH-019 MÓDULO DE FLUJO LAMINAR VERTICAL 1   1 1  3 

48 SH-020 MÓDULO DE FLUJO LAMINAR VERTICAL 1   1 1  3 

49 SH-001 MÓDULO DE FLUJO LAMINAR VERTICAL 1   1 1  3 

50 SH-034 MÓDULO DE FLUJO LAMINAR 1   1 1  3 

51 SH-059 MÓDULO DE FLUJO LAMINAR VERTICAL 1   1 1  3 

52 SH-104 MÓDULO DE FLUJO LAMINAR 1   1 1  3 

53 SH-103 MÓDULO DE FLUJO LAMINAR VERTICAL 1   1 1  3 

54 SH-163 CABINA FLUJO LAMINAR MOVIL 1   1 1  3 

55 6911 CABINA DE BIOSEGURIDAD 1   1 1  3 

56 6918 CABINA DE BIOSEGURIDAD 1   1 1  3 

57 8235 ESTACIÓN DE TRABAJO DE PCR 1   1 1  3 

58 11094 CABINA DE BIOSEGURIDAD  1   1 1  3 

59 11102 CABINA DE BIOSEGURIDAD  1   1 1  3 

60 12192 CABINA DE BIOSEGURIDAD  1   1 1  3 

61 16159 CABINA DE BIOSEGURIDAD 1   1 1  3 

62 22822 
CABINA DE FLUJO LAMINAR (ESTACIÓN 

DE TRABAJO DE PCR) 
1  

 
1 1 

 
3 

63 23297 CABINA DE BIOSEGURIDAD  1   1 1  3 

64 23631 CABINA DE BIOSEGURIDAD  1   1 1  3 

65 24686 CABINA DE BIOSEGURIDAD  1   1 1  3 

66 24687 CABINA DE BIOSEGURIDAD  1   1 1  3 

67 24689 CABINA DE BIOSEGURIDAD 1   1 1  3 

68 24868 CABINA DE BIOSEGURIDAD  1   1 1  3 

69 25026 CABINA DE BIOSEGURIDAD  1   1 1  3 

70 25176 CABINA DE BIOSEGURIDAD  1   1 1  3 

71 25177 CABINA DE BIOSEGURIDAD  1   1 1  3 

72 25178 CABINA DE BIOSEGURIDAD  1   1 1  3 
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73 25179 CABINA DE EXTRACCIÓN 1   1 1  3 

74 25986 ESTACIÓN DE TRABAJO DE PCR 1   1 1  3 

75 26025 CABINA DE BIOSEGURIDAD  1   1 1  3 

76 26146 CABINA DE BIOSEGURIDAD  1   1 1  3 

77 26570 CABINA DE BIOSEGURIDAD CLASE II A2 1   1 1  3 

78 26680 ESTACIÓN DE TRABAJO DE PCR 1   1 1  3 

79 26753 CABINA DE EXTRACCIÓN 1   1 1  3 

80 GSA-017 CABINA DE EXTRACCIÓN 1   1 1  3 

81 GSA-277 CABINA DE EXTRACCIÓN 1   1 1  3 

82 27920 CABINA DE BIOSEGURIDAD  1   1 1  3 

83 28198 CABINA DE BIOSEGURIDAD  1   1 1  3 

84 28298 CABINA DE EXTRACCIÓN 1   1 1  3 

85 28300 CABINA DE BIOSEGURIDAD  1   1 1  3 

86 GSA-350 CABINA DE BIOSEGURIDAD  1   1 1  3 

87 30454 CABINA DE BIOSEGURIDAD 1   1 1  3 

88 30455 CABINA DE BIOSEGURIDAD 1   1 1  3 

89 30982 CABINA DE BIOSEGURIDAD 1   1 1  3 

90 31411 CABINA DE BIOSEGURIDAD  1   1 1  3 

91 31413 CABINA DE BIOSEGURIDAD  1   1 1  3 

92 31704 ESTACIÓN DE TRABAJO DE PCR 1   1 1  3 

93 GMR-073 CABINA DE FLUJO LAMINAR 1   1 1  3 

94 GMR-132 CABINA DE BIOSEGURIDAD CLASE II A2 1   1 1  3 

95 GMR-131 CABINA DE BIOSEGURIDAD CLASE II A2 1   1 1  3 

96 GMR-072 CABINA DE FLUJO LAMINAR  1   1 1  3 

97 32944 CABINA DE BIOSEGURIDAD  1   1 1  3 

98 GEN-021 CABINA DE FLUJO LAMINAR 1   1 1  3 

99 35836 CABINA DE BIOSEGURIDAD CLASE III 1   1 1  3 

100 GCM-008 CABINA DE BIOSEGURIDAD CLASE II B2 1   1 1  3 

101 GVI-242 CABINA DE BIOSEGURIDAD 1   1 1  3 

102 GMR-127 CABINA DE BIOSEGURIDAD 1   1 1  3 

103 GVI-165 CABINA DE BIOSEGURIDAD 1   1 1  3 

104 GVI-166 ESTACIÓN DE TRABAJO DE PCR 1   1 1  3 

105 GVI-272 CABINA DE BIOSEGURIDAD CLASE II A2 1   1 1  3 

106 GVI-273 CABINA DE BIOSEGURIDAD CLASE II A2 1   1 1  3 

 
Nota1: en caso de presentarse alguna novedad que no permita realizar la intervención con los equipos descritos en el 
listado, se podrá realizar un cambio por otro equipo con características similares o iguales, o se podrá destinar el valor 
del servicio que no se pudo ejecutar a la bolsa de repuestos abierta. 
Nota2: El ítem No. 77 requiere cambio de filtros. 
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ACTIVIDADES MINIMAS A REALIZAR DENTRO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS: 

 
 Mantenimiento: 

• Puesta en marcha inicial y verificación del buen funcionamiento.  
• Descontaminar el equipo (si aplica) dependiendo las especificaciones técnicas descritas en el manual del 

mismo para acceder a los motores y sus componentes, teniendo en cuenta el cumplimiento de los niveles de 
bioseguridad necesarios no afectando el ambiente y el personal, siguiendo el procedimiento de 
descontaminación definido en el protocolo ANSI/NSF 49 (de acuerdo al riesgo Biológico y si aplica).  

• Rutina general de mantenimiento preventivo, limpieza externa e interna.  
• Revisión general de circuitos eléctricos  
• Revisión general del motor interno, lubricación y alineación.  
• Revisión general y comprobación de tarjetas electrónicas, sensor de velocidad de aire, diferencial de presión, 

tomas eléctricas, fuentes de voltaje, luz UV, luz visible y protecciones.  
• Verificación y ajuste de posición de ventana, prueba de continuidad de los microswitch.  
• Verificación y ajuste electrónico de voltajes principales AC y DC.  
• Desmonte y revisión de todas las partes o componentes que requieran mantenimiento, a su vez realizar las 

respectivas lubricaciones en los componentes que lo requieran.  
• Revisión general de la estructura y sistema de ajuste del filtro principal HEPA/ULPA, exhausto prefiltros (según 

aplique).  
• Sellamiento del sistema para evitar fugas.  
• Realización de test a través de software para comprobar parámetros iniciales de programación (Si aplica).  
• Verificación y ajuste de vibraciones excesivas.  
• Pruebas de control y estabilidad.  

• Instalación de rótulos de intervención retirando en su totalidad los rótulos anteriores 
 

- Verificación: 

 
• La verificación debe realizarse usando equipos con calibración acreditada vigente (si aplica). 
• Inspección visual de los componentes del equipo.  
• Verificación de parámetros de seguridad eléctrica  
• Verificación de alarmas (si aplica)  
• Verificación de velocidades descendentes y de entrada usando equipos con calibración acreditada vigente (si 

aplica) ajustar si es necesario. 
• Verificación de la limpieza del aire mediante la concentración de partículas (según aplique).  
• Verificación de la integridad de los filtros y fugas (según aplique) 
• Verificación del nivel de ruido. 
• Verificación de intensidad lumínica.  
• Verificación de laminaridad y direccionalidad. 

 
- Calificación: 

 
Para la calificación de este equipo se realizan diferentes pruebas donde se llevan a cabo mediciones para determinar 
el correcto funcionamiento del equipo con instrumentos calibrados por ente acreditado (si aplica) atendiendo criterios 
de aceptación que dan una referencia a seguir durante las pruebas. 
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• Integridad de filtros HEPA (según aplique): Se realiza integridad de filtro en la superficie del filtro, en el 
marco del filtro y en el marco de montaje, al aplicar el DOP (Dioctylphthalate) o Aerosol Emery aguas arriba 
(upstream) del filtro con un generador de aerosol mono disperso de partículas de 0.3 um en frío, las lecturas 
tomadas no deben exceder el 0,01% de la escala del fotómetro (NFS 49, 2008). Se considera una fuga excesiva 
una lectura superior al 0.01%, el barrido se realiza a toda la superficie del filtro y el perímetro conjunto, la 
velocidad de barrido no debe ser mayor a 5 cm/s si la velocidad del aire se encuentra entre 0,46 y 0,56 m/s. 
para las reparaciones de los filtros no pueden ser mayor al 3% del área del filtro y la longitud máxima de 
obturación realizada debe ser menor a 38 mm (NEBB,2009). 

• Medición de la caída de presión (según aplique): La presión máxima es de 2 in w.g (500 Pa) ± 10 %, la 
medición se realiza entre aguas arriba y aguas abajo del filtro (NSF 49, 2008). 

• Prueba de nivel de Ruido: El nivel máximo de ruido es de 67 dB con un nivel de ruido externo de 57 dB, la 
medición se realiza a la altura de trabajo del operador (NFS 49, 2008). 

• Prueba de intensidad lumínica: La medición se debe realizar a la altura de la superficie de trabajo y debe ser 
medida con una intensidad de iluminación del entorno de 110 ± 50 lux. Se debe realizar un barrido de la 
superficie de trabajo, el promedio de las mediciones debe ser mínimo 650 lux, y las lecturas individuales deben 
ser mínimo de 430 lux (NFS49.2008). 

• Medición de la velocidad de aire: Con un instrumento de medición de velocidad con certificado de calibración 
se mide la velocidad del aire descendente del filtro principal al área de trabajo (según aplique) y la velocidad  
de entrada por la ventana, para cada una de estas mediciones se debe realizar como mínimo 12 mediciones 
distribuidas sobre toda la cara del filtro HEPA y sobre la zona de trabajo, para la aceptación de estas 
mediciones se debe tomar como referencia el numeral 17.3 del Informe 32 que dice que los sistemas de 
corriente de aire laminar deben suministrar una velocidad de aire homogénea de aproximadamente 0.30 m/s 
para la corriente vertical y de aproximadamente 0.45 m/s para la corriente horizontal, pero la precisión de la 
velocidad del aire dependerá del tipo de equipo empleado. 

• Clasificación del aire producido por el equipo: Por medio del equipo de medición apropiado se hace un 
conteo de partículas en las áreas en condiciones At Rest, de acuerdo con los lineamientos dados en la norma 
ISO 14644-1, en la cual se especifican el número de puntos de conteo a realizar, el tiempo que se debe 
muestrear en cada punto y el tratamiento estadístico especifico a realizar para clasificar el área. Las 
especificaciones empleadas para la clasificación de las áreas serán las de cantidad de partículas de acuerdo 
a ISO 14644-1.  

• Se entrega informe de resultados con reporte, datos primarios de los conteos de partículas, integridad y 
estanqueidad (si aplica), registro en video de pruebas de laminaridad y direccionalidad. 

• Se incluye certificado del instrumento empleado (Contador de partículas) con trazabilidad NIST o SIC 

 
- LOTE 2 - Autoclaves Tuttnauer: 

 
 

ITEM 
N° 

METROLÓGICO 
EQUIPO 

 SERVICIOS TOTAL, 
SERVICIOS PM IQ OQ PQ IPV CAL 

1 MC-039 AUTOCLAVE 2  1 9  5 17 

2 BIO-026 AUTOCLAVE 2  2 4  6 14 

3 BIO-027 AUTOCLAVE 2  2 4  6 14 

4 GSA-206 AUTOCLAVE 2  1 2 2  7 

5 27060 AUTOCLAVE 2  1 2 2  7 

6 25149 AUTOCLAVE 2  1 1 2  6 

7 GSA-206 AUTOCLAVE 2  1 2 2  7 

8 27060 AUTOCLAVE 2  1 2 2  7 
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9 27206 AUTOCLAVE 2  1 1 2  6 

10 27207 AUTOCLAVE 2  1 2 2  7 

11 27208 AUTOCLAVE 2  1 2 2  7 

12 27914 AUTOCLAVE 2  1 1 2  6 

13 27915 AUTOCLAVE 2  1 2 2  7 

14 27916 AUTOCLAVE 2  1 1 2  6 

15 27917 AUTOCLAVE 2  1 1 2  6 

 
Nota1: en caso de presentarse alguna novedad que no permita realizar la intervención con los equipos descritos en el 
listado, se podrá realizar un cambio por otro equipo con características similares o iguales, o se podrá destinar el valor 
del servicio que no se pudo ejecutar a la bolsa de repuestos abierta. 
 

ACTIVIDADES MINIMAS A REALIZAR DENTRO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS: 

- Sistema físico: 
 
Revisión y limpieza carcasa externa e interna 
Revisión y limpieza cámara de autoclavado 
Revisión y limpieza suministros y drenajes (si aplica) 
Revisión y limpieza de reservorio de agua (si aplica) 
Sistema generador de vapor (si aplica): 
Revisión y limpieza generador de vapor 
Revisión y limpieza de sensores de nivel 
Revisión de resistencias de potencia 

 
- Sistema Eléctrico:  

 
Revisión y ajuste de cableado. 
Revisión y ajuste de terminales eléctricas.  
Revisión resistencias de potencia.  
 

- Sistema electrónico:  
 
Revisión y limpieza de tarjetas electrónicas (Tarjeta de control, tarjeta de acondicionamiento de señal, etc.)  
Revisión, limpieza y ajuste de sensores (Temperatura, presión y nivel)  
Revisión y ajuste de electroválvulas  
Revisión de elementos de control de potencia (Contactores, relevos de estado sólido, etc.) 
 

- Sistema de protección:  
 
Revisión y limpieza de presostatos (si aplica) 
Revisión y limpieza de válvulas de sobrepresión  
Revisión y limpieza de protectores de sobre temperatura 
Revisión, limpieza, lubricación y ajuste de sistema de cierre, apertura y bloqueo de puerta.  
Revisión de protectores de sobre corriente.  
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- Sistema de vacío (si aplica): 
 
Revisión y limpieza bomba de vacío 
Revisión suministros de agua, voltaje y consumo de corriente 
Revisión y corrección de fugas de agua (si aplica) 

 
- Sistema neumático (si aplica): 

 
Revisión electroválvulas 
Revisión y ajuste sistema de compresión de aire 

 
- Suministros: 

 
Inspección de suministros (agua, voltaje, corriente, aire comprimido, drenajes) 
 

- Periféricos: 
 
Verificación teclado, pantalla, puertos (RS232, USB, etc.) 
Verificación de parámetros de ciclos de autoclavado  
Verificación y ajuste general electrónica y mecánicamente. 

 
- Verificación metrológica 

 
Verificación de las condiciones finales de operación de los equipos comprobando que se mantienen dentro de las 
tolerancias establecidas para presión y temperatura con respecto al tiempo de esterilización programado, usando 
datalogger con calibración vigente, se debe realizar en al menos dos programas con distintas temperaturas, si el 
equipo no es usado en dos temperaturas distintas se verificaran los dos programas más usados.  
Instalación del rótulo de intervención retirando en su totalidad el rotulo anterior 

  
CALIFICACIÓN AUTOCLAVE 
 
- Calificación operacional  
 
Se deben realizar la calificación de la operación en los programas que indique el anexo técnico, se correrán tres (3) 
ciclos por cada programa, si un ciclo es considerado fallido o sin lecturas de algún sensor, este se repetirá. 
 

• Cálculo del número de sensores a utilizar de acuerdo al volumen de la cámara vacía 
• Descripción de equipos con los que se realizan las mediciones. 
• Descripción de la ubicación espacial de los equipos con los que se realizan las mediciones 
• Relación y descripción de procedimientos de los ensayos. 
• Estudio de distribución de calor en la cámara vacía. 
• Comparación de sensor de temperatura de la autoclave. 
• Cálculo de la presión en la cámara de la Autoclave. 
• Calificación del control de la autoclave. 
• Descripción de los Criterios de recalificación. 
• Identificación de los ciclos realizados. 
• Establecer criterios de aceptación y concepto. 
• Test Bowie & Dick 
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• Anexo de data registros de temperatura y gráficos  
 
- Calificación desempeño autoclave  
 
Se deben realizar la calificación del desempeño en los programas que indique el anexo técnico, se correrán tres (3) 
ciclos por cada programa, si un ciclo es considerado fallido o sin lecturas de algún sensor, este se repetirá. 
 

• Cálculo del número de sensores a utilizar de acuerdo al volumen de la cámara y carga 
• Descripción de los equipos con los que se realizan las mediciones.  

• Descripción de la ubicación espacial de los equipos con los que se realizan las mediciones 
• Descripción de los Indicadores Biológicos utilizados.  
• Relación y descripción Procedimientos de los ensayos.  
• Estudio de distribución de calor en la cámara con carga.  
• Estudio de penetración de calor en la carga (Valores Fo) y desafío microbiológico.  
• Estudio de reproducibilidad.  
• Cálculo teórico del Fo para la destrucción del microorganismo del indicador.  

• Descripción de los Criterios de recalificación. 
• Criterios de aceptación y concepto.  
• Estudio de penetración de calor en la carga (Valores Fo) y desafío microbiológico.  

• Establecer criterios de aceptación y concepto.  
• Observaciones.  
• Reporte Incubación de Bioindicadores y control de esterilización.  
• Certificado del Bioindicador.  
• Anexo de data registros de temperatura y gráficos  

 
Instalación de rótulos de intervención retirando en su totalidad los rótulos anteriores 
 

Lote 3 Metálicas Snaire LTDA 

 
- LOTE 3 – Sistema de Ventilación de Producción: 

 
ITEM 

N° 
METROLÓGICO 

EQUIPO 
SERVICIOS TOTAL, 

SERVICIOS PM Balanceo OQ 

1 HG-121 
SISTEMA DE VENTILACION Y AIRE 

ACONDICIONADO 
6   6 

2 SH-053 
SISTEMA DE VENTILACIÓN 

MECÁNICA 
6   6 

3 SH-122 
SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE 

AGUA 
4   4 

4 MC-088 SISTEMA DE VENTILACIÓN Y AIRE 6   6 

5 BIO-039 SISTEMA HVAC UTA 5   5 

6  No disponible 
SISTEMA HVAC  

SISTEMA HUMIDIFICACIÓN 
2   2 

7 
BIO-048 y 
BIO-049 

SISTEMA HVAC EXTRACCIÓN 5   5 

8 BIO-170 
SISTEMA HVAC SUMINISTRO DE 

AIRE CVV 
2   2 

9 BIO-040 SISTEMA HVAC UTA 5   5 
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10   No disponible 
SISTEMA HVAC  

SISTEMA HUMIDIFICACIÓN 
2   2 

11 BIO-050 SISTEMA HVAC EXTRACCIÓN 5   5 

12 BIO-171 
SISTEMA HVAC SUMINISTRO DE 

AIRE CVV 
2   2 

13 
BIO-052 y 
BIO-053 

SISTEMA HVAC EXTRACCIÓN 5   5 

14 BIO-041 SISTEMA HVAC UTA 5   5 

15 BIO-054 SISTEMA HVAC EXTRACCIÓN 5   5 

16 BIO-172 
SISTEMA HVAC SUMINISTRO DE 

AIRE CVV 
2   2 

17 BIO-058 SISTEMA HVAC SUMINISTRO 5   5 

18 BIO-055 SISTEMA HVAC EXTRACCIÓN 5   5 

19 BIO-056 SISTEMA HVAC EXTRACCIÓN 5   5 

20 BIO-057 SISTEMA HVAC EXTRACCIÓN 5   5 

21 BIO-173 
SISTEMA HVAC TOMAS DE AIRE 

EXTERIOR 
5   5 

22 BIO-044 SISTEMA DE AGUA CALIENTE 3   3 

23 BIO-038 SISTEMA DE AGUA FRÍA 3   3 

24 BIO-063 SISTEMA DE CONTROL BMS  5   5 

25 BIO-064 AIRE ACONDICIONADO 2   2 

26 BIO-174 Sistema Extracción BSL-3 5   5 

27 BIO-175 Sistema de Filtración BSL3 1   1 

28 BIO-176 Sistema de Ductos y Rejillas BSL3 2   2 

29 HG-121 
SISTEMA DE VENTILACION Y AIRE 

ACONDICIONADO 
 1  1 

30 SH-053 
SISTEMA DE VENTILACIÓN 

MECÁNICA 
 1  1 

31 MC-088 SISTEMA DE VENTILACIÓN Y AIRE   1  1 

32 BIO-039 SISTEMA HVAC UTA  1  1 

33 BIO-040 SISTEMA HVAC UTA  1  1 

34 BIO-041 SISTEMA HVAC UTA  1  1 

35 BIO-058 SISTEMA HVAC SUMINISTRO  1  1 

36 HG-121 
SISTEMA DE VENTILACION Y AIRE 

ACONDICIONADO 
  1 1 

37 SH-053 
SISTEMA DE VENTILACIÓN 

MECÁNICA 
  1 1 

38 MC-088 SISTEMA DE VENTILACIÓN Y AIRE    1 1 

39 BIO-039 SISTEMA HVAC UTA   1 1 

40 BIO-040 SISTEMA HVAC UTA   1 1 

41 BIO-041 SISTEMA HVAC UTA   1 1 

42 BIO-058 SISTEMA HVAC SUMINISTRO   1 1 

43 AC-333 SISTEMA DE VENTILACIÓN Y AIRE    1 1 

44 37013 SISTEMA DE VENTILACIÓN Y AIRE    1 1 
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Nota1: en caso de presentarse alguna novedad que no permita realizar la intervención con los equipos descritos 
en el listado, se podrá realizar un cambio por otro equipo con características similares o iguales, o se podrá 
destinar el valor del servicio que no se pudo ejecutar a la bolsa de repuestos abierta. 

 

No. REPUESTOS DEFINIDOS CANTIDAD 

1 Actuador Belimo referencia NVF24-MFT u homologo 1 

2 Actuadores VAV Belimo de LMV-D3-MOD 1 

3 Adaptador hembra rosca 1" 1 

4 Adaptador hembra rosca 3/4" 1 

5 Aspersores HVAC hacienda  1 

6 Borneras de paso para cable #18 1 

7 Borneras de paso para cable #18 1 

8 cable de blindado 3x22 1 

9 Cable de control #18 1 

10 cable de control 4x22 1 

11 Codo PVC 1" 1 

12 Codo PVC 3/4" 1 

13 Controlador vector bacnec tcx2 1 

14 Coraza americana Ø 3/4 1 

15 Correa A35 1 

16 Correa Ax34 1 

17 Correa Ax35 1 

18 Correa Ax38 1 

19 Correa PGH Ax35 1 

20 Correa Ax45BL 1 

21 Correa BX55 1 

22 Correa BX65 1 

23 Correa BX66 1 

24 correas ref BX-34 1 

25 correas ref BX-48 1 

26  Chumacera referencia tipo pedestal diámetro eje 1 1/2 marca skf 1 

27  Ducto en lámina galvanizada cal 22  1 

28 Filtro de 20x20x2 Merv 8 americano 1 

29 Filtro carbón activado 24x12x2 in americano 1 

30 Filtro carbón activado 24x24x2 in americano 1 

31 Filtro de 12x24x2 Merv 8 americano 1 

32 Filtro de 12x24x4 Merv 11Americano 1 

33 Filtro de 16x20x2 Merv 8 americano 1 

34 Filtro de 16x20x4 Merv 11 americano 1 

35 Filtro de 20x20x4 Merv 11 americano 1 

36 Filtro de carbón activado tipo liviano de 24"x12"x2" americano 1 
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37 Filtro de carbón activado tipo liviano de 24"x24"x2" americano 1 

38 Filtro de disco, de 120 mallas de 130 micras, para riego por goteo, diametro 1" 1 

39 Filtro en Y referencia PN50DN20, diámetro externo 2". 1 

40 Filtrode 20x24x4   Merv 11 americano 1 

41 filtros de 16"x25"x2" merv 8 americano 1 

42 filtros de 16"x25"x4" merv 11 americano 1 

43 filtros de 16"x25"x4" merv 14 americano 1 

44 Fuente AC/DC de 50w 1 

45 Lámina de 11 1/2" x20 1/2" color blanco calibre 20 1 

46 Malla en acero inoxidable 15 hilos por pulgada 1 

47 Modulo de expansión vector bacnec AEI-4UI 1 

48 Pilotos luminosos 22mm color variado. 220V 1 

49 Refrigerante R410 1 

50 Regulador de presión para agua de 0-150 PSI 1 

51 Rodamiento, marca SKF, referencia 6206Z 1 

52 Rodamientos referencia 6308 2zc3 marca skf 1 

53  Rodamientos referencia 6207 2zc3 marca skf 1 

54 Rollo de rubatex x 18 Mts 1 

55 Router BACnet/IP marca KMC 1 

56 Tablero de control, incluye relevos y transformadores 1 

57 Tee 1" pvc 1 

58 Tee 3/4" pvc 1 

59 Terminal HEPA  47 5/8"x23 5/8" x5"  1 

60 Transformador 220/24 AC 75 VA 1 

61 Tubería EMT 3/4 1 

62 Tubería PVC 3/4" 1 

63 Unión PVC 1" 1 

64 Unión PVC 1/2" 1 

65 Unión PVC 3/4" 1 

66 Uniones de cobre de 1 1/4" 1 

67 Universal PVC 1" 1 

68 Universal PVC 3/4" 1 

69 Válvula de corte marca danfoss de 1 ¼” 1 

70 válvula de gusanillo 1 

71 Válvulas de 2 vías On/Off. Válvula Zona Belimo 1/2" 24 VAC 1 

72 Ventilador axial 220v para montaje en cofre 1 

 

Nota1: en caso de presentarse alguna novedad que no permita realizar la adquisición de los repuestos descritos en el 
listado, se podrá realizar un cambio por otro repuesto con características similares o iguales, o se podrá destinar el valor 
del repuesto que no se pudo ejecutar a la bolsa de repuestos abierta, en dado caso que el repuesto a cambiar sea de 
mayor valor que el que no se puedo adquirir, el restante se podrá tomar de la bolsa de repuestos abierta. 
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ACTIVIDADES MINIMAS A REALIZAR DENTRO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS: 

 
- Sistemas de Ventilación Hacienda Galindo, Sistema de Ventilación Aseguramiento de Calidad y Sistema de 

Ventilación Planta de Sueros Hiperinmunes: 

 

 Limpieza interna y externa de los equipos.  

 Verificación de vibraciones presentes en las unidades manejadoras, y realizar correcciones de ser necesario.  

 Verificar la integridad y estado de limpieza de los filtros y prefiltros, realizar la limpieza de los mismos y cambiar 
si es necesario.  

 Previa autorización de la parte técnica a cargo.  

 Verificar que no existan fugas o filtraciones de aire entre los bordes de filtros y prefiltros y el alojamiento metálico 
de los mismos. Hacer las correcciones necesarias utilizando empaques o siliconas liquidas cuando sea 
necesario (los empaques y siliconas deben cumplir con las especificaciones de cada área).  

 Verificar el funcionamiento de todos los diferenciales de presión del sistema.  

 Realizar revisión y limpieza de los impulsores de los ventiladores de suministro y extracción del sistema.  

 Comprobar el estado, tensión y alineamiento de correas y poleas. Realizar el cambio si es necesario, Previa 
autorización de la parte técnica a cargo.  

 Lubricar los rodamientos de los ventiladores con grasa fibra SKF o equivalentes de marcas reconocidas 
utilizadas para tal fin. Revisar el estado de los rodamientos de motores y ventiladores. Realizar cambio si es 
necesario, Previa autorización de la parte técnica a cargo.  

 Verificar el estado del bobinado de los motores y sus conexiones eléctricas.  

 Realizar revisión de conexiones eléctricas de los motores y dejar registro de las mediciones de voltaje y 
amperaje. 

 Revisar el aislamiento de los cables de los motores al tablero y tomar lecturas de voltaje y amperaje en cada 
fase. Dejar registro de las mediciones.  

 Revisar el ajuste de los bornes de conexiones eléctricas del tablero de potencia, así como el estado de los 
cables y contactos.  

 Verificar el estado de todos los indicadores del tablero de control (luces piloto). Cambiar si es necesario, Previa 
autorización de la parte técnica a cargo. (si aplica)  

 Realizar el ajuste a cero de los medidores digitales de diferencial de presión de los equipos y de las áreas en 
caso de ser necesario. Dejar registro de las verificaciones o ajustes realizados. (si aplica) 

 Realizar la limpieza exterior de todos los componentes del sistema de ventilación mecánica.  

 Revisar el estado del tablero eléctrico, verificar conexiones, contactores y breakers, ajustar bornes y terminales 
eléctricas. (si aplica)  

 Realizar limpieza de los contactores, Revisar el estado de los pulsadores, luces piloto y gabinete eléctrico en 
general. Eliminar óxido y sulfato en cada uno de los terminales. 

 Revisar breakers y realizar limpieza con líquido dieléctrico. 

 Verificar todas las juntas entre los equipos y sus soportes de anclaje. Al igual que cualquier componente del 
sistema.  

 Desmontar y realizar limpieza de rejillas de suministro y extracción dispuestas en las áreas controladas.  

 Realizar pruebas de funcionamiento y falla de los sistemas garantizando la alternancia de las unidades 
manejadoras y garantizando las condiciones ambientales requeridas por el laboratorio. 

 Verificar el funcionamiento de aspersores, líneas hidráulicas, bombas y demás componentes del sistema de 
humidificación, realizando ajustes necesarios para garantizar su correcto funcionamiento (Cuando Aplique). 

 Verificar el estado de resistencias eléctricas y demás componentes del sistema de calentamiento, realizando 
ajustes necesarios para garantizar su correcto funcionamiento. (Cuando Aplique).  
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 En el caso del sistema de la hacienda galindo se debe realizar lavado de tanque de almacenamiento, al igual 
que garantizar las condiciones ambientales de 27ºC +/-2 y 67%HR +/-1, calidad de aire y cambios hora 
requeridos.  

 En el caso del sistema de hacienda galindo y de la planta de sueros hiperinmunes se debe realizar balanceo 
dinámico en sitio de los ventiladores de suministro y extracción (cuando aplique), una vez durante la vigencia 
del contrato, servicio que será solicitado por la parte técnica responsable. 

 Demás actividades necesarias que garanticen el correcto funcionamiento del sistema de ventilación.  
 
Nota: Las actividades descritas aplican según las características de cada sistema. 
 
- Sistema de Enfriamiento Planta de Sueros 

 

 Realizar limpieza exterior e interior del equipo.  

 Realizar limpieza y reajuste de conexiones eléctricas en el tablero de control y todos los componentes del 
equipo.  

 Inspeccionar el ventilador, realizar limpieza y verificar su correcto funcionamiento.  

 Lubricar componentes rotatorios.  

 Realizar limpieza a los serpentines del equipo.  

 Revisar el aislamiento de los cables de los motores, bombas y/o compresores al tablero y tomar lecturas de 
voltaje y amperaje en cada fase. Dejar registro de las mediciones.  

 Verificación del funcionamiento del compresor.  

 Verificación de bomba de recirculación de agua, verificar integridad y correcto funcionamiento  

 Revisión y prueba de fugas de refrigerante. 

 Revisión de fugas y posibles taponamientos de las líneas de agua.  

 Verificación de estructura del equipo, realizar ajustes de juntas de ser necesario. 

 Verificar Integridad del sistema de llenado del tanque de almacenamiento. 

 Verificar el correcto funcionamiento del presurizador de línea, y bomba de recirculación. 

 Verificar y reparar cualquier fuga presente en toda la línea hidráulica del sistema. 

 Realizar toda actividad adicional que permite garantizar el correcto funcionamiento del equipo. 
 
- Sistema de Ventilación HVAC Medios de Cultivo 

 
• Unidades Condensadoras 

 
- Realizar limpieza, lavado y ajuste de la estructura del equipo, de serpentines de condensación, y 

ventiladores.  
- Revisión y ajuste de conexiones externas de control y fuerza.  
- Limpieza general del tablero eléctrico y de control. 
- Revisión de mirilla de circuitos de refrigeración. 
- Revisión de válvula de expansión y filtro secador de circuitos de refrigeración. 
- Revisión y ajuste de asilamiento de tuberías de todo el equipo (realizar cambio de ser necesario). 
- Revisión y ajuste de soportes de tuberías. 
- Revisión de funcionamiento de los ventiladores (realizar ajustes de ser necesario). 
- Revisión de anclajes de equipo. 
- Realizar verificación de estado del filtro de agua al ingreso del intercambiador. 
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- Realizar lecturas y verificación de funcionamiento para: presión de evaporación, temperatura en el 
evaporador, sobrecalentamiento del evaporador, apertura de válvula de expansión, caída de temperatura 
de en el evaporador, consumo y voltaje de compresores, temperatura de descarga y succión del 
compresor, presión de condensación, temperatura del condensador, sub enfriamiento, presión diferencial 
en filtro de agua al ingreso del intercambiador, consumo y voltaje de ventiladores, temperatura de entrada 
y salida del agua y caudal de agua (Cuando aplique)  

- Verificar el funcionamiento de todos los instrumentos del control que hacen parte del equipo. 
 

• Unidades Manejadoras 

 
- Verificar la integridad y estado de prefiltros y filtros de cada unidad, realizando cambio previa aprobación 

del responsable técnico del área.  
- Verificación de diferenciales de presión (Realizar ajuste de ser necesario).  
- Verificar y reparar fugas o filtraciones de aire en los bordes de filtros, prefiltros, alojamientos metálicos de 

la unidad, puertas y unidad en general.  
- Realizar limpieza general de la unidad, tanto externamente e internamente.  
- Revisar y ajustar los soportes anti vibración del ventilador. 
- Comprobar el estado de tensión y alineamiento de las correas y poleas. Realizar cambio o corrección en 

caso de ser necesario.  
- Lubricar los rodamientos de los ventiladores con grasa fibra SKF o equivalentes, dependiendo de la 

periodicidad y vida útil de los rodamientos, especificados en manuales del equipo o fichas técnicas del 
rodamiento se debe realizar el cambio respectivo. 

- Realizar ajustes de prisioneros de rodamientos, rotores y poleas que hagan parte de cada unidad. 
- Realizar inspección de rodamiento de motores y ventiladores de las unidades, realizar cambio de ser 

necesario. 
- Verificar el estado de bobinado de los motores. 
- Revisión y ajuste de acoples flexibles de toma y descarga de aire. 
- Realizar revisión de conexiones eléctricas de los motores y del tablero principal, realizando verificación y 

registro de los consumos y voltajes medidos. 
- Lavado de serpentines.  
- Limpieza y lavajo de bandeja de drenaje y desagüe del serpentín de enfriamiento.  
- Verificar el funcionamiento de damper de descarga y succión de las unidades, realizar ajuste de ser 

necesario.  
- Revisar el ajuste de conexiones eléctricas, estado de cables y contactos de los tableros eléctricos, así 

como del variador de velocidad.  
- Realizar limpieza general del tablero de fuerza, eliminando oxido y sulfato de cada una de las terminales 

eléctricas.  
- Revisar el estado del tablero eléctrico, breakers, ajuste de bornes, estado de pulsadores, luces piloto y 

estado general del tablero.  
- Realizar revisión general del estado de la unidad, realizar ajustes necesarios, reparaciones y/o cambios 

por presencia de oxidación, garantizando siempre el estado de la pintura de las unidades y componentes. 
 

Nota: A solicitud del INS, se debe realizar un (1) servicio durante la vigencia del contrato que incluya las actividades 
descritas anteriormente y el balanceo dinámico de los rotores de las unidades y pruebas de megado al bobinado de los 
motores, lo cual es contemplado como rutina avanzada. 
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 Ventiladores Centrífugos y Unidades de Ventilación 

 
- Verificar y reparar fugas o filtraciones de aire en los bordes de filtros, alojamientos metálicos de los mismos 

y en el cuerpo del ventilador.  
- Limpieza general del ventilador.  
- Limpieza y ajuste del motor.  
- Revisión del estado de soportes anti vibratorios. Realizar ajustes de ser necesario.  
- Comprobar el estado de tensión y alineamiento de las correas y poleas. Realizar cambio o corrección en 

caso de ser necesario.  
- Lubricar los rodamientos de los ventiladores con grasa fibra SKF o equivalentes, dependiendo de la 

periodicidad y vida útil de los rodamientos, especificados en manuales del equipo o fichas técnicas del 
rodamiento se debe realizar el cambio respectivo.  

- Realizar ajustes de prisioneros de rodamientos, rotores y poleas que hagan parte de cada Ventilador. 
- Realizar inspección de rodamiento de motores y ventiladores, realizar cambio de ser necesario. 
- Verificar el estado de bobinado de los motores. 
- Revisión y ajuste de acoples flexibles de toma y descarga de aire. 
- Realizar revisión de conexiones eléctricas de los motores y del tablero principal, realizando verificación y 

registro de los consumos y voltajes medidos. 
- Verificar el funcionamiento de damper de descarga y succión de los ventiladores, realizar ajuste de ser 

necesario (cuando aplique). 
- Revisar el ajuste de conexiones eléctricas, estado de cables y contactos de los tableros eléctricos, así 

como del variador de velocidad.  
- Realizar limpieza general del tablero de fuerza, eliminando oxido y sulfato de cada una de las terminales 

eléctricas. 
- Revisar el estado del tablero eléctrico, breakers, ajuste de bornes, estado de pulsadores, luces piloto y 

estado general del tablero. 
- Realizar revisión general del estado de la unidad, realizar ajustes necesarios, reparaciones y/o cambios 

por presencia de oxidación, garantizando siempre el estado de la pintura de las unidades y componentes.  
 
Nota: A solicitud del INS, se debe realizar un (1) servicio durante la vigencia del contrato que incluya las actividades 
descritas anteriormente y el balanceo dinámico de los rotores de las unidades y pruebas de megado al bobinado de los 
motores, lo cual es contemplado como rutina avanzada. 

 

- Sistema de Ventilación HVAC Bioterio Chiller  

 
- Realizar limpieza, lavado y ajuste de la estructura del equipo, de serpentines de condensación, y 

ventiladores.  
- Revisión y ajuste de conexiones externas de control y fuerza.  
- Limpieza general del tablero eléctrico y de control. 
- Revisión de mirilla de circuitos de refrigeración.  
- Revisión de válvula de expansión y filtro secador de circuitos de refrigeración.  
- Revisión y ajuste de asilamiento de tuberías de todo el equipo (realizar cambio de ser necesario). 
- Revisión y ajuste de soportes de tuberías. 
- Revisión del nivel de aceite de los compresores. 
- Revisión de funcionamiento de los ventiladores (realizar ajustes de ser necesario). 
- Revisión de anclajes de equipo. 
- Realizar verificación de estado del filtro de agua al ingreso del intercambiador. 



 

PROCESO 
ADQUISICIÓN DE 

BIENES Y SERVICIOS 

ESTUDIOS PREVIOS 
CONTRATACIÓN DIRECTA 

Versión 11 

2019-10-04 

FOR-A02.0000-008 Página 30 de 130 

 

- Realizar lecturas y verificación de funcionamiento para: presión de evaporación, temperatura en el 
evaporador, sobrecalentamiento del evaporador, apertura de válvula de expansión, caída de temperatura 
de en el evaporador, consumo y voltaje de compresores, temperatura de descarga y succión del 
compresor, presión de condensación, temperatura del condensador, sub enfriamiento, presión diferencial 
en filtro de agua al ingreso del intercambiador, consumo y voltaje de ventiladores, temperatura de entrada 
y salida del agua y caudal de agua. 

- Verificar el funcionamiento de todos los instrumentos del control que hacen parte del equipo. 
- Realizar verificación de programación del equipo y realizar ajustes de ser necesarios, previa aprobación 

del responsable técnico del área. 
 

 Unidades Manejadoras  

 
- Verificar la integridad y estado de prefiltros y filtros de cada unidad, realizando cambio previa aprobación 

del responsable técnico del área. 
- Verificación de diferenciales de presión (Realizar ajuste de ser necesario). 
- Verificar y reparar fugas o filtraciones de aire en los bordes de filtros, prefiltros, alojamientos metálicos de 

la unidad, puertas y unidad en general. 
- Realizar limpieza general de la unidad, tanto externamente e internamente. 
- Revisar y ajustar los soportes anti vibración del ventilador. 
- Comprobar el estado de tensión y alineamiento de las correas y poleas. Realizar cambio o corrección en 

caso de ser necesario. 
- Lubricar los rodamientos de los ventiladores con grasa fibra SKF o equivalentes, dependiendo de la 

periodicidad y vida útil de los rodamientos, especificados en manuales del equipo o fichas técnicas del 
rodamiento se debe realizar el cambio respectivo. 

- Realizar ajustes de prisioneros de rodamientos, rotores y poleas que hagan parte de cada unidad 
- Realizar inspección de rodamiento de motores y ventiladores de las unidades, realizar cambio de ser 

necesario. 
- Verificar el estado de bobinado de los motores. 
- Revisión y ajuste de acoples flexibles de toma y descarga de aire. 
- Realizar revisión de conexiones eléctricas de los motores y del tablero principal, realizando verificación y 

registro de los consumos y voltajes medidos. 
- Lavado de serpentines de precalentamiento, enfriamiento y calentamiento. 
- Limpieza y lavajo de bandeja de drenaje y desagüe del serpentín de enfriamiento. 
- Verificar el funcionamiento de damper de descarga y succión de las unidades, realizar ajuste de ser 

necesario. 
- Revisar el ajuste de conexiones eléctricas, estado de cables y contactos de los tableros eléctricos, así 

como del variador de velocidad.  
- Realizar limpieza general del tablero de fuerza, eliminando oxido y sulfato de cada una de las terminales 

eléctricas. 
- Revisar el estado del tablero eléctrico, breakers, ajuste de bornes, estado de pulsadores, luces piloto y 

estado general del tablero. 
- Realizar revisión general del estado de la unidad, realizar ajustes necesarios, reparaciones y/o cambios 

por presencia de oxidación, garantizando siempre el estado de la pintura de las unidades y componentes. 
 

 Ventiladores Centrífugos y Unidades de ventilación  

 
- Verificar la integridad y estado de los filtros lavables, comprobar perdida de presión, lavar y soplar, 

realizando cambio de ser necesario (Cuando Aplique).  
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- Verificar la integridad y estado de los pre filtros, comprobar perdida de presión, realizando cambio de ser 
necesario (Cuando Aplique).  

- Verificar la integridad y estado de los filtros de carbón activado, comprobar perdida de presión. Realizar 
cambio de ser necesario (Cuando Aplique).  

- Verificar y reparar fugas o filtraciones de aire en los bordes de filtros, alojamientos metálicos de los mismos 
y en el cuerpo del ventilador.  

- Limpieza general del ventilador.  
- Limpieza y ajuste del motor.  
- Revisión del estado de soportes anti vibratorios. Realizar ajustes de ser necesario.  
- Comprobar el estado de tensión y alineamiento de las correas y poleas. Realizar cambio o corrección en 

caso de ser necesario.  
- Lubricar los rodamientos de los ventiladores con grasa fibra SKF o equivalentes, dependiendo de la 

periodicidad y vida útil de los rodamientos, especificados en manuales del equipo o fichas técnicas del 
rodamiento se debe realizar el cambio respectivo. 

- Realizar ajustes de prisioneros de rodamientos, rotores y poleas que hagan parte de cada Ventilador. 
- Realizar inspección de rodamiento de motores y ventiladores, realizar cambio de ser necesario.  
- Verificar el estado de bobinado de los motores.  
- Revisión y ajuste de acoples flexibles de toma y descarga de aire.  
- Realizar revisión de conexiones eléctricas de los motores y del tablero principal, realizando verificación y 

registro de los consumos y voltajes medidos. 
- Verificar el funcionamiento de damper de descarga y succión de los ventiladores, realizar ajuste de ser 

necesario.  
- Revisar el ajuste de conexiones eléctricas, estado de cables y contactos de los tableros eléctricos, así 

como del variador de velocidad. 
- Realizar limpieza general del tablero de fuerza, eliminando oxido y sulfato de cada una de las terminales 

eléctricas.  
- Revisar el estado del tablero eléctrico, breakers, ajuste de bornes, estado de pulsadores, luces piloto y 

estado general del tablero.  
- Realizar revisión general del estado de la unidad, realizar ajustes necesarios, reparaciones y/o cambios 

por presencia de oxidación, garantizando siempre el estado de la pintura de las unidades y componentes.  
 

Nota 1 : A solicitud del INS, se debe realizar un (1) servicio durante la vigencia del contrato que incluya las actividades 
descritas anteriormente y el balanceo dinámico de los rotores de las unidades y pruebas de megado al bobinado de los 
motores, lo cual es contemplado como rutina avanzada. 
Nota 2: A solicitud del INS, y para el caso del chiller de enfriamiento del Bioterio, se solicitará un (1) servicio de 
mantenimiento por parte del representante directo de la marca del equipo durante la vigencia del contrato. 
 
Lote 4 Quintechnology S.A.S. 
 

- LOTE 4 – Volumétricos: 

 
ITEM 

N° 
METROLÓGICO 

EQUIPO 
 SERVICIOS TOTAL, 

SERVICIOS PM IQ PQ OQ IPV CAL 

1 5181 PIPETEADOR 1      1 

2 5184 MICROPIPETA MONOCANAL 1     1 2 

3 5185 MICROPIPETA MONOCANAL 1     1 2 

4 5216 REPETIDORA 1     1 2 

5 6320 MICROPIPETA MONOCANAL  1     1 2 
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6 9151 MICROPIPETA MONOCANAL 1     1 2 

7 12748 MICROPIPETA MONOCANAL 1     1 2 

8 15453 MICROPIPETA MONOCANAL  1     1 2 

9 15460 MICROPIPETA MONOCANAL 1     1 2 

10 16023 MICROPIPETA MONOCANAL 1     1 2 

11 16024 MICROPIPETA MONOCANAL 1     1 2 

12 16026 MICROPIPETA MONOCANAL 1     1 2 

13 16027 MICROPIPETA MONOCANAL 1     1 2 

14 16224 MICROPIPETA MONOCANAL 1     1 2 

15 16298 MICROPIPETA MONOCANAL 1     1 2 

16 22943 MICROPIPETA MONOCANAL 1     1 2 

17 22948 MICROPIPETA MONOCANAL 1     1 2 

18 22980 PIPETA MONOCANAL 1     1 2 

19 23020 MICROPIPETA MONOCANAL 1     1 2 

20 23180 MICROPIPETA MONOCANAL 1     1 2 

21 23182 MICROPIPETA MONOCANAL 1     1 2 

22 23268 MICROPIPETA MONOCANAL 1     1 2 

23 23318 MICROPIPETA MONOCANAL 1     1 2 

24 23319 MICROPIPETA MONOCANAL 1     1 2 

25 23457 MICROPIPETA MULTICANAL 1     1 2 

26 24511 MICROPIPETA MONOCANAL 1     1 2 

27 24517 MICROPIPETA MONOCANAL 1     1 2 

28 LMB-008 MICROPIPETA MONOCANAL  1     1 2 

29 LMB-010 MICROPIPETA MONOCANAL  1     1 2 

30 LMB-011 MICROPIPETA MONOCANAL  1     1 2 

31 LMB-012 MICROPIPETA MONOCANAL 1     1 2 

32 25413 MICROPIPETA MONOCANAL 1     1 2 

33 25414 MICROPIPETA MONOCANAL  1     1 2 

34 25917 PIPETEADOR 1      1 

35 26063 MICROPIPETA MONOCANAL 1     1 2 

36 26065 MICROPIPETA MONOCANAL 1     1 2 

37 26069 MICROPIPETA MONOCANAL 1     1 2 

38 26070 MICROPIPETA MONOCANAL 1     1 2 

39 26106 MICROPIPETA MONOCANAL 1     1 2 

40 26107 MICROPIPETA MONOCANAL 1     1 2 

41 26160 MICROPIPETA MONOCANAL 1     1 2 

42 26161 MICROPIPETA MONOCANAL 1     1 2 

43 26165 MICROPIPETA MONOCANAL 1     1 2 

44 26886 MICROPIPETA MONOCANAL 1     1 2 

45 28284 MICROPIPETA MULTICANAL 1     1 2 

46 29427 MICROPIPETA MONOCANAL 1     1 2 



 

PROCESO 
ADQUISICIÓN DE 

BIENES Y SERVICIOS 

ESTUDIOS PREVIOS 
CONTRATACIÓN DIRECTA 

Versión 11 

2019-10-04 

FOR-A02.0000-008 Página 33 de 130 

 

47 29428 MICROPIPETA MONOCANAL 1     1 2 

48 29430 MICROPIPETA MONOCANAL 1     1 2 

49 29431 MICROPIPETA MONOCANAL 1     1 2 

50 29432 MICROPIPETA MONOCANAL 1     1 2 

51 LPI-008 MICROPIPETA MULTICANAL 1     1 2 

52 29528 PIPETEADOR 1      1 

53 30163 MICROPIPETA MONOCANAL 1     1 2 

54 31238 MICROPIPETA MONOCANAL 1     1 2 

55 31239 MICROPIPETA MONOCANAL 1     1 2 

56 31240 MICROPIPETA MONOCANAL 1     1 2 

57 31243 MICROPIPETA MULTICANAL 1     1 2 

58 31244 MICROPIPETA MONOCANAL 1     1 2 

59 31341 PIPETA MONOCANAL 1     1 2 

60 31387 MICROPIPETA MONOCANAL 1     1 2 

61 31392 MICROPIPETA MONOCANAL 1     1 2 

62 31393 MICROPIPETA MONOCANAL 1     1 2 

63 31394 MICROPIPETA MONOCANAL 1     1 2 

64 31395 MICROPIPETA MONOCANAL 1     1 2 

65 31396 MICROPIPETA MONOCANAL 1     1 2 

66 31397 MICROPIPETA MONOCANAL 1     1 2 

67 31398 MICROPIPETA MONOCANAL 1     1 2 

68 31399 MICROPIETA MONOCANAL 1     1 2 

69 31430 MICROPIPETA MONOCANAL 1     1 2 

70 31698 MICROPIPETA MULTICANAL 1     1 2 

71 32000 MICROPIPETA MONOCANAL 1     1 2 

72 32011 MICROPIPETA MONOCANAL 1     1 2 

73 LMI-040 MICROPIPETA MONOCANAL 1     1 2 

74 LMI-044 MICROPIPETA MONOCANAL 1     1 2 

75 LMI-045 MICROPIPETA MONOCANAL 1     1 2 

76 LMI-036 MICROPIPETA MONOCANAL 1     1 2 

77 LMI-039 MICROPIPETA MONOCANAL 1     1 2 

78 LMI-032 MICROPIPETA MONOCANAL 1     1 2 

79 LMI-033 MICROPIPETA MONOCANAL 1     1 2 

80 LMI-035 MICROPIPETA MONOCANAL 1     1 2 

81 LMI-038 MICROPIPETA MONOCANAL 1     1 2 

82 LMI-042 MICROPIPETA MONOCANAL 1     1 2 

83 LMI-043 MICROPIPETA MONOCANAL 1     1 2 

84 LMI-046 MICROPIPETA MONOCANAL 1     1 2 

85 LMI-037 MICROPIPETA MONOCANAL 1     1 2 

86 LMI-041 MICROPIPETA MONOCANAL 1     1 2 

87 LPI-018 MICROPIPETA MONOCANAL 1     1 2 
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88 LPI-019 MICROPIPETA MONOCANAL 1     1 2 

89 LPI-020 MICROPIPETA MONOCANAL 1     1 2 

90 LMI-049 MICROPIPETA MONOCANAL 1     1 2 

91 LMI-050 MICROPIPETA MONOCANAL 1     1 2 

92 LMB-027 MICROPIPETA MONOCANAL 1     1 2 

93 LMB-029 MICROPIPETA MONOCANAL 1     1 2 

94 LMB-030 MICROPIPETA MONOCANAL 1     1 2 

95 LSO-056 MICROPIPETA MONOCANAL 1     1 2 

96 LPI-015 MICROPIPETA MONOCANAL 1     1 2 

97 LPI-016 MICROPIPETA MONOCANAL 1     1 2 

98 LPI-017 MICROPIPETA MONOCANAL 1     1 2 

99 LMI-052 MICROPIPETA MONOCANAL 1     1 2 

100 LMI-053 MICROPIPETA MONOCANAL 1     1 2 

101 LMI-054 MICROPIPETA MONOCANAL 1     1 2 

102 32443 MICROPIPETA MONOCANAL 1     1 2 

103 32444 MICROPIPETA MONOCANAL 1     1 2 

104 32445 MICROPIPETA MONOCANAL 1     1 2 

105 32446 MICROPIPETA MONOCANAL 1     1 2 

106 32447 MICROPIPETA MONOCANAL 1     1 2 

107 32448 MICROPIPETA MONOCANAL 1     1 2 

108 32449 MICROPIPETA MONOCANAL 1     1 2 

109 32450 MICROPIPETA MONOCANAL 1     1 2 

110 32451 MICROPIPETA MONOCANAL 1     1 2 

111 32452 MICROPIPETA MONOCANAL 1     1 2 

112 32453 MICROPIPETA MONOCANAL 1     1 2 

113 32454 MICROPIPETA MONOCANAL 1     1 2 

114 32455 MICROPIPETA MONOCANAL 1     1 2 

115 32456 MICROPIPETA MONOCANAL 1     1 2 

116 32457 MICROPIPETA MONOCANAL 1     1 2 

117 32458 MICROPIPETA MONOCANAL 1     1 2 

118 32459 MICROPIPETA MONOCANAL 1     1 2 

119 32460 MICROPIPETA MONOCANAL 1     1 2 

120 32935 MICROPIPETA MONOCANAL 1     1 2 

121 32936 MICROPIPETA MONOCANAL 1     1 2 

122 32937 MICROPIPETA MONOCANAL 1     1 2 

123 32942 MICROPIPETA MONOCANAL 1     1 2 

124 33025 MICROPIPETA MONOCANAL 1     1 2 

125 33026 MICROPIPETA MONOCANAL 1     1 2 

126 33027 MICROPIPETA MONOCANAL 1     1 2 

127 36220 PIPETA MONOCANAL 1     1 2 

128 36226 MICROPIPETA MONOCANAL 1     1 2 



 

PROCESO 
ADQUISICIÓN DE 

BIENES Y SERVICIOS 

ESTUDIOS PREVIOS 
CONTRATACIÓN DIRECTA 

Versión 11 

2019-10-04 

FOR-A02.0000-008 Página 35 de 130 

 

129 36227 MICROPIPETA MONOCANAL 1     1 2 

130 36228 MICROPIPETA MONOCANAL 1     1 2 

131 36229 MICROPIPETA MONOCANAL 1     1 2 

132 36230 MICROPIPETA MONOCANAL 1     1 2 

133 36231 MICROPIPETA MONOCANAL 1     1 2 

134 36232 MICROPIPETA MONOCANAL 1     1 2 

135 36234 MICROPIPETA MONOCANAL 1     1 2 

136 36235 MICROPIPETA MONOCANAL 1     1 2 

137 36236 MICROPIPETA MONOCANAL 1     1 2 

138 36238 MICROPIPETA MONOCANAL 1     1 2 

139 36239 MICROPIPETA MONOCANAL 1     1 2 

140 36240 MICROPIPETA MONOCANAL 1     1 2 

141 36241 MICROPIPETA MONOCANAL 1     1 2 

142 36243 MICROPIPETA MONOCANAL 1     1 2 

143 36244 MICROPIPETA MONOCANAL 1     1 2 

144 36246 MICROPIPETA MONOCANAL 1     1 2 

145 36247 MICROPIPETA MONOCANAL 1     1 2 

146 36248 MICROPIPETA MONOCANAL 1     1 2 

147 36249 MICROPIPETA MONOCANAL 1     1 2 

148 36848 PIPETA MONOCANAL 1     1 2 

149 36849 MICROPIPETA MONOCANAL 1     1 2 

150 39056 MICOPIPETA MONOCANAL 1     1 2 

151 LMB-014 MICROPIPETA MONOCANAL  1     1 2 

152 LMB-018 MICROPIPETA MONOCANAL  1     1 2 

153 LMB-033 MICROPIPETA MONOCANAL 1     1 2 

154 LMB-038 MICROPIPETA MONOCANAL 1     1 2 

155 LMI-001 MICROPIPETA MONOCANAL 1     1 2 

156 LMI-004 MICROPIPETA MONOCANAL 1     1 2 

157 LMI-007 MICROPIPETA MULTICANAL 1     1 2 

158 LMI-008 MICROPIPETA MULTICANAL 1     1 2 

159 LMI-009 MICROPIPETA MONOCANAL 1     1 2 

160 LMI-018 MICROPIPETA MONOCANAL 1     1 2 

161 LMI-025 MICROPIPETA MONOCANAL 1     1 2 

162 LMI-047 MICROPIPETA MONOCANAL 1     1 2 

163 LMI-048 MICROPIPETA MONOCANAL 1     1 2 

164 LMI-055 MICROPIPETA MULTICANAL 1     1 2 

165 LMI-057 MICROPIPETA MONOCANAL 1     1 2 

166 LMI-059 MICROPIPETA MONOCANAL 1     1 2 

167 LMI-060 MICROPIPETA MONOCANAL 1     1 2 

168 LMI-061 MICROPIPETA MONOCANAL 1     1 2 

169 LMI-062 MICROPIPETA MONOCANAL 1     1 2 
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170 LMI-063 MICROPIPETA MONOCANAL 1     1 2 

171 LMI-064 MICROPIPETA MONOCANAL 1     1 2 

172 LMI-070 MICROPIPETA MONOCANAL 1     1 2 

173 LMI-071 MICROPIPETA MONOCANAL 1     1 2 

174 LSO-052 MICROPIPETA MONOCANAL 1     1 2 

175 LSO-053 MICROPIPETA MONOCANAL 1     1 2 

176 LSO-054 MICROPIPETA MONOCANAL 1     1 2 

177 LSO-055 MICROPIPETA MONOCANAL 1     1 2 

178 AC-340 REPETIDORA      1 1 

179 AC-248 
PIPETA TIPO PISTÓN CANAL MÚLTIPLE 

(8 CANALES) 
  

 
  1 1 

180 AC-195 PIPETEADOR AUTOMÁTICO  1      1 

181 AC-176 
PIPETA TIPO PISTÓN VOLUMEN 

VARIABLE  
  

 
  1 1 

182 AC-289 MICROPIPETA MONOCANAL       1 1 

183 AC-288 MICROPIPETA MONOCANAL       1 1 

184 AC-228 REPETIDORA       1 1 

185 AC-287 MICROPIPETA MONOCANAL       1 1 

186 AC-292 MICROPIPETA MONOCANAL       1 1 

187 AC-291 MICROPIPETA MONOCANAL       1 1 

188 AC-290 MICROPIPETA MONOCANAL       1 1 

189 AC-303 MICROPIPETA MONOCANAL       1 1 

190 AC-304 MICROPIPETA MONOCANAL       1 1 

191 AC-305 MICROPIPETA MONOCANAL       1 1 

192 AC-306 MICROPIPETA MONOCANAL       1 1 

193 AC-308 MICROPIPETA MONOCANAL       1 1 

194 AC-307 MICROPIPETA MONOCANAL       1 1 

195 AC-309 MICROPIPETA MONOCANAL       1 1 

196 AC-310 MICROPIPETA MONOCANAL       1 1 

197 AC-314 MICROPIPETA MONOCANAL       1 1 

198 AC-313 MICROPIPETA MONOCANAL       1 1 

199 AC-312 MICROPIPETA MONOCANAL       1 1 

200 AC-311 MICROPIPETA MONOCANAL       1 1 

201 AC-301 PIPETEADOR AUTOMATICO       1 1 

202 AC-300 PIPETEADOR AUTOMATICO       1 1 

203 AC-331 MICROPIPETA MONOCANAL      1 1 

204 AC-330 MICROPIPETA MONOCANAL      1 1 

205 AC-329 BURETA DIGITAL       1 1 

206 AC-328 BURETA DIGITAL       1 1 

207 AC-327 MICROPIPETA MONOCANAL      1 1 

208 AC-326 MICROPIPETA MONOCANAL      1 1 

209 AC-325 MICROPIPETA MONOCANAL      1 1 
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210 AC-324 MICROPIPETA MONOCANAL      1 1 

211 AC-323 MICROPIPETA MONOCANAL      1 1 

212 AC-322 MICROPIPETA MONOCANAL      1 1 

213 AC-321 MICROPIPETA MONOCANAL      1 1 

214 AC-338 MICROPIPETA MONOCANAL      1 1 

215 AC-262 PIPETA MONOCANAL      1 1 

216 AC-265 PIPETA MONOCANAL      1 1 

217 AC-260 PIPETA MONOCANAL      1 1 

218 AC-264 PIPETA MONOCANAL      1 1 

219 AC-263 PIPETA MONOCANAL      1 1 

220 AC-267 PIPETA MONOCANAL      1 1 

221 AC-261 PIPETA MONOCANAL      1 1 

222 AC-266 PIPETA MONOCANAL      1 1 

223 AC-268 PIPETA MONOCANAL      1 1 

224 AC-239 BURETA DIGITAL      1 1 

225 AC-320 MICROPIPETA MONOCANAL      1 1 

226 AC-180 
PIPETA TIPO PISTÓN VOLUMEN 

VARIABLE  
  

 
  1 1 

227 AC-187 
PIPETA TIPO PISTÓN VOLUMEN 

VARIABLE  
  

 
  1 1 

228 AC-165 
PIPETA TIPO PISTÓN VOLUMEN 

VARIABLE  
  

 
  1 1 

229 AC-150 PIPETEADOR AUTOMÁTICO  1      1 

230 AC-139 BURETA TIPO PISTÓN       1 1 

231 AC-130 
PIPETA TIPO PISTÓN CANAL MÚLTIPLE 

VOLUMEN VARIABLE  
     1 1 

232 AC-093 PIPETEADOR AUTOMÁTICO  1      1 

233 BIO-150 MICROPIPETA MULTICANAL  1     1 2 

234 BIO-159 MICROPIPETA MONOCANAL  1     1 2 

235 BIO-158 MICROPIPETA MONOCANAL  1     1 2 

236 BIO-160 MICROPIPETA MONOCANAL  1     1 2 

237 HG-147 MICROPIPETA MONOCANAL       1 1 

238 HG-148 MICROPIPETA MONOCANAL       1 1 

239 HG-149 MICROPIPETA MONOCANAL       1 1 

240 HG-103 
PIPETA TIPO PISTÓN VOLUMEN 

VARIABLE  
     1 1 

241 HG-099  
PIPETA TIPO PISTÓN VOLUMEN 

VARIABLE  
     1 1 

242 HG-102 
REPETIDORA (DISPENSADOR DE 

EMISIONES MÚLTIPLES) 
     1 1 

243 MC-089 PIPETEADOR 1      1 

244 MC-099 MICROPIPETA AUTOMATICA      1 1 

245 MC-097 MICROPIPETA MONOCANAL       1 1 

246 MC-050 PIPETEADOR AUTOMÁTICO  1      1 

247 MC-098 MICROPIPETA MONOCANAL       1 1 
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248 MC-096 MICROPIPETA MONOCANAL       1 1 

249 MC-062 PIPETEADOR AUTOMÁTICO  1      1 

250 MC-061 DOSIFICADOR       1 1 

251 MC-046 
PIPETA TIPO PISTÓN VOLUMEN 

VARIABLE  
     1 1 

252 MC-045 
PIPETA TIPO PISTÓN VOLUMEN 

VARIABLE  
     1 1 

253 8245 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

254 9180 REPETIDORA 1    1 1 3 

255 GSA-042 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

256 GSA-054 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

257 11088 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

258 11090 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

259 11106 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

260 11597 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

261 11598 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

262 11599 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

263 11777 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

264 11783 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

265 11802 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

266 11817 PIPETA MULTICANAL 1    1 1 3 

267 11820 PIPETA MULTICANAL 1    1 1 3 

268 12033 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

269 12200 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

270 12241 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

271 12299 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

272 12312 PIPETA MULTICANAL 1    1 1 3 

273 12578 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

274 12733 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

275 12734 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

276 12736 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

277 12738 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

278 12745 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

279 GMR-014 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

280 12754 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

281 12787 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

282 12794 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

283 13029 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

284 GSA-090 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

285 15246 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

286 15248 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

287 15445 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 
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288 15446 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

289 15447 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

290 15553 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

291 15554 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

292 15555 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

293 15576 MICROPIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

294 15577 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

295 15584 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

296 15708 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

297 15709 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

298 LMI-020 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

299 16110 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

300 16123 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

301 16124 PIPETA MULTICANAL 1    1 1 3 

302 16219 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

303 21053 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

304 21216 PIPETA MULTICANAL 1    1 1 3 

305 21647 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

306 21651 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

307 22174 MICROPIPETA MONOCANAL  1    1 1 3 

308 22568 PIPETA MULTICANAL 1    1 1 3 

309 22574 PIPETA MULTICANAL 1    1 1 3 

310 22839 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

311 22985 MICROPIPETA MONOCANAL  1    1 1 3 

312 22986 MICROPIPETA MONOCANAL  1    1 1 3 

313 22992 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

314 GSA-108 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

315 GSA-110 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

316 GPR-007 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

317 GPR-008 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

318 GSA-112 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

319 GSA-114 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

320 GSA-115 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

321 23585 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

322 23618 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

323 GSA-127 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

324 23808 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

325 23809 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

326 23810 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

327 23812 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

328 GSA-142 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 
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329 23873 MICROPIPETA MONOCANAL  1    1 1 3 

330 24467 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

331 24468 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

332 24469 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

333 24470 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

334 24471 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

335 24472 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

336 24474 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

337 24476 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

338 24477 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

339 24479 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

340 24480 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

341 24481 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

342 24482 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

343 24484 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

344 24485 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

345 24486 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

346 24487 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

347 24488 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

348 24489 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

349 24490 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

350 24491 PIPETA MULTICANAL 1    1 1 3 

351 24492 PIPETA MULTICANAL 1    1 1 3 

352 24512 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

353 24514 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

354 24515 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

355 24699 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

356 24700 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

357 24703 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

358 24706 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

359 24707 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

360 24708 PIPETA MULTICANAL 1    1 1 3 

361 24714 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

362 24715 MICROPIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

363 24716 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

364 24717 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

365 24718 PIPETA MULTICANAL 1    1 1 3 

366 24720 PIPETA MULTICANAL 1    1 1 3 

367 24721 PIPETA MULTICANAL 1    1 1 3 

368 24723 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

369 24985 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 
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370 24986 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

371 24989 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

372 24992 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

373 24993 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

374 24994 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

375 24996 PIPETA MULTICANAL 1    1 1 3 

376 24997 PIPETA MULTICANAL 1    1 1 3 

377 25054 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

378 25057 PIPETA MULTICANAL 1    1 1 3 

379 25061 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

380 25064 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

381 25106 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

382 25130 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

383 25132 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

384 25133 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

385 25137 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

386 25139 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

387 25140 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

388 25141 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

389 25145 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

390 25146 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

391 25148 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

392 GSA-372 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

393 25592 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

394 25594 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

395 GSA-367 DISPENSADOR 1    1 1 3 

396 26088 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

397 GSA-244 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

398 GSA-245 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

399 GSA-243 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

400 26672 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

401 26673 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

402 26674 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

403 26675 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

404 26678 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

405 26679 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

406 26757 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

407 26758 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

408 26759 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

409 26761 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

410 26875 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 
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411 26925-1 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

412 
GSA-

003(26925-2) 
PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

413 26974 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

414 GSA-016 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

415 27111 BURETA DIGITAL 1    1 1 3 

416 27229 PIPETA MULTICANAL 1    1 1 3 

417 27230 PIPETA MULTICANAL (DIC CANALES) 1    1 1 3 

418 LBB-007 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

419 LBB-008 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

420 LBB-005 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

421 27240 DISPENSADOR 1    1 1 3 

422 27248 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

423 27252 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

424 27253 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

425 27422 PIPETA MULTICANAL 1    1 1 3 

426 27423 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

427 27964 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

428 27965 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

429 27967 MICROPIPETA MULTICANAL 1    1 1 3 

430 28001 PIPETA MULTICANAL 1    1 1 3 

431 GBS-001 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

432 GBS-002 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

433 GBS-003 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

434 GMR-015 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

435 GMR-016 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

436 GMR-017 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

437 28075 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

438 28076 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

439 28077 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

440 28078 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

441 28079 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

442 28080 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

443 28081 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

444 28082 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

445 28083 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

446 LMI-024 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

447 28085 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

448 28086 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

449 28088 MICROPIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

450 28090 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 
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451 28091 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

452 28093 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

453 28096 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

454 28098 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

455 28099 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

456 28100 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

457 28101 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

458 28102 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

459 28103 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

460 28107 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

461 28109 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

462 28148 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

463 28149 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

464 28151 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

465 GSA-317 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

466 28233 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

467 28234 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

468 28235 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

469 28236 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

470 28237 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

471 GSA-314 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

472 GMR-009 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

473 GMR-008 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

474 GSA-347 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

475 28704 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

476 28707 PIPETA MULTICANAL 1    1 1 3 

477 29551 PIPETA MULTICANAL 1    1 1 3 

478 GSA-353 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

479 GSA-355 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

480 GSA-356 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

481 29560 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

482 29657 PIPETA MULTICANAL 1    1 1 3 

483 30139 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

484 GSA-360 PIPETA MULTICANAL 1    1 1 3 

485 30305 PIPETA MULTICANAL 1    1 1 3 

486 GGN-014 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

487 GSA-336 DISPENSADOR 1    1 1 3 

488 GSA-335 DISPENSADOR 1    1 1 3 

489 30940 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

490 30941 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

491 30942 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 
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492 30943 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

493 30945 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

494 GPR-032 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

495 GPR-033 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

496 GPR-034 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

497 GPR-036 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

498 GPR-037 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

499 31070 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

500 31071 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

501 31072 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

502 31073 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

503 31210 DISPENSADOR ANALOGO 1    1 1 3 

504 GMC-055 MICROPIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

505 GMC-014 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

506 GMC-013 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

507 31404 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

508 31405 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

509 GMR-059 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

510 GMR-058 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

511 GMR-063 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

512 31462 MICROPIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

513 GMR-067 PIPETA TIPO PISTÓN 1    1 1 3 

514 GMR-064 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

515 GEN-001 PIPETA MULTICANAL ELECTRONICA 1    1 1 3 

516 GPT-012 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

517 GPT-013 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

518 GMR-086 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

519 GMR-087 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

520 GMR-088 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

521 GPT-015 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

522 GPT-016 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

523 GPT-009 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

524 GPT-010 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

525 GPT-011 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

526 31857 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

527 31858 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

528 31859 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

529 31860 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

530 31861 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

531 31862 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

532 31863 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 
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533 31974 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

534 31975 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

535 31976 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

536 31977 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

537 31979 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

538 31980 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

539 31981 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

540 31982 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

541 31983 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

542 31984 PIPETA MULTICANAL 1    1 1 3 

543 31985 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

544 31986 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

545 31987 MICROPIPETA 1    1 1 3 

546 31988 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

547 GBS-017 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

548 GMR-081 MICROPIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

549 GMR-080 MICROPIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

550 GMR-079 MICROPIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

551 GMR-078 MICROPIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

552 32193 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

553 32194 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

554 32195 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

555 32196 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

556 32197 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

557 32600 REPETIDORA 1    1 1 3 

558 32718 MICROPIPETA MULTICANAL 1    1 1 3 

559 GVI-173 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

560 33490 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

561 33492 
PIPETA TIPO PISTÓN DE CANAL 

MULTIPLE 
1    1 1 3 

562 33498 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

563 33499 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

564 33500 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

565 33501 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

566 33502 MICROPIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

567 33503 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

568 33504 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

569 33505 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

570 34108 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

571 GVI-240 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

572 GVI-237 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 
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573 GVI-239 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

574 GVI-234 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

575 GVI-233 MICROPIPETA MONOCANAL  1    1 1 3 

576 34516 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

577 34517 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

578 34518 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

579 GMR-123 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

580 34520 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

581 GMR-124 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

582 34522 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

583 34523 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

584 34524 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

585 34526 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

586 34527 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

587 34528 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

588 34529 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

589 34530 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

590 GMR-125 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

591 34532 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

592 GMR-122 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

593 34534 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

594 34535 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

595 34536 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

596 34537 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

597 34538 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

598 34539 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

599 GMR-121 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

600 34541 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

601 34542 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

602 34543 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

603 34544 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

604 34545 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

605 34546 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

606 34547 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

607 34548 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

608 GVI-249 MICROPIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

609 GVI-250 MICROPIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

610 GVI-251 MICROPIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

611 GVI-247 MICROPIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

612 GVI-244 MICROPIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

613 GVI-248 MICROPIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 
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614 GVI-245 MICROPIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

615 GVI-252 MICROPIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

616 GVI-255 MICROPIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

617 GVI-253 MICROPIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

618 GVI-254 MICROPIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

619 35798 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

620 35799 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

621 35800 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

622 35801 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

623 35802 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

624 35803 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

625 35804 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

626 35805 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

627 35806 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

628 35807 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

629 35808 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

630 35809 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

631 35812 MICROPIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

632 35813 MICROPIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

633 35814 MICROPIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

634 35815 MICROPIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

635 35816 MICROPIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

636 35817 MICROPIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

637 35818 MICROPIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

638 35819 MICROPIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

639 35820 MICROPIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

640 35821 MICROPIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

641 35822 MICROPIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

642 35823 MICROPIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

643 37110 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

644 37111 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

645 37112 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

646 37297 MICROPIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

647 37298 MICROPIPETA 1    1 1 3 

648 37299 MICROPIPETA 1    1 1 3 

649 37300 MICROPIPETA 1    1 1 3 

650 37301 MICROPIPETA 1    1 1 3 

651 37302 MICROPIPETA 1    1 1 3 

652 37303 MICROPIPETA 1    1 1 3 

653 37304 MICROPIPETA 1    1 1 3 

654 37305 MICROPIPETA 1    1 1 3 
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655 37306 MICROPIPETA 1    1 1 3 

656 37307 MICROPIPETA 1    1 1 3 

657 37308 MICROPIPETA 1    1 1 3 

658 37309 MICROPIPETA 1    1 1 3 

659 37310 MICROPIPETA 1    1 1 3 

660 37311 MICROPIPETA 1    1 1 3 

661 37312 MICROPIPETA 1    1 1 3 

662 37313 MICROPIPETA 1    1 1 3 

663 37314 MICROPIPETA 1    1 1 3 

664 37315 MICROPIPETA 1    1 1 3 

665 37316 MICROPIPETA 1    1 1 3 

666 37317 MICROPIPETA 1    1 1 3 

667 37318 MICROPIPETA 1    1 1 3 

668 37319 MICROPIPETA 1    1 1 3 

669 37320 MICROPIPETA 1    1 1 3 

670 37321 MICROPIPETA 1    1 1 3 

671 37322 DISPENSADOR 1    1 1 3 

672 37326 PIPETA MULTICANAL 1    1 1 3 

673 37327 PIPETA MULTICANAL 1    1 1 3 

674 37328 PIPETA 1    1 1 3 

675 37329 PIPETA 1    1 1 3 

676 37330 PIPETA 1    1 1 3 

677 37331 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

678 37332 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

679 37333 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

680 37337 PIPETA MULTICANAL 1    1 1 3 

681 37338 PIPETA MULTICANAL  1    1 1 3 

682 37645 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

683 37646 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

684 37647 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

685 37648 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

686 37649 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

687 37650 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

688 37651 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

689 37652 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

690 GBS-027 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

691 GEN-032 PIPETA MULTICANAL 1    1 1 3 

692 GEN-033 PIPETA MULTICANAL 1    1 1 3 

693 GEN-034 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

694 GEN-035 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

695 GEN-036 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 
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696 GEN-037 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

697 GEN-048 PIPETA MULTICANAL ELECTRONICA 1    1 1 3 

698 GEN-049 PIPETA MULTICANAL ELECTRONICA 1    1 1 3 

699 GEN-055 PIPETA MONOCANAL  1    1 1 3 

700 GMC-046 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

701 GMC-053 MICROPIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

702 GMC-054 MICROPIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

703 GMC-056 MICROPIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

704 GMC-057 MICROPIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

705 GMC-058 PIPTA MONOCANAL 1    1 1 3 

706 GMC-059 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

707 GMC-060 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

708 GMC-061 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

709 GMR-006 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

710 GMR-007 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

711 GMR-044 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

712 GMR-055 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

713 GMR-057 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

714 GMR-060 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

715 GMR-062 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

716 GMR-065 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

717 GMR-066 MICROPIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

718 GMR-068 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

719 GMR-069 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

720 GMR-070 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

721 GMR-096 PIPETA TIPO PISTÓN 1    1 1 3 

722 GMR-097 PIPETA TIPO PISTÓN 1    1 1 3 

723 GMR-098 PIPETA TIPO PISTÓN 1    1 1 3 

724 GMR-102 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

725 GMR-103 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

726 GMR-104 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

727 GMR-105 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

728 GMR-106 PIPETA MULTICANAL (8 CANALES) 1    1 1 3 

729 GMR-107 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

730 GMR-108 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

731 GMR-109 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

732 GMR-110 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

733 GQT-024 BURETA DIGITAL 1    1 1 3 

734 GSA-376 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

735 GVI-060 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

736 GVI-090 PIPETA MULTICANAL 1    1 1 3 



 

PROCESO 
ADQUISICIÓN DE 

BIENES Y SERVICIOS 

ESTUDIOS PREVIOS 
CONTRATACIÓN DIRECTA 

Versión 11 

2019-10-04 

FOR-A02.0000-008 Página 50 de 130 

 

737 GVI-091 PIPETA MULTICANAL 1    1 1 3 

738 GVI-092 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

739 GVI-093 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

740 GVI-094 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

741 GVI-098 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

742 GVI-102 PIPETA MULTICANAL 1    1 1 3 

743 GVI-109 PIPETA MULTICANAL 1    1 1 3 

744 GVI-125 PIPETA TIPO PISTÓN 1    1 1 3 

745 GVI-134 PIPETA MULTICANAL 1    1 1 3 

746 GVI-155 PIPETA MULTICANAL 1    1 1 3 

747 GVI-156 PIPETA MULTICANAL 1    1 1 3 

748 GVI-159 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

749 GVI-160 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

750 GVI-161 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

751 GVI-162 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

752 GVI-167 PIPETA MULTICANAL 1    1 1 3 

753 GVI-169 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

754 GVI-170 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

755 GVI-171 PIPETA MULTICANAL 1    1 1 3 

756 GVI-172 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

757 GVI-174 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

758 GVI-175 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

759 GVI-186 PIPETA MULTICANAL 1    1 1 3 

760 GVI-195 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

761 GVI-201 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

762 GVI-202 PIPETA MULTICANAL 1    1 1 3 

763 GVI-227 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

764 GVI-228 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

765 GVI-258 PIPETA MULTICANAL 1    1 1 3 

766 GVI-274 PIPETA MONOCANAL 1    1 1 3 

767 25066 MICROPIPETA 1    1 1 3 

 
Nota1: en caso de presentarse alguna novedad que no permita realizar la intervención con los equipos descritos en 
el listado, se podrá realizar un cambio por otro equipo con características similares o iguales, o se podrá destinar el 
valor del servicio que no se pudo ejecutar a la bolsa de repuestos abierta. 
 

ACTIVIDADES MINIMAS A REALIZAR DENTRO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS: 

- Realizar pruebas de verificación de funcionamiento al momento de la salida y devolución de los equipos.  
- Toma de mediciones iniciales y registro de los datos.  
- Revisión inicial del estado físico de todos sus componentes: estructura física, botones, perillas, indicador, 

embolo, empaques, resortes.  
- Revisión inicial del funcionamiento: absorción y expulsión del líquido, expulsión de punta, ajuste de volumen.  
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- Limpieza general externa e interna.  
- Revisión final del funcionamiento del equipo: Verificación y ajuste del volumen, absorción y expulsión del líquido.  
- Retiro de rótulos de anteriores servicios e instalación de rótulos de mantenimiento realizado (El tamaño de los 

rótulos debe ser proporcional al tamaño del equipo).  
- Desarrollo de la operación de confirmación metrológica según la norma ISO 8655 vigente.  

 

Lote 5 Tecnipesaje S.A.S. 

 
- LOTE 5 – Balanzas: 

 
ITEM 

N° 
METROLÓGICO 

EQUIPO 
 SERVICIOS TOTAL 

SERVICIOS PM IQ PQ OQ IPV CAL 

1 5186 BASCULA DE PISO 1     1 2 

2 5744 BALANZA ELECTRÓNICA 1     1 2 

3 5746 BALANZA MECÁNICA 1     1 2 

4 5747 BALANZA ANALÍTICA 1     1 2 

5 5749 BALANZA ANALÍTICA 1     1 2 

6 5750 BALANZA ELECTRÓNICA 1     1 2 

7 5751 BALANZA ANALÍTICA 1     1 2 

8 5753 BALANZA ELECTRÓNICA 1     1 2 

9 5754 BALANZA ELECTRÓNICA 1     1 2 

10 5755 BALANZA ANALÍTICA 1     1 2 

11 5756 BASCULA DE PISO 1     1 2 

12 5757 BASCULA DE PISO 1     1 2 

13 5758 BASCULA DE PISO 1     1 2 

14 5759 BALANZA ELECTRÓNICA 1     1 2 

15 5761 BALANZA PESA BEBE 1     1 2 

16 5762 BALANZA ELECTRÓNICA 1     1 2 

17 5763 BALANZA ELECTRÓNICA 1     1 2 

18 5764 BASCULA DE PISO 1     1 2 

19 5765 BASCULA DE PISO 1     1 2 

20 5766 BASCULA DE PISO 1     1 2 

21 5767 BASCULA DE PISO 1     1 2 

22 5768 BASCULA DE PISO 1     1 2 

23 5769 BASCULA DE PISO 1     1 2 

24 5770 BASCULA DE PISO 1     1 2 

25 5854 BASCULA DE PISO 1     1 2 

26 5923 BASCULA DE PISO 1     1 2 

27 5924 BALANZA ELECTRÓNICA 1     1 2 

28 6612 BALANZA ANALÍTICA 1     1 2 

29 9128 BASCULA ELECTRÓNICA 1     1 2 

30 10336 BALANZA ANALÍTICA 1     1 2 

31 10662 BALANZA ANALÍTICA 1     1 2 
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32 10742 BALANZA ELECTRÓNICA 1     1 2 

33 12857 BALANZA ANALÍTICA 1     1 2 

34 15211 BALANZA ELECTRÓNICA 1     1 2 

35 16234 BALANZA ELECTRÓNICA 1     1 2 

36 16287 BALANZA ANALÍTICA 1     1 2 

37 21155 BASCULA DE PISO 1     1 2 

38 21157 BASCULA DE PISO 1     1 2 

39 21159 BASCULA DE PISO 1     1 2 

40 21204 BALANZA ELECTRÓNICA 1     1 2 

41 22144 BALANZA PESA BEBE 1     1 2 

42 22879 BALANZA ELECTRÓNICA 1     1 2 

43 22880 BALANZA ELECTRÓNICA 1     1 2 

44 30430 BASCULA DE PISO 1     1 2 

45 30431 BASCULA DE PISO 1     1 2 

46 30432 BASCULA DE PISO 1     1 2 

47 30433 BASCULA DE PISO 1     1 2 

48 30434 BASCULA DE PISO 1     1 2 

49 30435 BASCULA DE PISO 1     1 2 

50 30436 BASCULA DE PISO 1     1 2 

51 30438 BASCULA DE PISO 1     1 2 

52 30439 BASCULA DE PISO 1     1 2 

53 31219 BALANZA ELECTRÓNICA 1     1 2 

54 36586 BALANZA ANALÍTICA 1     1 2 

55 LNI-036 BASCULA ELECTRÓNICA 1     1 2 

56 AC-039 BALANZA ELECTRÓNICA 1     1 2 

57 AC-220 REGISTRADOR DE DATOS 1      2 

58 AC-270 BALANZA ANALÍTICA 1     1 2 

59 BIO-097/AL-011 BALANZA ELECTRÓNICA 1     1 2 

60 BIO-105/AL-022 BALANZA ELECTRÓNICA 1     1 2 

61 BIO-110/AL-088 BALANZA ELECTRÓNICA 1     1 2 

62 BIO-111/AL-089 BALANZA ELECTRÓNICA 1     1 2 

63 BIO-135/AL-123 BALANZA ELECTRÓNICA 1     1 2 

64 SH-110 BALANZA 1     1 2 

65 BIO-141 BALANZA ELECTRÓNICA 1     1 2 

66 BIO-144 BALANZAS 1     1 2 

67 BIO-145 BALANZAS 1     1 2 

68 BIO-161 BALANZAS 1     1 2 

69 HG-075 BALANZA DIGITAL 1     1 2 

70 HG-082 BALANZA DIGITAL 1     1 2 

71 HG-083 BÁSCULA GANADERA 1     1 2 

72 HG-112 BÁSCULA GANADERA 1     1 2 
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73 HG-130 BALANZAS 1     1 2 

74 HG-145 BALANZAS 1     1 2 

75 HG-146 BALANZAS 1     1 2 

76 HG-131 BASCULA 1     1 2 

77 SH-060 BALANZA DIGITAL 1     1 2 

78 MC-041 BALANZA ANALÍTICA  1     1 2 

79 MC-086 BALANZA 1     1 2 

80 MC-087 BALANZAS 1     1 2 

81 MC-104 BALANZAS 1     1 2 

82 SH-092 BASCULA DE PEDESTAL 1     1 2 

83 SH-165 BALANZAS 1     1 2 

84 SH-166 BALANZAS 1     1 2 

85 6606 BALANZA ELECTRÓNICA 1    1 1 3 

86 6624 BALANZA DE DOS PLATOS 1    1 1 3 

87 6795 BALANZA ANALÍTICA 1    1 1 3 

88 8553 BALANZA ROMANA 1    1 1 3 

89 9086 BALANZA ELECTRÓNICA 1    1 1 3 

90 9090 BALANZA ANALÍTICA 1    1 1 3 

91 11708 BALANZA ANALÍTICA 1    1 1 3 

92 GSA-099 BALANZA ANALÍTICA 1    1 1 3 

93 15129 MICROBALANZA 1    1 1 3 

94 22319 BALANZA ELECTRÓNICA 1    1 1 3 

95 25297 BASCULA DE PISO 1    1 1 3 

96 25298 BASCULA DE PISO 1    1 1 3 

97 25375 BALANZA ANALÍTICA 1    1 1 3 

98 25913 BALANZA ANALÍTICA 1    1 1 3 

99 26968 BALANZA ELECTRÓNICA 1    1 1 3 

100 26969 BALANZA ANALÍTICA 1    1 1 3 

101 27259 BALANZA ANALÍTICA 1    1 1 3 

102 27281 BALANZA ELECTRÓNICA 1    1 1 3 

103 27313 BALANZA ANALÍTICA 1    1 1 3 

104 28046 BALANZA ANALÍTICA 1    1 1 3 

105 GSA-318 BALANZA ANALÍTICA 1    1 1 3 

106 GSA-319 BALANZA ELECTRÓNICA 1    1 1 3 

107 29540 BALANZA ELECTRÓNICA 1    1 1 3 

108 29541 BALANZA ELECTRÓNICA 1    1 1 3 

109 30350 BALANZA ANALÍTICA 1    1 1 3 

110 GGN-028 BALANZA ANALÍTICA 1    1 1 3 

Nota :  en caso de presentarse alguna novedad que no permita realizar la intervención con los equipos descritos en el 
listado, se podrá realizar un cambio por otro equipo con características similares o iguales, o se podrá destinar el valor 
del servicio que no se pudo ejecutar a la bolsa de repuestos abierta. 
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ACTIVIDADES MINIMAS A REALIZAR DENTRO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS: 

 Balanzas y básculas electrónicas y analíticas 

 
- Revisión de placa electrónica 
- Ajuste general de exactitud, linealidad y excentricidad de carga 
- Revisión de movilidad e invariabilidad 
- Constancia del punto cero 
- Ajuste con pesas calibradas 
- Limpieza interna y externa 
- Entrega de protocolos de mantenimiento con verificación 

 

 Balanzas y básculas mecánicas: 
 

- Desarme del sistema mecánico 
- Limpieza, revisión y ajuste de cojinetes 
- Revisión y ajuste de contrapesas 
- Ajuste general de exactitud, linealidad, movilidad, invariabilidad y constancia del punto cero 
- Limpieza interna y externa 
- Ajuste con pesas certificadas 
- Entrega de protocolos de mantenimiento con verificación 

 

Lote Gemsla S.A.S 

 
- LOTE 6 – Sistema de Vapor: 

 
ITEM 

N° 
METROLÓGICO 

EQUIPO 
SERVICIOS TOTAL 

SERVICIOS PM Lavado químico 

1 SH-116 SISTEMA DE VAPOR INDUSTRIAL CALDERA 15 BHP 4 1 5 

2 BIO-089 
SISTEMA DE GENERACIÓN DE VAPOR INDUSTRIAL 

  CALDERA HORIZONTAL 50 BHP 
12 1 13 

3 BIO-029 
SISTEMA DE GENERACIÓN DE VAPOR INDUSTRIAL 

CALDERA 125 BHP 
  CALDERA HORIZONTAL 

12 1 13 

4 BIO-088 
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN Y DISTRUBUCIÓN DE 

VAPOR, RETORNO DE CONDENSADOS Y AGUA 
CALIENTE 

6  6 

 
Nota1: Se debe suministrar la Sal (ver características en Planta); y del químico desincrustante para el SUAVIZADOR. 
Nota2: Se debe realizar el cambio de tubería por acerada 
Nota3: en caso de presentarse alguna novedad que no permita realizar la intervención con los equipos descritos en el 
listado, se podrá realizar un cambio por otro equipo con características similares o iguales, o se podrá destinar el valor 
del servicio que no se pudo ejecutar a la bolsa de repuestos abierta. 
 

ACTIVIDADES MINIMAS A REALIZAR DENTRO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS: 

 Sistemas de vapor industrial Planta de Sueros 

 
- Revisión y limpieza de filtros de combustible y agua de alimentación de caldera. 
- Limpieza interna del tanque de retorno de condensados (desalojo de sedimentos). 
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- Verificación de alineación y sujeción del conjunto motor bomba de alimentación de agua, estado de sello de la 
bomba y acople de unión motorbomba, al igual que estado de rodamientos y empaquetadura (cambiar de ser 
necesario). 

- Limpieza y revisión de operatividad de tren de válvulas manuales y filtro de gas natural. 
- Verificación de funcionamiento de trampas de condensado. 
- Revisión y limpieza del control de nivel Mc Donell (Cambio de empaquetadura). 
- Limpieza y/o cambio columna de vidrio línea roja del sistema Mc Donell. 
- Inspección general de instrumentación (manometro, termómetros, controles de temperatura, presión y nivel). 
- Revisión y limpieza de varilla de nivel de agua sistema Warrick (nivel bajo bajo). 
- Revisión de funcionamiento tanque de purgas. 
- Revisión de empaques y funcionamiento de válvula de purgas de fondo (cambio de ser necesario). 
- Lavado externo con agua tubería de fuego y lavado interno cuerpo caldera. 
- Cambio de empaquetadura Man Hole y Hand holes. 
- Cambio de empaquetaduras (cordón) tapas calderas. 
- Limpieza interna de tubería de conducción de gases (deshollinado). 
- Inspección de refractarios. 
- Pinturas Generales. 
- Revisión y corrección de fugas. 
- Revisión del sistema de tratamiento de suavización del agua de alimentación. 
- Desarme, inspección, limpieza y armado del quemador. 
- Calibración de combustión por medio de equipo de análisis de gases, cumpliendo con las obligaciones 

específicas. 
- Revisión del tablero eléctrico, realizando ajuste de borneras, limpieza de contactores y verificación de todos 

los componentes eléctricos y/o electrónicos con los que cuenta el sistema. 
- Verificación de funcionamiento de las pruebas de seguridad del equipo. 
- Nivel bajo de agua. 
- Nivel bajo bajo de agua. 
- Diferencial de presión de vapor (límites de presostato, presión de encendido y apagado del equipo). 
- Falla de llama. 
- Revisión de estanqueidad y operación de válvula de seguridad. 
- Prueba hidrostática a 100 psi (Según código ASME – Sección 8 División 1 Apéndice UG 99) 
- Revisión de aislamiento térmico. 

 

 Sistemas de generación de vapor industrial Bioterio 

 
• Rutina Básica 

 
- Limpieza general de los controles eléctricos y/o electrónicos. 
- Revisión y corrección de fugas.  
- Verificación de funcionamiento de los elementos de control. 
- Limpieza de filtros tren de gas natural y tren de ACPM. 
- Verificación y ajuste de parámetros del sistema de supervisión de las calderas, garantizando el correcto 

funcionamiento de los equipos conforme a los requerimientos de las instalaciones. 
- Revisión de quemadores de las calderas (Limpieza y ajuste eléctrico). 
- Calibración de combustión por medio de equipo de análisis de gases, cumpliendo con las obligaciones 

específicas 
- Revisión de juego de nivel del Mc Donell (cambio de empaques y micros de ser necesario). 
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• Rutina Avanzada 

 
- Mismas actividades de la rutina Básica. 
- Apertura de puertas, revisión general del estado interno del equipo. 
- Limpieza interna de tubería de conducción de gases (deshollinado).  
- Revisión de difusores de lama. 
- Revisión y cambio de ser necesario de la empaquetadura general de las puertas de la caldera. 
- Revisión de válvula de seguridad, válvula globo y cheques.  
- Revisión de conexiones de tren de suministro de gas y ACPM. 
- Revisión del estado general del aislamiento y chaqueta exterior. 
- Desarme y revisión general del equipo. 
- Lavado interno de la caldera. 
- Revisión y cambio de ser necesario de cables de alta y terminales de baquelita. 
- Prueba hidrostática a 150 psi (Según código ASME – Sección 8 División 1 Apéndice UG 99) 
- Pinturas Generales. 
- Pruebas de funcionamiento y pruebas de falla.  
 

Nota: Los equipos de generación de vapor se encuentran integrados al sistema de supervisión BMS (Building 
Management System), por lo cual se debe realizar acompañamiento en la solución de problemas y verificación de 
señales de funcionamiento. 

 

 Sistema de Alimentación de Agua para Calderas del Bioterio. 

 
- Limpieza general de los controles eléctricos y/o electrónicos. 
- Revisión y corrección de fugas.  
- Verificación de funcionamiento de los elementos de control. 
- Revisión general del sistema de suavización.  
- Revisión de la carga del tanque de salmuera (cargar cuando se requiera). 
- Realizar cambio de resinas y arenas de cuarzo una (1) vez durante la vigencia del contrato. 
- Verificación de empaquetadura del suavizador y realizar cambio de ser necesario. 
- Revisión y ajuste del sistema de programación del suavizador. 
- Revisión del estado de líneas de drenaje, garantizando que no se presenten obstrucciones o daños en la 

misma. 
- Mantenimiento de la bomba de dosificación, garantizando su correcto funcionamiento y adecuada dosificación. 
- Revisión del tanque de condensados, contemplando Limpieza interna del tanque (desalojo de sedimentos), 

elementos de control, verificación de visores de nivel (cambio de empaques o vidrio de ser necesario), 
verificación del estado del flotador, verificación de líneas y revisión de funcionamientos de instrumentación. 

- Verificación del funcionamiento de bombas de agua, confirmado y/o ajustando alineación y sujeción del 
conjunto motor bomba, estado de sellos, acoples, empaquetadura y rodamientos (cambiar de ser necesario).  

- Verificación del funcionamiento automático de todo el sistema.  
- Verificación de todos los elementos y accesorios que componen todo el sistema, garantizando la operatividad 

del mismo. 
 

 Sistemas de Distribución de Vapor y Retorno de Condensados. 

 
- Revisión de redes de vapor y condensados.  
- Revisión y corrección de fugas. 
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- Verificación de funcionamiento de trampas de condensado. 
- Verificación de funcionamiento de válvulas reguladoras. 
- Revisión del estado de instrumentación (manómetros y termómetros). 
- Revisión del estado del distribuidor principal de vapor 
- Revisión de válvulas (cambio de empaques y ajustes cuando aplique) 

 

 Sistemas de Agua Caliente 

 
- Limpieza general de los controles eléctricos y/o electrónicos. 
- Revisión y corrección de fugas.  
- Verificación de funcionamiento de los elementos de control.  
- Verificación del tanque, contemplando limpieza del tanque (desalojo de sedimentos), revisión del estado 

general del aislamiento y chaqueta exterior.  
- Revisión del serpentín de calentamiento y válvulas solenoides.  
- Revisión de elementos de control de nivel.  
- Revisión del estado de instrumentación (manómetros y termómetros). 
- Verificación del funcionamiento de bombas de agua, confirmado y/o ajustando alineación y sujeción del 

conjunto motor bomba, estado de sellos, acoples, empaquetadura y rodamientos (cambiar de ser necesario).  
- Verificación de todos los elementos y accesorios que componen todo el sistema, garantizando la operatividad 

del mismo. 
 

 Lavado Químico Calderas (1 Rutina por cada Caldera) 

 

- Lavado interno de calderas con desincrustantes inorgánicos, de acuerdo a la capacidad de cada caldera.  
- Neutralización de desincrustante y descarga a drenaje.  
- Verificación de efectividad del tratamiento realizado. 

 

Lote  Wire And Wireless Security Sistems S.A.S – W2S2. 
 

- LOTE 7 – Sistemas Eléctricos: 

 
ITEM 

N° 
METROLÓGICO 

EQUIPO 
SERVICIOS TOTAL, 

SERVICIOS PM IQ PQ OQ IPV CAL 

1 BIO-067 SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO 6      6 

2 BIO-068 SERVIDOR  6      6 

3 BIO-069 SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO 6      6 

4 BIO-070 SISTEMA ILUMINACION  6      6 

5 BIO-071 SISTEMA ELECTRICO 2      2 

6 BIO-142 
SISTEMA DE INUNDACIÓN SENSORES 

DE INUNDACIÓN CANTIDAD (8)  
4      4 

7 SH-087 SISTEMA DE DETECCIÓN DE HUMO 6      6 

8 SH-091 
SISTEMA DE ENCLAVAMIENTO DE 

ESCLUSAS 
6      6 

9 GMC-082 DTECTOR DE HUMO (42) SENSORES 6      6 

10 GMC-083 SISTEMA EXCLUSA 6      6 

11 BIO-177 
SISTEMA DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN 

DE INCENDIOS BSL3 
3      3 

12 BIO-178 SISTEMA CCTV BSL3 2      2 
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Nota: en caso de presentarse alguna novedad que no permita realizar la intervención con los equipos descritos en el 
listado, se podrá realizar un cambio por otro equipo con características similares o iguales, o se podrá destinar el valor 
del servicio que no se pudo ejecutar a la bolsa de repuestos abierta. 
 

ACTIVIDADES MINIMAS A REALIZAR DENTRO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS: 

 Sistemas de control de accesos 

 
- Limpieza general de todos los componentes del sistema. 
- Revisión de las conexiones eléctricas y de datos (Cuando Aplique). 
- Revisión del estado de la tubería. 
- Medición de los voltajes alternos y directos. 
- Evaluación del estado actual de las fuentes de voltaje en su etapa de entrada, de suministro y de carga. 
- Evaluación del estado de las baterías. 
- Evaluación del estado de los electroimanes. 
- Evaluación de los contactos magnéticos. 
- Verificación de funcionamiento de los lectores de proximidad. 
- Verificación del funcionamiento de los biométricos. 
- Verificación del funcionamiento de los botones. 
- Verificación del funcionamiento de los sensores y tarjetas de exclusas. 
- Revisión y ajuste de ser necesario de los parámetros de configuración del software de control de acceso. 
- Mantenimiento de base de datos y depuración de posibles errores encontrados en el software. 
- Diagnóstico y reporte del estado actual del sistema 
 

 Sistemas de detección de incendios y detección de inundación de agua: 

 
- Limpieza general de todos los componentes del sistema. 
- Revisión de las conexiones eléctricas y de datos (Cuando Aplica). 
- Revisión del estado de la tubería. 
- Revisión de conexiones y estado de cada uno de los sensores. 
- Revisión de conexiones en sirenas. 
- Revisión de conexiones en estaciones manuales. 
- Evaluación del estado del cableado. 
- Revisión de los parámetros de configuración del panel de incendio. 
- Diagnóstico y reporte del estado actual del sistema. 
- Pruebas de Funcionamiento de todos los elementos 
 
Nota 1: Las actividades estarán sujetas a las características propias de cada sistema. 

 

 Sistemas Eléctricos: 

 
- Limpieza general de todos los componentes del sistema. 
- Revisión de las conexiones eléctricas en cada una de las tomas y luminarias de todas las instalaciones, indicando 

los voltajes en cada una de ellas. 
- Revisión del estado de las tuberías. 
- Ajuste de conexiones en cada uno de los breakers de los diferentes tableros ubicados en las instalaciones. 
- Evaluación del funcionamiento de cada uno de los breakers. 
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- Evaluación del estado del cableado de circuitos y acometidas. 
- Revisión del estado actual del sistema de apantallamiento. 
- Ajustes en conectores del sistema de apantallamiento. 
- Revisión del sistema de puesta a tierra. 
- Diagnóstico y reporte del estado actual del sistema. 
- Verificación de voltajes de entrada y salida en la UPS y reguladoras de Voltaje. 
- Medición de amperajes en tableros de fuerza y tableros eléctricos. 
 

 Sistemas de Control de Iluminación: 

 
- Limpieza general de todos los componentes del sistema. 
- Revisión de las conexiones eléctricas en cada luminaria. 
- Revisión del estado de las tuberías. 
- Revisión del encendido y apagado de cada lampara. 
- Monitoreo del funcionamiento del sistema de automatización de iluminación. 
- Revisión de los controladores dimmer. 
- Revisión de los parámetros de configuración del software de control. 
- Mantenimiento de base de datos y depuración de posibles errores encontrados. 
- Diagnóstico y reporte del estado actual del sistema. 
- Verificación de funcionamiento de los ciclos de iluminación de acuerdo a las necesidades de cada alojamiento, las 

cuales deben ser realizada en tiempo real y con instrumentos de medición que permitan validar la correcta 
dimerización de los alojamientos a partir de mediciones de intensidad lumínica, cumpliendo con las obligaciones 
específicas. 
 

Lote Innovatek S.A.S 
 

- LOTE 8 - Equipos Marca Milestone, Thermo Scientific Y Dionex 
 

 
ITEM 

N° 
METROLÓGICO 

EQUIPO 
SERVICIOS TOTAL, 

SERVICIOS PM IQ PQ OQ IPV CAL 

1 26963 EQUIPO DE CROMATOGRAFIA IONICA 1    1 1 3 

2 28032 AUTOMUESTREADOR 1    1 1 3 

3 33110 ESPECTROMETRO DE ABSORCIÓN ATÓMICA 1    1 1 3 

4 24494 DIGESTOR POR MICROONDA 1    1 1 3 

5 30902 ANALIZADOR DE MERCURIO  1    1 1 3 

6 1911SP001  DESTILADOR DE ACIDO 1    1 1 3 

7 37252 

SISTEMA DE CROMATOGRAFÍA DE GASES 
ACOPLADO A ESPECTROMETRO DE MASAS DE 

TRIPLE CUADRUPLO 
Actualización de software 1 

 
Nota: en caso de presentarse alguna novedad que no permita realizar la intervención con los equipos descritos en el 
listado, se podrá realizar un cambio por otro equipo con características similares o iguales, o se podrá destinar el valor 
del servicio que no se pudo ejecutar a la bolsa de repuestos abierta. 
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REPUESTOS DEFINIDOS 

No. EQUIPO REFERENCIA REPUESTOS CANTIDAD 

1 

Sistema de cromatografía 
iónica 

075038  Kit de mantenimiento preventivo Bomba (SP)  1 

2 075974  
Kit de mantenimiento preventivo para la válvula de inyección de 6 

puertos  
1 

3 075000  Kit de mantenimiento preventivo para el automuestreador AS-AP  1 

4 060254  
Kit de seis (6) estándares de nitrato para calificación. Volumen: 10 ml 

c/u. Concentraciones: 5-10-25-50-100-1000 mg/l  
1 

5 No disponible Columna de intercambio ionico Dionex IonPac AS22 Analytical 1 

6 No disponible Pre-Columna de intercambio ionico Dionex IonPac AG22 Guard 1 

7 

Sistema de espectrometría  

401316413822  BAFFLE  1 

8 942339005151  Kit de anillos para cámara de nebulización estándar AA  1 

9 942339005481  Nebulizador inerte 9400/9000  1 

10 401316413841  SP9 ALUMINA DISC  1 

11 401316413761  SP9 SEAL PK/1  1 

12 401316413832  SPIDER  1 

13 942342030004  Lámpara deuterio para iCE300, Series S y Series M (MK II)  1 

14 

Analizador de mercurio 

1R120150-
IQOQ  

ISQ QUALIFICATION ESTÁNDAR KIT  1 

15 35108  GC FID Test Mix 20ug/mL, Hexane, 1mL/ampul  1 

16 33909  
Column Test Standard OQ/PV Headspace Standard 1mL 200ug/mL 

Ethanol  
1 

17 A0301-15101  OIL,VACUUM PUMP,1LITRE  1 

18 34000 Tension Wrench adjusted at 20 Nm 1 

19 
Digestor microondas 

Milestone 
DMA8604C Block Valve 1 

Nota1: en caso de presentarse alguna novedad que no permita realizar la adquisición de los repuestos descritos en el 
listado, se podrá realizar un cambio por otro repuesto con características similares o iguales, o se podrá destinar el valor 
del repuesto que no se pudo ejecutar a la bolsa de repuestos abierta, en dado caso que el repuesto a cambiar sea de 
mayor valor que el que no se puedo adquirir, el restante se podrá tomar de la bolsa de repuestos abierta. 
 

ACTIVIDADES MINIMAS A REALIZAR DENTRO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS: 

- Ítem 3 Digestor Microondas  Milestone START D 
 

- Realizar verificación del estado de sus partes y componentes.  
- Realizar limpieza interna y externa. 
- Limpieza de módulos, tapas y componentes expuestos. 
- Revisión del estado del cableado y conexiones. 
- Realizar pruebas de funcionamiento. 
- Realizar pruebas de desempeño. 
- Realizar calibración. 
- Diligenciar el informe de servicio   
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- Analizador Directo de Mercurio Milestone  DMA-80  
 

- Realizar verificación del estado de sus partes y componentes.  
- Realizar limpieza interna y externa.  
- Limpieza de módulos, tapas y componentes expuestos.  
- Revisión del estado del cableado y conexiones  
- Realizar pruebas de funcionamiento.  
- Realizar pruebas de desempeño.  
- Realizar calificación.  
- Realizar pruebas de funcionamiento con material del laboratorio, conjuntamente con el personal de este, 

una vez realizada la operación de confirmación metrológica.   
- Diligenciar el informe de servicio  
- Elaboración de Reporte del Servicio   

   
- DuoPUR, Serial 1911SP001  

 
- Realizar verificación del estado de sus partes y componentes.  
- Realizar limpieza interna y externa.  
- Limpieza de módulos, tapas y componentes expuestos.  
- Revisión del estado del cableado y conexiones  
- Realizar pruebas de funcionamiento.  
- Realizar pruebas de desempeño.  
- Diligenciar el informe de servicio  
- Elaboración de Reporte del Servicio   

   
NOTA: Los materiales de referencia que se soliciten para la bolsa de repuestos definidos deben ser manufacturados 
por proveedor acreditado en ISO 17034. En caso de limitaciones al respecto deberán justificarse y están sujetas a 
evaluación por parte del Instituto Nacional de Salud.  
 
3.1. BOLSA DE REPUESTOS.  
 
Se establece una Bolsa de Repuestos, esta puede ir conformada por una bolsa de repuestos definidos y/o puede ir de 
manera abierta, con el fin de atender durante el servicio de mantenimiento las eventualidades que requieran cambio de 
repuestos y/o componentes para el óptimo funcionamiento de los equipos para lo cual se debe tener en cuenta: 
 

 Todos los repuestos suministrados deben ser entregados en su empaque original, no usado, no reconstruido, no 

re manufacturado, nuevo y original de tal forma que ofrezcan la mayor confiabilidad para garantizar su autenticidad, 

acompañados de su ficha técnica. (si aplica) 

NOTA: Se establece para los repuestos un tiempo máximo de entrega de ocho (8) días calendario si son de 
producción o rotación general nacional y máximo cuarenta y cinco (45) días calendario para los repuestos sujetos 
a importación, sin superar en ningún caso el término de ejecución del contrato. 
NOTA: En dado caso que algún repuesto exceda el tiempo establecido anteriormente, se solicita notificar al 
supervisor del contrato identificando la causa de este exceso. 

 Una vez realizado el cambio del repuesto, se debe generar un informe de servicio donde se consigne las 

particularidades del cambio y los ajustes realizados. El valor de los bienes objeto de cotización, no debe incluir la 

mano de obra, toda vez que este valor ya se contempla dentro de las actividades del servicio contratado. 
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 El cambio de (l) (los) repuesto(s) deberá hacerse en compañía del responsable de Aseguramiento Metrológico 

delegado por el Grupo Equipos de Laboratorio y Producción para verificar su instalación. 

 El control de la bolsa de repuestos será ejercido por la supervisión, descontando el valor de los repuestos adquiridos 

hasta agotar el monto disponible. 

 En caso de presentarse alguna novedad que no permita realizar la adquisición de los repuestos descritos en el 

listado, se podrá realizar un cambio por otro repuesto con características similares o iguales, o se podrá destinar el 

valor del repuesto que no se pudo ejecutar a la bolsa de repuestos abierta, en dado caso que el repuesto a cambiar 

sea de mayor valor que el que no se puedo adquirir, el restante se podrá tomar de la bolsa de repuestos abierta. 

 

Procedimiento para la aprobación del valor de los repuestos, elementos y/o componentes. 
 

 Notificar al supervisor del contrato personalmente o vía correo electrónico, mediante reporte generado en la etapa 
inicial del servicio de mantenimiento, el estado del equipo, nombre del repuesto.  
NOTA: Si el repuesto a cambiar, NO se encuentra dentro de la relación de la Lista de repuestos susceptibles 
para cambio aportada en la propuesta, se debe allegar propuesta económica del repuesto.  
El siguiente procedimiento aplica para el repuesto ofertado, como para los repuestos relacionados en la Lista de 
repuestos susceptibles para cambio:  
 
- El Instituto revisará el valor del repuesto revisando precios históricos y/o haciendo consultas independientes al 
mercado.  
- Una vez realizado este ejercicio, el valor final será el promedio de los valores consultados, incluido IVA.  
 
NOTA: En caso de no contar con un valor histórico o no haya respuestas de la consulta al mercado, el valor del 
repuesto será el propuesto por el contratista.   
 

 Una vez enviada la solicitud del cambio a través del reporte, el supervisor mediante correo electrónico informará la 
autorización o no del cambio, evaluando la relación costo beneficio de este.  

 El valor del repuesto una vez autorizado el cambio será descontado del valor estimado para la bolsa de repuesto 
hasta agotarla.  
 

3.3 Obligaciones del Contratista:  
 

Generales: 
 
1. Cumplir con el objeto, obligaciones y productos contractuales, de conformidad con lo establecido en los estudios, 

documentos previos y la oferta presentada dentro del proceso.  
2. Constituir la garantía a favor del INSTITUTO en los términos establecidos en este documento y mantenerla vigente 

durante el término de ejecución del contrato y hasta la liquidación (cuando aplique), por los valores y con los 
amparos previstos en el mismo y presentarla dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la firma de contrato.  

3. Estar al día con las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, riesgos laborales, pensiones) 
y aportes parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA) de conformidad con lo establecido en el 
artículo 50 de la Ley 789 de 2002, adicionado por el artículo 1 de la Ley 828 de 2003.  

4. Presentar factura electrónica, conforme con las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020 
y lo dispuesto en la Resolución No. 000042 del 5 de mayo de 2020, la misma debe contener cada uno de los ítems, 
con la cantidad, unidad de medida, descripción específica y valor que permitan la identificación de los bienes 
vendidos o servicios prestados de acuerdo con lo estipulado en el contrato. 
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5. Cargar la certificación de pago y/o factura con los soportes correspondientes en el SECOP II, una vez radicada 
cada cuenta en el INSTITUTO y según periodicidad exigida en el contrato.  

6. Cumplir con lo establecido en el POE-A01.2014-001 “Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo”, especialmente 
lo dispuesto en el Anexo 1 sobre Normas y Requerimientos de Seguridad y Salud en el Trabajo para Contratistas, 
de acuerdo al objeto del contrato.  

7. Cumplir con las disposiciones relacionadas con Gestión Ambiental, de conformidad con la normatividad vigente, 
comprometiéndose al uso racional de los recursos que utilice para el desarrollo del objeto contractual.  

8. Cumplir con las políticas y lineamientos del Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información del INSTITUTO.  
9. Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía sobre la ejecución del contrato al Supervisor del 

mismo.  
10. Responder ante terceros por los daños que se ocasionen y que provengan de causas que le sean imputables.  
11. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de obligarlo a hacer u omitir 

algún acto o hecho. Cuando se presenten tales peticiones o amenazas, deberá informar inmediatamente de su 
ocurrencia al INSTITUTO y a las demás autoridades competentes para que ellas adopten las medidas y correctivos 
que fuesen necesarios  

12. Atender los lineamientos que durante el desarrollo del contrato emita EL INSTITUTO.  
13. Colaborar con el INS en lo que sea necesario para que el objeto contratado se cumpla en las condiciones 

pactadas. 
14. Cumplir con las demás actividades que se deriven del objeto del contrato. 
 
Específicas:  
 
1. Asistir a la reunión de apertura, así como a las demás solicitadas por los supervisores del contrato, y acoger las 

decisiones concertadas en las mismas. La reunión de apertura se realizará de forma presencial o virtual dentro de 
los tres (3) días hábiles siguientes a la aprobación de la garantía, el medio y hora de la misma será informada 
previamente por el supervisor del contrato. En esta reunión también se tratarán temas como, lineamientos para el 
ingreso, permanencia en las instalaciones, cuando y como seguir las indicaciones de la Brigada en caso de 
emergencia. 

2. Entregar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la reunión de apertura, el plan de trabajo en versión digital 
que se ajuste al Plan de Aseguramiento Metrológico del INS, para el final de la vigencia 2023 y durante la 
vigencia 2024, este debe contemplar las actividades contratadas, los tiempos en que se ejecutarán y protocolos 
de mantenimiento que serán aprobados por la supervisión antes de iniciar las actividades. 

3. Coordinar con el personal técnico y/o profesional designado por el INS todas las actividades metrológicas que 
requieran de paradas de los equipos o sistemas, con el fin de no afectar los procesos productivos y actividades 
misionales de cada área. 

4. Entregar el protocolo de mantenimiento, verificación y calificación dentro de los tres (3) días siguientes a la reunión 
de apertura y dar cumplimiento a lo establecido en el mismo durante la realización de los servicios (cuando 
aplique). 

5. Realizar las operaciones metrológicas a los equipos con el personal ofertado en la propuesta, este no puede ser 
reemplazado durante un porcentaje de tiempo de ejecución correspondiente inferior al 40%, una vez 
superado este tiempo en caso de presentarse cambio de personal, se debe entregar máximo tres (3) días antes 
de la intervención, las hojas de vida del nuevo personal, cumpliendo con las condiciones mínimas iniciales exigidas 
por la entidad para su revisión y aprobación por parte de la supervisión. 

6. Realizar las rutinas de mantenimiento, para cada uno de los equipos indicados en la ficha técnica, conforme a las 
frecuencias establecidas y plan de trabajo aprobado por la supervisión; durante la etapa inicial de esta rutina de 
mantenimiento, se deben identificar los repuestos que convengan cambiarse (si es el caso), para lo cual se debe 
notificar mediante reporte, el estado del equipo y el costo del repuesto al supervisor del contrato y/o personal 
designado, para que este evalué y apruebe el cambio del repuesto y/o componente así como la continuación del 
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servicio, a través de la bolsa de repuestos abierta o previamente definida, según procedimiento descrito para el 
uso de la bolsa de repuestos (para el equipo que lo requiera previa identificación en la ficha técnica). 
NOTA 1: Para los equipos que cuentan con Bolsa de repuestos abierta, se debe seguir el procedimiento señalado 
en el numeral de bolsa de repuestos. 
NOTA 2: Se debe cambiar e instalar los repuestos definidos (bolsa de repuestos definida) aprobados por el 
supervisor, de acuerdo a las fichas técnicas y/o catálogos presentados en la propuesta. 

7. Garantizar el correcto funcionamiento de los sistemas eléctricos, electrónicos y mecánicos del equipo, con el fin 
de verificar el adecuado funcionamiento. 

8. Realizar para los equipos la revisión, actualización y/o reinstalación de la versión del software y firmware, entregar 
dentro del reporte del servicio estado y recomendaciones de este (cuando aplique). 

9. Realizar la revisión, actualización y necesidades de creación o eliminación de usuarios, en caso de que el equipo 
o instrumento de medición requiera para su funcionamiento software (cuando aplique). 

10. Acompañar con el personal profesional indicado en la propuesta cada servicio realizado, con el fin de verificar que 
las actividades realizadas por el personal técnico se realizaron acorde a los protocolos, garantizando el servicio 
ofrecido. 

11. Realizar la medición de las condiciones ambientales con instrumento calibrado aportado por el proveedor, cada 
vez que se realice ajuste y/o verificación de un equipo de medición, teniendo en cuenta el criterio técnico que éste 
requiere (cuando aplique). 

12. Realizar pruebas de funcionamiento juntamente con el personal del laboratorio, previo y posterior a la 
realización de la operación de confirmación metrológica. 

13. Entregar los informes o reportes de servicio en medio digital para revisión inicial máximo al día hábil siguiente 
después de realizada la operación de confirmación metrológica a cada equipo. 
NOTA: En caso de presentarse corrección al documento, se contará con dos (2) días hábiles adicionales para 
corregirlo y realizar la entrega. Entregar al finalizar el total de las operaciones metrológica, en medio digital el total 
de los informes o reportes de servicio realizados durante la vigencia del contrato. 

14. Realizar las actividades de verificación metrológica una vez realizada la rutina de mantenimiento, con los patrones 
que mantengan la calibración vigente, Los certificados de calibración deben ser emitidos por entes acreditados a 
nivel nacional o internacional.(reconocidos bajo Acuerdo de Reconocimiento Mutuo), bajo la norma ISO/IEC17025 
de 2017, de realizarse cambios en los instrumentos presentados se deben presentar las copias de los certificados 
de calibración como mínimo 5 días antes de la ejecución del servicio (actividad realizada cuando aplique). 

15. Cuando sea necesario el retiro de un equipo entregar con al menos un (1) día de anticipación al traslado, el 
procedimiento para el transporte del equipo en aras de evidenciar la integridad de este durante su traslado a las 
instalaciones correspondientes, cuando sea necesaria su salida para el desarrollo de las OCM contratadas 

16. Realizar el transporte de los equipos de acuerdo con el procedimiento entregado y aprobado por la supervisión, 
cuando el equipó requiera ser retirado de la entidad. 

17. Los equipos e instrumentos de medición que se requieran retirar del INS para desarrollo de las operaciones de 
confirmación metrológicas en las instalaciones del contratista, este deberá recoger los equipos previa autorización 
del usuario (dando cumplimiento a los trámites internos de salidas de elementos del INS), garantizando que 
durante el transporte de los equipos estos no van a sufrir desajustes y/o golpes. En caso de que ocurra algún 
evento que afecte el desempeño del equipo, el proveedor deberá dar cumplimiento a las cláusulas respectivas y 
el costo del transporte de estos equipos y/o instrumentos de medición será por cuenta del contratista solicitado 
(cuando aplique). 

18. Prestar asesoría permanente en temas técnicos relacionados con el servicio, dando respuesta y atención oportuna 
a las inquietudes formuladas y fallas presentadas durante la ejecución del contrato y término de la garantía. Los 
requerimientos se realizarán vía telefónica o e-mail, en horarios hábiles y la respuesta se debe realizar en un 
máximo de 8 horas una vez realizado el requerimiento  

19. Diligenciar el rótulo del proveedor de forma indeleble que debe ser adherido a cada uno de los equipos luego de 
ejecutarse la operación de confirmación metrológica, el cual debe contener el tipo de operación, fecha de 
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realización y número de informe de la operación metrológica y realizar el retiro del rotulo de la OCM 
correspondiente anterior. (el rotulo debe indicar la fecha completa del servicio (hasta el día)). 

20. Entregar fichas técnicas y/o catálogos de parte para cada uno de los repuestos, insumos y/o componentes 
ofertados y solicitados (cuando aplique). 

21. Informar al supervisor, sobre las inconsistencias que se presenten durante la ejecución del contrato. Dichas 
notificaciones deben hacerse vía correo electrónico y dentro de las 24 horas siguientes a la identificación de la 
inconsistencia. 

22. Responder por cualquier daño que se genere en el momento de realizar la operación de confirmación metrológica. 
23. Garantizar que si durante la prestación de servicio, el contratista genera residuos peligrosos de características 

CRETIB (según el Decreto 4741 de 2005 del Ministerio de Ambiente, tales como: solventes tóxicos, aceite usado, 
sustancias con trazas de hidrocarburos, luminarias, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos-RAEE's), 
además de los residuos no peligrosos ordinarios, reciclables y otros especiales como escombros (< menor de 1m3) 
deberá clasificar, recolectar y almacenar en coordinación con el área de gestión ambiental del INS para su posterior 
entrega al gestor autorizado por parte del INS. 

24. Cumplir con el protocolo de transporte de las sustancias peligrosas presentado y aprobado en la propuesta, cuando 
se requiera la utilización de estas para la ejecución del servicio. 

25. Brindar garantía por el término mínimo de seis (6) meses por los servicios realizados y de mínimo seis (6) meses 
por defectos de fabricación u operación de los repuestos suministrados e instalados. 

26. Entregar en un anexo junto al informe de servicio, el total de las claves operativas de funcionamiento y/o servicio 
con las que cuente el equipo. (cuando aplique). 

27. Realizar los mantenimientos correctivos que se den lugar durante la ejecución del contrato y término de la garantía 
que permitan garantizar el adecuado funcionamiento de los sistemas descritos en la presente solicitud. 

28. Notificar al profesional designado del Grupo Equipos de Laboratorio, con un mínimo de quince días de anticipación 
al servicio de algún equipo, el cambio de alianza de la firma que va a realizar la operación metrológica 
complementaria (mantenimiento, calibración o calificación), junto con todos y cada uno de los componentes 
evaluados en la propuesta, para su reevaluación y aprobación.  
NOTA: Este cambio se permite antes de comenzar el ciclo de operaciones de confirmación metrológica, este 
cambio se puede realizar solo una vez. 

29. Garantizar que el personal de la empresa contratista esté debidamente identificado con carnet y vestuario de la 
empresa, además debe contar con los elementos protección personal (guantes, tapa bocas, gafas, entre otros) 
apropiados para la realización de sus trabajos, en el tipo de área destino. 

30. Cumplir con los procedimientos de ingreso, flujo de personal y materiales dentro de las áreas de acuerdo con los 
lineamientos de cada Laboratorio. 

31. Dejar las áreas de trabajo en las mismas condiciones de orden y limpieza en que fueron encontradas al inicio de 
la actividad.  

 
OBLIGACIONES PARA LAS CALIFICACIONES (Cuando aplique) 

 
1. Realizar las rutinas de calificación una vez realizada la rutina de verificación, para cada uno de los equipos 

indicados, conforme a las frecuencias establecidas y plan de trabajo aprobado por la supervisión; si se presentan 
desviaciones durante esta etapa, se deben identificar los ajustes requeridos y coordinar en la menor brevedad con 
el proveedor responsable del servicio de mantenimiento la ejecución de los mismos, una vez subsanadas las 
desviaciones se debe llevar a cabo el servicio de calificación, sin generar costos adicionales para la entidad, toda 
vez que este valor ya se contempla dentro de las actividades del servicio contratado. 

2. Garantizar que se realice nuevamente la calificación a los equipos y/o instrumentos que se tengan que ajustar 
debido a un primer resultado de calificación no conforme para el uso previsto; para ello en la primera calificación 
se debe informar al respectivo profesional encargado, para que este se pueda comunicar con el proveedor 
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correspondiente de mantenimiento para realizar el respectivo ajuste y programar de nuevo la calificación; este 
proceso NO acarreara costo adicional alguno al INS. 

 
NOTA: Las actividades de calificación se deben realizar máximo dos días después de finalizar las actividades de 
mantenimiento y verificación metrológica.  

 
OBLIGACIONES PARA LAS VERIFICACIONES (Cuando aplique) 

 
1. Realizar las actividades de verificación con patrones calibrados, una vez realizada la rutina de mantenimiento, con 

los patrones inicialmente presentados y aprobados en la propuesta, de realizarse cambios en los instrumentos 
presentados se deben aportar las copias de los certificados de calibración como mínimo 5 días antes de la 
ejecución del servicio.” En el caso de que las magnitudes requeridas no estén cubiertas bajo la consideración 
anterior, el proveedor aportará evidencia objetiva de que las mediciones son trazables, y materiales de referencia”. 

 

OBLIGACIONES PARA LAS CALIBRACIONES (Cuando aplique) 
 
1. Realizar las rutinas de calibración solicitadas dentro de la ficha de especificaciones técnicas, a los equipos 

descritos allí mismo. 
2. Realizar las calibraciones en los puntos solicitados o en el rango de medición del instrumento o el equipo, cuando 

se requiera el uso de material de referencia, este debe ser acreditado por la Norma 17034. 
3. Contar con los patrones a emplear en la calibración, vigentes y trazables, con sus respectivos certificados de 

calibración emitidos por entes acreditados a nivel nacional o internacional (reconocidos bajo Acuerdo de 
Reconocimiento Mutuo), bajo la norma ISO/IEC17025. Entregar copia en medio digital de los patrones a utilizar 
junto con el cronograma de trabajo Certificado que no cumpla con los requisitos, no será aceptado el patrón para 
su uso en los equipos del Laboratorio; para materiales de referencia estos deben ser manufacturados por 
proveedor acreditado en ISO 17034. En caso de limitaciones al respecto deberán justificarse y están sujetas a 
evaluación por parte del Instituto Nacional de Salud. En caso de que no exista patrón a nivel nacional, ni 
internacional deberá entregarse toda la trazabilidad respectiva hasta patrón de mayor jerarquía, dando 
cumplimiento a los Criterios específicos de acreditación - Trazabilidad metrológica CEA-4.1-02 (antes CEA-02) 
vigente de la ONAC, cuando aplique.  

4. Garantizar que se realice nuevamente la calibración a los equipos y/o instrumentos que se tengan que ajustar 
debido a un primer resultado de calibración no conforme para el uso previsto; para ello en la primera calibración 
se debe informar al respectivo profesional encargado, para que este se pueda comunicar con el proveedor 
correspondiente de mantenimiento para realizar el respectivo ajuste y programar de nuevo la calibración; este 
proceso NO acarreara costo adicional alguno al INS. 
De acuerdo a la solicitud del supervisor se deberá declarar conformidad según la regla de decisión suministrada 
por el mismo, y esta declaratoria de conformidad deberá estar dentro del informe de calibración. 

5. Realizar las actividades de calibración con la(s) firma(s) presentada y aprobados en la propuesta una vez realizada 
la rutina de mantenimiento y verificación, para la cantidad los equipos indicados; si se presentan desviaciones 
durante esta etapa, se deben identificar los ajustes requeridos y coordinar en la menor brevedad con el proveedor 
responsable del servicio de mantenimiento la ejecución de los mismos, una vez subsanadas las desviaciones se 
debe llevar a cabo el servicio de calibración, sin generar costos adicionales para la entidad, toda vez que este 
valor ya se contempla dentro de las actividades del servicio contratado. 

 

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DE LOTES EN PARTICULAR: 

 
- Sistema de Ventilación de producción (Lotes 4): 
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1. Realizar las rutinas de verificación de condiciones ambientales, flujos de aire y diferenciales de presión cada vez 

que se realice ajuste a los sistemas, cambios de componentes que afecten el funcionamiento y/o cambio de 

instrumentos de medición, atendiendo el criterio técnico que se requiera; toda verificación debe ser realizada con 

patrones calibrados (según corresponda); una vez realizada la rutina de mantenimiento; para los equipos y/o 

sistemas indicados en el numeral 3 y según las características metrológicas descritas. 

2. Suministrar repuestos de primera calidad que sean necesarios para suplir fallas de los sistemas descritos al igual 

que los determinados por la supervisión en función de la vida útil de cada uno de los elementos que componen los 

sistemas de ventilación descritos en el anexo técnico. 

3. Realizar la entrega de los repuestos aprobados por la supervisión al personal de ingeniería o el responsable de 

Aseguramiento Metrológico delegado por el Grupo Equipos de Laboratorio, acompañado de remisión de entrega 

con descripción y cantidad de los repuestos suministrados, los cuales serán revisados en su totalidad, con el fin 

de verificar su estado e integridad de los mismos. 

4. Garantizar que en caso de contar con fallas reiterativas en los equipos de marca TRANE se procederá a contratar 

personal de soporte técnico de la marca que brinde la asesoría y solución de problemas a dichas fallas; esto sin 

incurrir en costos adicionales para el INS. (si aplica) 

5. Informar a la supervisión cualquier clave de acceso o bloqueos en los sistemas, garantizando la transparencia en 

la información y la operatividad completa de los mismos. 

6. Actualizar la documentación del INS relacionada con planos, esquemas, diagramas y demás información que 

tenga relación con la ingeniería de detalle de los sistemas intervenidos en caso que las intervenciones afecten o 

modifiquen los diseños iniciales de las instalaciones. 

7. Realizar y dejar constancia en el respectivo informe los resultados obtenidos en las pruebas de funcionamiento 

del equipo y/o sistemas intervenidos previo y posterior a la realización de las operaciones de confirmación 

metrológica. 

8. Presentar los informes que sean solicitados por el supervisor del contrato en medio digital, relacionados con las 

intervenciones de confirmación metrológica y/o conceptos técnicos frente a fallas de los sistemas. 

9. Entregar al finalizar el total de las intervenciones de operación metrológica, en medio digital copia del total de los 

informes y/o reportes de servicio realizados durante la vigencia del contrato. 

10. Entregar a la supervisión con cada factura, todos los documentos técnicos, administrativos y financieros que sean 

requeridos para el recibo a satisfacción de los productos en cumplimiento de las obligaciones y del objeto 

contractual. 

 

- Sistema de vapor (Lote7): 

 
1. Realizar las rutinas de análisis de combustión correspondientes, con patrones calibrados (según corresponda); 

una vez realizada cada rutina de mantenimiento y según las características metrológicas descritas, la evidencia 

primaria que debe adjuntarse al informe, realizar los ajustes necesarios para dar cumplimiento a la norma vigente 

que aplique. 

2. Realizar revisión de las trampas de condensados a través de cámaras termográficas o equipos de ultrasonido, 

generando reporte y/o informes con los resultados y soportes correspondientes. 

3. Brindar soporte presencial durante las pruebas de control de gases de combustión en las fechas notificadas por el 

INS o entes auditores externos, garantizando el cumplimiento de la normativa ambiental vigente. 
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4. Suministrar repuestos de primera calidad que sean necesarios para suplir fallas de los sistemas descritos al igual 

que los determinados por la supervisión en función de la vida útil de cada uno de los elementos que componen los 

sistemas de la Planta de Sueros y el Bioterio. 

5. Realizar la entrega de los repuestos aprobados por la supervisión al personal de ingeniería de la Dirección de 

Producción o el responsable de Aseguramiento Metrológico delegado por el Grupo de Equipos de Laboratorio, 

acompañado de remisión de entrega con descripción y cantidad de los repuestos suministrados, los cuales serán 

revisados en su totalidad, con el fin de verificar el estado e integridad de los mismos. 

6. Actualizar la documentación del INS relacionada con planos, esquemas, diagramas y demás información que 

tenga relación con la ingeniería de detalle de los sistemas intervenidos en caso de que las intervenciones afecten 

o modifiquen los diseños iniciales de las instalaciones. 

7. Presentar copia de los informes que sean solicitados por el supervisor del contrato en medio, relacionados con las 

intervenciones de confirmación metrológicas y/o conceptos técnicos frente a fallas de los sistemas. 

 
- Cabinas (Lote 1): 

 
1. No intervenir los filtros da las cabinas de bioseguridad solo hasta que la prueba de integridad de filtros previa 

determine su cambio, esta prueba debe ser realizada con acompañamiento del personal del Instituto.  

2. Las características de los filtros (HEPA) a adquirir a través de la bolsa de repuestos o repuestos identificados para 

cambio deberán establecerse según estándares americanos de alta calidad. 

 
- Autoclaves Tuttnauer (Lote 2) 

 
1. Asegurar que los rótulos de servicio al tratarse de Autoclaves sean TERMORESISTENTES, se deben retirar 

totalmente los rótulos del servicio anterior. 

 

- Equipos marca milestone, thermo scientific y dionex (Lote 10) 

 
1. Brindar garantía por el término de seis (6) meses por los servicios realizados y de tres (3) meses por defectos de 

fabricación u operación de los repuestos suministrados e instalados. 
 
3.4 Obligaciones del Instituto 
 
1. Ejercer la supervisión general sobre el objeto del contrato.  
2. Realizar el ingreso al almacén de los bienes adquiridos con el presente contrato (cuando aplique), de igual forma 

sus respectivas salidas a las diferentes dependencias.  
3. Acudir ante las autoridades para obtener la protección de los derechos derivados de la presente contratación y 

sanción para quién los vulnere. 
4. Exigir al CONTRATISTA la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. 
5. Impartir las instrucciones que sean del caso, relacionadas con las actividades a realizar por EL CONTRATISTA. 
6. Asignar las actividades a realizar por parte del contratista. 
7. Poner a disposición de la contratista la información necesaria para el desarrollo de las actividades. 
8. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias, para lo cual la 

supervisión dará aviso oportuno a EL INSTITUTO sobre la ocurrencia de hechos constitutivos de mora o 
incumplimiento. 
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9. Adelantar las acciones conducentes a obtener la indemnización de los daños que sufran en desarrollo o con 
ocasión de la presente contratación. 

10. Repetir contra los servidores públicos, la contratista o terceros por las indemnizaciones que deba pagar como 
consecuencia del contrato. 

11. Adelantar revisiones periódicas, a través de la supervisión, para verificar que la ejecución del contrato cumpla con 
las condiciones ofrecidas, naturaleza del objeto contratado y los requisitos mínimos previstos en las normas sobre 
la materia y promover las acciones de responsabilidad contra EL CONTRATISTA y sus garantes si hay lugar a 
ello.  

12. Cancelar oportunamente al CONTRATISTA el valor del contrato de conformidad con lo estipulado en la forma de 
pago.  

13. Verificar, a través de la supervisión del contrato, el cumplimiento de lo establecido en el POE-A01.2014-001 
“Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo”, especialmente lo dispuesto en el Anexo 1 sobre Normas y 
Requerimientos de Seguridad y Salud en el Trabajo para Contratistas, de acuerdo al tipo de actividad que 
desarrolla.   

14. Verificar, a través de la supervisión del contrato, el cumplimiento de las normas de Gestión Ambiental, de 
conformidad con la normatividad vigente y de acuerdo al tipo de actividad desarrollada.   

 
3.5 Informes:  
 

- Informe que contenga como mínimo lo señalado en el numeral denominado Informe de Resultados de la 
norma ISO 17025 (certificado de calibración). 
 

- Un (1) informe original firmado según formato entregado por el supervisor, cada vez que se facturen productos 
y servicios, donde se describa el presupuesto utilizado en las OCM*, mano de obra, repuestos, informes 
entregados, fechas de las OCM* y las demás solicitadas por el Supervisor del contrato, que contenga, No. de 
contrato, Dirección y la información del equipo tipo tabla: 
 

EQUIPO MARCA MODELO 
INVENTARIO O 

NUMERO 
METROLÓGICO 

SERIE 
FECHA 
OCM* 

TIPO DE 
OCM* 

N° 
INFORME 

UBICACIÓN 
COSTO 

GENERADO 
$  

*OCM: Operaciones de confirmación metrológica 
 
3.6 Productos:  
 

- Documento que contenga los informes o reportes de servicio en medio digital. 
 
3.7.  Plazo y lugar de ejecución: 
 

 Plazo durante el cual se ejecutará el objeto contractual: Será a partir del cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución del contrato y hasta el 30 de noviembre de 2024. 
 

 Lugar de ejecución: Serán las instalaciones del Instituto Nacional de Salud, ubicado en la avenida Calle 26 No. 
51-20 de la ciudad de Bogotá D.C. y en las instalaciones de la Hacienda Galindo (municipio de Bojacá, Vereda 
Cortés, sector Puente Galindo, Km 5 vía Madrid). 

 
3.8 Contrato a Celebrar: Prestación de Servicios 
 
3.9 Autorizaciones, permisos y licencias requeridos para su ejecución: N/A 

http://200.91.230.5:16994/sig/Gestin%20Humana/POE-A01.2014-001.pdf
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4. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE LA 
SOPORTAN 

 
En el proceso de contratación se deberá observar el art. 209 de la Constitución Política de 1991, la Ley 80 de 1993, Ley 
1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, Ley 1474 de 2011, Decreto Ley 019 de 2012 y demás normas que los 
modifiquen adiciones o complementen. 
 
4.1. Verificación Acuerdos Marco de Precios  
 
Una vez verificado en la Tienda Virtual del Estado - TVE, no se encontró acuerdo marco de precios que cubra la 
necesidad expuesta en el presente proceso. 
 
4.2 Modalidad de Selección 
 
De conformidad con la Ley 1150 de 2007, la modalidad de selección para el presente proceso es:  
 

a. Contratación Directa 
  
4.3. Fundamentos jurídicos que soportan la modalidad de selección 
 
Contratación directa: e) Los contratos para el desarrollo de actividades científicas y tecnológicas. El fundamento 
normativo de la modalidad de selección de contratación directa se encuentra en el literal e) del numeral 4 del artículo 2 
de la Ley 1150 de 2007, “para el desarrollo de actividades científicas y tecnológicas”. 
 
Que de conformidad con lo establecido en el numeral 13.2 de la Circular Externa Única de Colombia Compra Eficiente: 
“El régimen aplicable a los contratos para actividades de ciencia, tecnología, e innovación, independiente de cuál sea 
su fuente de financiación, es el que se señala a continuación: (a) Los contratos para la ejecución de programas, 
proyectos, y actividades de ciencia tecnología e innovación, pueden celebrarse bajo la modalidad de contratación 
directa, de acuerdo con el literal (e) numeral 4 del artículo 2 de la ley 1150 de 2007 y en el artículo 33 de la ley 1286 de 
2009.”  
 
Las siguientes son las actividades de ciencia, tecnología e innovación de los actores del Sistema Nacional de Ciencia 
Tecnología e Innovación de acuerdo con lo descrito en: (a) el artículo 2 del Decreto-Ley 393 de 1991; (b) el numeral 1 
artículo 2 del Decreto-Ley 591 de 1991; (c) el artículo 18 de la Ley 1286 de 2009 que modificó la Ley 29 de 1990; y (d) 
el Documento CONPES 3582 de 2009 lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015. 
 
Que de acuerdo con su naturaleza jurídica el INS le aplica la ley 1286 de 2009, en su artículo 18 establece lo siguiente: 
Actividades del Sistema: Son actividades de los actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación-
SNCTI: 
 
1. Explorar, investigar y proponer, de manera continua, visiones y acciones sobre la intervención del país en los 

escenarios internacionales, así como los impactos y oportunidades internacionales para Colombia en temas 
relacionados con la ciencia, la tecnología y la innovación.  

2. Promover el mejoramiento de la productividad y la competitividad nacional. 

3. Velar por la generación, transferencia, adaptación y mejora del conocimiento científico, desarrollo tecnológico e 
innovación en la producción de bienes y servicios para los mercados regionales, nacionales e internacionales. 
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4. Investigar e innovar en ciencia y tecnología. 

5. Propender por integrar la cultura científica, tecnológica e innovadora a la cultura regional y nacional, para lograr la 
apropiación social de la ciencia, la tecnología y la innovación en Colombia. 

6. Procurar el desarrollo de la capacidad de comprensión, valoración, generación y uso del conocimiento, y en 
especial, de la ciencia, la tecnología y la innovación, en las instituciones, sectores y regiones de la sociedad 
colombiana. 

7. Articular la oferta y demanda de conocimiento colombiano para responder a los retos del país. 

En cumplimiento de lo descrito la presente contratación se enmarca en los numerales 1 y 3 del artículo 2 del Decreto 
591 de 1991 que define como actividad científica y tecnológica, la “Investigación científica y desarrollo tecnológico, 
desarrollo de nuevos productos y procesos, creación y apoyo a centros científicos y tecnológicos y conformación de 
redes de investigación e información y servicios científicos y tecnológicos”. 
 
La presente contratación está enmarcada en las actividades No. 1, 3 y 4, toda vez que los distintos laboratorios y zonas 
de producción del INS, a través del desarrollo de actividades de Ciencia, Tecnología e Investigación adelantan diversos 
proyectos de investigación que benefician y/o beneficiaran a toda la población Colombiana, con posibles repercusiones 
internaciones, derivado de las dimensiones de los proyectos de investigación que se lleguen a desarrollar, por ahora 
algunos de los proyectos de investigación que desarrolla el Instituto Nacional de Salud, son entre otros, los siguientes: 
 

- “Evaluación de la distribución intracelular de marcadores proteicos de vesículas y del contenido proteico que 
caracteriza a vesículas extracelulares pequeñas derivadas de células de melanoma humano tratadas con 
Doxorrubicina”. 

- “Fortalecer el programa de caracterización genómica de SARS-CoV-2 en Colombia con impacto en tiempo real 
sobre las decisiones de salud pública”. 

- “Determinación in vitro del potencial antituberculoso de moléculas de origen sintético frente aislamientos 
resistentes de Mycobacterium tuberculosis y a condiciones no-replicativas, como posible fuente de nuevos 
medicamentos antituberculosis”. 

- “Esquema de tratamiento corto y totalmente oral para la tuberculosis multidrogorresistente (TB-MDR) y la 
tuberculosis resistente a rifampicina (TB-RR): Evaluación de su eficacia, seguridad e impacto en la calidad de 
vida de los pacientes en condiciones programáticas en Colombia” 

- “Strengthening of laboratory-based surveillance and diagnostic capacity for fungal diseases in Colombia”, 
- “Fortalecimiento de las actividades misionales de la Dirección de Producción relacionadas con el estudio de 

venenos y desarrollo de antivenenos para animales venenosos de interés en salud pública para Colombia” 
 
Además de muchos proyectos de investigación más que deben contar con las condiciones óptimas para su ejecución y 
desarrollo, relegados a las normativas específicas de investigación que los determinan, por lo que tanto la cadena de 
producción como las actividades científicas que se desarrollan dentro de los laboratorios pertenecientes a las 
Direcciones técnicas dependen de que los sistemas y equipos de laboratorio que cuenten con los estándares 
tecnológicos que certifiquen eficiencia y calidad, ya que resuelven a una constante de incremento de actividades 
misionales que paulatinamente están en un crecimiento proporcional con base a las necesidades actuales no solo de 
las áreas del INS, sino también de la salud pública del país. 
 
Es por esta razón que, para los diferentes procesos productivos, de investigación y diagnóstico es necesario asegurar 
que las condiciones de los equipos de laboratorio se mantengan dentro de los parámetros de correcto funcionamiento 
cumpliendo con las especificaciones técnicas establecidas en la normatividad vigente, incluyendo las exigidas por la 
normatividad de Buenas Prácticas de Manufactura – BPM y las Buenas Prácticas de Laboratorio - BPL, generando un 
alto nivel de confianza en los productos y servicios ofrecidos, precisión en los procedimientos de validación de 
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metodologías analíticas que fueron previamente estandarizadas, así como la  realización de diagnósticos que permitan 
determinar eventuales riesgos en salud pública asociados a eventos o enfermedades de cualquier tipo u origen 
 
Debido a lo anterior, y para cumplir con las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) que otorga el INVIMA de acuerdo 
con el informe 32 de la OMS, que la Institución tiene en la actualidad, y para conservar dicha acreditación, los equipos 
deben contar con cadena de trazabilidad metrológica (La comparación entre dos patrones de medida puede 
considerarse como una calibración si esta se utiliza para comprobar  y si procede, corregir el valor y la incertidumbre de 
medida atribuida a uno de los patrones) ininterrumpida de mediciones como lo son CALIBRACIONES, 
VERIFICACIONES, CALIFICACIONES, etc., es así que, El mantenimiento preventivo implica llevar a cabo tareas de 
inspección, limpieza, ajuste y reemplazo programado de componentes para evitar problemas futuros, esto se logra 
siguiendo el Plan de Aseguramiento metrológico, donde se establecen intervalos regulares para realizar las acciones 
Operación de Confirmación Metrológica-OCM. Estos intervalos se basan en las recomendaciones del fabricante, las 
especificaciones técnicas, la experiencia previa o la naturaleza del equipo o sistema en particular. 
 
En materia de publicidad del proceso de selección se debe observar y cumplir lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.7.1del 
Decreto 1082 de 2015, referente a la publicidad del procedimiento en el SECOP, con las excepciones taxativamente 
establecidas respecto a los estudios y documentos previos para la contratación de empréstitos entre otros, de 
conformidad con el artículo 2.2.1.2.1.4.3 del Decreto 1082 de 2015. En todo caso la publicidad de los documentos 
inherentes al proceso el contrato y su ejecución deberán publicarse en el SECOP. 

 
La entidad contratante será responsable de garantizar la publicidad de todos los procedimientos y actos asociados a 
los procesos de contratación, salvo los asuntos expresamente sometidos a reserva. 
 

5. ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO Y DE LOS OFERENTES 

 
El Decreto 1082 de 2015 en su Artículo 2.2.1.1.1.6.1 Deber de análisis de las Entidades Estatales, establece: La Entidad 
Estatal debe hacer, durante la etapa de planeación, el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del 
Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de 
Riesgo. La Entidad Estatal debe dejar constancia de este análisis en los Documentos del Proceso. 
 
De acuerdo con la clasificación del UNSPSC, el servicio requerido por el Instituto está ubicado así: 
 

Código UNSPSC Denominación 

81141500 Control de calidad 

81101600 Ingeniería mecánica 

81101700 Ingeniería eléctrica y electrónica 

85161500 Reparación de equipo médico o quirúrgico 

81101706 Mantenimiento de equipos de laboratorio 

81141504 Reparación o calibración de pruebas de equipo 

81101605 Servicios electromecánicos 

81101703 Servicios de pruebas técnicas 

72151200 
Servicios de construcción y mantenimiento de HVAC calefacción y 

enfriamiento y aire acondicionado 

72151000 Servicios de construcción y mantenimiento de calderas y hornos 
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Desde cada perspectiva se pueden tener en cuenta los siguientes aspectos: 
 

5.1 ASPECTOS GENERALES: 
 
Legal: Para la prestación de los servicios requeridos, no se requiere cumplir con ninguna norma regulatoria en particular 
que incida en el sector, para dar respuesta a la necesidad específica del INS de acuerdo a las condiciones descritas en 
las especificaciones técnicas del presente estudio previo. 
 
Técnica: Los servicios prestados deberán cumplir con lo establecido dentro de la ficha técnica y condiciones 
establecidas, en relación a los equipos por intervenir y en cumplimiento de las normas ISO/IEC 17025 “Requisitos 
generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y de calibración” e ISO/IEC 17043 “Evaluación de la 
conformidad — Requisitos generales para los ensayos de aptitud, además del cumplimiento el conocimiento y manejo 
de los softwares especiales que manejan los equipos electrónicos y que son imprescindibles para poder realizar los 
servicios de intervenciones metrológicas que estos necesitan. 
 

5.2 ANÁLISIS DE LA DEMANDA 
 
Se realiza consulta en la herramienta de análisis de la demanda del Modelo de Abastecimiento Estratégico - MAE de 
Colombia Compra Eficiente, analizando los datos del portal efectuando un filtro que nos permite conocer el 
comportamiento del Instituto Nacional de Salud, en la contratación para la adquisición del servicio de mantenimiento 
preventivo, verificación metrológica y mantenimiento correctivo en caso de requerirse, para los diferentes equipos de 
laboratorio y áreas de Producción de las Direcciones del INS, de la siguiente manera: 
 

 Año: 01 de enero de 2020 hasta el 04 de diciembre de 2023 
 Nombre de la Entidad: Instituto Nacional de Salud – INS 
 Plataforma: SECOP II 
 Valor del contrato:  Dos mil quinientos noventa y cinco mil millones setecientos ochenta y cinco seiscientos 

setenta y nueve pesos M/CTE ($2.595.785.679)  
 Modalidad de selección: Contratación Directa. 
 Códigos UNSPSC del proceso:  

 

Código UNSPSC Denominación 

81141500 Control de calidad 

81101600 Ingeniería mecánica 

81101700 Ingeniería eléctrica y electrónica 

85161500 Reparación de equipo médico o quirúrgico 

72151200 
Servicios de construcción y mantenimiento de HVAC calefacción y 

enfriamiento y aire acondicionado 

72151000 Servicios de construcción y mantenimiento de calderas y hornos 
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Obteniendo los siguientes resultados: 
 

 
Fuente: tabla tomada del Modelo de Abastecimiento Estratégico 

 
Es así como realizando un análisis dentro de esta herramienta constatamos que durante las vigencias 2020, 2021, 2022 
y 2023, el Instituto Nacional de Salud ha suscrito por los menos un contrato en cada vigencia con los citados códigos 
clasificadores de bienes y servicios alcanzando un gasto anual de $ 15 Mil Millones de pesos para los cuatro periodos, 
atribuibles a 158 contratos, dentro del territorio Nacional.  
 

 
Fuente: tabla tomada del Modelo de Abastecimiento Estratégico 

 

En este sentido al hacer una revisión de los códigos usados en esta consulta, identificamos que la realización de los 
procesos se hizo bajo diferentes Códigos UNSPSC, cuya mayoría corresponde al código 81141500, con una 
participación del 50,98%, seguido del código 81101700 con un 20,25% y finalmente el código 721512 con un 19,75%, 
con un total de 158 contratos y un valor final por los dos periodos de $14.611.738 millones de pesos. 
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Fuente: tabla tomada del Modelo de Abastecimiento Estratégico 

 
Así mismo, realizando una consulta más amplia, identificamos varios contratos suscritos por el INS con el proveedor en 
donde el objeto contractual es similar o igual al presente objeto de la contratación a realizar, por lo tanto esta información 
será recopilada y analizada más adelante 5.2.1 Precio histórico INS, ayudando así, a nutrir el análisis respectivo y 
determinar un valor histórico que servirá de referencia en este proceso contractual. 

 

 
Fuente: tabla tomada del Modelo de Abastecimiento Estratégico 

 
En tal virtud, si bien, los contratos suscritos en vigencias anteriores pertenecen a los códigos filtrados, al analizar los 
contratos suscritos en los periodos comprendidos entre 2020, 2021 y 2022 que reposan en el Sistema Electrónico de 
Contratación Pública – SECOP II, se desarrolla el análisis de la demanda con los últimos tres periodos encontrados en 
donde los objetos y bienes adquiridos han sido los mismos, con la finalidad de determinar un valor establecido e 
indexado y formularlo junto con los valores que nos arrojen los precios del mercado. 
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5.2.1 Precio histórico INS 
 
En cuanto al histórico de la contratación, después de realizar una búsqueda en las bases de datos del Instituto Nacional 
de Salud de contratos que tuviesen el mismo objeto contractual o con características similares, se encontraron los 
contratos que se relacionan a continuación: 
 

- Lote 1 - CABINAS: 

 

VIGENCIA CONTRATO PROVEEDOR OBJETO 
 

2020 
2021 
2022 

INS-CYT-643-2020 
Instrumentalización y 

Metrología 

Realizar el servicio de mantenimiento preventivo y 
verificación, correctivo, suministro de repuestos y 
calificación para los equipos que hacen parte de la familia 
de cabinas y módulos del Instituto Nacional de Salud. 

 

2022 
2023 

INS-CYT-599-2022 
Instrumentalización y 

Metrología 

Realizar servicios de mantenimiento preventivo, 
calibración, calificación, correctivo en caso de requerirse y 
verificación de las diferentes familias de los equipos de 
laboratorios, esenciales para el cumplimiento de las 
actividades misionales de los laboratorios del INS. 

 

 
- Lote 2 - AUTOCLAVES TUTTNAUER: 

 

VIGENCIA CONTRATO PROVEEDOR OBJETO 
 

2020 
2021 
2022 

INS-CYT-628-2020 
Instrumentalización y 

Metrología 

Realizar el mantenimiento preventivo, correctivo (este en 
caso de requerirse), verificación para las autoclaves marca 
Tuttnauer del Instituto Nacional de Salud se requiere la 
realización de cuatro (4) rutinas de mantenimiento 
preventivo, correctivo (en caso de requerirse) y verificación. 

 

2022 
2023 

INS-CYT-599-2020 
Instrumentalización y 

Metrología 

Realizar servicios de mantenimiento preventivo, calibración, 
calificación, correctivo en caso de requerirse y verificación 
de las diferentes familias de los equipos de laboratorios, 
esenciales para el cumplimiento de las actividades 
misionales de los laboratorios del INS. 

 

 

- Lote 3 - SISTEMA DE VENTILACIÓN (PRODUCCIÓN) 

 

VIGENCIA CONTRATO PROVEEDOR OBJETO 
 

2020 
2021 
2022 

INS-CYT-685-2020 SNAIRE LTDA 

Realizar el mantenimiento preventivo, correctivo y de 
verificación de funcionamiento, así, como el suministro de 
repuestos para los sistemas de ventilación mecánica y los 
sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado 
(HVAC), instalados en la Dirección de Producción del Instituto 
Nacional de Salud. 

 

2022 
2023 

INS-CYT-596-2022 SNAIRE LTDA 
Realizar servicios de mantenimiento preventivo, calibración, 
calificación, correctivo en caso de requerirse y verificación de 
las diferentes familias de los equipos de laboratorios, 
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esenciales para el cumplimiento de las actividades misionales 
de los laboratorios del INS. 

 

- Lote 4 – VOLUMÉTRICOS 

 

VIGENCIA CONTRATO PROVEEDOR OBJETO 
 

2020 
2021 
2022 

INS-CYT-714-2020 Quintechnology  

Realizar las Operaciones de Confirmación Metrológica de 
mantenimiento preventivo correctivo (en caso de requerirse), 
verificación, calibración y suministro de repuestos para los 
equipos volumétricos del Instituto Nacional de Salud. 

 

2022 
2023 

INS-CYT-600-2022 Kassel Group 

 Realizar servicios de mantenimiento preventivo, calibración, 
calificación, correctivo en caso de requerirse y verificación de 
las diferentes familias de los equipos de laboratorios, 
esenciales para el cumplimiento de las actividades misionales 
de los laboratorios del INS. 

 

 

- Lote 5 – BALANZAS 

 

VIGENCIA CONTRATO PROVEEDOR OBJETO 
 

2020 
2021 
2022 

INS-CYT-705-2020 Tecnipesaje  

Realizar las Operaciones de Confirmación Metrológica de 
mantenimiento preventivo con verificación, correctivo (este en 
caso de requerirse), calibración y suministro de repuestos para 
los equipos incluidos en la familia de Balanzas del Instituto 
Nacional de Salud. 

 

2022 
2023 

INS-CYT-600-2022 Kassel Group 

 Realizar servicios de mantenimiento preventivo, calibración, 
calificación, correctivo en caso de requerirse y verificación de 
las diferentes familias de los equipos de laboratorios, 
esenciales para el cumplimiento de las actividades misionales 
de los laboratorios del INS. 

 

 

- Lote 6 - SISTEMA DE VAPOR 

 

VIGENCIA CONTRATO PROVEEDOR OBJETO 
 

2020 
2021 
2022 

INS-CYT-706-2020 Grupo Gemsla 

Realizar el mantenimiento preventivo, correctivo y de 
verificación del funcionamiento, así como el suministro de los 
repuestos necesarios para garantizar el adecuado 
funcionamiento de los sistemas de vapor industrial, instalados 
en la Dirección de Producción del Instituto Nacional de Salud 

 

2022 
2023 

INS-CYT-600-2022 Grupo Gemsla 

Realizar servicios de mantenimiento preventivo, calibración, 
calificación, correctivo en caso de requerirse y verificación de las 
diferentes familias de los equipos de laboratorios, esenciales 
para el cumplimiento de las actividades misionales de los 
laboratorios del INS. 
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- Lote 7 - SISTEMAS ELÉCTRICOS 

 

VIGENCIA CONTRATO PROVEEDOR OBJETO 
 

2020 
2021 
2022 

INS-CYT-713-2020 

WIRE AND 
WIRELESS 

SECURITY SYSTEMS 
SAS 

Realizar el mantenimiento preventivo, correctivo y de 
verificación, así como el suministro de repuestos necesarios para 
garantizar el adecuado funcionamiento de los sistemas de 
seguridad, control y eléctricos del Bioterio Barrera ABSL2 y la 
Planta de Sueros Hiperinmunes de la Dirección de Producción 
del Instituto Nacional de Salud. 

 

2023 INS-CYT-180-2023 

WIRE AND 
WIRELESS 

SECURITY SYSTEMS 
SAS 

Prestar los servicios de mantenimiento preventivo, correctivo en 
caso de requerirse, suministro de repuestos y operaciones de 
confirmación metrológica según corresponda a los equipos de 
laboratorio e instrumentos de medición que sirven de apoyo en 
los laboratorios del Instituto Nacional de Salud. INTEGRADOS A. 
- Realizar rutina de mantenimiento preventivo bimestral, 
correctivo cuando aplique y de verificación, así como el 
suministro de repuestos necesarios para garantizar el adecuado 
funcionamiento de los sistemas de seguridad, control y eléctricos 
del Bioterio Barrera ABSL2 y la Planta de Sueros Hiperinmunes 
de la Dirección de Producción del Instituto Nacional de Salud y el 
Laboratorio de Micobacterias de la Dirección de Investigación 

 

 

- Lote 8 - EQUIPOS MARCA MILESTONE, THERMO SCIENTIFIC Y DIONEX 

 

VIGENCIA CONTRATO PROVEEDOR OBJETO 

 

2020 INS-CYT-479-2020 KHYMOS 
Realizar el mantenimiento preventivo, correctivo (en caso de 
requerirse) y calificación para los equipos de las marcas Agilent 
- Lumex del Instituto Nacional de Salud.  

 

2021 
2022 

INS-CYT-696-2021 KHYMOS 

Prestar los servicios de mantenimiento preventivo, correctivo en 
caso de requerirse, suministro de repuestos y operaciones de 
confirmación metrológica según corresponda a los equipos de 
laboratorio e instrumentos de medición que sirven de apoyo en 
los laboratorios del Instituto Nacional de Salud. - Prestar los 
servicios de mantenimiento preventivo, correctivo en caso de 
requerirse, suministro de repuestos y operaciones de 
confirmación metrológica según corresponda a los equipos de 
laboratorio e instrumentos de medición que sirven de apoyo en 
los laboratorios del Instituto Nacional de Salud. 

 

2023 INS-CYT-151-2023 KHYMOS 
Realizar el mantenimiento preventivo, correctivo (en caso de 
requerirse) y calificación para los equipos de las marcas Agilent 
- Lumex del Instituto Nacional de Salud 

 

 
Cabe señalar que este tipo de procesos no se ejecutan con un solo proveedor dado que cada grupo de equipos requiere 
un tratamiento específico de servicio técnico, así como un determinado suministro de repuestos y/o consumibles de 
mantenimiento, por lo tanto, se generan varios contratos de servicio desde un mismo proceso, por lo tanto, para estimar 
el valor de cada grupo antes de la publicación se proyectó una solicitud de información a proveedores con el código 
INS-RFI-GELP009-2023, en donde se indica que los valores ofertados en la cotización que el proponente adjunte y que 
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posteriormente sea seleccionada como la más beneficiosa para el INS, serán los establecidos para la generación del 
contrato, teniendo presente que para este año se incluyen dentro del servicio varios equipos de laboratorio, instrumentos 
de medición y sistemas que no se incluyeron en los últimos procesos contractuales realizados, además para este 
proceso se contemplan varios consumibles (repuestos) que si bien son parte del equipo, son propios del análisis que 
se desarrolla en estos equipos. Por otra parte, cabe mencionar que de los contratos referenciados se tuvieron en cuenta 
para la generación del presente proceso aspectos tales como obligaciones, riesgos, garantías, etc. 
 

5.3 ANÁLISIS DE LA OFERTA 
 
De acuerdo con el Modelo de Abastecimiento Estratégico para la compra pública, herramienta de análisis de la oferta 
desarrollado por Colombia Compra Eficiente se revisaron los datos del portal efectuando un filtro que nos permite 
conocer el comportamiento y los posibles proveedores para la adquisición de los servicios de calibración de los equipos 
en diferentes magnitudes, de la siguiente manera: 
 

 Año: 01 de enero de 2020 hasta el 19 de noviembre de 2023 
 Filtro de departamento: Todo el País 
 Plataforma: SECOP II 
 Valor del contrato: Ciento once mil quinientos cuarenta y nueve millones trescientos diecinueve mil 

seiscientos veintiséis pesos M/CTE ($111.549.319.626) 
 Modalidad de selección: Contratación Directa. 
 Códigos UNSPSC del proceso: 

 

Código UNSPSC Denominación 

81141500 Control de calidad 

81101600 Ingeniería mecánica 

81101700 Ingeniería eléctrica y electrónica 

85161500 Reparación de equipo médico o quirúrgico 

72151200 
Servicios de construcción y mantenimiento de HVAC calefacción y 

enfriamiento y aire acondicionado 

72151000 Servicios de construcción y mantenimiento de calderas y hornos 

 
Obteniendo los siguientes resultados: 
 
 

 
Fuente: Modelo de Abastecimiento Estratégico 
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En la gráfica que nos suministra esta herramienta, constatamos que durante las vigencias 2020, 2021, 2022 y 2023 se 
han suscrito en las entidades públicas con los citados códigos clasificadores de bienes y servicios, varios contratos que 
en total han alcanzado un gasto total en estos cuatro periodos de $774.000 millones de pesos Aprox., para los cuatro 
últimos periodos, a nivel nacional. 
 

 
Fuente: Modelo de Abastecimiento Estratégico 

 
De lo anterior, se puede observar que se realizaron 3.044 contratos con 1.364 proveedores por un valor de 774.000 Mil 
Millones de pesos aprox., los proveedores con más contratos fueron: KAIKA S.A.S, DAREGUER COLOMBIA S.A y 
SANITAS S.A.S Entre estos tres proveedores suman un total de 100 contratos relacionados con los códigos UNSPSC 
que conforman este proceso por un total de $10 Mil Millones de pesos aprox., representando el 1,25% del valor de la 
contratación por este código, como lo muestra la siguiente gráfica: 
 

 
Fuente: Modelo de Abastecimiento Estratégico 
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Fuente: Modelo de Abastecimiento Estratégico 

 
En este sentido, al realizar el análisis de los datos filtrados, se evidencia que son varias las entidades públicas las que 
han suscrito contratos con los códigos UNSPSC que guían el presente proceso contractual, siendo tres (3) las entidades 
que mayor contratación han efectuado bajo estos, como lo son: la Superintendencia de Industria y Comercio, el 
ministerio de Minas y Energía y la Agencia Nacional del Espectro, siendo la Superintendencia de Industria y Comercio 
la que más suscribe contratos, alcanzando un total de 457 contratos, para la adquisición por medio de estos códigos, 
como se muestra en la gráfica anterior. 
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Fuente: Modelo de Abastecimiento Estratégico 

 
Así mismo, realizando una consulta más amplia con la información obtenida de la búsqueda en los filtros mencionados 
no identificamos contratos suscritos por entidades públicas u objetos contractuales similares al presente objeto de la 
contratación a realizar, en este sentido, los procesos suscritos en las vigencias 2020, 2021, 2022 y 2023, ninguno 
cumple con las condiciones técnicas ni especificaciones solicitadas para los equipos que integran el presente proceso, 
esto debido a que la mayorías de los equipos de laboratorio, instrumentos de medición y sistemas, en algunos casos 
solo han sido adquiridos por el INS y los servicios de intervención metrológica que estos requieren solo pueden ser 
prestados por muy pocos proveedores. 
 

5.3.1 Precios SECOP Otras Entidades 
 
Se concluye, que son varias las entidades públicas que en el periodo de tiempo entre 2020 y 2023 que han realizado 
contratos bajo estos códigos UNSPSC cada una con un contrato, los cuales se consultaron con información que reposa 
en el Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP, y en este proceso no se encontraron registros en la base 
de datos de contrataciones celebradas por otras entidades del Estado con las características técnicas que se requieren 
para el proceso contractual que se está adelantando, por tal razón no se tendrá en consideración en análisis del proceso 
contractual en asunto. 
 
5.3.2 Precios de Mercado 
 
Una vez realizada la verificación de las personas Jurídicas o naturales que pudiesen suplir la necesidad ya expuesta 
para el INS, se identifica que, el proceso que se realice no podría ser abordado por varias personas naturales o jurídicas, 
además de que en los solicitado dentro de la solicitud de cotización INS-RFI-GELP009-2023, se piden como requisito 
para poder suscribir el contrato, manejos especiales y experiencia en sistemas dos software, si bien los servicios que 
se están solicitando cubrir en este proceso, pueden ser realizados por cualquier persona jurídica o natural, este no 
podría ser cubierto por empresas que no tengan ni experiencia ni capacitación de manejo especifico de los sistemas en 
específico, los cuales para su correcto funcionamiento no se pueden intervenir por personas o empresas que no cumplan 
con los requisitos totales para la prestación de estos servicios, cerrando el mercado a unos pocos proveedores, de igual 
forma en el tema de los repuestos que podrían llegar a requerirse, ya que a los equipos no se les puede arreglar con 
repuestos de segunda, genéricos o reembolsados, esto afectaría el correcto funcionamiento ya sea inmediato como a 
futuro de estos mismos, por lo tanto en relación de algunos equipos, solo ciertos proveedores pueden garantizar el 
correcto cubrimiento de las necesidades en repuestos que se necesitan durante el final de la vigencia 2023 y toda la 
vigencia 2024. 
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Es así como, para el análisis del estudio de mercado, se realizó la invitación de solicitud de información a proveedores 
a través de la plataforma de SECOPII el día 28 de noviembre de 2023, con una invitación a cotizar a 3.875 posibles 
competidores acorde al Clasificador de Bienes y Servicios de Colombia Compra Eficiente, la invitación se realizó bajo 
el INS-RFI-GELP009-2023, de la cual se obtuvieron las siguientes ofertas: 
 

 
 
Cade aclarar, esta solicitud de información a proveedores se realizó para varios grupos de equipos y marcas, lo que en 
este proceso se utiliza para identificar y localizar a los posibles proveedores que puedan suplir el servicio requerido por 
el INS, en ese sentido, los proveedores que ofertaron para los servicios requeridos presentes en este proceso fueron 
los siguientes: 
 

LOTES PARA 
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS 
METROLOGICOS 

COTIZACIONES 

INSTRUMENTACIÓN 
Y METROLOGÍA 

SNAIRE KASAI QUINTECHNOLOGY W2S2 

Cabinas 1 $188.162.800 No se ofertó $171.181.500 No se ofertó No se ofertó 

Autoclaves 2 $123.224.500 No se ofertó No se ofertó $144.476.000 No se ofertó 

Ventilación P. 3 No se ofertó $ 509.359.710 No se ofertó No se ofertó No se ofertó 

Volumétricos 4 $312.315.500 No se ofertó $365.899.307 $263.774.400 No se ofertó 

Balanzas 5 $70.031.500 No se ofertó $74.117.392 No se ofertó No se ofertó 

Sistema de Vapor 6 No se ofertó No se ofertó No se ofertó No se ofertó No se ofertó 

Sistemas Eléctricos 7 No se ofertó No se ofertó No se ofertó No se ofertó $214.129.319 

Equipos marca 8 No se ofertó No se ofertó No se ofertó No se ofertó No se ofertó 

TOTAL $1.038.965.200 $509.359.710 $922.584.688 $408.250.400 $214.129.319 

LOTES PARA 
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS 
METROLOGICOS 

COTIZACIONES 

CONAMET GEMSLA G&G TECNIPESAJES INNOVATEK 

Cabinas 1 No se ofertó No se ofertó $159.757.500 No se ofertó No se ofertó 

Autoclaves 2 $95.372.000  No se ofertó No se ofertó No se ofertó No se ofertó 

Ventilación P. 3 No se ofertó No se ofertó No se ofertó No se ofertó No se ofertó 

Volumétricos 4 $417.440.300  No se ofertó No se ofertó No se ofertó No se ofertó 
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Balanzas 5 $65.126.180 No se ofertó No se ofertó $49.742.000 No se ofertó 

Sistema de Vapor 6 No se ofertó  $80.115.084 No se ofertó No se ofertó No se ofertó 

Sistemas Eléctricos 7 $95.372.000  No se ofertó No se ofertó No se ofertó No se ofertó 

Equipos marca 8 No se ofertó  No se ofertó No se ofertó No se ofertó $100.032.590 

TOTAL $1.006.500.380 $80.115.084 $159.757.500 $49.742.000 $100.032.590 

 
Nota1: Para el grupo No. 3, después de realizar una valoración a la oferta presentada a los elementos requeridos, se 
realiza la modificación a la cantidad de servicios requeridos, lo cual hace que se modifique el valor del contrato, por lo 
tanto el valor definitivo para este lote se determinara más adelante con los ajustes realizados. 
Nota2: Las cotizaciones de las propuestas escogidas se adjuntan como soporte dentro del presente proceso. 
 
Sobre el análisis o sondeo de mercado se señala:  
 
Teniendo en cuenta que los servicios a adquirir cuentan con segmentación del mercado y para su prestación se requiere 
como mínimo que los proponentes cumplan con rigurosamente con la experiencia, manejo y equipo de trabajo formados 
específicamente en la prestación de los servicios de mantenimiento preventivo, correctivo, calibración, calificación y 
verificación en los diferentes sistemas, softwares, equipos y consumibles que componen los equipos que aquí se 
mencionan. 
 
Al tratarse de un mercado imperfecto, el precio  de los servicios y bolsa de repuestos solicitados en este proceso, no es 
dado porque exista una competencia con variedad de proveedores para los mismos en algunos casos, sino que, es 
dado por los precios que surjan de las diferentes negociaciones del distribuidor que se encuentra facultado para ello, 
que si bien no ostentan una exclusividad o una distribución autorizada, son pocos los proveedores que tienen la 
experiencia, formación y equipo de trabajo para poder proveer los servicios requeridos a estos equipos, al igual que los 
repuestos que se puedan necesitar y que estos a la vez sean originalmente de la marca requerida, además de la 
capacitación específica y la experiencia requerida en los equipos de laboratorio, instrumentos de medición y diferentes 
sistemas del proceso. 
 
Al comparar el precio que se ha mantenido en otros contratos (precios históricos), si bien sirve para determinar que el 
precio ofrecido es el adecuado frente a los anteriores manejados por el INS, no es posible determinar el valor del 
proceso, dicho valor solo se puede determinar por el precio dado en la negociación en particular, ya que muy 
posiblemente el valor sea otorgado discriminadamente por grados o grupos, es decir dependiendo del poder de 
negociación de su contraparte o políticas de descuento del distribuidor y de las cantidades a adquirir. 
Adicional a esto, los lotes de equipos que se integran en este proceso, en algunos casos son distintos en muchos casos 
a los de procesos anteriores, independientemente de que sean de la misma clase, sus características son distintas y el 
servicio que se requiere para su intervención metrológica es completamente diferente, por eso en algunos lotes no es 
posible hacer una comparación individual del valor ofertado y el valor histórico de procesos anteriores. 
 
En conclusión, el precio de mercado será determinado por la cotización que el proveedor de a su comprador en el 
momento de cerrar el evento de cotización, lo anterior en atención a lo establecido por Colombia Compra Eficiente en 
la guía para la elaboración de estudios del sector, la cual establece: “En la contratación directa, el análisis del sector 
debe tener en cuenta el objeto del Proceso de Contratación, particularmente las condiciones del contrato, como los 
plazos y formas de entrega y de pago. El análisis del sector debe permitir a la Entidad Estatal sustentar su decisión de 
hacer una contratación directa, la elección del proveedor y la forma en que se pacta el contrato desde el punto de vista 
de la eficiencia, eficacia y economía”. 
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Es así que al cierre de la recepción de ofertas bajo el proceso publicado en SECOP con el código INS-RFI-GELP009-
2023, son escogidas las siguientes ofertas que se visualizan de la siguiente manera de forma global, discriminada por 
servicios y bolsas de repuestos: 
 
LOTE 1 Instrumentación y Metrología S.A.S 
 
Lote 1 – CABINAS: 
 

 
ITEM 

N° METROLÓGICO EQUIPO 
VALOR TOTAL + IVA 

1 5859 CAMPANA DE EXTRACCIÓN  $       1.511.300  

2 10321 CABINA DE EXTRACCIÓN  $       1.511.300  

3 10796 CABINA DE EXTRACCIÓN  $       1.511.300  

4 16002 CABINA DE BIOSEGURIDAD  $       1.808.800  

5 22168 CABINA DE BIOSEGURIDAD  $       1.808.800  

6 23738 CABINA DE BIOSEGURIDAD  $       1.808.800  

7 24688 CABINA DE BIOSEGURIDAD   $       1.808.800  

8 26030 CABINA DE BIOSEGURIDAD   $       1.808.800  

9 26144 CABINA DE BIOSEGURIDAD  $       1.808.800  

10 28302 CABINA DE BIOSEGURIDAD  $       1.808.800  

11 LPI-011 ESTACIÓN DE TRABAJO   $       1.808.800  

12 30968 CABINA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL  $       1.808.800  

13 30978 CABINA DE BIOSEGURIDAD   $       1.808.800  

14 30979 CABINA DE BIOSEGURIDAD   $       1.808.800  

15 LMI-080 ESTACIÓN DE TRABAJO DE PCR  $       1.808.800  

16 LMB-040 CABINA DE BIOSEGURIDAD  $       1.808.800  

17 38926 CABINA DE BIOSEGURIDAD  $       1.808.800  

18 LMI-083 CABINA DE BIOSEGURIDAD TIPO II A2  $       1.808.800  

19 LME-137 CABINA DE BIOSEGURIDAD TIPO II A2  $       1.808.800  

20 LME-138 CABINA DE BIOSEGURIDAD TIPO II A2  $       1.808.800  

21 LFM-069 CABINA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL  $       1.808.800  

22 LMC-036 ESTACIÓN DE TRABAJO DE PCR  $       1.808.800  

23 LME-165 CABINA DE EXTRACCIÓN  $       1.511.300  

24 AC-231 CABINA DE BIOSEGURIDAD CLASE II A2  $       1.808.800  

25 AC-258 CABINA DE BIOSEGURIDAD  $       1.808.800  

26 AC-236 CABINA DE BIOSEGURIDAD  $       1.808.800  

27 AC-013 CABINA DE EXTRACCIÓN   $       1.511.300  

28 AC-031 CABINA DE BIOSEGURIDAD  $       1.808.800  

29 BIO-143 CABINA DE BIOSEGURIDAD CLASE II A2  $       1.808.800  

30 BIO-166 CABINA DE BIOSEGURIDAD   $       1.808.800  

31 BIO-025 UNIDAD MANEJADORA DE RESIDUOS  $       1.511.300  

32 BIO-007 
ESTACION DE TRABAJO (CABINA DE FLUJO LAMINAR 

HORIZONTAL) 
$       1.808.800 

33 BIO-006 
ESTACION DE TRABAJO (CABINA DE FLUJO LAMINAR 

HORIZONTAL) 
$       1.808.800 
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34 BIO-005 ESTACIÓN DE TRABAJO   $       1.808.800  

35 BIO-004 CABINA DE BIOSEGURIDAD  $       1.808.800  

36 BIO-003 CABINA DE BIOSEGURIDAD  $       1.808.800  

37 BIO-002 CABINA DE BIOSEGURIDAD  $       1.808.800  

38 BIO-001 CABINA DE BIOSEGURIDAD  $       1.808.800  

39 MC-038 MÓDULO DE FLUJO LAMINAR VERTICAL  $       1.808.800  

40 BIO-117/AL-104 ESTACIÓN DE CAMBIO   $       1.808.800  

41 BIO-094 UNIDAD MANEJADORA DE RESIDUOS   $       1.511.300  

42 BIO-119/AL-106 
ESTACIÓN DE CAMBIO NO.2 (CABINA DE FLUJO LAMINAR 

HORIZONTAL) 
$       1.808.800 

43 HG-032 MÓDULO DE FLUJO LAMINAR  $       1.808.800  

44 35835 CABINA DE BIOSEGURIDAD CLASE III   $       1.808.800  

45 37273 CABINA DE FLUJO LAMINAR  $       1.808.800  

46 37274 CABINA DE FLUJO LAMINAR  $       1.808.800  

47 SH-019 MÓDULO DE FLUJO LAMINAR VERTICAL  $       1.808.800  

48 SH-020 MÓDULO DE FLUJO LAMINAR VERTICAL  $       1.808.800  

49 SH-001 MÓDULO DE FLUJO LAMINAR VERTICAL  $       1.808.800  

50 SH-034 MÓDULO DE FLUJO LAMINAR  $       1.808.800  

51 SH-059 MÓDULO DE FLUJO LAMINAR VERTICAL  $       1.808.800  

52 SH-104 MÓDULO DE FLUJO LAMINAR  $       1.808.800  

53 SH-103 MÓDULO DE FLUJO LAMINAR VERTICAL  $       1.808.800  

54 SH-163 CABINA FLUJO LAMINAR MOVIL  $       1.808.800  

55 6911 CABINA DE BIOSEGURIDAD  $       1.808.800  

56 6918 CABINA DE BIOSEGURIDAD  $       1.808.800  

57 8235 ESTACIÓN DE TRABAJO DE PCR  $       1.808.800  

58 11094 CABINA DE BIOSEGURIDAD   $       1.808.800  

59 11102 CABINA DE BIOSEGURIDAD   $       1.808.800  

60 12192 CABINA DE BIOSEGURIDAD   $       1.808.800  

61 16159 CABINA DE BIOSEGURIDAD  $       1.808.800  

62 22822 CABINA DE FLUJO LAMINAR (ESTACIÓN DE TRABAJO DE PCR) $       1.808.800 

63 23297 CABINA DE BIOSEGURIDAD   $       1.808.800  

64 23631 CABINA DE BIOSEGURIDAD   $       1.808.800  

65 24686 CABINA DE BIOSEGURIDAD   $       1.808.800  

66 24687 CABINA DE BIOSEGURIDAD   $       1.808.800  

67 24689 CABINA DE BIOSEGURIDAD  $       1.808.800  

68 24868 CABINA DE BIOSEGURIDAD   $       1.808.800  

69 25026 CABINA DE BIOSEGURIDAD   $       1.808.800  

70 25176 CABINA DE BIOSEGURIDAD   $       1.808.800  

71 25177 CABINA DE BIOSEGURIDAD   $       1.808.800  

72 25178 CABINA DE BIOSEGURIDAD   $       1.808.800  

73 25179 CABINA DE EXTRACCIÓN  $       1.511.300  

74 25986 ESTACIÓN DE TRABAJO DE PCR  $       1.808.800  

75 26025 CABINA DE BIOSEGURIDAD   $       1.808.800  



 

PROCESO 
ADQUISICIÓN DE 

BIENES Y SERVICIOS 

ESTUDIOS PREVIOS 
CONTRATACIÓN DIRECTA 

Versión 11 

2019-10-04 

FOR-A02.0000-008 Página 87 de 130 

 

76 26146 CABINA DE BIOSEGURIDAD   $       1.808.800  

77 26570 CABINA DE BIOSEGURIDAD CLASE II A2  $       1.808.800  

78 26680 ESTACIÓN DE TRABAJO DE PCR  $       1.808.800  

79 26753 CABINA DE EXTRACCIÓN  $       1.511.300  

80 GSA-017 CABINA DE EXTRACCIÓN  $       1.511.300  

81 GSA-277 CABINA DE EXTRACCIÓN  $       1.511.300  

82 27920 CABINA DE BIOSEGURIDAD   $       1.808.800  

83 28198 CABINA DE BIOSEGURIDAD   $       1.808.800  

84 28298 CABINA DE EXTRACCIÓN  $       1.511.300  

85 28300 CABINA DE BIOSEGURIDAD   $       1.808.800  

86 GSA-350 CABINA DE BIOSEGURIDAD   $       1.808.800  

87 30454 CABINA DE BIOSEGURIDAD  $       1.808.800  

88 30455 CABINA DE BIOSEGURIDAD  $       1.808.800  

89 30982 CABINA DE BIOSEGURIDAD  $       1.808.800  

90 31411 CABINA DE BIOSEGURIDAD   $       1.808.800  

91 31413 CABINA DE BIOSEGURIDAD   $       1.808.800  

92 31704 ESTACIÓN DE TRABAJO DE PCR  $       1.808.800  

93 GMR-073 CABINA DE FLUJO LAMINAR  $       1.808.800  

94 GMR-132 CABINA DE BIOSEGURIDAD CLASE II A2  $       1.808.800  

95 GMR-131 CABINA DE BIOSEGURIDAD CLASE II A2  $       1.808.800  

96 GMR-072 CABINA DE FLUJO LAMINAR   $       1.808.800  

97 32944 CABINA DE BIOSEGURIDAD   $       1.808.800  

98 GEN-021 CABINA DE FLUJO LAMINAR  $       1.808.800  

99 35836 CABINA DE BIOSEGURIDAD CLASE III  $       1.808.800  

100 GCM-008 CABINA DE BIOSEGURIDAD CLASE II B2  $       1.808.800  

101 GVI-242 CABINA DE BIOSEGURIDAD  $       1.808.800  

102 GMR-127 CABINA DE BIOSEGURIDAD  $       1.808.800  

103 GVI-165 CABINA DE BIOSEGURIDAD  $       1.808.800  

104 GVI-166 ESTACIÓN DE TRABAJO DE PCR  $       1.808.800  

105 GVI-272 CABINA DE BIOSEGURIDAD CLASE II A2  $       1.808.800  

106 GVI-273 CABINA DE BIOSEGURIDAD CLASE II A2  $       1.808.800  

TOTAL: $ 188.162.800 

 
Para este lote se tiene identificado el siguiente repuesto: 
 

Ítem DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL REPUESTO REQUERIDO 
VALOR UNITARIO 

SIN IVA 

1 

(Ítem 77) 
Nº Metrológico 26570 
Nº Inventario 26570 
Nº Serie 101254-135 

CABINA DE BIOSEGURIDAD CLASE II A2 
THERMO FISHER SCIENTIFIC 

Modelo 1357 
DRSP 

GBS - RED NACIONAL BANCO DE SANGRE 
FLUJO/CAUDAL 

1 
Requiere cambio de filtros 

Incluye servicio de instalación 
 $17.850.000  
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BOLSA DE RESPUESTOS – LOTE 1 VALOR 

1 Bolsa de repuestos definida $17.850.000 

2 Bolsa de repuestos abierta $104.274.165 

TOTAL: $122.124.165 

 
LOTE 2 – AUTOCLAVES TUTTNAUER: 
 

 
ITEM 

N° 
METROLÓGICO 

EQUIPO VALOR TOTAL + IVA 

1 MC-039 AUTOCLAVE $     20.813.100 

2 BIO-026 AUTOCLAVE $     16.886.100 

3 BIO-027 AUTOCLAVE $     16.886.100 

4 GSA-206 AUTOCLAVE $       7.366.100 

5 27060 AUTOCLAVE $       6.176.100 

6 25149 AUTOCLAVE $       6.176.100 

7 GSA-206 AUTOCLAVE $       6.176.100 

8 27060 AUTOCLAVE $       4.986.100 

9 27206 AUTOCLAVE $       4.986.100 

10 27207 AUTOCLAVE $       6.176.100 

11 27208 AUTOCLAVE $       6.176.100 

12 27914 AUTOCLAVE $       4.986.100 

13 27915 AUTOCLAVE $       5.462.100 

14 27916 AUTOCLAVE $       4.986.100 

15 27917 AUTOCLAVE $       4.986.100 

TOTAL: $   123.224.500 

 

BOLSA DE RESPUESTOS – LOTE 2 VALOR 

1 Bolsa de repuestos abierta $30.000.000 

TOTAL: $30.000.000 

 
Lote Metálicas Snaire LTDA 
 

- Lote 3 – Sistema de Ventilación de Producción: 

ITEM N° METROLÓGICO EQUIPO TOTAL + IVA 

1 HG-121 SISTEMA DE VENTILACION Y AIRE ACONDICIONADO  $    22.886.868  

2 SH-053 SISTEMA DE VENTILACIÓN MECÁNICA  $    20.550.918  

3 SH-122 SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE AGUA  $      4.954.924  

4 MC-088 SISTEMA DE VENTILACIÓN Y AIRE  $    43.728.216  

5 BIO-039 SISTEMA HVAC UTA  $      6.472.531  

6  No disponible 
SISTEMA HVAC  

SISTEMA HUMIDIFICACIÓN 
 $      2.020.502  

7 BIO-048 y BIO-049 SISTEMA HVAC EXTRACCIÓN  $    11.537.764  

8 BIO-170 SISTEMA HVAC SUMINISTRO DE AIRE CVV  $      3.008.974  

9 BIO-040 SISTEMA HVAC UTA  $      6.472.531  
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10   No disponible 
SISTEMA HVAC  

SISTEMA HUMIDIFICACIÓN 
 $      2.020.502  

11 BIO-050 SISTEMA HVAC EXTRACCIÓN  $    11.537.764  

12 BIO-171 SISTEMA HVAC SUMINISTRO DE AIRE CVV  $      5.253.136  

13 BIO-052 y BIO-053 SISTEMA HVAC EXTRACCIÓN  $    11.537.764  

14 BIO-041 SISTEMA HVAC UTA  $      6.472.531  

15 BIO-054 SISTEMA HVAC EXTRACCIÓN  $    11.537.764  

16 BIO-172 SISTEMA HVAC SUMINISTRO DE AIRE CVV  $      3.008.974  

17 BIO-058 SISTEMA HVAC SUMINISTRO  $      5.055.810  

18 BIO-055 SISTEMA HVAC EXTRACCIÓN  $      3.744.000  

19 BIO-056 SISTEMA HVAC EXTRACCIÓN  $      3.744.000  

20 BIO-057 SISTEMA HVAC EXTRACCIÓN  $      3.744.000  

21 BIO-173 SISTEMA HVAC TOMAS DE AIRE EXTERIOR  $      8.163.480  

22 BIO-044 SISTEMA DE AGUA CALIENTE  $      7.239.084  

23 BIO-038 SISTEMA DE AGUA FRÍA  $    23.819.610  

24 BIO-063 SISTEMA DE CONTROL BMS   $    48.000.000  

25 BIO-064 AIRE ACONDICIONADO  $      1.300.000  

26 BIO-174 Sistema Extracción BSL-3  $      5.100.000  

27 BIO-175 Sistema de Filtración BSL3  $    18.000.000  

28 BIO-176 Sistema de Ductos y Rejillas BSL3  $    14.400.000  

29 HG-121 SISTEMA DE VENTILACION Y AIRE ACONDICIONADO  $      4.950.947  

30 SH-053 SISTEMA DE VENTILACIÓN MECÁNICA  $    10.703.515  

31 MC-088 SISTEMA DE VENTILACIÓN Y AIRE   $      6.277.786  

32 BIO-039 SISTEMA HVAC UTA 
$    21.082.457  
 

 

33 BIO-040 SISTEMA HVAC UTA 

34 BIO-041 SISTEMA HVAC UTA 

35 BIO-058 SISTEMA HVAC SUMINISTRO 

36 HG-121 SISTEMA DE VENTILACION Y AIRE ACONDICIONADO  $      7.261.464  

37 SH-053 SISTEMA DE VENTILACIÓN MECÁNICA  $    19.558.721  

38 MC-088 SISTEMA DE VENTILACIÓN Y AIRE   $    11.747.701  

39 BIO-039 SISTEMA HVAC UTA 

$    35.917.000  
 

40 BIO-040 SISTEMA HVAC UTA 

41 BIO-041 SISTEMA HVAC UTA 

42 BIO-058 SISTEMA HVAC SUMINISTRO 

43 AC-333 SISTEMA DE VENTILACIÓN Y AIRE   $    11.747.701  

44 37013 SISTEMA DE VENTILACIÓN Y AIRE   $      6.535.318  

TOTAL: $451.094.257 

 

Para este lote se tienen identificados los siguientes repuestos: 
 

No.  REPUESTOS DEFINIDOS CANTIDAD TOTAL + IVA 

1 Actuador Belimo referencia NVF24-MFT u homologo 1  $   6.779.787  

2 Actuadores VAV Belimo de LMV-D3-MOD 1  $   2.578.195  
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3 Adaptador hembra rosca 1" 1  $        14.518  

4 Adaptador hembra rosca 3/4" 1  $        14.518  

5 Aspersores HVAC hacienda  1  $      157.318  

6 Borneras de paso para cable #18 1  $          6.843  

7 Borneras de paso para cable #18 1  $          6.843  

8 cable de blindado 3x22 1  $        12.019  

9 Cable de control #18 1  $          6.783  

10 cable de control 4x22 1  $        11.424  

11 Codo PVC 1" 1  $          9.877  

12 Codo PVC 3/4" 1  $          9.877  

13 Controlador vector bacnec tcx2 1  $   4.740.068  

14 Coraza americana Ø 3/4 1  $        20.944  

15 Correa A35 1  $      120.726  

16 Correa Ax34 1  $      133.697  

17 Correa Ax35 1  $      133.697  

18 Correa Ax38 1  $      133.697  

19 Correa PGH Ax35 1  $      178.976  

20 Correa Ax45BL 1  $      142.086  

21 Correa BX55 1  $      142.086  

22 Correa BX65 1  $      142.086  

23 Correa BX66 1  $      153.034  

24 correas ref BX-34 1  $      137.862  

25 correas ref BX-48 1  $      142.086  

26  Chumacera referencia tipo pedestal diametro eje 1 1/2 marca skf 1  $      452.557  

27  Ducto en lámina galvanizada cal 22  1  $        39.330  

28 Filtro  de 20x20x2 Merv 8 Americano 1  $      282.863  

29 Filtro carbón activado 24x12x2 in Americano 1  $      223.363  

30 Filtro carbón activado 24x24x2 in Americano 1  $      285.184  

31 Filtro de 12x24x2  Merv 8  Americano 1  $      102.995  

32 Filtro de 12x24x4  Merv 11Americano 1  $      442.859  

33 Filtro de 16x20x2 Merv 8 Americano 1  $      102.995  

34 Filtro de 16x20x4 Merv 11  Americano 1  $      443.454  

35 Filtro de 20x20x4 Merv 11  Americano 1  $      569.653  

36 Filtro de carbón activado tipo liviano de 24"x12"x2" Americano 1  $      223.363  

37 Filtro de carbón activado tipo liviano de 24"x24"x2" Americano 1  $      285.184  

38 Filtro de disco, de 120 mallas de 130 micras, para riego por goteo, diametro 1" 1  $      517.909  

39 Filtro en Y referencia PN50DN20, diámetro externo 2". 1  $      381.880  

40 Filtrode 20x24x4   Merv 11 Americano 1  $      576.555  

41 filtros de 16"x25"x2" merv 8 Americano 1  $        94.367  

42 filtros de 16"x25"x4" merv 11 Americano 1  $      537.047  

43 filtros de 16"x25"x4" merv 14 Americano 1  $      601.605  
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44 Fuente AC/DC de 50w 1  $      296.681  

45 Lámina de 11 1/2" x20 1/2" color blanco calibre 20 1  $      231.574  

46 Malla en acero inoxidable 15 hilos por pulgada 1  $      240.380  

47 Modulo de expansión vector bacnec AEI-4UI 1  $   2.216.911  

48 Pilotos luminosos 22mm color variado. 220V 1  $        25.645  

49 Refrigerante R410 1  $   1.367.489  

50 Regulador de presión para agua de 0-150 PSI 1  $      537.166  

51 Rodamiento, marca SKF, referencia 6206Z 1  $      197.362  

52 Rodamientos referencia 6308 2zc3 marcza skf 1  $      197.362  

53  Rodamientos referencia 6207 2zc3 marcza skf 1  $      197.362  

54 Rollo de rubatex x 18 Mts 1  $   1.606.738  

55 Router BACnet/IP marca KMC 1  $   5.452.104  

56 Tablero de control, incluye relevos y transformadores 1  $   8.196.542  

57 Tee 1" pvc 1  $        11.246  

58 Tee 3/4" pvc 1  $        11.960  

59 Terminal HEPA  47 5/8"x23 5/8" x5"  1  $   4.939.988  

60 Transformador 220/24 AC 75 VA 1  $      258.468  

61 Tubería EMT 3/4 1  $        81.456  

62 Tuberia PVC 3/4" 1  $        26.894  

63 Unión PVC 1" 1  $          7.021  

64 Unión PVC 1/2" 1  $          7.021  

65 Unión PVC 3/4" 1  $          7.021  

66 Uniones de cobre de 1 1/4" 1  $        34.391  

67 Universal PVC 1" 1  $        55.573  

68 Universal PVC 3/4" 1  $        46.113  

69 Válvula de corte marca danfoss de 1 ¼” 1  $      430.661  

70 válvula de gusanillo 1  $        13.150  

71 Válvulas de 2 vías On/Off. Válvula Zona Belimo 1/2" 24 VAC 1  $   2.476.569  

72 Ventilador axial 220v para montaje en cofre 1  $      160.650  

TOTAL: $51.423.708 

 

BOLSA DE RESPUESTOS – LOTE 3 VALOR 

1 Bolsa de repuestos definida $51.423.708 

2 Bolsa de repuestos abierta $83.236.292 

TOTAL: $134.660.000 
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LOTE Quintechnology S.A.S. 

- Lote 4 – Volumétricos: 

 
ITEM 

N° 
METROLÓGICO 

EQUIPO TOTAL + IVA 

1 5181 PIPETEADOR $ 145.000 

2 5184 MICROPIPETA MONOCANAL $ 308.200 

3 5185 MICROPIPETA MONOCANAL $ 308.200 

4 5216 REPETIDORA $ 308.200 

5 6320 MICROPIPETA MONOCANAL  $ 308.200 

6 9151 MICROPIPETA MONOCANAL $ 308.200 

7 12748 MICROPIPETA MONOCANAL $ 308.200 

8 15453 MICROPIPETA MONOCANAL  $ 308.200 

9 15460 MICROPIPETA MONOCANAL $ 308.200 

10 16023 MICROPIPETA MONOCANAL $ 308.200 

11 16024 MICROPIPETA MONOCANAL $ 308.200 

12 16026 MICROPIPETA MONOCANAL $ 308.200 

13 16027 MICROPIPETA MONOCANAL $ 308.200 

14 16224 MICROPIPETA MONOCANAL $ 308.200 

15 16298 MICROPIPETA MONOCANAL $ 308.200 

16 22943 MICROPIPETA MONOCANAL $ 308.200 

17 22948 MICROPIPETA MONOCANAL $ 308.200 

18 22980 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

19 23020 MICROPIPETA MONOCANAL $ 308.200 

20 23180 MICROPIPETA MONOCANAL $ 308.200 

21 23182 MICROPIPETA MONOCANAL $ 308.200 

22 23268 MICROPIPETA MONOCANAL $ 308.200 

23 23318 MICROPIPETA MONOCANAL $ 308.200 

24 23319 MICROPIPETA MONOCANAL $ 308.200 

25 23457 MICROPIPETA MULTICANAL $ 825.000 

26 24511 MICROPIPETA MONOCANAL $ 308.200 

27 24517 MICROPIPETA MONOCANAL $ 308.200 

28 LMB-008 MICROPIPETA MONOCANAL  $ 308.200 

29 LMB-010 MICROPIPETA MONOCANAL  $ 308.200 

30 LMB-011 MICROPIPETA MONOCANAL  $ 308.200 

31 LMB-012 MICROPIPETA MONOCANAL $ 308.200 

32 25413 MICROPIPETA MONOCANAL $ 308.200 

33 25414 MICROPIPETA MONOCANAL  $ 308.200 

34 25917 PIPETEADOR $ 145.000 

35 26063 MICROPIPETA MONOCANAL $ 308.200 

36 26065 MICROPIPETA MONOCANAL $ 308.200 

37 26069 MICROPIPETA MONOCANAL $ 308.200 



 

PROCESO 
ADQUISICIÓN DE 

BIENES Y SERVICIOS 

ESTUDIOS PREVIOS 
CONTRATACIÓN DIRECTA 

Versión 11 

2019-10-04 

FOR-A02.0000-008 Página 93 de 130 

 

38 26070 MICROPIPETA MONOCANAL $ 308.200 

39 26106 MICROPIPETA MONOCANAL $ 308.200 

40 26107 MICROPIPETA MONOCANAL $ 308.200 

41 26160 MICROPIPETA MONOCANAL $ 308.200 

42 26161 MICROPIPETA MONOCANAL $ 308.200 

43 26165 MICROPIPETA MONOCANAL $ 308.200 

44 26886 MICROPIPETA MONOCANAL $ 308.200 

45 28284 MICROPIPETA MULTICANAL $ 998.000 

46 29427 MICROPIPETA MONOCANAL $ 308.200 

47 29428 MICROPIPETA MONOCANAL $ 308.200 

48 29430 MICROPIPETA MONOCANAL $ 308.200 

49 29431 MICROPIPETA MONOCANAL $ 308.200 

50 29432 MICROPIPETA MONOCANAL $ 308.200 

51 LPI-008 MICROPIPETA MULTICANAL $ 998.000 

52 29528 PIPETEADOR $ 145.000 

53 30163 MICROPIPETA MONOCANAL $ 308.200 

54 31238 MICROPIPETA MONOCANAL $ 308.200 

55 31239 MICROPIPETA MONOCANAL $ 308.200 

56 31240 MICROPIPETA MONOCANAL $ 308.200 

57 31243 MICROPIPETA MULTICANAL $ 998.000 

58 31244 MICROPIPETA MONOCANAL $ 308.200 

59 31341 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

60 31387 MICROPIPETA MONOCANAL $ 308.200 

61 31392 MICROPIPETA MONOCANAL $ 308.200 

62 31393 MICROPIPETA MONOCANAL $ 308.200 

63 31394 MICROPIPETA MONOCANAL $ 308.200 

64 31395 MICROPIPETA MONOCANAL $ 308.200 

65 31396 MICROPIPETA MONOCANAL $ 308.200 

66 31397 MICROPIPETA MONOCANAL $ 308.200 

67 31398 MICROPIPETA MONOCANAL $ 308.200 

68 31399 MICROPIETA MONOCANAL $ 308.200 

69 31430 MICROPIPETA MONOCANAL $ 308.200 

70 31698 MICROPIPETA MULTICANAL $ 998.000 

71 32000 MICROPIPETA MONOCANAL $ 308.200 

72 32011 MICROPIPETA MONOCANAL $ 308.200 

73 LMI-040 MICROPIPETA MONOCANAL $ 308.200 

74 LMI-044 MICROPIPETA MONOCANAL $ 308.200 

75 LMI-045 MICROPIPETA MONOCANAL $ 308.200 

76 LMI-036 MICROPIPETA MONOCANAL $ 308.200 

77 LMI-039 MICROPIPETA MONOCANAL $ 308.200 

78 LMI-032 MICROPIPETA MONOCANAL $ 308.200 
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79 LMI-033 MICROPIPETA MONOCANAL $ 308.200 

80 LMI-035 MICROPIPETA MONOCANAL $ 308.200 

81 LMI-038 MICROPIPETA MONOCANAL $ 308.200 

82 LMI-042 MICROPIPETA MONOCANAL $ 308.200 

83 LMI-043 MICROPIPETA MONOCANAL $ 308.200 

84 LMI-046 MICROPIPETA MONOCANAL $ 308.200 

85 LMI-037 MICROPIPETA MONOCANAL $ 308.200 

86 LMI-041 MICROPIPETA MONOCANAL $ 308.200 

87 LPI-018 MICROPIPETA MONOCANAL $ 308.200 

88 LPI-019 MICROPIPETA MONOCANAL $ 308.200 

89 LPI-020 MICROPIPETA MONOCANAL $ 308.200 

90 LMI-049 MICROPIPETA MONOCANAL $ 308.200 

91 LMI-050 MICROPIPETA MONOCANAL $ 308.200 

92 LMB-027 MICROPIPETA MONOCANAL $ 308.200 

93 LMB-029 MICROPIPETA MONOCANAL $ 308.200 

94 LMB-030 MICROPIPETA MONOCANAL $ 308.200 

95 LSO-056 MICROPIPETA MONOCANAL $ 308.200 

96 LPI-015 MICROPIPETA MONOCANAL $ 308.200 

97 LPI-016 MICROPIPETA MONOCANAL $ 308.200 

98 LPI-017 MICROPIPETA MONOCANAL $ 308.200 

99 LMI-052 MICROPIPETA MONOCANAL $ 308.200 

100 LMI-053 MICROPIPETA MONOCANAL $ 308.200 

101 LMI-054 MICROPIPETA MONOCANAL $ 308.200 

102 32443 MICROPIPETA MONOCANAL $ 308.200 

103 32444 MICROPIPETA MONOCANAL $ 308.200 

104 32445 MICROPIPETA MONOCANAL $ 308.200 

105 32446 MICROPIPETA MONOCANAL $ 308.200 

106 32447 MICROPIPETA MONOCANAL $ 308.200 

107 32448 MICROPIPETA MONOCANAL $ 308.200 

108 32449 MICROPIPETA MONOCANAL $ 308.200 

109 32450 MICROPIPETA MONOCANAL $ 308.200 

110 32451 MICROPIPETA MONOCANAL $ 308.200 

111 32452 MICROPIPETA MONOCANAL $ 308.200 

112 32453 MICROPIPETA MONOCANAL $ 308.200 

113 32454 MICROPIPETA MONOCANAL $ 308.200 

114 32455 MICROPIPETA MONOCANAL $ 308.200 

115 32456 MICROPIPETA MONOCANAL $ 308.200 

116 32457 MICROPIPETA MONOCANAL $ 308.200 

117 32458 MICROPIPETA MONOCANAL $ 308.200 

118 32459 MICROPIPETA MONOCANAL $ 308.200 

119 32460 MICROPIPETA MONOCANAL $ 308.200 
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120 32935 MICROPIPETA MONOCANAL $ 308.200 

121 32936 MICROPIPETA MONOCANAL $ 308.200 

122 32937 MICROPIPETA MONOCANAL $ 308.200 

123 32942 MICROPIPETA MONOCANAL $ 308.200 

124 33025 MICROPIPETA MONOCANAL $ 308.200 

125 33026 MICROPIPETA MONOCANAL $ 308.200 

126 33027 MICROPIPETA MONOCANAL $ 308.200 

127 36220 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

128 36226 MICROPIPETA MONOCANAL $ 308.200 

129 36227 MICROPIPETA MONOCANAL $ 308.200 

130 36228 MICROPIPETA MONOCANAL $ 308.200 

131 36229 MICROPIPETA MONOCANAL $ 308.200 

132 36230 MICROPIPETA MONOCANAL $ 308.200 

133 36231 MICROPIPETA MONOCANAL $ 308.200 

134 36232 MICROPIPETA MONOCANAL $ 308.200 

135 36234 MICROPIPETA MONOCANAL $ 308.200 

136 36235 MICROPIPETA MONOCANAL $ 308.200 

137 36236 MICROPIPETA MONOCANAL $ 308.200 

138 36238 MICROPIPETA MONOCANAL $ 308.200 

139 36239 MICROPIPETA MONOCANAL $ 308.200 

140 36240 MICROPIPETA MONOCANAL $ 308.200 

141 36241 MICROPIPETA MONOCANAL $ 308.200 

142 36243 MICROPIPETA MONOCANAL $ 308.200 

143 36244 MICROPIPETA MONOCANAL $ 308.200 

144 36246 MICROPIPETA MONOCANAL $ 308.200 

145 36247 MICROPIPETA MONOCANAL $ 308.200 

146 36248 MICROPIPETA MONOCANAL $ 308.200 

147 36249 MICROPIPETA MONOCANAL $ 308.200 

148 36848 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

149 36849 MICROPIPETA MONOCANAL $ 308.200 

150 39056 MICOPIPETA MONOCANAL $ 308.200 

151 LMB-014 MICROPIPETA MONOCANAL  $ 308.200 

152 LMB-018 MICROPIPETA MONOCANAL  $ 308.200 

153 LMB-033 MICROPIPETA MONOCANAL $ 308.200 

154 LMB-038 MICROPIPETA MONOCANAL $ 308.200 

155 LMI-001 MICROPIPETA MONOCANAL $ 308.200 

156 LMI-004 MICROPIPETA MONOCANAL $ 308.200 

157 LMI-007 MICROPIPETA MULTICANAL $ 825.000 

158 LMI-008 MICROPIPETA MULTICANAL $ 998.000 

159 LMI-009 MICROPIPETA MONOCANAL $ 308.200 

160 LMI-018 MICROPIPETA MONOCANAL $ 308.200 
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161 LMI-025 MICROPIPETA MONOCANAL $ 308.200 

162 LMI-047 MICROPIPETA MONOCANAL $ 308.200 

163 LMI-048 MICROPIPETA MONOCANAL $ 308.200 

164 LMI-055 MICROPIPETA MULTICANAL $ 825.000 

165 LMI-057 MICROPIPETA MONOCANAL $ 308.200 

166 LMI-059 MICROPIPETA MONOCANAL $ 308.200 

167 LMI-060 MICROPIPETA MONOCANAL $ 308.200 

168 LMI-061 MICROPIPETA MONOCANAL $ 308.200 

169 LMI-062 MICROPIPETA MONOCANAL $ 308.200 

170 LMI-063 MICROPIPETA MONOCANAL $ 308.200 

171 LMI-064 MICROPIPETA MONOCANAL $ 308.200 

172 LMI-070 MICROPIPETA MONOCANAL $ 308.200 

173 LMI-071 MICROPIPETA MONOCANAL $ 308.200 

174 LSO-052 MICROPIPETA MONOCANAL $ 308.200 

175 LSO-053 MICROPIPETA MONOCANAL $ 308.200 

176 LSO-054 MICROPIPETA MONOCANAL $ 308.200 

177 LSO-055 MICROPIPETA MONOCANAL $ 308.200 

178 AC-340 REPETIDORA $ 163.200 

179 AC-248 PIPETA TIPO PISTÓN CANAL MÚLTIPLE (8 CANALES) $ 825.000 

180 AC-195 PIPETEADOR AUTOMÁTICO  $ 145.000 

181 AC-176 PIPETA TIPO PISTÓN VOLUMEN VARIABLE  $ 163.200 

182 AC-289 MICROPIPETA MONOCANAL  $ 163.200 

183 AC-288 MICROPIPETA MONOCANAL  $ 163.200 

184 AC-228 REPETIDORA  $ 163.200 

185 AC-287 MICROPIPETA MONOCANAL  $ 163.200 

186 AC-292 MICROPIPETA MONOCANAL  $ 163.200 

187 AC-291 MICROPIPETA MONOCANAL  $ 163.200 

188 AC-290 MICROPIPETA MONOCANAL  $ 163.200 

189 AC-303 MICROPIPETA MONOCANAL  $ 163.200 

190 AC-304 MICROPIPETA MONOCANAL  $ 163.200 

191 AC-305 MICROPIPETA MONOCANAL  $ 163.200 

192 AC-306 MICROPIPETA MONOCANAL  $ 163.200 

193 AC-308 MICROPIPETA MONOCANAL  $ 163.200 

194 AC-307 MICROPIPETA MONOCANAL  $ 163.200 

195 AC-309 MICROPIPETA MONOCANAL  $ 163.200 

196 AC-310 MICROPIPETA MONOCANAL  $ 163.200 

197 AC-314 MICROPIPETA MONOCANAL  $ 163.200 

198 AC-313 MICROPIPETA MONOCANAL  $ 163.200 

199 AC-312 MICROPIPETA MONOCANAL  $ 163.200 

200 AC-311 MICROPIPETA MONOCANAL  $ 163.200 

201 AC-301 PIPETEADOR AUTOMATICO  $ 145.000 
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202 AC-300 PIPETEADOR AUTOMATICO  $ 145.000 

203 AC-331 MICROPIPETA MONOCANAL $ 163.200 

204 AC-330 MICROPIPETA MONOCANAL $ 163.200 

205 AC-329 BURETA DIGITAL  $ 163.200 

206 AC-328 BURETA DIGITAL  $ 163.200 

207 AC-327 MICROPIPETA MONOCANAL $ 163.200 

208 AC-326 MICROPIPETA MONOCANAL $ 163.200 

209 AC-325 MICROPIPETA MONOCANAL $ 163.200 

210 AC-324 MICROPIPETA MONOCANAL $ 163.200 

211 AC-323 MICROPIPETA MONOCANAL $ 163.200 

212 AC-322 MICROPIPETA MONOCANAL $ 163.200 

213 AC-321 MICROPIPETA MONOCANAL $ 163.200 

214 AC-338 MICROPIPETA MONOCANAL $ 163.200 

215 AC-262 PIPETA MONOCANAL $ 163.200 

216 AC-265 PIPETA MONOCANAL $ 163.200 

217 AC-260 PIPETA MONOCANAL $ 163.200 

218 AC-264 PIPETA MONOCANAL $ 163.200 

219 AC-263 PIPETA MONOCANAL $ 163.200 

220 AC-267 PIPETA MONOCANAL $ 163.200 

221 AC-261 PIPETA MONOCANAL $ 163.200 

222 AC-266 PIPETA MONOCANAL $ 163.200 

223 AC-268 PIPETA MONOCANAL $ 163.200 

224 AC-239 BURETA DIGITAL $ 163.200 

225 AC-320 MICROPIPETA MONOCANAL $ 163.200 

226 AC-180 PIPETA TIPO PISTÓN VOLUMEN VARIABLE  $ 163.200 

227 AC-187 PIPETA TIPO PISTÓN VOLUMEN VARIABLE  $ 145.000 

228 AC-165 PIPETA TIPO PISTÓN VOLUMEN VARIABLE  $ 145.000 

229 AC-150 PIPETEADOR AUTOMÁTICO  $ 145.000 

230 AC-139 BURETA TIPO PISTÓN  $ 163.200 

231 AC-130 
PIPETA TIPO PISTÓN CANAL MÚLTIPLE VOLUMEN 

VARIABLE  
$ 998.000 

232 AC-093 PIPETEADOR AUTOMÁTICO  $ 145.000 

233 BIO-150 MICROPIPETA MULTICANAL  $ 998.000 

234 BIO-159 MICROPIPETA MONOCANAL  $ 308.200 

235 BIO-158 MICROPIPETA MONOCANAL  $ 308.200 

236 BIO-160 MICROPIPETA MONOCANAL  $ 308.200 

237 HG-147 MICROPIPETA MONOCANAL  $ 163.200 

238 HG-148 MICROPIPETA MONOCANAL  $ 163.200 

239 HG-149 MICROPIPETA MONOCANAL  $ 163.200 

240 HG-103 PIPETA TIPO PISTÓN VOLUMEN VARIABLE  $ 163.200 

241 HG-099  PIPETA TIPO PISTÓN VOLUMEN VARIABLE  $ 163.200 

242 HG-102 REPETIDORA ( DISPENSADOR DE EMISIONES MÚLTIPLES) $ 163.200 
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243 MC-089 PIPETEADOR $ 145.000 

244 MC-099 MICROPIPETA AUTOMATICA $ 163.200 

245 MC-097 MICROPIPETA MONOCANAL  $ 163.200 

246 MC-050 PIPETEADOR AUTOMÁTICO  $ 145.000 

247 MC-098 MICROPIPETA MONOCANAL  $ 163.200 

248 MC-096 MICROPIPETA MONOCANAL  $ 163.200 

249 MC-062 PIPETEADOR AUTOMÁTICO  $ 145.000 

250 MC-061 DOSIFICADOR  $ 163.200 

251 MC-046 PIPETA TIPO PISTÓN VOLUMEN VARIABLE  $ 163.200 

252 MC-045 PIPETA TIPO PISTÓN VOLUMEN VARIABLE  $ 163.200 

253 8245 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

254 9180 REPETIDORA $ 308.200 

255 GSA-042 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

256 GSA-054 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

257 11088 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

258 11090 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

259 11106 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

260 11597 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

261 11598 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

262 11599 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

263 11777 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

264 11783 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

265 11802 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

266 11817 PIPETA MULTICANAL $ 825.000 

267 11820 PIPETA MULTICANAL $ 825.000 

268 12033 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

269 12200 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

270 12241 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

271 12299 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

272 12312 PIPETA MULTICANAL $ 825.000 

273 12578 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

274 12733 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

275 12734 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

276 12736 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

277 12738 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

278 12745 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

279 GMR-014 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

280 12754 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

281 12787 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

282 12794 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

283 13029 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 
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284 GSA-090 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

285 15246 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

286 15248 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

287 15445 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

288 15446 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

289 15447 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

290 15553 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

291 15554 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

292 15555 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

293 15576 MICROPIPETA MONOCANAL $ 308.200 

294 15577 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

295 15584 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

296 15708 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

297 15709 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

298 LMI-020 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

299 16110 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

300 16123 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

301 16124 PIPETA MULTICANAL $ 825.000 

302 16219 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

303 21053 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

304 21216 PIPETA MULTICANAL $ 998.000 

305 21647 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

306 21651 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

307 22174 MICROPIPETA MONOCANAL  $ 308.200 

308 22568 PIPETA MULTICANAL $ 998.000 

309 22574 PIPETA MULTICANAL $ 998.000 

310 22839 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

311 22985 MICROPIPETA MONOCANAL  $ 308.200 

312 22986 MICROPIPETA MONOCANAL  $ 308.200 

313 22992 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

314 GSA-108 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

315 GSA-110 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

316 GPR-007 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

317 GPR-008 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

318 GSA-112 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

319 GSA-114 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

320 GSA-115 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

321 23585 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

322 23618 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

323 GSA-127 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

324 23808 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 
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325 23809 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

326 23810 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

327 23812 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

328 GSA-142 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

329 23873 MICROPIPETA MONOCANAL  $ 308.200 

330 24467 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

331 24468 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

332 24469 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

333 24470 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

334 24471 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

335 24472 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

336 24474 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

337 24476 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

338 24477 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

339 24479 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

340 24480 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

341 24481 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

342 24482 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

343 24484 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

344 24485 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

345 24486 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

346 24487 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

347 24488 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

348 24489 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

349 24490 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

350 24491 PIPETA MULTICANAL $ 825.000 

351 24492 PIPETA MULTICANAL $ 998.000 

352 24512 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

353 24514 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

354 24515 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

355 24699 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

356 24700 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

357 24703 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

358 24706 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

359 24707 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

360 24708 PIPETA MULTICANAL $ 825.000 

361 24714 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

362 24715 MICROPIPETA MONOCANAL $ 308.200 

363 24716 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

364 24717 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

365 24718 PIPETA MULTICANAL $ 825.000 
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366 24720 PIPETA MULTICANAL $ 998.000 

367 24721 PIPETA MULTICANAL $ 998.000 

368 24723 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

369 24985 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

370 24986 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

371 24989 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

372 24992 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

373 24993 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

374 24994 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

375 24996 PIPETA MULTICANAL $ 998.000 

376 24997 PIPETA MULTICANAL $ 998.000 

377 25054 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

378 25057 PIPETA MULTICANAL $ 825.000 

379 25061 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

380 25064 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

381 25106 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

382 25130 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

383 25132 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

384 25133 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

385 25137 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

386 25139 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

387 25140 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

388 25141 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

389 25145 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

390 25146 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

391 25148 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

392 GSA-372 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

393 25592 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

394 25594 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

395 GSA-367 DISPENSADOR $ 308.200 

396 26088 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

397 GSA-244 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

398 GSA-245 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

399 GSA-243 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

400 26672 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

401 26673 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

402 26674 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

403 26675 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

404 26678 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

405 26679 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

406 26757 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 
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407 26758 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

408 26759 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

409 26761 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

410 26875 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

411 26925-1 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

412 
GSA-

003(26925-2) 
PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

413 26974 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

414 GSA-016 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

415 27111 BURETA DIGITAL $ 308.200 

416 27229 PIPETA MULTICANAL $ 998.000 

417 27230 PIPETA MULTICANAL (DIC CANALES) $ 998.000 

418 LBB-007 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

419 LBB-008 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

420 LBB-005 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

421 27240 DISPENSADOR $ 308.200 

422 27248 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

423 27252 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

424 27253 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

425 27422 PIPETA MULTICANAL $ 825.000 

426 27423 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

427 27964 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

428 27965 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

429 27967 MICROPIPETA MULTICANAL $ 998.000 

430 28001 PIPETA MULTICANAL $ 998.000 

431 GBS-001 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

432 GBS-002 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

433 GBS-003 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

434 GMR-015 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

435 GMR-016 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

436 GMR-017 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

437 28075 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

438 28076 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

439 28077 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

440 28078 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

441 28079 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

442 28080 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

443 28081 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

444 28082 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

445 28083 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

446 LMI-024 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 
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447 28085 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

448 28086 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

449 28088 MICROPIPETA MONOCANAL $ 308.200 

450 28090 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

451 28091 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

452 28093 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

453 28096 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

454 28098 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

455 28099 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

456 28100 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

457 28101 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

458 28102 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

459 28103 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

460 28107 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

461 28109 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

462 28148 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

463 28149 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

464 28151 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

465 GSA-317 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

466 28233 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

467 28234 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

468 28235 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

469 28236 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

470 28237 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

471 GSA-314 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

472 GMR-009 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

473 GMR-008 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

474 GSA-347 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

475 28704 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

476 28707 PIPETA MULTICANAL $ 998.000 

477 29551 PIPETA MULTICANAL $ 825.000 

478 GSA-353 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

479 GSA-355 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

480 GSA-356 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

481 29560 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

482 29657 PIPETA MULTICANAL $ 998.000 

483 30139 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

484 GSA-360 PIPETA MULTICANAL $ 825.000 

485 30305 PIPETA MULTICANAL $ 825.000 

486 GGN-014 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

487 GSA-336 DISPENSADOR $ 308.200 



 

PROCESO 
ADQUISICIÓN DE 

BIENES Y SERVICIOS 

ESTUDIOS PREVIOS 
CONTRATACIÓN DIRECTA 

Versión 11 

2019-10-04 

FOR-A02.0000-008 
Página 104 de 

130 

 

488 GSA-335 DISPENSADOR $ 308.200 

489 30940 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

490 30941 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

491 30942 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

492 30943 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

493 30945 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

494 GPR-032 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

495 GPR-033 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

496 GPR-034 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

497 GPR-036 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

498 GPR-037 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

499 31070 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

500 31071 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

501 31072 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

502 31073 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

503 31210 DISPENSADOR ANALOGO $ 308.200 

504 GMC-055 MICROPIPETA MONOCANAL $ 308.200 

505 GMC-014 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

506 GMC-013 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

507 31404 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

508 31405 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

509 GMR-059 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

510 GMR-058 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

511 GMR-063 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

512 31462 MICROPIPETA MONOCANAL $ 308.200 

513 GMR-067 PIPETA TIPO PISTÓN $ 308.200 

514 GMR-064 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

515 GEN-001 PIPETA MULTICANAL ELECTRONICA $ 998.000 

516 GPT-012 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

517 GPT-013 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

518 GMR-086 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

519 GMR-087 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

520 GMR-088 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

521 GPT-015 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

522 GPT-016 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

523 GPT-009 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

524 GPT-010 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

525 GPT-011 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

526 31857 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

527 31858 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

528 31859 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 
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529 31860 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

530 31861 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

531 31862 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

532 31863 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

533 31974 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

534 31975 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

535 31976 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

536 31977 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

537 31979 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

538 31980 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

539 31981 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

540 31982 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

541 31983 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

542 31984 PIPETA MULTICANAL $ 998.000 

543 31985 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

544 31986 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

545 31987 MICROPIPETA $ 308.200 

546 31988 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

547 GBS-017 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

548 GMR-081 MICROPIPETA MONOCANAL $ 308.200 

549 GMR-080 MICROPIPETA MONOCANAL $ 308.200 

550 GMR-079 MICROPIPETA MONOCANAL $ 308.200 

551 GMR-078 MICROPIPETA MONOCANAL $ 308.200 

552 32193 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

553 32194 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

554 32195 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

555 32196 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

556 32197 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

557 32600 REPETIDORA $ 308.200 

558 32718 MICROPIPETA MULTICANAL $ 998.000 

559 GVI-173 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

560 33490 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

561 33492 PIPETA TIPO PISTÓN DE CANAL MULTIPLE $ 998.000 

562 33498 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

563 33499 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

564 33500 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

565 33501 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

566 33502 MICROPIPETA MONOCANAL $ 308.200 

567 33503 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

568 33504 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

569 33505 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 
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570 34108 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

571 GVI-240 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

572 GVI-237 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

573 GVI-239 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

574 GVI-234 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

575 GVI-233 MICROPIPETA MONOCANAL  $ 308.200 

576 34516 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

577 34517 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

578 34518 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

579 GMR-123 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

580 34520 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

581 GMR-124 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

582 34522 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

583 34523 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

584 34524 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

585 34526 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

586 34527 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

587 34528 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

588 34529 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

589 34530 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

590 GMR-125 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

591 34532 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

592 GMR-122 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

593 34534 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

594 34535 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

595 34536 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

596 34537 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

597 34538 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

598 34539 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

599 GMR-121 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

600 34541 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

601 34542 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

602 34543 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

603 34544 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

604 34545 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

605 34546 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

606 34547 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

607 34548 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

608 GVI-249 MICROPIPETA MONOCANAL $ 308.200 

609 GVI-250 MICROPIPETA MONOCANAL $ 308.200 

610 GVI-251 MICROPIPETA MONOCANAL $ 308.200 
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611 GVI-247 MICROPIPETA MONOCANAL $ 308.200 

612 GVI-244 MICROPIPETA MONOCANAL $ 308.200 

613 GVI-248 MICROPIPETA MONOCANAL $ 308.200 

614 GVI-245 MICROPIPETA MONOCANAL $ 308.200 

615 GVI-252 MICROPIPETA MONOCANAL $ 308.200 

616 GVI-255 MICROPIPETA MONOCANAL $ 308.200 

617 GVI-253 MICROPIPETA MONOCANAL $ 308.200 

618 GVI-254 MICROPIPETA MONOCANAL $ 308.200 

619 35798 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

620 35799 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

621 35800 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

622 35801 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

623 35802 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

624 35803 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

625 35804 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

626 35805 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

627 35806 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

628 35807 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

629 35808 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

630 35809 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

631 35812 MICROPIPETA MONOCANAL $ 308.200 

632 35813 MICROPIPETA MONOCANAL $ 308.200 

633 35814 MICROPIPETA MONOCANAL $ 308.200 

634 35815 MICROPIPETA MONOCANAL $ 308.200 

635 35816 MICROPIPETA MONOCANAL $ 308.200 

636 35817 MICROPIPETA MONOCANAL $ 308.200 

637 35818 MICROPIPETA MONOCANAL $ 308.200 

638 35819 MICROPIPETA MONOCANAL $ 308.200 

639 35820 MICROPIPETA MONOCANAL $ 308.200 

640 35821 MICROPIPETA MONOCANAL $ 308.200 

641 35822 MICROPIPETA MONOCANAL $ 308.200 

642 35823 MICROPIPETA MONOCANAL $ 308.200 

643 37110 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

644 37111 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

645 37112 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

646 37297 MICROPIPETA MONOCANAL $ 308.200 

647 37298 MICROPIPETA $ 308.200 

648 37299 MICROPIPETA $ 308.200 

649 37300 MICROPIPETA $ 308.200 

650 37301 MICROPIPETA $ 308.200 

651 37302 MICROPIPETA $ 308.200 
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652 37303 MICROPIPETA $ 308.200 

653 37304 MICROPIPETA $ 308.200 

654 37305 MICROPIPETA $ 308.200 

655 37306 MICROPIPETA $ 308.200 

656 37307 MICROPIPETA $ 308.200 

657 37308 MICROPIPETA $ 308.200 

658 37309 MICROPIPETA $ 308.200 

659 37310 MICROPIPETA $ 308.200 

660 37311 MICROPIPETA $ 308.200 

661 37312 MICROPIPETA $ 308.200 

662 37313 MICROPIPETA $ 308.200 

663 37314 MICROPIPETA $ 308.200 

664 37315 MICROPIPETA $ 308.200 

665 37316 MICROPIPETA $ 308.200 

666 37317 MICROPIPETA $ 308.200 

667 37318 MICROPIPETA $ 308.200 

668 37319 MICROPIPETA $ 308.200 

669 37320 MICROPIPETA $ 308.200 

670 37321 MICROPIPETA $ 308.200 

671 37322 DISPENSADOR $ 308.200 

672 37326 PIPETA MULTICANAL $ 825.000 

673 37327 PIPETA MULTICANAL $ 825.000 

674 37328 PIPETA $ 308.200 

675 37329 PIPETA $ 308.200 

676 37330 PIPETA $ 308.200 

677 37331 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

678 37332 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

679 37333 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

680 37337 PIPETA MULTICANAL $ 825.000 

681 37338 PIPETA MULTICANAL  $ 998.000 

682 37645 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

683 37646 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

684 37647 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

685 37648 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

686 37649 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

687 37650 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

688 37651 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

689 37652 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

690 GBS-027 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

691 GEN-032 PIPETA MULTICANAL $ 998.000 

692 GEN-033 PIPETA MULTICANAL $ 998.000 
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693 GEN-034 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

694 GEN-035 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

695 GEN-036 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

696 GEN-037 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

697 GEN-048 PIPETA MULTICANAL ELECTRONICA $ 998.000 

698 GEN-049 PIPETA MULTICANAL ELECTRONICA $ 998.000 

699 GEN-055 PIPETA MONOCANAL  $ 308.200 

700 GMC-046 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

701 GMC-053 MICROPIPETA MONOCANAL $ 308.200 

702 GMC-054 MICROPIPETA MONOCANAL $ 308.200 

703 GMC-056 MICROPIPETA MONOCANAL $ 308.200 

704 GMC-057 MICROPIPETA MONOCANAL $ 308.200 

705 GMC-058 PIPTA MONOCANAL $ 308.200 

706 GMC-059 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

707 GMC-060 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

708 GMC-061 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

709 GMR-006 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

710 GMR-007 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

711 GMR-044 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

712 GMR-055 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

713 GMR-057 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

714 GMR-060 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

715 GMR-062 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

716 GMR-065 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

717 GMR-066 MICROPIPETA MONOCANAL $ 308.200 

718 GMR-068 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

719 GMR-069 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

720 GMR-070 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

721 GMR-096 PIPETA TIPO PISTÓN $ 308.200 

722 GMR-097 PIPETA TIPO PISTÓN $ 308.200 

723 GMR-098 PIPETA TIPO PISTÓN $ 308.200 

724 GMR-102 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

725 GMR-103 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

726 GMR-104 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

727 GMR-105 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

728 GMR-106 PIPETA MULTICANAL (8 CANALES) $ 825.000 

729 GMR-107 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

730 GMR-108 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

731 GMR-109 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

732 GMR-110 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

733 GQT-024 BURETA DIGITAL $ 308.200 
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734 GSA-376 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

735 GVI-060 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

736 GVI-090 PIPETA MULTICANAL $ 998.000 

737 GVI-091 PIPETA MULTICANAL $ 998.000 

738 GVI-092 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

739 GVI-093 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

740 GVI-094 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

741 GVI-098 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

742 GVI-102 PIPETA MULTICANAL $ 825.000 

743 GVI-109 PIPETA MULTICANAL $ 790.000 

744 GVI-125 PIPETA TIPO PISTÓN $ 308.200 

745 GVI-134 PIPETA MULTICANAL $ 825.000 

746 GVI-155 PIPETA MULTICANAL $ 998.000 

747 GVI-156 PIPETA MULTICANAL $ 825.000 

748 GVI-159 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

749 GVI-160 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

750 GVI-161 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

751 GVI-162 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

752 GVI-167 PIPETA MULTICANAL $ 825.000 

753 GVI-169 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

754 GVI-170 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

755 GVI-171 PIPETA MULTICANAL $ 998.000 

756 GVI-172 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

757 GVI-174 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

758 GVI-175 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

759 GVI-186 PIPETA MULTICANAL $ 825.000 

760 GVI-195 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

761 GVI-201 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

762 GVI-202 PIPETA MULTICANAL $ 825.000 

763 GVI-227 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

764 GVI-228 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

765 GVI-258 PIPETA MULTICANAL $ 998.000 

766 GVI-274 PIPETA MONOCANAL $ 308.200 

767 25066 MICROPIPETA $ 308.200 

TOTAL: $263.774.400 

 

BOLSA DE RESPUESTOS – LOTE 4 VALOR 

1 Bolsa de repuestos abierta $4.000.000 

TOTAL: $4.000.000 
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LOTE Tecnipesaje S.A.S. 

- Lote 5 – Balanzas:  

 
ITEM 

N° 
METROLÓGICO 

EQUIPO TOTAL + IVA 

1 5186 BASCULA DE PISO $ 452.200 

2 5744 BALANZA ELECTRÓNICA $ 452.200 

3 5746 BALANZA MECÁNICA $ 452.200 

4 5747 BALANZA ANALÍTICA $ 452.200 

5 5749 BALANZA ANALÍTICA $ 452.200 

6 5750 BALANZA ELECTRÓNICA $ 452.200 

7 5751 BALANZA ANALÍTICA $ 452.200 

8 5753 BALANZA ELECTRÓNICA $ 452.200 

9 5754 BALANZA ELECTRÓNICA $ 452.200 

10 5755 BALANZA ANALÍTICA $ 452.200 

11 5756 BASCULA DE PISO $ 452.200 

12 5757 BASCULA DE PISO $ 452.200 

13 5758 BASCULA DE PISO $ 452.200 

14 5759 BALANZA ELECTRÓNICA $ 452.200 

15 5761 BALANZA PESA BEBE $ 452.200 

16 5762 BALANZA ELECTRÓNICA $ 452.200 

17 5763 BALANZA ELECTRÓNICA $ 452.200 

18 5764 BASCULA DE PISO $ 452.200 

19 5765 BASCULA DE PISO $ 452.200 

20 5766 BASCULA DE PISO $ 452.200 

21 5767 BASCULA DE PISO $ 452.200 

22 5768 BASCULA DE PISO $ 452.200 

23 5769 BASCULA DE PISO $ 452.200 

24 5770 BASCULA DE PISO $ 452.200 

25 5854 BASCULA DE PISO $ 452.200 

26 5923 BASCULA DE PISO $ 452.200 

27 5924 BALANZA ELECTRÓNICA $ 452.200 

28 6612 BALANZA ANALÍTICA $ 452.200 

29 9128 BASCULA ELECTRÓNICA $ 452.200 

30 10336 BALANZA ANALÍTICA $ 452.200 

31 10662 BALANZA ANALÍTICA $ 452.200 

32 10742 BALANZA ELECTRÓNICA $ 452.200 

33 12857 BALANZA ANALÍTICA $ 452.200 

34 15211 BALANZA ELECTRÓNICA $ 452.200 

35 16234 BALANZA ELECTRÓNICA $ 452.200 

36 16287 BALANZA ANALÍTICA $ 452.200 

37 21155 BASCULA DE PISO $ 452.200 
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38 21157 BASCULA DE PISO $ 452.200 

39 21159 BASCULA DE PISO $ 452.200 

40 21204 BALANZA ELECTRÓNICA $ 452.200 

41 22144 BALANZA PESA BEBE $ 452.200 

42 22879 BALANZA ELECTRÓNICA $ 452.200 

43 22880 BALANZA ELECTRÓNICA $ 452.200 

44 30430 BASCULA DE PISO $ 452.200 

45 30431 BASCULA DE PISO $ 452.200 

46 30432 BASCULA DE PISO $ 452.200 

47 30433 BASCULA DE PISO $ 452.200 

48 30434 BASCULA DE PISO $ 452.200 

49 30435 BASCULA DE PISO $ 452.200 

50 30436 BASCULA DE PISO $ 452.200 

51 30438 BASCULA DE PISO $ 452.200 

52 30439 BASCULA DE PISO $ 452.200 

53 31219 BALANZA ELECTRÓNICA $ 452.200 

54 36586 BALANZA ANALÍTICA $ 452.200 

55 LNI-036 BASCULA ELECTRÓNICA $ 452.200 

56 AC-039 BALANZA ELECTRÓNICA $ 452.200 

57 AC-220 REGISTRADOR DE DATOS $ 452.200 

58 AC-270 BALANZA ANALÍTICA $ 452.200 

59 BIO-097/AL-011 BALANZA ELECTRÓNICA $ 452.200 

60 BIO-105/AL-022 BALANZA ELECTRÓNICA $ 452.200 

61 BIO-110/AL-088 BALANZA ELECTRÓNICA $ 452.200 

62 BIO-111/AL-089 BALANZA ELECTRÓNICA $ 452.200 

63 BIO-135/AL-123 BALANZA ELECTRÓNICA $ 452.200 

64 SH-110 BALANZA $ 452.200 

65 BIO-141 BALANZA ELECTRÓNICA $ 452.200 

66 BIO-144 BALANZAS $ 452.200 

67 BIO-145 BALANZAS $ 452.200 

68 BIO-161 BALANZAS $ 452.200 

69 HG-075 BALANZA DIGITAL $ 452.200 

70 HG-082 BALANZA DIGITAL $ 452.200 

71 HG-083 BÁSCULA GANADERA $ 452.200 

72 HG-112 BÁSCULA GANADERA $ 452.200 

73 HG-130 BALANZAS $ 452.200 

74 HG-145 BALANZAS $ 452.200 

75 HG-146 BALANZAS $ 452.200 

76 HG-131 BASCULA $ 452.200 

77 SH-060 BALANZA DIGITAL $ 452.200 

78 MC-041 BALANZA ANALÍTICA  $ 452.200 
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79 MC-086 BALANZA $ 452.200 

80 MC-087 BALANZAS $ 452.200 

81 MC-104 BALANZAS $ 452.200 

82 SH-092 BASCULA DE PEDESTAL $ 452.200 

83 SH-165 BALANZAS $ 452.200 

84 SH-166 BALANZAS $ 452.200 

85 6606 BALANZA ELECTRÓNICA $ 452.200 

86 6624 BALANZA DE DOS PLATOS $ 452.200 

87 6795 BALANZA ANALÍTICA $ 452.200 

88 8553 BALANZA ROMANA $ 452.200 

89 9086 BALANZA ELECTRÓNICA $ 452.200 

90 9090 BALANZA ANALÍTICA $ 452.200 

91 11708 BALANZA ANALÍTICA $ 452.200 

92 GSA-099 BALANZA ANALÍTICA $ 452.200 

93 15129 MICROBALANZA $ 452.200 

94 22319 BALANZA ELECTRÓNICA $ 452.200 

95 25297 BASCULA DE PISO $ 452.200 

96 25298 BASCULA DE PISO $ 452.200 

97 25375 BALANZA ANALÍTICA $ 452.200 

98 25913 BALANZA ANALÍTICA $ 452.200 

99 26968 BALANZA ELECTRÓNICA $ 452.200 

100 26969 BALANZA ANALÍTICA $ 452.200 

101 27259 BALANZA ANALÍTICA $ 452.200 

102 27281 BALANZA ELECTRÓNICA $ 452.200 

103 27313 BALANZA ANALÍTICA $ 452.200 

104 28046 BALANZA ANALÍTICA $ 452.200 

105 GSA-318 BALANZA ANALÍTICA $ 452.200 

106 GSA-319 BALANZA ELECTRÓNICA $ 452.200 

107 29540 BALANZA ELECTRÓNICA $ 452.200 

108 29541 BALANZA ELECTRÓNICA $ 452.200 

109 30350 BALANZA ANALÍTICA $ 452.200 

110 GGN-028 BALANZA ANALÍTICA $ 452.200 

TOTAL: $49.742.000 

 

BOLSA DE RESPUESTOS – LOTE 5 VALOR 

1 Bolsa de repuestos abierta $9.000.000 

TOTAL: $9.000.000 
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LOTE GEMSLA S.A.S. 

- Lote 6 – Sistema de Vapor: 

 
ITEM 

N° 
METROLÓGICO 

EQUIPO TOTAL + IVA 

1 SH-116 SISTEMA DE VAPOR INDUSTRIAL CALDERA 15 BHP $7.925.400 

2 BIO-089 
SISTEMA DE GENERACIÓN DE VAPOR INDUSTRIAL 

  CALDERA HORIZONTAL 50 BHP 
$21.388.584 

3 BIO-029 
SISTEMA DE GENERACIÓN DE VAPOR INDUSTRIAL 

CALDERA 125 BHP 
  CALDERA HORIZONTAL 

$28.060.200 

4 BIO-088 
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN Y DISTRUBUCIÓN DE 

VAPOR, RETORNO DE CONDENSADOS Y AGUA 
CALIENTE 

$22.740.900 

TOTAL: $80.115.084 

 

BOLSA DE RESPUESTOS – LOTE 6 VALOR 

1 Bolsa de repuestos abierta $44.640.000 

TOTAL: $44.640.000 

 

Contrato Wire And Wireless Security Sistems S.A.S – W2S2. 
 

- LOTE 7 – Sistemas Eléctricos: 

 
ITEM 

N° 
METROLÓGICO 

EQUIPO TOTAL + IVA 

1 BIO-067 SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO  $    18.660.004,44  

2 BIO-068 SERVIDOR   $      3.570.000,00  

3 BIO-069 SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO  $    18.660.004,44  

4 BIO-070 SISTEMA ILUMINACION   $    22.200.002,16  

5 BIO-071 SISTEMA ELECTRICO  $    14.380.198,00  

6 BIO-142 SISTEMA DE INUNDACIÓN SENSORES DE INUNDACIÓN CANTIDAD (8)   $    12.440.002,96  

7 SH-087 SISTEMA DE DETECCIÓN DE HUMO  $    13.209.000,00  

8 SH-091 SISTEMA DE ENCLAVAMIENTO DE ESCLUSAS  $    13.209.000,00  

9 GMC-082 DTECTOR DE HUMO (42) SENSORES  $    15.900.066,00  

10 GMC-083 SISTEMA EXCLUSA  $    13.209.000,00  

11 BIO-177 SISTEMA DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS BSL3  $    10.502.940,00  

12 BIO-178 SISTEMA CCTV BSL3  $      1.200.000,76  

TOTAL: $157.140.218,76 

 

BOLSA DE RESPUESTOS – LOTE 7 VALOR 

1 Bolsa de repuestos abierta $59.999.995,24 

TOTAL: $59.999.995,24 
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LOTE INNOVATEK S.A. 

- LOTE 8 - Equipos Marca Milestone, Thermo Scientific Y Dionex 
 

 
ITEM 

N° 
METROLÓGICO 

EQUIPO TOTAL + IVA 

1 26963 EQUIPO DE CROMATOGRAFIA IONICA 
$5.164.600 

2 28032 AUTOMUESTREADOR 

3 33110 ESPECTROMETRO DE ABSORCIÓN ATÓMICA $ 7.544.600 

4 24494 DIGESTOR POR MICROONDA $ 2.284.800 

5 30902 ANALIZADOR DE MERCURIO  $ 3.224.900 

6 1911SP001  DESTILADOR DE ACIDO $ 2.284.800 

7 37252 
SISTEMA DE CROMATOGRAFÍA DE GASES ACOPLADO A 
ESPECTROMETRO DE MASAS DE TRIPLE CUADRUPLO $ 16.188.760 

TOTAL: $36.692.460 

 
Para este lote se tienen identificados los siguientes repuestos: 

 

REPUESTOS DEFINIDOS 

No. EQUIPO REFERENCIA REPUESTOS TOTAL + IVA 

1 

Sistema de 
cromatografía iónica 

075038  Kit de mantenimiento preventivo Bomba (SP)  $ 8.331.190 

2 075974  
Kit de mantenimiento preventivo para la válvula de inyección de 6 

puertos  $ 5.205.060 

3 075000  Kit de mantenimiento preventivo para el automuestreador AS-AP  $ 8.124.130 

4 060254  
Kit de seis (6) estándares de nitrato para calificación. Volumen: 10 ml 

c/u. Concentraciones: 5-10-25-50-100-1000 mg/l  $ 1.329.230 

5 64137 Columna de intercambio ionico Dionex IonPac AS22 Analytical $ 12.117.770 

6 64135 Pre-Columna de intercambio ionico Dionex IonPac AG22 Guard $ 3.993.640 

7 

Sistema de 
espectrometría  

401316413822  BAFFLE  $ 234.430 

8 942339005151  Kit de anillos para cámara de nebulización estándar AA  $ 320.110 

9 942339005481  Nebulizador inerte 9400/9000  $ 2.850.050 

10 401316413841  SP9 ALUMINA DISC  $ 342.720 

11 401316413761  SP9 SEAL PK/1  $ 119.000 

12 401316413832  SPIDER  $ 119.000 

13 942342030004  Lámpara deuterio para iCE300, Series S y Series M (MK II)  $ 5.067.020 

14 

Analizador de mercurio 

1R120150-
IQOQ  

ISQ QUALIFICATION ESTÁNDAR KIT  
$ 809.200 

15 35108  GC FID Test Mix 20ug/mL, Hexane, 1mL/ampul  $ 179.690 

16 33909  
Column Test Standard OQ/PV Headspace Standard 1mL 200ug/mL 

Ethanol  $ 283.220 

17 A0301-15101  OIL,VACUUM PUMP,1LITRE  $ 332.010 

18 34000 Tension Wrench adjusted at 20 Nm $ 2.408.560 

19 
Digestor microondas 

Milestone 
DMA8604C Block Valve 

$ 11.174.100 

TOTAL: $63.340.130 
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BOLSA DE RESPUESTOS – LOTE 3 VALOR 

1 Bolsa de repuestos definida $63.340.130 

2 Bolsa de repuestos abierta $21.999.990 

TOTAL: $85.340.120 

 
Conclusión del Análisis 
 
En este sentido, al tener un valor de referencia para incorporar en el presente proceso, y en razón al análisis y proceso 
realizado, la estimación del valor del contrato se determinara acorde al valor de las cotizaciones recibidas, de los 
proveedores que demostraron y manifestaron poder cumplir con el servicio requerido, cumpliendo con las 
especificaciones técnicas establecidas por el INS, por valor de MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES 
SETECIENTOS DIEZ MIL PESOS M/CTE ($1.839.710.000), incluido IVA, impuestos de ley, contribuciones y la totalidad 
de los gatos y/o costos directos e indirectos en que incurra el contratista para la ejecución del contrato. 
 

6. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y JUSTIFICACIÓN 

 
6.1 Valor estimado del contrato o Presupuesto Oficial 

 
El valor del presupuesto oficial es hasta por la suma de MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES 
SETECIENTOS DIEZ MIL PESOS M/CTE ($1.839.710.000), incluidos impuestos, la totalidad de los gastos y/o costos 
directos e indirectos en que incurra el contratista para la ejecución del contrato. 
 

LOTE   ITEM VALOR PROVEEDOR 
VALOR 

CONTRATO 

1 CABINAS $310.286.965 Instrumentación y Metrología 
S.A.S 

$463.511.465 
2 AUTOCLAVES $153.224.500 

3 
VENTILACIÓN 

PRODUC. 
$585.754.257 Metálicas Snaire LTDA $585.754.257 

4 VOLUMETRICOS $267.774.400 Quintechnology S.A.S. $267.774.400 

5 BALANZAS $58.742.000 Tecnipesaje S.A.S. $58.742.000 

6 SIST. VAPOR $124.755.084 Gemsla S.A.S. $124.755.084 

7 ELECTRICOS $217.140.214 
Wire and Wireless Security 

Sistems S.A.S – W2S2. 
$217.140.214 

8 
EQUIPOS MARCA 

MILESTONE, THERMO 
SCIENTIFIC Y DIONEX 

$122.032.590 Innovatek S.A. $122.032.580 

 
NOTA 1: El valor de cada contrato se ejecutará en razón a lo adjudicado a cada proveedor. Lo anterior, de conformidad 
con el análisis realizado en el numeral 5 del presente estudio. 
 
Por lo tanto, el presupuesto para los dos periodos 2023 y 2024 y los 8 lotes de equipos de laboratorios, instrumentos 
de medición y sistemas de áreas de producción, será distribuido de la siguiente manera: 
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Vigencia Servicios (Mantenimiento…) Bolsa de repuestos 

2023  $123.510.000 

2024 $1.349.945.720,76 $366.254.280,24 

TOTAL: $1.349.945.720,76 $489.764.280,24 

 
6.2 Distribución de los recursos: 

 
El valor del contrato se financiará con recursos de la vigencia fiscal 2023, para lo cual se cuenta con Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal No. 66423 del 30 de junio de 2023 y No. 76223 del 1 de agosto de 2023 expedido por el 
Grupo de Gestión Financiera y para la vigencia fiscal 2024 se cuenta con Autorización de Vigencias Futuras No. 87423 
del 10 de noviembre de 2023 y No. 98423 del 21 de noviembre de 2023, distribuido para cada lote así: 
 

  Instrumentación y Metrología S.A.S: 
 
Lotes 1 - CABINAS 
 

Proyecto (nombre del rubro) 
Código del Rubro y 

Recurso 
Valor a 

Cargar 2023 
Valor a 

cargar 2024 
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - 
INFRAESTRUCTURA DE LABORATORIOS EN SALUD CON 
MANTENIMIENTO - RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LOS 
LABORATORIOS DEL INS NACIONAL 

C-1901-0300-12-0-
1901152-02 - 10 

$17.850.000 

 

RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LOS LABORATORIOS 
DEL INS NACIONAL 

C-1901-0300-12-10  $292.436.965 

TOTAL: $310.286.965 

 
Lotes 2 - AUTOCLAVES 
 

Proyecto (nombre del rubro) 
Código del Rubro y 

Recurso 
Valor a 

Cargar 2023 
Valor a 

cargar 2024 
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - 
INFRAESTRUCTURA DE LABORATORIOS EN SALUD CON 
MANTENIMIENTO - RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LOS 
LABORATORIOS DEL INS NACIONAL 

C-1901-0300-12-0-
1901152-02 - 10 

$8.000.000 

 

RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LOS LABORATORIOS 
DEL INS NACIONAL 

C-1901-0300-12- 10  $145.224.500 

TOTAL: $153.224.500 

 

 Metálicas Snaire LTDA:  
 
Lote 3 – SISTEMA DE VENTILACIÓN DE PRODUCCIÓN 
 

Proyecto (nombre del rubro) 
Código del Rubro y 

Recurso 
Valor a 

Cargar 2023 
Valor a 

cargar 2024 
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - 
INFRAESTRUCTURA DE LABORATORIOS EN SALUD CON 
MANTENIMIENTO - RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LOS 
LABORATORIOS DEL INS NACIONAL 

C-1901-0300-12-0-
1901152- 02 - 10 

$50.660.000 
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ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE 
CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD A LOS 
BIENES Y SERVICIOS DE INTERÉS PARA LA SALUD 
PÚBLICA - FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD 
INSTITUCIONAL EN LA PROVISIÓN DE BIENES Y 
SERVICIOS DE INTERÉS PARA LA SALUD PÚBLICA 
NACIONAL. 

C-1901-0300-11-0-
1901151- 02 - 10 

$1.000.000 

 

RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LOS LABORATORIOS 
DEL INS NACIONAL 

C-1901-0300-12 -10  $511.094.257 

FORTALECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS DE INTERÉS 
PARA LA SALUD PÚBLICA NACIONAL. 

C-1901-0300-11-10  $23.000.000 

TOTAL: $585.754.257 

 

 Quintechnology S.A.S. 
 
Lote 4 - VOLUMÉTRICOS 
 

Proyecto (nombre del rubro) 
Código del Rubro y 

Recurso 
Valor a 

Cargar 2023 
Valor a 

cargar 2024 
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - 
INFRAESTRUCTURA DE LABORATORIOS EN SALUD CON 
MANTENIMIENTO - RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LOS 
LABORATORIOS DEL INS NACIONAL 

C-1901-0300-12-0-
1901152-02 -10 

$1.000.000 

 

RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LOS LABORATORIOS 
DEL INS NACIONAL 

C-1901-0300-12-10  $266.774.400 

TOTAL: $267.774.400 

 

  Tecnipesaje S.A.S. 
 
Lote 5 - BALANZAS  
 

Proyecto (nombre del rubro) 
Código del Rubro y 

Recurso 
Valor a 

Cargar 2023 
Valor a 

cargar 2024 
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - 
INFRAESTRUCTURA DE LABORATORIOS EN SALUD CON 
MANTENIMIENTO - RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LOS 
LABORATORIOS DEL INS NACIONAL 

C-1901-0300-12-0-
1901152-02 -10 

$1.000.000 

 

RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LOS LABORATORIOS 
DEL INS NACIONAL 

C-1901-0300-12-10  $57.742.000 

TOTAL: $58.742.000 

 

 Gemsla S.A.S. 
 
Lote 6 – SISTEMAS DE VAPOR  
 

Proyecto (nombre del rubro) 
Código del Rubro y 

Recurso 
Valor a 

Cargar 2023 
Valor a 

cargar 2024 
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - 
INFRAESTRUCTURA DE LABORATORIOS EN SALUD CON 

C-1901-0300-12-0-
1901152-02 -10 

$3.000.000  
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MANTENIMIENTO - RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LOS 
LABORATORIOS DEL INS NACIONAL 
RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LOS LABORATORIOS 
DEL INS NACIONAL 

C-1901-0300-12-10  $121.755.084 

TOTAL: $124.755.084 

 

 Wire and Wireless Security Sistems S.A.S – W2S2. 
 
Lote 7 – SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 

Proyecto (nombre del rubro) 
Código del Rubro y 

Recurso 
Valor a 

Cargar 2023 
Valor a 

cargar 2024 
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - 
INFRAESTRUCTURA DE LABORATORIOS EN SALUD CON 
MANTENIMIENTO - RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LOS 
LABORATORIOS DEL INS NACIONAL 

C-1901-0300-12-0-
1901152-02 -10 

$20.000.000 

 

RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LOS LABORATORIOS 
DEL INS NACIONAL 

C-1901-0300-12-10  $197.140.214 

TOTAL: $217.140.214 

 

 Innovatek S.A. 
 
Lote 8 – EQUIPOS MARCA MILESTONE, THERMO SCIENTIFIC Y DIONEX 
 

Proyecto (nombre del rubro) 
Código del Rubro y 

Recurso 
Valor a 

Cargar 2023 
Valor a 

cargar 2024 
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - 
INFRAESTRUCTURA DE LABORATORIOS EN SALUD CON 
MANTENIMIENTO - RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LOS 
LABORATORIOS DEL INS NACIONAL 

C-1901-0300-12-0-
1901152-02 -10 

$21.000.000 

 

RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LOS LABORATORIOS 
DEL INS NACIONAL 

C-1901-0300-12-10  $101.032.580 

TOTAL: $122.032.580 

 
6.3 Forma de pago 

 
El valor del contrato se cancelará mediante pagos parciales por concepto de la prestación del servicio prestado a los 
equipos intervenidos y los repuestos entregados a conformidad, según las especificaciones técnicas, previa aprobación 
del supervisor del contrato, acompañados de los demás documentos exigidos por las normas administrativas y fiscales 
vigentes.  
 
Para los pagos EL CONTRATISTA debe cumplir a satisfacción con la entrega de lo facturado acorde con el objeto de 
la aceptación de oferta, previo visto bueno por parte del supervisor, así como también aportar la certificación sobre el 
cumplimiento en el pago de los aportes de sus empleados al Sistema General de Seguridad Social Integral (salud, 
riesgos laborales, pensiones) y aportes parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA). 
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Para cada pago EL CONTRATISTA deberá dar cumplimiento a las medidas para gestionar la facturación electrónica, 
establecidas en el Decreto 358 de 2020, Resoluciones 042 y 094 de 2020 expedidas por LA DIAN, Directiva presidencial 
09 de 2020 y Circular Externa 016 del SIIF y demás normas que lo regulen, aclaren o modifiquen 
 

El pago se efectuará mediante abono por Terminal vía ACH y estará sujeto a la situación de recursos por parte de la 
DTN de acuerdo al Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC- aprobado para esta vigencia según programación 
mensual de giros.  
 
NOTA 1: La(s) factura(s) debe(n) discriminar el valor unitario por repuesto suministrado, o debe entregarse con un 
documento que de alcance a este requerimiento. 
 
NOTA 2: El valor de las facturas presentadas no podrá exceder el valor del contrato. 
 

7. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE 

 
La selección del proveedor se realizó teniendo en cuenta lo consagrado en el artículo 2 del Decreto 591 de 1991, es 
decir para aquellos contratos cuyo objeto conlleve el desarrollo de actividades científicas y tecnológicas, verificando el 
cumplimiento de las especificaciones o características técnicas, los costos de las ofertas, se verifico la experiencia y 
demás variables adicionales que permitieron dar una selección justificada de proveedor, el cual cubrirá los servicios 
requeridos y proporcionara los repuestos solicitados dentro del proceso. 
 
En razón a lo anterior, se realiza mediante Solicitud de Información a Proveedores dentro del aplicativo SECOP el día 
28 de noviembre de 2023 con el código INS-RFI-GELP009-2023 bajo el objeto contractual de forma general “Realizar 
servicios de mantenimiento preventivo, calibración, calificación, correctivo y repuestos en caso de requerirse y 
verificación de las diferentes familias de los equipos de laboratorios, esenciales para el cumplimiento de las actividades 
misionales de los laboratorios y los diferentes proyectos de investigación que se desarrollan dentro de las direcciones 
del INS”, enviado a 2.875 posibles proveedores, de los cuales se mostraron interesados 19 de estos y finalmente la 
solicitud de información fue atendida por 10 competidores, a todos ellos se les solicito allegar los siguientes documentos 
técnicos y económicos: 
 
 

- Oferta económica. 
- Experiencia certificada (para cada grupo en especial) 
- Certificados de Calibración de los patrones a utilizar en las operaciones de confirmación metrológica. 
- Equipo de trabajo (para cada grupo experiencia en especial, de acuerdo al grupo presentado) 
- Protocolo de cada operación de confirmación metrológica 
- Ficha técnica de los repuestos definidos requeridos (Esto se solicitó de forma en que aplicara) 
- Protocolo de transporte de sustancias peligrosas 
- Protocolo de transporte, manipulación y almacenamiento de equipos. 

 
Es así como, A medida que se iban cumpliendo las etapas programadas dentro del proceso de solicitud de información, 
se llevaron a cabo varias observaciones recibidas por diversos proveedores interesados en el proceso, lo cual ocasionó 
que en dos veces se modificara el cronograma de cierre de recepción de ofertas, es así entonces que hasta el cierre de 
recepción de información de las ofertas de los proveedores consultados, la cual se cierra el día 07 de diciembre de 2023 
el tiempo de recepción de ofertas, obteniendo respuesta de 10 proveedores, cada uno por grupos diferentes o en 
ocasiones de un solo grupo, de la siguiente manera: 
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Ofertas distribuidas de la siguiente manera: 
 

LOTES PARA 
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS 
METROLOGICOS 

COTIZACIONES 

INSTRUMENTACIÓN 
Y METROLOGÍA 

SNAIRE KASAI QUINTECHNOLOGY W2S2 

Cabinas 1 $188.162.800 No se ofertó $171.181.500 No se ofertó No se ofertó 

Autoclaves 2 $123.224.500 No se ofertó No se ofertó $144.476.000 No se ofertó 

Ventilación P. 3 No se ofertó $ 509.359.710 No se ofertó No se ofertó No se ofertó 

Volumétricos 4 $312.315.500 No se ofertó $365.899.307 $263.774.400 No se ofertó 

Balanzas 5 $70.031.500 No se ofertó $74.117.392 No se ofertó No se ofertó 

Sistema de Vapor 6 No se ofertó No se ofertó No se ofertó No se ofertó No se ofertó 

Sistemas Eléctricos 7 No se ofertó No se ofertó No se ofertó No se ofertó $214.129.319 

Equipos marca 8 No se ofertó No se ofertó No se ofertó No se ofertó No se ofertó 

TOTAL $1.038.965.200 $509.359.710 $922.584.688 $408.250.400 $214.129.319 

LOTES PARA 
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS 
METROLOGICOS 

COTIZACIONES 

CONAMET GEMSLA G&G TECNIPESAJES INNOVATEK 

Cabinas 1 No se ofertó No se ofertó $159.757.500 No se ofertó No se ofertó 

Autoclaves 2 $95.372.000  No se ofertó No se ofertó No se ofertó No se ofertó 

Ventilación P. 3 No se ofertó No se ofertó No se ofertó No se ofertó No se ofertó 

Volumétricos 4 $417.440.300  No se ofertó No se ofertó No se ofertó No se ofertó 

Balanzas 5 $65.126.180 No se ofertó No se ofertó $49.742.000 No se ofertó 

Sistema de Vapor 6 No se ofertó  $80.115.084 No se ofertó No se ofertó No se ofertó 

Sistemas Eléctricos 7 $95.372.000  No se ofertó No se ofertó No se ofertó No se ofertó 

Equipos marca 8 No se ofertó  No se ofertó No se ofertó No se ofertó $100.032.590 

TOTAL $1.006.500.380 $80.115.084 $159.757.500 $49.742.000 $100.032.590 
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Nota: Para el grupo No. 3, después de realizar una valoración a la oferta presentada a los elementos requeridos, se 
realiza la modificación a la cantidad de servicios requeridos, lo cual hace que se modifique el valor del contrato, por lo 
tanto, el valor definitivo para este lote se determinara más adelante con los ajustes realizados. 
 
Una vez recibidos y analizados los documentos y soportes adjuntos dentro de cada propuesta recibida, se determina 
cuáles son las mejores propuestas que pueden cubrir los servicios solicitados y de igual manera proveer los repuestos 
que se lleguen a requerir durante la ejecución del contrato sin ningún tipo de contratiempo, es entonces que los lotes 
ofertados dentro de la solicitud de información a proveedores se determinan y asignan de la siguiente manera: 
 

PROVEEDORES 
LOTES 

1 2 3 4 5 6 7 8 
INSTRUMENTACIÓN Y METROLOGÍA X X       
SNAIRE   X      
QUINTECHNOLOGY    X     
W2S2       X  
GEMSLA      X   
TECNIPESAJES     X    
INNOVATEK        X 

 
NOTA: Las cotizaciones se adjuntan como soporte dentro del presente proceso 
 
Para sustentar la selección de los proveedores, se analizaron los documentos aportados por estos mismos dentro de 
sus ofertas, es entonces que, al hacer la revisión de las propuestas allegadas, se identifica que en los lotes No. 3, 6, 7, 
y 8 solo se recibió una oferta, las cuales de igual manera son analizadas en el cumplimiento de los requisitos solicitados, 
dando como resultado que estas empresas cumplen con lo requerido en la misma solicitud, además de que son las 
empresas las cuales en los últimos 3 periodos han prestado los servicios requeridos y tienen cierta especificidad en los 
equipos que estos lotes integran. 
 
Para los lotes 1, 2, 4 y 5 se recibieron hasta 3 ofertas como máximo en cada uno, por lo que al realizar la verificación 
de los documentos aportados dentro de las propuestas, se valoran los aspectos relevantes como la experiencia de la 
empresa en los equipos que integran cada lote, las actividades que se proponen desarrollar para el cumplimiento del 
fin contractual las cuales están enmarcadas en los protocolos de operación, las formación educativa, experiencia y 
formación adicional que tuviera relevancia en los mismos equipos e instrumentos de medición, encontrando que las 
empresas escogidas cuentas específicamente en algunos casos con experiencia especifica en los equipos solicitados, 
como es el caso de los autoclaves de la marca Tuttnauer, los cuales cuentan con una capacidad diferente a los demás 
autoclaves con los que cuenta el INS en su mayoría dentro de sus laboratorios, por lo tanto la empresa escogida 
demuestra poder cumplir con los servicios requeridos para estos equipos especiales, de igual forma con las cabinas y 
módulos, la cual se demuestra experiencia y experticia más certera en estos. 
 
Por otro lado, si bien los instrumentos de medición volumétricos no contienen una determinada característica en cuanto 
a su marca o tratamiento individual, las cantidad de estos (767 instrumentos de medición) hacen que la prestación de 
sus servicios deba ser por un proveedor que tenga suficiente capacidad para atender los requerimientos a tiempo, 
debido a que en el mes de febrero y finales de enero, se da inicio a la programación de las certificaciones que mantienen 
la mayoría de laboratorios, por lo tanto que se cuente con experiencia empresarial en atención a este tipo de equipos 
fue decisivo, además de que la empresa escogida aporta una persona adicional dentro de su equipo de trabajo solicitado 
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dentro de la propuesta, asegurando que se abarque de mayor manera un servicio completo y atención con las 
necesidades de los laboratorios y áreas de producción del INS. 
 
Finalmente se da claridad en que los proveedores escogidos ya han mantenido contratos con el INS en la ejecución de 
actividades para la prestación de los servicios en los mismos equipos en periodos diferentes, y que de igual forma los 
valores escogidos son favorables para el INS y estas ofertas no repercuten de manera negativa en el presupuesto 
destinado para el fin principal para lo que se solicitaron las vigencias futuras, las cuales se aprobaron demostrando la 
necesidad expedita en la continuación de la no desatención de los servicios tanto en el final de la vigencia 2023 y 
durante la vigencia 2024. 
 

8. EL ANÁLISIS DE RIESGOS Y LA FORMA DE MITIGARLOS 

 
De conformidad al artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 y numeral 6 del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, 
determine los riesgos previsibles, (hechos futuros y probables) que pueden presentarse durante el desarrollo y ejecución 
del contrato afectando el equilibrio económico del mismo, para ello debe: 
 

 Establecer el contexto en el cual se adelanta el Proceso de Contratación. 

 Identificar y clasificar los Riesgos del Proceso de Contratación. 

 Evaluar y calificar los Riesgos. 

 Asignar y tratar los Riesgos. 

 Monitorear y revisar la gestión de los Riesgos. 
 
ANEXO 1 MATRIZ DE RIESGOS 
 
En todo caso, el contratista tendrá la absoluta responsabilidad en la ejecución de todas las actividades necesarias para 
la total y cabal ejecución del objeto contractual. Por lo tanto, deberá considerar, previo a la suscripción del contrato 
todos los aspectos técnicos, económicos, financieros, y del mercado para evitar la ocurrencia de situaciones y 
materialización de riesgos que afecten la cabal ejecución del contrato y la permanencia de la ecuación contractual 
durante toda la vigencia del contrato, y en tal evento, serán de su cargo y responsabilidad, los gastos que esto conlleve. 
 
 

9. ANÁLISIS DE GARANTÍAS A EXIGIR EN LA CONTRATACIÓN 

 
El contratista deberá constituir, a favor del Instituto Garantía Única en los términos del artículo 7 de la Ley 1150 de 2007 
y el Decreto 1082 de 2015; que cubra los riesgos, en las cuantías y vigencias que se establecen a continuación:  
 

TIPO DE AMPARO/GARANTÍA 
APLICA 
(si/no) 

% DE AMPARO VIGENCIA 

Garantía de Cumplimiento SI 20% 
Del valor total del 

contrato 
Por el término de ejecución del 
contrato y seis (6) meses más 

Garantía de Calidad y correcto 
funcionamiento de los bienes 

Si 20% 
Del valor total del 

contrato 

Por el término de ejecución del 
contrato y doce (12) meses 
más 

Garantía de Calidad del servicio SI 20% 
Del valor total del 

contrato 

Por el término de ejecución del 
contrato y doce (12) meses 
más 
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Garantía de salarios, prestaciones 
sociales e indemnizaciones 

SI 8% 
Del valor total del 

contrato 
Por el término de ejecución del 
contrato y tres (3) años más 

Garantía de responsabilidad 
extracontractual: 

SI 200 SMMLV 
Por el término de ejecución del 
contrato 

 
Nota 1: Para la constitución de la Garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual el proponente deberá tener en 
cuenta lo siguiente: 
 
Los ASEGURADOS deben ser: El INSTITUTO NACIONAL DE SALUD, con NIT. 899.999.403- 4, y el CONTRATISTA 
con su respectivo NIT o identificación; dentro de esa misma póliza los BENEFICIARIOS deben ser: El INSTITUTO 
NACIONAL DE SALUD, con NIT. 899.999.403- 4 y LOS TERCEROS que puedan resultar afectados 
Nota 2: Dichas garantías deberán ser expedidas por una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia. 
 
Nota 3: Sin perjuicio de lo anterior, EL/LA CONTRATISTA se obliga a mantener vigente la garantía a que hace 
referencia la presente cláusula durante el plazo de ejecución y hasta la liquidación del contrato, cuando aplique. 
 
Nota 4: REPOSICIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA: EL CONTRATISTA se compromete a reponer el monto de la garantía 
única cada vez que en razón de sanciones impuestas o de otros hechos, se disminuyan o agoten. 
 

10. COBERTURA DE ACUERDOS COMERCIALES 

 
El “Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación” versión CCE-EICP-MA 03 V.1 
24/11/2021, publicado por Colombia Compra Eficiente, señala que las entidades estatales no deben hacer el análisis 
para los procesos de contratación adelantados por las modalidades de selección de contratación directa y de mínima 
cuantía. 
 

11. COMPRAS PÚBLICAS SOSTENIBLES 

 
El contratista deberá asegurar que para la ejecución de obligaciones y productos definidos en los presentes estudios 
técnicos contará con una metodología de trabajo sostenible que minimice el impacto ambiental. Para lo anterior se le 
recomienda que en la ejecución de este contrato se tenga en cuenta el POE-A02-0000-002 Solicitudes Adquisición de 
Bienes y Servicios - ANEXO 2 Criterios ambientales para la adquisición de bienes y servicios en el Instituto Nacional de 
Salud - INS, la guía conceptual y metodológica de compras públicas sostenibles y del Portafolio de Bienes y Servicios 
Sostenibles – 2013, por lo cual se estableció que para la presente contratación le son aplicables los siguientes criterios: 
 

BIEN O SERVICIO: 

 
EQUIPOS ELECTRICOS, ELECTRONICOS Y REPUESTOS EQUIPOS DE 
LABORATORIO  
  
(Equipos y suministros de sistemas, impresoras láser, discos duros externos, 
equipos de cómputo, aire acondicionado, refrigerador, congelador, nevera, 
equipo de laboratorio, horno secador, microscopio, trifásicas, etc.) 

ASPECTO AMBIENTAL 
ASOCIADO: 

Generación de emisiones atmosféricas (gases CFC), generación de residuos. 

IMPACTO AMBIENTAL 
ASOCIADO: 

Contaminación del aire, contaminación de suelo. 

CRITERIO AMBIENTAL Garantizar que se cuentan con las medidas necesarias para evitar la contaminación 
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ambiental durante sus operaciones 

Garantizar que durante la instalación de equipos eléctricos y electrónicos acogen 
las buenas prácticas y controles operacionales ambientales en materia de 
disminución de consumo de agua y energía, manejo de residuos, control de 
emisiones atmosféricas y vertimientos y medidas de protección de fauna y flora, 
establecidas en el INS y en la normatividad ambiental y sanitaria vigente. 

Evitar el uso de sustancias peligrosas en los aparatos eléctricos y electrónicos (por 
ejemplo: plomo, mercurio o cadmio), de acuerdo a las estrategias propuesta en la 
Política Nacional Gestión Integral de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos 
del 2017. 

Garantizar el manejo ambientalmente seguro de los residuos de aparatos eléctricos 
y electrónicos (RAEE), con el fin de prevenir y minimizar cualquier impacto sobre la 
salud y el ambiente, de acuerdo al Decreto 248 del 2018. 

Garantizar la gestión adecuada de los residuos no peligrosos, generados en la 
instalación de equipos eléctricos y electrónicos en el INS, de acuerdo al código de 
colores y a los lineamientos del proceso de gestión ambiental del INS. 

Contar con certificado del equipo donde se evidencia que no contiene PVC o posee 
la menor cantidad en comparación con modelos de la misma categoría. 

Preferir que el empaque de los productos, sean en material reciclable o 
biodegradable (Cajas de cartón, etc.), residuos agroindustriales, fibras recicladas, 
madera proveniente de fuentes sostenibles, un mix de las anteriores 

Evitar utilizar icopor para el empaque del producto. 

Evitar vertimientos de sustancias peligrosas o residuos peligrosos a las redes 
hidrosanitarias o de alcantarillado, en el momento que se realizan las instalaciones 
de equipos eléctricos y electrónicos en el INS. 

Contar con la ficha técnica donde garantizan que el equipo cumple con norma 
técnica de bajo consumo energético (p.e. Energy Star o su equivalente). 
Requerimientos de eficiencia energética deben de analizarse en encendido, 
hibernación y apagado. 

Presentar las especificaciones técnicas o certificados como productos que protegen 
el medio ambiente o sellos verdes. 

Acatar los planes de acción y procedimientos operativos normalizados establecidos 
en el plan de emergencias vigente del INS, durante la permanencia en las 
instalaciones de la Entidad. 

 

BIEN O SERVICIO: MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO  

ASPECTO AMBIENTAL 
ASOCIADO: 

Consumo de energía, consumo de agua y generación de residuos peligrosos de tipo 
administrativos. 

IMPACTO AMBIENTAL 
ASOCIADO: 

Contaminación del suelo y agotamiento de los bienes y/o servicios naturales. 

 
 
 
 
 
 

Garantizar que se cuentan con las medidas necesarias para evitar la contaminación 
ambiental durante sus operaciones. 

Entregar acta de capacitación del personal donde debe recibir inducción sobre sus 
labores y cómo desarrollarlas de manera responsable para su salud y el medio 
ambiente. 

Garantizar que el prestador de servicio acoge las buenas prácticas y controles 
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CRITERIO AMBIENTAL 

operacionales ambientales en materia de disminución de consumo de agua y 
energía, manejo de residuos, control de emisiones atmosféricas y vertimientos y 
medidas de protección de fauna y flora, establecidas en el INS y en la normatividad 
ambiental y sanitaria vigente. 

Garantizar la gestión adecuada de los residuos no peligrosos, generados en el 
servicio de acuerdo al código de colores y a los lineamientos del proceso de gestión 
ambiental del INS. 

Presentar el plan de Gestión integral para los residuos peligrosos generados en su 
actividad, según lo establecido en el Decreto 1076 de 2015 o norma que los 
sustituya o modifique. 

Evitar vertimientos de sustancias peligrosas o residuos peligrosos a las redes 
hidrosanitarias o de alcantarillado, en el momento del mantenimiento de los equipos 
de laboratorio en el INS. 

Contar con las fichas de seguridad de las sustancias químicas a emplear y su 
respectiva etiqueta que indique las condiciones de peligrosidad, preferiblemente 
con el sistema globalmente armonizado. 

Asegurar el cumplimiento de los requisitos de sostenibilidad ambiental, sí durante 
la prestación del servicio es necesario cambiar algún equipo 

Acatar los planes de acción y procedimientos operativos normalizados establecidos 
en el plan de emergencias vigente del INS, durante la permanencia en las 
instalaciones de la Entidad. 

 

12. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 
El contratista deberá asegurar que, para la ejecución de obligaciones y productos definidos en los presentes estudios 
previos, velará por el cumplimiento de las normas y requerimientos de Seguridad y Salud en el Trabajo para Contratistas 
establecidas en el Anexo 1 del POE A01-2014-001 y deberá cumplir con las siguientes obligaciones:  
  
Suministrar a Seguridad y Salud en el Trabajo del Instituto, la siguiente información por intermedio del 
supervisor del contrato: 
 

1. La Autoevaluación de Estándares Mínimos exigida en la resolución 1111 de 2017 a todas las empresas, y para dar 
cumplimiento al artículo 8 de la mencionada norma.   

2. Diligenciar el FOR-A01.0000-021 Análisis de Trabajo Seguro (ATS), para las tareas de bajo y alto riesgo que 
ejecute, de acuerdo a la instrucción de SST.   

3. Diligenciar el FOR-A01.0000-022 Permiso de Trabajo, para las tareas de alto riesgo que ejecute, de acuerdo a la 
instrucción de SST.   

4. Aplicar las listas de chequeo que se deriven de los programas de gestión SST, para las tareas de alto riesgo que 
ejecute, de acuerdo a la instrucción de SST.   

5. Certificados de afiliación a la ARL de sus trabajadores (planilla web).   

6. Listados actualizados permanentemente (entrega inicial al inicio del contrato y cada vez que rote el personal), con 
la relación completa de los cargos del personal del contratista autorizado para laborar en las instalaciones de la 
entidad, que incluya la información de identificación del trabajador (nombre, cedula, cargo), nombre del contacto en 
caso de emergencia y teléfono, nombre de la EPS y ARL, tipo sangre y RH, trabajos que se le asignará.   
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7. Cronograma con las actividades a realizar durante la ejecución del contrato (aplica a contratos de obra).   

8. Matriz de Identificación de Peligros y Riesgos Laborales para la labor a desarrollar en el contrato. Informar sobre 
las medidas de prevención necesarias que va a aplicar para cada riesgo en el lugar de trabajo (en la fuente, en el 
medio y en el trabajador).   

9. Información sobre los Equipos y Elementos de Protección Personal (EPP) que se van a emplear para la labor 
contratada.   

10. Estándares de seguridad definidos por la empresa contratista para el desarrollo de la actividad de alto riesgo 
(cuando aplique).   

11. Lista de sustancias químicas con las cuales va a trabajar, así como la respectiva hoja de seguridad, y el uso o 
manipulación que se le dará durante el contrato (cuando aplique). 

 
Otros requerimientos adicionales son: 

 

1. Participar en el proceso de Inducción de Seguridad y Salud en el Trabajo (El supervisor debe informar a SST sobre 
la fecha de inicio del contrato para programar previamente la inducción).   

2. Etiquetar las sustancias químicas previo a su uso de acuerdo al sistema de identificación definido por la empresa 
contratista.   

3. Conocer previamente las vías de evacuación y puntos de encuentro del Instituto en caso de emergencia.   

4. Cumplir con los requisitos definidos por parte de seguridad física para el control de acceso.   

5. Contar con las herramientas y equipos necesarios (en buen estado), y con la experiencia y el personal capacitado 
para ejecutar las actividades, acordes con el riesgo de la actividad y con las exigencias de la entidad.   

6. Cumplir con la normatividad vigente para tareas de alto riesgo (Trabajos en Altura, Eléctricos, etc.), verificando los 
estándares de seguridad que se aplicaran a la actividad de alto riesgo a realizar en el contrato.   

7. Para contratistas que ejecuten actividades de alto riesgo se exigirá el concepto medico de aptitud que haya sido 
practicado en la empresa contratista, se verificara la fecha del último examen médico ocupacional, o se exigirá su 
realización.   

8. En obras o instalaciones que requieran más de 20 personas, se deberá tener como mínimo un tecnólogo de 
seguridad industrial, Siso, o supervisor, debidamente certificado y con licencia en salud ocupacional, para el apoyo 
de las actividades.   

9. Si el contratista debe laborar fuera del horario, debe tener autorización de la entidad, tiempo en el cual debe cumplir 
con todas las normas de SST. 

 
Durante el desarrollo de los trabajos:   
 

1. Cumplir todas las recomendaciones procedimientos y requisitos de Seguridad y Salud en el Trabajo estipulados en 
el presente anexo.   

2. Cumplir con las normas de comportamiento y seguir los protocolos y procedimientos de cada grupo o laboratorio 
del Instituto.   

3. Asistir a las reuniones que se citen para seguimiento al cumplimiento de las normas de SST.   
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4. La empresa o persona contratista no permitirá a su personal el uso de cadenas, anillos, relojes, pulseras, durante 
la ejecución de los trabajos (aplica a contratos de obra o mantenimiento).   

5. La empresa contratista no permitirá a su personal el consumo de alimentos durante la ejecución de los trabajos. El 
consumo de alimentos deberá hacerse en los lugares establecidos para ello por el Instituto.   

6. La empresa contratista no permitirá a su personal fumar durante la ejecución de los trabajos, ni el ingreso a laborar 
o desarrollar trabajos bajo la influencia de alcohol o drogas. En caso de detectarse el trabajador del contratista 
deberá ser retirado.  

7. La empresa contratista no permitirá a su personal el uso del celular durante las labores operativas.  El contratista 
deberá permanecer con la identificación y el uniforme distintivo de la empresa a la que pertenece, mientras 
permanezca en la entidad.   

8. El contratista deberá utilizar siempre los equipos y elementos de protección personal básicos y especializados que 
apliquen de acuerdo a las labores a desarrollar (dotación u overol, botas de seguridad, guantes, protector auditivo, 
protector visual y respiratorio, protector de cabeza si aplica). La empresa contratista es responsable por dotar los 
elementos adecuados para la labor, así como de verificar su correcto uso entre los trabajadores, el empleado debe 
utilizar correctamente estos equipos, no se permitirá el uso de tenis (aplica para contratos de obra o mantenimiento). 

9. Los EPP utilizados por el personal contratista deben cumplir las especificaciones técnicas exigidas tanto por la 
legislación colombiana como por normas técnicas nacionales o internacionales. Se podrá verificar los registros de 
entrega de EPP por parte del Instituto.  

10. Todo el personal contratista que durante su labor este expuesto a material particulado, gases, humos y vapores 
deberá utilizar mínimo un Respirador N95 que cumpla con las normas técnicas aplicables para el modelo indicado 
para la exposición: ICONTEC, ANSI, ASTM, OSHA.  

11. Cuando la exposición a contaminantes respiratorios sea mayor, y Seguridad y Salud en el Trabajo de la entidad lo 
considere necesario, se exigirá al personal contratista el uso de protección respiratoria de otras especificaciones.  

12. Todo el personal contratista deberá usar guantes específicos en actividades que requieran el uso de herramientas 
que generen riesgos como: cortadas, atrapamiento, machucones, entre otros.  

13. Todo el personal contratista que durante su labor este expuesto a ruido permanente con intensidad menor igual o 
mayor 85 o más decibeles, debe utilizar protección auditiva. 

14. Al levantar objetos utilizar el método correcto, no use posturas forzadas, buscar ayudas mecánicas en lo posible 
para manejo de cargas.  

15. Todo personal contratista deberá cumplir todas las normas sobre manipulación de pesos de la legislación 
colombiana, esto es, para hombres: levantamiento de pesos no mayores de 25 kg y transporte en hombro máximo 
50 kg; para mujeres: levantamiento de pesos no mayores de 12,5 kg y transporte en hombro máximo 25 kg.  

16. Para manipulación de pesos mayores a los estipulados en el ítem anterior, la empresa contratista deberá proveer 
ayudas mecánicas a sus trabajadores.   

17. Reportar todo accidente de trabajo al jefe inmediato en su empresa, a la ARL a la que se encuentre afiliado, y a 
Seguridad y Salud en el Trabajo del Instituto. La empresa contratista deberá suministrar posteriormente el FURAT 
y la Investigación de Accidente cuando se realice. La empresa contratista será la única responsable de la 
investigación de los accidentes que ocurran a sus trabajadores durante el contrato.   

18. Mantener los equipos de emergencia y contra incendio del INS libres de obstáculos y usarlo en caso de incendio 
solamente. La empresa o persona contratista no podrá obstruir equipos y señalización como extintores y gabinetes 
contra incendio, entre otros.  
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19. Atender los llamados de emergencia y evacuar en caso de ser necesario. Si durante la permanencia de la empresa 
o persona contratista en la entidad se presenta una emergencia, el personal contratista deberá acatar las órdenes 
dadas por cualquier persona integrante de la brigada de emergencias. La empresa o persona contratista deberá 
acatar la señalización de emergencias presente.  

20. Mantener un botiquín dotado y mínimo un extintor durante el desarrollo del objeto contractual. El número de 
botiquines y extintores solicitados dependerá del número de frentes de trabajo que tenga el contratista (aplica para 
contratos de obra).  

21. Respetar y obedecer la señalización y demarcación existente en la entidad, así mismo colocar todas las cintas y 
señalizaciones necesarias y delimitar su área de trabajo cuando aplique.  

22. Eliminar o corregir las condiciones inseguras del área donde va trabajar, prevenir los actos inseguros en el trabajo.  

23. Mantener limpio y en orden las áreas de trabajo y en los sitios de almacenamiento.  

24. Seguir las recomendaciones que haga la entidad por intermedio de Seguridad y Salud en el Trabajo o el Supervisor 
del Contrato, al realizar inspecciones de control.  

25. El contratista estará obligado a retirar de la entidad al personal a su cargo que no cumpla con las normas de 
seguridad y salud en el trabajo definidas por el INS. 

 
Si el contratista o subcontratista efectúa tareas de alto riesgo dentro de su objeto contractual, deberá cumplir 
adicionalmente:  
 

1. Cumplir las normas para trabajo en alturas establecidas en la legislación vigente (Resolución 1409 de 2012, o la 
norma que la modifique sustituya o adicione). 

2. En operaciones de mantenimiento que requieran aislamientos de proceso y/o energía (procesos eléctricos, 
mecánicos, etc.), colocar sistemas de bloqueo y etiquetado, cuando así se necesite.  

3. Los demás requerimientos definidos en el numeral 3 del presente anexo, para tareas de alto riesgo.  
 
Al finalizar los trabajos:  
 
1. Dejar en perfecto orden y aseo el área de trabajo intervenida. 
 

13. SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 

 
Quien ejercerá la supervisión sobre la ejecución y cumplimiento del objeto y obligaciones del contrato, de conformidad 
con los presupuestos determinados por la Ley 1474 de 2011 en sus artículos 83 y 84, y Resolución No. 064 del 30 de 
enero de 2017 será: 
 
El Coordinador del Grupo de Equipos de Laboratorio y Producción, o quien este delegue. 
 
Nota: Cuando el supervisor sea un Director, Coordinador o Jefe de Área/Dirección/Grupo la responsabilidad estará en 
cabeza de quien lo remplace en el cargo. 
 
 

14.  RESPONSABLES 
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____________________________________________________________________ 
JUAN FELIPE BEDOYA MENESES 

Director de Producción (E) 
 
Dependencia que solicita/Supervisor: 
 
 
 
 

_________________________________________________________________ 
EDWIN ALBERTO MELO GONZÁLEZ 

Coordinador Grupo Equipos de Laboratorio y Producción 
 
Elaboró: Rony Kevin Montoya Vargas/ Contratista del Grupo de Equipos de Laboratorio y Producción, rmontoya@ins.gov.co  
 
ANEXO NO 1: MATRIZ DE RIESGOS 
ANEXO NO 2: FICHA TÉCNICA 
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