Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5431649
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	3/10/2023 10:30:12 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.5431649
Objeto del contrato	CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCION DE PARQUES SALUDABLES Y PARQUES INFANTILES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO "CUNDINAMARCA REGIÓN QUE PROGRESA
Tipo de Contrato	Interventoría
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	6 Meses
Fecha de inicio de contrato	55 minutos de tiempo transcurrido *(27/12/2023 9:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	26/05/2024 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	7/05/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	7/10/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

INDEPORTES CUNDINAMARCA

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONSORCIO PARQUES IC

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 905157098

Cuenta bancaria del proveedor

☐Cuentas bancarias distintas por proveedor ☑Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSORCIO PARQUES IC			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *IP INVERSIONES Y PROYECTOS SAS* ***Fecha de aprobación:*** *3/11/2023 6:04:59 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Olga Liliana Ramírez Mancera* ***Fecha de aprobación:*** *7/11/2023 4:12:38 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5431649_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	7/11/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de

garantías?	☑Sí ☐No				
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No				
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No				
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	15,00			
Cumplimiento	☑Sí ☐No				
	☑ Cumplimiento del contrato				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	7/11/2023 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	7/11/2024 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Pago de salarios				
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	7/11/2023 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	7/05/2027 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Calidad del servicio				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	7/05/2024 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	7/11/2024 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
Responsabilidad civil extra contractual	☐Sí ☑No				
Fecha límite para entrega de garantías:	9/11/2023 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	20/11/2023 2:54:40 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.12997492	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	140.442.660,50 COP	ASEGURADORA SOLIUDARIA DE COLOMBIA	3/05/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado Detalle
CO1.WRT.12606401	Seriedad de la oferta	-	28.088.532,10 COP	-	17 días de tiempo transcurrido *(10/12/2023 12:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Caducado Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5431649
Proveedor CONSORCIO PARQUES IC
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	ANEXO CONTRATO INTERVENTORIA.pdf	ANEXO CONTRATO INTERVENTORIA.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 26 NÚMERO 51-53 SEDE ADMINISTRATIVA-TORRE BENEFICENCIA PISO 5
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección CALLE 26 NÚMERO 51-53 SEDE ADMINISTRATIVA-TORRE BENEFICENCIA PISO 5
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CALLE 26 51-53 SEDE ADMINISTRATIVA - TORRE BENEFICENCIA PISO 5	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1	CO1.PCONTR.5431649

1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado 280.885.321,00	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal 280.885.321,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		81101500	CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCION DE PARQUES SALUDABLES Y PARQUES INFANTILES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO "CUNDINAMARCA REGIÓN QUE PROGRESA"	1,00	UN	280.885.321,00	280.885.321,00	280.885.321,00	280.885.321,00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
	ANEXO CONTRATO INTERVENTORIA.pdf	ANEXO CONTRATO INTERVENTORIA.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	LUIS HERNAN ZAMBRAI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	11511260	Guardar y notificar
Supervisor	Flor Angela Garzon San	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	39739344	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	Flor Angela Garzon Sanchez	8 días de tiempo transcurrido *(18/12/2023 3:58:49 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	KATIA MILENA BLANCO IBARRA
Ordenador del Gasto	LUIS HERNAN ZAMBRANO HERNANDEZ	8 días de tiempo transcurrido *(18/12/2023 3:58:46 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	KATIA MILENA BLANCO IBARRA
Ordenador del Gasto	Olga Liliana Ramírez Mancera	7/11/2023 4:12:38 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Olga Liliana Ramírez Mancera

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	280.885.321
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	0
Total	280.885.321

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2021004250518	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	2023000253	CDP	No validado	280.885.323 COP	280.885.321 COP	00-00-000	Editar

Saldo de CDP 280.885.323 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 280.885.321 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	2023005198	Presupuestal (CDP)	-	No validado	280.885.321 COP	280.885.321 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 280.885.321 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido	280.885.321 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-