Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5681915
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	6 días de tiempo transcurrido *(20/12/2023 2:36:55 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.5681915
Objeto del contrato	Contratar el servicio de mantenimiento preventivo del sistema solar fotovoltaico del Centro de Gestión y Desarrollo Agroindustrial de Arauca
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	15 Días
Fecha de inicio de contrato	38 minutos de tiempo transcurrido *(27/12/2023 11:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	4 días para terminar *(31/12/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	4 días para terminar *(1/01/2024 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	21/05/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de obligaciones ambientales	5 días de tiempo transcurrido *(21/12/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de obligaciones ambientales	4 días para terminar *(31/12/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Incluye criterios de sostenibilidad ambiental	☑Sí ☐No *
¿En las especificaciones técnicas y de calidad del bien o servicio a adquirir se exigen requisitos ambientales?	☑Sí ☐No *
¿Se incluyen criterios de evaluación de las ofertas asociadas a criterios ambientales?	☑Sí ☐No *
¿Existen obligaciones contractual o poscontractual asociados a nivel ambiental?	☑Sí ☐No *
¿Se utiliza etiquetado ecológico para puntuar las propuestas o definir los criterios de producto, bien o servicio a adquirir?	☑Sí ☐No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL ARAUCA Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

INVERSIONES Y SOLUCIONES MAAS SAS

COLOMBIA, Arauca
Número de documento 901698417

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
INVERSIONES Y SOLUCIONES MAAS SAS			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *JOSE ALEJANDRO MUJICA CASTILLO JOSE ALEJANDRO MUJICA CASTILLO* ***Fecha de aprobación:*** *22/12/2023 8:04:10 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *EDYD GUSTAVO GOMEZ FRANCO* ***Fecha de aprobación:*** *22/12/2023 4:31:13 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5681915_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la	

Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017 ☐Sí ☑No — Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Transporte incluido

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	5 días de tiempo transcurrido *(21/12/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Pago de salarios				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	5 días de tiempo transcurrido *(21/12/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Calidad del servicio				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	5 días de tiempo transcurrido *(21/12/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	1/07/2024 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 4 días de tiempo transcurrido *(22/12/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* — Fecha de entrega de garantías: 3 días de tiempo transcurrido *(23/12/2023 1:53:27 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.13270340	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	232.000.000,00 COP	SURAMERICANA	4 días para terminar *(31/12/2023 12:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.13270047	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	8.799.348,00 COP	SURAMERICANA	23/12/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.13266993	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	232.000.000,00 COP	SURAMERICANA	4 días para terminar *(31/12/2023 12:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Rechazada	Detalle
CO1.WRT.13267461	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	8.799.348,00 COP	SURAMERICANA	31/12/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Rechazada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5681915
Proveedor INVERSIONES Y SOLUCIONES MAAS SAS
Creado por ANDRES FELIPE MONROY AMAYA
Agregado en 27/12/2023 11:37:33 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Comentario Este contrato proviene del proceso MC-CGDAA-039-2023

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 20 No.28-163
Ubicación CO-ARA-81001 - Arauca
País COLOMBIA
Departamento Arauca
Municipio Arauca
Dirección Carrera 20 No.28-163
Código postal 81001

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			

Longitud:

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Carrera 20 No.28-163	COLOMBIA > Arauca > Arauca

1 CO1.PCCNTR.5681915

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							20.689.930,00	17.598.696,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	73152103	Panel solar mono cristalino de 465 Wp, de 156 celdas	226,00	UN	18.834,00	14.660,00	4.256.484,00	3.313.160,00
	73152103	Panel solar mono cristalino de 410 Wp, de 144 celdas	410,00	UN	18.430,00	14.660,00	7.556.300,00	6.010.600,00
	73152103	Sistema de monitoreo Remoto	1,00	UN	566.779,00	521.367,00	566.779,00	521.367,00
	73152103	Inversor CPS 36kW	1,00	UN	599.291,00	543.950,00	599.291,00	543.950,00
	73152103	Inversor Fronius 24kW	1,00	UN	748.041,00	737.091,00	748.041,00	737.091,00
	73152103	Inversor Fronius 10kW	1,00	UN	527.664,00	517.276,00	527.664,00	517.276,00
	73152103	Inversor CPS de 3,6 kW	1,00	UN	515.764,00	510.667,00	515.764,00	510.667,00
	73152103	Inversor hibrido 3 kW	1,00	UN	539.564,00	503.175,00	539.564,00	503.175,00
	73152103	Micro inversor APSystem 600W	1,00	UN	308.621,00	267.693,00	308.621,00	267.693,00
	73152103	Micro inversor APSystem 1000W	1,00	UN	308.621,00	269.908,00	308.621,00	269.908,00
	73152103	Micro inversor Hoymiles 700W	1,00	UN	308.621,00	277.892,00	308.621,00	277.892,00
	73152103	Banco de pruebas	1,00	UN	1.155.267,00	1.084.881,00	1.155.267,00	1.084.881,00
	73152103	Estructura de los paneles solares en los techos	1,00	UN	2.899.429,00	2.648.168,00	2.899.429,00	2.648.168,00
	73152103	Medidor bidireccional	1,00	UN	399.484,00	392.868,00	399.484,00	392.868,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
GD-F-012_CLAUSULADO ANEXO AL CONTRATO MANTENIMIENTO SOLAR.pdf	GD-F-012_CLAUSULADO ANEXO AL CONTRATO MANTENIMIENTO SOLAR.pdf	(detalle)
GCCON-F-021_Anexo_al_Contrato_o_Aceptación_de_Oferta MANTENIMIENTO SOLAR.pdf	GCCON-F-021_Anexo_al_Contrato_o_Aceptación_de_Oferta MANTENIMIENTO SOLAR.pdf	(detalle)
Aceptación - Oferta MANTENIMIENTO SOLAR.pdf	Aceptación - Oferta MANTENIMIENTO SOLAR.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	EDYD GUSTAVO GOME	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	96190708	Guardar y notificar
Supervisor	ANDRES FELIPE MONR	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1101686236	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	EDYD GUSTAVO GOME	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	96190708	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	ANDRES FELIPE MONROY AMAYA	4 días de tiempo transcurrido *(22/12/2023 4:31:46 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	EDYD GUSTAVO GOMEZ FRANCO
Ordenador del Gasto	EDYD GUSTAVO GOMEZ FRANCO	4 días de tiempo transcurrido *(22/12/2023 4:31:13 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	EDYD GUSTAVO GOMEZ FRANCO
Ordenador del pago	EDYD GUSTAVO GOMEZ FRANCO	4 días de tiempo transcurrido *(22/12/2023 4:31:13 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	EDYD GUSTAVO GOMEZ FRANCO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:	**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	17.598.696
Sistema General de Participaciones - SGP	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	0
Total	17.598.696

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2017011000408	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 36-02-00-081-000000

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	13023	CDP	Generado	20.911.407 COP	17.598.696 COP	36-02-00-081-953010	Editar

Saldo de CDP 20.911.407 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 17.598.696 COP
Última consulta a SIIF Exito
Fecha de consulta SIIF 21/12/2023 6:57 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	101123	Presupuestal (CDP)	23/12/2023 12:00 AM	Generado	17.598.696 COP	17.598.696 COP	-	C-3699-1300-14-0-3699016-02	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 17.598.696 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 17.598.696 COP
Última consulta a SIIF Exito
Fecha de consulta SIIF 27/12/2023 11:37 AM