CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO No. FDLAN-CMA-002-2019

INFORME DE EVALUACIÓN PRELIMINAR

De conformidad con el plazo de verificación de los requisitos habilitantes y evaluación del proceso de CONSURSO DE MERITOS ABIERTO No. FDLAN-CMA-002-2019, se procede a realizar la verificación de los requisitos establecidos en el Pliego de Condiciones Definitivo y la Adenda N° 1 Y 2 a dicho documento.

El objeto de la Convocatoria Pública es: ""INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURIDICA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE Y SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL PARQUE RESTREPO CENTRAL (CARLOS E. RESTREPO) CON CÓDIGO IDRD NO. 15-007 UBICADO EN EL BARRIO RESTREPO DE LA LOCALIDAD DE ANTONIO NARIÑO"

Que de conformidad con acta de cierre de presentación de ofertas del veintiocho (28) de octubre de 2019, a través de la plataforma pública SECOP II, se recibieron y radicaron hasta la 10:00 A.M. las siguientes ofertas:

LISTA DE OFERTAS

Abrir Panel | Opciones

Referencia de oferta	Entidad	Evaluación	Presentada	Oferta
OFERTA FDLAN-CMA-002-2019 SOLIUN SAS	SOLIUN SAS	Oferta aceptada	28/10/2019 9:53 AM	0 COP
FDLAN-CMA-002-2019	R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S	Oferta aceptada	28/10/2019 9:46 AM	0 COP
FDLAN-CMA-002-2019	CONSORCIO SHANTIO	Oferta aceptada	28/10/2019 9:45 AM	0 COP
CONSORCIO INTERVENTORIA R&Q	CONSORCIO INTERVENTORIA R&Q	Oferta aceptada	28/10/2019 9:41 AM	0 COP
PARQUE RESTREPO	INGECO SAS	Oferta aceptada	25/10/2019 3:31 PM	0 COP

1. **CAUSALES DE RECHAZO DE LAS PROPUESTAS**

Habrá lugar a rechazar las propuestas en los siguientes casos:

1. Cuando el proponente o su representante, o alguno de partícipes del consorcio o unión temporal o alguno de sus socios, se halle incurso en alguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad o conflicto de interés, establecidos en la Constitución Política, Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011 y en las demás disposiciones legales vigentes.

2. Cuando el proponente, o su representante, o alguno de sus miembros o alguno de sus socios, aparezca reportado en el Boletín de Responsables Fiscales expedido por la Contraloría General de la República; o en el Certificado de Antecedentes Disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación o aparecer reportado en la consulta en línea de antecedentes judiciales que realiza la Entidad en la página de la Policía Nacional de antecedentes judiciales, siempre y cuando, este reporte constituya causal de inhabilidad o incompatibilidad. Lo anterior, de acuerdo con la consulta en línea de antecedentes que realiza la Entidad.

3. Cuando la propuesta sea presentada por personas jurídicamente incapaces.

4. Cuando el proponente no esté inscrito en el Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio.

5. Cuando se presenten dos o más propuestas por el mismo oferente, bajo el mismo nombre o con nombres diferentes para el mismo proceso. En este caso se rechazarán todas las propuestas incluyendo la presentada en Consorcio o Unión Temporal.

6. Cuando las personas naturales o los socios o asociados de la persona jurídica o los miembros del Consorcio o Unión Temporal que presentan oferta, pertenezcan a otro proponente que también haya presentado oferta para el presente proceso de selección.

7. Cuando el oferente o cualquiera de los integrantes de un consorcio o unión temporal hubiera estado involucrado en la preparación o ejecución del proyecto (elaboración de estudios previos y/o pliegos de condiciones).

8. Cuando la propuesta se presente extemporáneamente.

9. Cuando el representante del proponente no se encuentre debidamente autorizado para presentar la propuesta de acuerdo con los estatutos sociales o con el documento de integración del Consorcio o Unión Temporal y solicitada la subsanación esta no sea atendida en el tiempo establecido por la Entidad.

10. Cuando el proponente modifique los porcentajes de participación de los integrantes de Consorcios o Uniones Temporales de manera posterior a la presentación de la propuesta correspondiente a la Entidad.

11. Si al verificar las condiciones de capacidad jurídica, requerimientos mínimos de contenido técnico, capacidad financiera y organizacional no cumple con lo requerido por el Fondo de Desarrollo Local de Antonio Nariño en el Pliego de Condiciones Definitivo y solicitadas las aclaraciones o subsanabilidad de los requisitos objeto de la misma, estas no sean debidamente atendidas en el plazo previsto por la Entidad antes del inicio de la subasta del presente proceso de selección.

12. Cuando la propuesta no cumpla con la integridad del objeto del presente proceso, es decir, se presente en forma parcial.

13. Cuando la garantía de seriedad, no se presente en oportunidad tal como la establece la ley 1882 del 15 de enero de 2018.

14. No presentar el documento de constitución del consorcio o unión temporal, según el caso, o no se designe el representante legal en el mismo o sea presentado sin la suscripción de los integrantes, o que en el mismo se impongan limitaciones al representante legal y este las exceda y solicitada la subsanación esta no sea atendida en el tiempo establecido por la Entidad.

15. Cuando el valor total de la oferta económica supere el valor del Presupuesto Oficial.

16. En el evento en que de la corrección aritmética el valor unitario de los ítems ofertados o el valor total de los precios unitarios supere el valor del presupuesto oficial

17. Si en la propuesta económica correspondiente se omite indicar valores unitarios en el del pliego de condiciones o en alguno(s) de los mismos se coloca el valor cero (0), la misma será RECHAZADA, al igual que si ajustada la oferta posterior a la subasta alguno de los valores corresponde a valor Cero (0).

18. Cuando el proponente modifique, condicione, altere, excluya o incluya apartes que impidan la evaluación del Anexo *"Propuesta económica"* y/o sus anexos. No se aceptarán modificaciones en los ítems, ni en las unidades, ni en las cantidades, ni las propuestas cuyos capítulos no contengan la totalidad de los ítems enunciados en el Anexo. Dichos errores darán lugar a que la propuesta sea rechazada.

19. Cuando no se oferten todos los ítems que componen la oferta económica.

20. Cuando se oferten ítems adicionales de los que componen la oferta económica.

21. Quien participe del presente proceso de selección como único proponente o en consorcio o unión temporal y participe también del proceso de selección para escoger la Interventoría del presente proceso.

22. Cuando el proponente no acepte o no se comprometa a cumplir en la carta de presentación, con los requerimientos técnicos mínimos establecidos en el Anexo Técnico o cuando incluya manifestaciones o condicionamientos dentro de la carta de presentación o en cualquier otro documento, que sean contrarias al objeto, alcance, obligaciones o especificaciones técnicas del presente proceso.

23. Cuando se modifique los porcentajes de participación de los integrantes de Consorcios o Uniones Temporales de manera posterior a la presentación de la propuesta correspondiente a la Entidad.

24. Cuando el oferente o cualquiera de los integrantes de un consorcio o unión temporal hubiera estado involucrado en la preparación del proyecto (elaboración de estudios previos y/o pliegos de condiciones).

25. Cuando la duración de la persona jurídica proponente sea inferior a la duración del contrato y un año más, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6° de la Ley 80 de 1993.

26. Cuando se oferte un factor multiplicador para el personal superior al 2,1 y para equipo y otros elementos será de 1,1.

27. Cuando el objeto social del oferente o de cada uno de los miembros de la Unión Temporal o Consorcio o la actividad mercantil del comerciante no permita realizar las actividades objeto del presente proceso de selección.

28. Cuando se evidencie que la información contenida en la oferta no es veraz o no se ajusta a la realidad, siempre que la mencionada inconsistencia le permita cumplir con un requisito habilitante o mejore la propuesta presentada.

29. Cuando los requisitos habilitantes de la propuesta, contenga enmendaduras graves o presenten alteraciones e irregularidades que no permitan la verificación de los requisitos o no se encuentren convalidadas, aclaradas o certificadas con la firma del proponente.

30. Cualquier otra contemplada en la ley o en el presente pliego de condiciones.

REQUISITOS HABILITANTES Y SU VERIFICACIÓN (PLIEGO DE CONDICIONES)

3.5 EXPERIENCIA

El proponente persona natural o jurídica o plural deberá acreditar la experiencia con el certificado de inscripción, calificación y clasificación RUP de acuerdo con el clasificador de bienes y servicios en tercer nivel expresado en SMMLV de conformidad con los códigos solicitados en el presente pliego de condiciones. Debe diligenciar el anexo 9 para realizar la revisión de los mismos.

También podrá acreditar experiencia de contratos ejecutados celebrados por consorcios, uniones temporales y sociedades en las cuales el interesado haya tenido participación, para cada uno de los bienes, obras y servicios que ofrecerá a las Entidades Estatales, identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios en el tercer nivel y su valor expresado en SMMLV, de conformidad con los códigos solicitados.

El proponente debe acreditar su experiencia habilitante con **máximo CINCO (5)** certificaciones de contratos iniciados, ejecutados, terminados y liquidados, cuya sumatoria debe ser igual o superior al 100% del presupuesto oficial, (**175,69 smmlv**) incluido el IVA, cada uno de las cuales deberá estar clasificado en al menos dos (2) de los siguientes códigos descritos: 81101500 – 81141500 – 80101600.

CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA

Teniendo en cuenta que para el FDLAN es relevante verificar la ejecución de las actividades específicas exigidas anteriormente, lo anterior teniendo en cuenta la naturaleza del objeto a contratar, esto es, contratos cuyos objetos y/o alcances se relacionen con la **INTERVENTORÍA DE CONSTRUCCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE PARQUES, SENDEROS PEATONALES O PLAZOLETAS O ANDENES O ALAMEDAS CAMPOS DEPORTIVOS O CICLORUTAS O ZONAS DE CONTROL AMBIENTAL O SEPARADORES**, y en atención a que esta información no se encuentra detallada en el Registro Único de Proponentes, acogiéndose a lo dispuesto en el numeral 6.1 del artículo 6º de la Ley 1150 de 2007, además del anexo “EXPERIENCIA PROPONENTE”, los oferentes deben acreditar su experiencia mediante la presentación de la copia del contrato y certificaciones expedidas en papel membretado y debidamente firmadas por el representante legal o funcionario competente de la entidad pública o privada. Dichas certificaciones y/o documentos que acrediten experiencia del proponente deben cumplir los siguientes requisitos mínimos en forma individual, para ser calificadas:

- **Nombre de la Entidad, Empresa o Persona contratante**
- **Certificación con membrete de la Entidad o empresa y firma del representante legal o persona autorizada para expedir la certificación**
- **Objeto del contrato**
- **Valor del contrato**

- **Termino de ejecución del Contrato**
- **Fecha de iniciación.**
- **Datos de contacto (Teléfono, dirección física y electrónica)**

De igual manera, el Proponente deberá diligenciar el anexo “EXPERIENCIA PROPONENTE, relacionando en el mismo los contratos registrados en el RUP con los cuales acreditará a la Entidad el cumplimiento de la experiencia. En dicho anexo el proponente deberá indicar el número de consecutivo en el cual se encuentra inscrita la experiencia en el RUP. De no hacerlo la Entidad no tendrá en cuenta la experiencia hasta tanto no se presente en las condiciones solicitadas por la Entidad.
En el caso de consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura, cada uno de los integrantes debe acreditar el cumplimiento de por lo menos un (1) contrato relacionado con la **INTERVENTORÍA DE CONSTRUCCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE PARQUES, SENDEROS PEATONALES O PLAZOLETAS O ANDENES O ALAMEDAS O CAMPOS DEPORTIVOS O CICLORUTAS O ZONAS DE CONTROL AMBIENTAL O SEPARADORES**. En todo caso, entre sus integrantes deben cumplir las condiciones establecidas en este numeral.

01 INGECO S.A.S.	02 CONSORCIO INTERVENTORIA R&Q	03 CONSORCIO SHANTIO	04 R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIA S.A.S.	05 SOLIUN S.A.S.
1 CTO No. No. 141 de 2014 **Objeto:** REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CUYO OBJETO ES REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE LA RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS SUPERFICIES, PISOS DUROS DE LOS PARQUES DEBIDAMENTE CERTIFICADOS Y GEO-REFERENCIADOS POR EL IDRD Y EL DADEP QUE	**1 CTO No. No. 2038 DE 2012** **Objeto:** REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA A LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA Nos 126 Y 131 DE 2014 PRODUCTO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA No. FDLB-LCP-054-2014, ADELANTADA POR EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA, CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE DIFERENTES	**1 CTO CIN-150 DE 2013** **OBJETO:** REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y SISOMA PARA LA CONSTRUCCION DE LOS PARQUES DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR **Código RUP A través del cual se acredita la siguiente clasificación:** **81101500** **81141500** **80101600** **SMMLV:** 266,61	**1 CTO No. No. 2956 de 2017** **Objeto:** CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DL CONTRATO RESULTANTE DE LA LICITACIÓN PUBLICA CUYO OBJETO ES CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO URBANO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO QUE	**1 CTO No. No. idrd 4201-2016** **Objeto:** REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIO GLOBAL FIJO LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA DE LOS AJUSTES A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS Y DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN COMPLEMENTARIAS DEL PARQUE ZONAL FONTANAR DEL RIO COD: 11-368 LOCALIDAD DE SUBA"

COMPONEN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES – GRUPO III **Código RUP A través del cual se acredita la siguiente clasificación:** **81101500** **81141500** **80101600** **SMMLV**: 203,56 **CUMPLE**	PARQUES DE LA LOCALIDAD DE BOSA, INCLUIDO EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO (PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO). **Código RUP A través del cual se acredita la siguiente clasificación:** **81101500** **81141500** **80101600** **SMMLV**: 365,95 **CUMPLE**	**CUMPLE**	CONFORMAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES. **Código RUP A través del cual se acredita la siguiente clasificación:** **811015** **811415** **801016** **SMMLV**: 870.31 **CUMPLE**	**Código RUP A través del cual se acredita la siguiente clasificación:** **81101500** **81101600** **SMMLV:444.01** **CUMPLE**
2 CTO No. 134 DE 2015 **Objeto:** REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 133 DE 2015, PRODUCTO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA N° FDLB-LCP-048-2015, ADELANTADA POR EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA, CUYO OBJETO ES LA CONTRATACIÓN, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE LA CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN, DE DIFERENTES PARQUES DE LA LOCALIDAD DE BOSA, INCLUIDO ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO.	**2 CTO No. 169 DE 1998** **Objeto:** REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE LOS SIGUIENTES CONTRATOS: 71, 154, 155, 156, 157, 158, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168 DE 1998. **Código RUP A través del cual se acredita la siguiente clasificación:** **81101500** **81141500** **80101600** **SMMLV**: 97,27 **CUMPLE**	**2 CTO No. CIN-089 DE 2014** **Objeto:** REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, Y SISOMA, AL CONTRATO DE OBRA QUE RESULTE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA, FDLCB-LP-003-2014 EL CUAL TIENE COMO OBJETO “REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO QUE DETERMINE LA ALCALDÍA LOCAL DE CIUADD BOLIVAR” **Código RUP A través del cual se acredita la siguiente clasificación:**	**2 CTO No. No. 2394 de 2013** **Objeto:** CONTRATAR POR L SISTEMA DE PRECIO GLOBAL FIJO LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN DE PARQUES DE LA RED LOCAL DE BOGOTÁ D.C EN LAS ÁREAS DE MEJORAMIENTO INTEGRAL PRIORIZADAS POR LA SDHT EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO 2012 – 2016. **Código RUP A través del cual se acredita la siguiente clasificación:** **811015** **811415**	**2 CTO No. No. IDRD 4159-2016** **Objeto:** REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIO GLOBAL FIJO LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA DE LOS AJUSTES A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS Y DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN COMPLEMENTARIAS DEL PARQUE ZONAL EL TALLER - EL ENSUEÑO COD: 19-348 LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR **Código RUP A través del cual se acredita la siguiente clasificación:** **81101500** **81101600** **SMMLV: 368.92** **CUMPLE**

Código RUP A través del cual se acredita la siguiente clasificación: **81101500** **80101600** **SMMLV**: 423,99 **CUMPLE**		**81101500** **81141500** **80101600** **SMMLV**: 342.19 **CUMPLE**	**801016** **SMMLV**: 517.67 **CUMPLE**	
3 CTO No. 1960 de 2017 **Objeto:** REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIO GLOBAL FIJO LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNTA ETAPA DEL PARQUE ZONAL GUTAVO BOTERO Cod: 02-004. **Código RUP A través del cual se acredita la siguiente clasificación:** **81101500** **81141500** **80101600** **SMMLV:** 111,86 **CUMPLE**	**3 CTO No. 120 DE 2009** **Objeto:** REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CUYO OBJETO ES CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE, EL MANTENIMIENTO, LA REMODELACIÓN, ADECUACIÓN Y RECUPERACIÓN INTEGRAL, PREVENTIVA Y CORRECTIVA DE TODA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS SIGUIENTES ESCENARIOS GRUPO 1 PARQUES Y ESCENARIOS DEL DISTRITO CAITAL DE BOGOTÁ D.C. **Código RUP A través del cual se acredita la siguiente clasificación:** **81101500** **81141500** **80101600** **SMMLV:** 258,90 **CUMPLE**	**3 CTO CIN-145 DE 2014** **OBJETO:** REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y SISOMA, AL CONTRATO DE OBRA QUE RESULTE DE LA LICITACIÓN PUBLICA, LA CUAL TIENE COMO OBJETO “REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LA CONSTRUCCIÓN DE LOS PARQUES VECINALES IDENTIFIADOS CON LOS CODIGOS 19-122, 19-210, 19-285 Y DE BOLSILLO IDENTIFICADO CON EL CODIGO 19-524 CONFORME A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS QUE CUENTA LA ALCALDÍA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR. **Código RUP A través del cual se acredita la siguiente clasificación:** **SMMLV:** **NO CUMPLE**	**3 CTO No. No. 2063 de 2012** **Objeto:** PRESTAR EL SERVICIO DE INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO RESULTANTE DE LA LICITACIÓN PUBLICA CUYO OBJETO ES: EJECUTAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE AJUSTE, EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS PARQUES CATALOGADOS COMO ZONALES, METROPOLITANOS Y REGIONALES, QUE CONFORMAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES. **Código RUP A través del cual se acredita la siguiente clasificación:** **811015** **811415** **801016** **SMMLV**: 456.99 **CUMPLE**	**3 CTO No. No. IDRD 4202-2016** **Objeto:** REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIO GLOBAL FIJO LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS Y DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUES VECINALES" **Código RUP A través del cual se acredita la siguiente clasificación:** **811015** **811016** **SMMLV: 249.2** **CUMPLE**

		NOTA 1		
	4 CTO No. 467 DE 2010 **Objeto:** CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CUYO OBJETO ES CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE, EL MANTENIMIENTO, LA REMODELACIÓN, ADECUACIÓN Y RECUPERACIÓN INTEGRAL, PREVENTIVA Y CORRECTIVA DE TODA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS SIGUIENTES ESCENARIOS GRUPO 1: PARQUES Y ESCENARIOS REGIONALES, METROPOLITANOS; ZONALES, URBANOS PERTENECIENTES AL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES Y ESCENARIOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD PARA EL GRUPO 2. **Código RUP A través del cual se acredita la siguiente clasificación:** **81101500** **81141500** **80101600** **SMMLV:** 226,85 **CUMPLE**	**4 CTO CM-006-2015** **OBJETO:** INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA - FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL A LAS OBRAS DE CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION ADECUACION DE VIAS, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA VIAL DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA CUNDINAMARCA- VIAS EN MARCHA 2015 - FASE 3 **Código RUP A través del cual se acredita la siguiente clasificación:** **81101500** **81141500** **80101600** **SMMLV:** 262,94 **CUMPLE**		
		5 CTO CIN-127 DE 2014		

		OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA. FINANCIERA, SOCIAL, Y SISOMA AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA QUE TIENE POR OBJETO LA CONSTRUCCION DE LA MALLA VIAL LOCAL Y ESPACIO PUBLICO DE LAS UPZ'S 66,68,69 Y SECTOR RURAL DE LA LOCALIDAD 19. **Código RUP A través del cual se acredita la siguiente clasificación:** **81101500** **81141500** **80101600** **SMMLV: 1101,56** **CUMPLE**		
CUMPLE **CUMPLE CRITERIO DE URBANISMO EN CONTRATOS** **SUMATORIA SMMLV: 901,80**	**CUMPLE** **CUMPLE CRITERIO DE URBANISMO EN CONTRATOS** **SUMATORIA SMMLV: 948,97**	**CUMPLE** **CUMPLE CRITERIO DE URBANISMO EN CONTRATOS** **SUMATORIA SMMLV: 1.973,3**	**CUMPLE** **CUMPLE PERFIL SOLICITADO** **SUMATORIA SMMLV: 1.844.97**	

Nota 1: EL OFERENTE RELACIONA UN CONTRATO QUE NO ESTÁ EN EL RUP.

CUMPLIMIENTO CONDICIONES DEL RECURSO HUMANO HABILITANTE

ITEM	REQUISITOS MÍNIMOS	01 INGECO S.A.S.	02 CONSORCIO INTERVENTORIA R&Q	03 CONSORCIO SHANTIO

DIRECTOR DE OBRA	**Profesión:** INGENIERO (A) CIVIL O ARQUITECTO (A) (Adjuntar Copia de la matrícula y Certificado de Antecedentes y Vigencia de Matrícula expedido por el COPNIA o CPNAA) **EXPERIENCIA GENERAL CERTIFICADA: CINCO (5) años** de experiencia certificada en el ejercicio de la profesión, contados partir de la expedición de la tarjeta profesional. **EXPERIENCIA ESPECÍFICA CERTIFICADA: TRES (3) años** de experiencia específica como Director de Interventoría o de obra en la construcción o mantenimiento de obras de urbanismo o infraestructura de	**Nombre:** PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO **Profesión:** INGENIERO CIVIL **Actas de Grado:** ANEXA DIPLOMA **Tarjeta Profesional:** 08202-72599 ATL **CARTA DE COMPROMISO:** APORTA **Experiencia Profesional Certificada** **Contrato No. 1:** DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA. Cto.12015003497. **Objeto**: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA HOSPITAL Y SUS ALREDEDORES E INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA CONSTRUCCIÓN, RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA PLAZA-IGLESIA DE SAN JOSÉ Y SUS ALREDEDORES; OBRAS ENMARCADAS DENTRO DEL PROGRAMA DE OBRAS DE VALORIZACIÓN POR BENEFICIO GENERAL EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA. (DIRECTOR DE INTERVENTORIA) **Desde:** 30 de noviembre de 2015 **Hasta:** 15 de febrero de 2017	**Nombre:** ADRIANA QUISOBONI CLAVIJO **Profesión:** ARQUITECTA **Actas de Grado:** ANEXA DIPLOMA **Tarjeta Profesional:** 25700-48577 **CARTA DE COMPROMISO:** APORTA **Experiencia Profesional Certificada** **Contrato No. 1:** CARLOS CHAMAT - IDRD NO. 1749 DE 2011 **Objeto**: INTERVENROTÍA TÉCNICA, ADMINISTRITATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE LA TINGUA EN LA LOCALIDAD DE BOSA. (DIRECTOR DE INTERVENTORIA) **Desde:** 14 de octubre de 2011 **Hasta:** 28 de febrero de 2012 **Plazo**: 4 meses 14 días **CUMPLE** **Contrato No. 2:** IDRD-UEL No. 109 DE 2009	**Nombre:** YESID DARIO NAGED CASTRO **Profesión:** INGENIERO CIVIL **Actas de Grado:** ANEXA DIPLOMA **Tarjeta Profesional:** 25202095662 CND **CARTA DE COMPROMISO: NO APORTA (ver nota 2)** **Experiencia Profesional Certificada** **Contrato 1:** ATL INGENIEROS CONTRATISTAS **Objeto: DIRECTOR DE OBRA,** para el proyecto “CONSTRUCCION CENTRO COMERCIAL VIVA VILLAVICENCIO, CONSTRUCCION DE REDES EXTERIORES ALCANTARILLADO PLUVIAL, OBRAS DE URBANISMO Y ESPACIO PUBLICO, CONSTRUCCION DE LA LOSETA Y LISTON PREFABRICADO Y SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA SEÑALIZACION” **Desde:** 1 de diciembre de 2012 **Hasta:** 30 de octubre de 2014 **Plazo**: 1,939 años **CUMPLE** **Contrato 2:** UNION TEMPORAL LA ESPERANZA

	parques. En **MÁXIMO 5** certificaciones de contratos diferentes. Compromiso de dedicación a este proyecto mínimo del **20%** del promedio laboral mensual, soportado en una carta de responsabilidad. cuatro (4) años	**Plazo**: 14 meses 15 días **CUMPLE** **Contrato No. 2:** DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO 0108*2014*000064. **Objeto**: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN EL BARRIO LOS ALMENDROS DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO. (DIRECTOR DE INTERVENTORIA) **Desde:** 4 de agosto de 2014 **Hasta:** 27 de julio de 2015 **Plazo**: 11 meses 23 días **CUMPLE** **Contrato No. 3:** FONDECUN 113 DE 2013. **Objeto**: "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL PARA LA CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEPORTIVA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.	**Objeto**: LA INTERVENTORÍA SE COMPROMETE PARA CON EL IDRD A REALIZAR POR EL PRECIO GLOBAL FIJO, LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LOS DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, CONSTRUCIÓN Y MEJORAMIENTO DE DIFERENTES PARQUES EN LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE BOGOTÁ D.C. (DIRECTOR DE INTERVENTORIA) **Desde:** 16 de marzo de 2010 **Hasta:** 30 de diciembre de 2010 **Plazo**: 9 meses 15 días **CUMPLE** **Contrato No. 3:** 218 de 2008 **Objeto**: REALIZAR POR EL SISTEMA A PRECIO GLOBAL FIJO LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LOS DISEÑOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS Y LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE DIFERENTES PARQUES UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY DE BOGOTÁ D.C. (DIRECTOR DE INTERVENTORIA) **Desde:** 2 de marzo de 2009	**Objeto:** DIRECTOR DE OBRA. CONSTRUCCION PARQUE RECREATIVO Y DEPORTIVO BARRIO LA ESPERANZA DEL **Desde:** 4 de Noviembre de 2014 **Hasta:** 17 de Noviembre de 2015 **Plazo**: 1,086 años **CUMPLE** **Contrato 3: UNION TEMPORAL COGUA 2006** **Objeto:** DIRECTOR DE OBRA "ESTUDIOS, DISEÑOS DEFINITIVOS Y CONSTRUCTIVOS PRIMERA ETAPA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE COGUA" **Desde:** 11 DE ENERO DE 2006 **Hasta:** 14 JULIO DE 2009 **Plazo**: 3,556 AÑOS **CUMPLE** **Contrato 4:** ATL INGENIEROS CONTRATISTAS **Objeto:** DIRECTOR DE OBRA, con una dedicación del 100% para el proyecto CONSTRUCCION DE OBRAS DE ESPACIO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR, Y LA RELAIZACION DE ESTUDIOS Y

		(DIRECTOR DE INTERVENTORIA) **Desde:** 5 de julio de 2013 **Hasta:** 12 de noviembre de 2013 **Plazo**: 4 meses 7 días **CUMPLE** **Contrato No. 4:** IDRD 486-2010 **Objeto**: CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CUYO OBJETO ES REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LA RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS SUPERFICIES, PISOS DUROS DE LOS PARQUES DEBIDAMENTE CERTIFICADOS Y GEOREFERENCIADOS POR EL IDRD Y EL DADEP Y QUE COMPONEN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES PARA EL GRUPO NO. 2 (DIRECTOR DE INTERVENTORIA) **Desde:** 13 de agosto de 2010 **Hasta:** 30 de enero de 2011 **Plazo**: 5 meses 17 días **CUMPLE**	**Hasta:** 17 de agosto de 2009 **Plazo**: 5 meses 15 días **CUMPLE** **Contrato No. 4:** 169 DE 1998 **Objeto**: Interventoría Técnica, Administrativa y Financiera para la construcción de las obras objeto de los contratos No. 71, 154, 155, 156, 157, 158,160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168 de 1998. (DIRECTOR DE INTERVENTORIA) **Desde:** 13 de enero de 1999 **Hasta:** 7 de septiembre de 1999 **Plazo**: 7 meses 24 días **CUMPLE** **Contrato No. 5:** INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES LTDA	DISEÑOS, INVESTIGACION DE REDES Y TITULARIDAD DE PREDIOS, PARA LA CONSTRUCCION DE ANDENES QUE DETERMINE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR EN LA LOCALIDAD. BOGOTA **Desde:** 10 de diciembre de 2015 **Hasta:** 2 de agosto de 2018 **Plazo**: 2,683 AÑOS **CUMPLE** **Contrato 5:** UNION TEMPORAL LAS HAMACAS **Objeto:** DIRECTOR DE OBRA. CONSTRUCCION DE PARQUE LAS HAMACAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META. **Desde:** Agosto 9 de 2018 **Hasta:** Septiembre 19 de 2019 **Plazo**: 1,128 AÑOS **CUMPLE** **CUMPLE EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA**

		Contrato No. 5: METROCALI MT-IT-01-11 **Objeto**: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS CARRILES MIXTOS Y EL ESPACIO PÚBLICO DEL CORREDOR TRONCAL DE LA CALLE 5/CARRERA 100 ENTRE CARRERA 56 Y CALLE 20, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS DE SANTIAGO DE CALI. (DIRECTOR DE INTERVENTORIA) **Desde:** 7 de marzo de 2011 **Hasta:** 31 de diciembre de 2012 **Plazo**: 21 meses 24 días **CUMPLE** **Contrato No 6:** DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL YPORTUARIO DE BARRANQUILLA0157-2013-000089 **Objeto**: LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS MODULOS 1 Y 2	**Objeto**: Dirección de obra para la construcción de obras de urbanismo en los diferentes proyectos desarrollados por la firma (DIRECTOR DE OBRA) **Desde:** 15 de febrero de 1993 **Hasta:** 20 de octubre de 1998 **Plazo**: 68 meses 5 días **CUMPLE** **CUMPLE EXPERIENCIA GENERAL** **Experiencia Profesional Especifica** **Contrato No. 1:** CARLOS CHAMAT - IDRD NO. 1749 DE 2011 **Objeto**: INTERVENROTÍA TÉCNICA, ADMINISTRITATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE LA TINGUA EN LA LOCALIDAD DE BOSA. (DIRECTOR DE INTERVENTORIA) **Desde:** 14 de octubre de 2011	

		ALCANCE MODULO 1 INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA PLAZA - IGLESIA DE SAN ROQUE Y SUS ALREDEDORES (DIRECTOR DE INTERVENTORIA) **Desde:** 21 de mayo de 2014 **Hasta:** 25 de noviembre de 2014 **Nota:** Se traslapa con el contrato No. 2, solo se valida la experiencia no traslapada. **Plazo**: 2 meses 11 días **CUMPLE** **CUMPLE EXPERIENCIA GENERAL** **Experiencia Profesional Especifica** **Contrato No. 1:** DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA. Cto.12015003497. **Objeto**: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN	**Hasta:** 28 de febrero de 2012 **Plazo**: 4 meses 14 días **CUMPLE** **Contrato No. 2:** IDRD-UEL No. 109 DE 2009 **Objeto**: LA INTERVENTORÍA SE COMPROMETE PARA CON EL IDRD A REALIZAR POR EL PRECIO GLOBAL FIJO, LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LOS DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, CONSTRUCIÓN Y MEJORAMIENTO DE DIFERENTES PARQUES EN LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE BOGOTÁ D.C. (DIRECTOR DE INTERVENTORIA) **Desde:** 16 de marzo de 2010 **Hasta:** 30 de diciembre de 2010 **Plazo**: 9 meses 15 días **CUMPLE** **Contrato No. 3:** 218 de 2008	

		DE LA PLAZA HOSPITAL Y SUS ALREDEDORES E INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA CONSTRUCCIÓN, RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA PLAZA-IGLESIA DE SAN JOSÉ Y SUS ALREDEDORES; OBRAS ENMARCADAS DENTRO DEL PROGRAMA DE OBRAS DE VALORIZACIÓN POR BENEFICIO GENERAL EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA. (DIRECTOR DE INTERVENTORIA) **Desde:** 30 de noviembre de 2015 **Hasta:** 15 de febrero de 2017 **Plazo**: 14 meses 15 días **CUMPLE** **Contrato No. 2:** DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO 0108*2014*000064. **Objeto**: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN EL BARRIO LOS ALMENDROS DEL MUNICIPIO DE	**Objeto**: REALIZAR POR EL SISTEMA A PRECIO GLOBAL FIJO LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LOS DISEÑOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS Y LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE DIFERENTES PARQUES UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY DE BOGOTÁ D.C. (DIRECTOR DE INTERVENTORIA) **Desde:** 2 de marzo de 2009 **Hasta:** 17 de agosto de 2009 **Plazo**: 5 meses 15 días **CUMPLE** **Contrato No. 4:** 169 DE 1998 **Objeto**: Interventoría Técnica, Administrativa y Financiera para la construcción de las obras objeto de los contratos No. 71, 154, 155, 156, 157, 158,160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168 de 1998. (DIRECTOR DE INTERVENTORIA) **Desde:** 13 de enero de 1999 **Hasta:** 7 de septiembre de 1999	

		SOLEDAD, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO. (DIRECTOR DE INTERVENTORIA) **Desde:** 4 de agosto de 2014 **Hasta:** 27 de julio de 2015 **Plazo**: 11 meses 23 días **CUMPLE** **Contrato No. 3:** FONDECUN 113 DE 2013. **Objeto**: "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL PARA LA CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEPORTIVA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. (DIRECTOR DE INTERVENTORIA) **Desde:** 5 de julio de 2013 **Hasta:** 12 de noviembre de 2013 **Plazo**: 4 meses 7 días	**Plazo**: 7 meses 24 días **CUMPLE** **Contrato No. 5:** INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES LTDA **Objeto**: Dirección de obra para la construcción de obras de urbanismo en los diferentes proyectos desarrollados por la firma (DIRECTOR DE OBRA) **Desde:** 15 de febrero de 1993 **Hasta:** 20 de octubre de 1998 **Plazo**: 68 meses 5 días **CUMPLE** **CUMPLE EXPERIENCIA ESPECÍFICA**	

		CUMPLE **Contrato No. 4:** IDRD 486-2010 **Objeto**: CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CUYO OBJETO ES REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LA RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS SUPERFICIES, PISOS DUROS DE LOS PARQUES DEBIDAMENTE CERTIFICADOS Y GEOREFERENCIADOS POR EL IDRD Y EL DADEP Y QUE COMPONEN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES PARA EL GRUPO NO. 2 (DIRECTOR DE INTERVENTORIA) **Desde:** 13 de agosto de 2010 **Hasta:** 30 de enero de 2011 **Plazo**: 5 meses 17 días **CUMPLE** **CUMPLE EXPERIENCIA ESPECÍFICA**		

RESIDENTE DE INTERVENTORIA	Profesión: INGENIERO (A) CIVIL O ARQUITECTO (A) (Adjuntar Copia de la matrícula y Certificado de Antecedentes y Vigencia de Matrícula expedido por el COPNIA o CPNAA) EXPERIENCIA GENERAL CERTIFICADA: **TRES (3)** años de experiencia certificada en el ejercicio de la profesión, contados partir de la expedición de la tarjeta profesional. EXPERIENCIA ESPECÍFICA CERTIFICADA: El profesional propuesto para el cargo deberá cumplir con **UN (1)** año de experiencia específica como Residente de Interventoría o de obra	**Nombre:** ANTOLIANO JOSÉ LOPEZ RAMIREZ **Profesión:** INGENIERO CIVIL **Actas de Grado:** ANEXA DIPLOMA **Tarjeta Profesional:** 08202-20117 ATL **CARTA DE COMPROMISO:** APORTA **Experiencia Profesional Certificada** **Contrato No. 1:** DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA. Cto.12015003497. **Objeto**: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA HOSPITAL Y SUS ALREDEDORES E INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA CONSTRUCCIÓN, RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA PLAZA-IGLESIA DE SAN JOSÉ Y SUS ALREDEDORES; OBRAS ENMARCADAS DENTRO DEL PROGRAMA DE OBRAS DE VALORIZACIÓN POR BENEFICIO GENERAL EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA. (RESIDENTE DE INTERVENTORIA) **Desde:** 30 de noviembre de 2015	**Nombre:** WILLIAM ENRIQUE LOPEZ MONTAÑO **Profesión:** INGENIERO CIVIL **Actas de Grado:** ANEXA DIPLOMA **Tarjeta Profesional:** 25202-47217 CND **CARTA DE COMPROMISO:** APORTA **Experiencia Profesional Certificada** **Contrato No. 1:** IDRD No. 1749 DE 2011 **Objeto**: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO DE CONSTRUCIÓN DEL PARQUE LA TINGUA ENLA LOCALIDAD DE BOSA. (RESIDENTE DE INTERVENTORIA) **Desde:** 14 de octubre de 2011 **Hasta:** 28 de febrero de 2012 **Plazo**: 4 meses 14 días **CUMPLE**	**Nombre:** JACINTO ALFONSO MALAGON SIERRA **Profesión:** INGENIERO CIVIL **Actas de Grado:** ANEXA DIPLOMA **Tarjeta Profesional:** 25202-21068 CND **CARTA DE COMPROMISO: NO APORTA (ver nota 2)** **Experiencia Profesional Certificada** **Contrato No. 1:** ATL INGENIEROS CONTRATISTAS **Objeto**: RESIDENTE DE OBRA, para el proyecto “CONSTRUCCION CENTRO COMERCIAL VIVA VILLAVICENCIO, CONSTRUCCION DE REDES EXTERIORES ALCANTARILLADO PLUVIAL, OBRAS DE URBANISMO Y ESPACIO PUBLICO, CONSTRUCCION DE LA LOSETA Y LISTON PREFABRICADO Y SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA SEÑALIZACION” **Desde:** 26 de febrero de 2013 **Hasta:** 15 de octubre de 2014 **Plazo**: 1,656 AÑOS **CUMPLE**

	en la construcción o mantenimiento de obras de urbanismo, o infraestructura de parques La cual podrá estar contenida en la experiencia general. En MÁXIMO 5 certificaciones de contratos diferentes. Compromiso de dedicación a este proyecto mínimo del 100% del promedio laboral mensual, soportado en una carta de responsabilidad.	**Hasta:** 15 de febrero de 2017 **Plazo**: 14 meses 15 días **CUMPLE** **Contrato No. 2:** DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO 0108*2014*000064. **Objeto**: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN EL BARRIO LOS ALMENDROS DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO. (RESIDENTE DE INTERVENTORIA) **Desde:** 10 de noviembre de 2014 **Hasta:** 27 de julio de 2015 **Plazo**: 8 meses 17 días **CUMPLE** **Contrato No. 3:** FONDECUN 113 DE 2013. **Objeto**: "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL PARA LA CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEPORTIVA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. (RESIDENTE DE INTERVENTORIA)	**Contrato No. 2:** 218 de 2008 **Objeto**: REALIZAR POR EL SISTEMA A PRECIO GLOBAL FIJO LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LOS DISEÑOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS Y LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE DIFERENTES PARQUES UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY DE BOGOTÁ D.C. (RESIDENTE DE INTERVENTORIA) **Desde:** 2 de marzo de 2009 **Hasta:** 17 de agosto de 2009 **Plazo**: 5 meses 15 días **CUMPLE** **Contrato No. 3:** 006 de 2006 **Objeto**: REALIZAR POR EL SISTEMA A PRECIO GLOBAL FIJO LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LOS DISEÑOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS Y LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE DIFERENTES PARQUES UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY DE BOGOTÁ D.C. (RESIDENTE DE INTERVENTORIA) **Desde:** 16 de febrero de 2007	**Contrato No. 2: UNION TEMPORAL COGUA 2006** **Objeto**: RESIDENTE DE OBRA "ESTUDIOS, DISEÑOS DEFINITIVOS Y CONSTRUCTIVOS PRIMERA ETAPA DEL COMPLEJO DEPROTIVO DEL MUNICIPIO DE COGUA" **Desde:** 11 de enero de 2006 **Hasta:** 14 de julio de 2009 **Plazo**: 3,556 AÑOS **CUMPLE** **Contrato No. 3:** UNION TEMPORAL LA ESPERANZA **Objeto**: RESIDENTE DE OBRA. CONSTRUCCION PARQUE RECREATIVO Y DEPORTIVO BARRIO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO **Desde:** 4 de noviembre de 2014 **Hasta:** 17 de noviembre de 2015 **Plazo**: 1,050 AÑOS **CUMPLE** **Contrato No. 4:** ATL INGENIEROS CONTRATISTAS **Objeto**: RESIDENTE DE OBRA. CONSTRUCCION DE OBRAS DE ESPACIO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR, Y LA RELAIZACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, INVESTIGACION DE REDES Y TITULARIDAD DE PREDIOS, PARA LA

		Desde: 1 de julio de 2013 **Hasta:** 12 de noviembre de 2013 **Plazo**: 4 meses 11 días **CUMPLE** **Contrato No. 4:** METROCALI MT-IT-01-11 **Objeto**: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS CARRILES MIXTOS Y EL ESPACIO PÚBLICO DEL CORREDOR TRONCAL DE LA CALLE 5/CARRERA 100 ENTRE CARRERA 56 Y CALLE 20, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS DE SANTIAGO DE CALI. (RESIDENTE DE INTERVENTORIA) **Desde:** 7 de marzo de 2011 **Hasta:** 14 de enero de 2013 **Plazo**: 22 meses 7 días **Contrato No 5:** DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL YPORTUARIO DE BARRANQUILLA0157-2013-000089 **Objeto**: LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS MODULOS 1 Y 2 ALCANCE MODULO 1 INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,	**Hasta:** 6 de noviembre de 2007 **Suspensión:** 38 días **Plazo**: 7 meses 12 días **CUMPLE** **Contrato No. 4:** INTERPLAN **Objeto**: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA DE LAS OBRAS DE URBANISMO DEL PROYECTO PARQUE EMPRESARIAL LOS URAPANES (RESIDENTE DE INTERVENTORIA) **Desde:** 15 de enero de 2001 **Hasta:** 30 de abril de 2003 **Plazo**: 7 meses 12 días **CUMPLE** **CUMPLE EXPERIENCIA GENERAL** **<u>Experiencia Profesional Especifica</u>**	CONSTRUCCION DE ANDENES QUE DETERMINE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR EN LA LOCALIDAD. BOGOTA **Desde:** 10 de diciembre de 2015 **Hasta:** 2 de agosto de 2018 **Plazo**: 2,683 AÑOS **CUMPLE** **Contrato No. 5:** UNION TEMPORAL LAS HAMACAS **Objeto**: RESIDENTE DE OBRA. CONSTRUCCION DE PARQUE LAS HAMACAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META. **Desde:** agosto 9 de 2018 **Hasta:** septiembre 19 de 2019 **Plazo**: 1,128 AÑOS **CUMPLE** **CUMPLE EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA**

		AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA PLAZA - IGLESIA DE SAN ROQUE Y SUS ALREDEDORES (RESIDENTE DE INTERVENTORIA) **Desde:** 21 de mayo de 2014 **Hasta:** 31 de octubre de 2014 **Plazo**: 5 meses 10 días **CUMPLE** **CUMPLE EXPERIENCIA GENERAL** **Experiencia Profesional Especifica** **Contrato No. 1:** DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA. Cto.12015003497. **Objeto**: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA HOSPITAL Y SUS ALREDEDORES E INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA CONSTRUCCIÓN, RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA PLAZA-IGLESIA DE SAN JOSÉ Y SUS ALREDEDORES; OBRAS ENMARCADAS DENTRO DEL	**Contrato No. 1:** IDRD No. 1749 DE 2011 **Objeto**: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO DE CONSTRUCIÓN DEL PARQUE LA TINGUA ENLA LOCALIDAD DE BOSA. (RESIDENTE DE INTERVENTORIA) **Desde:** 14 de octubre de 2011 **Hasta:** 28 de febrero de 2012 **Plazo**: 4 meses 14 días **CUMPLE** **Contrato No. 2:** 218 de 2008 **Objeto**: REALIZAR POR EL SISTEMA A PRECIO GLOBAL FIJO LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LOS DISEÑOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS Y LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE DIFERENTES PARQUES UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY DE BOGOTÁ D.C. (RESIDENTE DE INTERVENTORIA) **Desde:** 2 de marzo de 2009 **Hasta:** 17 de agosto de 2009	

		PROGRAMA DE OBRAS DE VALORIZACIÓN POR BENEFICIO GENERAL EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA. (RESIDENTE DE INTERVENTORIA) **Desde:** 30 de noviembre de 2015 **Hasta:** 15 de febrero de 2017 **Plazo**: 14 meses 15 días **CUMPLE** **CUMPLE EXPERIENCIA ESPECÍFICA**	**Plazo**: 5 meses 15 días **CUMPLE** **Contrato No. 3:** 006 de 2006 **Objeto**: REALIZAR POR EL SISTEMA A PRECIO GLOBAL FIJO LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LOS DISEÑOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS Y LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE DIFERENTES PARQUES UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY DE BOGOTÁ D.C. (RESIDENTE DE INTERVENTORIA) **Desde:** 16 de febrero de 2007 **Hasta:** 6 de noviembre de 2007 **Suspensión:** 38 días **Plazo**: 7 meses 12 días **CUMPLE** **Contrato No. 4:** INTERPLAN **Objeto**: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA DE LAS OBRAS DE URBANISMO DEL	

			PROYECTO PARQUE EMPRESARIAL LOS URAPANES (RESIDENTE DE INTERVENTORIA) **Desde:** 15 de enero de 2001 **Hasta:** 30 de abril de 2003 **Plazo**: 7 meses 12 días **CUMPLE** **CUMPLE EXPERIENCIA ESPECÍFICA**	
CARTA COMPROMISO Residente en Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente (S&ST-MA)		**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
CARTA COMPROMISO Topógrafo auxiliar		**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
CARTA COMPROMISO Inspector de Obra		**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
		CUMPLE	**CUMPLE**	**CUMPLE**

CARTA COMPROMISO Coordinador Área Social			

ITEM	REQUISITOS MÍNIMOS	04 R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIA S.A.S.	05 SOLIUN S.A.S.
DIRECTOR DE OBRA	**Profesión:** INGENIERO (A) CIVIL O ARQUITECTO (A) (Adjuntar Copia de la matrícula y Certificado de Antecedentes y Vigencia de Matrícula expedido por el COPNIA o CPNAA) **EXPERIENCIA GENERAL CERTIFICADA: CINCO (5) años** de experiencia certificada en el ejercicio de la profesión, contados partir de la expedición de la tarjeta profesional. **EXPERIENCIA ESPECÍFICA CERTIFICADA: TRES (3) años** de experiencia específica como Director de Interventoría o de obra en la	**Nombre:** CESAR EDUARDO GOMEZ GOMEZ **Profesión:** INGENIERO CIVIL **Actas de Grado:** NO ANEXA DIPLOMA **Tarjeta Profesional: 25202-18992 CND** **CARTA DE COMPROMISO: NO APORTA** **Experiencia Profesional Certificada** **NOTA: 1.** **NO ADJUNTA EXPERIENCIA GENERAL** **NO CUMPLE EXPERIENCIA GENERAL**	**Nombre: RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA** **Profesión: INGENIERO CIVIL** **Actas de Grado: ANEXA DIPLOMAS** **Tarjeta Profesional: 25202-60105 CND** **CARTA DE COMPROMISO: NO APORTA (ver nota 2)** **Experiencia Profesional Certificada** **Contrato No. 1:** CAV ARQUITECTOS S.A.S. **Objeto**: CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE ANDENES TIPO IDU DE DOS MANZANAS Y UN PARQUE VECINAL CORRESPONDIENTE A LA

	construcción o mantenimiento de obras de urbanismo o infraestructura de parques. En **MÁXIMO 5** certificaciones de contratos diferentes. Compromiso de dedicación a este proyecto mínimo del **20%** del promedio laboral mensual, soportado en una carta de responsabilidad. cuatro (4) años	**Experiencia Profesional Especifica** **Contrato No. 1:** R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS LTDA **Objeto**: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIO GLOBAL FIJO LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN DE PARQUES DE LA RED OCAL DE BOGOTÁ D.C. EN LAS ÁREAS DE MEJORAMIENTO INTEGRAL PRIORIZADAS POR LA SDHT EN EL MARCO DEL PLAN MAESTRO DE DESARROLLO 2012-2016 "BOGOTÁ-HUMANA" **Desde: 3/02/2014** **Hasta: 2/03/2015** **Plazo**: 12 MESES **NO CUMPLE: VER NOTA 1** **Contrato No. 2:** R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS LTDA **Objeto**: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN	DENOMINADA URBANIZACION LA ESPERANZA SUB ETAPA 2 (DIRECTOR DE OBRA) **Desde: 18-Mar-09** **Hasta: 18-Jul-09** **Plazo**: 4 MESES Y 2 DIAS **CUMPLE** **Contrato No. 2:** CAV ARQUITECTOS S.A.S. **Objeto**: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES DE URBANISMO ANDENES, PARQUES, VIAS, REDES DE ALCANTARILLADO, REDES DE ACUEDUCTO, REDES ELECTRICAS Y REDES TELEFONICAS PARA LA URBANIZACION LA ESPERANZA ETAPA B1. (DIRECTOR DE OBRA) **Desde: 14/06/2011** **Hasta: 23/06/2012** **Plazo**: 12 MESES Y 15 DIAS **CUMPLE**

		DEL CONTRATO DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA PARA LA RECUPERACIÓN DE ZONAS VERDES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ARAUCA, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE OBRAS DE PAISAJISMO Y URBANISMO COMO IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN BÁSICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (PBOT), PROYECTO FACHADA VERDE. **Desde: 6/02/2005** **Hasta: 19/04/2006** **Plazo**: 14.4 MESES **NO CUMPLE: VER NOTA 1** **Contrato No. 3:** R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS LTDA **Objeto**: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Y SOCIAL DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LOS PARQUES DE LA LOCALIDAD DE ENGATIVA CONFORME A LOS VALORES, CARACTERÍSTICAS, CANTIDADES, CONDICIONES, PLAZOS, REQUISITOS Y DEMÁS	**Contrato No. 3:** CAV ARQUITECTOS S.A.S. **Objeto**: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES DE URBANISMO ANDENES, PARQUES, VIAS, REDES DE ALCANTARILLADO, REDES DE ACUEDUCTO, REDES ELECTRICAS Y REDES TELEFONICAS PARA EL CENTRO EMPRESARIAL LA ESPERANZA (ECOCENTRO). (DIRECTOR DE OBRA) **Desde: 28/02/2012** **Hasta: 30/06/2012** **Plazo**: 4 MESES Y 3 DIAS **CUMPLE** **Contrato No. 4:** CAV ARQUITECTOS S.A.S. **Objeto**: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES DE URBANISMO ANDENES, PARQUES, VIAS, REDES DE ALCANTARILLADO, REDES DE ACUEDUCTO, REDES ELECTRICAS Y REDES TELEFONICAS PARA LA URBANIZACION LA ESPERANZA ETAPA B2. (DIRECTOR DE OBRA)

		ESTABLECIDOS EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES. **Desde: 4/06/2012** **Hasta: 12/03/2013** **Plazo**: 9.2 MESES **NO CUMPLE: VER NOTA 1** **NO CUMPLE EXPERIENCIA ESPECIFICA** **NO CUMPLE PERFIL SOLICITADO**	**Desde: 2/10/2013** **Hasta: 18/11/2015** **Plazo**: 25 MESES Y 27 DIAS **CUMPLE** **Contrato No. 5:** CAV ARQUITECTOS S.A.S. **Objeto**: CONSTRUCCION DE PARQUES 1,2 Y 3 URBANIZACIÓN PARQUE EMPRESARIAL EL REFUGIO (DIRECTOR DE OBRA) **Desde: 15/01/2014** **Hasta: 15/05/2014** **Plazo**: 4 MESES Y 0 DIAS **CUMPLE** **Contrato No. 6:** CAV ARQUITECTOS S.A.S. **Objeto**: CONSTRUCCIÓN DE PARQUES CORRESPONDIENTES A LAS UNIDADES DE GESTIÓN 1, 3 Y 7 PERTENECIENTES A LA URB.PARQUES LA FELICIDAD (DIRECTOR DE OBRA)

			Desde: 15/01/2014 **Hasta: 15/05/2014** **Plazo**: 15 MESES Y 23 DIAS CUMPLE **Contrato No. 7:** CONSORCIO AVCENIDA 116 **Objeto**: INTERVENTORÍA TÉCNICA; ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE .LA CICLORUTA Y EL ESPACIO PÚBLICO COMPLEMENTARIO DÉ LA CALLE 116 ENTRE CARRERA 11 Y./AUTOPISTA 'NORTE INCLUYENDO ANDENES Y ANTEJARDINES EN BOGOTÁ D.C (DIRECTOR DE INTERVENTORIA **Desde: 15/01/2014** **Hasta: 15/05/2014** **Plazo**: 36 MESES **CUMPLE** **SUMATORIA EXPERIENCIA GENERAL: 102.9 MESES**

			<u>Experiencia especifica Certificada</u> **Contrato No. 1:** CAV ARQUITECTOS S.A.S. **Objeto**: CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE ANDENES TIPO IDU DE DOS MANZANAS Y UN PARQUE VECINAL CORRESPONDIENTE A LA DENOMINADA URBANIZACION LA ESPERANZA SUB ETAPA 2 (DIRECTOR DE OBRA) **Desde: 18-Mar-09** **Hasta: 18-Jul-09** **Plazo**: 4 MESES Y 2 DIAS **CUMPLE** **Contrato No. 2:** CAV ARQUITECTOS S.A.S. **Objeto**: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES DE URBANISMO ANDENES, PARQUES, VIAS, REDES DE ALCANTARILLADO, REDES DE ACUEDUCTO, REDES ELECTRICAS Y REDES TELEFONICAS PARA LA URBANIZACION LA ESPERANZA ETAPA B1.

			(DIRECTOR DE OBRA) **Desde: 14/06/2011** **Hasta: 23/06/2012** **Plazo**: 12 MESES Y 15 DIAS **CUMPLE** **Contrato No. 4:** CAV ARQUITECTOS S.A.S. **Objeto**: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES DE URBANISMO ANDENES, PARQUES, VIAS, REDES DE ALCANTARILLADO, REDES DE ACUEDUCTO, REDES ELECTRICAS Y REDES TELEFONICAS PARA LA URBANIZACION LA ESPERANZA ETAPA B2. (DIRECTOR DE OBRA) **Desde: 2/10/2013** **Hasta: 18/11/2015** **Plazo**: 25 MESES Y 27 DIAS **CUMPLE** **CUMPLE PERFIL SOLICITADO**

RESIDENTE DE INTERVENTORIA	Profesión: INGENIERO (A) CIVIL O ARQUITECTO (A) (Adjuntar Copia de la matrícula y Certificado de Antecedentes y Vigencia de Matrícula expedido por el COPNIA o CPNAA) EXPERIENCIA GENERAL CERTIFICADA: TRES (3) años de experiencia certificada en el ejercicio de la profesión, contados partir de la expedición de la tarjeta profesional. EXPERIENCIA ESPECÍFICA CERTIFICADA: El profesional propuesto para el cargo deberá cumplir con UN (1) año de experiencia específica como Residente de Interventoría o de obra en la construcción o mantenimiento de obras de urbanismo, o infraestructura de parques La cual podrá estar contenida en la	**Nombre:** ESPERANZA QUEVEDO ARIAS **Profesión:** Ingeniero civil **Actas de Grado: Anexa diploma** **Tarjeta Profesional:** 25202-62135 CND **CARTA DE COMPROMISO:** NO Cumple **Experiencia Profesional Certificada** **VER NOTA 1.** **NO ADJUNTA EXPERIENCIA GENERAL** **NO CUMPLE EXPERIENCIA GENERAL** **Experiencia Profesional Especifica** **Contrato No. 1:** R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS LTDA	**Nombre: JAIRO HERNAN TORRES PRIETO** **Profesión: ARQUITECTO** **Actas de Grado: ANEXA DIPLOMA** **Tarjeta Profesional: 25700-65828** **CARTA DE COMPROMISO: NO APORTA (ver nota 2)** **Experiencia Profesional Certificada** **Contrato No. 1:** CAV ARQUITECTOS S.A.S. **Objeto**: CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE ANDENES TIPO IDU DE DOS MANZANAS Y UN PARQUE VECINAL CORRESPONDIENTE A LA DENOMINADA URBANIZACION LA ESPERANZA SUB ETAPA 2 (RESIDENTE DE OBRA) **Desde: 18/03/2009** **Hasta: 18/07/2009**

	experiencia general. En MÁXIMO 5 certificaciones de contratos diferentes. Compromiso de dedicación a este proyecto mínimo del 100% del promedio laboral mensual, soportado en una carta de responsabilidad.	**Objeto**: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CUYO OBJETO ES REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE, EL MANTENIMIENTO, LA REMODELACIÓN, ADECUACIÓN Y RECUPERACIÓN INTEGRAL PREVENTIVA Y CORRECTIVA DE TODA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO PERTENECIENTES AL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES Y ESCENARIOS DE DISTRITO CAPITAL BOGOTÁ. **Desde: 13/03/2012** **Hasta: 3/05/2012** **Plazo**: 12.6 MESES **NO CUMPLE: VERN NOTA 1** **Contrato No. 2:** R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS LTDA **Objeto**: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA CUYO OBJETO ES REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE AJUSTE, LA	**Plazo**: 4 MESES Y 23 DIAS **CUMPLE** **Contrato No. 2:** CAV ARQUITECTOS S.A.S. **Objeto**: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES DE URBANISMO ANDENES, PARQUES, VIAS, REDES DE ALCANTARILLADO, REDES DE ACUEDUCTO, REDES ELECTRICAS Y REDES TELEFONICAS PARA LA URBANIZACION LA ESPERANZA ETAPA B1. (RESIDENTE DE OBRA) **Desde: 14/06/2011** **Hasta: 23/06/2012** **Plazo**: 12 MESES Y 15 DIAS **CUMPLE** **Contrato No. 3:** CAV ARQUITECTOS S.A.S. **Objeto**: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES DE URBANISMO ANDENES, PARQUES, VIAS, REDES DE ALCANTARILLADO, REDES DE ACUEDUCTO, REDES ELECTRICAS Y REDES TELEFONICAS PARA EL

		RECUPERACION Y MANTENIMIENTO DE LAS SUPERFICIES, PISOS DUROS DE LOS PARQUES DEBIDAMENTE CERTIFICADOS Y GEOREFERENCIADOS POR EL IDRD Y EL DADEP Y QUE COMPONEN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES, PARA EL GRUPO NO.2. **Desde: 16/06/2011** **Hasta: 15/01/2012** **Plazo**: 7 MESES **NO CUMPLE: VERN NOTA 1** **Contrato No. 3:** R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS LTDA **Objeto**: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LOS DISEÑOS, ESTUDIOS TECNICOS, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE PARQUES DE LA LOCALIDAD DE FONTIBON DEL DISTRITO CAPITAL. **Desde: 15/07/2010** **Hasta: 29/12/2010** **Plazo**: 5.4 MESES	CENTRO EMPRESARIAL LA ESPERANZA (ECOCENTRO). (RESIDENTE DE OBRA) **Desde: 28/02/2012** **Hasta: 30/06/2012** **Plazo**: 4 MESES Y 3 DIAS **CUMPLE** **Contrato No. 4:** CAV ARQUITECTOS S.A.S. **Objeto**: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES DE URBANISMO ANDENES, PARQUES, VIAS, REDES DE ALCANTARILLADO, REDES DE ACUEDUCTO, REDES ELECTRICAS Y REDES TELEFONICAS PARA LA URBANIZACION LA ESPERANZA ETAPA B2. (RESIDENTE DE OBRA) **Desde: 2/10/2013** **Hasta: 18/11/2015** **Plazo**: 25 MESES Y 27 DIAS **CUMPLE**

		NO CUMPLE: VERN NOTA 1 **NO CUMPLE EXPERIENCIA ESPECIFICA** **NO CUMPLE PERFIL SOLICITADO**	**Contrato No. 5:** CAV ARQUITECTOS S.A.S. **Objeto**: CONSTRUCCION DE PARQUES 1,2 Y 3 URBANIZACIÓN PARQUE EMPRESARIAL EL REFUGIO (RESIDENTE DE OBRA) **Desde: 15/01/2014** **Hasta: 15/05/2014** **Plazo**: 4 MESES **CUMPLE** **Contrato No. 6:** CAV ARQUITECTOS S.A.S. **Objeto**: CONSTRUCCIÓN DE PARQUES CORRESPONDIENTES A LAS UNIDADES DE GESTIÓN 1, 3 Y 7 PERTENECIENTES A LA URB.PARQUES LA FELICIDAD (RESIDENTE DE OBRA) **Desde: 27/05/2014** **Hasta: 12/09/2015** **Plazo**: 15 MESES Y 23 DIAS

			CUMPLE **SUMATORIA EXPERIENCIA GENERAL: 66 MESES** **Experiencia especifica Certificada** **Contrato No. 2:** CAV ARQUITECTOS S.A.S. **Objeto**: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES DE URBANISMO ANDENES, PARQUES, VIAS, REDES DE ALCANTARILLADO, REDES DE ACUEDUCTO, REDES ELECTRICAS Y REDES TELEFONICAS PARA LA URBANIZACION LA ESPERANZA ETAPA B1. (RESIDENTE DE OBRA) **Desde: 14/06/2011** **Hasta: 23/06/2012** **Plazo**: 12 MESES Y 15 DIAS **CUMPLESUMATORIA EXPERIENCIA GENERAL: 60 MESES**

CARTA COMPROMISO Residente en Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente (S&ST-MA)		**CUMPLE**	**NO CUMPLE (ver nota 2)**
CARTA COMPROMISO Topógrafo auxiliar		**CUMPLE**	**NO CUMPLE (ver nota 2)**
CARTA COMPROMISO Inspector de Obra		**CUMPLE**	**NO CUMPLE (ver nota 2)**
CARTA COMPROMISO Coordinador Área Social		**CUMPLE**	**NO CUMPLE (ver nota 2)**

NOTA 1. no se tendrán en cuenta auto certificaciones laborales que no cumplan con los requisitos estipulados en el NUMERAL 3.6.2.5 NOTA 1 del pliego de condiciones.

NOTA 2: No se aporta la carta de compromiso, lo cual inhabilita.

OFERENTE	HABILITADO/NO HABILITADO
01 INGECO S.A.S.	**HABILITADO**
02 CONSORCIOINTERVENTORIA R&Q	**HABILITADO**
03 CONSORCIO SHANTIO	**NO HABILITADO**

04 R&M CONSTRUCIONES E INTERVENTORIA S.A.S.	**NO HABILITADO**
05 SOLIUN S.A.S.	**NO HABILITADO**

FACTORES DE PONDERACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACION (PTS)	PUNTAJE
Se otorgará un puntaje máximo de 40 puntos, al Proponente que adicional a la experiencia mínima habilitante requerida en el numeral 3.6.2.1. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE, acredite EXPERIENCIA ESPECÍFICA ACREDITADA ADICIONAL EN SMMLV.	**Hasta 40 puntos**
FORMACIÓN 1 EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES	
Experiencia adicional habilitante del director de interventoría	**30 puntos**
Experiencia adicional habilitante del residente de interventoría	**19 puntos**
Apoyo a la industria nacional	**10 puntos**
Incentivo Vinculación Laboral Personas con Discapacidad	**1 punto**
TOTAL	**100 PUNTOS**

EXPERIENCIA ADICIONAL ESPECÍFICA ACREDITADA DEL PROPONENTE (40 PUNTOS)

REQUISITO PARA ASIGNAR PUNTAJE	
Se otorgará un puntaje máximo de 40 puntos, al proponente que adicional a la experiencia mínima habilitante requerida en el numeral 3.6.2.1 **EXPERIENCIA DEL PROPONENTE,** acredite que cuenta con mayor experiencia específica de acuerdo con la siguiente tabla:	
NUMERO DE CERTIFICACIONES ADICIONALES DE CONTRATOS EJECUTADOS	**PUNTAJE**
Desde 176,1 SMMLV hasta 263,52 SMMLV	**5**
Mayor a 263,53 SMMLV hasta 351,38 el SMMLV	**10**
Mayor a 351,39 SMMLV hasta el 439,22 SMMLV	**20**
Mayor a 439,23 SMMLV hasta el 527,07 SMMLV	**30**
Mayor a 527,07 SMMLV	**40**

PUNTAJE MÁXIMO 40 PUNTOS	**01 INGECO S.A.S.**	**02 CONSORCIO INTERVENTORIA R&Q**	**03 CONSORCIO SHANTIO**	**04 R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIA S.A.S.**	**05 SOLIUN S.A.S.**
PUNTAJE	40 PUNTOS (901, 80 SMMLV)	40 PUNTOS (948,97 SMMLV)	**NO HABILITADO**	**NO HABILITADO**	**NO HABILITADO**
TOTAL	**40 PUNTOS**	**40 PUNTOS**	**NO HABILITADO**	**NO HABILITADO**	**NO HABILITADO**

EXPERIENCIA ADICIONAL ESPECÍFICA ACREDITADA DE LOS PROFESIONALES (49 PUNTOS)

CRITERIOS	CALIFICACIÓN MÁXIMA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	30 PUNTOS
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	19 PUNTOS
TOTAL	49 PUNTOS

REQUISITOS PARA ASIGNAR PUNTAJE AL DIRECTOR DE INTERVENTORIA	
El profesional propuesto para el cargo de Director de Interventoría que acredite experiencia específica adicional a la exigida en el ítem personal mínimo requerido para la ejecución del contrato, se le asignaran hasta 30 puntos, de acuerdo a la sumatoria de los años de experiencia así:	
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	**MAXIMO PUNTAJE 30**
Más de 3 años y hasta 5 años adicionales	**15**
Más de 5 años y hasta 7 años adicionales	**25**
Más de 7 años adicionales	**30**
REQUISITOS PARA ASIGNAR PUNTAJE AL RESIDENTE DE INTERVENTORIA	
El profesional propuesto para el cargo de residente de interventoría que acredite experiencia específica adicional a la exigida en el ítem personal mínimo requerido para la ejecución del contrato, se le asignaran hasta 20 puntos, de acuerdo a la sumatoria de los años de experiencia así:	
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	**MAXIMO PUNTAJE 19**
Más de 2 años y hasta 5 años adicionales	**10**
Más de 5 años y hasta 7 años adicionales	**15**
Más de 7 años adicionales	**19**

PUNTAJE MÁXIMO 40 PUNTOS	01 INGECO S.A.S.	02 CONSORCIO INTERVENTORIA R&Q	03 CONSORCIO SHANTIO	04 R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIA S.A.S.	05 SOLIUN S.A.S.
DIRECTOR: **Profesión:** INGENIERO (A) CIVIL O ARQUITECTO (A) (Adjuntar Copia de la matrícula y Certificado de Antecedentes y Vigencia de Matrícula expedido por el COPNIA o CPNAA) **EXPERIENCIA GENERAL CERTIFICADA: CINCO (5) años** de experiencia certificada en el ejercicio de la profesión, contados partir de la expedición de la tarjeta profesional. **EXPERIENCIA ESPECÍFICA CERTIFICADA: TRES (3) años** de experiencia específica como Director de Interventoría o de obra en la construcción o mantenimiento de obras	**Contrato No. 1:** METROCALI MT-IT-01-11 **Objeto**: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS CARRILES MIXTOS Y EL ESPACIO PÚBLICO DEL CORREDOR TRONCAL DE LA CALLE 5/CARRERA 100 ENTRE CARRERA 56 Y CALLE 20, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS DE SANTIAGO DE CALI. (DIRECTOR DE INTERVENTORIA)	**Contrato No 1:** INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES LTDA **Objeto**: Dirección de obra para la construcción de obras de urbanismo en los diferentes proyectos desarrollados por la firma (DIRECTOR DE OBRA) **Desde:** 15 de febrero de 1993 **Hasta:** 20 de octubre de 1998 **Nota:** Se tendrá en cuenta la experiencia a partir de los 36 meses necesarios para certificar el requisito habilitante. **Plazo**: 58 meses 17 días **CUMPLE** **Contrato No 2:** 2038 de 2012 **Objeto**: Interventoría técnica, administrativa y financiera para el contrato de obra publica cuyo	**Contrato 1: UNION TEMPORAL COGUA 2006** **Objeto:** DIRECTOR DE OBRA "ESTUDIOS, DISEÑOS DEFINITIVOS Y CONSTRUCTIVOS PRIMERA ETAPA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE COGUA" **Desde:** 11 DE ENERO DE 2006 **Hasta:** 14 JULIO DE 2009 **Plazo**: 3,556 AÑOS **CUMPLE** **Contrato 2:** ATL INGENIEROS CONTRATISTAS **Objeto:** DIRECTOR DE OBRA, con una dedicación del 100% para el proyecto CONSTRUCCION DE OBRAS DE ESPACIO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR, Y LA RELAIZACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS,	**Contrato No. 1:** R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS LTDA. **Objeto**: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LOS DISEÑOS, ESTUDIOS TECNICOS, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE PARQUES DE LA LOCALIDAD DE FONTIBON DEL DISTRITO CAPITAL. **Desde: 9/03/2010** **Hasta: 29/12/2010** **Plazo**: 9.6 MESES **NO CUMPLE VER NOTA 1** **Contrato No. 2:** R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS LTDA. **Objeto**: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LOS DISEÑOS, ESTUDIOS TECNICOS CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE PARQUES EN LA LOCALIDAD	**Contrato No. 1:** CAV ARQUITECTOS S.A.S. **Objeto**: CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE ANDENES TIPO IDU DE DOS MANZANAS Y UN PARQUE VECINAL CORRESPONDIENTE A LA DENOMINADA URBANIZACION LA ESPERANZA SUB ETAPA 2 (DIRECTOR DE OBRA) **Desde: 18-Mar-09** **Hasta: 18-Jul-09** **Plazo**: 4 MESES Y 2 DIAS **CUMPLE** **Contrato No. 2:** CAV ARQUITECTOS S.A.S. **Objeto**: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES DE URBANISMO ANDENES, PARQUES, VIAS, REDES DE ALCANTARILLADO, REDES DE ACUEDUCTO, REDES ELECTRICAS Y REDES TELEFONICAS PARA LA

de urbanismo o infraestructura de parques.	**Desde:** 7 de marzo de 2011 **Hasta:** 31 de diciembre de 2012 **Plazo**: 21 meses 24 días **CUMPLE** **Contrato No 2:** DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL YPORTUARIO DE BARRANQUILLA0157 -2013-000089 **Objeto**: LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS MODULOS 1 Y 2 ALCANCE MODULO 1 INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y	objeto es realizar por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de ajuste la recuperación y mantenimiento de las superficies, pisos duros de los parques debidamente certificados y geo-referenciados por el IDRD y el DADEP que componen el sistema distrital de parques - GRUPO III (DIRECTOR DE INTERVENTORÍA) **Desde:** 11 de enero de 2013 **Hasta:** 10 de septiembre de 2013 **Plazo**: 8 meses **CUMPLE** **Contrato No. 3:** 006 de 2006 **Objeto**: REALIZAR POR EL SISTEMA A PRECIO GLOBAL FIJO LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LOS DISEÑOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS Y LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE DIFERENTES PARQUES UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY DE BOGOTÁ D.C.	INVESTIGACION DE REDES Y TITULARIDAD DE PREDIOS, PARA LA CONSTRUCCION DE ANDENES QUE DETERMINE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR EN LA LOCALIDAD. BOGOTA **Desde:** 10 de diciembre de 2015 **Hasta:** 2 de agosto de 2018 **Plazo**: 2,683 AÑOS **CUMPLE** **Contrato 3:** UNION TEMPORAL LAS HAMACAS **Objeto:** DIRECTOR DE OBRA. CONSTRUCCION DE PARQUE LAS HAMACAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META. **Desde:** Agosto 9 de 2018 **Hasta:** Septiembre 19 de 2019 **Plazo**: 1,128 AÑOS	DE ENGATIVA DEL DISTRITO CAPITAL, PARA EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA IDRD-UEL-LP-010 DE 2005 **Desde: 5/02/2006** **Hasta: 30/10/2006** **Plazo**: 8.8 MESES **NO CUMPLE VER NOTA 1** **Contrato No. 3:** R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS LTDA. **Objeto**: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DEL COMPLEMENTO A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y A PRECIO UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, LA CONSTRUCCION DE LA PLAZOLETA DE LAS NIEVES Y ANDEN COSTADO ORIENTAL DE LA CARRERA 8A ENTRE CALLES 20 Y 21 EN BOGOTA D.C. **Desde: 23/05/2003** **Hasta: 23/11/2003** **Plazo**: 6 MESES	URBANIZACION LA ESPERANZA ETAPA B1. (DIRECTOR DE OBRA) **Desde: 14/06/2011** **Hasta: 23/06/2012** **Plazo**: 12 MESES Y 15 DIAS **CUMPLE** **Contrato No. 3:** CAV ARQUITECTOS S.A.S. **Objeto**: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES DE URBANISMO ANDENES, PARQUES, VIAS, REDES DE ALCANTARILLADO, REDES DE ACUEDUCTO, REDES ELECTRICAS Y REDES TELEFONICAS PARA EL CENTRO EMPRESARIAL LA ESPERANZA (ECOCENTRO). (DIRECTOR DE OBRA) **Desde: 28/02/2012** **Hasta: 30/06/2012** **Plazo**: 4 MESES Y 3 DIAS **CUMPLE** **Contrato No. 4:** CAV ARQUITECTOS S.A.S. **Objeto**: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES DE URBANISMO ANDENES, PARQUES, VIAS, REDES DE ALCANTARILLADO, REDES DE ACUEDUCTO, REDES ELECTRICAS Y REDES TELEFONICAS PARA LA

	RECUPERACIÓN DE LA PLAZA - IGLESIA DE SAN ROQUE Y SUS ALREDEDORES (DIRECTOR DE INTERVENTORIA) **Desde:** 21 de mayo de 2014 **Hasta:** 25 de noviembre de 2014 **Nota:** Se traslapa con el contrato No. 2 de la experiencia General, solo se valida la experiencia no traslapada. **Plazo**: 2 meses 11 días **CUMPLE** **Contrato No. 3:** FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS 101 DE 2011 **Objeto**: INTERVENTORÍA TÉCNICA,	(DIRECTOR DE INTERVENTORIA) **Desde:** 16 de febrero de 2007 **Hasta:** 6 de noviembre de 2007 **Suspensión:** 38 días **Plazo**: 7 meses 12 días **CUMPLE** **Contrato No. 4:** 170 de 1999 **Objeto**: Interventoría Técnica y Administrativa de los contratos de construcción de obra pública, para la reconstrucción adecuación, dotación y construcción de los parques y espacios recreo deportivos de las localidades de Usaquén, Suba Barrios Unidos, Teusaquillo y Rafael Uribe. (DIRECTOR DE INTERVENTORIA) **Desde:** 21 de enero de 2000 **Hasta:** 26 de septiembre de 2001 **Plazo**: 20 meses 5 días **CUMPLE**		**NO CUMPLE VER NOTA 1** **Contrato No. 4:** R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS LTDA. **Objeto**: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA ALAMEDA FLORIDA-JUAN AMARILLO **Desde: 1/06/2001** **Hasta: 5/05/2003** **Plazo**: 23.1 MESES **NO CUMPLE VER NOTA 1** **Contrato No. 5:** R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS LTDA. **Objeto**: EJERCER LA INTERVENTORIA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A PRECIO GLOBAL FIJO, DE LA CONSTRUCCION DE LA CICLO-RUTA FONTIBON-DORADO-UNIANDES ETAPA I (TRAMOS I Y II), EN BOGOTA **Desde: 31/01/2000** **Hasta: 2/02/2001**	URBANIZACION LA ESPERANZA ETAPA B2. (DIRECTOR DE OBRA) **Desde: 2/10/2013** **Hasta: 18/11/2015** **Plazo**: 25 MESES Y 27 DIAS **CUMPLE** **Contrato No. 8:** CONTRATO 4201-2016 **Objeto**: REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIO GLOBAL FIJO LA I NTERVENTORíA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS Y DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN COMPLEMENTARIAS DEL PARQUE ZONAL FONTANAR DEL RIO COD: 11-368 LOCALIDAD DE SUBA (DIRECTOR DE INTERVENTORIA **Desde: 6/04/2017** **Hasta: 11/06/2018** **Plazo**: 14 MESES Y 11 DIAS **CUMPLE** **Contrato No. 9:** CA&M SAS **Objeto**: INTERVENTORIA TECNICA PARA LA CONSTRUCCION DE CICLO RUTA Y SENDEROS

	ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DEL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: 1) MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO; 2) MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE PARQUES Y ESCENARIOS DEPORTIVOS; EN LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS (DIRECTOR DE INTERVENTORIA) **Desde:** 21 de enero de 2013 **Hasta:** 20 de junio de 2013 **Plazo**: 5 meses **CUMPLE** **Contrato No. 4:** EMPRESA DE DESARROLLO	**Sumatoria Total experiencia:** 7 años 10 meses 4 días		**Plazo**: 12 MESES **NO CUMPLE VER NOTA 1** **Contrato No. 6:** R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS LTDA. **Objeto**: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA, CUYO OBJETO ES: CONTRATAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y/O REMODELACION DE LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO, Y LA ADECUACION Y DOTACION DE BIOPARQUES UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL **Desde: 21/09/2015** **Hasta: 20/04/2016** **Plazo**: 7 MESES **NO CUMPLE VER NOTA 1** **Contrato No. 7:** R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS LTDA.	PEATONALES EN VALLE SAN JUAN - TOLIMA (DIRECTOR DE INTERVENTORIA **Desde: 1/08/2015** **Hasta: 15/07/2016** **Plazo**: 11 MESES Y 16 DIAS **CUMPLE** **Contrato No. 10:** UNION TEMPORAL FONAR **Objeto**: INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DEL CANAL TINTAL III Y LA ALAMEDA FRANJA SECA EN LA LOCALIDAD DE BOSA BOGOTA DC (DIRECTOR DE INTERVENTORIA **Desde: 10/04/2000** **Hasta: 15/02/2001** **Plazo**: 10 MESES Y 11 DIAS **CUMPLE** **Contrato No. 11:** UNION TEMPORAL FONAR **Objeto**: Contrato IDU-UEL-18-132-2001, cuyo objeto es la interventoría, técnica, Administrativa, Financiera y Ambiental a precio global fijo, para la Construcción de vías en la Localidad de Rafael Uribe Uribe de la ciudad de Bogotá D.C.; incluye andenes (DIRECTOR DE INTERVENTORIA

	URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE S.A. - EDUBAR S.A. VAL-INT-003-2006 y Otrosí No. 1, 2 y 3 **Objeto**: INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA DE LA CONCORDIA SECTOR CARRERA 45 – CARRERA 46, LAS CALLES 33 Y 34 QUE INCLUYE LA SOLUCIÓN VIAL A LA INTERSECCIÓN ENTRE LA CALLE 30, LA VÍA 40, LA CARRERA 46 Y LA CALLE 34 DE LA CIUDAD DE BARRANQUILLA (DIRECTOR DE INTERVENTORIA) **Desde:** 17 de octubre de 2006 **Hasta:** 30 de junio de 2008			**Objeto**: ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA DE BMX DEL PARQUE METROPOLITANO SIMÓN BOLÍVAR SECTOR SALITRE MÁGICO CODIGO :12-117 CON CARGO AL PROYECTO 1082 CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE PARQUES Y EQUIPAMIENTO PARA TODOS. **Desde: 1/10/1998** **Hasta: 30/11/2000** **Plazo**: 25.9 MESES **NO CUMPLE VER NOTA 1**	**Desde: 2/05/2001** **Hasta: 22/05/2002** **Plazo**: 12 MESES Y 25 DIAS **CUMPLE.** **Contrato No. 12:** FUNDACION PARA EL FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO. **Objeto**: Construcción de campo de Futbol, senderos peatonales, andenes y el espacio público del acceso a la Villa Olímpica Barrio Mariano y las redes de drenaje. (DIRECTOR DE INTERVENTORIA) **Desde: 23/04/2003** **Hasta: 23/11/2004** **Plazo**: 19 MESES Y 10 DIAS **CUMPLE.** **Contrato No. 13:** CONSORCIO SANTA CATALINA **Objeto**: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LOS PARQUES VECINALES VILLA HELENA CÓD. 09-026, URBANIZACIÓN LOS ÁNGELES I SECTOR CÓD. 10-186, LAS GUACAMAYAS CÓD. 04-066 Y

	Plazo: 20 meses 13 días **CUMPLE** **Contrato No. 5:** EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE S.A. - EDUBAR S.A. número de contrato VAL-INT-005-2006 **Objeto**: INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE EDUCATIVO UBICADO EN EL BARRIO SIETE DE ABRIL DE LA CIUDAD DE BARRANQUILLA (DIRECTOR DE INTERVENTORIA) **Desde:** 1 de julio de 2008				URBANIZACIÓN PIAMONTE II SECTOR CÓD. 07-047, CON CARGO AL PROYECTO 1082, "CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE PARQUES Y EQUIPAMIENTO PARA TODOS. (DIRECTOR DE INTERVENTORIA) **Desde: 23/04/2003** **Hasta: 23/11/2004** **Plazo**: 19 MESES Y 10 DIAS **CUMPLE.** **SUMATORIA DE EXPERIENCIA ADICIONAL 10.83 AÑOS**

	Hasta: 15 de junio de 2009 **Plazo**: 11 meses 15 días **CUMPLE** **Contrato No. 6:** IDU 542-2002 **Objeto**: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ACCESOS A BARRIOS Y PAVIMENTOS LOCALES VÍAS GRUPO 2 EN BOGOTÁ D.C (DIRECTOR DE INTERVENTORIA) **Desde:** 5 de mayo de 2003 **Hasta:** 5 de julio de 2004				

	Plazo: 14 meses **CUMPLE** **Contrato No. 7:** 1575 de 2017 **Objeto**: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARAREALIZAR LA EJECUCIÓN A MONTO AGOTABLE DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO, LA RED DE CICLORUTAS, ZONAS BAJO PUENTE Y PARADEROS SITP EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 3 (DIRECTOR DE INTERVENTORIA)				

	Desde: 21 de febrero de 2018 **Hasta:** 10 de diciembre de 2018 **Plazo**: 14 meses **CUMPLE** **Sumatoria Total experiencia:** 7 años 22 días				
PUNTAJE DIRECTOR	**30 PUNTOS**	**30 PUNTOS**	**NO HABILITADO**	**NO HABILITADO**	**NO HABILITADO**
RESIDENTE: Profesión: INGENIERO (A) CIVIL O ARQUITECTO (A) (Adjuntar Copia de la matrícula y Certificado de Antecedentes y Vigencia de Matrícula expedido por el COPNIA o CPNAA) EXPERIENCIA GENERAL CERTIFICADA: TRES (3) años de experiencia	**Contrato No. 1:** DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA. Cto.12015003497. **Objeto**: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA HOSPITAL Y SUS	**Contrato No. 1:** 006 de 2006 **Objeto**: REALIZAR POR EL SISTEMA A PRECIO GLOBAL FIJO LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LOS DISEÑOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS Y LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE DIFERENTES PARQUES UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY DE BOGOTÁ D.C. (RESIDENTE DE INTERVENTORIA)	**Contrato No. 1:** ATL INGENIEROS CONTRATISTAS **Objeto**: RESIDENTE DE OBRA, para el proyecto "CONSTRUCCION CENTRO COMERCIAL VIVA VILLAVICENCIO, CONSTRUCCION DE REDES EXTERIORES ALCANTARILLADO PLUVIAL, OBRAS DE URBANISMO Y ESPACIO PUBLICO, CONSTRUCCION DE LA LOSETA Y LISTON	**Contrato No. 1:** R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS LTDA. **Objeto**: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y S&SO, DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA DERIVADO DE LA SELECCIÓN ABREVIADA DE LA MENOR CUANTÍA No. FDLUSA-SAM-017-2014, CONVOCADA POR LA ALCALDÍA LOCAL – FONDO	**Contrato No. 3:** CAV ARQUITECTOS S.A.S. **Objeto**: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES DE URBANISMO ANDENES, PARQUES, VIAS, REDES DE ALCANTARILLADO, REDES DE ACUEDUCTO, REDES ELECTRICAS Y REDES TELEFONICAS PARA EL CENTRO EMPRESARIAL LA ESPERANZA (ECOCENTRO). (RESIDENTE DE OBRA)

certificada en el ejercicio de la profesión, contados partir de la expedición de la tarjeta profesional. EXPERIENCIA ESPECÍFICA CERTIFICADA: El profesional propuesto para el cargo deberá cumplir con UN (1) año de experiencia específica como Residente de Interventoría o de obra en la construcción o mantenimiento de obras de urbanismo, o infraestructura de parques La cual podrá estar contenida en la experiencia general.	ALREDEDORES E INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA CONSTRUCCIÓN, RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA PLAZA-IGLESIA DE SAN JOSÉ Y SUS ALREDEDORES; OBRAS ENMARCADAS DENTRO DEL PROGRAMA DE OBRAS DE VALORIZACIÓN POR BENEFICIO GENERAL EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA. (RESIDENTE DE INTERVENTORIA) **Desde:** 30 de noviembre de 2015 **Hasta:** 15 de febrero de 2017 **Nota:** Se tendrá en cuenta la experiencia a partir de los 12 meses necesarios para	**Desde:** 16 de febrero de 2007 **Hasta:** 6 de noviembre de 2007 **Suspensión:** 38 días **Nota:** Se tendrá en cuenta la experiencia a partir de los 12 meses necesarios para certificar el requisito habilitante. **Plazo**: 2 meses 1 días **CUMPLE** **Contrato No. 2:** INTERPLAN **Objeto**: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA DE LAS OBRAS DE URBANISMO DEL PROYECTO PARQUE EMPRESARIAL LOS URAPANES (RESIDENTE DE INTERVENTORIA) **Desde:** 15 de enero de 2001 **Hasta:** 30 de abril de 2003 **Nota:** Se tendrá en cuenta la experiencia a partir de los 12	PREFABRICADO Y SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA SEÑALIZACION” **Desde:** 26 de febrero de 2013 **Hasta:** 15 de octubre de 2014 **Plazo**: 0,656 AÑOS **CUMPLE** **Contrato No. 2: UNION TEMPORAL COGUA 2006** **Objeto**: RESIDENTE DE OBRA “ESTUDIOS, DISEÑOS DEFINITIVOS Y CONSTRUCTIVOS PRIMERA ETAPA DEL COMPLEJO DEPROTIVO DEL MUNICIPIO DE COGUA” **Desde:** 11 de enero de 2006 **Hasta:** 14 de julio de 2009 **Plazo**: 3,556 AÑOS **CUMPLE** **Contrato No. 3:** UNION TEMPORAL LA ESPERANZA **Objeto**: RESIDENTE DE OBRA. CONSTRUCCION PARQUE RECREATIVO Y DEPORTIVO BARRIO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN **Desde: 30/10/2014** **Hasta: 19/07/2015** **Plazo**: 9.5 MESES **NO CUMPLE VER NOTA 1** **Contrato No. 2:** R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS LTDA. **Objeto**: OBJETO ES REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIO GLOBAL FIJO LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA DE BMX DEL PARQUE METROPOLITANO SIMÓN BOLÍVAR SECTOR SALITRE MÁGICO CODIGO :12-117 CON CARGO AL PROYECTO 1082 CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE PARQUES Y EQUIPAMIENTO PARA TODOS. **Desde: 6/11/2017** **Hasta: 24/1/2019**	**Desde: 28/02/2012** **Hasta: 30/06/2012** **Plazo**: 4 MESES Y 3 DIAS **CUMPLE** **Contrato No. 4:** CAV ARQUITECTOS S.A.S. **Objeto**: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES DE URBANISMO ANDENES, PARQUES, VIAS, REDES DE ALCANTARILLADO, REDES DE ACUEDUCTO, REDES ELECTRICAS Y REDES TELEFONICAS PARA LA URBANIZACION LA ESPERANZA ETAPA B2. (RESIDENTE DE OBRA) **Desde: 2/10/2013** **Hasta: 18/11/2015** **Plazo**: 25 MESES Y 27 DIAS **CUMPLE** **Contrato No. 5:** CAV ARQUITECTOS S.A.S. **Objeto**: CONSTRUCCION DE PARQUES 1,2 Y 3 URBANIZACIÓN PARQUE EMPRESARIAL EL REFUGIO (RESIDENTE DE OBRA) **Desde: 15/01/2014**

	certificar el requisito habilitante. **Plazo**: 2 meses 15 días **CUMPLE** **Contrato No. 2:** DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO 0108*2014*000064. **Objeto**: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN EL BARRIO LOS ALMENDROS DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO. (RESIDENTE DE INTERVENTORIA) **Desde:** 10 de noviembre de 2014 **Hasta:** 27 de julio de 2015	meses necesarios para certificar el requisito habilitante. **Plazo**: 7 meses 12 días **CUMPLE** **Contrato No. 3:** URIBE Y RESTREPO ARQUITECTOS LTDA **Objeto**: Construcción de obras de urbanismo , campos deportivos y áreas recreativas. (RESIDENTE DE INTERVENTORIA) **Desde:** 9 de junio de 1993 **Hasta:** 30 de septiembre de 1997 **Plazo**: 51 meses 21 días **CUMPLE** **Contrato No. 4:** 2038 de 2012 **Objeto**: Interventoría técnica, administrativa y financiera para el contrato de obra publica cuyo objeto es realizar por el sistema de precios unitarios fijos sin formula	**Desde:** 4 de noviembre de 2014 **Hasta:** 17 de noviembre de 2015 **Plazo**: 1,050 AÑOS **CUMPLE** **Contrato No. 4:** ATL INGENIEROS CONTRATISTAS **Objeto**: RESIDENTE DE OBRA. CONSTRUCCION DE OBRAS DE ESPACIO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR, Y LA RELAIZACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, INVESTIGACION DE REDES Y TITULARIDAD DE PREDIOS, PARA LA CONSTRUCCION DE ANDENES QUE DETERMINE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR EN LA LOCALIDAD. BOGOTA **Desde:** 10 de diciembre de 2015 **Hasta:** 2 de agosto de 2018 **Plazo**: 2,683 AÑOS **CUMPLE**	**Plazo**: 14.6 MESES **NO CUMPLE VER NOTA 1** **Contrato No. 3:** R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS LTDA. **Objeto**: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, ADECUACION Y CONSTRUCCION DEL ESPACIO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META **Desde: 29/12/2010** **Hasta: 4/03/2014** **Plazo**: 38.1 MESES **NO CUMPLE VER NOTA 1** **Contrato No. 4:** R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS LTDA. **Objeto**: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA 087- 2009 CUYO OBJETO ES REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN	**Hasta: 15/05/2014** **Plazo**: 4 MESES **CUMPLE** **Contrato No. 6:** CAV ARQUITECTOS S.A.S. **Objeto**: CONSTRUCCIÓN DE PARQUES CORRESPONDIENTES A LAS UNIDADES DE GESTIÓN 1, 3 Y 7 PERTENECIENTES A LA URB.PARQUES LA FELICIDAD (RESIDENTE DE OBRA) **Desde: 27/05/2014** **Hasta: 12/09/2015** **Plazo**: 15 MESES Y 23 DIAS **CUMPLE** **Contrato No. 7:** CONSORCIO SAN BENITO **Objeto**: REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIO GLOBAL FIJO LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE ZONAL EL TALLER COD 19-348". Con un área construida de 10.000 m2

	Plazo: 8 meses 17 días **CUMPLE** **Contrato No. 3:** FONDECUN 113 DE 2013. **Objeto**: "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL PARA LA CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEPORTIVA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. (RESIDENTE DE INTERVENTORIA) **Desde:** 1 de julio de 2013 **Hasta:** 12 de noviembre de 2013	de ajuste la recuperación y mantenimiento de las superficies, pisos duros de los parques debidamente certificados y geo-referenciados por el IDRD y el DADEP que componen el sistema distrital de parques - GRUPO III (RESIDENTE DE INTERVENTORIA) **Desde:** 11 de enero de 2013 **Hasta:** 10 de septiembre de 2013 **Plazo**: 8 meses **CUMPLE** **Contrato No. 5:** 131 de 2009 **Objeto**: Interventoría técnica, administrativa y financiera para el contrato de obra publica cuyo objeto es realizar por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de ajuste la recuperación y mantenimiento de las superficies, pisos duros de los parques debidamente certificados y geo-referenciados por el IDRD y el DADEP que componen el sistema distrital de parques - GRUPO III (RESIDENTE DE INTERVENTORIA)	**Contrato No. 5:** UNION TEMPORAL LAS HAMACAS **Objeto**: RESIDENTE DE OBRA. CONSTRUCCION DE PARQUE LAS HAMACAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META. **Desde:** agosto 9 de 2018 **Hasta:** septiembre 19 de 2019 **Plazo**: 1,128 AÑOS **CUMPLE**	FORMULA DE REAJUSTE, LA RECUPERACION Y MANTENIMIENTO DE LAS SUPERFICIES, PISOS DUROS DE LOS PARQUES DEBIDAMENTE CERTIFICADOS Y GEO-REFERENCIADOS POR EL IDRD PARA EL GRUPO 3 **Desde: 15/09/2009** **Hasta: 14/07/2010** **Plazo**: 9.9 MESES **NO CUMPLE VER NOTA 1** **Contrato No. 5:** R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS LTDA. **Objeto**: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA 087- 2009 CUYO OBJETO ES CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE AJUSTE, EL MANTENIMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ESCENARIOS ESTADIO EL CAMPIN, PLAZA DE TOROS DE SANTAMARIA, PALACIO DE LOS DEPORTES,	desde el 17 de julio de 2017 al 01 (RESIDENTE DE OBRA) **Desde: 2/02/2018** **Hasta: 29/06/2018** **Plazo**: 5 MESES **CUMPLE** **Contrato No. 8:** CONSORCIO SAN ECCE HOMO 017 **Objeto**: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LOS PARQUES VECINALES VILLA HELENA CÓD. 09-026, URBANIZACIÓN LOS ÁNGELES I SECTOR CÓD. 10-186, LAS GUACAMAYAS CÓD. 04-066 Y URBANIZACIÓN PIAMONTE II SECTOR CÓD. 07-047, CON CARGO AL PROYECTO 1082, "CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE PARQUES Y EQUIPAMIENTO PARA TODOS. (RESIDENTE DE OBRA) **Desde: 17-7-17** **Hasta: 1/02/2018**

	Plazo: 4 meses 11 días **CUMPLE** **Contrato No. 4:** METROCALI MT-IT-01-11 **Objeto**: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS CARRILES MIXTOS Y EL ESPACIO PÚBLICO DEL CORREDOR TRONCAL DE LA CALLE 5/CARRERA 100 ENTRE CARRERA 56 Y CALLE 20, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS DE SANTIAGO DE CALI. (RESIDENTE DE INTERVENTORIA)	**Desde:** 16 de marzo de 2010 **Hasta:** 30 de noviembre de 2010 **Plazo**: 8 meses **CUMPLE** **Sumatoria Total experiencia:** 8 años 2 meses 22 días		UNIDAD DEPORTIVA EL SALITRE Y COMPLEJO ACUATICO, UBICADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD EN BOGOTA **Desde: 8/09/2008** **Hasta: 7/07/2009** **Plazo**: 9.9 MESES **NO CUMPLE VER NOTA 1** **Contrato No. 6:** R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS LTDA. **Objeto**: INTERVENTORÍA DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN LAS LOCALIDADES DE USAQUEN, LOS MÁRTIRES Y ANTONIO NARIÑO DEL DISTRITO CAPITAL **Desde: 22/09/2002** **Hasta: 22/03/2003** **Plazo**: 6 MESES **NO CUMPLE VER NOTA 1**	**Plazo**: 6 MESES **CUMPLE** **Contrato No. 9:** CONSORCIO ESPACIO PUBLICO **Objeto**: LA CONSTRUCCIÓN DE LOS ANDENES FALTANTES DE LA CARRERA 13 ENTRE CALLES 45 A CALLE 26 COSTADO OCCIDENTAL EN BOGOTÁ D.C (RESIDENTE DE OBRA) **Desde: 8/05/2008** **Hasta: 9/02/2009** **Plazo**: 9 MESES Y 7 DIAS **CUMPLE** **Contrato No. 10:** UNION TEMPORAL PYP NUEVO MILENIO **Objeto**: CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO RÍGIDO ESTAMPADO DE LA CALLE 85 ENTRE CARRERAS 15 ¡Y AUTOPISTA NORTE, INCLUYE TODAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y DE LA ESTRUCTURA VIAL. (RESIDENTE DE OBRA) **Desde: 1/01/2001**

	Desde: 7 de marzo de 2011 **Hasta:** 14 de enero de 2013 **Plazo**: 22 meses 7 días **Contrato No 5:** DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL YPORTUARIO DE BARRANQUILLA0157 -2013-000089 **Objeto**: LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS MODULOS 1 Y 2 ALCANCE MODULO 1 INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA PLAZA - IGLESIA DE SAN ROQUE Y SUS ALREDEDORES			**Contrato No. 7:** R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS LTDA. **Objeto**: INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE LOS CONTRATOS QUE CELEBRO EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE ACCION COMUNAL DISTRITAL EN DESARROLLO DEL PROYECTO OBRAS CON SALDO PEDAGOGICO CON LAS JUNTAS DE ACCION COMUNAL EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL **Desde: 29/10/1998** **Hasta: 30/01/2000** **Plazo**: 15 MESES **NO CUMPLE VER NOTA 1** **Contrato No. 8:** R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS LTDA. **Objeto**: INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE LAS OBRAS REALIZADAS, TALES COMO RECUPERACION ZONAS VERDES. VIAS PEATONALES, CAMPOS DEPORTIVOS,	**Hasta: 31/12/2002** **Plazo**: 24 MESES Y 3 DIAS **CUMPLE** **Contrato No. 11:** UNION TEMPROAL IDU 100 **Objeto**: de contrato IDU-1-40-2003. Cuyo objeto es la interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para los estudios y diseños y el mantenimiento y por el sistema de precios unitarios fijos para la construcción de los andenes de la Alameda calle 10 de la carrera 8 a la carrera 19 en Bogotá D.C. (RESIDENTE DE OBRA) **Desde: 6/06/2004** **Hasta: 28/02/2005** **Plazo**: 8 MESES Y 27 DIAS **CUMPLE** **Contrato No. 12:** jose sydney martinez aguilar **Objeto**: CONSTRUCCIÓN DE LA FASE II DE LOS ANDENES. CICLORUTAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS UBICADAS EN LA AVENIDA SOSA. ENTRE LA AVENIDA

	(RESIDENTE DE INTERVENTORIA) **Desde:** 21 de mayo de 2014 **Hasta:** 31 de octubre de 2014 **Plazo**: 5 meses 10 días **CUMPLE** **Contrato No 6:** FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS 101 DE 2011 **Objeto**: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DEL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: 1) MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO; 2) MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE			CONSTRUCCION Y/O ADECUANCION SALONES COMUNALES EN VARIAS LOCALIDADES DE BOGOTA **Desde: 5/08/1997** **Hasta: 15/01/1998** **Plazo**: 5.3 MESES **NO CUMPLE VER NOTA 1**	AGOBERTO MEJIA Y LA AUTOPISTA SUR, EN BOGOTÁ DC, (RESIDENTE DE OBRA) **Desde: 14/02/2007** **Hasta: 1/03/2008** **Plazo**: 12 MESES Y 21 DIAS **CUMPLE** **Contrato No. 13:** consorcio santa monica 012 **Objeto**: NTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SISO Y JURÍDICA AL PROCESO QUE TIENE POR OBJETO: REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIO GLOBAL FIJO LOS DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, HIDRAULICOS Y ELÉCTRICOS PARA LA AMPLIACION DE LAS ZONAS DE JUEGOS Y GIMNASIOS Y POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PARQUE METROPOLITANO ZONA FRANCA DE LA LOCALIDAD DE FONTIBON

	PARQUES Y ESCENARIOS DEPORTIVOS; EN LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS (RESIDENTE DE INTERVENTORIA) **Desde:** 21 de enero de 2013 **Hasta:** 20 de junio de 2013 **Plazo**: 5 meses **CUMPLE** **Contrato No 7:** EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE S.A. - EDUBAR S.A. VAL-INT-003-2006 y Otrosi No. 1, 2 y 3 **Objeto**: INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA DE LA CONCORDIA SECTOR CARRERA				EN BOGOTA D.C. CON CARGO AL PROYECTO 1082: CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE PARQUES Y EQUIPAMIENTO PARA TODO (RESIDENTE DE OBRA) **Desde: 12/10/2018** **Hasta: 14/08/2019** **Plazo**: 10 MESES **CUMPLE** **Contrato No. 14:** JOSE SYDNEY MARTINEZ AGUILAR **Objeto**: Construcción de los andenes de espacio público y ciclo ruta en la Troncal Autopista norte entre calles 136 y 170 costado occidental en Bogotá, (RESIDENTE DE OBRA) **Desde: 1/06/2005** **Hasta: 30/06/2006** **Plazo**: 13 MESES **CUMPLE** **Sumatoria de experiencia especifica adicional 11.5 años**

	45 – CARRERA 46, LAS CALLES 33 Y 34 QUE INCLUYE LA SOLUCIÓN VIAL A LA INTERSECCIÓN ENTRE LA CALLE 30, LA VÍA 40, LA CARRERA 46 Y LA CALLE 34 DE LA CIUDAD DE BARRANQUILLA (RESIDENTE DE INTERVENTORIA) **Desde:** 17 de octubre de 2006 **Hasta:** 30 de junio de 2008 **Plazo**: 20 meses 13 días **CUMPLE** **Contrato No 8:** CONSORCIO INP-INSAR **Objeto**: INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE				

	EDUCATIVO UBICADO EN EL BARRIO SIETE DE ABRIL DE LA CIUDAD DE BARRANQUILLA (RESIDENTE DE INTERVENTORIA) **Desde:** 15 de julio de 2008 **Hasta:** 15 de junio de 2009 **Plazo**: 11 meses **CUMPLE** **Contrato No 9:** IDU542-2002 **Objeto**: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ACCESOS A BARRIOS Y PAVIMENTOS LOCALES VÍAS GRUPO 2 EN BOGOTÁ D.C (RESIDENTE DE INTERVENTORIA)				

	Desde: 5 de mayo de 2003 **Hasta:** 5 de julio de 2004 **Plazo**: 11 meses **CUMPLE** **Sumatoria Total experiencia:** 7 años 9 meses 13 días				
PUNTAJE RESIDENTE	**19 PUNTOS**	**19 PUNTOS**	**NO HABILITADO**	**NO HABILITADO**	**NO HABILITADO**
PUNTAJE TOTAL	**49 PUNTOS**	**49 PUNTOS**	**NO HABILITADO**	**NO HABILITADO**	**NO HABILITADO**

FACTOR PROMOCIÓN A LA INDUSTRIA NACIONAL (10 PUNTOS)

PUNTAJE MÁXIMO 10 PUNTOS	01 INGECO S.A.S.	02 CONSORCIO INTERVENTORIA R&Q	03 CONSORCIO SHANTIO	04 R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIA S.A.S.	05 SOLIUN S.A.S.
SERVICIOS DE ORIGEN NACIONAL (Sub criterio 1)	10 PUNTOS	10 PUNTOS	NO HABILITADO	NO HABILITADO	NO HABILITADO
INCENTIVO A LA INCORPORACION DE COMPONENTE NACIONAL (Sub criterio 2)					
TOTAL	10 PUNTOS	10 PUNTOS	NO HABILITADO	NO HABILITADO	NO HABILITADO

INCENTIVO VINCULACIÓN LABORAL PERSONAS CON DISCAPACIDAD (1 PUNTOS)

PUNTAJE MÁXIMO 1 PUNTO	01 INGECO S.A.S.	02 CONSORCIO INTERVENTORIA R&Q	03 CONSORCIO SHANTIO	04 R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIA S.A.S.	05 SOLIUN S.A.S.
<table><tr><th>Número total de trabajadores de la planta de personal del proponente</th><th>Número mínimo de trabajadores con discapacidad exigido</th></tr><tr><td>Entre 1 y 30</td><td>1</td></tr><tr><td>Entre 31 y 100</td><td>2</td></tr><tr><td>Entre 101 y 150</td><td>3</td></tr><tr><td>Entre 151 y 200</td><td>4</td></tr><tr><td>Más de 200</td><td>5</td></tr></table>	1 PUNTO	1 PUNTO	NO HABILITADO	NO HABILITADO	NO HABILITADO
TOTAL	1 PUNTO	1 PUNTO	NO HABILITADO	NO HABILITADO	NO HABILITADO

PONDERACION POR EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

OFERENTE	HABILITADO/NO HABILITADO	PUNTOS
01 INGECO S.A.S.	**HABILITADO**	**100 PUNTOS**
02 CONSORCIO INTERVENTORIA R&Q	**HABILITADO**	**100 PUNTOS**
03 CONSORCIO SHANTIO	**NO HABILITADO**	
04 R&M CONSTRUCIONES E INTERVENTORIA S.A.S.	**NO HABILITADO**	
05 SOLIUN S.A.S.	**NO HABILITADO**	

Para constancia de lo anterior se suscribe el presente documento a los veintinuve (29) días del mes de octubre de 2019.

SILVANA MARCELA GÓMEZ
Evaluador Técnico y de Experiencia
Profesional - FDLAN

JUAN JOSÉ LONDOÑO
Evaluador Técnico y de Experiencia
Profesional - FDLAN

DAVID FELIPE GIRALDO
Evaluador Técnico y de Experiencia
Profesional - FDLAN