CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO No. FDLAN-CMA-001-2019
INFORME DE VERIFICACION Y EVALUACION TECNICA PRELIMINAR

De conformidad con el plazo de verificación de los requisitos habilitantes y evaluación del proceso de CONSURSO DE MERITOS ABIERTO No. FDLAN-CMA-001-2019, se procede a realizar la verificación de los requisitos establecidos en el Pliego de Condiciones Definitivo y la Adenda N° 1 a dicho documento.

El objeto de la Convocatoria Pública es: "**REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES REALIZAR A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN O RECONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL Y DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD ANTONIO NARIÑO"**

Que de conformidad con acta de cierre de presentación de ofertas del tres (3) de octubre de 2019, a través de la plataforma pública SECOP II, se recibieron y radicaron hasta la 2:00 P.M. las siguientes ofertas:

Referencia de oferta	Entidad	Evaluación	Presentada	Oferta
CM-001-FDLAN	R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S	Oferta aceptada	3/10/2019 1:41 PM	0 COP
FDLAN-CMA-001-2019	CONSORCIO MALLA VIAL OPS	Oferta aceptada	3/10/2019 1:24 PM	0 COP
FDLAN-CMA-001-2019	MIRS	Oferta aceptada	3/10/2019 1:19 PM	0 COP
SOLUCIONES PARA LA INGENIERÍA - AN001	Soluciones para la Ingeniería S.A.S	Oferta aceptada	3/10/2019 1:18 PM	0 COP
Compañia de Proyectos Técnicos CPT S.A.	COMPAÑIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S.A.	Oferta aceptada	3/10/2019 12:45 PM	0 COP
CONSORCIO NARIÑO	CONSORCIO NARIÑO	Oferta aceptada	3/10/2019 12:06 PM	0 COP
FDLAN-CMA-001-2019 PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS copia	Proyectistas Asociados SAS	Oferta aceptada	3/10/2019 11:59 AM	0 COP

OFERTA ANT NAR 01	INTERSA S.A.	Oferta aceptada	3/10/2019 11:36 AM	0 COP
CONSORCIO INTERVIAS NARIÑO 2019	INPROTEKTO LTDA	Oferta aceptada	3/10/2019 11:36 AM	0 COP
HACE INGENIEROS - FDLAN-001-2019	HACE INGENIEROS SAS	Oferta aceptada	3/10/2019 11:24 AM	0 COP
JPS.,ING.SA	Jps Ingenieria S.A	Oferta aceptada	3/10/2019 11:10 AM	0 COP
GAVINCO SAS - FDLAN-001-2019	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	Oferta aceptada	3/10/2019 9:58 AM	0 COP
001 ANTONIO NARIÑO - ELSA TORRES ARENALES	ELSA TORRES ARENALES	Oferta aceptada	3/10/2019 9:21 AM	0 COP
CONSORCIO INTERDESARROLLO 001-2019	CONSORCIO INTERDESARROLLO	Oferta aceptada	3/10/2019 8:06 AM	0 COP
CONSORCIO INTERVIAL LOCAL, 01-2019	INTERVIAL LOCAL	Oferta aceptada	3/10/2019 7:31 AM	0 COP
CMA-001-2019 ARINCO	ARINCO	Oferta aceptada	3/10/2019 6:48 AM	0 COP
CONSORCIO VIAS NARIÑO	CONSORCIO VIAS NARIÑO	Oferta aceptada	2/10/2019 7:23 PM	0 COP
CONSORCIO INGECOLING (FDLAN-001)	CONSORCIO INGECOLING (FDLAN-001)	Oferta aceptada	2/10/2019 7:11 PM	0 COP
ALFA 2019	CONSORCIO ALFA 2019	Oferta aceptada	2/10/2019 2:20 PM	0 COP

1. CAUSALES DE RECHAZO DE LAS PROPUESTAS

Son causales de rechazo las siguientes.

A. Que el Proponente o alguno de los integrantes del Proponente Plural esté incurso en causal de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición previstas en la legislación colombiana para contratar.
B. Cuando una misma persona o integrante de un Proponente Plural presente o haga parte en más de una propuesta para el presente Proceso de Contratación; o cuando participe a través de una sociedad filial, o a través de su matriz, de personas o compañías que tengan la condición de beneficiario real del Proponente, de sus integrantes, asociados, socios o beneficiarios reales; o a través de terceras personas con las cuales tenga una relación de consanguinidad hasta el segundo grado de afinidad o primero civil si los Proponentes o sus miembros fuesen personas naturales. La Entidad sólo admitirá la primera oferta presentada en el tiempo en este caso.

C. Que el Proponente o alguno de los integrantes del Proponente Plural esté reportado en el Boletín de Responsables Fiscales emitido por la Contraloría General de la República.
D. Que la persona jurídica Proponente individual o integrante del Proponente Plural esté incursa en la situación descrita en el artículo 38 de la ley 1116 de 2006.
E. Que el Proponente no aclare, subsane o aporte documentos solicitados por la Entidad en los términos establecidos en la sección **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.**
F. Que la inscripción, renovación o actualización del Registro Único de Proponentes (RUP) no esté en firme al finalizar el término para la subsanación de documentos.
G. Que el Proponente aporte información inexacta en los términos de la sección **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.**.
H. Que el Proponente se encuentre inmerso en conflicto de interés insuperable.
I. Que el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial no se allegue firmado.
J. La no entrega de la Garantía de seriedad de la oferta junto con la propuesta.
K. Que el objeto social del Proponente o el de sus integrantes no le permita ejecutar el objeto del Contrato, con excepción de lo previsto para la sociedades de objeto indeterminado.
L. Que la oferta presente una diferencia mayor o igual al uno por ciento (1%), por exceso o defecto, con respecto al valor registrado en el Formulario 1– Formulario de Presupuesto Oficial luego de realizar la corrección aritmética del ofrecimiento económico en los términos descritos en la sección **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.** del Pliego de Condiciones.
M. Que el valor total de la oferta o aquel revisado en la audiencia efectiva de adjudicación exceda el Presupuesto Oficial Estimado para el Proceso de Contratación.
N. Presentar la oferta con tachaduras o enmendaduras que no estén convalidadas en la forma indicada en la sección 2.3 del Pliego de Condiciones.
O. Que el proponente adicione, suprima, cambie, o modifique los ítems, la descripción, las unidades o cantidades señaladas en el Formulario 1– Formulario de Presupuesto Oficial.
P. No ofrecer el valor de un precio unitario u ofrecer como valor de un precio unitario cero (0).
Q. Superar el valor unitario de alguno o algunos de los ítems ofrecidos con respecto al valor establecido para cada ítem del Presupuesto Oficial.
R. Ofrecer un porcentaje para imprevistos inferior al definido en el Formulario 1– Formulario de Presupuesto Oficial.
S. No discriminar en la oferta económica el porcentaje de AIU en la forma como lo establece el Pliego de Condiciones y el Formulario 1– Formulario de Presupuesto Oficial.
T. Ofrecer como valor del AIU un porcentaje diferente al rango establecido por la Entidad en la sección 4.1.1. del Pliego de Condiciones.
U. Que se hayan modificado los valores estimados en los presupuestos oficiales, como no modificables o inmodificables.
V. Cuando se presente propuesta condicionada para la adjudicación del contrato.
W. Entregar la información de la propuesta económica en el sobre que no corresponda.
X. Cuando el ordenador del gasto determine que el valor total de la oferta es artificialmente bajo, de acuerdo con lo establecido en la sección **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.**.
Y. Cuando se presenten propuestas parciales y esta posibilidad no haya sido establecida en el pliego de condiciones.
Z. Las demás previstas en la Ley.

REQUISITOS HABILITANTES Y SU VERIFICACIÓN (PLIEGO DE CONDICIONES)

3.5 EXPERIENCIA

Los Proponentes deben acreditar su experiencia a través de: (i) la información consignada en el RUP para aquellos que estén obligados a tenerlo y (ii) la presentación el Formato 3 – Experiencia para todos los Proponentes.
Los Proponentes podrán acreditar experiencia proveniente de contratos celebrados con particulares o Entidades Estatales.

Por regla general, el proponente solo puede acreditar la experiencia que ha obtenido y no la experiencia de su matriz, subsidiarias o integrantes del mismo grupo empresarial..

CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA

Los contratos por acreditar deberán cumplir las siguientes características:

A. Que las actividades ejecutadas correspondan a INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS No se aceptará experiencia en contratos cuyo objeto o alcance sea exclusivamente en cualquiera de las siguientes actividades de obra interventoría: componentes de seguridad vial o semaforización o puentes. y INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO QUE HAGAN PARTE DEL SUBSISTEMA VIAL, ADICIONALMENTE SE TENDRÁN EN CUENTA PLAZOLETAS

B. Estar relacionados en el Formato 3 – Experiencia con el número consecutivo del contrato en el RUP. Los Proponentes Plurales deberán indicar qué integrante aporta cada uno de los contratos señalados en el Formato 3 – Experiencia. Este documento deberá ser presentado por el Proponente Plural y no por cada integrante.

C. El proponente podrá acreditar la experiencia con mínimo uno (1) y máximo diez (10) contratos los cuales serán evaluados teniendo en cuenta el contenido establecido en la Matriz 1 – Experiencia.

D. Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente Proceso de Contratación.

E. Dependiendo del Presupuesto Oficial en SMMLV deberán acreditar la experiencia específica señalada en la Matriz 1 – Experiencia en la(s) actividad(es) requeridas para la ejecución del objeto del Contrato.

F. Para los contratos que sean aportados por socios de empresas que no cuentan con más de tres (3) años de constituidas, además del RUP, deben adjuntar un documento suscrito por el Representante Legal y el Revisor Fiscal o Contador Público (según corresponda) donde se indique la conformación de la empresa. En estos casos, la Entidad no tendrá en cuenta la experiencia aportada cuando los socios se encuentren inhabilitados. La Entidad tendrá en cuenta la experiencia individual de los accionistas, socios o constituyentes de la sociedad hasta los tres (3) años de constituida.

G. Para efectos de la acreditación de la experiencia a la que se refiere el presente numeral esta podrá ser validada mediante los documentos establecidos en el Pliego de Condiciones.

01 CONSORCIO ALFA	02 CONSORCIO INGECOLING	03 CONSORCIO VIAS NARIÑO	04 ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE CONSULTA ARINCO SAS	05 CONCURSO INTERVIAL LOCAL
1 CTO No. No. 044 de 2014 **Objeto:** REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL DEL CONTRATO OBRA PUBLICA No. 034-2014, PRODUCTO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA No. FDLB-LCP-036-2014, QUE ADELANTO EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA, SUSCRITO CON LA FIRMA CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN LTDA CON&CON LTDA Y CUYO OBJETO ES: REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE, INTERVENCIONES INTEGRALES DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA CON EL EMPLEO DE BASES ESTABILIZADAS CON ADITIVOS QUIMICOS, MEDIANTE EL DIANÓSTICO, MANTENIMINETO Y REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS CONSTRUIDAS EN CARPETAS	**1 CTO No. 037 de 2004** **Objeto:** Interventoría de la construcción y conservación de accesos a barrios y pavimentos locales, programa de mejoramiento integral de barrios en la localidad de Bosa, Grupo 2. **Código RUP A través del cual se acredita la siguiente clasificación:** **811015** **811016** **SMMLV**: 94.0 **CUMPLE** **NOTA 1**	**1 CTO No. 001 de 2013** **Objeto:** Interventoría técnica, administrativa, legal, ambiental y contable para la construcción, reconstrucción, adecuación de vías, espacio público y obras complementarias del sistema vial del municipio de Mosquera Cundinamarca – Vías en Marcha 2013 Fase1 **Código RUP A través del cual se acredita la siguiente clasificación:** 811015 811016 811022 **SMMLV**: 469.36 **CUMPLE**	**1 CTO No. IDU-10-98** **Objeto:** INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA A PRECIO GLOBAL FIJO SIN REAJUSTES, PARA EL CONTRATO DE ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS LOCALES Y ACCESOS A BARRIOS EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVA **Código RUP A través del cual se acredita la siguiente clasificación:** 811022 811015 **SMMLV**: 58.41 **CUMPLE** **NOTA 1**	**1 CTO No. 130 DE 2016** **Objeto:** REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, Y SISO AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA DERIVADO DEL PROCESO DE LICITACIÓN NO. FDLM LP-015 DE 2016 DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES QUE TIENE POR OBJETO " CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EL DIAGNOSTICO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE LA MALLA VIAL INTERMEDIA Y LOCAL DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES" **Código RUP A través del cual se acredita la siguiente clasificación:** **811015**

FLEXIBLES, RÍGIDAS OARTICULADAS, INTERVENCIONES PUNTUALES YPARA LA CONSTRUCCIÓN DE VÍAS LOCALES A **Código RUP A través del cual se acredita la siguiente clasificación:** **811015** **811022** **SMMLV**: 124.6 **CUMPLE** **NOTA 1**				**811022** **811016** **SMMLV**: 108.44 **CUMPLE** **VER NOTA 1**
2CTO No. 194 DE 2006 **Objeto:** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 027 DE 2006 IDU-IDIPRON, PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE REDES PEATONALES Y CORREDORES **Código RUP A través del cual se acredita la siguiente clasificación:** **Código RUP A través del cual se acredita la siguiente clasificación:**	**2 CTO No. 321 de 2003** **Objeto:** Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para la construcción de la Avenida Ciudad de Cali en el tramo comprendido entre la Avenida Calle 120 con Carrera 102 y la Calle 125 en Bogotá D.C. **Código RUP A través del cual se acredita la siguiente clasificación:** **811015** **811022** **SMMLV**: 41.27 **CUMPLE** **NOTA 1**	**2 CTO No. 471 de 2015** **Objeto:** Contratar la interventoría para la construcción de obras de reconformación y recuperación e implementación de medidas para el control de erosión, manejo de aguas, revegetalización y paisajismo en los barrios colinas, Luis López de Mesa y Granjas de San Pablo, de la localidad de Rafael Uribe Uribe de la ciudad de Bogotá D.C. de acuerdo con la descripción, especificaciones y demás condiciones establecidas en el pliego de condiciones y en especial con las establecidas en el anexo técnico.	**2 CTO No. 2025** **Objeto:** INTERVENTORIA A LA REHABILITACION DE LA VIA LA RENTA-SAN VICENTE SECTOR K26+000 AL K44+000, DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI, DEPARTAMENTO DE SANTANDER **Código RUP A través del cual se acredita la siguiente clasificación:** 811015 811022 **SMMLV**: 0 **NO CUMPLE** **NOTA 3**	**2 CTO No. 023 DE** 2016 **Objeto:** CONTRATAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA RESULTANTE DE LA LICITACION PUBLICA No. 015 de 2016, QUE TIENE POR OBJETO: REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ANILLO VIAL URBANO DEL MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA **Código RUP A través del cual se acredita la siguiente clasificación:** **811015** **811022**

811015 **811022** **SMMLV**: 38.2 **CUMPLE** **NOTA 2.**		**Código RUP A través del cual se acredita la siguiente clasificación:** **811015** **811016** **811022** **SMMLV**: 0 **NO CUMPLE (NO RELACIONA OBRAS DE MALLA VIAL NI ESPACIO PUBLICO)**		**SMMLV**: 56.01 VER NOTA 1 **CUMPLE**
	3 CTO No. 322 de 2007 **Objeto:** Interventoría para la construcción de infraestructura vial y obras complementarias en Pajarito. **Código RUP A través del cual se acredita la siguiente clasificación:** **811015** **811022** **SMMLV**: **153.7** **CUMPLE** **NOTA 1**	**3 CTO No. 002 de 2013** **Objeto:** Interventoría técnica, administrativa, legal, ambiental y contable para la construcción, reconstrucción, adecuación de vías, espacio público y obras complementarias del sistema vial del municipio de Mosquera Cundinamarca – Vias en Marcha 2013 Fase2 y Construcción, reconstrucción, adecuación de vías, espacio público y obras complementarias del sistema vial del municipio de Mosquera Cundinamarca – Vías en Marcha 2013 Fase3. (Reconstrucción de pavimento flexible, espacio público y obras complementarias de la calle 20 entre carreras 3 y 2E Barrio La Esperanza, casco urbano central Municipio de Mosquera, Cundinamarca.		

		Código RUP A través del cual se acredita la siguiente clasificación: **811015** **811016** **811022** **SMMLV**: 539.16 **CUMPLE**		
	4 CTO No. BM-175-2006 **Objeto:** Interventoría, técnica, Administrativa, financiera, legal, social y ambiental para la construcción de andenes y cicloruta de la Avenida Agoberto Mejía desde la Calle 53 sur hasta la Calle 58 sur costado oriental, Andenes de la Avenida Agoberto Mejía desde la Avenida Bosa hasta la calle 13 Sur costado occidental y oriental y obras complementarias del corredor de espacio publico de la Avenida Agoberto Mejía en Bogotá D.C. **Código RUP A través del cual se acredita la siguiente clasificación:** **811015** **811016** **SMMLV**: 56.11 **CUMPLE** **NOTA 2**	**4 CTO No. 271 de 2011** **Objeto:** Consultoría para la interventoría técnica, administrativa y financiera de la ampliación, construcción y pavimentación del anillo vial, Verganzo – segunda etapa – en el municipio de Tocancipá **Código RUP A través del cual se acredita la siguiente clasificación:** **811015** **811016** **811022** **SMMLV**: 172.65 **CUMPLE** VER NOTA 1		

	5 CTO No. BM,-198 DE 2005 **Objeto:** Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Ambiental y Social para la construcción y rehabilitación de accesos a barrios y pavimentos locales programa de mejoramiento integral de barrios grupo 12 en Bogotá D.C con financiación del Banco Mundial **Código RUP A través del cual se acredita la siguiente clasificación:** **811015** **811016** **811022** **SMMLV**: 175.3 **CUMPLE** **NOTA 2**			
CUMPLE **SUMA DE SMMLV 162.8** **VER Nota 1 Y Nota 2.**	**CUMPLE** **VER Nota 1 Y Nota 2.** **Suma de SMMLV 520.38**	**CUMPLE** **Suma de SMMLV 1151.12** **NOTA 1** **NOTA 2**	**CUMPLE** **VER Nota 1, Nota 2 y Nota 3** **Suma 58.41 SMMLV**	**CUMPLE** **SUMA DE SMMLV 164.45** **VER Nota 1.**

06 CONSORCIO INTERDESARROLLO	**07 ELSA TORRES ARENALES**	**08 GAVINCO**	**09 JPS INGENIERIA**	**10 HACE INGENIEROS SAS**
1 CTO No. CIN-205-2011 **Objeto:** DESARROLLAR INTERVENTORIA TÉCNCIA,	**1 CTO No. 1517 DE 2006** **Objeto:** INTERVENTORIA DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO	**1 CTO No. 226 DE 2017** **Objeto:** REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA,	**1 CTO No. PV 026 DE 2014** **Objeto:** INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA	**1 CTO No. 018 DE 2001** **Objeto:** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,

ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y FINANCIERA A CONTRATOS DE OBRA PUBLICA RESULTADOS DE LAS LICITACIONES FDLK-LP-05-2011 Y FDLK-LP-07-2011 cuyo objeto es estudios, diseños y construcción de vias vehiculares restringidas, andenes, sardineles, y alamedas **Código RUP A través del cual se acredita la siguiente clasificación:** **811015** **811016** **811022** **SMMLV**: 629.14 **CUMPLE**	Y MANTENIMIENTO DEL SECTOR GUADUAS - VILLETA PR32+000 AL PR64+000 DE LA CARRETERA LAS ANIMAS - SANTA CECILIA - PUEBLO RICO - FRESNO - BOGOTA, RUTA 50 TRAMO 5008 **Código RUP A través del cual se acredita la siguiente clasificación:** 80 10 16 00 81 10 15 00 **SMMLV**: 0 **NO CUMPLE** **NOTA 3**	ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO A LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA QUE TENDRÁ POR OBJETO EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DE LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL INTERMEDIA, Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPOS 1, 2 y 3. **Código RUP A través del cual se acredita la siguiente clasificación:** 811022 811015 **SMMLV**: 805,21 **CUMPLE**	RESULTANTE DEL PROCESO LP INFICALDAS 27-2013 PARA LA RECONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, PAVIMENTACIÓN Y/O REPAVIMENTACIÓN DE LA VÍA 29CL01-2, A DOBLE CALZADA ENTRE EL K·+750 Y EL K4+200, LO CUAL CORRESPONDE AL TRAMO CHINCHINÁ-CURAZAO-CARTAGENA. **Código RUP A través del cual se acredita la siguiente clasificación:** 811022 811015 **SMMLV**: 68,33 **CUMPLE** **NOTA 1**	FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA TERMINACIÓN DE LA AVENIDA CIUDAD DE CALI ENTRE LA AVDA. VILLAVICENCIO Y LA AVDA. PRIMERO DE MAYO Y CONEXIÓN CON LA AVDA. VILLAVICENCIO, EN BOGOTÁ D.C. **Código RUP A través del cual se acredita la siguiente clasificación:** 811022 811016 811015 **SMMLV**: 79,06 SMMLV **CUMPLE** **NOTA 1**
2 CTO No. 091 DE 2013 **Objeto:** INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA AMBIENTAL Y FIANNCIERA DEL CONTRATO ES LA EJECUCION A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE POR MONTO AGOTBLE PARA EL MANTENIMEINTO DE ANDENES	**2 CTO No. 001-2010** **Objeto:** INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION VIAS EMPLAME DE LA CARRERA 15 ENTRE LAS CALLES 19N Y 11N Y MANTENIMIENTO VIAL ENTRE CALLES 17N Y 12N.	**2 CTO No. 2415 DE 2013** **Objeto:** CONTRATAR LA INTERVENTORÍATÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA MC-LP-022 DE 2013, CUYO OBJETO ES: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA	**2 CTO No. IDU-UEL 702 DE 2000** **Objeto:** EJERCER LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, A PRECIO GLOBAL FIJO PARA LA EVALUACIÓN Y	**2 CTO No. 018 DE 2001** **Objeto:** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA TERMINACIÓN DE LA AVDA. JOSÉ C. MUTIS DESDE LA AVDA. CIUDAD DE CALI HASTA LA CRA 119, EN BOGOTÁ D.C.

Y ESPACIO PUBLICO LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO **Código RUP A través del cual se acredita la siguiente clasificación:** **811015** **811022** **SMMLV**: 4.30 **CUMPLE** **NOTA 2**	**Código RUP A través del cual se acredita la siguiente clasificación:** 80 10 16 00 81 10 15 00 **SMMLV**: 8,54 **CUMPLE** **NOTA 1**	DE AJUSTE, LAS OBRAS PARA LA RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA PLAZA DE SANTA BÁRBARA Y DE LA CARRERA PRIMERA, SECTOR ALBARRADA SUR (COMPRENDIDA ENTRE LA PLAZA DE LA CONCEPCIÓN Y LA PLAZA SANTA BÁRBARA) EN EL SECTOR ANTIGUO DE SANTA CRUZ DE MOMPOX, EN EL MARCO DEL PROYECTO "ESPACIOS DE VIDA". **Código RUP A través del cual se acredita la siguiente clasificación:** 811016 811015 **SMMLV**: 67,13 **CUMPLE** **NOTA 2**	REHABILITACIÓN DE VÍAS EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C **Código RUP A través del cual se acredita la siguiente clasificación:** 811022 811015 811016 **SMMLV**: 26.07 **CUMPLE** **NOTA 1**	**Código RUP A través del cual se acredita la siguiente clasificación:** 811022 811016 811015 **SMMLV**: 17,76 SMMLV **CUMPLE** **NOTA 1**
3 CTO No. 118-2013 **Objeto:** INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE A LOS CONTRATOS DE OBRA QUE TENDRAN POR OBJETO: REALIZAR A MONTO AGOTABLE Y SIN FORMULA DE REAJUSTE TRABAJOS DE TERMINACION DE RECONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO (ANDENES) DE LOCALIDAD DE CANDELARIA, DE ACUERDO	**3 CTO No.** **Objeto:** INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA RECONSTRUCCIÓN, PAVIMENTACIÓN Y/O REPAVIMENTACIÓN DE LAS VÍAS INCLUIDAS DENTRO DEL PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE INTEGRACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL PLAN 2500, PARA			

CON LA DESCRIPCION, ESPECIFICACIONES Y DEMAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS Y PLIEGOS DE CONDICIONES Y REALIZAR TRABAJOS DE DIAGNOSTICO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O RECONSTRUCCION Y/O ADECUACION DE LA MALLA VIAL LOCAL, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCION Y DEMAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS Y PLIEGOS DE CONDICIONES. **Código RUP A través del cual se acredita la siguiente clasificación:** **811015** **811022** **811016** **SMMLV**: 476.5 **CUMPLE**	LAS VIAS TRAMO 1: LA PLATA - PITAL DEL PR8+900 AL PR10+600, CON UNA LONGITUD DE 1.7 KM, TRAMO 2: ACEVEDO - PITALITO DEL PR12+600 AL PR14+600 CON UNA LONGITUD DE 2,0 KM, TRAMO 3: SAN AGUSTÍN - EL ESTRECHO - OBANDO DEL PR5+100 AL PR8+700 Y DEL PR10+000 AL PR11+600 CON UNA LONGITUD DE 5.20 KM Y TRAMO 4: CRUCE PALERMO - YAGUARÁ DEL PR0+000 AL PR1+440 CON UNA LONGITUD DE 1,44, TRAMO 5: GARZÓN - ZULUAGA - GIGANTE DEL K19+000 AL K19+600 CON UNA LONGITUD DE 0,6 KM EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA **Código RUP A través del cual se acredita la siguiente clasificación:** 80 10 16 00 81 10 15 00 **SMMLV**: 0 **NO CUMPLE** **NOTA 3**			
4 CTO No. cin-149-2013 **Objeto:** INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y SISOMA AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION DE LA	**4 CTO No. 1278 DE 2014** **Objeto:** INTERVENTORIA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA CAUCASIA - PLANETA RICA (RUTA 5313) - LA			

MALLA VIAL LOCAL Y ESPACIO PUBLICO: GRUPO 1: UPZ'S 66, 68, 69 Y ZONA RURAL LOCALIDAD 19. REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANIERA, SOCIAL Y SISOMA AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION DE LA MALLA VIAL LOCAL Y ESPACIO PUBLICO: GRUPO 2: UPZ'S 65, 67 Y 70 LOCALIDAD 19 **Código RUP A través del cual se acredita la siguiente clasificación:** **811015** **811016** **SMMLV**: 834.5 **CUMPLE**	YE (RUTA 2514) EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA **Código RUP A través del cual se acredita la siguiente clasificación:** 80 10 16 00 81 10 15 00 **SMMLV**: 0 **NO CUMPLE** **NOTA 3**			
5 CTO No. 010 DE 2013 **Objeto:** INTERVENTORIA TECNICA SEUIMIENTO ADMINSITRATIVO AMBIENTAL FINANCIERO CONTABLE Y JURIDICO A OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL DEL MUNICIPIO DE CAJICA **Código RUP A través del cual se acredita la siguiente clasificación:** **811015** **811016** **811022**				

SMMLV: 806.6 **NO CUMPLE** **NOTA 3**				
6 CTO No. 127 DE 2014 **Objeto:** INTERVENTORIA TECNICA LEGAL ADMINISTRATIVA FINACNIERA Y AMBIENTAL AL MEJORAMEINTO CON BASE ESTABILIZADA EN CRUDO DE CASTILLA DE LA VIA QUE CONDUCE DESDE LA TIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE PEURTO CONCORDIA HASTA EL MUNICIPIO DE MAPIRIPAN META ORINOQUIA **Código RUP A través del cual se acredita la siguiente clasificación:** **811022** **SMMLV**: 369.5 **CUMPLE** **NOTA 1**				
7 CTO No. 2032-14 **Objeto:** INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA LA PAVIMENTACION DE LAS VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE YOPAL I ETAPA, DEPARTAMENTO DE CASANARE				

Código RUP A través del cual se acredita la siguiente clasificación: EL CONTRATO NO ESTA INSCRITO EN EL RUP **SMMLV**: **NO CUMPLE** **NOTA**				
CUMPLE **SUMA DE SMMLV 2313.54**	**CUMPLE** **VER Nota 1 y Nota 3** **Suma 8,54 SMMLV**	**CUMPLE** **VER Nota 2** **Suma 872,34 SMMLV**		**CUMPLE** **VER Nota 1** **Suma 96,82 SMMLV**
11 CONSORCIO INTERVIAS NARIÑO 2019	**12 INTERSA S.A.**	**13 PROYECTISTAS ASOCIADOS**	**14 CONSORCIO NARIÑO**	**15 COMPAÑIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S.A.**
1 CTO No. 055/2005 **Objeto:** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONVENIO Nº 086 DE 2.005, SUSCRITO CON LA COOPERATIVA COOTECOL, CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION DE VIAS, ESPACIO PUBLICO, PLAN DE MANEJO DE TRAFICO, SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL, PIPMA, S&SOMA, REDES DE SERVICIOS PUBLICOS, ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, GAS NATURAL, TELEFONOS, ELECTRICOS E ILUMINACION,	**1 CTO No. 002 DE 2007** **Objeto:** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO PARA EL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA, SOBRE LA CARRETERA 27, ENTRE LA AVENIDA QUEBRADA SECA (K1+093) Y LA CALLE 55 A (K3+150) Y ENTRE LA CALLE 58 (K3+300) Y EL	**1 CTO No.** 092-2016 **Objeto:** REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA PRODUCTO DE LA LICITACION PUBLICA No. ALRUU-LP-071-2016, QUE ACTUALMENTE ADELANTA EL FDLRUU PARA CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LA REALIZACION DE OBRAS DE, REHABILITA CION Y/O MANTENIMIENTO DE SEGMENTOS DE LA MALLA VIAL LOCALY/O ANDENES - ESPAC/O	**1 CTO No. IDUUEL-11-179-2002** **Objeto:** Ejercer a precio global fijo la interventoría técnica, administrativa y financiera por el estudio, diseño y construcción de vías en la localidad de suba grupo II en Bogotá D.C. **Código RUP A través del cual se acredita la siguiente clasificación:** **SMMLV**: **NO CUMPLE** **NOTA 4**	**1 CTO No. IDU-026-2009** **Objeto:** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL Y LEGAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ANDENES EN LA AVENIDA 19 ENTRE CALLES 134 Y 161 CORRESPONDIENTE AL PROYECTO CÓDIGO DE OBRA 404 DEL ACUERDO 180 DE VALORIZACIÓN EN BOGOTÁ D.C. **Código RUP A través del cual se acredita la siguiente clasificación:** 811022 801016 811015

OBRAS ESTRUCTURALES HIDRAULICAS Y OBRAS DE PROTECCION Y MITIGACION, APU'S, CANTIDADES DE OBRA, PRESUPUESTOS, PROGRAMACION Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION **Código RUP A través del cual se acredita la siguiente clasificación:** 811015 811022 **SMMLV**: 507.12 **CUMPLE**	INTERCAMBIADOR DE LA PUERTA DEL SOL (K3+570). **Código RUP A través del cual se acredita la siguiente clasificación:** 811015 811022 **SMMLV**: 124.52 **CUMPLE** **NOTA 1**	PUBLICO DE LA LOCAL/DAD DE RAFAEL URIBE URIBE **Código RUP A través del cual se acredita la siguiente clasificación:** 811015 **SMMLV**: 1.403,02 **CUMPLE**		**SMMLV**: 104,506 **CUMPLE** **NOTA 2**
2 CTO No. **Objeto:** INTERVENTORÍA PARA EL MANTENIMIENTO DE VÍAS EN LAS LOCALIDADES DE USAQUEN, SANTAFE, SAN CRISTOBAL, KENNEDY, FONTIBON, TEUSAQUILLO, LOS MARTIRES, ANTONIO NARIÑO, CANDELARIA Y CIUDAD BOLIVAR, INCLUYE LA INTERVENTORIA DE LA CONSTRUCCION DE: ESPACIO PUBLICO, VIAS EN PAVIMENTO RIGIDO Y FLEXIBLE, REDES DE SERVICIOS PUBLICOS, ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, GAS NATURAL, TELEFONOS, REDES	**2 CTO No. IDU-246 de 2004** **Objeto:** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ACCESO A BARRIOS Y PAVIMENTOS LOCALES - PROGRAMA PAVIMENTOS LOCALES GRUPO 3; LOCALIDADES DE ANTONIO NARIÑO, BARRIOS UNIDOS, CANDELARIA, MÁRTIRES, RAFAEL URIBE URIBE, SANTA FÉ, TEUSAQUILLO Y TUNJUELITO, EN BOGOTÁ D.C..		**2 CTO No. 471 - 2002** **Objeto: Realizar la interventoría** técnica, administrativa, financiera y ambiental a los ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN de accesos a Barrios y pavimentos locales de vías en la localidad de Ciudad Bolívar. **Código RUP A través del cual se acredita la siguiente clasificación:** **SMMLV**: **NO CUMPLE** **NOTA 4**	**2 CTO No. 1542 DE 2012** **Objeto:** INTERVENTORÍA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PUENTE NACIONAL - BUCARAMANGA (PALENQUE) Y ATENCIÓN SITIO CRITICO, DEPARTAMENTO DE SANTANDER, MODULO 1 **Código RUP A través del cual se acredita la siguiente clasificación:** 801016 811015 **SMMLV**: 0 **NO CUMPLE** **NOTA 3**

DE ENERGIA ELECTRICA E ILUMINACION Y SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL, CANTIDADES DE OBRA, PRESUPUESTOS Y PROGRAMACION **Código RUP A través del cual se acredita la siguiente clasificación:** 811015 811022 **SMMLV**: 139.08 **CUMPLE**	**Código RUP A través del cual se acredita la siguiente clasificación:** 811015 811022 **SMMLV**: 56.94 **CUMPLE** **NOTA 1**			
3 CTO No. DU-449/2001 **Objeto:** INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCION Y SUMINISTROS DE MATERIALES Y ACCESOS A BARRIOS Y PAVIMENTOS LOCALES INCLUYE: ESPACIO PUBLICO, VIAS EN PAVIMENTO RIGIDO Y FLEXIBLE, PMT, INTEGRACION DE LOS SISTEMAS DE MOVILIDAD, REDES DE SERVICIOS PUBLICOS, ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, GAS NATURAL, TELEFONOS, REDES DE ENERGIA ELECTRICA E ILUMINACION Y SEÑALIZACION	**3 CTO No. 189 de 2005** **Objeto:** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE RUTAS ALIMENTADORAS DEL SISTEMA TRANSMILENIO, ZONA 1, Y GRUPO 2, EN BOGOTÁ D.C. CON FINANCIACIÓN DEL BANCO MUNDIAL. **Código RUP A través del cual se acredita la siguiente clasificación:** 811015 811022 **SMMLV**: 132.70 **CUMPLE** **NOTA 1**		**3 CTO No. 279-2003** **Objeto: Realizar la interventoría** técnica, administrativa, financiera y ambiental para la construcción de la calle 53 desde la cra, 17 hasta la cra. 24 en Bogotá D.C **Código RUP A través del cual se acredita la siguiente clasificación:** **SMMLV**: **NO CUMPLE** **NOTA 4**	

HORIZONTAL Y VERTICAL, CANTIDADES DE OBRA, PRESUPUESTOS Y PROGRAMACION EN LA LOCALIDAD DE USME EN BOGOTA D.C. **Código RUP A través del cual se acredita la siguiente clasificación:** 811015 811022 **SMMLV**: 359.77 **CUMPLE**				
4 CTO No. IDU-018/2001 **Objeto:** INTERVENTORIA PARA LA TERMINACION DE LA AVENIDA CIUDAD DE CALI ENTRE AVENIDA VILLAVICENCIO Y LA AVENIDA PRIMERO DE MAYO Y CONEXION CON LA AVENIDA CIUDAD DE VILLAVICENCIO, INCLUYE: OBRAS DE ESPACIO PUBLICO, VIAS EN PAVIMENTO RIGIDO Y FLEXIBLE, PMT, INTEGRACION DE LOS SISTEMAS DE MOVILIDAD, REDES DE SERVICIOS PUBLICOS, ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, GAS NATURAL, TELEFONOS, REDES DE ENERGIA ELECTRICA E ILUMINACION Y SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL,	**4 CTO No. 4600062082 de 2015** **Objeto:** INTERVENTORÍA AL MEJORAMIENTO VIAL DE LA INTERSECCIÓN DE LA CALLE 20 SUR CON LA TRANSVERSAL INFERIOR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS. **Código RUP A través del cual se acredita la siguiente clasificación:** **811015** **SMMLV**: 18.57 **CUMPLE** **NOTA 1**		**4 CTO No. IDUUEL-8-434-2002** **Objeto:** El interventor se compromete para con el IDU por el sistema de precios global fijos a ejecutar la interventoría de reparcheo de la vía en la localidad de Kennedy en Bogotá D.C. **Código RUP A través del cual se acredita la siguiente clasificación:** **SMMLV**: **NO CUMPLE** **NOTA 4**	

SEMAFORIZACION, IMPLEMENTACION DE LOS PLANES DE MANEJO AMBIENTAL, S&SOMA Y SOCIAL, CANTIDADES DE OBRA, PRESUPUESTOS Y PROGRAMACION EN BOGOTA, D. C. EN BOGOTA, D. C. **Código RUP A través del cual se acredita la siguiente clasificación:** 811015 811022 **SMMLV**: 791.175 **CUMPLE**				
	5 CTO No. 84 de 2015 **Objeto:** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA A CONSTRUCCIÓN DE LA CONEXIÓN PESEBRE BLANQUIZAL FASE 1 – TRAMO 1, EN EL BARRIO EL PESEBRE DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN **Código RUP A través del cual se acredita la siguiente clasificación:** **811015** **811022** **SMMLV**: 16.92 **CUMPLE** **NOTA 1**		**5 CTO No. 03-2004** **Objeto: El contratista se** compromete con el fondo a ejecutar interventoría técnica, administrativa y financiera al convenio interadministrativo de cofinanciación No. 02 de 2004, suscrito con el IDIPRON, conforme a lo previsto en los términos de referencia y acorde con la propuesta presentada, documentos que hacen parte integral del presente contrato. **Código RUP A través del cual se acredita la siguiente clasificación:** **SMMLV**: **NO CUMPLE** **NOTA 4**	

			6 CTO No. 027-05 **Objeto: Realizar la interventoría** técnica, administrativa y financiera al convenio interadministrativo No. 001- 05suscrito con IDIPRON referentes a las actividades necesarias para la recuperación y reparcheo de la malla vial de la localidad de Antonio Nariño. **Código RUP A través del cual se acredita la siguiente clasificación:** **SMMLV**: **NO CUMPLE** **NOTA 4**	
			7 CTO No. 1775- 2017 **Objeto:** Interventoría técnica, administrativa legal ambiental y financiera para construcción muro de contención estructura vial y sistema pluvial para sector villa mercedes – julio rincón del municipio de Soacha. **Código RUP A través del cual se acredita la siguiente clasificación:** **SMMLV**: **NO CUMPLE** **NOTA 4**	
			8 CTO No. 1787-2017 **Objeto:** Interventoría técnica, administrativa, legal, ambiental y	

			financiera rehabilitación, adecuación, construcción y mejoramiento de vías urbanas de la comuna 3 etapa 2 del municipio de Soacha Cundinamarca. **Código RUP A través del cual se acredita la siguiente clasificación:** **SMMLV**: **NO CUMPLE** **NOTA 4**	
			9 CTO No. 587-2018 **Objeto:** Interventoría técnica, administrativa legal financiera y ambiental para el mejoramiento de las vías calle 45 y 44 entre carreras 8 y 9 del barrio león XIII de la comuna del municipio de Soacha Cundinamarca. **Código RUP A través del cual se acredita la siguiente clasificación:** **SMMLV**: **NO CUMPLE** **NOTA 4**	
CUMPLE **SUMA DE SMMLV 1797.14**	**CUMPLE** **VER Nota 1 y Nota 3** **Suma 349.65 SMMLV**	**CUMPLE** **SUMA DE SMMLV 1403.02**	**NO CUMPLE** **VER Nota 4**	**CUMPLE** **VER NOTA 2 Y 3** **SUMA 104,506 SMMLV**

16 SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA	17. MIRS	18 CONSORCIO MALLA VIAL OPS	19 R&M
1 CTO No. 368 DE 2011 **Objeto:** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA (i) RE-CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA VIAL Y CONSTRUCCIÓN RED ALCANTARILLADO PLUVIAL, CALLE 14 ENTRE CARRERA 5a Y VIA PIEDEMONTE INTERSECCIÓN UBAMUX, Y CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA VIAL CALLE 16 ENTRE CARRERAS 2ª Y Sª, (ii) CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA VIAL CALLE 7a. A ENTRE CARRERAS 2a. Y 2B (PROYECTADA), REPARCHEO INTEGRAL VÍAS URBANAS, (iii) CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL SECTOR EL RESBALÓN - K0+206, VEREDA PARCELAS, MUNICIPIO DE COTA (CUNDINAMARCA) - CONVENIO No. 335 GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA, MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA. **Código RUP A través del cual se acredita la siguiente clasificación:** 811015	**1 CTO No. 241-2017** **Objeto:** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: CONTRATAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, Y AMONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDAD ES PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y /O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO" **Código RUP A través del cual se acredita la siguiente clasificación:** 811015 811022 811016 **SMMLV: 811.87** **CUMPLE**	**1 CTO No. IDU-191-2006** **Objeto:** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA REHABILITACIÓN DE LOS TRAMOS ROJOS DE LAS VÍAS DE LA MALLA VIAL ARTERIAL PRINCIPAL Y COMPLEENTARIA CORRESPONDIENTE AL GRUPO 3 EN BOGOTÁ D.C. **Código RUP A través del cual se acredita la siguiente clasificación:** 811015 811016 811022 **SMMLV**: 131,90 **CUMPLE** **NOTA 1**	**1 CTO No. 312-2014** **Objeto: INTERVENTORÍA TÉCNICA,** ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, S&SOMA Y SOCIAL A LA ETAPA DE MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS REALIZADAS PARA LA ADECUACIÓN DE LA CARRERA 10 (AVENIDA FERNANDO MAZUERA) Y LA ADECUACIÓN DE LA CALLE 26 (AVENIDA JORGE ELIECER GAITAN) AL SISTEMA TRANSMILENIO FASE III, EXCLUYENDO EL PATIO (GARAJE) Y LAS ZONAS PAGAS DEL SISTEMA TRANSMILENIO (ESTACIONES SENCILLAS, ESTACIONES INTERMEDIAS, ESTACIONES DE CABECERA O PORTAL Y TÚNELES. **Código RUP A través del cual se acredita la siguiente clasificación:** **811022** **811015** **811016** **SMMLV**: 249.35 **CUMPLE** **VER NOTA 1**

811016 181022 **SMMLV**: 37,6 **CUMPLE** **VER NOTA 1**			
2 CTO No. 4600053592 DE 2014 **Objeto:** INTERVENTORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PASO A DESNIVEL EN EL CRUCE DE TRANSVERSAL INFERIOR (CARRERA 32) CON LA LOMA DE LOS BALSOS (CALLE 9 SUR) INCLUIDO LA CONSTRUCCIÓN DEL CRUCE SEMAFÓRICO EN LA VÍA LINARES (CARRERA 29) CON LA LOMA DE LOS GONZÁLEZ (CALLE 5 SUR) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS. **Código RUP A través del cual se acredita la siguiente clasificación:** 811015 811016 181022 **SMMLV**: 172,25 **CUMPLE** **VER NOTA 1**	**2 CTO No. 134 DE 2017** **Objeto:** REALIZAR INTERVENTORA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES REALIZAR A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL Y DEL ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD ANTONIO NARIÑO **Código RUP A través del cual se acredita la siguiente clasificación:** 811015 811022 811016 **SMMLV**: 879.34 **CUMPLE**	**2 CTO No.007 DE 2005** **Objeto:** "Asesoría e Interventoría técnica administrativa y financiera para la construcción de dos tramos de corredor para el Sistema de Transporte Masivo Megabus. Carreras 8 y 10 y calle 13 en el centro del Municipio de Pereira". **Código RUP A través del cual se acredita la siguiente clasificación:** 811015 811022 **SMMLV**: 143,36 **CUMPLE** **NOTA 1**	**2 CTO No. IDU-871-2013** **Objeto:** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y S&SO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS FALTANTES DE LA AVENIDA SANTA LUCIA DESDE LA AVENIDA JORGE GAITÁN CORTES HASTA LA AVENIDA GENERAL SANTANDER-PROYECTO 170 DEL GRUPO 1 DEL ACUERDO DE VALORIZACIÓN 180 DE 2005 EN BOGOTÁ DC. **Código RUP A través del cual se acredita la siguiente clasificación:** 811022 811016 811015 **SMMLV**: 144.90 CUMPLE
3 CTO No. 133 DE 2016 **Objeto:** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES “CONTRATAR BAJO			**3 CTO 003-2015** **Objetos:** INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL A LAS OBRAS DE CONSTRUCCION,

LA MODALIDAD DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO EN SUS CORREDORES LONGITUDINALES PARA ANDENES Y ALAMEDAS Y/O OBRAS COMPLEMENTARIAS. **Código RUP A través del cual se acredita la siguiente clasificación:** 811015 811016 181022 **SMMLV**: 431,18 **CUMPLE**			RECONSTRUCCION ADECUACION DE VIAS, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA VIAL DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA - CUNDINAMARCA, VIAS EN MARCHA 2015 - FASE 2. **Código RUP A través del cual se acredita la siguiente clasificación:** 811022 811016 811015 **SMMLV** 329.72
CUMPLE **SUMA 641, 036 DE SMMLV** **VER NOTA 1**	**CUMPLE** **Suma 1690.51 SMMLV**	**CUMPLE** **Suma 275,26 SMMLV** **VER NOTA 1**	**CUMPLE** **Suma SMMLV 723.97**

Nota 1: No se acepta la totalidad de los SMMLV ya que no relaciona el componente de ESPACIO PUBLICO como lo establece el literal h. del numeral del numeral 4.1.2

Nota 2: No se acepta la totalidad de los SMMLV ya que no relaciona el componente de INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR como lo establece el literal h. del numeral del numeral 4.1.2

Nota 3: NO CUMPLE ya que no acredita dentro de las certificaciones actividades de ESPACIO PÚBLICO.

Nota 4: No es posible verificar experiencia ya que no se relaciona consecutivo código en el RUP en el Formato 3 – Experiencia como se menciona en el 4.1.1 numeral B.

CUMPLIMIENTO CONDICIONES DEL RECURSO HUMANO HABILITANTE

ITEM	REQUISITOS MÍNIMOS	01 CONSORCIO ALFA	02 CONSORCIO INGECONLING	03 CONSORCIO VIAS NARIÑO
DIRECTOR DE OBRA	**Profesión:** Ing. Civil o Ing. de transportes y vías, con tarjeta profesional vigente. Título de postgrado: a nivel de maestría o especialización en gestión de proyectos o gerencia y control de la construcción o gerencia de proyectos o Gerencia de Obras. Exp. General: no menor de seis (6) años Exp. Específica: director o gerente de interventoría en proyectos de infraestructura vial o de espacio público, no menor de cuatro (4) años	**Nombre:** PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO **Profesión:** INGENIERO CIVIL **Posgrado:** Especialista en gerencia y control de la construcción. **Actas de Grado:** ANEXA DIPLOMA **Tarjeta Profesional:** 08202-72599 ATL **Formato 7:** APORTA **Experiencia Profesional Certificada** **Contrato No. 1:** **Objeto**: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANICERA DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE VÍAS URBANAS INCLUIDOS EN EL PROGRAMA RECURSOS DE INVERSIÓN SOCIAL REGIONAL RISR GRUPO I - ATLANTICO 3, EN DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO	**Nombre: CESAR AUGUSTO HIGUERA PUERTO** **Profesión: INGENIERO CIVIL** **Posgrado: ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS** **EPECIALISTA EN DISEÑO Y CONSTRUCCION DE VIAS Y AEROPISTAS.** **Actas de Grado: ANEXA DIPLOMAS** **Tarjeta Profesional: 25202-29653 CND** **Formato 7:** APORTA **Experiencia Profesional Certificada** **Contrato No. 1:** CONSTRUCTORA SIGNUM **Objeto**: DRECTOR DE **OBRA** DE DIFERENTES PROYECTOS DE	**Nombre: LILIANA ASTRID SANCHEZ MERCADO** **Profesión: INGENIERO CIVIL** **Posgrado: MAESTRIA EN GESTION DE PROYECTOS** **Actas de Grado: ANEXA DIPLOMA Y/O ACTA DE GRADO** **Tarjeta Profesional: 08202-61905 ATL** **Formato 7: APORTA** **Experiencia Profesional Certificada** **Contrato No. 1:** CONSORCIO INTERZONAL **Objeto**: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA AMPLIACION, CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DEL ANILLO VERGANZO ETAPA 1 DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA

		DEL ATLÁNTICO. 1.0 H-MES (DIRECTOR DE INTERVENTORIA) **Plazo**: 13.5 MESES **NO CUMPLE: VER NOTA 3** **Contrato No. 2:** **Objeto**: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN VIAL, EJES UNO Y TRES; Y LA CICLORUTA PARALELA A LA CALZADA IZQUIERDA DE LA PROLONGACIÓN DE LA CALLE 41 ABSCISAS K1 +608 A K2+180 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA (CÓRDOBA) 1.0 H-MES (DIRECTOR DE INTERVENTORIA **Plazo**: 6.3 MESES NO CUMPLE: VERN NOTA 3 **Contrato No. 3:** **Objeto**: INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA DE LA CONCORDIA SECTOR CARRERA 45 – CARRERA 46, LAS CALLES 33 Y 34 QUE INCLUYE LA SOLUCIÓN VIAL A LA INTERSECCIÓN	CONSTRUCCION CON LA CONSTRUCTORA SIGNUM **Plazo**: 31 MESES **CUMPLE** **Contrato No. 2:** CONSORCIO VIAL CARRETERAS **Objeto**: **DIRECTOR DE INTERVENTORIA** PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CORREDOR VIAL DE FACATATIVA EL ROSAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL PROGRAMA VIAS PARA LA EQUIDAD MODULO 2 **Plazo**: 26 meses **NO CUMPLE: VER NOTA 3** **Contrato No. 3:** CONSORCIO MANTENIMIENTO VIAL 2006 **Objeto**: **DIRECTOR DE OBRA** EN EL PROYECTO MEJROAMIENTO DE LA VIA ZIPAQUIRA PACHO LA PALMA MUNICICPIO DE PACHO DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.	**Plazo**: 1 AÑO, 1 MES Y 28 DIAS **CUMPLE** **Contrato No. 2:** CONSORCIO INTERUNIDOS **Objeto**: INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA CUYO OBJETO ES MANTENIMIETNO DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS **Plazo**: 1 AÑO, 3 MES Y 25 DIAS **CUMPLE** **Contrato No. 3:** GNG INGENIERIA S.A.S. **Objeto**: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y SISOMA AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA EL UAL TIENE COMO OBJETO CONTRATAR POR LISTA DE PRECIOS UNITARIOS LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD 19 **Plazo**: 1 AÑO, 7 MES Y 2 DIAS

		ENTRE LA CALLE 30, LA VÍA 40, LA CARRERA 46 Y LA CALLE 34 DE LA CIUDAD DE BARRANQUILLA 1.0 H-MES (DIRECTOR DE INTERVENTORIA) **Plazo**: 18 MESES **Contrato No. 4:** **Objeto**: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS CARRILES MIXTOS Y EL ESPACIO PÚBLICO DEL CORREDOR TRONCAL DE LA CALLE 5/CARRERA 100 ENTRE CARRERA 56 Y CALLE 20, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS DE SANTIAGO DE CALI. 1.0 H-MES (DIRECTOR DE INTERVENTORIA) **Plazo**: 27.7 MESES NO CUMPLE: VERN NOTA 3 **NO CUMPLE EXPERIENCIA GENERAL**	**Plazo**: 13 MESES **CUMPLE** **Contrato No. 4:** TNM LIMITED **Objeto**: **DIRECTOR DE INTERVENTORIA** PARA LA INTERVENTORIA QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA GESTION SOCIAL PREDIAL, Y AMBIENTAL PARA EL PROYECTO CORREDOR DEL SUR FASE 2 **Plazo**: 33.7 MESES **CUMPLE** EXPERIENCIA GENERAL **Experiencia Profesional Especifica** **Contrato No. 2:** CONSORCIO VIAL CARRETERAS **Objeto**: **DIRECTOR DE INTERVENTORIA** PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CORREDOR VIAL DE	**CUMPLE** **NO CUMPLE CON EL PERFIL SOLICITADO YA QUE NO SE PRESENTARON SOPORTES PARA LA EXPERIENCIA GENERAL DE 6 AÑOS** **Experiencia Profesional Especifica** **Contrato No. 1:** CONSORCIO INTERZONAL **Objeto**: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA AMPLIACION, CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DEL ANILLO VERGANZO ETAPA 1 DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA **Plazo**: 1 AÑO, 1 MES Y 28 DIAS **CUMPLE** **Contrato No. 2:** CONSORCIO INTERUNIDOS **Objeto**: INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA CUYO OBJETO ES MANTENIMIETNO

		<u>Experiencia Profesional Especifica</u> **Contrato No. 1:** **Objeto**: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANICERA DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE VÍAS URBANAS INCLUIDOS EN EL PROGRAMA RECURSOS DE INVERSIÓN SOCIAL REGIONAL RISR GRUPO I - ATLANTICO 3, EN DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO. 1.0 H-MES (DIRECTOR DE INTERVENTORIA) **Plazo**: 13.5 MESES **NO CUMPLE: VERN NOTA 3** **Contrato No. 2:** **Objeto**: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN VIAL, EJES UNO Y TRES; Y LA CICLORUTA PARALELA A LA CALZADA IZQUIERDA DE LA PROLONGACIÓN DE LA CALLE 41 ABSCISAS K1 +608 A K2+180 EN EL MUNICIPIO DE	FACATATIVA EL ROSAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL PROGRAMA VIAS PARA LA EQUIDAD MODULO 2 **Plazo**: 26 meses **NO CUMPLE: VER NOTA 3** **Contrato No. 3:** CONSORCIO MANTENIMIENTO VIAL 2006 **Contrato No. 4:** TNM LIMITED **Objeto**: **DIRECTOR DE INTERVENTORIA** PARA LA INTERVENTORIA QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA GESTION SOCIAL PREDIAL, Y AMBIENTAL PARA EL PROYECTO CORREDOR DEL SUR FASE 2 **Plazo**: 33.7 MESES **NO CUMPLE** Solo aporta 33.7 meses de experiencia como director de interventoría valida.	DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS **Plazo**: 1 AÑO, 3 MES Y 25 DIAS **CUMPLE** **Contrato No. 3:** GNG INGENIERIA S.A.S. **Objeto**: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y SISOMA AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA EL UAL TIENE COMO OBJETO CONTRATAR POR LISTA DE PRECIOS UNITARIOS LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD 19 **Plazo**: 1 AÑO, 7 MES Y 2 DIAS **CUMPLE** **CUMPLE CON LA EXPERIENCIA ESPECIFICA**

		MONTERÍA (CÓRDOBA) 1.0 H-MES (DIRECTOR DE INTERVENTORIA **Plazo**: 6.3 MESES NO CUMPLE: VERN NOTA 3 **Contrato No. 3:** **Objeto**: INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA DE LA CONCORDIA SECTOR CARRERA 45 – CARRERA 46, LAS CALLES 33 Y 34 QUE INCLUYE LA SOLUCIÓN VIAL A LA INTERSECCIÓN ENTRE LA CALLE 30, LA VÍA 40, LA CARRERA 46 Y LA CALLE 34 DE LA CIUDAD DE BARRANQUILLA 1.0 H-MES (DIRECTOR DE INTERVENTORIA) **Plazo**: 18 MESES **Contrato No. 4:** **Objeto**: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS CARRILES MIXTOS Y EL ESPACIO PÚBLICO DEL CORREDOR TRONCAL DE LA CALLE 5/CARRERA 100 ENTRE CARRERA 56		

		Y CALLE 20, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS DE SANTIAGO DE CALI. 1.0 H-MES (DIRECTOR DE INTERVENTORIA) **Plazo**: 27.7 MESES NO CUMPLE: VERN NOTA 3 **NO CUMPLE EXPERIENCIA ESPECIFICA**		

RESIDENTE DE INTERVENTORIA 1	Profesión: Ing. Civil o Ing. De transportes y vías o Arquitecto), con tarjeta profesional vigente. Título de postgrado: de posgrado en geotecnia vial y pavimentos o en áreas de infraestructura vial . Exp. Profesional:, no menor de tres (3) años.	**Nombre:** HECTOR EDUARDO RODRIGUEZ FRANCO **Profesión:** Ingeniero civil **Posgrado:** Especialista en geotecnia vial y pavimentos	**Nombre: Giovanna espinel parra** **Profesión: ingeniera civil** **Posgrado: especialista en ingeniería de pavimentos**	**Nombre: OLGA CECILIA ACOSTA DIAZ** **Profesión: INGENIERO CIVIL** **Posgrado: Especialista en geotecnia vial y pavimentos**

	Exp. Específica: no menor a un (1) año en interventoría de obras de infraestructura vial y espacio publico Experiencia como Director o Coordinador o Residente o Gerente en proyectos de interventoría de obra o construcción o conservación para proyectos de andenes o ciclorutas o alamedas o plazoletas o vías peatonales o Espacios Peatonales y Red de Transporte no motorizado y Experiencia como director o coordinador o residente o gerente en proyectos de interventoría de obra o Construcción o conservación de infraestructura vial urbana para tráfico automotor	**Actas de Grado: Anexa diploma** **Tarjeta Profesional:** 25202-140077 CND **Formato 7:** Cumple **<u>Experiencia Profesional Certificada</u>** **Contrato No. 1:** **Objeto**: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 027 DE 2006 IDUIDIPRON, PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE REDES PEATONALES Y CORREDORES DE MOVILIDAD ALTERNATIVA EN BOGOTA. (COORDINADOR DE INTERVENTORIA) **Plazo**: 7 MESES NO CUMPLE: VERN NOTA 3 **Contrato No. 2:** **Objeto**: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA	**Actas de Grado: anexa diplomas** **Tarjeta Profesional: 25202-73252 CND** **Formato 7: cumple** **<u>Experiencia Profesional Certificada</u>** **Contrato No. 1:** INGECON **Objeto**: RESIDENTE DE INTERVENTORIA PARA EL CONTRATO DE INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANICERA, Y AMBIENTAL A PRECIO GLOBAL FIJO DEL MONTAJE DE LA ESCALERA Y RAMPA Y TERMINACION DE LA PLAZOLETA DEL PUENTE PEATONAL DE LA CARRERA 27 CON CALLO 80 (COSTADO NORTE) EN BOGOTA DC **Plazo**: 2 MESES **NO CUMPLE: VER NOTA 3** **Contrato No. 2:** PROYECTOS DE INTERVENTORIA PI LTDA. **Objeto**: INGENIERA RESIDENTE **Plazo**: 47.2 MESES	**Actas de Grado: anexa diplomas** **Tarjeta Profesional: 25202-089413 CND** **Formato 7: Cumple** **<u>Experiencia Profesional Certificada</u>** **Contrato No. 1:** CONSORCIO INTERGNG **Objeto**: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL A PRECIO GLOBAL FIJO PARA LA CONSTRUCCION A PRECIOS UNITARIOS CON AJUSTES DE LAS OBRAS CIVILES, INTERVENCION Y ADECUACION DEL TRAMO SOBRE LA AV. CIUDAD DE CALI DE LA CALLE 153 AL EMPALME CON LA OBRA EXISTENTE EN EL SECTOR DE TUNABAJA EN BOGOTA D.C. **Plazo**: 5 MESES, 15 DIAS **CUMPLE** **Contrato No. 2:** CONSORCIO INTERZONAL **Objeto**: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

		CONSTRUCCIÓN DE LOS CARRILES MIXTOS Y EL ESPACIO PÚBLICO DEL CORREDOR TRONCAL DE LA CALLE 5/CARRERA 100 ENTRE CARRERA 56 Y CALLE 20, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS DE SANTIAGO DE CALI. 1.0 H-MES (COORDINADOR DE INTERVENTORIA) **Plazo**: 27.7 MESES NO CUMPLE: VERN NOTA 3 **NO CUMPLE EXPERIENCIA GENERAL** **Experiencia Profesional Especifica** **Contrato No. 1:** **Objeto**: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 027 DE 2006 IDUIDIPRON, PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE REDES PEATONALES Y CORREDORES DE	**CUMPLE** **Experiencia Profesional Especifica** **Contrato No. 1:** INGECON **Objeto**: RESIDENTE DE INTERVENTORIA PARA EL CONTRATO DE INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANICERA, Y AMBIENTAL A PRECIO GLOBAL FIJO DEL MONTAJE DE LA ESCALERA Y RAMPA Y TERMINACION DE LA PLAZOLETA DEL PUENTE PEATONAL DE LA CARRERA 27 CON CALLO 80 (COSTADO NORTE) EN BOGOTA DC **Plazo**: 2 MESES **NO CUMPLE: VER NOTA 3** **Contrato No. 2:** PROYECTOS DE INTERVENTORIA PI LTDA. **Objeto**: INGENIERA RESIDENTE **Plazo**: 47.2 MESES **CUMPLE**	PARA LA AMPLIACION, CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DEL ANILLO VIAL AUTODROMO PRIMERA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPA **Plazo**: 1 AÑO, 9 MESES, 29 DIAS **CUMPLE** **NO CUMPLE CON EL PERFIL SOLICITADO YA QUE NO SE PRESENTARON SOPORTES PARA LA EXPERIENCIA GENERAL NO MENOR A 3 AÑOS** **Experiencia Profesional Especifica** **Contrato No. 1:** CONSORCIO INTERGNG **Objeto**: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL A PRECIO GLOBAL FIJO PARA LA CONSTRUCCION A PRECIOS UNITARIOS CON AJUSTES DE LAS OBRAS CIVILES, INTERVENCION Y ADECUACION DEL TRAMO SOBRE LA AV. CIUDAD DE CALI DE LA CALLE 153 AL EMPALME CON LA OBRA

		MOVILIDAD ALTERNATIVA EN BOGOTA. (COORDINADOR DE INTERVENTORIA) **Plazo**: 7 MESES NO CUMPLE: VERN NOTA 3 **Contrato No. 2:** **Objeto**: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS CARRILES MIXTOS Y EL ESPACIO PÚBLICO DEL CORREDOR TRONCAL DE LA CALLE 5/CARRERA 100 ENTRE CARRERA 56 Y CALLE 20, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS DE SANTIAGO DE CALI. 1.0 H-MES (COORDINADOR DE INTERVENTORIA) **Plazo**: 27.7 MESES NO CUMPLE: VERN NOTA 3 **NO CUMPLE EXPERIENCIA ESPECIFICA**		EXISTENTE EN EL SECTOR DE TUNABAJA EN BOGOTA D.C. **Plazo**: 5 MESES, 15 DIAS **CUMPLE** **Contrato No. 2:** CONSORCIO INTERZONAL **Objeto**: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA AMPLIACION, CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DEL ANILLO VIAL AUTODROMO PRIMERA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPA **Plazo**: 1 AÑO, 9 MESES, 29 DIAS **CUMPLE**

RESIDENTE DE INTERVENTORIA 2	Profesión: Ing. Civil o Ing. De transportes y vías o Arquitecto), con tarjeta profesional vigente. Título de postgrado: de posgrado en geotecnia vial y pavimentos o en áreas de infraestructura vial . Exp. Profesional:, no menor de tres (3) años. Exp. Específica: no menor a un (1) año en interventoría de obras de infraestructura vial y espacio publico Experiencia como Director o Coordinador o Residente o Gerente en proyectos de interventoría de obra o construcción o conservación para proyectos de andenes o ciclorutas o alamedas o plazoletas o vías peatonales o Espacios Peatonales y Red de Transporte no motorizado y Experiencia como director o coordinador o residente o gerente en proyectos de interventoría de obra o Construcción o	**Nombre:** DIEGO CLARO CARRASCAL **Profesión:** INGENIERO CIVIL **POSGRADO:** ESPECIALISTA EN ASFALTOS Y PAVIMENTOS **Actas de Grado:** ANEXA DIPLOMAS **Tarjeta Profesional: 25202-72328 CND** **Formato 7:** CUMPLE **<u>Experiencia Profesional Certificada</u>** **Contrato No. 1:** **Objeto**: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y	**Nombre: Mauricio zapata torres** **Profesión: ingeniero civil** **Posgrado: Especialista en vias y transporte** **Actas de Grado: anexa diplomas** **Tarjeta Profesional: <u>Experiencia Profesional Especifica</u>** **Formato 7: aporta** **<u>Experiencia Profesional Certificada</u>** **Contrato No. 1:** consorcio construpacifico para vías terciarias de micay **Objeto**: **INGENIERO RESIDENTE DE OBRA** PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA	**Nombre: LUIS ORLANDO CELIS DIAZ** **Profesión: INGENIERO CIVIL** **Posgrado: Especialista en ingeniería de pavimentos** **Actas de Grado: Anexa diplomas** **Tarjeta Profesional: 25202-132184CND** **Formato 7:** **<u>Experiencia Profesional Certificada</u>** **Contrato No. 1:** CONSORCIO INTERBOGOTA **Objeto**: Interventoría para el diagnóstico y mantenimiento de vías, Grupo 3, a través del programa brigada de reacción vías, en Bogotá D.C.

	conservación de infraestructura vial urbana para tráfico automotor	AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ACCESOS A BARRIOS Y PAVIMENTOS LOCALES VÍAS GRUPO 2 EN BOGOTÁ D.C (RESIDENTE DE INTERVENTORIA) **Plazo**: 14.2 MESES NO CUMPLE: VER NOTA 3. **Contrato No. 2:** **Objeto**: INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA DE LA CONCORDIA SECTOR CARRERA 45 – CARRERA 46, LAS CALLES 33 Y 34 QUE INCLUYE LA SOLUCIÓN VIAL A LA INTERSECCIÓN ENTRE LA CALLE 30, LA VÍA 40, LA CARRERA 46 Y LA CALLE 34 DE LA CIUDAD DE BARRANQUILLA 1.0 H-MES (RESIDENTE DE INTERVENTORIA) **Plazo**: 20.7 MESES **SUMATORIA EXPERIENCIA GENERAL NO CUMPLE** **Experiencia Profesional Especifica**	CABECERA – AEROPUERTO DEPARTAMENTO DEL CAUCA **Plazo**: 11.1 MESES **CUMPLE** **Contrato No. 2:** ingesuelos sas **Objeto**: residente de interventoria para la interventoria para el mejoramiento y mantenimiento de la carretera chichina – la siria - estacion uribe ruta 29 tramo 2902 **Plazo**: 1 mes • La certificación laboral no muestra el mes de inicio de actividades. **CUMPLE** **Contrato No. 3:** consorcio centro **Objeto**: **ingeniero residente de obra** para la construcción del corredor troncal del centro y obras complementarias del sistema integrado de transporte masivo de Santiago de Cali. **Plazo**: 9.6 meses	**Plazo**: 1 AÑO, 8 MESES, 23 DIAS **CUMPLE** **Contrato No. 2:** CONSORCIO INTERTOCANCIPA **Objeto**: Consultoría para la interventoría técnica, administrativa y financiera de la ampliación, construcción y pavimentación del anillo vial Verganzo – segunda etapa en municipio de Tocancipá **Plazo**: 2 AÑOS, 1 MES, 19 DIAS **CUMPLE** **Contrato No. 3:** CONSORCIO INTERZONAL **Objeto**: Interventoría técnica, administrativa y financiera a la construcción de la infraestructura vial, redes de servicios y obras complementarias para la villa olímpica juegos suramericanos ubicada en el Plan Parcial Pajarito de la Ciudad de Medellín **Plazo**: 3 AÑOS, 3 MESES, 12 DIAS **CUMPLE**

		Contrato No. 1: **Objeto**: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ACCESOS A BARRIOS Y PAVIMENTOS LOCALES VÍAS GRUPO 2 EN BOGOTÁ D.C (RESIDENTE DE INTERVENTORIA) **Plazo**: 14.2 MESES NO CUMPLE: VER NOTA 3. **Contrato No. 2:** **Objeto**: INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA DE LA CONCORDIA SECTOR CARRERA 45 – CARRERA 46, LAS CALLES 33 Y 34 QUE INCLUYE LA SOLUCIÓN VIAL A LA INTERSECCIÓN ENTRE LA CALLE 30, LA VÍA 40, LA CARRERA 46 Y LA CALLE 34 DE LA CIUDAD DE BARRANQUILLA 1.0 H-MES (RESIDENTE DE INTERVENTORIA) **Plazo**: 20.7 MESES NO CUMPLE: VER NOTA 3.	**CUMPLE** **SUMATORIA EXPERIENCIA GENERAL 21.7 MESES NO CUMPLE** **Experiencia Profesional especifica** **Contrato No. 2:** ingesuelos sas **Objeto**: residente de interventoría para la interventoría para el mejoramiento y mantenimiento de la carretera chichina – la siria - estación Uribe ruta 29 tramo 2902 **Plazo**: 1 mes **CUMPLE** **SUMATORIA EXPERIENCIA ESPECIFICA 1 MESES NO CUMPLE**	

		SUMATORIA EXPERIENCIA ESPECIFICA 20.7 MESES CUMPLE		

ITEM	REQUISITOS MÍNIMOS	04 ARINCO	05 CONSORCIO INTERVIAL LOCAL	06 CONSORCIO INTERDESARROLLO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	**Profesión:** Ing. Civil o Ing. de transportes y vías, con tarjeta profesional vigente. Título de postgrado: a nivel de maestría o especialización en gestión de proyectos o gerencia y control de la construcción o gerencia de proyectos o Gerencia de Obras. Exp. General: no menor de seis (6) años	**Nombre: LUIS MARIA PEÑA PACHECO** **Profesión: INGENIERO CIVIL** **Posgrado:** ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS **Actas de Grado: ANEXA COPIA DIPLOMAS** **Tarjeta Profesional: 25202-62001**	**Nombre: RAFAEL VILLAR OSPINA** **Profesión: INGENIERO CIVIL** **Posgrado:** ESPECIALISTA EN GERENCIA INTEGRAL DE OBRAS **Actas de Grado: ANEXA COPIA DIPLOMAS** **Tarjeta Profesional: 25202-100820 CND**	**Nombre: MIGUEL ALBERTO SANCHEZ JIMENEZ** **Profesión: INGENIERO EN TRANSPORTE Y VIAS** **Posgrado: ESPECIALISTA EM GERENCIA DE PROYECTOS** **Actas de Grado: ANEXA DIPLOMAS**

	Exp. Específica: director o gerente de interventoría en proyectos de infraestructura vial o de espacio público, no menor de cuatro (4) años	**Formato 7: SI** **<u>Experiencia Profesional Certificada</u>** **Contrato No. 1: RVAL - 028-2003** **Objeto**: INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL RETORNO AL HOSPITAL DE LA VIA ALTERNA A BUENAVENTURA (VIA URBANA) - BUGA (PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO) **Plazo**: 8.5 MESES **Cargo:** Director de interventoría **CUMPLE** **Contrato No. 2: 033 DE 2016** **Objeto**: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA EL MEJORAMIENTO Y REPOSICION DE LA CALLE 13 ENTRE CARRERA 5 Y AVENIDA CIRCUNVALAR, MUNICIPIO DE GUATEQUE **Plazo**: 5.0 MESES **Cargo:** Director de interventoría **CUMPLE** **Contrato No. 3:** 3545 DE 2016 **Objeto**: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y	**Formato 7: NO** **<u>Experiencia Profesional Certificada</u>** **Contrato No. 1:** Contrato de Interventoría No.2088 de 2011. **Objeto**: INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA VALLEDUPAR - LA PAZ PR0+000 AL PR5+100 Y DEL PR12+080 AL PR13+486, incluye trabajos en paso urbano por el municipio de la Paz Cesar **Plazo**: 2 MESES 15 DIAS CARGO: Director de interventoría **DEDICACIÓN: 60%** **PLAZO POR DEDICACIÓN: 1.5 MESES** **Contrato No. 2: 155 DE 2010** **Objeto**: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA QUE REALICE EL SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA Y LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y	**Tarjeta Profesional: CPITVC01193-0186** **Formato 7: PRESENTA** **<u>Experiencia Profesional Certificada</u>** **Contrato No. 1:** Red de universidades publicas del eje cafetero ALMA MATER **Objeto**: INTERVENTORIA TECNICA. ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, DEL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO LA CONSTRUCCION DE LA VIASAN LORENZO – CRUCE DIRECTOR DE INTERVENTORIA RESIDENTE DE INTERVENTORIA **Plazo**: 7 MESES **DIRECTOR DE INTERVENTORIA 3.6 MESES** RESIDENTE DE INTERVENTORIA: 3.6 MESES **CUMPLE** **Contrato No. 2: ALCALDIA DE ACACIAS** **Objeto**: INTERVENTORIA A SEIS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, SOCIAL, Y EDUCATIVA QUE PRETENDE CONTRATAR EL MUNICIPIO DE ACACIAS A TRAVES DE LOS

		JURIDICA DE LOS ESTUDIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERIA Y DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE LA ZONA RECREATIVA DEL POLIGONO DE PROTECCION DEL RIESGO DE ALTOS DE LA ESTANCIA, LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR EN BOGOTA, D.C. **Plazo**: 26.6 MESES **Cargo:** Director de interventoría **CUMPLE** **Contrato No. 4: 4204 DE 2013** **Objeto**: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIAS - CAMINOS DE PROSPERIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO **Plazo**: 8.6 **Cargo:** Director de interventoría **CUMPLE** **SUMATORIA EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA DE 35,2 MESES NO CUMPLE**	MANTENIMIENTO VIAL PARA EL GRUPO 2. **Plazo**: 11 MESES 14 DIAS CARGO: COORDINADOR DE INTERVENTORIA DEDICACIÒN: 100% **Contrato No. 3: 110 DE 2013** **Objeto**: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA PAVIMENTACIÒN VIAS URBANAS MUNICIPIO DE CABUYARO – DEPARTAMENTO DEL META. **Plazo**: 32 MESES 5 DIAS CARGO: DIRECTOR DE INTERVENTORIA DEDICACIÒN: 40% **PLAZO POR DEDICACIÓN: 13 MESES 3 DIAS** **Contrato No. 4: 100 DE 2014** **Objeto**: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, LEGAL Y SOCIAL A LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÒN Y ACCIONES DE MOVILIDAD DE LAM ALLA VIAL Y	RESPECTIVOS PROCESOS DE CONVOCATORIOA PUBLICA. (DIRECTOR DE INTERVENTORIA) **Plazo**: 5 MESES **CUMPLE** **Contrato No. 3: ALCALDIA DE GUAMAL** **Objeto**: INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA PARA EL MEJORAMIENTO Y RENOVACION URBANA DE LA CALLE 12 ENTRE CARRERA 3 A Y LIMITE URBANOEN EL BARRIO JULIO MAYORCA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL META. (DIRECTOR DE INTERVENTORIA) **Plazo**: 7.5 MESES **CUMPLE** **Contrato No. 4: ECOP-GUAMAL** **Objeto**: INTERVENTORIA TECNICA ADMINSITRATIVA Y FINANCIERA CONTABLE Y JURIDICA AL CONTRATO DE OBRA RELATIVO AL ACUERDO DE COOPERACION 006 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2013 CELEBRADON ENTRE EL MUNICIPIO DE GUAMAL META Y ECOPETROL (DIRECTOR DE INTERVENTORIA)

			ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDA DE SUBA. **Plazo**: 21 MESES 15 DIAS CARGO: DIRECTOR DE INTERVENTORIA DEDICACIÒN: 50% **PLAZO POR DEDICACIÓN: 10 MESES 6 DIAS** **Contrato No. 5: 130 DE 2016** **Objeto**: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, S&SO, AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA DERIVADO DEL PROCESO DE LA LICITACIÒN No. 015 DE 2016 QUE TIENE POR OBJETO "CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EL DIAGNOSTICO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL INTERMEDIA Y LOCAL DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES". **Plazo**: 11 MESES	**Plazo**: 3 MESES **CUMPLE** **Contrato No. 5: ALCALDIA DE VILLAVICENCIO** **Objeto**: "INTERVENTORIA TEUNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA REHABILITACIÓN DE LA VÍA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PONTON SOBRE CAÑO VANGUARDIUNO, BOX COULVERT SOBRE CAÑO MAPIRI Y CAÑO CORCOVADO EN_ LA VEREDA LA POYATA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO Y REHABILITACIÓN DE LA CALLE 39 ENTRE CARRERAS 9 Y 11 CONDOMINIO LOS GIRASOLES Y CARRERA 9 ENTRE CALLE 39 Y 40 CONJUNTO PARQUE DE SEVILLA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO (DIRECTOR DE INTERVENTORIA) **Plazo**: 3.5 MESES **CUMPLE** **SUMATORIA EXPERIENCIA GENERAL 26 MESES NO CUMPLE** **Experiencia Profesional especifica** **ontrato No. 1:** Red de universodads publicas del eje cafetero ALMA MATER

			CARGO: DIRECTOR DE INTERVENTORIA DEDICACIÒN: 50% **PLAZO POR DEDICACIÓN: 5.5 MESES.** **Contrato No. 6: 239 DE 2016** **Objeto**: DESARROLLAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURÍDICA, LEGAL Y SOCIAL AL CONTRATO DE OBRA PRODUCTO DEL PROCESO LICITATORIO LP -003-2016 CUYO OBJETO ES "EJECUTAR LAS ACTIVIDADESDE MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y DEMÁS ACCIONES DE MOVILIDAD REQUERIDAS PARA LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE SUBA. **Plazo**: 13 MESES **CARGO**: DIRECTOR DE INTERVENTORIA DEDICACIÒN: 50% **PLAZO POR DEDICACIÓN: 12.5 MESES.**	**Objeto**: INTERVENTORIA TECNICA. ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, DEL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO LA CONSTRUCCION DE LA VIASAN LORENZO – CRUCE DIRECTOR DE INTERVENTORIA RESIDENTE DE INTERVENTORIA **Plazo**: 3.6 MESES **DIRECTOR DE INTERVENTORIA 3.6 MESES** **CUMPLE** **Contrato No. 2: ALCALDIA DE ACACIAS** **Objeto**: INTERVENTORIA A SEIS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, SOCIAL, Y EDUCATIVA QUE PRETENDE CONTRATAR EL MUNICIPIO DE ACACIAS A TRAVES DE LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE CONVOCATORIOA PUBLICA. (DIRECTOR DE INTERVENTORIA) **Plazo**: 5 MESES **CUMPLE** **Contrato No. 3: ALCALDIA DE GUAMAL** **Objeto**: INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE

			CUMPLE **SUMATORIA EXPERIENCIA ESPECIFICA DE 62 MESES 7 DÌAS.** **CUMPLE CON LA EXPERIENCIA ESPECIFICA.** **EXPERIENCIA GENERAL 5 AÑOS, NO CUMPLE**	LA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA PARA EL MEJORAMIENTO Y RENOVACION URBANA DE LA CALLE 12 ENTRE CARRERA 3 A Y LIMITE URBANOEN EL BARRIO JULIO MAYORCA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL META. (DIRECTOR DE INTERVENTORIA) **Plazo**: 7.5 MESES **CUMPLE** **Contrato No. 4: ECOP-GUAMAL** **Objeto**: INTERVENTORIA TECNICA ADMINSITRATIVA Y FINANCIERA CONTABLE Y JURIDICA AL CONTRATO DE OBRA RELATIVO AL ACUERDO DE COOPERACION 006 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2013 CELEBRADON ENTRE EL MUNICIPIO DE GUAMAL META Y ECOPETROL (DIRECTOR DE INTERVENTORIA) **Plazo**: 3 MESES **CUMPLE** **Contrato No. 5: ALCALDIA DE VILLAVICENCIO** **Objeto**: "INTERVENTORIA TEUNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA REHABILITACIÓN DE LA VÍA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PONTON SOBRE CAÑO

				VANGUARDIUNO, BOX COULVERT SOBRE CAÑO MAPIRI Y CAÑO CORCOVADO EN_ LA VEREDA LA POYATA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO Y REHABILITACIÓN DE LA CALLE 39 ENTRE CARRERAS 9 Y 11 CONDOMINIO LOS GIRASOLES Y CARRERA 9 ENTRE CALLE 39 Y 40 CONJUNTO PARQUE DE SEVILLA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO (DIRECTOR DE INTERVENTORIA) **Plazo**: 3.5 MESES. **CUMPLE** **SUMATORIA EXPERIENCIA ESPECIFICA 22.6 MESES NO CUMPLE**
RESIDENTE DE INTERVENTORIA 1	Profesión: Ing. Civil o Ing. De transportes y vías o Arquitecto), con tarjeta profesional vigente. Título de postgrado: de posgrado en geotecnia vial y pavimentos o en áreas de infraestructura vial . Exp. Profesional:, no menor de tres (3) años.	**Nombre: FRANCISCO CASTAÑO QUIROGA** **Profesión: INGENIERO EN VIAS Y TRANSPORTE** **Posgrado: ESPECIALIZACIÓN EN INGENIERIA DE VIAS**	**Nombre: CARMEN HELENA RODRIGUEZ VILLAMIZAR** **Profesión: INGENIERO CIVIL** **Posgrado:** ESPECIALISTA EN VIAS Y TRANSPORTE. ESPECIALISTA EN GERENCIA INTEGRAL DE OBRAS	**Nombre: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS** **Profesión: INGENIERO CIVIL** **Posgrado: ESPECIALISTA EN DISEÑO Y CONSTRUCCION DE VIAS Y AEROPISTAS** **Actas de Grado: ANEXA DIPLOMAS**

	Exp. Específica: no menor a un (1) año en interventoría de obras de infraestructura vial y espacio publico Experiencia como Director o Coordinador o Residente o Gerente en proyectos de interventoría de obra o construcción o conservación para proyectos de andenes o ciclorutas o alamedas o plazoletas o vías peatonales o Espacios Peatonales y Red de Transporte no motorizado y Experiencia como director o coordinador o residente o gerente en proyectos de interventoría de obra o Construcción o conservación de infraestructura vial urbana para tráfico automotor	**Actas de Grado: ANEXA COPA DE DIPLOMAS** **Tarjeta Profesional: CPITVC 25000 – 12321** **Formato 7: SI** **<u>Experiencia Profesional Certificada</u>** **Contrato No. 1:** IDU-UEL-12-18-03-295-00-99 **Objeto**: INTERVENTORIA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA A PRECIO GLOBAL FIJO PARA LA EVALUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS EN LAS LOCALIDADES DE RAFAEL URIBE, BARIOS UNIDOS Y SANTA FE. (PAVIMENTOS ASFALTICOS Y PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO) **Plazo**: 4.6 **Cargo:** Residente de interventoría **CUMPLE** **Contrato No. 2: 190-1998** **Objeto**: INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA A PRECIO GLOBAL FIJO SIN REAJUSTE, PARA EL CONTRATO DE ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS LOCALES Y ACCESOS A BARRIOS EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVA. **Plazo**: 14.3 **Cargo:** Residente de interventoría	**Actas de Grado: ANEXA DIPLOMAS** **Tarjeta Profesional: 54202-091476 NTS** **Formato 7: NO ANEXA** **<u>Experiencia Profesional Certificada</u>** **Contrato No. 1:** **Objeto**: INTERVENTORIA, TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA REHABILITACIÒN DE LOS TRAMOS ROJOS DE LAS VIAS DE LA MALLA VIAL ARTERIAL PRINCIPAL Y COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE AL GRUPO 2, EN BOGOTA D.C. **Plazo**: 9 meses **Cargo:** Residente de interventoría **Contrato No. 2:** **Objeto**: INTERVENTORIA REHABILITACION DE LOS TRAMOS ROJOS DE LAS VIAS DE LA MALLA VIAL ARTERIAL PRINCIPAL Y COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE AL GRUPO II EN BOGOTA D.C. **Plazo**: 9 meses **Cargo:** Residente de interventoría **CUMPLE: VER NOTA**	**Tarjeta Profesional: 25202-193762 CND** **Formato 7: SI** **<u>Experiencia Profesional Certificada</u>** **Contrato No. 1:** ALCALDIA DE VILLAVICENCIO **Objeto**: NTERVENTORIA TEUNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA REHABILITACIÓN DE LA VÍA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PONTON SOBRE CAÑO VANGUARDIUNO, BOX COULVERT SOBRE CAÑO MAPIRI Y CAÑO CORCOVADO EN_ LA VEREDA LA POYATA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO Y REHABILITACIÓN DE LA CALLE 39 ENTRE CARRERAS 9 Y 11 CONDOMINIO LOS GIRASOLES Y CARRERA 9 ENTRE CALLE 39 Y 40 CONJUNTO PARQUE DE SEVILLA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO **Plazo**: 7 MESES **CUMPLE** **Contrato No. 2:** ALCALDIA DE GUAMAL **Objeto**: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,

		CUMPLE **SUMATORIA EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA DE 18,9 MESES NO CUMPLE EXP. GENERAL**	**Contrato No. 3:** **Objeto**: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATRIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÒN DEL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA MALLA VIAL INTERMEDIA Y LOCAL DE LA LOCALIDAD DE SUBA, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. **Plazo**: 9 meses 26 dias **Cargo:** Residente de interventoría **CUMPLE: VER NOTA** **CUMPLE** **SUMATORIA EXPERIENCIA ESPECIFICA DE 62 MESES 7 DÌAS.** **CUMPLE CON LA EXPERIENCIA ESPECIFICA.** **EXPERIENCIA GENERAL 5 AÑOS, NO CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO DE 6 AÑOS**	CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS QUE SURJAN DE LAS LICITACIONES PÚBLICAS Nos. 004, 005 Y 006 DE 2013 ADELANTADAS POR EL MUNICIPIO DE GUAMAL MET **Plazo**: 8.5 MESES **CUMPLE** **Contrato No. 3: UNION TEMPORAL RAMDCO - ARM** **Objeto**: INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCION DE OBRAS DE PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS DE LA CRA 5 ENTRE CALLES 25 A 28, CRA 7 ENTRE CALLES 26 Y 29, CRA 8 ENTRE CALLES 25 A 29, CALLE 26 ENTRE CARRERAS 4 A 8, CALLE 27 ENTRE CRA 4 A 9, CALLE 28 ENTRE CRA 4 A 9 EN EL AREA URBANA MUNICIPIO DE MANI - CASANARE **Plazo**: 10 MESES **NO CUMPLE** **VER NOTA 3** **SUMATORIA EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA DE 15.5 MESES NO CUMPLE EXP. GENERAL**

				Experiencia Especifica Certificada **Contrato No. 1:** ALCALDIA DE VILLAVICENCIO **Objeto**: NTERVENTORIA TEUNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA REHABILITACIÓN DE LA VÍA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PONTON SOBRE CAÑO VANGUARDIUNO, BOX COULVERT SOBRE CAÑO MAPIRI Y CAÑO CORCOVADO EN_ LA VEREDA LA POYATA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO Y REHABILITACIÓN DE LA CALLE 39 ENTRE CARRERAS 9 Y 11 CONDOMINIO LOS GIRASOLES Y CARRERA 9 ENTRE CALLE 39 Y 40 CONJUNTO PARQUE DE SEVILLA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO **Plazo**: 7 MESES **CUMPLE** **Contrato No. 2:** ALCALDIA DE GUAMAL **Objeto**: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS QUE SURJAN DE LAS LICITACIONES PÚBLICAS Nos. 004, 005 Y 006 DE 2013 ADELANTADAS POR EL MUNICIPIO DE GUAMAL MET

				Plazo: 8.5 MESES **CUMPLE** **Contrato No. 3: UNION TEMPORAL RAMDCO - ARM** **Objeto**: INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCION DE OBRAS DE PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS DE LA CRA 5 ENTRE CALLES 25 A 28, CRA 7 ENTRE CALLES 26 Y 29, CRA 8 ENTRE CALLES 25 A 29, CALLE 26 ENTRE CARRERAS 4 A 8, CALLE 27 ENTRE CRA 4 A 9, CALLE 28 ENTRE CRA 4 A 9 EN EL AREA URBANA MUNICIPIO DE MANI - CASANARE **Plazo**: 10 MESES **NO CUMPLE** **VER NOTA 3** **SUMATORIA EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA DE 15.5 MESES NO CUMPLE EXP. GENERA**

RESIDENTE DE INTERVENTORIA 2	Profesión: Ing. Civil o Ing. De transportes y vías o Arquitecto), con tarjeta profesional vigente. Título de postgrado: de posgrado en geotecnia vial y pavimentos o en áreas de infraestructura vial . Exp. Profesional:, no menor de tres (3) años. Exp. Específica: no menor a un (1) año en interventoría de obras de infraestructura vial y espacio publico Experiencia como Director o Coordinador o Residente o Gerente en proyectos de interventoría de obra o construcción o conservación para proyectos de andenes o ciclorutas o alamedas o plazoletas o vías peatonales o Espacios Peatonales y Red de Transporte no motorizado y Experiencia como director o coordinador o residente o gerente en proyectos de interventoría de obra o Construcción o conservación de infraestructura vial urbana para tráfico automotor	**Nombre: JHON HAROLD ALAPE OROZCO** **Profesión: INGENIERO CIVIL** **Posgrado:** ESPECIALISTA EN VIAS Y TRANSPORTE **Actas de Grado: ANEXA COPIA DE DIPLOMAS** **Tarjeta Profesional: 25202-091155CND** **Formato 7: SI** **Experiencia Profesional Certificada** **Contrato No. 1:** 1727 - 2005 **Objeto**: INTERVENTORIA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA BARBOSA - CISNEROS - PUERTO BERRIO - PUENTE MAGDALENA, RUTA 6205 - 6206 **Plazo**: 7,5 MESES **Cargo: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA** **CUMPLE** **Contrato No. 2: SIN NUMERO**	**Nombre: EDWIN BAYONA AREVALO** **Profesión: Ingeniero Civil** **Posgrado:** Especialista en vias Terrestres. **Actas de Grado: copia diplomas** **Tarjeta Profesional: 54202-092008** **Formato 7: NO** **Experiencia Profesional Certificada** **Contrato No. 1:** **Objeto**: INTERVENTORIA DEL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA RUTA LA MATA-BOSCONIA DEL CORREDOR VIAL DEL MAGDALENA RUTA 45 TRAMO 4515 Y 4516. **Plazo**: 3 AÑOS Y 29 DÍAS. **CUMPLE: VER NOTA** **Contrato No. 2:** **Objeto**: **Plazo**: **CUMPLE: VER NOTA**	**Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ** **Profesión: INGENIERO CIVIL** **Posgrado:** ESPECIALISTA EN INGENIERIA DE PAVIMENTOS **Actas de Grado: ANEXA DIPLOMAS** **Tarjeta Profesional: 25202-090337 CND** **Formato 7: SI** **Experiencia Profesional Certificada** **Contrato No. 1:** UNION TEMPRORAL INTERLLANOS **Objeto**: CONTROL MEDIANTE INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN CONCRETO ASFALTICO PARA VIAS CASCO URBANO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE ARAMA, META (director de interventoría) **Plazo**: 6 meses **CUMPLE:**

		Objeto: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AL CONTRATO DE LA CONSTRUCCION DEL TRAMO I DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PASEO PEATONAL DE LA AV. COLOMBIA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN SAN ANDRES ISLAS, COMPRENDIDO ENTRE LA CARRETERA QUINTA Y LA AV. DUARTE BLUM ABSCISAS K0+800 A K1+090. **Plazo**: 17,4 **Cargo:** RESIDENTE DE INTERVENTORIA **CUMPLE** **Contrato No. 3:** 594 DE 2016 **Objeto**: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, JURIDICA, AMBIENTAL Y SISO PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA CONSTRUCCION DE LOS CIV PRIORIZADOS EN EL SECTOR DE CARACOLI, LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR Y EN EL SECTOR DE COMPOSTELA EN LA LOCALIDAD DE USME EN BOGOTA D.C **Plazo**: 13.8 MESES **Cargo: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA** **CUMPLE**	**CUMPLE** **SUMATORIA EXPERIENCIA ESPECIFICA DE 62 MESES 7 DÌAS.** **CUMPLE CON LA EXPERIENCIA ESPECIFICA.** **EXPERIENCIA GENERAL 3 AÑOS CUMPLE CON EL REQUIERIENTO.**	**Contrato No. 2: ALCALDIA DE GUAMAL** **Objeto**: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE PARA EL MEJORAMIENTO Y RENOVACIÓN URBANA DE LA CALLE 12 ENTRE CARRERA 3a Y LÍMITE URBANO EN EL BARIO JULIO MAYORGA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL – META (DIRECTOR DE INTERVENTORIA) **Plazo**: 3.6 MEES **CUMPLE** **SUMATORIA EXPERIENCIA GENERAL DE 9.6 MESES NO CUMPLE EXP. GENERAL.** **Eperiencia Especifica Certificada** **Objeto**: CONTROL MEDIANTE INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN CONCRETO ASFALTICO PARA VIAS CASCO URBANO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE ARAMA, META (director de interventoría) **Plazo**: 6 meses **CUMPLE:**

		SUMATORIA EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA DE 38.7 MESES CUMPLE		**Contrato No. 2: ALCALDIA DE GUAMAL** **Objeto**: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE PARA EL MEJORAMIENTO Y RENOVACIÓN URBANA DE LA CALLE 12 ENTRE CARRERA 3a Y LÍMITE URBANO EN EL BARIO JULIO MAYORGA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL – META (DIRECTOR DE INTERVENTORIA) **Plazo**: 3.6 MEES **CUMPLE** **SUMATORIA EXPERIENCIA ESPECIFICA DE 9.6 MESES NO CUMPLE .**

ITEM	REQUISITOS MÍNIMOS	07 ELSA TORRES ARENALES	08 GAVINCO	09 JPS INGENIERIA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA	**Profesión:** Ing. Civil o Ing. de transportes y vías, con tarjeta profesional vigente. Título de postgrado: a nivel de maestría o especialización en gestión de proyectos o gerencia y control de la construcción o gerencia de proyectos o Gerencia de Obras. Exp. General: no menor de seis (6) años Exp. Específica: director o gerente de interventoría en proyectos de infraestructura vial o de espacio público, no menor de cuatro (4) años	**Nombre: URIEL RUEDA QUIROGA** **Profesión: INGENIERO CIVIL** **Posgrado:** ESPECIALISTA EN GERENCIA INTEGRAL DE OBRA **Actas de Grado: ANEXA COPIA DE DIPLOMAS** **Tarjeta Profesional: 25202-122709** **Formato 7: SI** **Experiencia Profesional Certificada** **Contrato No. 1:** 1667 **Objeto**: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL DEL CARARE SECTOR BARBOSA – VELEZ, RUTA 62 TRAMO 6208 DE LA TERRITORIAL SANTANDER **Plazo**: 3.5 MESES **Cargo: director de interventoría CUMPLE** **Contrato No. 2: 2363** **Objeto**: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA RECONSTRUCCIÓN,	**Nombre: TATIANA ESTHER RODRIGUEZ DE LA OSSA** **Profesión: INGENIERO CIVIL** **Posgrado:** ESPECIALISTA EN INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE TRANSPORTE / ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS **Actas de Grado: ANEXA COPIA DE DIPLOMAS Y ACTAS DE GRADO** **Tarjeta Profesional: 25202-73225** **Formato 7: SI** **Experiencia Profesional Certificada** **Contrato No. 1:** 169-2007 PROYECTISTAS CIVILES ASOCIADOS **Objeto**: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL DIAGNÓSTICO Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL LOCAL DE LAS LOCALIDADES **Plazo**: 16 MESES **Cargo: director de interventoría CUMPLE**	**Nombre: MARCO AURELIO PASTRANA BORRERO** **Profesión: INGENIERO CIVIL** **Posgrado:** ESPECIALISTA EN SISTEMAS GERENCIALES DE INGENIERIA **NOTA 9** **Actas de Grado: ANEXA COPIA DE DIPLOMAS** **Tarjeta Profesional: 25202-28401 CND** **Formato 7: SI** **Experiencia Profesional Certificada** **Contrato No. 1:** 149 de 2013 - JPS INGENIERIA S.A. **Objeto**: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA N.120 CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO DE LA CARRERA 20ª ENTRE LAS CALLES 5 Y 6TA DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE FLORIÁN DEPARTAMENTO DE SANTANDER. **Plazo**: 1.7 MESES

		PAVIMENTACIÓN Y/O REPAVIMENTACIÓN DE LAS VIAS INCLUIDAS DENTRO DEL PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE INTEGRACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL PLAN 2500, PARA LAS VIAS TRAMO 1: LA PLATA – PITAL DEL PR8+900 AL PR10+600, CON UNA LONGITUD DE 1.7 KM, TRAMO 2: ACEVEDO-PITALITO DEL PR12+600 AL PR14+600 CON UNA LONGITUD DE 2 KM, TRAMO 3: SAN AGUSTIN-EL ESTRECHO-OBANDO DEL PRS+100 AL PR8+700 Y DEL PR10+000 AL PR11+600 CON UNA LONGITUD DE 5.2 KM Y TRAMO 4 : CRUCE PALERMO - YAGUARÁ DEL PRO+000 AL PR1+440 CON UNA LONGITUD DE 1.44, TRAMO 5 : GARZON – ZULUAGA – GIGANTE DEL K19+000 AL K19+600 CON UNA LONGITUD DE 0.6 KM EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA. **Plazo**: 19,6 meses **Cargo: director de interventoría** **CUMPLE:** **Contrato No. 3:** 4198 de 2013 **Objeto**: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VIAS –	**Contrato No. 2:** CONSORCIO INTEGRAL DE OBRAS **Objeto**: GOBERNACIÓN DE CÓRBOBA - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL FINANCIERO A LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN, PAVIMENTACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS Y CALLES EN LOS MUNICIPIOS DE MONTERÍA, CERETE, SAN ANTERO, TIERRALTA Y PUERTO ESCONDIDO EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA. **Plazo**: 5.8 MESES **Cargo: director de interventoría** **CUMPLE** **Contrato No. 3:** CONSORCIO INTERINDEPENDENCIA **Objeto**: ALCALDÍA DE PEREIRA - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN CALZADA SUR DE LA AVENIDA LA INDEPENDENCIA ENTRE LA INTERSECCIÓN DEL CRUCERO HASTA LA CARRERA 25C. **Plazo**: 7.5 MESES **Cargo: director de interventoría**	**NO CUMPLE: NOTA 3** **Contrato No. 2:** CONSORCIO S.A. **Objeto**: CONTRATO DE INTERVENTORIA 384 DE 2007 CON LA GOBERNACION DE BOYACÁ PARA LAS OBRAS DE PAVIMENTAVION DE LA CARRETERA MARIPI MUZO, TRAMO3, DEL PR15+220 AL PR24+220. **Plazo**: 22.6 MESES. **CUMPLE:** **3. Contrato No. 3:** CONSORCIO INTERVENTORIA INTERSECCION SANTANDER **Objeto**: INTERVENTORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN DIAGONAL SANTANDER – CANAL BOGOTÁ. MEGAPROYECTO DE INTERÉS PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA. (DENTRO DE LAS METAS FÍSICAS DEL PROYECTO SE REALIZÓ LA SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE ATIRANTADO LUZ TOTAL 205 MTS. Y OBRAS COMPLEMENTARIAS Y PAVIMENTACIÓN DE VÍAS CON MATERIAL FLEXIBLE MDC-2) Y

		CAMINOS DE PROSPERIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (MODULO 10) **Plazo**: 11,26 MESES **Cargo: Director de interventoría** **CUMPLE** **Contrato No. 4: 1466** **Objeto**: INTERVENTORIA PARA OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA CRUCE DE PUERTO RICO – YE DE GRANADA, RUTA 6508, SECTOR CRUCE DE PUERTO RICO – YE DE GRANADA PR0+0000 A PR103+0900 DEPARTAMENTO DEL META, MODULO 3 **Plazo**: 4.96 MESES **Cargo: Director de interventoría** **CUMPLE** **Contrato No. 5:** **Objeto**: INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A LA CONSTRUCCIÓN PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA VIA YOPAL MATEPANTANO EL VENADO EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARATAMNETO DE CASANARE. **Plazo**: 27.02 MESES	**CUMPLE** **Contrato No. 4:** CONSORCIO INTERMAVI FLDB-LP-009-2016 **Objeto**: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTALY DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PRODUCTO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA FDLB-LP-009-2016, CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, Y A MONTO AGOTABLE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DE MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL INTERMEDIA Y LOCAL DE LA LOCALIDAD DE BOSA. **Plazo**: 14.5 MESES **Cargo: director de interventoría** **CUMPLE**	ANDENES A CADA LADO DEL PUENTE. **Plazo**: 11 MESES. **CUMPLE:** **Contrato No. 4:** CONSORCIO INTERVENTORIA RED VIAL **Objeto**: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA RECUPERACIÓN ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA **Plazo**: 21.7 MESES. **CUMPLE:** **Contrato No. 5:** CONSORCIO COLPPISTA **Objeto**: CONTRATO NO. 30000307-OK-2003 CELEBRADO CON LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA AERONÁUTICA CIVIL, CUYO OBJETO FUE LA PAVIMENTACIÓN DE LA PISTA DEL AEROPUERTO DEL CORREGIMIENTO DE LA PEDRERA EN EL DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS.

		Cargo: Director de Interventoría CUMPLE **SUMATORIA EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA DE 66.34 MESES NO CUMPLE GENERAL**	**Contrato No. 5:** GAVINCO, INGENIEROS CONSULTORES. 089 DE 2017. **Objeto**: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y S&SO, AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 089-2017 CUYO OBJETO ES CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, LA CONSTRUCCIÓN, EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO URBANO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS. **Plazo**: 16 MESES. **Cargo: director de interventoría** **NO CUMPLE** **VER NOTA 3** **SUMATORIA EXPERIENCIA GENERAL DE 43.83 MESES NO CUMPLE.** **VER NOTA 5**	**Plazo**: 10.5 MESES. **CUMPLE:** **Contrato No. 6 :** INFENIERIA LTDA **Objeto**: EJERCER LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A PECIO GLOBAL FIJO, PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑO CONSTRUCCIÓN Y SUMINISTRO DE ACCESOS DE MATERIALES DE ACCESO A BARRIOS Y PAVIMENTOS LOCALES EN LA LOCALIDAD DE SUBA. **Plazo**: 10.7 MESES. **SUMATORIA EXPERIENCIA GENERAL DE 76.5 MESES CUMPLE GENERAL** **<u>Experiencia Profesional Especifica Certificada</u>** **Contrato No. 1:** CONSORCIO S.A. **Objeto**: CONTRATO DE INTERVENTORIA 384 DE 2007 CON LA GOBERNACION DE BOYACÁ PARA LAS OBRAS DE

			<u>Experiencia Profesional Especifica Certificada</u> **Contrato No. 1:** 169-2007 PROYECTISTAS CIVILES ASOCIADOS **Objeto**: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL DIAGNÓSTICO Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL LOCAL DE LAS LOCALIDADES **Plazo**: 16 MESES **Cargo: director de interventoría** **CUMPLE** **Contrato No. 2:** CONSORCIO INTEGRAL DE OBRAS **Objeto**: GOBERNACIÓN DE CÓRBOBA - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL FINANCIERO A LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN, PAVIMENTACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS Y CALLES EN LOS MUNICIPIOS DE MONTERÍA, CERETE, SAN ANTERO, TIERRALTA Y PUERTO ESCONDIDO EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA. **Plazo**: 5.8 MESES	PAVIMENTAVION DE LA CARRETERA MARIPI MUZO, TRAMO3, DEL PR15+220 AL PR24+220. **Plazo**: 22.6 MESES. **CUMPLE:** **Contrato No. 2:** CONSORCIO INTERVENTORIA INTERSECCION SANTANDER **Objeto**: INTERVENTORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN DIAGONAL SANTANDER – CANAL BOGOTÁ. MEGAPROYECTO DE INTERÉS PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA. (DENTRO DE LAS METAS FÍSICAS DEL PROYECTO SE REALIZÓ LA SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE ATIRANTADO LUZ TOTAL 205 MTS. Y OBRAS COMPLEMENTARIAS Y PAVIMENTACIÓN DE VÍAS CON MATERIAL FLEXIBLE MDC-2) Y ANDENES A CADA LADO DEL PUENTE. **Plazo**: 11 MESES. **CUMPLE:**

			Cargo: director de interventoría **CUMPLE** **Contrato No. 3:** CONSORCIO INTERINDEPENDENCIA **Objeto**: ALCALDÍA DE PEREIRA - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN CALZADA SUR DE LA AVENIDA LA INDEPENDENCIA ENTRE LA INTERSECCIÓN DEL CRUCERO HASTA LA CARRERA 25C. **Plazo**: 7.5 MESES **Cargo: director de interventoría** **CUMPLE** **Contrato No. 4:** CONSORCIO INTERMAVI FLDB-LP-009-2016 **Objeto**: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTALY DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PRODUCTO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA FDLB-LP-009-2016,	**Contrato No. 3:** CONSORCIO INTERVENTORIA RED VIAL **Objeto**: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA RECUPERACIÓN ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA **Plazo**: 21.7 MESES. **CUMPLE** **SUMATORIA EXPERIENCIA ESPECIFICA DE MESES CUMPLE GENERAL** **CUMPLE CON PERFIL SOLICITADO.**

			CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, Y A MONTO AGOTABLE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DE MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL INTERMEDIA Y LOCAL DE LA LOCALIDAD DE BOSA. **Plazo**: 14.5 MESES **Cargo: director de interventoría** **CUMPLE** **Contrato No. 5:** GAVINCO, INGENIEROS CONSULTORES. 089 DE 2017. **Objeto**: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y S&SO, AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 089-2017 CUYO OBJETO ES CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, LA CONSTRUCCIÓN, EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO URBANO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS PARQUES VECINALES Y DE	

			BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS. **Plazo**: 16 MESES **Cargo: director de interventoría** **NO CUMPLE** **VER NOTA 3** **SUMATORIA EXPERIENCIA ESPECIFICA DE 43.83 MESES CUMPLE.**	
RESIDENTE DE INTERVENTORIA 1	Profesión: Ing. Civil o Ing. De transportes y vías o Arquitecto), con tarjeta profesional vigente. Título de postgrado: de posgrado en geotecnia vial y pavimentos o en áreas de infraestructura vial . Exp. Profesional:, no menor de tres (3) años. Exp. Específica: no menor a un (1) año en interventoría de obras de infraestructura vial y espacio publico Experiencia como Director o Coordinador o Residente o Gerente en proyectos de interventoría de obra o construcción o conservación para proyectos de andenes o ciclorutas o	**Nombre: CARLOS AUGUSTO GONZALES BAUTISTA** **Profesión: INGENIERO CIVIL** **Posgrado:** ESPECIALISTA EN GEOTECNIA, VIAS Y PAVIMENTOS. **Actas de Grado: ANEXA COPIA DE DIPLOMAS** **Tarjeta Profesional: 15202102663BYC** **Formato 7: SI** **Experiencia Profesional Certificada**	**Nombre: GUILLERMO PINZÓN AGUILERA** **Profesión: INGENIERO CIVIL** **Posgrado:** ESPECIALISTA EN INGENIERÍA DE PAVIMENTOS **Actas de Grado: ANEXA COPIA DE DIPLOMAS** **Tarjeta Profesional: 25202-132111 CND** **Formato 7: SI** **Experiencia Profesional Certificada**	**Nombre: CESAR AUGUSTO PALACIOS WILCHES** **Profesión: INGENIERO CIVIL** **Posgrado:** ESPECIALISTA EN GEOTECNIA VIAL **Actas de Grado: ANEXA COPIA DE DIPLOMAS** **Tarjeta Profesional: 25202-79229 CND** **Formato 7: SI** **Experiencia Profesional Certificada**

	alamedas o plazoletas o vías peatonales o Espacios Peatonales y Red de Transporte no motorizado y Experiencia como director o coordinador o residente o gerente en proyectos de interventoría de obra o Construcción o conservación de infraestructura vial urbana para tráfico automotor	**Contrato No. 1:** INVIAS No.4054-2013 **Objeto**: INTERVENTORIA PARA LA REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA VIA SOGAMOSO – TASCO PR 00+000 AL PR 33+000, CON LOGITUD DE 33 KM, DEPARTAMENTO DE BOYACA **Plazo**: 27,9 MESES **Cargo: INGENIERO RESIDENTE** **CUMPLE** **SUMATORIA EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA DE 27.9 MESES NO CUMPLE GENERAL**	**Contrato No. 1:** CONSORCIO GAVINCO - BYGGER **Objeto**: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO A LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA QUE TENDRÁ POR OBJETO EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DE LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPOS 1,2, Y 3. **Plazo**: 9.7 MESES **Cargo: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA** **NO CUMPLE** **VER NOTA 3** **Contrato No. 2:** CONSORCIO FABRICA CYH 009-2015	**NO CUMPLE: VER NOTA 3** **NO CUMPLE EXPERIENCIA GENERAL** **Experiencia Profesional Especifica Certificada** **Contrato No. 1:** INVIAS No.4054-2013 **Objeto**: EJERCER LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A PRECIO GLOBAL FIJO PARA EL ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS LOCALES Y ACCESOS A BARRIOS EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR, PROGRAMA DE DESMARGINALIZACION FASE 2B, 2DA ETAPA, EN SANTA FE DE BOGOTÁ D.C **Plazo**: 13.0 MESES **CUMPLE** **SUMATORIA EXPERIENCIA ESPECIFICA DE 13 MESES CUMPLE ESPECIFICA**

			Objeto: EJECUTAR FABRICA NO.1 (REGIÓN 1) DE INTERVENTORÍA DE OBRA Y DISEÑOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS REQUERIDOS POR FONADE, EN DESARROLLO DE SUS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN REGIÓN 1: DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, HUILA, TOLIMA, CAQUETÁ, META, AMAZONAS, GUAINÍA, GUAVIARE, VAUPÉS, VICHADA, NARIÑO, CAUCA, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER. **Plazo**: 16.5 MESES **Cargo: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA** **CUMPLE** **Contrato No. 3:** ING. AQUILEO ESQUIVEL BORDA. CTO 022 DEL 2014 **Objeto**: MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES Y URBANAS, MUNICIPIO DE MIRAFLORES, DEPARTAMENTO	**NO CUMPLE CON PERFIL SOLICITADO**

			DE BOYACÁ, DENTRO DEL CONTRATO NO. 022 DEL 14. **Plazo**: 5.9 MESES **Cargo: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA** **CUMPLE** **Contrato No. 4:** CONSORCIO ORIÓN. CTO 017 DE 2009. **Objeto**: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL URBANA MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. **Plazo**: 2.8 MESES **Cargo: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA** **CUMPLE** **Contrato No. 5:** NAIRO ADOLFO PRIETO SUAREZ **Objeto**: ACUEDUCTO, (LOCALIZACIÓN, EXCAVACIONES, INSTALACIÓN TUBERIA A PRESIÓN, ACOMETIDAS, RELLENOS Y	

			REPOSICIÓN ESTRUCTURA PAVIMENTO) ALCANTARILLADO (LOCALIZACIÓN, EXCAVACIONES, INSTALACIÓN TUBERIA SANITARIA, ACOMETIDAS, POZOS DE INSPECCIÓN, SUMIDEROS, RELLENOS Y REPOSICION ESTRUCTURA PAVIMENTO) VÍAS Y ANDENES SOBRE UN ÁREA TOTAL DE 2520M2. **Plazo**: 5.9 MESES **Cargo: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA** **CUMPLE** **SUMATORIA EXPERIENCIA GENERAL DE 24.01 MESES NO CUMPLE.** **VER NOTA 5** **Experiencia Profesional Especifica Certificada** **Contrato No. 1:** CONSORCIO GAVINCO - BYGGER **Objeto**: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,	

			JURIDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO A LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA QUE TENDRÁ POR OBJETO EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DE LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPOS 1,2, Y 3. **Plazo**: 9.7 MESES **Cargo: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA** **NO CUMPLE** **VER NOTA 3** **Contrato No. 2:** CONSORCIO FABRICA CYH 009-2015 **Objeto**: EJECUTAR FABRICA NO.1 (REGIÓN 1) DE INTERVENTORÍA DE OBRA Y DISEÑOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS REQUERIDOS POR FONADE, EN DESARROLLO DE SUS PROYECTOS DE	

			INFRAESTRUCTURA EN REGIÓN 1: DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, HUILA, TOLIMA, CAQUETÁ, META, AMAZONAS, GUAINÍA, GUAVIARE, VAUPÉS, VICHADA, NARIÑO, CAUCA, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER. **Plazo**: 16.5 MESES **Cargo: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA** **CUMPLE** **Contrato No. 3:** ING. AQUILEO ESQUIVEL BORDA. CTO 022 DEL 2014 **Objeto**: MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES Y URBANAS, MUNICIPIO DE MIRAFLORES, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, DENTRO DEL CONTRATO NO. 022 DEL 14. **Plazo**: 5.9 MESES **Cargo: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA** **CUMPLE**	

			Contrato No. 4: CONSORCIO ORIÓN. CTO 017 DE 2009. **Objeto**: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL URBANA MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. **Plazo**: 2.8 MESES **Cargo: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA** **CUMPLE** **Contrato No. 5:** NAIRO ADOLFO PRIETO SUAREZ **Objeto**: ACUEDUCTO, (LOCALIZACIÓN, EXCAVACIONES, INSTALACIÓN TUBERIA A PRESIÓN, ACOMETIDAS, RELLENOS Y REPOSICIÓN ESTRUCTURA PAVIMENTO) ALCANTARILLADO (LOCALIZACIÓN, EXCAVACIONES, INSTALACIÓN TUBERIA SANITARIA, ACOMETIDAS, POZOS DE INSPECCIÓN, SUMIDEROS, RELLENOS Y REPOSICION ESTRUCTURA PAVIMENTO) VÍAS Y	

			ANDENES SOBRE UN ÁREA TOTAL DE 2520M2. **Plazo**: 5.9 MESES **Cargo: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA** **CUMPLE** **SUMATORIA EXPERIENCIA ESPECIFICA DE 24.2 MESES CUMPLE.**	
RESIDENTE DE INTERVENTORIA 2	Profesión: Ing. Civil o Ing. De transportes y vías o Arquitecto), con tarjeta profesional vigente. Título de postgrado: de posgrado en geotecnia vial y pavimentos o en áreas de infraestructura vial . Exp. Profesional:, no menor de tres (3) años.	**Nombre: LAIZ DIANA MONTENEGRO MARTINEZ** **Profesión: INGENIERA CIVIL** **Posgrado: ESPECIALISTA EN VIAS Y TRANSPORTE** **Actas de Grado: ANEXA COPIA DE DIPLOMAS**	**Nombre: GICELA CÓRDOBA LONDOÑO** **Profesión: INGENIERA CIVIL** **Posgrado:** ESPECIALISTA DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE TRANSPORTE	**Nombre: RICHARD ALEXANDER ACOSTA TROCHEZ** **Profesión: INGENIERO CIVIL** **Posgrado:** ESPECIALISTA EN INGENIERIA DE PAVIMENTOS **Actas de Grado: ANEXA COPIA DE DIPLOMAS**

	Exp. Específica: no menor a un (1) año en interventoría de obras de infraestructura vial y espacio publico Experiencia como Director o Coordinador o Residente o Gerente en proyectos de interventoría de obra o construcción o conservación para proyectos de andenes o ciclorutas o alamedas o plazoletas o vías peatonales o Espacios Peatonales y Red de Transporte no motorizado y Experiencia como director o coordinador o residente o gerente en proyectos de interventoría de obra o Construcción o conservación de infraestructura vial urbana para tráfico automotor	**Tarjeta Profesional: 54202-228974** **Formato 7: SI** **<u>Experiencia Profesional Certificada</u>** **Contrato No. 1:** 137 de 2015 **Objeto**: Interventoría técnica, administrativa, financiera y contable para la pavimentación en adoquín de arcilla en la calle 0 y primera entre avenidas 9E y 11E del barrio quinta oriental y de la prolongación de la avenida los faroles desde la avenida 11E hacia la avenida 12 E Barrio quinta oriental y otros sectores del casco urbano del municipio de san Jose de Cucuta. **Plazo**: 7.9 meses **Cargo: Residente de Interventoría** **CUMPLE** **Contrato No. 2: 2128-2015** **Objeto**: INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO Y OBRAS DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LA CALLE 60 MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE. **Plazo**: 9.9 meses	**Actas de Grado: ANEXA COPIA DE DIPLOMAS Y ACTA DE GRADO** **Tarjeta Profesional: 25202-100893-CND** **Formato 7: SI** **<u>Experiencia Profesional Certificada</u>** **Contrato No. 1:** CONSORCIO KASAP. CTO 071 DE 2006 **Objeto**: LAS FUNCIONES DESARROLLADAS FUERON: SUPERVISAR Y CONTROLAR LA GESTIÓN TECNICA Y ADMINISTRATIVA DESARROLLADA POR EL CONTRATISTA CON EL FIN DE ESTABLECER SI LA EJECUCIÓN SE AJUSTA A LO PACTADO. INFORMAR AL IDU EN FORMA CONTINUA Y PERIODICA SOBRE EL AVANCE, PROBLEMAS Y SOLUCIONES PRESENTADOS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO A TRAVÉS DE INFORMES SEMANALES, MENSUALES O ESPECIALES A SOLICITUD DEL IDU. PROGRAMAR VISITAS PRELIMINARES CONJUNTAS ENTRE LOS RESIDENTES DE INTERVENTORÍA, CONTRATISTA Y COORDINADORES IDU CON EL FIN DE ESTABLECER LAS LABORES A	**Tarjeta Profesional: 25202-094562** **Formato 7: SI** **<u>Experiencia Profesional Certificada</u>** **NO CUMPLE: VER NOTA 3** **NO CUMPLE EXPERIENCIA GENERAL** **<u>Experiencia Profesional Especifica Certificada</u>** **Contrato No. 1: CONSORCIO SABANA** **Objeto**: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LAS LOCALIDADES DE ANTONIO NARIÑO GRUPO 2 Y MÁRTIRES EN BOGOTÁ D.C **Plazo**: 6 MESES **CUMPLE** **Contrato No. 2: CONSORCIO SABANA** **Objeto**: INTERVENTORÍA PARA EL ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE

		Cargo: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA **CUMPLE** **SUMATORIA EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA DE 17.8 MESES NO CUMPLE GENERAL**	EJECUTAR EN CADA UNO DE LOS FRENTES DE OBRA. VELAR POR QUE SE REALICEN LOS CONTROLES DE CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS POR EL CONTRATISTA A PARTIR DE LAS ESPECIFICACIONES IDU Y MEDIANTE ENSAYOS DE LABORATORIO. ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS CONTRACTUALES VELAR POR EL ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIIONES Y COMPROMISOS CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA. ASISTIR A COMITES TECNICOS REALIZAR RECORRIDOS DE OBRA CON EL FIN DE VERIFICAR QUE LAS LABORES SE ESTEN EJECUTANDO CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ACABADOS DE CALIDAD **Plazo**: 33 .6 MESES **Cargo: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA** **SUMATORIA EXPERIENCIA GENERAL DE 33.6 MESES NO CUMPLE.** **VER NOTA 5** **Experiencia Profesional Especifica Certificada**	ESPACIO PÚBLICO EN LAS LOCALIDADES DE SAN CRISTÓBAL Y RAFAEL URIBE EN BOGOTÁ D.C **Plazo**: 8 MESES **CUMPLE** **SUMATORIA EXPERIENCIA ESPECIFICA DE 14 MESES CUMPLE ESPECIFICA** **NO CUMPLE PERFIL SOLICITADO.**

			Contrato No. 1: CONSORCIO KASAP. CTO 071 DE 2006 **Objeto**: LAS FUNCIONES DESARROLLADAS FUERON: SUPERVISAR Y CONTROLAR LA GESTIÓN TECNICA Y ADMINISTRATIVA DESARROLLADA POR EL CONTRATISTA CON EL FIN DE ESTABLECER SI LA EJECUCIÓN SE AJUSTA A LO PACTADO. INFORMAR AL IDU EN FORMA CONTINUA Y PERIODICA SOBRE EL AVANCE, PROBLEMAS Y SOLUCIONES PRESENTADOS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO A TRAVÉS DE INFORMES SEMANALES, MENSUALES O ESPECIALES A SOLICITUD DEL IDU. PROGRAMAR VISITAS PRELIMINARES CONJUNTAS ENTRE LOS RESIDENTES DE INTERVENTORÍA, CONTRATISTA Y COORDINADORES IDU CON EL FIN DE ESTABLECER LAS LABORES A EJECUTAR EN CADA UNO DE LOS FRENTES DE OBRA.	

			VELAR POR QUE SE REALICEN LOS CONTROLES DE CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS POR EL CONTRATISTA A PARTIR DE LAS ESPECIFICACIONES IDU Y MEDIANTE ENSAYOS DE LABORATORIO. ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS CONTRACTUALES VELAR POR EL ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIIONES Y COMPROMISOS CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA. ASISTIR A COMITES TECNICOS REALIZAR RECORRIDOS DE OBRA CON EL FIN DE VERIFICAR QUE LAS LABORES SE ESTEN EJECUTANDO CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ACABADOS DE CALIDAD **Plazo**: 33 .6 MESES **Cargo: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**	

			SUMATORIA EXPERIENCIA ESPECIFICA DE 33.6 MESES CUMPLE.	
carta del compromiso suscrita por el oferente de disponer para la ejecución el siguiente personal profesional mínimo Un (1) Especialista en Tránsito y Transporte Un (1) Especialista en Pavimentos Un (1) Profesional Ambiental - SST Un (1) Profesional Social Dos (2) Inspector interventoría	**SI/NO**	Anexa CARTA DE COMPROMISO PARA EQUIPO MÍNIMO DE TRABAJO	**APORTA DOCUMENTO SUSCRITO POR EL REPRESENTANTE LEGAL.**	**NO CUMPLE, FALTAR ACLARAR LA CANTIDAD DE ESPECIALISTAS**

ITEM	REQUISITOS MÍNIMOS	10 HACE INGENIEROS SAS	11 CONSORCIO INTERVIAS NARIÑO 2019	12 INTERSA S.A.
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	**Profesión:** Ing. Civil o Ing. de transportes y vías, con tarjeta profesional vigente. Título de postgrado: a nivel de maestría o especialización en gestión de proyectos o gerencia y control de la construcción o gerencia de proyectos o Gerencia	**Nombre: ANTONIO ESTEBAN SANCHEZ TORRES** **Profesión: INGENIERO EN TRANSPORTES Y VÍAS** **Posgrado:** ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS	**Nombre: Jairo Enrique Ruiz Molina** **Profesión: Ingeniero Civil** **Posgrado:** Especialista en gerencia integral de obras **Actas de Grado: anexa diplomas**	**Nombre: GUSTAVO FRANCO CARBONELL** **Profesión: INGENIERO CIVIL** **Posgrado:** ESPECIALISTA EN GERENCIA INTEGRAL DE OBRAS

	de Obras. Exp. General: no menor de seis (6) años Exp. Específica: director o gerente de interventoría en proyectos de infraestructura vial o de espacio público, no menor de cuatro (4) años	**Actas de Grado: ANEXA COPIA DE DIPLOMAS** **Tarjeta Profesional: CPITVC 01190-0047** **Formato 7: SI** **Experiencia Profesional Certificada** **Contrato No. 1:** CONSORCIO HI. CTO 018-2001 **Objeto**: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A PRECIO GLOBAL FIJO PARA LA TERMINACIÓN DE LA AV. CIUDAD DE CALI ENTRE LA AV. VILLAVICENCIO Y LA AV. PRIMERO DE MAYO Y CONEXIÓN CON LA AVENIDA VILLAVICENCIO, ENBOGOTÁ D.C. **Plazo**: 9 MESES **Cargo: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA** **CUMPLE**	**Tarjeta Profesional: 25202-27971** CND **Formato 7: si** **Experiencia Profesional Certificada** **Contrato No. 1:** idu-096 de 2008 **Objeto**: Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal, social y ambiental de las obras y actividades para la malla vial arterial, intermedia y local de los distritos de conservación en la ciudad de Bogotá, D.C. Correspondiente al grupo No.6 (Occidente). **Plazo**: 46.2 meses **Cargo: director de interventoría** **CUMPLE** **Contrato No. 2:** idu-096 de 2008 **Objeto**: Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal, social y ambiental de las obras y actividades para la malla vial arterial, intermedia y local de los distritos de conservación en la ciudad de Bogotá, D.C. Correspondiente al grupo No.6 (Occidente).	**Actas de Grado: ANEXA COPIA DE DIPLOMAS** **Tarjeta Profesional: 25202-50511 CND** **Formato 7: SI** **Experiencia Profesional Certificada** **Contrato No. 1:** CONSORCIO VIAS DORADA **Objeto**: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINSITRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA, CUYO OBJETO ES REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE LA DORADA, CALDAS. **Plazo**: 9.1 MESES. **Cargo: DIRECTOR DE INTERVENTORIA** **CUMPLE** **Contrato No. 2:** CONSORCIO SAN MATEO **Objeto**: INTERVENTORÍA PARA LOS AJUSTES DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA EDIFICACIÓN INSTITUCIONAL

		Contrato No. 2: CONSORCIO INTERVÍAS 2007. CTO IDU-143-2006. **Objeto**: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LASINTERVENCIONES INTEGRALES A LA MALLA VIAL LOCAL DEL GRUPO VIAL FASE III, GRUPO2 (LOCALIDADES DE TUNJUELITO YCIUDAD BOLIVAR), CON RECURSOS COFINANCIADOS ENTRE EL IDU Y LOS FONDOSDE DESARROLLO LOCAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. **Plazo**: 27.9 MESES **Cargo: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA** **CUMPLE** **Contrato No. 3:** CONSORCIO INTERVIAS **Objeto**: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA DE LA REHABILITACIÓN Y	**Plazo**: 4.6 meses **Cargo: director de interventoría** **CUMPLE** **Contrato No. 3:** N° 2151367 **Objeto**: Ejecutar Fabrica N° 06 de Interventoría de obra, diseños y estudios técnicos requeridos por Fonade, en desarrollo de sus proyectos de infraestructura **Plazo**: 12.1 meses **Cargo: director de interventoría** **NO CUMPLE: VER NOTA 3** **Contrato No. 4:** 077 DE 2012 CONSORCIO INTERVENTORIA SIPT **Objeto**: RESIDENTE DE INTERVENTORIA **Plazo**: 20.2 MESES **Cargo: RESIDENTE DE INTERVENTORIA** **CUMPLE** **Contrato No. 5:** ACI PROYECTOS	ESTACIÓN DE INTEGRACIÓN SAN MATEO Y DE LA VÍA ALIMENTADORA A LA ESTACIÓN DE INTEGRACIÓN, EN EL MUNICIPIO DE SOACHA. **Plazo**: 13.5 MESES. **Cargo: DIRECTOR DE INTERVENTORIA** **CUMPLE** **Contrato No. 3:** NELSON RIVAS CORREA **Objeto**: CONSTRUCCIÓN DE CIENTO OCHENTA (180) VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL EN LA URBANIZACIÓN TIMAYUI DE SANTA MARTA, OBRAS RELACIONADAS LA CONSTRUCCIÓN DE ANDENES, VÍAS VEHICULARES, VÍAS PEATONALES Y ZONAS COMUNALES. **Plazo**: 12.5 MESES. **Cargo: DIRECTOR DE INTERVENTORIA** **CUMPLE** **Contrato No. 4:** CONSORCIO INTERVENTORIA VIAL SUR 2006

		MANTENIMIENTO DE LA AUTOPISTA SUR (CALLE 8 SUR - CALLE 13 BOSA) **Plazo**: 25 MESES **Cargo: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA** **CUMPLE** **SUMATORIA EXPERIENCIA GENERAL 61.9 MESES NO CUMPLE** **Experiencia Profesional específica Certificada** **Contrato No. 1:** CONSORCIO HI. CTO 018-2001 **Objeto**: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A PRECIO GLOBAL FIJO PARA LA TERMINACIÓN DE LA AV. CIUDAD DE CALI ENTRE LA AV. VILLAVICENCIO Y LA AV. PRIMERO DE MAYO Y CONEXIÓN CON LA AVENIDA VILLAVICENCIO, ENBOGOTÁ D.C.	**Objeto**: RESIDENTE DE INTERVENTORIA **Plazo**: 6.83 MESES **Cargo:** RESIDENTE DE INTERVENTORIA **CUMPLE** **Contrato No. 6:** 1300 DE 2006 INVIAS **Objeto**: INTERVENTORIA DEL CONTRATO DE SEÑALIZACION DE ZONAS ESCOLARES EN LA RED VIAL NACIONAL. **Plazo**: 12 MESES **Cargo: RESIDENTE DE INTERVENTORIA** **CUMPLE** **Contrato No. 7:** CONINSA – EPSILON **Objeto**: CONSTRUCCION DEL COLECTOR AURES Y COLECTOR DE SUBA EAAB **Plazo**: 8 meses **Cargo: Residente de interventoría** **CUMPLE**	**Objeto**: INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CULMINACIÓN DE LA TOTALIDAD DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN REHABILITACIÓN DE ACCESO A BARRIOS Y PAVIMENTOS LOCALES, LOCALIDADES DE BOSA, KENNEDY, FONTIBÓN Y PUENTE ARANDA EN BOGOTÁ D.C. INCLUYO ESPACIO PÚBLICO, VÍAS PEATONALES Y ALAMEDAS. **Plazo**: 7.4 MESES. **Cargo: DIRECTOR DE INTERVENTORIA** **CUMPLE** **Contrato No. 5:** NELSON RIVAS CORREA **Objeto**: CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE ACCESO, ANDENES, BORDILLOS, VÍAS PEATONALES, PLAZOLETAS DEL CENTRO RECREACIONAL TEYUNA DE LA CAJA DE COMPENSACIÓN DEL MAGDALENA CAJAMAG **Plazo**: 18.9 MESES.

		Plazo: 9 MESES **Cargo: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA** **CUMPLE** **Contrato No. 2:** CONSORCIO INTERVÍAS 2007. CTO IDU-143-2006. **Objeto**: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LASINTERVENCIONES INTEGRALES A LA MALLA VIAL LOCAL DEL GRUPO VIAL FASE III, GRUPO2 (LOCALIDADES DE TUNJUELITO YCIUDAD BOLIVAR), CON RECURSOS COFINANCIADOS ENTRE EL IDU Y LOS FONDOSDE DESARROLLO LOCAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. **Plazo**: 27.9 MESES **Cargo: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA** **CUMPLE**	**SUMATORIA EXPERIENCIA GENERAL 97.83 MESES CUMPLE GENERAL** **Experiencia especifica Certificada** **Contrato No. 1:** idu-096 de 2008 **Objeto**: Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal, social y ambiental de las obras y actividades para la malla vial arterial, intermedia y local de los distritos de conservación en la ciudad de Bogotá, D.C. Correspondiente al grupo No.6 (Occidente). **Plazo**: 46.2 meses **Cargo: director de interventoría** **CUMPLE** **Contrato No. 2:** idu-096 de 2008 **Objeto**: Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal, social y ambiental de las obras y actividades para la malla vial arterial, intermedia y local de los distritos de conservación en la ciudad de Bogotá, D.C. Correspondiente al grupo No.6 (Occidente).	**Cargo: DIRECTOR DE INTERVENTORIA** **CUMPLE** **Contrato No. 6:** R.S.Q INGENIEROS LTDA **Objeto**: INTERVENTORÍA PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE ACCESO Y VÍAS PEATONALES DEL NUEVO MERCADO PÚBLICO DE SINCELEJO DEPARTAMENTO DE SUCRE. **Plazo**: 10.1 MESES. **Cargo: DIRECTOR DE INTERVENTORIA** **CUMPLE** **SUMATORIA EXPERIENCIA GENERAL 71.21 MESES NO CUMPLE GENERAL.** **Experiencia especifica Certificada** **Contrato No. 1:** CONSORCIO VIAS DORADA

		Contrato No. 3: CONSORCIO INTERVIAS **Objeto**: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA DE LA REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA AUTOPISTA SUR (CALLE 8 SUR - CALLE 13 BOSA) **Plazo**: 25 MESES. **Cargo: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA** **CUMPLE** **SUMATORIA EXPERIENCIA ESPECIFICA 61.9 MESES CUMPLE**	**Plazo**: 4.6 meses **SUMATORIA EXPERIENCIA ESPECIFICA 50.8 MESES CUMPLE.**	**Objeto**: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINSITRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA, CUYO OBJETO ES REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE LA DORADA, CALDAS. **Plazo**: 9.1 MESES. **Cargo: DIRECTOR DE INTERVENTORIA** **CUMPLE** **Contrato No. 2:** CONSORCIO SAN MATEO **Objeto**: INTERVENTORÍA PARA LOS AJUSTES DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA EDIFICACIÓN INSTITUCIONAL ESTACIÓN DE INTEGRACIÓN SAN MATEO Y DE LA VÍA ALIMENTADORA A LA ESTACIÓN DE INTEGRACIÓN, EN EL MUNICIPIO DE SOACHA. **Plazo**: 13.5 MESES. **Cargo: DIRECTOR DE INTERVENTORIA**

				CUMPLE **Contrato No. 3:** NELSON RIVAS CORREA **Objeto**: CONSTRUCCIÓN DE CIENTO OCHENTA (180) VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL EN LA URBANIZACIÓN TIMAYUI DE SANTA MARTA, OBRAS RELACIONADAS LA CONSTRUCCIÓN DE ANDENES, VÍAS VEHICULARES, VÍAS PEATONALES Y ZONAS COMUNALES. **Plazo**: 12.5 MESES. **Cargo: DIRECTOR DE INTERVENTORIA** **CUMPLE** **Contrato No. 4:** CONSORCIO INTERVENTORIA VIAL SUR 2006 **Objeto**: INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CULMINACIÓN DE LA TOTALIDAD DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN REHABILITACIÓN DE ACCESO A BARRIOS Y PAVIMENTOS LOCALES, LOCALIDADES DE BOSA, KENNEDY, FONTIBÓN Y PUENTE ARANDA EN

				BOGOTÁ D.C. INCLUYO ESPACIO PÚBLICO, VÍAS PEATONALES Y ALAMEDAS. **Plazo**: 7.4 MESES. **Cargo: DIRECTOR DE INTERVENTORIA** **CUMPLE** **Contrato No. 5:** NELSON RIVAS CORREA **Objeto**: CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE ACCESO, ANDENES, BORDILLOS, VÍAS PEATONALES, PLAZOLETAS DEL CENTRO RECREACIONAL TEYUNA DE LA CAJA DE COMPENSACIÓN DEL MAGDALENA CAJAMAG **Plazo**: 18.9 MESES. **Cargo: DIRECTOR DE INTERVENTORIA** **CUMPLE** **SUMATORIA EXPERIENCIA ESPECIFICA DE 61.4 MESES CUMPLE ESPECIFICA**

				NO CUMPLE PERFIL SOLICITADO.
RESIDENTE DE INTERVENTORIA 1	Profesión: Ing. Civil o Ing. De transportes y vías o Arquitecto), con tarjeta profesional vigente. Título de postgrado: de posgrado en geotecnia vial y pavimentos o en áreas de infraestructura vial . Exp. Profesional:, no menor de tres (3) años. Exp. Específica: no menor a un (1) año en interventoría de obras de infraestructura vial y espacio publico Experiencia como Director o Coordinador o Residente o Gerente en proyectos de interventoría de obra o construcción o conservación para proyectos de andenes o ciclorutas o alamedas o plazoletas o vías peatonales o Espacios Peatonales y Red de Transporte no motorizado y Experiencia como director o coordinador o residente o gerente en proyectos de interventoría de obra o Construcción o conservación de infraestructura vial urbana para tráfico automotor	**Nombre: LORENA IVETH RUIZ BURGOS** **Profesión: INGENIERO CIVIL** **Posgrado:** ESPECIALISTA EN GEOTECNÍA VIAL Y PAVIMENTOS. **Actas de Grado: ANEXA COPIA DE DIPLOMAS** **Tarjeta Profesional: 15202-130966-BYC** **Formato 7: SI** **Experiencia Profesional Certificada** **NO CUMPLE** **VER NOTA 6** **Experiencia Profesional específica Certificada** **NO CUMPLE** **VER NOTA 6**	**Nombre: ENRIQUE HERNANDO PRIETO ACEVEDO** **Profesión: Ingeniero en Transportes y Vías** **Posgrado:** Especialización Geotecnia Vial y Pavimentos **Actas de Grado: ANEXA DIPLOMAS Y ACTAS DE GRADO** **Tarjeta Profesional: CPITVC 01191** 0073 **Formato 7: PRESENTA** **Experiencia Profesional Certificada** **Contrato No. 1:** JESUS ELQUIN HERNANDEZ ROJAS **Objeto**: INTERVENTORIA PARA LA APERTURA DE LA VIAL KM 15 EL TAKON CENTRO **Plazo**: 12 MESES **Cargo: DIRECTOR DE INTERVENTORIA**	**Nombre: JULIO RENE BASTOS DUARTE** **Profesión: INGENIERO EN TRANSPORTE Y VIAS** **Posgrado:** ESPECIALISTA EN VIAS **Actas de Grado: ANEXA COPIA DE DIPLOMAS** **Tarjeta Profesional: CPITVC 68000-00645** **Formato 7: SI** **Experiencia Profesional Certificada** **Contrato No. 1:** CONSORCIO IDS **Objeto**: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ACCESO A BARRIOS Y PAVIMENTOS LOCALES - PROGRAMA PAVIMENTOS LOCALES GRUPO 3; LOCALIDADES DE ANTONIO NARIÑO, BARRIOS UNIDOS, CANDELARIA, MÁRTIRES, RAFAEL URIBE URIBE, SANTA FÉ,

			CUMPLE **Contrato No. 2:** JESUS ELQUIN HERNANDEZ ROJAS **Objeto**: INTERVENTORIA VIA PUENTE CAIDO – ESCUELA DE PIJAOS PROYECTO KM 0 AL 7. **Plazo**: 12.6 MESES **Cargo: DIRECTOR DE INTERVENTORIA** **CUMPLE** **Contrato No. 3:** **Objeto**: INTERVENTORIA DEL MEJORAMIENTO MAYOR DE LA VIA COLORADOS – MONCHACUTA MUNICIPIO DE GAMEZA BOYACA **Plazo**: 9 MESES **Cargo: DIRECTOR DE INTERVENTORIA** **NO CUMPLE VER NOTA 3** **Contrato No. 4:** JESUS ELQUIN HERNANDEZ ROJAS	TEUSAQUILLO Y TUNJUELITO, EN BOGOTÁ D.C.. **Plazo**: 11.7 MESES. **Cargo: DIRECTOR DE OBRA** **CUMPLE** **Contrato No. 2:** IDU-185 DE 2005 **Objeto**: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE RUTAS ALIMENTADORAS DEL SISTEMA TRANSMILENIO, ZONA 1, GRUPO 2, EN BOGOTÁ D.C, CON FINANCIACIÓN DEL BANCO MUNDIAL **Plazo**: 2 MESES. **Cargo: DIRECTOR DE OBRA** **NOTA 8** **CUMPLE** **Contrato No. 3:** IDU-189 DE 2005 **Objeto**: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN

			Objeto: CONSTRUCCION DE OCHO ALCANTARILLAS DE 24" VIA TURMEQUE VILLA PINZON **Plazo**: 12 MESES **Cargo: DIRECTOR DE OBRA** **CUMPLE** **Contrato No. 5:** JESUS ELQUIN HERNANDEZ ROJAS **Objeto**: INTERVENTORIA DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA VIA DE ACCESO AL CENTRO DE COMERCIALIZACION E VILLAPINZON **Plazo**: 12 MESES **Cargo: DIRECTOR DE INTERVENTORIA** **CUMPLE** **Contrato No. 6:** JESUS ELQUIN HERNANDEZ ROJAS **Objeto**: MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE SOMONDOCO **Plazo**: 7 MESES	DE RUTAS ALIMENTADORAS DEL SISTEMA TRANSMILENIO, ZONA 4, GRUPO 3, EN BOGOTÁ D.C, CON FINANCIACIÓN DEL BANCO MUNDIAL **Plazo**: 15.1 MESES. **Cargo: DIRECTOR DE OBRA** **CUMPLE** **SUMATORIA EXPERIENCIA ESPECIFICA DE 28.8 MESES NO CUMPLE ESPECIFICA** **Experiencia especifica Certificada** **Contrato No. 1:** IDU-189 DE 2005 **Objeto**: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE RUTAS ALIMENTADORAS DEL SISTEMA TRANSMILENIO, ZONA 4, GRUPO 3, EN BOGOTÁ D.C, CON FINANCIACIÓN DEL BANCO MUNDIAL

			Cargo: DIRECTOR DE OBRA **CUMPLE** **Contrato No. 7:** UNION TEMPORAL – ARISTOBULO MUÑOZ **Objeto**: RECUPERACION Y MANTENIEMTO DE VIAS EN LA LOCALIDAD DE USME **Plazo**: 6.5 MESES **Cargo: DIRECTOR DE OBRA** **CUMPLE** **Contrato No. 8:** JESUS ELQUIN HERNANDEZ ROJAS **Objeto**: CONSTRUCCION DE BASE GRANULAR Y SARDINEL DE LA VIA QUE DE LA ESCUELA URBANA CONDUCNE AL POLIDEPROTIVO COMO OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA **Plazo**: 3 MESES **Cargo: DIRECTOR DE OBRA** **CUMPLE**	**Plazo**: 15.1 MESES. **Cargo: DIRECTOR DE OBRA** **CUMPLE** **SUMATORIA EXPERIENCIA ESPECIFICA DE 15.1 MESES CUMPLE ESPECIFICA** **NO CUMPLE PERFIL SOLICITADO**

			SUMATORIA EXPERIENCIA GENERAL 74.1 MESES CUMPLE **Experiencia especifica Certificada** **Contrato No. 1:** JESUS ELQUIN HERNANDEZ ROJAS **Objeto**: INTERVENTORIA PARA LA APERTURA DE LA VIAL KM 15 EL TAKON CENTRO **Plazo**: 12 MESES **Cargo: DIRECTOR DE INTERVENTORIA** **CUMPLE** **Contrato No. 2:** JESUS ELQUIN HERNANDEZ ROJAS **Objeto**: INTERVENTORIA VIA PUENTE CAIDO – ESCUELA DE PIJAOS PROYECTO KM 0 AL 7. **Plazo**: 12.6 MESES **Cargo: DIRECTOR DE INTERVENTORIA** **CUMPLE** **Contrato No. 3:**	

			Objeto: INTERVENTORIA DEL MEJORAMIENTO MAYOR DE LA VIA COLORADOS – MONCHACUTA MUNICIPIO DE GAMEZA BOYACA **Plazo**: 9 MESES **Cargo: DIRECTOR DE INTERVENTORIA** **NO CUMPLE VER NOTA 3** **SUMATORIA EXPERIENCIA ESPECIFICA 24.6 MESES CUMPLE**	
RESIDENTE DE INTERVENTORIA 2	Profesión: Ing. Civil o Ing. De transportes y vías o Arquitecto), con tarjeta profesional vigente. Título de postgrado: de posgrado en geotecnia vial y pavimentos o en áreas de infraestructura vial . Exp. Profesional:, no menor de tres (3) años. Exp. Específica: no menor a un (1) año en interventoría de obras de infraestructura vial y espacio publico Experiencia como Director o Coordinador o Residente o Gerente en proyectos de interventoría de obra o construcción o conservación para proyectos de andenes o ciclorutas o alamedas o plazoletas o vías	**Nombre: GERMÁN ALONSO RIVERA REYES** **Profesión: INGENIERO EN TRANSPORTES Y VÍAS** **Posgrado:** ESPECIALISTA EN DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y AEROPISTAS **Actas de Grado: ANEXA COPIA DE MATRICULA PROFESIONAL Y DIPLOMAS** **Tarjeta Profesional: CPITVC 01193-0255** **Formato 7: SI**	**Nombre: NELSON RICARDO PRIETO ACEVEDO** **Profesión: INGENIERO EN TRANSPORTES Y VIAS** **Posgrado:** ESPECIALISTA EN GEOTECNIA VIAL Y PAVIIMENTOS **Actas de Grado: ANEXA DIPLOMAS** **Tarjeta Profesional: CPITVC 01193 –** 0262 **Formato 7: APORTA** **<u>Experiencia Profesional Certificada</u>**	**Nombre:** **Profesión: INGENIERO CIVIL** **Posgrado:** ESPECIALISTA EN DISEÑO DE VIAS URBANAS TRANSITO Y TRANSPORTE **Actas de Grado: ANEXA COPIAS DE DIPLOMAS** **Tarjeta Profesional: 25202-82951 CND** **Formato 7: SI** **<u>Experiencia Profesional Certificada</u>** **Contrato No. 1:** INTERSA S.A.

	peatonales o Espacios Peatonales y Red de Transporte no motorizado y Experiencia como director o coordinador o residente o gerente en proyectos de interventoría de obra o Construcción o conservación de infraestructura vial urbana para tráfico automotor	**Experiencia Profesional Certificada** **Contrato No. 1:** BATEMAN INGENIERÍA LTDA. CTO IDU-CM-DTMV-030-2006 **Objeto**: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZACIÓN DE LA INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ACCESOS A BARRIOS Y PAVIMENTOS LOCALES - GRUPO IV LOCALIDAD DE BOSA, RAFAEL URIBE Y KENNEDY, EN BOGOTÁ D.C. **Plazo**: 14.3 MESES **Cargo: INGENIERO RESIDENTE** **CUMPLE** **Contrato No. 2:** CONSORCIO AYALA-MENDEZ. CTO 0772-2002. **Objeto**: INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE OBRAS DE EMERGENCIA EN EL PR. 36 + 0100 DE LA CARRETERA BOGOTÁ - VILLAVICENCIO, RUTA 40, TRAMO 4006.	**Contrato No. 1:** MUNICIPIO DE TOGUI **Objeto**: MANTENIMIENTO DE LAS DIFERETNES VIAS DEL MUNICIPIO **Plazo**: 4.3 MESES **Cargo: INGENIERO RESIDENTE** **CUMPLE** **Contrato No. 2:** ALCALDIA DE CAMPO HERMOSO **Objeto**: Interventoría de las obras ejecutadas en el desarrollo del Convenio 642-97, suscrito entre FINDETER y el Municipio de Campohermoso, para la AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA VIA CURADO - "YEGUAS en el Municipio de Campohermoso **Plazo**: 5 MESES **Cargo: INGENIERO RESIDENTE** **CUMPLE** **Contrato No. 3:** ALCALDIA DE NUEVO COLON	**Objeto**: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRADORA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL, FORESTAL Y SST PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCION PARA LA CONEXIÓN DE LA CICLORUTA DE LA AV. CALLE 26 CON PUENTES PEATONALES DE ESTACIONES DE TRANSMILENIO. **Plazo**: 17.3 MESES **Cargo: RESIDENTE DE OBRA** **NO CUMPLE** **NOTA 3** **Contrato No. 2:** ETA CONSULTORES 1969 **Objeto**: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA DE LOS COMUNEROS DESDE LA AVENIDA CIRCUNVALAR HASTA LA CARRERA 8 EN BOGOTÁ D.C. **Plazo**: 4.2 MESES

		Plazo: 6.8 MESES **Cargo: INGENIERO RESIDENTE** **CUMPLE** **Contrato No. 3:** ELQUIN HERNÁNDEZ ROJAS. CTO IDU-UEL-11-119-00-2001 **Objeto**: INTERVENTORÍA DE LA CONSTRUCCIÓN DE VÍAS EN LA LOCALIDAD DE SUBA GRUPO III. **Plazo**: 8.8 MESES **Cargo: INGENIERO RESIDENTE** **CUMPLE** **SUMATORIA EXPERIENCIA GENERAL 29.9 MESES NO CUMPLE.** **Experiencia Profesional Especifica Certificada** **Contrato No. 1:** BATEMAN INGENIERÍA LTDA. CTO IDU-CM-DTMV-030-2006 **Objeto**: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZACIÓN DE LA	**Objeto**: INTERVENTORIA DEL PROPYECTO PAVIMENTACION DE LA CALLE 2 ENTRE CARRERSA 3 Y 5 CENTRO URBANO DE MUNICIPIO DE NUEVO COLON BOYACA. **Plazo**: 7.5 MESES **Cargo: RESIDENTE DE INTERVENTORIA** **CUMPLE** **Contrato No. 4:** JOSE HILDEBRANDO RODRIGUEZ **Objeto**: INTERVENTORIA PARA LA PAVIMENTOACION MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VIERBO – BOYACA, BELEN, CHIQUINQUIRA – OTACNHE. **Plazo**: 16 MESES **Cargo: INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA** **CUMPLE** **Contrato No. 5:** WILIAM JAVIER SANCHEZ MATAMOROS **Objeto**:	**Cargo: RESIDENTE DE INTERVENTORIA** **CUMPLE** **SUMATORIA EXPERIENCIA GENERAL 4.2 MESES NO CUMPLE.** **Experiencia Profesional Especifica Certificada** **Contrato No. 1:** ETA CONSULTORES 1969 **Objeto**: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA DE LOS COMUNEROS DESDE LA AVENIDA CIRCUNVALAR HASTA LA CARRERA 8 EN BOGOTÁ D.C. **Plazo**: 4.2 MESES **Cargo: RESIDENTE DE INTERVENTORIA** **CUMPLE**

		INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ACCESOS A BARRIOS Y PAVIMENTOS LOCALES - GRUPO IV LOCALIDAD DE BOSA, RAFAEL URIBE Y KENNEDY, EN BOGOTÁ D.C. **Plazo**: 14.3 MESES **Cargo: INGENIERO RESIDENTE** **CUMPLE** **Contrato No. 2:** CONSORCIO AYALA-MENDEZ. CTO 0772-2002. **Objeto**: INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE OBRAS DE EMERGENCIA EN EL PR. 36 + 0100 DE LA CARRETERA BOGOTÁ - VILLAVICENCIO, RUTA 40, TRAMO 4006. **Plazo**: 6.8 MESES **Cargo: INGENIERO RESIDENTE** **CUMPLE**	**Plazo**: 17.16 meses **Cargo: INGNIERO RESIDENTE DE OBRA** **CUMPLE** **Contrato No. 6:** **Objeto**: **Plazo**: **Cargo:** **CUMPLE** **SUMATORIA EXPERIENCIA GENERAL 49.96 MESES CUMPLE.** **<u>Experiencia especifica Certificada</u>** **Contrato No. 3:** ALCALDIA DE NUEVO COLON **Objeto**: INTERVENTORIA DEL PROPYECTO PAVIMENTACION DE LA CALLE 2 ENTRE CARRERSA 3 Y 5 CENTRO URBANO DE MUNICIPIO DE NUEVO COLON BOYACA. **Plazo**: 7.5 MESES	**SUMATORIA EXPERIENCIA ESPECIFICA 4.2 MESES NO CUMPLE.** **NO CUMPLE PERFIL SOLICITADO**

		Contrato No. 3: ELQUIN HERNÁNDEZ ROJAS. CTO IDU-UEL-11-119-00-2001 **Objeto**: INTERVENTORÍA DE LA CONSTRUCCIÓN DE VÍAS EN LA LOCALIDAD DE SUBA GRUPO III. **Plazo**: 8.8 MESES **Cargo: INGENIERO RESIDENTE** **CUMPLE** **SUMATORIA EXPERIENCIA GENERAL 29.9 MESES NO CUMPLE.**	**Cargo: RESIDENTE DE INTERVENTORIA** **CUMPLE** **Contrato No. 4:** JOSE HILDEBRANDO RODRIGUEZ **Objeto**: INTERVENTORIA PARA LA PAVIMENTOACION MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VIERBO – BOYACA, BELEN, CHIQUINQUIRA – OTACNHE. **Plazo**: 16 MESES **Cargo: INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA** **CUMPLE** **SUMATORIA EXPERIENCIA ESPECIFICA 23.5 MESES CUMPLE.**	

ITEM	REQUISITOS MÍNIMOS	13 PROYECTISTAS ASOCIADOS	14 CONSORCIO NARIÑO	15 COMPAÑIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S.A.
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	**Profesión:** Ing. Civil o Ing. de transportes y vías, con tarjeta profesional vigente. Título de postgrado: a nivel de maestría o especialización en gestión de proyectos o gerencia y control de la construcción o gerencia de proyectos o Gerencia de Obras. Exp. General: no menor de seis (6) años Exp. Específica: director o gerente de interventoría en proyectos de infraestructura vial o de espacio público, no menor de cuatro (4) años	**Nombre: OSCAR EDUARDO TEATINO VARGAS** **Profesión: Ingeniería civil** **Posgrado:** Especialista en Gerencia de Proyectos **Actas de Grado: anexa diplomas** **Tarjeta Profesional: 25202-50946 CND** **Formato 7: aporta** **Experiencia Profesional Certificada** **Contrato No. 1:** MUNICIPIO DE GACHANCIPA **Objeto**: CONSULTORIA PARA LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS Y REPAVIMENTCION DE LA CARRERA CUARTA EN ASFALTO, MUNICIPIO DE GACHANCIPA-CUNDINAMARCA **Plazo**: 5 MESES	**Nombre: PEDRO NELSON HINCAPIE OROZCO** **Profesión:** **Posgrado:** **Actas de Grado:** **Tarjeta Profesional:** **Formato 7:** **Experiencia Profesional Certificada** **Contrato No. 1:** **Objeto**: **Plazo**: **Cargo:** **NO CUMPLE** **VER NOTA 7**	**Nombre: JULIO MARIO VILLAMIZAR SANDOVAL** **Profesión: INGENIERO CIVIL** **Posgrado:** ESPECIALISTA EN EGERENCIA DE CONSTRUCCIONES **Actas de Grado: ANEXA COPIA DE DIPLOMAS** **Tarjeta Profesional: 25202-47678 CND** **Formato 7: APORTA** **Experiencia Profesional Certificada** **Contrato No. 1:** **Objeto**: INTERVENTORIA DE CONTROL TECNICO, ADMINISTRATIVO, LEGAL, PRESUPUESTAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL DEL CONTRATO CUYO OBJETO CONSISTE EN: CONSTRUCCION DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PUBLICO Y ESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA CALLE 44 Y SU CONEXION

		Cargo: DIRECTOR DE INTERVENTORIA **CUMPLE** **Contrato No. 2:** ALCALDIA DE MADRID **Objeto**: IINTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A Lbs CONTRATOS DE OBRAS QUE TIENEN POR OBJETO: MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION: CARRERA 210 ENTRE CALLE 6 SUR Y 6A SUR, CALLE 6A SUR ENTRE CARRERA 21 Y 22, CARRERA 218 ENTRE CALLE 6 SUR Y 6A SUR, CARRERA 21A ENTRE CALLE 6 SUR Y 6A SUR, CALLE 6B SUR ENTRE CARRERA 21 Y 22, CARRERA 21B ENTRE CALLE 6B SUR Y 7 SUR, CALLE 6C SUR ENTRE CARRERA 21 Y 22, CARRERA 218 ENTRE CALLE 7SUR Y 7E SUR, CARRERA 21A ENTRE CALLE 6C SUR Y 7 SUR, CALLE 7B SUR ENTRE CARRERA 21 Y 22, CALLE 7C SUR ENTRE CARRERA 21 Y 22 Y CALLE 7D SUR ENTRE CARRERA 21 Y 22, BARRIO SAN CARLOS - LA LIBERTAD EN EL MUNICIPIO ,DE MADRID CUNDINAMARCA. MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION: 1, CARRERA 1C ESTE ENTRE CALLE 8 Y 11, CALLE 11		CON LA CARRERA 4 PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO COLECTIVO DE LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR. **Plazo**: 12,66 MESES **Cargo: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA** **CUMPLE** **Contrato No. 2:** **Objeto**: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA RESULTANTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE LICITACIÓN PÚBLICA LP-AMC-001-2012 CORRESPONDIENTE A LA PAVIMENTACIÓN DEL SECTOR KENEDY (CALLE 4 ENTRE AVENIDA 21 HACIA LA REDOMA DE LOS VIENTOS, AVENIDA 20 ENTRE CALLE 4 Y 5 Y CALLE 5 ENTRE AVENIDAS 1 Y 20) INCLUÍDO SU COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS (ENTRE LA CALLE 4 HASTA EL PUNTO DE ENTREGA SECTOR PALMERAS) DEL MUNICIPO DE CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER. **Plazo**: 7,2 MESES

		ENTRE CARRERA 1C ESTE Y 2 ESTE, CARRERA 1E ESTE ENTRE CALLE 15 Y 8, CARRERA 1D ESTE ENTRE CALLE 1 Y 8 URBANIZACION SAN DIEGO. 2. CARRERA 23 ENTRE CALLES 6 SUR Y 8C SUR URBANIZACION PARQUES DE SANTA MARRA SUR. 3. CALLE 13 ENTRE CARRERA 1B ESTE Y 1C ESTE, CALLE 12 ENTRE CARRERA 1B ESTE Y 1C ESTE, CALLE 10 ENTRE CARRERA 1B ESTE Y 1C ESTES URBANIZACION BOSQUES DE MADRID. 4. CONSTRUCCION OBRAS DE URBANISMO (ANDENES Y SARDINELES) VEREDA LA CUESTA, VEREDA LA PUNTA, CALLE 8 ENTRE CARRERAS 10 Y 11 BARRIO LORENA Y ZONAS COMUNES BARRIO EL TESORO, EN EL MUNICIPIO DE MADRID CUNDINAMARCA. MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION: 1. CARRERA 22 ENTRE CALLE 10 SUR Y 14 SUR, CALLE 13 SUR ENTRE CARRERAS 21 Y 22A, CALLE 12 ENTRE CARRERA 21 Y 22A, CALLE 11 SUR ENTRE CARRERA 21 Y 22A DE LA URBANIZACION VILLA MARIA. 2. CALLE 19a ENTRE CARRERA 2A Y 3, CARRERA 3 ENTRE CALLE 19 Y CALLE 20, CARRERA 2A ENTRE CALLE 19 Y 20, CALLE 20 ENTRE CARRERA 2A Y 3 Y CAMBIO DE REDES DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO PRIMERO DE MAYO II		**Cargo: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA** **CUMPLE** **Contrato No. 3:** **Objeto**: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO IDU-IDIPRON QUE TIENE POR OBJETO COOPERAR AUNAR ESFUERZOS CON EL FIN DE ADELANTAR EL MONTO AGOTABLE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE VÍAS, PARCHEO Y SOBRECARPETAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. **Plazo**: 26,43 MESES **Cargo: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA** **CUMPLE** **Contrato No. 4:** **Objeto**: INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA CONSTRUCCION DE LA INTERSECCION AVENIDA SAN LUIS - VIA A URUEÑA - PUENTE GAITAN DURAN

		ETAPA 3. CALLE 10 SUR ENTRE CARRERA 21 Y 22 Y CALLE 8 ENTRE CARRERAS 20 Y 21 DEL BARRIO SAN JOSE, EN EL MUNICIPIO DE MADRID CUNDINAMARCA **Plazo**: 6 MESES **Cargo: DIRECTOR DE INTERVENTORIA** **CUMPLE** **Contrato No. 3:** MUNICIPIO DE COTA **Objeto**: INTERVENTORIOA TECNICA, ADMINSITRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL, PARA REALZIAR EL CONTROL Y SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE IOBRA PUBLICA RESULTANTE DE LA LICITACION PUBLICA 16 DE 2016 QUE TIENE POR EOBJETO LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DEL SISTEMA VIAL DE LA CARRERA 6B CALLE 13 Y AVENIDA EL LIBERADOR DEL MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA. **Plazo**: 13 MESES **Cargo: DIRECTOR DE INTERVENTORIA** **CUMPLE**		**Plazo**: 13,73 MESES **Cargo: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA** **CUMPLE** **SUMATORIA EXPERIENCIA GENERAL DE 60.02 MESES NO CUMPLE GENERAL**

		Contrato No. 4: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE **Objeto**: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA DERIVADO DE LA LICITACIÓN LP-122-2017. **Plazo**: 3.6 MESES **Cargo: DIRECTOR DE INTERVENTORIA** **CUMPLE** **Contrato No. 5:** UNION TEMPORAL C&P **Objeto**: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: "MEJORAMIENTO VÍA NOBSA - CHÁMEZA – NAZARETH – SOGAMOSO - PRIMERA ETAPA **Plazo**: 11.23 **Cargo: DIRECTOR DE INTERVENTORIA** **CUMPLE**		

		SUMATORIA EXPERIENCIA GENERAL 38.83 MESES NO CUMPLE. **<u>Experiencia ESPECIFICA Certificada</u>** **Contrato No. 1:** MUNICIPIO DE GACHANCIPA **Objeto**: CONSULTORIA PARA LA INTERVENTORIA TECN!CA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS Y REPAVIMENTCION DE LA CARRERA CUARTA EN ASFALTO, MUNICIPIO DE GACHANCIPA-CU NDINAMARCA **Plazo**: 5 MESES **Cargo: DIRECTOR DE INTERVENTORIA** **CUMPLE** **Contrato No. 2:** ALCALDIA DE MADRID **Objeto**: IINTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A Lbs CONTRATOS DE OBRAS QUE TIENEN POR OBJETO:	

		MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION: CARRERA 210 ENTRE CALLE 6 SUR Y 6A SUR, CALLE 6A SUR ENTRE CARRERA 21 Y 22, CARRERA 218 ENTRE CALLE 6 SUR Y 6A SUR, CARRERA 21A ENTRE CALLE 6 SUR Y 6A SUR, CALLE 6B SUR ENTRE CARRERA 21 Y 22, CARRERA 21B ENTRE CALLE 6B SUR Y 7 SUR, CALLE 6C SUR ENTRE CARRERA 21 Y 22, CARRERA 218 ENTRE CALLE 7SUR Y 7E SUR, CARRERA 21A ENTRE CALLE 6C SUR Y 7 SUR, CALLE 7B SUR ENTRE CARRERA 21 Y 22, CALLE 7C SUR ENTRE CARRERA 21 Y 22 Y CALLE 7D SUR ENTRE CARRERA 21 Y 22, BARRIO SAN CARLOS - LA LIBERTAD EN EL MUNICIPIO ,DE MADRID CUNDINAMARCA. MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION: 1, CARRERA 1C ESTE ENTRE CALLE 8 Y 11, CALLE 11 ENTRE CARRERA 1C ESTE Y 2 ESTE, CARRERA 1E ESTE ENTRE CALLE 15 Y 8, CARRERA 1D ESTE ENTRE CALLE 1 Y 8 URBANIZACION SAN DIEGO. 2. CARRERA 23 ENTRE CALLES 6 SUR Y 8C SUR URBANIZACION PARQUES DE SANTA MARRA SUR. 3. CALLE 13 ENTRE CARRERA 1B ESTE Y 1C ESTE, CALLE 12 ENTRE CARRERA 1B ESTE Y 1C ESTE, CALLE 10 ENTRE CARRERA 1B ESTE Y 1C ESTES URBANIZACION BOSQUES		

		DE MADRID. 4. CONSTRUCCION OBRAS DE URBANISMO (ANDENES Y SARDINELES) VEREDA LA CUESTA, VEREDA LA PUNTA, CALLE 8 ENTRE CARRERAS 10 Y 11 BARRIO LORENA Y ZONAS COMUNES BARRIO EL TESORO, EN EL MUNICIPIO DE MADRID CUNDINAMARCA. MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION: 1. CARRERA 22 ENTRE CALLE 10 SUR Y 14 SUR, CALLE 13 SUR ENTRE CARRERAS 21 Y 22A, CALLE 12 ENTRE CARRERA 21 Y 22A, CALLE 11 SUR ENTRE CARRERA 21 Y 22A DE LA URBANIZACION VILLA MARIA. 2. CALLE 19a ENTRE CARRERA 2A Y 3, CARRERA 3 ENTRE CALLE 19 Y CALLE 20, CARRERA 2A ENTRE CALLE 19 Y 20, CALLE 20 ENTRE CARRERA 2A Y 3 Y CAMBIO DE REDES DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO PRIMERO DE MAYO II ETAPA 3. CALLE 10 SUR ENTRE CARRERA 21 Y 22 Y CALLE 8 ENTRE CARRERAS 20 Y 21 DEL BARRIO SAN JOSE, EN EL MUNICIPIO DE MADRID CUNDINAMARCA **Plazo**: 6 MESES **Cargo: DIRECTOR DE INTERVENTORIA** **CUMPLE**		

		Contrato No. 3: MUNICIPIO DE COTA **Objeto**: INTERVENTORIOA TECNICA, ADMINSITRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL, PARA REALZIAR EL CONTROL Y SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE IOBRA PUBLICA RESULTANTE DE LA LICITACION PUBLICA 16 DE 2016 QUE TIENE POR EOBJETO LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DEL SISTEMA VIAL DE LA CARRERA 6B CALLE 13 Y AVENIDA EL LIBERADOR DEL MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA. **Plazo**: 13 MESES **Cargo: DIRECTOR DE INTERVENTORIA** **CUMPLE** **Contrato No. 4:** FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE **Objeto**: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA DERIVADO DE LA LICITACIÓN LP-122-2017.		

		Plazo: 3.6 MESES **Cargo: DIRECTOR DE INTERVENTORIA** **CUMPLE** **Contrato No. 5:** UNION TEMPORAL C&P **Objeto**: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: "MEJORAMIENTO VÍA NOBSA - CHÁMEZA – NAZARETH – SOGAMOSO - PRIMERA ETAPA **Plazo**: 11.23 **Cargo: DIRECTOR DE INTERVENTORIA** **CUMPLE** **SUMATORIA EXPERIENCIA ESPECIFICA 38.83 MESES CUMPLE**		
RESIDENTE DE INTERVENTORIA 1	Profesión: Ing. Civil o Ing. De transportes y vías o Arquitecto), con tarjeta profesional vigente. Título de postgrado: de posgrado en geotecnia vial y pavimentos o en áreas de infraestructura vial .	**Nombre: OSCAR ANDRES PLAZAS ROLDAN** **Profesión: INGENIERO CIVIL**	**Nombre: GUSTAVO ADOLFO MUÑOZ BETANCUR** **Profesión: INGENIERO CIVIL** **Posgrado:** ESPECIALISTA EN VÍAS Y TRANSPORTE	**Nombre: JAIRO ANDRES BARRERA ROMERO** **Profesión: INGENIERO CIVIL**

	Exp. Profesional:, no menor de tres (3) años. Exp. Específica: no menor a un (1) año en interventoría de obras de infraestructura vial y espacio publico Experiencia como Director o Coordinador o Residente o Gerente en proyectos de interventoría de obra o construcción o conservación para proyectos de andenes o ciclorutas o alamedas o plazoletas o vías peatonales o Espacios Peatonales y Red de Transporte no motorizado y Experiencia como director o coordinador o residente o gerente en proyectos de interventoría de obra o Construcción o conservación de infraestructura vial urbana para tráfico automotor	**Posgrado:** ESPECIALISTA EN VÍAS Y TRANSPORTE **Actas de Grado:** Anexa copia de diplomas **tarjeta Profesional: 25202-140254 CND** **Formato 7: Si** **Experiencia Profesional Certificada** **Contrato No. 1:** **INTERVENTORIOA TECNICA, ADMINSITRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL, PARA REALZIAR EL CONTROL Y SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE IOBRA PUBLICA RESULTANTE DE LA LICITACION PUBLICA 16 DE 2016 QUE TIENE POR EOBJETO LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DEL SISTEMA VIAL DE LA CARRERA 6B CALLE 13 Y AVENIDA EL LIBERADOR DEL MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA.** **Plazo**: 13 meses **Cargo:** RESIDENTE DE INTERVENTORIA 1	**Actas de Grado:** Anexa copia de diplomas **Tarjeta Profesional: 05202117866 ANT** **Formato 7: Si** **Experiencia Profesional Certificada** **Contrato No. 1:** 003 de 2010 **Objeto**: INTERVENTORÍA TECNICA PARA LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN Y MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS (CALLE 103, ENTRE CARRERAS 98 Y 58) DEL MUNICIPIO DE APARTADO. **Plazo**: 6,5 meses **Cargo:** Director de interventoría **CUMPLE** **Contrato No. 2:** 0911094 del 9 Julio de 2012 **Objeto**: INTERVENTORÍA, TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA PARA LA REPARACIÓN DE PAVIMENTO Y SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL EN VÍAS DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA MEDIANTE EL SISTEMA DE PARCHEO. **Plazo**: 6,8 MESES **Cargo:** Director de interventoría **CUMPLE** **Contrato No. 3:** 09121852013 **Objeto**: INTERVENTORÍA TÉCNICA AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE	**Posgrado:** ESPECIALISTA EN INGENIERIA DE PAVIMENTOS **Actas de Grado:** Anexa copia de diplomas **Tarjeta Profesional: 25202-301873 CND** **Formato 7: SI** **Experiencia Profesional Certificada** **Contrato No. 1:** **Objeto**: CONTRATO IDU 1898 DE 2014 - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA AMPLIACIÓN Y/O ADECUACIÓN, ANALISIS DE VULNERABILIDAD SISMICA Y DISEÑO DE REHABILITACIÓN DE BOX-COULVERTS EXISTENTES EN LA AVENIDA BOYACA. **Plazo**: 8,73 MESES **Cargo: INGENIERO DE PROYECTOS** **CUMPLE** **Contrato No. 2:** **Objeto**: CONTRATO FONADE No. 2131063. EJECUCIÓN DE LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL

		Contrato No. 2: MUNICICPIO DE SUBACHOQUE **Objeto**: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA FIANACIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCION DE ANDENES Y ESPACIO PUBLICO EN EL CASCO URBANO Y LA INSPECCION DE LA PRADERA DEL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE **Plazo: 7 MESES** **Cargo: RESIDENTE DE INTERVENTORIA** **SUMATORIA EXPERIENCIA GENERAL 20 MESES NO CUMPLE.** **Experiencia ESPECIFICA Certificada** **Contrato No. 1:** **INTERVENTORIOA TECNICA, ADMINSITRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL, PARA REALZIAR EL CONTROL Y SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE IOBRA PUBLICA RESULTANTE DE LA LICITACION PUBLICA 16 DE 2016 QUE TIENE POR EOBJETO LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DEL SISTEMA VIAL DE LA CARRERA 6B CALLE 13 Y AVENIDA EL LIBERADOR DEL**	OBRAS CIVILES PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS SECTORES LA CULEBRA EL LLANO, TABLACITA, MANANTIALES, CUATRO ESQUINAS Y LA CASCAJERA EN EL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA. **Plazo**: 4,07 MESES **Cargo:** Director de interventoría **CUMPLE** **Contrato No. 4:** 9677-PPAL001-705-2015 **Objeto**: INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA AL CONTRATO DE OBRAS DE REHABILITACIÓN DE LA VÍA URBANA UBICADA EN EL BARRIO LA HABANA DEL MUNICIPIO DE SALGAR, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA DECLARATORÍA DE CALAMIDAD PÚBLICA 035 DEL 18 DE MAYO DE 2015 **Plazo**: 5,07 MESES **Cargo:** Director de Interventoría **CUMPLE** **Contrato No. 5:** 09111822015 del 30 de diciembre de 2015 **Objeto**: INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL CONTRATO DE	FINANCIERO A LA FÁBRICA DE DISEÑOS Y DE ESTUDIOS TÉCNICOS REQUERIDOS POR FONADE EN EL DESARROLLO DE SUS PROGRAMAS EN INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, INFRAESTRUCTURA SOCIAL, CULTURAL Y COMUNITARIA, INFRAESTRUCTURA PARA LA PRODUCTIVIDAD, INFRAESTRUCTURA PARA EL HÁBITAT, INFRAESTRUCTURA VIAL Y PROYECTOS ESPECIALES **Plazo**: 9 MESES **Cargo: INGENIERO DE PROYECTOS** **CUMPLE** **Contrato No. 3:** **Objeto**: CONTRATO PRIVADO - CONSORCIO MAR 1- ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE III DE LA CONCESIÓN 4G VIA AL MAR 1 EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. **Plazo**: 8 MESES **Cargo: INGENIERO DE PROYECTOS** **CUMPLE** **Contrato No. 4:**

		MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA. **Plazo**: 13 meses **Cargo:** RESIDENTE DE INTERVENTORIA 1 **Contrato No. 2:** MUNICICPIO DE SUBACHOQUE **Objeto**: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA FIANACIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCION DE ANDENES Y ESPACIO PUBLICO EN EL CASCO URBANO Y LA INSPECCION DE LA PRADERA DEL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE **Plazo: 7 MESES** **Cargo: RESIDENTE DE INTERVENTORIA** **SUMATORIA EXPERIENCIA ESPECIFICA 20 MESES CUMPLE**	OBRA CUYO OBJETO ES LA REPARACIÓN DE PAVIMENTO MEDIANTE EL SISTEMA DE PARCHEO Y PAVIMENTACIÓN Y SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL EN VÍAS DE LA MALLA VIA DEL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA **Plazo**: 5,07 MESES **Cargo:** DIRECTOR DE INTERVENTORÍA **CUMPLE** **Contrato No. 6:** Nº CMA 2015 002 **Objeto**: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO - ANTIOQUIA **Plazo**: 5,1 MESES **Cargo:** DIRECTOR DE INTERVENTORÍA **CUMPLE** **Contrato No. 7:** SPIF-CMIN004-2015 **Objeto**: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DEL ETAPA 1 PARQUE PRINCIPAL DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE ANDES ANTIOQUIA **Plazo**: 4 MESES **Cargo:** DIRECTOR INTERVENTORÍA **CUMPLE**	**Objeto**: CONTRATO DE INTERVENTORÍA IDU 1339 DE 2017 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE PUENTES VEHICULARES EN BOGOTÁ D.C. INCLUYE SUPERESTRUCTURA, SUBESTRUCTURA Y ACCESOS. **Plazo**:9,76 MESES **Cargo: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA** **CUMPLE** **Contrato No. 5:** **Objeto**: CONTRATO 216-2017 ALCALDÍA LOCAL DE KENNEDY - REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPECIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY, EN BOGOTÁ. **Plazo**: 5,7 MESES **Cargo: COORDINADOR DE CONSULTORIA**

			SUMATORIA EXPERIENCIA GENERAL 47.91 MESES NO CUMPLE. **SUMATORIA EXPERIENCIA ESPECIFICA 36.61 MESES CUMPLE.**	**CUMPLE** **Contrato No. 6:** **Objeto**: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 141-2018 ALCALDÍA LOCAL DE SANTA FE – REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE TENDRÁ POR OBJETO: REALIZAR A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SANTA FE Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO-LICITACIÓN PUBLICA FDLSF-LP-003-2018. **Plazo**: 2,7 MESES **Cargo: COORDINADOR DE INTERVENTORÍA** **CUMPLE** **SUMATORIA EXPERIENCIA GENERAL 43,89 MESES Y ESPECIFICA 12,46 MESES CUMPLE**

RESIDENTE DE INTERVENTORIA 2	Profesión: Ing. Civil o Ing. De transportes y vías o Arquitecto), con tarjeta profesional vigente. Título de postgrado: de posgrado en geotecnia vial y pavimentos o en áreas de infraestructura vial . Exp. Profesional:, no menor de tres (3) años. Exp. Específica: no menor a un (1) año en interventoría de obras de infraestructura vial y espacio publico Experiencia como Director o Coordinador o Residente o Gerente en proyectos de interventoría de obra o construcción o conservación para proyectos de andenes o ciclorutas o alamedas o plazoletas o vías peatonales o Espacios Peatonales y Red de Transporte no motorizado y Experiencia como director o coordinador o residente o gerente en proyectos de interventoría de obra o Construcción o conservación de infraestructura vial urbana para tráfico automotor	**Nombre: JUAN CARLOS GONZALEZ BERNAL,** **Profesión: INGENIERO DE VIAS Y TRANSPORTE** **Posgrado:** Especialista en infraestructura vial **Actas de Grado: anexa diplomas** **Tarjeta Profesional: CPITYVC 01111-10527** **Formato 7: APORTA** **Experiencia Profesional Certificada** **Contrato No. 1:** CI-132 DE 2017 **Objeto**: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA DERIVADO DE LA LICITACIÓN LP-122-2017 **Plazo**: 12 MESES **Cargo: RESIDENTE DE INTERVENTORIA** **CUMPLE**	**Nombre: JOHANN EDISON MARTINEZ ORTIZ** **Profesión: INGENIERO CIVIL** **Posgrado:** ESPECIALISTA EN INGENIERIA DE PAVIMENTOS **Actas de Grado: ANEXA COPIA DE DIPLOMAS** **Tarjeta Profesional: 25202159291CND** **Formato 7: SI** **Experiencia Profesional Certificada** **Contrato No. 1:** **Objeto**: “Interventoría de los proyectos de urbanización hermosa provincia en Bello Antioquia y los patios Norte de Santander **Plazo**: 50,7 MESES **Cargo:** RESIDENTE DE INTERVENTORÍA **Contrato No. 2:** **Objeto**: Interventoría Técnica a la construcción de las Obras faltantes	**Nombre: IRMA SERNA LONDOÑO** **Profesión: INGENIERO CIVIL** **Posgrado: ESPECIALISTA EN INTERVENTORIA DE PROYECTOS Y OBRAS** **Actas de Grado: ANEXA COPIA DE DIPLOMAS** **Tarjeta Profesional: 17202-42997 CLD** **Formato 7: SI** **Experiencia Profesional Certificada** **Contrato No. 1:** 4600044639 **Objeto**: INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ANDENES, CORDONDES, CUNETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN DIFERENTES SITIOS DE LA COMUNA 50 Y 80 DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN (PROGRAMA DE PLANEACIÓN LOCAL Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVA **Plazo**: 2,43 MESES **Cargo: DIRECTORA DE INTERVENTORÍA**

		SUMATORIA EXPERIENCIA GENERAL 12 MESES NO CUMPLE **<u>Experiencia ESPECIFICA Certificada</u>** **Contrato No. 1:** CI-132 DE 2017 **Objeto**: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA DERIVADO DE LA LICITACIÓN LP-122-2017 **Plazo**: 12 MESES **Cargo: RESIDENTE DE INTERVENTORIA** **CUMPLE** **SUMATORIA EXPERIENCIA ESÈCIFICA 12 MESES CUMPLE** .	"Galpón ensamble detonadores planta FEXAR II" **Plazo**: 11,03 MESES **Cargo:** RESIDENTE DE INTERVENTORÍA **SUMATORIA EXPERIENCIA ESPECIFICA 61.73 MESES CUMPLE.**	**CUMPLE** **Contrato No. 2: 0628-09** **Objeto**: INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y TECNICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE Y LA VIA PEATONAL DEL PASEO DEL ESTUDIANTE Y CACIQUE PIPATON DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA. **Plazo**: 12 MESES **Cargo: DIRECTORA DE INTERVENTORÍA** **NO CUMPLE PERFOIL DE POSGRAQDO SOLICITADO.**

ITEM	REQUISITOS MÍNIMOS	16 SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA	17 MIRS	18 CONSORCIO MALLA VIAL OPS
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	**Profesión:** Ing. Civil o Ing. de transportes y vías, con tarjeta profesional vigente. Título de postgrado: a nivel de maestría o especialización en gestión de proyectos o gerencia y control de la construcción o gerencia de proyectos o Gerencia de Obras. Exp. General: no menor de seis (6) años Exp. Específica: director o gerente de interventoría en proyectos de infraestructura vial o de espacio público, no menor de cuatro (4) años	**Nombre: MÓNICA JIMENA GUERRA VERGARA** **Profesión: INGENIERA CIVIL** **Posgrado:** ESPECIALISTA EN INGENIERIA DE PAVIMENTOS / ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS **Actas de Grado: ANEXA COPIAS DE DIPLOMAS** **Tarjeta Profesional: 25202-100004-CND** **Formato 7: SI** **Experiencia Profesional Certificada** **Contrato No. 1:** CONSORCIO TANO CTO. 228 - 2010 **Objeto:** INTERVENTORÍATÉCNICA, ADMINISTRATIVA YFINANCIERA EN	**Nombre: NICK RANDY ALMEIDA GAMARRA** **Profesión: INGENIERO CIVIL** **Posgrado:** Especialista en gerencia y control de la construcción **Actas de Grado: anexa diplomas** **Tarjeta Profesional: Nº 08202-098182 ATL** **Formato 7: aporta** **Experiencia Profesional Certificada** **Contrato No. 1:** **Objeto**: Prestar asistencia profesional a la Subdirección Técnica de Mantenimiento - dirección técnica de malla vial, para adelantar la coordinación y seguimiento de los	**Nombre: GERMAN RAMIREZ BARBOSA** **Profesión: Ingeniero civil** **Posgrado:** Especialista en Gerencia de Obra **Actas de Grado: anexa diplomas** **Tarjeta Profesional: 25202-12935 CND** **Formato 7: aporta** **Experiencia Profesional Certificada** **Contrato No. 1:** BMU-DTMV-191-2004 **Objeto**: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, PARA LA CONSTRUCCION, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ACCESOS A BARRIOS Y PAVIMENTOS

		LOS TERMINOSESTABLECIDOS EN LOS ANEXOSTÉCNICOS A Y B DELMISMO SOBRE EL CONTRATO RESULTANTE PARA EL GRUPO 1DEL PROCESO LICITATORIO FDLE-LP-032-2010 CUYO OBJETO ES: "REALIZAR Y EJECUTAR LOSDIAGNÓSTICOS, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE LA MALLA VIAL, CONFORME A LAS LISTAS DE LUGARES AUTORIZADOS Y PRESENTADOS POR EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ." **Plazo**: 11.9 MESES **Cargo: GERENTE** **NO CUMPLE** **VER NOTA 6** **Contrato No. 2:** CONSORCIO TANO2012 CTO. 348-2011 **Objeto:** INTERVENTORÍAINTEGRAL, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LOS CONTRATOS 274 DE 2011 SUSCRITO ENTRE EL FONDO LOCALDE ENGATIVÁ Y EL CONSORCIO MANTENIMIENTOS VIALESENGATIVÁ, Y 284 DE 2011,	contratos de consultaría, interventoría, mantenimiento y/o convenios en las diferentes localidades de Bogotá D.C. **Plazo**: 44.36 **Cargo:** Profesional Especializado A y b **CUMPLE** **Contrato No. 2:** consorcios consultores de sumapaz **Objeto**: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO LICITATORIO PARA LA REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL EN SEGUNDA FASE Y CONSTRUIR LAS ALCANTARILLAS EN LOS TRAMOS DEFINIDOS **Plazo**: 7.56 **Cargo: director de interventoría** **CUMPLE** **Contrato No. 3:**	LOCALESPROGRAMA DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR, GRUPON 9, EN BOGOTÁ D.C. **Plazo**: 35,53 MESES **Cargo:** DIRECTOR DE INTERVENTORIA **NO CUMPLE** **VER NOTA 3** **Contrato No. 2:** IDU-098-2006 **Objeto**: "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, AL DIAGNOSTICO Y MANTENIMIENTO DE VIAS GRUPO 1, A TRAVÉS DEL PROGRAMA BRIGADA DE REACCIÓN VIAL, EN BOGOTÁ D.C". **Plazo**: 10,90 MESES **Cargo:** DIRECTOR DE INTERVENTORIA **NO CUMPLE** **VER NOTA 3** **Contrato No. 3:** UEL-20-35-2009

		SUSCRITO ENTRE EL FDLE Y EL CONSORCIO INGA. **Plazo**: 11.8 MESES **Cargo: GERENTE** **NO CUMPLE** **VER NOTA 6** **Contrato No. 3:** CONSORCIOSOLCUIONESMEDELLÍN. CTO 4600053592 DE 2014. **Objeto:** INTERVENTORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PASO A DESNIVEL EN EL CRUCE DETRANSVERSAL INFERIOR (CARRERA 32) CON LA LOMA DELOS BALSOS (CALLE 9 SUR) INCLUIDO LACONSTRUCCIÓN DEL CRUCE SEMAFÓRICO EN LA VIA LINARES (CARRERA 29) CON LA LOMA DE LOSGONZÁLES (CALLE 5 SUR) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS. **Plazo**: 29.5 MESES **Cargo: GERENTE** **NO CUMPLE** **VER NOTA 6**	**Objeto**: Realizar la interventoría, técnica, administrativa, financiera y contable del contrato que resulte del proceso Licitatorio No FDLS-LP-023 de 2012 cuyo objeto es "Realizar el mantenimiento, la rehabilitación y/o la recuperación de la red vial mediante la aplicación o extendido de arenas, gravas y/o pavimentos reciclados estabilizados, la instalación de pavimentos articulados prefabricados y la construcción de obras menores **Plazo**: 11.1 meses **Cargo: DIRECTOR DE INTERVENTORIA** **CUMPLE** **Contrato No. 4:** **Objeto**: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL, QUE PERMITA COMPLEMENTAR LA EJECUCIÓN MISIONAL DE LA UAERMV EN LOS	**Objeto**: "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS EN CONCRETO, OBRAS DE ARTE, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DEFENSAS VIALES, EN LA RED VIAL EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ BOGOTA" **Plazo**: 3,50 MESES **Cargo:** DIRECTOR DE INTERVENTORIA **NO CUMPLE** **VER NOTA 3** **Contrato No. 4:** IDU-067 DE 2007 **Objeto**: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, PARA EL DIAGNOSTICO, MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LA MALLA VIAL, ARTERIAL PRINCIPAL Y MALLA VIAL COMPLEMENTARIA, CONFORMADA POR LOS DISTRITOS DE MANTENIMIENTO 13 Y 14 DE LA FASE V CORREDORES VIALES EN BOGOTÁ D.C. **Plazo**: 7,83 MESES

		Contrato No. 4: CONSORCIOSOLUCIONES ANTONIO NARIÑO. CTO 133 - 2016 **Objeto:** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA AL CONTRATO CUYOOBJETO ES "CONTRATAR BAJO LAMODALIDAD DE REAJUSTES, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIOPÚBLICO EN SUS CORREDORES LONGITUDINALESPARA ANDENES Y ALAMEDASY/O OBRAS COMPLEMENTARIAS. **Plazo**: 11 MESES **Cargo: GERENTE** **NO CUMPLE** **VER NOTA 6** **Experiencia Profesional Especifica Certificada** **Contrato No. 1:** CONSORCIO TANO CTO. 228 - 2010 **Objeto:** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA EN PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA ENTIDAD, PARA LOS GRUPOS 1, 2, 3, 4 Y 5, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C **Plazo**: 8.06 **Cargo: DIRECTOR DE INTERVENTORIA** **CUMPLE** **Contrato No. 5:** CONSORCIO INTERVIAL BOSA **Objeto**: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA PRODUCTO DE LA LICITACION PUBLICA No. FDLB – LP – 001 – 2016, CUYO OBJETO ES "EJECUTAR, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE VIAS LOCALES Y DE ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE BOSA **Plazo**: 10.13 **Cargo: DIRECTOR DE INTERVENTORIA**	**Cargo:** DIRECTOR DE INTERVENTORIA **NO CUMPLE** **VER NOTA 3** **SUMATORIA EXPERIENCIA GENERAL 0 MESES NO CUMPLE.** **Experiencia Específica Certificada** **Contrato No. 1:** BMU-DTMV-191-2004 **Objeto**: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, PARA LA CONSTRUCCION, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ACCESOS A BARRIOS Y PAVIMENTOS LOCALESPROGRAMA DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR, GRUPON 9, EN BOGOTÁ D.C. **Plazo**: 35,53 MESES **Cargo:** DIRECTOR DE INTERVENTORIA **NO CUMPLE**

		LOS TERMINOS ESTABLECIDOS EN LOS ANEXOS TÉCNICOS A Y B DEL MISMO SOBRE EL CONTRATO RESULTANTE PARA EL GRUPO 1 DEL PROCESO LICITATORIO FDLE-LP-032-2010 CUYO OBJETO ES: "REALIZAR Y EJECUTAR LOS DIAGNÓSTICOS, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE LA MALLA VIAL, CONFORME A LAS LISTAS DE LUGARES AUTORIZADOS Y PRESENTADOS POR EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ." **Plazo**: 11.9 MESES **Cargo: GERENTE** **NO CUMPLE** **VER NOTA 6** **Contrato No. 2:** CONSORCIO TANO 2012 CTO. 348-2011 **Objeto:** INTERVENTORÍA INTEGRAL, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LOS CONTRATOS 274 DE 2011 SUSCRITO ENTRE EL FONDO LOCAL DE ENGATIVÁ Y EL CONSORCIO MANTENIMIENTOS VIALES ENGATIVÁ, Y 284 DE 2011,	**CUMPLE** **Contrato No. 6:** MIRS LATINOAMERICA **Objeto**: REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SISO, SOCIAL Y JURIDICA, A LA REVISION, AJUSTE, ACTUALIZACION, COMPLEMENTACION Y APROPIACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y LA CONSTRUCCION DE LOS CODIGOS DE IDENTIFICACION VIAL – CIV PRIORIZADOS, UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. **Plazo**: 2.43 MESES **Cargo: DIRECTOR DE INTERVENTORIA** **CUMPLE** **Contrato No. 7:** **Objeto**: REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES REALIZAR A TRAVES DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN	**VER NOTA 3** **Contrato No. 2:** IDU-098-2006 **Objeto**: "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, AL DIAGNOSTICO Y MANTENIMIENTO DE VIAS GRUPO 1, A TRAVÉS DEL PROGRAMA BRIGADA DE REACCIÓN VIAL, EN BOGOTÁ D.C". **Plazo**: 10,90 MESES **Cargo:** DIRECTOR DE INTERVENTORIA **NO CUMPLE** **VER NOTA 3** **Contrato No. 3:** UEL-20-35-2009 **Objeto**: "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS EN CONCRETO, OBRAS DE ARTE, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DEFENSAS VIALES, EN LA RED VIAL EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ BOGOTA" **Plazo**: 3,50 MESES

		SUSCRITO ENTRE EL FDLE Y EL CONSORCIO INGA. **Plazo**: 11.8 MESES **Cargo: GERENTE** **NO CUMPLE** **VER NOTA 6** **Contrato No. 3:** CONSORCIO SOLCUIONES MEDELLÍN. CTO 4600053592 DE 2014. **Objeto:** INTERVENTORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PASO A DESNIVEL EN EL CRUCE DE TRANSVERSAL INFERIOR (CARRERA 32) CON LA LOMA DE LOS BALSOS (CALLE 9 SUR) INCLUIDO LA CONSTRUCCIÓN DEL CRUCE SEMAFÓRICO EN LA VIA LINARES (CARRERA 29) CON LA LOMA DE LOS GONZÁLES (CALLE 5 SUR) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS. **Plazo**: 29.5 MESES **Cargo: GERENTE** **NO CUMPLE** **VER NOTA 6**	FORMULA DE REAJUSTE CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL Y DEL ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE ANTONIO NARIÑO **Plazo**: 10.06 MESES **Cargo: DIRECTO DE INTERVENTORIA** **CUMPLE** **SUMATORIA EXPERIENCIA GENERAL 93.7 MESES CUMPLE.** **Experiencia especifica Certificada** **Contrato No. 2:** consorcios consultores de sumapaz **Objeto**: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO LICITATORIO PARA LA REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL EN SEGUNDA FASE Y CONSTRUIR LAS ALCANTARILLAS EN LOS TRAMOS DEFINIDOS	**Cargo:** DIRECTOR DE INTERVENTORIA **NO CUMPLE** **VER NOTA 3** **Contrato No. 4:** IDU-067 DE 2007 **Objeto**: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, PARA EL DIAGNOSTICO, MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LA MALLA VIAL, ARTERIAL PRINCIPAL Y MALLA VIAL COMPLEMENTARIA, CONFORMADA POR LOS DISTRITOS DE MANTENIMIENTO 13 Y 14 DE LA FASE V CORREDORES VIALES EN BOGOTÁ D.C. **Plazo**: 7,83 MESES **Cargo:** DIRECTOR DE INTERVENTORIA **NO CUMPLE** **VER NOTA 3** **SUMATORIA EXPERIENCIA ESPECÍFICA 0 MESES NO CUMPLE.**

		Contrato No. 4: CONSORCIO SOLUCIONES ANTONIO NARIÑO. CTO 133 - 2016 **Objeto:** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "CONTRATAR BAJO LA MODALIDAD DE REAJUSTES, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO EN SUS CORREDORES LONGITUDINALES PARA ANDENES Y ALAMEDASY/O OBRAS COMPLEMENTARIAS. **Plazo**: 11 MESES **Cargo: GERENTE** **NO CUMPLE** **VER NOTA 6**	**Plazo**: 7.56 **Cargo: director de interventoría** **CUMPLE** **Contrato No. 3:** **Objeto**: Realizar la interventoría, técnica, administrativa, financiera y contable del contrato que resulte del proceso Licitatorio No FDLS-LP-023 de 2012 cuyo objeto es "Realizar el mantenimiento, la rehabilitación y/o la recuperación de la red vial mediante la aplicación o extendido de arenas, gravas y/o pavimentos reciclados estabilizados, la instalación de pavimentos articulados prefabricados y la construcción de obras menores **Plazo**: 11.1 meses **Cargo: DIRECTOR DE INTERVENTORIA** **CUMPLE** **Contrato No. 4:** **Objeto**: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO	

			AMBIENTE DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL, QUE PERMITA COMPLEMENTAR LA EJECUCIÓN MISIONAL DE LA UAERMV EN LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA ENTIDAD, PARA LOS GRUPOS 1, 2, 3, 4 Y 5, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C **Plazo**: 8.06 **Cargo: DIRECTOR DE INTERVENTORIA** **CUMPLE** **Contrato No. 5:** CONSORCIO INTERVIAL BOSA **Objeto**: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA PRODUCTO DE LA LICITACION PUBLICA No. FDLB – LP – 001 – 2016, CUYO OBJETO ES “EJECUTAR, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE VIAS LOCALES	

			Y DE ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE BOSA **Plazo**: 10.13 **Cargo: DIRECTOR DE INTERVENTORIA** **CUMPLE** **Contrato No. 6:** MIRS LATINOAMERICA **Objeto**: REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SISO, SOCIAL Y JURIDICA, A LA REVISION, AJUSTE, ACTUALIZACION, COMPLEMENTACION Y APROPIACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y LA CONSTRUCCION DE LOS CODIGOS DE IDENTIFICACION VIAL – CIV PRIORIZADOS, UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. **Plazo**: 2.43 MESES **Cargo: DIRECTOR DE INTERVENTORIA** **CUMPLE** **Contrato No. 7:**	

			Objeto: REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES REALIZAR A TRAVES DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL Y DEL ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE ANTONIO NARIÑO **Plazo**: 10.06 MESES **Cargo: DIRECTO DE INTERVENTORIA** **CUMPLE** **SUMATORIA EXPERIENCIA ESPECIFA 49.34 MESES CUMPLE**	
RESIDENTE DE INTERVENTORIA 1	Profesión: Ing. Civil o Ing. De transportes y vías o Arquitecto), con tarjeta profesional vigente. Título de postgrado: de posgrado en geotecnia vial y pavimentos o en áreas de infraestructura vial . Exp. Profesional:, no menor de tres (3) años.	**Nombre: CLAUDIA CATALINA GUASCA CANO** **Profesión: INGENIERO CIVIL** **Posgrado:** ESPECIALISTA EN GEOTECNIA VIAL Y PAVIMENTOS	**Nombre: EDER FERNANDO MARENTES PEÑUELA** **Profesión: INGENIERO CIVIL** **Posgrado:** ESPECIALISTA EN GEOTECNIA VIAL Y PAVIMENTOS **Actas de Grado: ANEXA DIPLOMAS**	**Nombre: DIEGO PERALTA CORREDOR** **Profesión: INGENIERO CIVIL** **Posgrado:** ESPECIALISTA EN GEOTÉCNIA VIAL Y PAVIMENTOS

	Exp. Específica: no menor a un (1) año en interventoría de obras de infraestructura vial y espacio publico Experiencia como Director o Coordinador o Residente o Gerente en proyectos de interventoría de obra o construcción o conservación para proyectos de andenes o ciclorutas o alamedas o plazoletas o vías peatonales o Espacios Peatonales y Red de Transporte no motorizado y Experiencia como director o coordinador o residente o gerente en proyectos de interventoría de obra o Construcción o conservación de infraestructura vial urbana para tráfico automotor	**Actas de Grado: NO ANEXA COPIA DE DIPLOMA Y ACTA / ANEXA COPIA DE DIPLOMA ESPECIALISTA** **Tarjeta Profesional: 25202-113816 CND** **Formato 7: SI** **<u>Experiencia Profesional Certificada</u>** **Contrato No. 1:** CONSORCIO TANO. CTO 229 - 2010 **Objeto**: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS EN LOS ANEXOS TÉCNICOS A Y B DEL MISMO SOBRE EL CONTRATO RESULTANTE PARA EL GRUPO 1 DEL PROCESO LICITATORIO FDLE-LP-032-2010 CUYO OBJETO ES: "REALIZAR Y EJECUTAR LOS DIAGNÓSTICOS, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE LA MALLA VIAL, CONFORME A LAS LISTAS DE LUGARES AUTORIZADOS Y PRESENTADOS POR EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ." **Plazo**: 7.6 MESES **Cargo: RESIDENTE DE INTERVENTORIA**	**Tarjeta Profesional:** **Formato 7: SI** **<u>Experiencia Profesional Certificada</u>** **Contrato No. 1:** CONSORCIO GAIA DEL VALLE **Objeto**: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIAS – CAMINOS DE LA PROSPERIDAD, EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE MODULO 2- SUBREGION SUR 2 **Plazo**: 7.6 MESES **Cargo:** RESIDENTE DE INTERVENTORIA **CUMPLE** **Contrato No. 2:** CONSORCIO INTERVENTORIA CIUDAD BOLIVAR ESPACIO PUBLICO **Objeto**: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y SISOMA AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA EL CUAL TIENE COMO OBJETO CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE,	**Actas de Grado:** Anexa copia de diplomas **Tarjeta Profesional: 25202-094058 CND** **Formato 7: Si** **<u>Experiencia Profesional Certificada</u>** **Contrato No. 1:** Consorcio Alfa **Objeto**: INTERVENTORÍA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PITALITO-GARZÓN-HOBO-NEIVA, RUTA 45 TRAMO 4504 4505. **Plazo**: 12,36 **Cargo:** Residente de interventoría **NO CUMPLE** **VER NOTA 3** **Contrato No. 2:** ANA ISABEL HENDE CARREÑO **Objeto**: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PARA EL MANTENIMIENTO DE VÍAS DE LA RED TERCIARIA EN LOS

		NO CUMPLE **VER NOTA 6** **Contrato No. 2:** CONSORCIO TANO 2012 CTO. 348-2011 **Objeto:** INTERVENTORÍA INTEGRAL, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LOS CONTRATOS 274 DE 2011 SUSCRITO ENTRE EL FONDO LOCAL DE ENGATIVÁ Y EL CONSORCIO MANTENIMIENTOS VIALES ENGATIVÁ, Y 284 DE 2011, SUSCRITO ENTRE EL FDLE Y EL CONSORCIO INGA. **Plazo**: 11.8 MESES **Cargo: RESIDENTE DE INTERVENTORIA** **NO CUMPLE** **VER NOTA 6** **<u>Experiencia Profesional Especifica Certificada</u>** **Contrato No. 1:** CONSORCIO TANO. CTO 229 - 2010 **Objeto**: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA EN	LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE ESPACIO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR, Y LA REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, INVESTIGACION DE REDES Y TITULARIDAD DE PREDIOS, PARA LA CONSTRUCCION DE LOS ANDENES QUE DETERMINE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR EN BOGOTA D.C **Plazo**: 7.4 MESES **Cargo:** RESIDENTE DE INTERVENTORIA **CUMPLE** **Contrato No. 3:** **Objeto**: REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SISO, SOCIAL Y JURIDICA, A LA REVISION, AJUSTE, ACTUALIZACION, COMPLEMENTACION Y APROPIACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y LA CONSTRUCCION DE LOS CODIGOS DE IDENTIFICACION VIAL – CIV PRIORIZADOS, UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.	DEPARTAMENTOS DE TOLIMA, HUILA Y CAQUETÁ **Plazo**: 8,50 MESES **Cargo:** Residente de interventoría **NO CUMPLE** **VER NOTA 3** **Contrato No. 3:** CONSORCIO INTERVÍAS 2006 **Objeto**: INTERVENTORÍA Y CONSULTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PERIÓDICO DE LA CARRETERA BOGOTÁ-CHOACHÍ DESDE EL K3+000 AL K15+000 EN BOGOTÁ D.C. **Plazo**: 8,50 MESES **Cargo:** Residente de interventoría **NO CUMPLE** **VER NOTA 3**

		LOS TERMINOS ESTABLECIDOS EN LOS ANEXOS TÉCNICOS A Y B DEL MISMO SOBRE EL CONTRATO RESULTANTE PARA EL GRUPO 1 DEL PROCESO LICITATORIO FDLE-LP-032-2010 CUYO OBJETO ES: "REALIZAR Y EJECUTAR LOS DIAGNÓSTICOS, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE LA MALLA VIAL, CONFORME A LAS LISTAS DE LUGARES AUTORIZADOS Y PRESENTADOS POR EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ." **Plazo**: 7.6 MESES **Cargo: RESIDENTE DE INTERVENTORIA** **NO CUMPLE** **VER NOTA 6** **Contrato No. 2:** CONSORCIO TANO 2012 CTO. 348-2011 **Objeto:** INTERVENTORÍA INTEGRAL, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LOS CONTRATOS 274 DE 2011 SUSCRITO ENTRE EL FONDO LOCAL DE ENGATIVÁ Y EL CONSORCIO MANTENIMIENTOS VIALES ENGATIVÁ, Y 284 DE 2011,	**Plazo**: 4.27 MESES **Cargo:** ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS **CUMPLE** **Contrato No. 4:** MIRS LATONOAMERICA **Objeto**: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL, QUE PERMITA COMPLEMENTAR LA EJECUCIÓN MISIONAL DE LA UAERMV EN LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA ENTIDAD, PARA LOS GRUPOS 1, 2, 3, 4 Y 5, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C **Plazo**:8 MESES **Cargo:** RESIDENTE DE INTERVENTORIA **CUMPLE** **Contrato No. 5:** **Objeto**: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL,	**Contrato No. 4:** CONSORCIO MALLA VIAL 2007 **Objeto**: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA REHABILITACIÓN DE LOS TRAMOS ROJOS DE LAS VÍAS DE LA MALLA VIAL ARTERIAL PRINCIPAL Y COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE AL GRUPO 3 EN BOGOTÁ D.C. **Plazo**: 21 MESES **Cargo:** Residente de interventoría **NO CUMPLE** **VER NOTA 3** **Contrato No. 5:** CONSORCIO OPH **Objeto**: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES MUNICIPALES EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

		SUSCRITO ENTRE EL FDLE Y EL CONSORCIO INGA. **Plazo**: 11.8 MESES **Cargo: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA** **NO CUMPLE** **VER NOTA 6**	FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: CONTRATAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO **Plazo**: 9 MESES **Cargo: RESIDENTE DE INTERVENTORIA** **CUMPLE** **SUMATORIA EXPERIENCIA GENERAL 36.37 MESES CUMPLE** **Contrato No. 1:** CONSORCIO GAIA DEL VALLE **Objeto**: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIAS – CAMINOS DE LA PROSPERIDAD, EN	GRUPO 31, MUNICIPIOS DE MARIPI, COPER Y BUENAVISTA. **Plazo**: 6,56 MESES **Cargo:** Residente de interventoría **NO CUMPLE** **VER NOTA 3** **SUMATORIA EXPERIENCIA GENERAL 0 MESES NO CUMPLE.** **<u>Experiencia Específica Certificada</u>** **Contrato No. 1:** Consorcio Alfa **Objeto**: INTERVENTORÍA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PITALITO-GARZÓN-HOBO-NEIVA, RUTA 45 TRAMO 4504 4505. **Plazo**: 12,36 **Cargo:** Residente de interventoría **NO CUMPLE** **VER NOTA 3**

			EL DEPARTAMENTO DEL VALLE MODULO 2- SUBREGION SUR 2 **Plazo**: 7.6 MESES **Cargo:** RESIDENTE DE INTERVENTORIA **CUMPLE** **Contrato No. 2:** CONSORCIO INTERVENTORIA CIUDAD BOLIVAR ESPACIO PUBLICO **Objeto**: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y SISOMA AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA EL CUAL TIENE COMO OBJETO CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE ESPACIO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR, Y LA REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, INVESTIGACION DE REDES Y TITULARIDAD DE PREDIOS, PARA LA CONSTRUCCION DE LOS ANDENES QUE DETERMINE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR EN BOGOTA D.C **Plazo**: 7.4 MESES	**Contrato No. 2:** ANA ISABEL HENDE CARREÑO **Objeto**: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PARA EL MANTENIMIENTO DE VÍAS DE LA RED TERCIARIA EN LOS DEPARTAMENTOS DE TOLIMA, HUILA Y CAQUETÁ **Plazo**: 8,50 MESES **Cargo:** Residente de interventoría **NO CUMPLE** **VER NOTA 3** **Contrato No. 3:** CONSORCIO INTERVÍAS 2006 **Objeto**: INTERVENTORÍA Y CONSULTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PERIÓDICO DE LA CARRETERA

			Cargo: RESIDENTE DE INTERVENTORIA **Contrato No. 4:** MIRS LATONOAMERICA **Objeto**: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL, QUE PERMITA COMPLEMENTAR LA EJECUCIÓN MISIONAL DE LA UAERMV EN LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA ENTIDAD, PARA LOS GRUPOS 1, 2, 3, 4 Y 5, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C **Plazo**: 8 MESES **Cargo:** RESIDENTE DE INTERVENTORIA **CUMPLE** **Contrato No. 5:** **Objeto**: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL	BOGOTÁ-CHOACHÍ DESDE EL K3+000 AL K15+000 EN BOGOTÁ D.C. **Plazo**: 8,50 MESES **Cargo:** Residente de interventoría **NO CUMPLE** **VER NOTA 3** **Contrato No. 4:** CONSORCIO MALLA VIAL 2007 **Objeto**: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA REHABILITACIÓN DE LOS TRAMOS ROJOS DE LAS VÍAS DE LA MALLA VIAL ARTERIAL PRINCIPAL Y COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE AL GRUPO 3 EN BOGOTÁ D.C. **Plazo**: 21 MESES **Cargo:** Residente de interventoría **NO CUMPLE** **VER NOTA 3**

			TRABAJO AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: CONTRATAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO **Plazo**: 9 MESES **Cargo: RESIDENTE DE INTERVENTORIA** **SUMATORIA EXPERIENCIA GENERAL 32 MESES CUMPLE**	**Contrato No. 5:** CONSORCIO OPH **Objeto**: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES MUNICIPALES EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA GRUPO 31, MUNICIPIOS DE MARIPI, COPER Y BUENAVISTA. **Plazo**: 6,56 MESES **Cargo:** Residente de interventoría **NO CUMPLE** **VER NOTA 3** **SUMATORIA EXPERIENCIA ESPECÍFICA 0 MESES NO CUMPLE.**
RESIDENTE DE INTERVENTORIA 2	Profesión: Ing. Civil o Ing. De transportes y vías o Arquitecto), con tarjeta profesional vigente. Título de postgrado: de posgrado en geotecnia vial y pavimentos o en áreas de infraestructura vial . Exp. Profesional:, no menor de tres (3) años.	**Nombre: ERMY ALCIER HURTADO ROMERO** **Profesión: INGENIERO CIVIL** **Posgrado:** ESPECIALISTA EN DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE VIAS Y AEROPISTAS	**Nombre: FREDY RAMIREZ PINZON** **Profesión:** INGENIERO CIVIL **Posgrado: ESPECIALISTA EN DISEÑO DE VIAS URBANAS TRANSITO Y TRNASPORTE**	**Nombre: JUAN DIEGO SERNA MARQUEZ** **Profesión:** INGENIERO CIVIL **Posgrado:** Especialista en vías y transporte

	Exp. Específica: no menor a un (1) año en interventoría de obras de infraestructura vial y espacio publico Experiencia como Director o Coordinador o Residente o Gerente en proyectos de interventoría de obra o construcción o conservación para proyectos de andenes o ciclorutas o alamedas o plazoletas o vías peatonales o Espacios Peatonales y Red de Transporte no motorizado y Experiencia como director o coordinador o residente o gerente en proyectos de interventoría de obra o Construcción o conservación de infraestructura vial urbana para tráfico automotor	**Actas de Grado: ANEXA COPIA DE DIPLOMA Y ACTA** **Tarjeta Profesional: 25202-126858 CND** **Formato 7: SI** **<u>Experiencia Profesional Certificada</u>** **Contrato No. 1:** CONSORCIO TANO. CTO 229 - 2010 **Objeto**: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS EN LOS ANEXOS TÉCNICOS A Y B DEL MISMO SOBRE EL CONTRATO RESULTANTE PARA EL GRUPO 1 DEL PROCESO LICITATORIO FDLE-LP-032-2010 CUYO OBJETO ES: "REALIZAR Y EJECUTAR LOS DIAGNÓSTICOS, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE LA MALLA VIAL, CONFORME A LAS LISTAS DE LUGARES AUTORIZADOS Y PRESENTADOS POR EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ." **Plazo**: 5.4 MESES **Cargo: RESIDENTE DE INTERVENTORIA**	**Actas de Grado: APORTA DIPLOMAS** **Tarjeta Profesional: 25202-125850** CND **Formato 7: APORTA** **<u>Experiencia Profesional Certificada</u>** **Contrato No. 1: CONSORCIO MIRS - NAG** **Objeto**: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA CUYO OBJETO ES EL MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA MALLA VIAL EN LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA DE BOGOTA D.C **Plazo**: 14.5 MESES **Cargo: RESIDENTE DE INTERVENTORIA** **CUMPLE** **Contrato No. 2: CONSORCIO GAIA DE CUNDINAMARCA** **Objeto**: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO	**Actas de Grado: anexa diplomas** **Tarjeta Profesional:** 17202-68427 CLD **Formato 7: APORTA** **<u>Experiencia Profesional Certificada</u>** **Contrato No. 1:** 025 DE 2009 **Objeto**: INTERVENTORÍA PARA LA RECONSTRUCCIÓN, PAVIMENTACIÓN Y/O REPAVIMENTACIÓN DE 6KM. EN LA VÍA NEIRA-ARANZAZU, EN EL MUNICIPIO DE ARANZAZU, INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN DE LA GOBERNACIÓN DE CALDAS. **Plazo**: 9,30 MESES **Cargo:** RESIDENTE DE INTERVENTORIA **CUMPLE** **Contrato No. 2:** 023 DE 2009 **Objeto**: INTERVENTORÍA PARA LA RECONSTRUCCIÓN, PAVIMENTACIÓN Y/O REPAVIMENTACIÓN DE 14 KM, EN EL TRAMO VIAL MARGARITAS-

		NO CUMPLE **VER NOTA 6** **Contrato No. 2:** CONSORCIO TANO 2012 CTO. 348-2011 **Objeto:** INTERVENTORÍA INTEGRAL, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LOS CONTRATOS 274 DE 2011 SUSCRITO ENTRE EL FONDO LOCAL DE ENGATIVÁ Y EL CONSORCIO MANTENIMIENTOS VIALES ENGATIVÁ, Y 284 DE 2011, SUSCRITO ENTRE EL FDLE Y EL CONSORCIO INGA. **Plazo**: 10.5 MESES **Cargo: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA** **NO CUMPLE** **VER NOTA 6** **Experiencia Profesional Especifica Certificada** **Contrato No. 1:** CONSORCIO TANO. CTO 229 - 2010	Y CONSERVACION DE VIAS – CAMINOS DE LA PROSPERIDAD, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA **Plazo**: 9.56 MESES **Cargo: RESIDENTE DE INTERVENTORIA** **CUMPLE** **Contrato No. 3:** **Objeto**: REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SISO, SOCIAL Y JURIDICA, A LA REVISION, AJUSTE, ACTUALIZACION, COMPLEMENTACION Y APROPIACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y LA CONSTRUCCION DE LOS CODIGOS DE IDENTIFICACION VIAL – CIV PRIORIZADOS, UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”. **Plazo**: 12 MESES **Cargo: RESIDENTE DE INTERVENTORIA** **CUMPLE**	RISARALDA-CAUYA, INCLUODOS EN EL PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN DE LA GOBERNACIÓN DE CALDAS. **Plazo**: 6,40 MESES **Cargo:** RESIDENTE DE INTERVENTORIA **CUMPLE** **Contrato No. 3:** PV-20-2010 **Objeto**: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DEL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NO. LP INFICALDAS 014-2010. **Plazo**: 25,16 MESES **Cargo:** RESIDENTE DE INTERVENTORIA **CUMPLE** **SUMATORIA EXPERIENCIA GENERAL 40,86 MESES CUMPLE**

		Objeto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS EN LOS ANEXOS TÉCNICOS A Y B DEL MISMO SOBRE EL CONTRATO RESULTANTE PARA EL GRUPO 1 DEL PROCESO LICITATORIO FDLE-LP-032-2010 CUYO OBJETO ES: "REALIZAR Y EJECUTAR LOS DIAGNÓSTICOS, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE LA MALLA VIAL, CONFORME A LAS LISTAS DE LUGARES AUTORIZADOS Y PRESENTADOS POR EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ." **Plazo**: 5.4 MESES **Cargo: RESIDENTE DE INTERVENTORIA** **NO CUMPLE** **VER NOTA 6** **Contrato No. 2:** CONSORCIO TANO 2012 CTO. 348-2011 **Objeto:** INTERVENTORÍA INTEGRAL, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LOS CONTRATOS 274 DE 2011 SUSCRITO ENTRE EL FONDO LOCAL DE ENGATIVÁ Y EL	**Contrato No. 4: MIRS** **Objeto**: REALIZAR INTERVENTORA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES REALIZAR A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL Y DEL ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD ANTONIO NARIÑO **Plazo**: 10 MESES **Cargo: RESIDENTE DE INTERVENTORIA** **CUMPLE** **SUMATORIA EXPERIENCIA GENERAL 46.06 MESES CUMPLE** **Experiencia ESPECIFICA Certificada** **Contrato No. 1: CONSORCIO MIRS - NAG** **Objeto**: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA CUYO OBJETO ES EL MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA	**Experiencia ESPECIFICA Certificada** **Contrato No. 1:** 025 DE 2009 **Objeto**: INTERVENTORÍA PARA LA RECONSTRUCCIÓN, PAVIMENTACIÓN Y/O REPAVIMENTACIÓN DE 6KM. EN LA VÍA NEIRA-ARANZAZU, EN EL MUNICIPIO DE ARANZAZU, INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN DE LA GOBERNACIÓN DE CALDAS. **Plazo**: 9,30 MESES **Cargo:** RESIDENTE DE INTERVENTORIA **CUMPLE** **Contrato No. 2:** 023 DE 2009 **Objeto**: INTERVENTORÍA PARA LA RECONSTRUCCIÓN, PAVIMENTACIÓN Y/O REPAVIMENTACIÓN DE 14 KM, EN EL TRAMO VIAL MARGARITAS-RISARALDA-CAUYA, INCLUODOS EN EL PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN DE LA GOBERNACIÓN DE CALDAS. **Plazo**: 6,40 MESES

		CONSORCIO MANTENIMIENTOS VIALES ENGATIVÁ, Y 284 DE 2011, SUSCRITO ENTRE EL FDLE Y EL CONSORCIO INGA. **Plazo**: 10.5 MESES **Cargo: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA** **NO CUMPLE** **VER NOTA 6**	MALLA VIAL EN LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA DE BOGOTA D.C **Plazo**: 14.5 MESES **Cargo: RESIDENTE DE INTERVENTORIA** **CUMPLE** **Contrato No. 2: CONSORCIO GAIA DE CUNDINAMARCA** **Objeto**: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIAS – CAMINOS DE LA PROSPERIDAD, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA **Plazo**: 9.56 MESES **Cargo: RESIDENTE DE INTERVENTORIA** **CUMPLE** **Contrato No. 3:** **Objeto**: REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SISO,	**Cargo:** RESIDENTE DE INTERVENTORIA **CUMPLE** **Contrato No. 3:** PV-20-2010 **Objeto**: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DEL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NO. LP INFICALDAS 014-2010. **Plazo**: 25,16 MESES **Cargo:** RESIDENTE DE INTERVENTORIA **CUMPLE** **SUMATORIA EXPERIENCIA ESPECÍFICA 40,86 MESES CUMPLE**

			SOCIAL Y JURIDICA, A LA REVISION, AJUSTE, ACTUALIZACION, COMPLEMENTACION Y APROPIACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y LA CONSTRUCCION DE LOS CODIGOS DE IDENTIFICACION VIAL – CIV PRIORIZADOS, UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”. **Plazo**: 12 MESES **Cargo: RESIDENTE DE INTERVENTORIA** **CUMPLE** **Contrato No. 4: MIRS** **Objeto**: REALIZAR INTERVENTORA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES REALIZAR A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL Y DEL ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD ANTONIO NARIÑO **Plazo**: 10 MESES	

			Cargo: RESIDENTE DE INTERVENTORIA **SUMATORIA EXPERIENCIA ESPECIFICA 46.06 MESES CUMPLE**	
carta del compromiso suscrita por el oferente de disponer para la ejecución el siguiente personal profesional mínimo Un (1) Especialista en Tránsito y Transporte Un (1) Especialista en Pavimentos Un (1) Profesional Ambiental - SST Un (1) Profesional Social Dos (2) Inspector interventoría	**SI/NO**	**APORTA DOCUMENTO SUSCRITO POR EL REPRESENTANTE LEGAL.**		**ANEXA CARTA DE COMPROMISO PARA EQUIPO MÍNIMO DE TRABAJO**

ITEM	REQUISITOS MÍNIMOS	**19 RYM**

DIRECTOR DE INTERVENTORIA	**Profesión:** Ing. Civil o Ing. de transportes y vías, con tarjeta profesional vigente. Título de postgrado: a nivel de maestría o especialización en gestión de proyectos o gerencia y control de la construcción o gerencia de proyectos o Gerencia de Obras. Exp. General: no menor de seis (6) años Exp. Específica: director o gerente de interventoría en proyectos de infraestructura vial o de espacio público, no menor de cuatro (4) años	**Nombre: MARGARITA GOMEZ GOMEZ** **Profesión: INGENIERA CIVIL** **Posgrado:** ESPECIALISTA EN GERENCIA INTEGRAL DE OBRAS **Actas de Grado: COPIA DE DIPLOMAS** **Tarjeta Profesional: 25202-64018-CND** **Formato 7: si** **Experiencia Profesional Certificada** **Contrato No. 1:** **Objeto**: INTERVENTORIA PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE SOACHA. **Plazo**: 6 MESES **Cargo: COORDINADORA DE INTERVENTORIA** **Contrato No. 2:** **Objeto**: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINACIERA Y SOCIAL DEL CONTRATO CELEBRADO ENTRE EL F.D.L. DE CHAPINERO Y LA UNION TEMPORAL

		RINCON INGENIEROS E INGEWILCAR. PAVIMENTO RIGIDO DE VIAS EN BARRIOS SUBNORMALES DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO. **Plazo**: 5 MESES **Cargo: DIRECTORA Y/O COORDINADORA DE INTERVENTORIA** **Contrato No. 3:** **Objeto**: INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA Y TECNICA PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA ICONONZO-VILLARICA, SECTOR K00+000-K11+000, EN EL MUNICIPIO DE ICONONZO (TOLIMA). **Plazo**: 1 AÑO 6 DIAS **Cargo: DIRECTORA Y/O COORDINADORA DE INTERVENTORIA** **Contrato No. 4:** **Objeto: INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y**

		AMBIENTAL AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO CON IDIPRON PARA REPARCHEO, RECUPERACION Y ADOQUINAMIENTO DE VIAS Y/O ANDENES DE LA LOCALIDAD. **Plazo**: 1 AÑO 7 MESES **Cargo: DIRECTORA Y/O COORDINADORA DE INTERVENTORIA.** **Contrato No. 5:** **Objeto: INTERVENTORIA PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL ADOQUINAMIENTO, CONSTRUCCION, SUMINISTRO E INSTALACION DE ASFALTO PARA MANTENIMIENTO, RENOVACION Y REPARCHEO DE VIAS, EN EL MUNICIPIO DE CHIA-CUNDINAMARCA.** **Plazo**: 10 MESES **Cargo: DIRECTORA Y/O COORDINADORA DE INTERVENTORIA.**

		Contrato No. 6: **Objeto: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO PRODUCTO DE LA LICITACION PUBLICA No. 021-2010, ADJUDICADA A L CONSORCIO LUJAN, PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL LOCAL POR SISTEMA DE FRESADO ESTABILIZADO Y/O OTROS ADITIVOS DE ESTABILIZACION.** **Plazo**: 1 AÑO Y 3 MESES **Cargo: DIRECTORA Y/O COORDINADORA DE INTERVENTORIA.** **Contrato No. 7:** **Objeto: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE VIAS EN LOS SECTORES DE CIUDAD LATINA, PORTOALEGRE, LEON XIII, NEMESIS, EL ALTICO, EL DORADO Y ADECUACION DE DIFERENTES OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SOACHA - CUNDINAMARCA.** **Plazo**: 10 MESES Y 15 DIAS

		Cargo: DIRECTORA Y/O COORDINADORA DE INTERVENTORIA. **CUMPLE CON EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA.**
RESIDENTE DE INTERVENTORIA 1	Profesión: Ing. Civil o Ing. De transportes y vías o Arquitecto), con tarjeta profesional vigente. Título de postgrado: de posgrado en geotecnia vial y pavimentos o en áreas de infraestructura vial . Exp. Profesional:, no menor de tres (3) años. Exp. Específica: no menor a un (1) año en interventoría de obras de infraestructura vial y espacio publico Experiencia como Director o Coordinador o Residente o Gerente en proyectos de interventoría de obra o construcción o conservación para proyectos de andenes o ciclorutas o alamedas o plazoletas o vías peatonales o Espacios Peatonales y Red de Transporte no motorizado y Experiencia como director o coordinador o residente o gerente en proyectos de interventoría de obra o Construcción o conservación de infraestructura vial urbana para tráfico automotor	**Nombre: ARTURO ROJAS TORRES** **Profesión: INGENIERA CIVIL** **Posgrado:** ESPECIALISTA EN INGENIERIA DE PAVIMENTOS **Actas de Grado: COPIA DE DIPLOMAS** **Tarjeta Profesional: 68202-60794-STD** **Formato 7: si** **<u>Experiencia Profesional Certificada</u>** **Contrato No. 1:** **Objeto: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL, A MONTO FIJO, SIN FORMULA DE REAJUSTE DURANTE EL PLAZO DE EJECUCION CONTRATO DE OBRA QUE RESULTARE DEL PROCESO**

		LICITATORIO No. FDLCH-LIC-001-2010 REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LA CONSTRUCCION Y ADECUACION DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO Plazo: 14 meses Cargo: RESIDENTE DE INTERVENTORIA. **Contrato No. 2:** **Objeto: CONSULTORIA PARA LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE MEJORAMIENTO, ADECUACION, CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION VIA INGRESO SECTOR DULCINEA DE TOCANCIPA** Plazo: 7 meses Cargo: RESIDENTE DE INTERVENTORIA. **Contrato No. 3:**

		Objeto: INTERVENTORIA A LA REHABILITACION DE LA VIA CONFORMADA POR LA CALLE 7 SUR ENTRE CARRERA 13 Y TRANSVERSAL 17 DE LA COMUNA 1 DEL MUNICIPIO DE SOACHA, CUNDINAMARCA Plazo: 4 meses Cargo: RESIDENTE DE INTERVENTORIA. **Contrato No. 4:** **Objeto: INTERVENTORIA TECNICA , ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL A LAS OBRAS DE CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION ADECUACION DE VIAS, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA VIAL DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA - CUNDINAMARCA, VIAS EN MARCHA 2015 - FASE 2.** Plazo: 5 meses Cargo: RESIDENTE DE INTERVENTORIA. CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS DE EXPERIENCIA ESPECIFICA, NO CUMPLE CON LOS

		REQUERIMIENTOS DE EXPERIENCIA GENERAL.
RESIDENTE DE INTERVENTORIA 2	Profesión: Ing. Civil o Ing. De transportes y vías o Arquitecto), con tarjeta profesional vigente. Título de postgrado: de posgrado en geotecnia vial y pavimentos o en áreas de infraestructura vial . Exp. Profesional:, no menor de tres (3) años. Exp. Específica: no menor a un (1) año en interventoría de obras de infraestructura vial y espacio publico	**Nombre: STELLA SANCHEZ GIRALDO** **Profesión: INGENIERA CIVIL** **Posgrado:** MAESTRIA EN INGENIERIA CIVIL. **Actas de Grado: COPIA DE DIPLOMAS**

	Experiencia como Director o Coordinador o Residente o Gerente en proyectos de interventoría de obra o construcción o conservación para proyectos de andenes o ciclorutas o alamedas o plazoletas o vías peatonales o Espacios Peatonales y Red de Transporte no motorizado y Experiencia como director o coordinador o residente o gerente en proyectos de interventoría de obra o Construcción o conservación de infraestructura vial urbana para tráfico automotor	**Tarjeta Profesional: 63202-57075-QND** **Formato 7: si** **<u>Experiencia Profesional Certificada</u>** **Contrato No. 1:** **Objeto: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE VIAS EN LOS SECTORES DE CIUDAD LATINA, PORTOALEGRE, LEON XIII, NEMESIS, EL ALTICO, EL DORADO Y ADECUACION DE DIFERENTES OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SOACHA - CUNDINAMARCA.** **Plazo: 10 meses** **Cargo: Residente de interventoría** **Contrato No. 2:** **Objeto: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL A LAS OBRAS DE CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION ADECUACION DE VIAS, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA VIAL DEL MUNICIPIO DE**

		MOSQUERA - CUNDINAMARCA, VIAS EN MARCHA 2015 - FASE 1. **Plazo: 6 meses** **Cargo: Residente de interventoría** CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS DE EXPERIENCIA ESPECIFICA, NO CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS DE EXPERIENCIA GENERAL.
carta del compromiso suscrita por el oferente de disponer para la ejecución el siguiente personal profesional mínimo Un (1) Especialista en Tránsito y Transporte Un (1) Especialista en Pavimentos Un (1) Profesional Ambiental - SST Un (1) Profesional Social Dos (2) Inspector interventoría	**SI/NO**	Anexa CARTA DE COMPROMISO PARA EQUIPO MÍNIMO DE TRABAJO

NOTA 3. ES UNA AUTOCERTIFICACION Y NO ANEXA DOCUMENTOS SOPORTE DE LA EXISITENCIA DE LA RELACIÓN LABORAL Y EL CARGO.

NOTA 4. SOLO ACREDITA 1 MES DE EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOTA 5. NO CUMPLE CON EL TIEMPO MINIMO DE EXPERIENCIA GENERAL SOLICITADO.

NOTA 6. NO PRESENTA NINGÚN SOPORTE DE EXPERIENCIA LABORAL.

NOTA 7. NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN DEL PROFESIONAL

NOTA 8. LA CERTIFICACION SUMINISTRADA TIENE TRASLAPOS CON OTRA CERTIFICACION Y SOLO SE TENDRA EN CUENTA EL TIEMPO SIN TRASLAPO SEGÚN NUMERAL 3.9.2.2 NOTA 4 DEL PLIEGO DE CONDICIONES

NOTA 9. NO CUMPLE CON EL PERFIL SOLCILITADO PARA EL POSGRADO

OFERENTE	HABILITADO/NO HABILITADO
01 CONSORCIO ALFA	NO HABILITADO
02 CONSORCIO INGECOLING	NO HABILITADO
03 CONSORCIO VIAS NARIÑO	
04 ARQUITECTURA E INGENERÍA DE CONSULTA ARINCO SAS,	NO HABILITADO
05 CONCURSO INTERVIAL LOCAL	
06 CONSORCIO INTERDESARROLLO	NO HABILITADO
07 ELSA TORRES ARENALES	NO HABILITADO

08 GAVINCO	NO HABILITADO
09 JPS INGENIERIA	NO HABILITADO
10 HACE INGENIEROS SAS	NO HABILITADO
11 CONSORCIO INTERVIAS NARIÑO 2019	HABILITADO
12 INTERSA S.A	NO HABILITADO
13 PROYECTISTAS ASOCIADOS	NO HABILITADO
14 CONSORCIO NARIÑO	NO HABILITADO
15 COMPAÑIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S.A	NO HABILITADO
16 SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA	NO HABILITADO
17. MIRS	HABILITADO
18 CONSORCIO MALLA VIAL OPS	NO HABILITADO
19 R&M	NO HABILITADO

MAQUINARIA OFERTADA	1 CONSORCIO ALFA 2019	2 CONSORCIO INGECOLING	3 CONSORCIO VIAS NARIÑO	4 ARINCO

• Vehiculo (1300-2000 CC, mínimo Modelo 2012 a 2015) • Laboratorio (equipo completo) • Computador, una impresora y edición de informes • Equipo de topografía	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**

MAQUINARIA OFERTADA	**5 INTERVIAL LOCAL**	**6 CONSORCIO INTERDESARROLLO**	**7 ELSA TORRES ARENALES**	**8 GAVINCO**
• Vehiculo (1300-2000 CC, mínimo Modelo 2012 a 2015) • Laboratorio (equipo completo) • Computador, una impresora y edición de informes • Equipo de topografía	**NO CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**

MAQUINARIA OFERTADA	**9 JPS INGENIERÍA**	**10 HACE INGENIEROS SAS**	**11 CONSORCIO INTERVIAS NARIÑO 2019**	**12 INTERSA S.A.**
• Vehiculo (1300-2000 CC, mínimo Modelo 2012 a 2015)	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE**

• Laboratorio (equipo completo) • Computador, una impresora y edición de informes • Equipo de topografía				

MAQUINARIA OFERTADA	13 PROYECTISTAS ASOCIADOS	14 CONSORCIO NARIÑO	15 COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A.	16 SOLUCIONES PARA LA INGENIERÍA
• Vehiculo (1300-2000 CC, mínimo Modelo 2012 a 2015) • Laboratorio (equipo completo) • Computador, una impresora y edición de informes • Equipo de topografía	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**

MAQUINARIA OFERTADA	17 MIRS	18 CONSORCIO MALLA VIAL OPS	19 RYM
• Vehiculo (1300-2000 CC, mínimo Modelo 2012 a 2015) • Laboratorio (equipo completo) • Computador, una impresora y edición de informes • Equipo de topografía	**NO CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**

PONDERACION POR EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

FACTOR 1 - PONDERACIÓN POR PORCENTAJES QUE REPRESENTA LAS Σ DE LOS VALORES EN SMMLV DE LOS CONTRATOS DE EXPERIENCIA VÁLIDOS

OFERENTE	HABILITADO/NO HABILITADO	PUNTOS
17. MIRS	HABILITADO	77 PUNTOS

HORAS DE CAPACITACIÓN EN EL OBJETO A CUMPLIR

OFERENTE	HABILITADO/NO HABILITADO	PUNTOS
17. MIRS	HABILITADO	2 PUNTOS

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

OFERENTE	HABILITADO/NO HABILITADO	PUNTOS
17. MIRS	HABILITADO	10 PUNTOS

VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

OFERENTE	HABILITADO/NO HABILITADO	PUNTOS
17. MIRS	HABILITADO	1 PUNTOS

Total puntaje

OFERENTE	HABILITADO/NO HABILITADO	PUNTOS
17. MIRS	HABILITADO	90 PUNTOS

Para constancia de lo anterior se suscribe el presente documento a los SIETE (7) días del mes de octubre de 2019.

(ORIGINAL FIRMADO)
SILVANA MARCELA GÓMEZ
Evaluador Técnico y de Experiencia
Profesional - FDLAN

(ORIGINAL FIRMADO)
MANUEL ALVAREZ
Evaluador Técnico y de Experiencia
Profesional - FDLAN

(ORIGINAL FIRMADO)
ANDREA HERRERA FRANCO
Evaluador Técnico y de Experiencia
Profesional - FDLAN