RESOLUCIÓN No. 76-08389 **DE 2023**

POR LA CUAL SE ADJUDICA EL CONTRTATO DE OBRA DENTRO DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. SAMC-VLL-0013-2023

El DIRECTOR REGIONAL VALLE DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA

En uso de sus facultades legales y reglamentarias, en especial las conferidas mediante Resolución No. 000069 de enero de 2014, con fundamento en el artículo 24 de la Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 019 de 2012, el Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015 y Decreto 680 de 2021

CONSIDERANDO:

Que la Entidad realizó el estudio previo de necesidad y conveniencia para iniciar el Proceso de selección abreviada de menor cuantía No. SAMC-VLL-0013-2023, cuyo objeto es CONTRATAR ADECUACIÓN GENERAL DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL COMPLEJO SENA SALOMIA.
.

Que el presupuesto oficial asignado es de **SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS ($655.925.000)** incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o municipal de carácter legal, costos directos e indirectos; amparado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 14323 de 10 de noviembre de 2023, recursos propios de la presente vigencia.

Que teniendo en cuenta que la naturaleza del objeto contractual se enmarca en los conceptos señalados en el artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, el SENA consideró pertinente adelantar un proceso de selección a través de la modalidad de SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTIA.

Que el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, procedió a la publicación de los documentos precontractuales producidos en desarrollo del proceso de selección en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública –SECOP II, a través del Portal Único de Contratación cuyo sito web es: https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii a partir del 23 de Noviembre de 2023.

Que se recibieron observaciones durante la etapa de proyecto de pliegos las cuales fueron resueltas y publicadas en el portal del SECOP II dentro de los tiempos establecidos en el cronograma.

Que mediante resolución No. 76-07657 del 4 de Diciembre de 2023, se dio apertura al proceso de selección abreviada de menor cuantía No. SAMC – VLL – 0013 - 2023.

Que el cierre del proceso tuvo lugar el día 12 de Diciembre de 2023, presentándose Los siguientes proponentes:

Referencia de oferta	Entidad	Evaluación	Presentada	Oferta
SAMC-VLL-0013-2023- CONTRATAR ADECUACIÓN GENERAL DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL COMPLEJO SENA SALOMIA	CONSTRUCTORA RAMIREZ INGENIEROS	Oferta en evaluación	12/12/2023 9:32 AM	629.844.181 COP
Propuesta económica No. SAMC-VLL-0013-2023	Consorcio IG CERRAMIENTO	Oferta en evaluación	12/12/2023 9:04 AM	646.998.169 COP
MONVAL CERRAMIENTO CALI	MONVAL GROUP	Oferta en evaluación	12/12/2023 8:57 AM	637.755.432 COP
SAMC-VLL-0013-2023	inframbiental sas	Oferta en evaluación	11/12/2023 11:59 PM	655.895.763 COP
SAMC 13 2023	RISE CONSTRUCCIONES S.A.S.	Oferta en evaluación	11/12/2023 6:51 PM	637.559.385 COP

Que el día 14 de Diciembre de 2023 se dio traslado al informe de evaluación individual por cada uno de los miembros del comité evaluador el cual arrojó el siguiente consolidado:

RESOLUCIÓN No. 76-08389 **DE 2023**

POR LA CUAL SE ADJUDICA EL CONTRTATO DE OBRA DENTRO DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. SAMC-VLL-0013-2023

PROPONENTE	EVALUACIÓN JURÍDICA	EVALUACIÓN FINANCIERA	EVALUACIÓN TÉCNICA	EVALUACIÓN SST	EVALUACIÓN AMBIENTAL	RESULTADO
CONSORCIO IG CERRAMIENTOS	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO HABILITADO.
CONSTRUCTORA RAMIREZ INGENIEROS SAS	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO
SERVICIO INFRAMBIENTAL SAS	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO HABILITADO
MONVAL GROUP SAS	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO
RISE CONTRUCCIONES SAS	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO

NOTA: El resultado de cada una de las evaluaciones, se encuentran publicadas de manera independiente en el enlace del proceso en la plataforma SECOP II.

Que se recibieron subsanaciones el día 19 de diciembre de 2023, por parte de MONVAL GROUP S.A.S, RISE CONSTRUCCIONES, INFRAMBIENTAL SAS y CONSORCIO IG CERRAMIENTO

Que una vez resueltas las observaciones por parte del comité y publicadas, el informe final queda de la siguiente manera:

PROPONENTE	EVALUACIÓN JURÍDICA	EVALUACIÓN FINANCIERA	EVALUACIÓN TÉCNICA	EVALUACIÓN SST	EVALUACIÓN AMBIENTAL	RESULTADO	PUNTAJE
CONSORCIO IG CERRAMIENTOS	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO.	
CONSTRUCTORA RAMIREZ INGENIEROS SAS	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO	
SERVICIO INFRAMBIENTAL SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	97,84
MONVAL GROUP SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	85,50
RISE CONTRUCCIONES SAS	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO	

Que teniendo en cuenta el resultado que arroja la evaluación el comité recomienda al ordenador del gasto adjudicar el contrato de obra pública objeto del proceso de selección, a la sociedad **SERVICIO INFRAMBIENTAL S.A.S.**, con NIT. No. 900943069-9, representada legalmente por JHONATAN ALFONSO SALAZAR REYES, identificado con cédula de ciudadanía No. 1,114,058,668.

Que, por lo anterior, el Ordenador del gasto del SENA:

RESUELVE:

Artículo 1º: Adjudicar el contrato de obra pública producto del proceso de selección abreviada de menor cuantía No. SAMC – VLL – 0013 – 2023, a la sociedad **SERVICIO INFRAMBIENTAL S.A.S.**, con NIT. No. 900943069-9, representada legalmente por JHONATAN ALFONSO SALAZAR REYES, identificado con cédula de ciudadanía No. 1,114,058,668., cuyo objeto es CONTRATAR ADECUACIÓN GENERAL DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL COMPLEJO SENA SALOMIA, y **de SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE. ($655.895.763),** incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o municipal de carácter legal, costos directos e indirectos; amparado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 14323 de 10 de noviembre de 2023, recursos propios de la presente vigencia.

RESOLUCIÓN No. 76-08389 **DE 2023**

POR LA CUAL SE ADJUDICA EL CONTRTATO DE OBRA DENTRO DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. SAMC-VLL-0013-2023

Artículo 2º: De conformidad con lo establecido en el artículo 3° de la Ley 1150 de 2007 y en el artículo 2.2.1.1.1.7.1. Del Decreto 1082 de 2015, la presente Resolución se entiende notificada a los proponentes con la publicación en el SECOP II.

Artículo 3º: La presente Resolución rige a partir de su notificación y contra la misma no procede recurso alguno de conformidad con lo previsto en el Parágrafo 1º. del artículo 77 de la Ley 80 de 1993.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Santiago de Cali D.E., el 27-12-2023

FERNANDO JOSE MURIEL ANDRADE
DIRECTOR REGIONAL VALLE

Proyectó: Manuel José Noriega Santamaría; Abogado Contratación
Revisó: Carlos Mario Pizo López; Abogado Asesor Dirección Regional