Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5669216
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	11 días de tiempo transcurrido *(16/12/2023 11:53:13 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	273-2023
Objeto del contrato	INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA JURÍDICA SOCIAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA CUYO OBJETO ES SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DEL PARQUE MULTIFUNCIONAL 450 AÑOS DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA BOYACA
Tipo de Contrato	Interventoría
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	15 Días
Fecha de inicio de contrato	8 horas de tiempo transcurrido *(27/12/2023 10:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	3 días para terminar *(31/12/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA//

COLOMBIA, Villa De Leyva

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

RT PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S

COLOMBIA, Tunja
Número de documento 901267589

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
RT PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S		Ahorros	

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Juan Ricardo Torres Ortiz* ***Fecha de aprobación:*** *18/12/2023 12:34:34 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Josué Javier Castellanos Morales Castellanos Morales* ***Fecha de aprobación:*** *19/12/2023 6:38:58 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5669216_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑ Sí ☐ No

☑ % del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta: 10,00

Cumplimiento ☑ Sí ☐ No

☑ Cumplimiento del contrato

☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	12 días de tiempo transcurrido *(15/12/2023 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/04/2024 4:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Pago de salarios

☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	12 días de tiempo transcurrido *(15/12/2023 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2026 4:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad del servicio

☑ % del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	12 días de tiempo transcurrido *(15/12/2023 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2028 4:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐ Sí ☑ No

Fecha límite para entrega de garantías: - Fecha de entrega de garantías: 6 días de tiempo transcurrido *(21/12/2023 5:40:48 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.13257517	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	25.644.836,00 COP	MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	15/12/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado Detalle
CO1.WRT.13213201	Seriedad de la oferta	-	3.663.548,10 COP	-	7/04/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5669216
Proveedor RT PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	CONTRATO O ACEPTACIÓN DE OFERTA N° 273-2023.pdf	CONTRATO O ACEPTACIÓN DE OFERTA N° 273-2023.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 9 N° 13-11
Ubicación CO-BOY-15407 - Villa De Leyva
País COLOMBIA
Departamento Boyacá
Municipio Villa De Leyva
Dirección Carrera 9 N° 13-11
Código postal 154001

	Grados (°)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Carrera 9 N° 13-11	COLOMBIA > Boyacá > Villa De Leyva

1	CO1.PCCNTR.5669216	
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal	

Precio total estimado — **Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**

								36.635.480,77	36.635.480,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		80101600	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CUYO OBJETO ES SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE MULTIFUNCIONAL 450 AÑOS DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, BOYACÁ	1,00	VG	36.635.480,77	36.635.480,00	36.635.480,77	36.635.480,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CONTRATO O ACEPTACIÓN DE OFERTA N° 273-2023.pdf	CONTRATO O ACEPTACIÓN DE OFERTA N° 273-2023.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Josué Javier Castellanos	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	7127339	Guardar y notificar
Supervisor	NELSON ALBERTO CAR	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	7127372	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	Josué Javier Castellanos Morales Castellanos Morales	7 días de tiempo transcurrido *(19/12/2023 6:38:58 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Josué Javier Castellanos Morales Castellanos Morales
Supervisor	NELSON ALBERTO CARVAJAL REINA	7 días de tiempo transcurrido *(19/12/2023 6:38:58 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Josué Javier Castellanos Morales Castellanos Morales

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	36.635.480
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	0
Total	36.635.480

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2022154070033	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	2023110022	CDP	No validado	36.652.000 COP	36.635.480 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP 36.652.000 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 36.635.480 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	2023120048	Presupuestal (CDP)	-	No validado	36.635.480 COP	36.635.480 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 36.635.480 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 36.635.480 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -