Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5462707
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	16/10/2023 7:03:08 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	20231800031187
Objeto del contrato	CONTRATAR ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LAS ADECUACIONES QUE SE REQUIEREN REALIZAR EN LAS INSTALACIONES DEL TEATRO BOLÍVAR DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN, EN EJECUCIÓN DEL PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA CREO EN POPAYAN CULTURAL 2023 PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SECTOR CULTURAL DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN
Tipo de Contrato	Consultoría
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	2 Meses
Fecha de inicio de contrato	15/11/2023 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	4 días para terminar *(31/12/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ALCALDÍA DE POPAYÁN

COLOMBIA, Popayán

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

LARJ

COLOMBIA, Popayán
Número de documento 94498682

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
LUIS ANTONIO RIVADENEIRA JOJOA	BANCOLOMBIA	Ahorros	83877086862

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *LUIS ANTONIO RIVADENEIRA JOJOA* ***Fecha de aprobación:*** *31/10/2023 12:44:52 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *ELVIA ROCIO CUENCA BONILLA* ***Fecha de aprobación:*** *31/10/2023 4:30:20 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5462707_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por	

lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No				
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No				
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta		10,00		
Cumplimiento	☑Sí ☐No				
	☑ Cumplimiento del contrato				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	6/09/2023 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	9 días para terminar *(6/01/2024 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Pago de salarios				
	☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	6/09/2023 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	6/09/2026 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Calidad del servicio				
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	6/09/2023 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	6/09/2028 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
Responsabilidad civil extra contractual	☐Sí ☑No				
Fecha límite para entrega de garantías:	26/09/2023 5:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	3/11/2023 1:43:23 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.12880152	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Garantía bancaria	156.385.300,00 COP	SEGUROS MUNDIAL	31/12/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado Detalle
CO1.WRT.12709901	Seriedad de la oferta	-	12.395.800,00 COP	-	12 días para terminar *(9/01/2024 12:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5462707
Proveedor LUIS ANTONIO RIVADENEIRA JOJOA
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CRA 6 4-21
Ubicación CO-CAU-19001 - Popayán
País COLOMBIA
Departamento Cauca
Municipio Popayán
Dirección CRA 6 4-21
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CRA 6 4-21	COLOMBIA > Cauca > Popayán

1	CO1.PCCNTR.5462707
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

								Precio total estimado 123.958.000,00	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal 123.958.000,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	1	81101502	ELABORACIÓN DEL LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO	1,00	UN	14.563.750,00	14.563.750,00	14.563.750,00	14.563.750,00
	2	81101514	DISEÑOS ARQUITECTONICOS EN ESPACIOS CULTURALES	1,00	UN	22.349.250,00	22.349.250,00	22.349.250,00	22.349.250,00
	3	81101505	PERITAJE ESTRUCTURAL INCLUYE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL	1,00	UN	22.349.250,00	22.349.250,00	22.349.250,00	22.349.250,00
	4	81101514	ESTUDIO DE SUELOS	1,00	UN	11.176.250,00	11.176.250,00	11.176.250,00	11.176.250,00
	5	81101502	DISEÑO DE ADECUACIONES ACUSTICAS Y AMBIENTALES	1,00	UN	6.931.750,00	6.931.750,00	6.931.750,00	6.931.750,00
	6	81101502	DISEÑOS DE ADECUACIONES ELECTRICAS DE VOZ Y DE DATOS	1,00	UN	14.071.750,00	14.071.750,00	14.071.750,00	14.071.750,00
	7	81101502	DISEÑOS DE ADECUACIONES HIDRO SANITARIAS	1,00	UN	7.675.500,00	7.675.500,00	7.675.500,00	7.675.500,00
	8	81101502	DISEÑO DE RED CONTRAINCENDIOS	1,00	UN	8.143.750,00	8.143.750,00	8.143.750,00	8.143.750,00
	9	81101502	DISEÑO SISTEMA DE CLIMATIZACION O AIRE ACONDICIONADO	1,00	UN	10.150.000,00	10.150.000,00	10.150.000,00	10.150.000,00
	10	81101505	ELABORACION DE PRESUPUESTO Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	1,00	UN	6.546.750,00	6.546.750,00	6.546.750,00	6.546.750,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
RUT.pdf	RUT.pdf	(detalle)
CLAUSULADO CMA01.pdf	CLAUSULADO CMA01.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	ELVIA ROCIO CUENCA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	48601019	Guardar y notificar
Supervisor	KARINA BETANCOURT	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	34319361	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	KARINA BETANCOURT GOMEZ	1/11/2023 2:57:01 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ELVIA ROCIO CUENCA BONILLA
Ordenador del Gasto	ELVIA ROCIO CUENCA BONILLA	1/11/2023 2:57:01 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ELVIA ROCIO CUENCA BONILLA

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:	**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	123.958.000
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	0
Total	123.958.000

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2023190010022	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	2023.CEN.01.1710	CDP	No validado	123.958.000 COP	123.958.000 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP 123.958.000 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 123.958.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	2023.CEN.01.7939	Presupuestal (CDP)	-	No validado	90.131.000 COP	90.131.000 COP	- -		SIIF	Detalle Editar

2023.CEN.01.7940	Presupuestal (CDP)	-	No validado	33.827.000 COP	33.827.000 COP	0 COP	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	123.958.000 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	123.958.000 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-