Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5680958
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	7 días de tiempo transcurrido *(20/12/2023 10:58:53 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.5680958
Objeto del contrato	Contratar a todo costo el mantenimiento preventivo, correctivo y repuestos para la bomba de lodos del ambiente de formación Escuela Taladro del Centro de Industria y Servicios del Meta.
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	12 Días
Fecha de inicio de contrato	8 horas de tiempo transcurrido *(27/12/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	4 días para terminar *(31/12/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL META Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

GERKASA S.A.S

COLOMBIA, Villavicencio
Número de documento 901356325

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
GERKASA S.A.S			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Sandra Ximena Rodriguez Rodriguez* ***Fecha de aprobación:*** *21/12/2023 5:31:54 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *STELLA LOBOA VASQUEZ* ***Fecha de aprobación:*** *22/12/2023 1:49:52 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5680958_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Seriedad de la oferta	☐Sí ☑No

Cumplimien	☑ Sí ☐ No				
	☑ Cumplimiento del contrato				
	☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	7 días de tiempo transcurrido *(20/12/2023 2:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/04/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Pago de salarios				
	☑ % del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	7 días de tiempo transcurrido *(20/12/2023 2:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/04/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Calidad del servicio				
	☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	7 días de tiempo transcurrido *(20/12/2023 2:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/04/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
Responsabilidad civil extra contractual	☑ Sí ☐ No				
	☑ No. de SMMLV	200			
Fecha límite para entrega de garantías:	7 días de tiempo transcurrido *(20/12/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	23 horas de tiempo transcurrido *(26/12/2023 8:36:01 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.13288032	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	242.340.505,00 COP	aseguradora solidaria	31/12/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5680958
Proveedor GERKASA S.A.S
Creado por JORGE DANIEL ZIPA RODRIGUEZ
Agregado en 27/12/2023 8:24:35 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Comentario MC-RM-953210-050-2023 - https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5310292&isFromPublicArea=True&isModal=False

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre		
☐	GCCON-F-039_Consolidado PARCIAL MC-RM-953210-050-2023 (1) (1).pdf	GCCON-F-039_Consolidado PARCIAL MC-RM-953210-050-2023 (1) (1).pdf	Descargar	Detalle
☐	EVALUACION ECONOMICA MC-RM-953210-050-2023.pdf	EVALUACION ECONOMICA MC-RM-953210-050-2023.pdf	Descargar	Detalle
☐	GCCON-F-038_EVALUACION JURIDICA MC-RM-953210-050-2023 (2).pdf	GCCON-F-038_EVALUACION JURIDICA MC-RM-953210-050-2023 (2).pdf	Descargar	Detalle
☐	Evaluacion Tecnica-MC-RM-953210-050-2023 Bomba de lodos.pdf	Evaluacion Tecnica-MC-RM-953210-050-2023 Bomba de lodos.pdf	Descargar	Detalle
☐	GCCON-F-039_Consolidado FINAL MC-RM-953210-050-2023 (1) (1).pdf	GCCON-F-039_Consolidado FINAL MC-RM-953210-050-2023 (1) (1).pdf	Descargar	Detalle
☐	GCCON-F-038_EVALUACION JURIDICA MC-RM-953210-050-2023 (1).pdf	GCCON-F-038_EVALUACION JURIDICA MC-RM-953210-050-2023 (1).pdf	Descargar	Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CRA 48 #6-40
Ubicación CO-MET-50001 - Villavicencio
País COLOMBIA
Departamento Meta
Municipio Villavicencio
Dirección CRA 48 #6-40
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Departamento del Meta	COLOMBIA > Meta > Villavicencio

1 CO1.PCCNTR.5680958

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							25.000.000,00	22.978.900,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	31181701	Contratar a todo costo el mantenimiento preventivo, correctivo y repuestos para la bomba de lodos del ambiente de formación Escuela Taladro del Centro de Industria y Servicios del Meta.	1,00	UN	25.000.000,00	22.978.900,00	25.000.000,00	22.978.900,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 7 días de tiempo transcurrido *(20/12/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 6 días de tiempo transcurrido *(21/12/2023 5:31:53 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
GCCON-F-037_RECOMENDACIÓN_ADJUDICACIÓN.pdf	GCCON-F-037_RECOMENDACIÓN_ADJUDICACIÓN.pdf	(detalle)
Revisión de 4. GCCON-F-046_FORMATO_ESTUDIOS_PREVIOS_MANTENIMIENTO BOMBA LODOS DIECIEMBRE112023.DOCX 01-MAIL-Anexos (4) (1) (1).pdf	Revisión de 4. GCCON-F-046_FORMATO_ESTUDIOS_PREVIOS_MANTENIMIENTO BOMBA LODOS DIECIEMBRE112023.DOCX 01-MAIL-Anexos (4) (1) (1).pdf	(detalle)
GCCON-F-021_Anexo_al_Contrato_o_Aceptación_de_Ofert - TALADRO.pdf	GCCON-F-021_Anexo_al_Contrato_o_Aceptación_de_Ofert - TALADRO.pdf	(detalle)
CO1_RANL_6036523_20231220161713.zip	CO1_RANL_6036523_20231220161713.zip	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	STELLA LOBOA VASQU	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	40378782	Guardar y notificar
Supervisor	JORGE DANIEL ZIPA RO	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	6773539	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	STELLA LOBOA VASQU	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	40378782	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	STELLA LOBOA VASQUEZ	5 días de tiempo transcurrido *(22/12/2023 1:49:52 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	STELLA LOBOA VASQUEZ
Supervisor	JORGE DANIEL ZIPA RODRIGUEZ	5 días de tiempo transcurrido *(22/12/2023 1:49:52 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	STELLA LOBOA VASQUEZ
Ordenador del pago	STELLA LOBOA VASQUEZ	5 días de tiempo transcurrido *(22/12/2023 1:49:52 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	STELLA LOBOA VASQUEZ

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	22.978.900
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		22.978.900

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2018011000764	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 36-02-00-050-

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	6723	CDP	Con Compromiso	222.000.000 COP	25.000.000 COP	36-02-00-050-953210	Editar

Saldo de CDP 222.000.000 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 25.000.000 COP
Última consulta a SIIF Exito
Fecha de consulta SIIF 12/12/2023 4:18 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
☐	120723	Presupuestal (CDP)	22/12/2023 12:00 AM	Generado	22.978.900 COP	22.978.900 COP	-	C-3603-1300-14-0-3603025-02	SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 22.978.900 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 22.978.900 COP
Última consulta a SIIF Exito
Fecha de consulta SIIF 27/12/2023 8:24 PM