

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP

CO1.PCCNTR.5604441

Versión del contrato

1

Estado de contrato

En ejecución

Fecha de generación del estado

29 días de tiempo transcurrido (28/11/2023 6:02:26 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Número del contrato

4925-2023

Objeto del contrato

ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA.

Tipo de Contrato

Consultoría

¿Asociado a otro contrato?

☐Sí☒No

Duración del contrato

19 Días

Fecha de inicio de contrato

1 día de tiempo transcurrido (27/12/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha de terminación del contrato

3 días para terminar (31/12/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Tiempo adiciones en días

0 días

Liquidación

☒Sí☐No *

Fecha de inicio de liquidación

4 días para terminar (1/01/2024 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha fin de liquidación

1/07/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Obligaciones Ambientales

☐Sí☒No *

Obligaciones pos consumo

☐Sí☒No *

Reversión

☐Sí☒No *

Información de la Entidad Estatal contratante



INVIAS
COLOMBIA, Bogotá
★★★★★

0 Recomendación (es)

☒

Información del Proveedor contratista



CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES



COLOMBIA, Cajicá
Número de documento 901784096

Cuenta bancaria del proveedor

☐Cuentas bancarias distintas por proveedor☒Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES	occidente	Ahorros	510-84595-1

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor
Aprobado por: Mauricio Fernando Prieto Sánchez
Fecha de aprobación: 12/12/2023 1:31:15 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal
Aprobado por: Ruby Amparo Malaver Montaña
Fecha de aprobación: 12/12/2023 4:43:19 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado: [CO1_PCCNTR_5604441_Firmado](#)
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo

Sí

Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Sector:

Infraestructura de transporte (Consultoría estudios de ingeniería de infraestructura de transporte)

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017

☐Sí☒No

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?

☐Sí☒No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?

☒Sí☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas

☐Sí☒No

Seriedad de la oferta

☒Sí☐No

☒% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta

10,00

Cumplimiento

☒Sí☐No

☒ Buen manejo y correcta inversión del anticipo

☒% del anticipo

100,00

Fecha de vigencia (desde)

15 días de tiempo transcurrido (12/12/2023 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☐Valor de la garantía

☒Cumplimiento del contrato

☒Pago de salarios

☒Calidad del servicio

☒% del valor del contrato

☐Valor de la garantía

☒% del valor del contrato

☒% del valor del contrato

10,00

20,00

30,00

Fecha de vigencia (hasta)

Fecha de vigencia (desde)

Fecha de vigencia (hasta)

Fecha de vigencia (desde)

Fecha de vigencia (hasta)

Fecha de vigencia (desde)

Fecha de vigencia (hasta)

1/07/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

15 días de tiempo transcurrido (12/12/2023 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

1/07/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

15 días de tiempo transcurrido (12/12/2023 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

31/12/2026 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

15 días de tiempo transcurrido (12/12/2023 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

31/12/2028 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Responsabilidad civil extra contractual

Fecha límite para entrega de garantías:

☐Sí☒No

12 días de tiempo transcurrido (15/12/2023 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha de entrega de garantías: 1 día de tiempo transcurrido (26/12/2023 3:55:27 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.13284755	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo	Contrato de seguro	1.778.687.668,00 COP	SEGUROS MUNDIAL	31/12/2028 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aprobado Detalle
CO1.WRT.13197487	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo	Contrato de seguro	1.778.687.668,00 COP	SEGUROS MUNDIAL	31/12/2028 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Pendiente Detalle
CO1.WRT.13057225	Seriedad de la oferta	-	174.355.390,70 COP	-	23/03/2024 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aprobado Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí☒No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5604441
Proveedor CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 25 G No. 73B-90
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección Calle 25 G No. 73B-90
Código postal 110931

	Grados (°)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:	0	0	0
Longitud:	0	0	0

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA	COLOMBIA > Chocó > Quibdó
2	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA	COLOMBIA > Valle del Cauca > Cali

1 CO1.PCCNTR.5604441									
1.1 Incluye el precio como lo indique la Entidad Estatal									
						Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal		
						1.743.553.905,00	1.743.524.155,00		
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal	
1	81101500	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL SECTOR PEÑE NARANJAL - LIMONCITOS - MONTERREDONDO PR 50 +100 - PR 54 + 800 VIA BOGOTA-VILLAVICENCIO	1,00	UN	1.743.553.905,00	1.743.524.155,00	1.743.553.905,00	1.743.524.155,00	

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
4925-2023 CMA-DTE-SPI-081-2023 ok.pdf	4925-2023 CMA-DTE-SPI-081-2023 ok.pdf	detalle
antecedentes unidos.pdf	antecedentes unidos.pdf	detalle
doc pre unidos.pdf	doc pre unidos.pdf	detalle

Compromiso presupuestal de gastos								
Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
☐ 1404823	Presupuestal (CDP)	20/12/2023 12:00 AM	Generado	1.743.524.155 COP	1.743.524.155 COP	-	C-2406-0600-6-0-2406039-02 C-2406-0600-6-0-2406039-02	SIIF Detalle Editar
Saldo de compromisos CDP 1.743.524.155 COP								
Saldo de compromisos AVF 0 COP								
Saldo total comprometido 1.743.524.155 COP								
Última consulta a SIIF Exito								
Fecha de consulta SIIF 28/12/2023 12:01 PM								