INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE:

(I) PRESUPUESTO UNIDAD DEPORTIVA CANCHA MULTIPLE DEL CAMPESTRE [COD.222] . Cra. 66 A #15-2 AL 15-34. CARTAGENA DE INDIAS D.T.Y.C

ESTRUCTURA DE COSTOS AIU										COSTO TOTAL OBRA CIVIL DE LA
DURACION (D)	**90**	**FACTOR MULTIPLICADOR (1+2+3)**						**1,874**		$ 460.804.587
DESCRIPCION	UND	CANTIDAD JORNADA DIURNA	CANTIDAD JORNADA NOCTURNA	% DEDICACION	TIEMPO (MESES)	TIEMPO (DIAS)	ASIGNACION BASICA	FACTOR Prestacional (1)	VALOR	%
GASTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AL PERSONAL								**1,608**		
Director de Interventoría (CIVIL)		1		0,25	3,0	90	$ 4.000.000,00	1,608	$ 4.824.000,00	
Inspector SISO Civil		1		0,50	3,0	90	$ 2.500.000,00	1,608	$ 6.030.000,00	
Inspector de obras en interventoría Electrico		1		0,25	3,0	90	$ 4.000.000,00	1,608	$ 4.824.000,00	
Inspector de obras Civil		1		0,50	3,0	90	$ 2.720.000,00	1,608	$ 6.560.640,00	
Subtotal Personal (1)									**$ 22.238.640**	**4,83%**
DESCRIPCION	UND	CANTIDAD JORNADA DIURNA	CANTIDAD JORNADA NOCTURNA	% DEDICACION	TIEMPO (MESES)	TIEMPO (DIAS)	ASIGNACION BASICA	FACTOR MULTIPLICADOR (2)	VALOR	%
GASTOS ADMINISTRATIVOS GENERALES								**0,143**		
ARRIENDO OFICINA LOCAL / CAMPAMENTO OBRA	%	0,20%			3,0		$ 700.000,00	0,0020	$ 2.100.000,00	
SERVICIOS PUBLICOS	%	0,05%			3,0		$ 200.000,00	0,0005	$ 600.000,00	
TRANSPORTE	%	0,05%			3,0		$ 100.000,00	0,0005	$ 300.000,00	
COMUNICACION	%	0,03%			3,0		$ 100.000,00	0,0003	$ 300.000,00	
PAPELERIA	%	0,07%			3,0		$ 100.000,00	0,0007	$ 300.000,00	
ENSAYOS DE LABORATORIO	UND	0,33%			3,0		$ 500.000,00	0,0033	$ 1.500.000,00	
PLANOS RECORDS	GL	0,09%			1,0		$ 700.000,00	0,0009	$ 700.000,00	
									$ 5.800.000,00	**1,26%**
GASTOS DE LEGALIZACIÓN Y FINANCIEROS										
POLIZAS	%	1,0%					$ 322.563,21	0,010	$ 322.563,21	
LEGALIZACION DEL CONTRATO	%	1,0%					$ 322.563,21	0,010	$ 322.563,21	
GASTOS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS	GL	1	11,5%				$ 3.709.476,92	0,115	$ 3.709.476,92	
Subtotal Gastos de Legalización y financieros									**$ 4.354.603,00**	**0,94%**
Subtotal (Gastos) (2)									**$ 10.154.603,00**	**2,20%**
HONORARIOS (%(1+2))	%	7%						**0,123**	**$ 2.267.527,00**	**0,49%**

COSTO TOTAL (1+2+HONORARIOS)	**$ 34.660.770,00**	**84,03%**
I.V.A. 19%	**$ 6.585.546,00**	**15,97%**
COSTO TOTAL INTERVENTORÍA	**$ 41.246.316,00**	**100,00%**
INTERVENTORIA (%)		**8,9509%**

JOHONATHAN RICARDO CASAS MORALES
C.C 1,053,333,876 de Chiquinquira
Representante Legal
C&A PROFESIONALES DE INGENIERIA S.A.S

JORGE ELIECER ALVAREZ CARREÑO
C.C 91.275.391 de Bucaramanga
Director de Interventotia
C&A PROFESIONALES DE INGENIERIA S.A.S

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE:

(II) PRESUPUESTO UNIDAD DEPORTIVA CANCHA MULTIPLE DEL CARMELO [COD. 199] . Cra. 66 A #15-2 AL 15-34. CARTAGENA DE INDIAS D.T.Y.C

ESTRUCTURA DE COSTOS AIU										COSTO TOTAL OBRA CIVIL DE	
DURACION (D)	90	FACTOR MULTIPLICADOR (1+2+3)						1,872		$ 444.192.654	
DESCRIPCION	UND	CANTIDAD JORNADA DIURNA	CANTIDAD JORNADA NOCTURNA	% DEDICACION	TIEMPO (MESES)	TIEMPO (DIAS)	ASIGNACION BASICA	FACTOR Prestacional (1)		VALOR	%
GASTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AL PERSONAL								1,608			
Director de Interventoría (CIVIL)		1		0,25	3,0	90	$ 3.900.000,00	1,608		$ 4.703.400,00	
Inspector SISO Civil		1		0,50	3,0	90	$ 2.500.000,00	1,608		$ 6.030.000,00	
Inspector de obras en interventoría Electrico		1		0,25	3,0	90	$ 4.000.000,00	1,608		$ 4.824.000,00	
Inspector de obras Civil		1		0,50	3,0	90	$ 2.500.000,00	1,608		$ 6.030.000,00	
Subtotal Personal (1)										**$ 21.587.400,00**	**4,86%**
DESCRIPCION	UND	CANTIDAD JORNADA DIURNA	CANTIDAD JORNADA NOCTURNA	% DEDICACION	TIEMPO (MESES)	TIEMPO (DIAS)	ASIGNACION BASICA	FACTOR MULTIPLICADOR (2)		VALOR	%
GASTOS ADMINISTRATIVOS GENERALES								0,142			
ARRIENDO OFICINA LOCAL / CAMPAMENTO OBRA	%	0,20%			3,0		$ 700.000,00	0,0020		$ 2.100.000,00	
SERVICIOS PUBLICOS	%	0,03%			3,0		$ 200.000,00	0,0003		$ 600.000,00	
TRANSPORTE	%	0,03%			3,0		$ 100.000,00	0,0003		$ 300.000,00	
COMUNICACION	%	0,02%			3,0		$ 100.000,00	0,0002		$ 300.000,00	
PAPELERIA	%	0,02%			3,0		$ 100.000,00	0,0002		$ 300.000,00	
ENSAYOS DE LABORATORIO	UND	0,34%			3,0		$ 500.000,00	0,0034		$ 1.500.000,00	
PLANOS RECORDS	GL	0,02%			1,0		$ 600.000,00	0,0002		$ 600.000,00	
										$ 5.700.000,00	**1,28%**
GASTOS DE LEGALIZACIÓN Y FINANCIEROS											
POLIZAS	%	1,0%					$ 310.935,00	0,010		$ 310.935,00	
LEGALIZACION DEL CONTRATO	%	1,0%					$ 310.935,00	0,010		$ 310.935,00	
GASTOS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS	GL	1	11,5%				$ 3.575.751,00	0,115		$ 3.575.751,00	
Subtotal Gastos de Legalización y financieros										**$ 4.197.621,00**	**0,95%**
Subtotal (Gastos) (2)										**$ 9.897.621,00**	**2,23%**
HONORARIOS (%(1+2))	%	7%						0,122		**$ 2.203.951,00**	**0,50%**

COSTO TOTAL (1+2+HONORARIOS)	**$ 33.688.972,00**	**84,03%**
I.V.A. 19%	**$ 6.400.905**	**15,97%**
COSTO TOTAL INTERVENTORÍA	**$ 40.089.877,00**	**100,00%**
INTERVENTORIA (%)		**9,0253%**

JOHONATHAN RICARDO CASAS MORALES
C.C 1,053,333,876 de Chiquinquira
Representante Legal
C&A PROFESIONALES DE INGENIERIA S.A.S

JORGE ELIECER ALVAREZ CARREÑO
C.C 91.275.391 de Bucaramanga
Director de Interventotia
C&A PROFESIONALES DE INGENIERIA S.A.S