Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5696574
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	1 día de tiempo transcurrido *(27/12/2023 11:50:37 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CD 569 DE 2023
Objeto del contrato	DETERMINAR LAS CONDICIONES ACTUALES DE RIESGOS POR DESABASTECIMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO Y RIESGOS POR CONTAMINACIÓN HÍDRICA, PARA ESTABLECER MEDIDAS EN LAS ÁREAS DE INFLUENCIA DE LOS POMCA RÍO PIEDRAS, RÍO MANZANARES Y OTROS DIRECTOS AL CARIBE (SZH 1501) Y POMCA COMPLEJO HUMEDALES CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA (NSS 2906-01)
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	8 Meses
Fecha de inicio de contrato	45 minutos de tiempo transcurrido *(28/12/2023 3:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	28/08/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA

COLOMBIA, Santa Marta

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

TARULLA

COLOMBIA, Bogotá
210,708,000 COP
Número de documento 901049950

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
TARULLA INGENIERIA E INVESTIGACION SAS	BANCOLOMBIA	Ahorros	17100034514

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *JOSE JAVIER OLIVEROS ACOSTA* ***Fecha de aprobación:*** *27/12/2023 12:29:13 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *CARLOS FRANCISCO DIAZGRANADOS MARTINEZ* ***Fecha de aprobación:*** *27/12/2023 2:24:26 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5696574_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐ Sí ☑ No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017 ☐Sí ☑No

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

- ☑ Buen manejo y correcta inversión del anticipo
  - ☑ % del anticipo 100,00 — Fecha de vigencia (desde) 7 horas de tiempo transcurrido *(28/12/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
  - ☐ Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) 28/08/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- ☑ Cumplimiento del contrato
  - ☑ % del valor del contrato 10,00 — Fecha de vigencia (desde) 7 horas de tiempo transcurrido *(28/12/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
  - ☐ Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) 28/12/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- ☑ Calidad del servicio
  - ☑ % del valor del contrato 10,00 — Fecha de vigencia (desde) 7 horas de tiempo transcurrido *(28/12/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
  - ☐ Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) 28/12/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: - — Fecha de entrega de garantías: 2 horas de tiempo transcurrido *(28/12/2023 1:21:21 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.13305303	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠	Contrato de seguro	302.738.380,00 COP	SURAMERICANA	28/12/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado	Detalle
CO1.WRT.13303868	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠	Contrato de seguro	302.738.380,00 COP	SURAMERICANA	28/12/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Rechazada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☑Sí ☐No

¿Pago de anticipos? ☑Sí ☐No

%del anticipo: 50,00

Valor del anticipo: 216.241.700,00 COP

¿Patrimonio autónomo? ☐Sí ☑No *

¿Cuenta bancaria? ☑Sí ☐No *

☐**Otro:**

Plan de pagos:

Pago	% de facturación prevista	Valor total previsto	% de amortización	Fecha prevista de emisión
☐ Pago 001	50	216.241.700,00	100	-
☐ Pago 002	50	216.241.700,00	0	-

Total: 100%

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5696574
Proveedor TARULLA INGENIERIA E INVESTIGACION SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	1. CC representante 150.pdf	1. CC representante 150.pdf	Descargar Detalle
☐	2. Certifacion_Bancaria.pdf	2. Certifacion_Bancaria.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Av Libertador No. 32-201
Ubicación CO-MAG-47001 - Santa Marta
País COLOMBIA
Departamento Magdalena
Municipio Santa Marta
Dirección Av Libertador No. 32-201
Código postal 470002

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Av Libertador No. 32-201	COLOMBIA > Magdalena > Santa Marta

1 CO1.PCCNTR.5696574

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
432.483.400,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	77101600	DETERMINAR LAS CONDICIONES ACTUALES DE RIESGOS POR DESABASTECIMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO Y RIESGOS POR CONTAMINACIÓN HÍDRICA, PARA ESTABLECER MEDIDAS EN LAS ÁREAS DE INFLUENCIA DE LOS POMCA RÍO PIEDRAS, RÍO MANZANARES Y OTROS DIRECTOS AL CARIBE (SZH 1501) Y POMCA COMPLEJO HUMEDALES CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA (NSS 2906-01)	1,00	UN	432.483.400,00	432.483.400,00	432.483.400,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CLAUSULADO.pdf	CLAUSULADO.pdf	(detalle)
1. Formato_HV_PersonaJuridica.pdf	1. Formato_HV_PersonaJuridica.pdf	(detalle)
2. RUT noviembre.pdf	2. RUT noviembre.pdf	(detalle)
3. Pila.pdf	3. Pila.pdf	(detalle)
4. Declaracion.pdf	4. Declaracion.pdf	(detalle)
5. Existencia octubre.pdf	5. Existencia octubre.pdf	(detalle)
6. Propuesta Técnica Económica-2.pdf	6. Propuesta Técnica Económica-2.pdf	(detalle)
7. Certificados.pdf	7. Certificados.pdf	(detalle)
8. Antecedentes fiscales.pdf	8. Antecedentes fiscales.pdf	(detalle)
9. Antecedentes judiciales Representante.pdf	9. Antecedentes judiciales Representante.pdf	(detalle)
10. Antecedentes disciplinarios.pdf	10. Antecedentes disciplinarios.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

	Tipo de	Cédula de	Número de	Guardar y

Ordenador del Gasto	CAROL PATRICIA MAR(	documento	Ciudadanía	documento	36719818	notificar
Supervisor	Luis Enrique Sepulveda	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	7602847	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	CARLOS FRANCISCO D	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	12552861	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	CARLOS FRANCISCO DIAZGRANADOS MARTINEZ	2 minutos de tiempo transcurrido *(28/12/2023 3:43:21 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	LAURYN LILIANA TAPIAS VILLA
Supervisor	Luis Enrique Sepulveda Diaz	2 minutos de tiempo transcurrido *(28/12/2023 3:43:08 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	LAURYN LILIANA TAPIAS VILLA
Ordenador del Gasto	CAROL PATRICIA MARQUEZ TAPIAS	2 minutos de tiempo transcurrido *(28/12/2023 3:42:57 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	LAURYN LILIANA TAPIAS VILLA

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☑Sí ☐No *	432.483.400
Total		432.483.400

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	6089	CDP	No validado	432.483.400 COP	432.483.400 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP 432.483.400 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 432.483.400 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	8110	Presupuestal (CDP)	-	No validado	432.483.400 COP	432.483.400 COP	432.483.400 COP	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 432.483.400 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 432.483.400 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -