
COSTO DIRECTO $922,885,907.22

DURACIÓN (Meses) 3

1.  ADMINISTRACIÓN

ITEM GOBER CANT TIEMPO PRESTAC. % DISPONIB BÁSICO VALOR TOTAL %

5.01.24 1 3.00 1.73% 80.0% 5,732,867.31 13,996,649$                                      1.52%

5.01.16 1 3.00 1.73% 100.0% 3,714,774.03 11,336,907$                                      1.23%
5.01.29 1 3.00 1.73% 100.0% 2,504,951.68 7,644,719$                                        0.83%

1 3.00 1.73% 60.0% 1,000,000.00 1,831,106$                                        0.20%
5.01.32 1 3.00 1.73% 80.0% 872,036.92 2,129,056$                                        0.23%
5.01.34 1 3.00 1.73% 100.0% 726,409.93 2,216,889$                                        0.24%

TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO 39,155,325.82 4.24%

ITEM UNID CANTIDAD TIEMPO TARIFA VALOR TOTAL %
1.2.1 UND 3.00 3.00 3,000,000.00 27,000,000.00$                                2.93%
1.2.2 UND 3.00 3.00 900,000.00 8,100,000.00$                                  0.88%
1.2.3 UND 3.00 3.00 1,957,766.29 17,619,896.62$                                1.91%
1.2.4 UND 3.00 3.00 1,000,000.00 9,000,000.00$                                  0.98%
1.2.5 UND 3.00 3.00 1,092,706.00 9,834,354.00$                                  1.07%

0.00%
0.00%
0.00%

TOTAL EQUIPOS GENERALES, MOVILIZACIÓN E INSTALACIÓN 71,554,250.62 7.75%

ITEM UNID CANTIDAD TIEMPO TARIFA VALOR TOTAL %
1.3.1 UND 1.00 1.50 1,500,000 2,250,000.00$                                  0.24%
1.3.2 UND 3.00 1.50 282,060 1,269,270.00$                                  0.14%
1.3.3 UND 3.00 1.50 282,060 1,269,270.00$                                  0.14%
1.3.4 UND 1.00 1.00 1,136,804 1,136,804.09$                                  0.12%
1.3.5 UND 1.00 1,324,247 1,324,247.41$                                  0.14%

TOTAL GASTOS GENERALES 7,249,592 0.54%

ITEM UNID CANTIDAD FREC TARIFA VALOR TOTAL %
1.4.1 % 0.04 1.00 922,885,907.22 36,915,436.29 4.00%
1.4.2. % 0.02 1.00 922,885,907.22 18,457,718.14 2.00%
1.4.3. % 0.020 1.00 922,885,907.22 18,457,718.14 2.00%
1.4.4. UND 1.000 1.00 16,000.00 16,000.00 0.00%
1.4.5. UND 1.000 1.00 2,000,000.00 2,000,000.00 0.22%
1.4.6. % 0.010 1.00 922,885,907.22 9,228,859.07 1.00%

TOTAL GASTOS LEGALES 85,075,731.65 9.22%

1.1.  PERSONAL ADMINISTRATIVO 4.24% Administración 203,034,899.59 22.00%

1.2.  EQUIPOS GENERALES, MOVILIZACIÓN E INSTALACIÓN 7.75% Imprevistos 27,686,577.22 3.00%

1.3.  GASTOS GENERALES 0.54% Utilidad 46,144,295.36 5.00%

1.4.  GASTOS LEGALES 9.22% Iva / Utilidad 0.0 0.00%

TOTAL ADMINISTRACIÓN 22% TOTAL A.I.U. 276,865,772.17 30.00%

FORMATO
VERSIÓN: 0

CÓDIGO: E-DE-FP-F-065

PRESUPUESTO PROYECTOS FECHA: 22/Ago/2022

INGENIERO RESIDENTE

COMPOSICIÓN DEL PORCENTAJE DE AIU

PROYECTO
DISEÑO ESTRUCTURAL DE CUBIERTA PARA EL CENTRO DE FORMACIÓN EN DISEÑO, CONFECCIÓN Y MODA, SENA REGIONAL 

ANTIOQUIA

1.1.  PERSONAL ADMINISTRATIVO
DESCRIPCIÓN

DIRECTOR DE OBRA (PROFESIONAL CATEGORIA 2)

Combustible, maquinaria y herramienta, aceites, otr

RESIDENTE SISO (PROFESIONAL CATEOGRIA 7)

VIGILANTE

SECRETARIA

CONDUCTOR 

1.2.  EQUIPOS GENERALES, MOVILIZACIÓN E INSTALACIÓN
DESCRIPCIÓN

Alquiler de vehículo de mas de 2000 cc; incl. Comb
Servicios publicos (Agua y Luz)
Dotación de personal

1.4.  GASTOS LEGALES

Certificacion trabajo en alturas

Alquiler de Equipos de Topografia

1.3.  GASTOS GENERALES
DESCRIPCIÓN

Campamento
Ensayos de calidad material afirmado
Ensayo de calidad concreto
Valla Informativa 

Polizas

RESUMEN DE COSTOS - COMPONENTE ADMINISTRACIÓN

DESCRIPCION
Estampilla Pro Adulto Mayor 
Estampilla Pro Cultura
Tasa Pro Deporte y Recreacion 
Papeleria 
Impuesto Publicidad Exterior Visual 

COMPOSICIÓN AIU
39,155,325.82

DIEGO AARON RODRIGUEZ CUMPLIDO 
M.P. 081037-0586302 COR

7,249,591.50

85,075,731.65

203,034,899.59

71,554,250.62


