
 AÑO BASE DE LOS PRECIOS 2023

 1er AÑO DE LOS RECURSOS 2023

ITEM UNIDAD CANT DIST (%) VR UNITARIO VR TOTAL %

1 TIPO:

1.01 M2 1,410.35              6,371.19$                                           8,985,607.82$                           0.68%

1.02 M2 1,143.53              11,929.22$                                         13,641,420.95$                         1.03%

1.03 KG 2,044.00              10,313.19$                                         21,080,160.36$                         1.60%

1.04 M2 266.82                 9,419.10$                                           2,513,204.26$                           0.19%

COSTO DIRECTO GRUPO 43,707,189.13$                         3.31%

 A 9,615,581.61$                           0.73%

I 1,311,215.67$                           0.10%

U 2,185,359.46$                           0.17%

VALOR TOTAL A.I.U 13,112,156.74$                         0.99%

COSTO DIRECTO + AIU 56,819,345.87$                         4.31%

ITEM UNIDAD CANT DIST. VR UNITARIO VR TOTAL %

2 TIPO:

2.01 KG 15,806.00            23,898.76$                                         377,743,800.56$                       28.62%

2.02 KG 10,576.00            34,132.32$                                         360,983,416.32$                       27.35%

2.03 M2 1,143.53              85,722.94$                                         98,026,753.58$                         7.43%
COSTO DIRECTO GRUPO 836,753,970.46$                       63.40%

A 184,085,873.50$                       13.95%
I 25,102,619.11$                         1.90%

U 41,837,698.52$                         3.17%

VALOR TOTAL A.I.U 251,026,191.14$                       19.02%

COSTO DIRECTO + AIU 1,087,780,161.60$                    82.42%

ITEM UNIDAD CANT DIST. VR UNITARIO VR TOTAL %

3 TIPO:

3.01 M2 1,410.35              7,139.00$                                           10,068,488.65$                         0.76%
COSTO DIRECTO GRUPO 10,068,488.65$                         0.76%

A 2,215,067.50$                           0.17%
I 302,054.66$                              0.02%

U 503,424.43$                              0.04%

VALOR TOTAL A.I.U 3,020,546.60$                           0.23%

COSTO DIRECTO + AIU 13,089,035.25$                         0.99%

DESCRIPCIÓN

CAP 1: PRELIMINARES OBRA PÚBLICA

LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA

DESMONTE CUBIERTAS TEJA DE ASBESTO Y/ O ASBESTO CEMENTO. 

DESMONTE ESTRUCTURA METALICA PERFILES-VIGAS

PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA FECHA: 22/Ago/2022

NOMBRE DEL PROYECTO:
DISEÑO ESTRUCTURAL DE CUBIERTA PARA EL CENTRO DE FORMACIÓN EN DISEÑO, CONFECCIÓN Y MODA, 

SENA REGIONAL ANTIOQUIA

ING. MANUEL 
ALEJANDRO 
GRIMALDOS 

MOJICA

FORMATO

VERSIÓN: 0

CÓDIGO: E-DE-FP-F-065

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA TEJA ONDULADA THERMOACUSTICA 0.83 X 12 

DESCRIPCIÓN

CAP 2: ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA

SUMINISTRO E INSTALACION CORREA METALICA EN PERFIL ESTRUCTURAL RECTANGULAR DE 120*60*2.50mm  PINTADA

CAP 3: ENTREGA OBRA PÚBLICA

ASEO GENERAL ENTREGA

OBRA PÚBLICA

DESCRIPCIÓN

SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN, ENSAMBLAJE Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA

DESMONTE CUBIERTA EN LAMINA



PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA FECHA: 22/Ago/2022

ING. MANUEL 
ALEJANDRO 
GRIMALDOS 

MOJICA

FORMATO

VERSIÓN: 0

CÓDIGO: E-DE-FP-F-065

ITEM UNIDAD CANT DIST. VR UNITARIO VR TOTAL %
4 TIPO:

4.01 ML 42.00                   5,809.30$                                           243,990.60$                              0.02%

4.02 ML 42.00                   61,512.04$                                         2,583,505.68$                           0.20%

4.03 KG 203.15                 79,411.44$                                         16,132,434.04$                         1.22%
COSTO DIRECTO GRUPO 18,959,930.32$                         1.44%

A 4,171,184.67$                           0.32%
I 568,797.91$                              0.04%

U 947,996.52$                              0.07%
VALOR TOTAL A.I.U 5,687,979.10$                           0.43%

COSTO DIRECTO + AIU 24,647,909.42$                         1.87%

ITEM UNIDAD CANT DIST. VR UNITARIO VR TOTAL %
5 TIPO:

5.01 UND 6.00                     205,000.00$                                       1,230,000.00$                           0.09%

5,02 GL 1.00                     7,000,000.00$                                    7,000,000.00$                           0.53%

5.03 OPTIMIZACION RED DE AGUA POTABLE EXISTENTE GL 1.00                     8,000,000.00$                                    8,000,000.00$                           0.61%
COSTO DIRECTO GRUPO 13,396,328.66$                         2.93%

A 2,947,192.31$                           0.64%
I 401,889.86$                              0.09%

U 669,816.43$                              0.15%
VALOR TOTAL A.I.U 4,018,898.60$                           0.88%

COSTO DIRECTO + AIU 17,415,227.26$                         3.80%

Bienes -$                                
Servicios -$                                

Obra Pública 922,885,907.22$         

Administración 22.00% 203,034,899.59$         

Imprevistos 3.00% 27,686,577.22$           

Utilidad 5.00% 46,144,295.36$           

10% 119,975,167.94$            

CAP 5: OPTIMIZACION SISTEMAS EXTERNOS OBRA PÚBLICA
DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN
CAP 4: TRATAMIENTO AGUAS LLUVIAS OBRA PÚBLICA

DESMONTE CANALES-BAJANTES

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE DE AGUA LLUVIA PVC 4"

SUMINISTRO E INSTALACION IMPERMEABILIZACION EN MANTO ASFALTICO PARA CANALES Y VIGACANALES

COSTO DIRECTO 922,885,907.22$                                        69.93%

INFORMACIÓN CONSOLIDADA
FORMULACIÓN INICIAL

DESMONTE E INSTALACION AIRE ACONDICIONADO EXISTENTE

OPTIMIZACION RED ELECTRICA EXISTENTE

SUBTOTAL 1,199,751,679.39$                                     90.91%

INTERVENTORIA OBRA (TÉCNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, LEGAL Y AMBIENTAL) (8%) / 
INTERVENTORIA AL SUMINISTRO (2%)

9.09%

AIU
276,865,772.17$            

TOTAL PRESUPUESTO 1,319,726,847.33$                                     100%

COSTO INDIRECTO 276,865,772.17$                                        20.98%

INSERTAR CAPITULO



PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA FECHA: 22/Ago/2022
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FORMATO

VERSIÓN: 0
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