## Identificación del contrato

| | |
|---|---|
| **ID del contrato en SECOP** | CO1.PCCNTR.5695618 |
| **Versión del contrato** | 1 |
| **Estado de contrato** | En ejecución |
| **Fecha de generación del estado** | 1 día de tiempo transcurrido *(26/12/2023 6:38:45 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Número del contrato** | MC-VCD-030-2023 |
| **Objeto del contrato** | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, PREDICTIVO Y/O CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN Y TRANSFORMACIÓN AGROINDUSTRIAL DE LA ORINOQUIA |
| **Tipo de Contrato** | Obra |
| **¿Asociado a otro contrato?** | ☐Sí ☑No |
| **Duración del contrato** | 4 Días |
| **Fecha de inicio de contrato** | 4 horas de tiempo transcurrido *(28/12/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Fecha de terminación del contrato** | 2 días para terminar *(31/12/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Tiempo adiciones en días** | 0 días |
| **Liquidación** | ☐Sí ☑No * |
| **Obligaciones Ambientales** | ☐Sí ☑No * |
| **Obligaciones pos consumo** | ☐Sí ☑No * |
| **Reversión** | ☐Sí ☑No * |

## Información de la Entidad Estatal contratante

**SENA REGIONAL VICHADA**

COLOMBIA, Puerto Carreño

**0** Recomendación (es)

## Información del Proveedor contratista

**Cesar Eduardo Silva Serna**

COLOMBIA, Puerto Carreño
Número de documento 1010211626

## Cuenta bancaria del proveedor

| Proveedor | Nombre del banco | Tipo de cuenta | Número de cuenta |
|---|---|---|---|
| Cesar Eduardo Silva Serna | Bancolombia | Ahorros | 52260424521 |

## Aprobación del contrato

**Aprobador – Proveedor**

***Aprobado por:*** *Cesar Eduardo Silva Serna* ***Fecha de aprobación:*** *27/12/2023 1:28:35 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Aprobador – Entidad Estatal**

***Aprobado por:*** *Cesar Augusto Ramirez Hernandez* ***Fecha de aprobación:*** *27/12/2023 1:33:32 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Contrato Firmado:** CO1_PCCNTR_5695618_Firmado
**Contrato en ejecución:**

## Documentos Tipo

| | | |
|---|---|---|
| **Documentos Tipo** | No | Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020 |

## Decreto 248 de 2021

| | | |
|---|---|---|
| **¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?** | ☐Sí ☑No | El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos |

## Sentencia T-302 de 2017

| | | |
|---|---|---|
| **Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017** | ☐Sí ☑No | Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu. |

## Condiciones ejecución y entrega

| | |
|---|---|
| **Condiciones de entrega:** | |
| **El contrato puede ser prorrogado** | ☐Sí ☐No |

## Configuración financiera - Configuraciones generales

| | |
|---|---|
| **¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?** | ☐Sí ☑No |

## Configuración financiera - Garantías

| | |
|---|---|
| **¿Solicitud de garantías?** | ☑Sí ☐No |
| **Garantías por lotes, grupos o etapas** | ☐Sí ☑No |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Seriedad de la oferta** | ☑Sí ☐No | | | |
| | ☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta | 10,00 | | |
| **Cumplimiento** | ☑Sí ☐No | | | |
| ☑ Cumplimiento del contrato | | | | |
| | ☑% del valor del contrato | 10,00 | Fecha de vigencia (desde) | 6 días de tiempo transcurrido *(22/12/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| | ☐Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 30/04/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| ☑ Pago de salarios | | | | |
| | ☑% del valor del contrato | 5,00 | Fecha de vigencia (desde) | 6 días de tiempo transcurrido *(22/12/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| | ☐Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 31/12/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| ☑ Estabilidad y calidad de la obra | | | | |
| | ☑% del valor del contrato | 10,00 | Fecha de vigencia (desde) | 6 días de tiempo transcurrido *(22/12/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| | ☐Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 31/12/2028 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Responsabilidad civil extra contractual** | ☑Sí ☐No | | | |
| | ☑No. de SMMLV | 200 | | |
| **Fecha límite para entrega de garantías:** | 19 horas para terminar *(29/12/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | | Fecha de entrega de garantías: | 2 horas de tiempo transcurrido *(28/12/2023 2:14:19 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |

**Garantías del proveedor:**

| Id de la garantía | Justificación | Tipo de garantía | Valor | Emisor | Fecha fin | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CO1.WRT.13305816 | Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠ | Contrato de seguro | 22.115.028,50 COP | ASEGURADORA SOLIDARIA | 31/12/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Aprobada Detalle |
| CO1.WRT.13305451 | Responsabilidad civil extra contractual | Contrato de seguro | 232.000.000,00 COP | ASEGURADORA SOLIDARIA | 3 días para terminar *(31/12/2023 11:59 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Aprobada Detalle |
| CO1.WRT.13287109 | Seriedad de la oferta | - | 10.288.744,00 COP | - | 22/03/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Aprobada Detalle |

## Configuración financiera - Pago de anticipos

**Definir Plan de Pagos?** ☐Sí ☑No

## Condiciones de facturación y pago

**Forma de pago**

**Plazo de pago de la factura**

## Comentarios

**Número del Contrato** CO1.PCCNTR.5695618
**Proveedor** Cesar Eduardo Silva Serna
**Creado por**
**Agregado en** -
**Comentario**

## Anexos del contrato

| Descripción | Nombre |
|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | |

## Dirección de notificaciones

**Dirección de notificaciones** CRA 10 N 15-41 BARRIO LA PRIMAVERA
**Ubicación** CO-VID-99001 - Puerto Carreño
**País** COLOMBIA
**Departamento** Vichada
**Municipio** Puerto Carreño
**Dirección** CRA 10 N 15-41 BARRIO LA PRIMAVERA
**Código postal**

| | Grados (º) | Minutos (') | Segundos (") |
|---|---|---|---|
| **Latitud:** | | | |
| **Longitud:** | | | |

## Municipio de ejecución del contrato

| ID | Dirección | Ubicación |
|---|---|---|
| 1 | carrera 10 número 15-41 SENA VICHADA | COLOMBIA > Vichada > Puerto Carreño |

**1** CO1.PCCNTR.5695618

**1.1** Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

| Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
|---|---|
| 102.887.440,00 | 88.460.114,00 |

| Ref. Artículo | Código UNSPSC | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario estimado | Precio unitario | Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72102900 | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, PREDICTIVO Y/O CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN Y TRANSFORMACIÓN AGROINDUSTRIAL DE | 1,00 | UN | 102.887.440,00 | 88.460.114,00 | 102.887.440,00 | 88.460.114,00 |

## Documentos del contrato

| Descripción | Nombre del documento | Detalle |
|---|---|---|
| 2. CDP 4123- MTTO. INFRAESTRUCTURA FÍSICA..PDF 01-MAIL-ANEXOS RESPUESTAS INTERNAS - NO. 9-2023-001939 -_.pdf | 2. CDP 4123- MTTO. INFRAESTRUCTURA FÍSICA..PDF 01-MAIL-ANEXOS RESPUESTAS INTERNAS - NO. 9-2023-001939 -_.pdf | (detalle) |
| 6. ESTDIO PREVIO - MTTO. INFRAESTRUCTURA FÍSICA..PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2023-001 (2).pdf | 6. ESTDIO PREVIO - MTTO. INFRAESTRUCTURA FÍSICA..PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2023-001 (2).pdf | (detalle) |
| 6.1 REGISTRO FOTOGRÁFICO.PDF 01-MAIL-ANEXOS RESPUESTAS INTERNAS - NO. 9-2023-001939 - NIS 2023-02-529499.pdf | 6.1 REGISTRO FOTOGRÁFICO.PDF 01-MAIL-ANEXOS RESPUESTAS INTERNAS - NO. 9-2023-001939 - NIS 2023-02-529499.pdf | (detalle) |
| 6.2 ANEXO N1 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.PDF 01-MAIL-ANEXOS RESPUESTAS INTERNAS - NO. 9-2023-001939 - NI.pdf | 6.2 ANEXO N1 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.PDF 01-MAIL-ANEXOS RESPUESTAS INTERNAS - NO. 9-2023-001939 - NI.pdf | (detalle) |
| 6.3 ANEXO N5-MATRIZ DE RIESGOS.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2023-001939 - NIS 2023-02.pdf | 6.3 ANEXO N5-MATRIZ DE RIESGOS.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2023-001939 - NIS 2023-02.pdf | (detalle) |
| 1-Carta de presentacion MC-VCD-030-2023.pdf | 1-Carta de presentacion MC-VCD-030-2023.pdf | (detalle) |
| Cedula CESAR SILVA.pdf | Cedula CESAR SILVA.pdf | (detalle) |
| Registro mercantil 2023 Cesar Silva_1.pdf | Registro mercantil 2023 Cesar Silva_1.pdf | (detalle) |
| Certificacion bancaria CESAR SILVA agosto 2023-1.pdf | Certificacion bancaria CESAR SILVA agosto 2023-1.pdf | (detalle) |
| RUT Cesar silva OCT-23.pdf | RUT Cesar silva OCT-23.pdf | (detalle) |
| ACEPTACIÓN DE OFERTA MC-VCD-030-2023 firmada.pdf | ACEPTACIÓN DE OFERTA MC-VCD-030-2023 firmada.pdf | (detalle) |
| OFERTA ECONOMICA MC-VCD-030-2023 (4).pdf | OFERTA ECONOMICA MC-VCD-030-2023 (4).pdf | (detalle) |

## Asignaciones para el seguimiento

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordenador del Gasto | Fernando Barrero Caba | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | 19347379 | Guardar y notificar |
| Supervisor | Jose Jhaiver Anzola Per | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | 1127912053 | Guardar y notificar |

## Asignaciones Ordenador del pago

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ordenador del pago | | Tipo de documento | Número de documento | | Guardar y notificar |

Agregar usuario

## Histórico de asignaciones

| Posición | Nombre | Fecha de seguimiento | Cambiado por |
|---|---|---|---|
| Ordenador del Gasto | Fernando Barrero Caballero | 1 día de tiempo transcurrido *(27/12/2023 1:33:33 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Cesar Augusto Ramirez Hernandez |
| Supervisor | Jose Jhaiver Anzola Peraza | 1 día de tiempo transcurrido *(27/12/2023 1:33:33 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Cesar Augusto Ramirez Hernandez |

## Información presupuestal

**Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz** ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

**Destinación del gasto** Funcionamiento

**Fuente de los recursos:**

| | | Valor |
|---|---|---|
| **Presupuesto General de la Nación - PGN** | ☑Sí ☐No * | 88.460.114 |
| **Sistema General de Participaciones - SGP** | ☐Sí ☑No * | |
| **Sistema General de Regalías - SGR** | ☐Sí ☑No * | |
| **Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)** | ☐Sí ☑No * | |
| **Recursos de Crédito** | ☐Sí ☑No * | |
| **Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)** | ☐Sí ☑No * | |
| | **Total** | 88.460.114 |

**Entidad Estatal registrada en el SIIF** ☐Sí ☑No

**CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)**

| | Código | Tipo | Estado | Saldo | Saldo a comprometer | Código unidad/subunidad ejecutora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 4123 | CDP | No validado | | | 36-02-00-099-953110 | Editar |

**Saldo de CDP** 0 COP
**Saldo de vigencias futuras** 0 COP
**Saldo total a comprometer** 0 COP
**Última consulta a SIIF**
**Fecha de consulta SIIF** -

## Compromiso presupuestal de gastos

| | Código compromiso | Tipo | Fecha compromiso | Estado compromiso | Valor compromiso AVF/CDP | Monto por consumir | Monto presupuestal a liberar | Código Posición de Gasto | Consulta Ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 115823 | Presupuestal (CDP) | - | No validado | 88.460.114 COP | 88.460.114 COP | - | - | SIIF | Detalle Editar |

**Saldo de compromisos CDP** 88.460.114 COP
**Saldo de compromisos AVF** 0 COP
**Saldo total comprometido** 88.460.114 COP
**Última consulta a SIIF**
**Fecha de consulta SIIF** -