
Número del contrato

Duración del contrato
Fecha de inicio de contrato

Fecha de terminación del
contrato

Liquidación
Fecha de inicio de liquidación

Fecha fin de liquidación
Obligaciones Ambientales

Obligaciones pos consumo
Reversión

Documentos Tipo

¿Debe cumplir con invertir
mínimo el 30% de los recursos
del presupuesto destinados a

comprar alimentos, cumpliendo
con lo establecido en la Ley

2046 de 2020, reglamentada por
el Decreto 248 de 2021?

Contrato asociado a las
órdenes impartidas por la
Corte Constitucional en la

Sentencia T-302 de 2017

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.5693545  
Versión del contrato 1  

Estado de contrato Firmado  
Fecha de generación del estado 2 días de tiempo transcurrido (26/12/2023 11:13:49 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

23001020 H2 DE 2023 LOTE 2  

Objeto del contrato
ADQUIRIR, INSTALAR, COMISIONAR Y PONER EN FUNCIONAMIENTO SISTEMAS
DE VIGILANCIA PSR /MSSR - MODO S Y ADSB ENHANCED INTEGRADO
REDUNDANTE DE ÚLTIMA TECNOLOGÍA- LOTE 2: "MITU, TMA BOGOTA, LETICIA,
CALI PUERTO

 

Tipo de Contrato Suministros  
¿Asociado a otro contrato? Sí No  

23 Meses  
-  

28/11/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Tiempo adiciones en días 0 días  
Sí No *  

29/11/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
28/05/2028 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Sí No *  
Sí No *  
Sí No *  

Información de la Entidad Estatal contratante

AEROCIVIL 0 Recomendación
(es)

Información del Proveedor contratista

UT RADCOL 2023

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento

Cuenta bancaria del proveedor
Cuentas bancarias distintas por proveedor Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor Nombre del banco Tipo de cuenta Número de cuenta

UT RADCOL 2023

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado
por:

JOSE FERNANDO
QUINTERO VARGAS

Fecha de
aprobación:

28/12/2023 8:35:07 PM
((UTC-05:00) Bogotá, Lima,
Quito)

Aprobador – Entidad Estatal
Aprobado
por:

CARLOS URIEL
BARRAGAN MINA

Fecha de
aprobación:

28/12/2023 10:11:22 PM
((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

No
Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley
2022 del 2020  

Decreto 248 de 2021

Sí No

El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen
recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños
productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina,
Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el
(30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

 

Sentencia T-302 de 2017

Sí No
Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en
relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.  

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente  

El contrato puede ser prorrogado Sí No  

javascript:void(0);
javascript:void(0);


¿Se requieren emisiones de
códigos de autorización?

¿Solicitud de
garantías?

Garantías por
lotes, grupos o

etapas
Seriedad de la

oferta

Cumplimiento

Responsabilidad
civil extra

contractual

Fecha límite para
entrega de

garantías:

Definir Plan de Pagos?

Número del Contrato
Proveedor

Creado por
Agregado en

Comentario

Dirección de notificaciones
Ubicación

País
Departamento

Municipio
Dirección

Código postal

Latitud:
Longitud:

Configuración financiera - Configuraciones generales

Sí No  

Configuración financiera - Garantías

Sí No  

Sí No  

Sí No  

 

% del presupuesto
oficial estimado del
Proceso de
Contratación o de la
oferta

12,00  

Sí No  
Buen manejo y correcta inversión del anticipo  
Cumplimiento del contrato  
Pago de salarios  
Estabilidad y calidad de la obra  
Calidad del servicio  
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes  
todo riesgo y daño material  

Sí No  

 No. de SMMLV 75000  

8 horas de tiempo transcurrido (28/12/2023 2:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Fecha de entrega de garantías: -  

Documento explicativo de las garantías

Nombre Clasificación del documento Descripción

3. DEF FORMATO 1. ESTUDIOS PREVIOS RADARES.pdf - 3. DEF FORMATO 1. ESTUDIOS PREVIOS RADARES.pdf Descargar Detalle

Garantías del proveedor:

Id de la garantía Justificación Tipo de garantía Valor Emisor Fecha fin Estado

CO1.WRT.13280913 Seriedad de la oferta - 41.594.707.114,00 COP - 25/02/2024 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Sí No *  

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta  

Plazo de pago de la factura A definir  

Comentarios

CO1.PCCNTR.5693545
UT RADCOL 2023

-

Anexos del contrato

Descripción Nombre

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Dirección de notificaciones

Avenida el Dorado No. 103 - 15  
CO-DC-11001 - Bogotá  
COLOMBIA  
Distrito Capital de Bogotá  
Bogotá  
Avenida el Dorado No. 103 - 15  
11001  

 
 Grados (º) Minutos (') Segundos ('')  
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1 MITU - VAUPES COLOMBIA > Vaupés > Mitú

2 BOGOTA COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

3 LETICIA COLOMBIA > Amazonas > Leticia

4 ESTACIÓN CALIPUERTO COLOMBIA > Cauca > Popayán

Guardar y
notificar
Guardar y
notificar

Guardar y
notificar

Proyecto del Plan Marco para
la Implementación del

Acuerdo de Paz o asociado al
Acuerdo de Paz

Destinación del gasto
Fuente de los recursos: Valor

Presupuesto General de la
Nación - PGN
Sistema General de
Participaciones - SGP
Sistema General de
Regalias - SGR
Recursos Propios
(Alcaldías y
Gobernaciones)
Recursos de Crédito
Otros Recursos (Especie,
Privados, Cooperación,
Propios Entidades
Autónomas)

Total
Validación Código BPIN

2018011001074 2023 Validado

Código BPIN perteneciente al contrato

2018011001074 2023 Validado

Entidad Estatal registrada en
el SIIF

Código de autorización
Código unidad/subunidad

ejecutora

Municipio de ejecución del contrato

ID Dirección Ubicación

  

 1  CO1.PCCNTR.5693545

 1.1   Lote 2 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

    
Precio total estimado Incluya el precio como lo

indique la Entidad Estatal
181.411.426.810,00 173.701.441.180,00

    Ref. Artículo Código UNSPSC Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Precio total estimado Incluya el precio como lo
indique la Entidad Estatal

    

1 43221700 FORMATO 7- PROPUESTA ECONOMICA-
LOTE 2 1,00 UN 181.411.426.810,00 173.701.441.180,00 181.411.426.810,00 173.701.441.180,00

 Mis observaciones: Adjunte el
formato 7 para el lote 2 e incluya el valor
total de la oferta

  

Documentos del contrato

Descripción Nombre del documento Detalle

UT_RADCOL_2023.zip UT_RADCOL_2023.zip (detalle)

MINUTA SUMINISTRO- LOTE 2. Contratos radares 23001020 H2.pdf MINUTA SUMINISTRO- LOTE 2. Contratos radares 23001020 H2.pdf (detalle)

DESAGREGACIoN VIGENCIAS LOTE 2.pdf DESAGREGACIoN VIGENCIAS LOTE 2.pdf (detalle)

5. DEF- CDP 65123.pdf 5. DEF- CDP 65123.pdf (detalle)

6. DEF VF 2-2023-051634.pdf 6. DEF VF 2-2023-051634.pdf (detalle)

 

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto Tipo de documento Número de
documento  

Supervisor Tipo de documento Número de
documento  

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago Tipo de documento Número de
documento  

Histórico de asignaciones

Posición Nombre Fecha de seguimiento Cambiado por

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Información presupuestal

Sí No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de
Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en
cumplimiento del Acuerdo.

 

Inversión  
  

173.701.441.180

0

0

0

0

0

173.701.441.180

 

Código BPIN Año Estado

Código BPIN Año Estado

Sí No  

 

24-12-00-000  

Agregar usuario
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CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

VF2024-2025 Vigencia futura ordinaria No validado 309.893.321.748 COP 154.478.504.853 COP 24-12-00-000

65123 CDP No validado 36.729.237.533 COP 19.222.936.327 COP 24-12-00-000

Saldo de CDP
Saldo de vigencias futuras
Saldo total a comprometer

Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF

Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF

Código Tipo Estado Saldo Saldo a comprometer Código unidad/subunidad ejecutora

Editar

Editar

36.729.237.533 COP  
309.893.321.748 COP  
173.701.441.180 COP  

 
-  

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso Tipo Fecha compromiso Estado compromiso Valor compromiso AVF/CDP Monto por consumir Monto presupuestal a liberar Código Posición de Gasto Consulta Ejecución

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

0 COP  
0 COP  

 
 

-  
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