
Número del contrato

Duración del contrato
Fecha de inicio de contrato

Fecha de terminación del
contrato

Liquidación
Obligaciones Ambientales

Obligaciones pos consumo
Reversión

Documentos Tipo

Sector:

Contrato asociado a las
órdenes impartidas por la
Corte Constitucional en la

Sentencia T-302 de 2017

¿Se requieren emisiones de
códigos de autorización?

¿Solicitud de
garantías?

Garantías por
lotes, grupos o

etapas

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.5689040  
Versión del contrato 1  

Estado de contrato Firmado  
Fecha de generación del estado 6 días de tiempo transcurrido (22/12/2023 4:32:35 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

IDU-1776-2023  

Objeto del contrato
CONSTRUCCIÓN DEL CICLOPUENTE AV. BOYACÁ POR CANAL SALITRE, OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y SU CONEXIÓN CON EL ESPACIO PÚBLICO EXISTENTE EN
BOGOTÁ D.C.

 

Tipo de Contrato Obra  
¿Asociado a otro contrato? Sí No  

22 Meses  
 *  

28/10/2025 11:59 PM  *  

Tiempo adiciones en días 0 días  
Sí No *  
Sí No *  
Sí No *  
Sí No *  

Información de la Entidad Estatal contratante

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO 

COLOMBIA, Bogotá 

2 Recomendación
(es)

Información del Proveedor contratista

CONSORCIO CICLOPUENTE BOYACA

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento

Cuenta bancaria del proveedor
Cuentas bancarias distintas por proveedor Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor Nombre del banco Tipo de cuenta Número de cuenta

CONSORCIO CICLOPUENTE BOYACA

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado
por:

Natalia
Montoya
Leal

Fecha de
aprobación:

28/12/2023 10:42:00 PM ((UTC-
05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal
Aprobado
por:

Denice bibiana
acero vargas

Fecha de
aprobación:

28/12/2023 10:59:31 PM ((UTC-
05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Sí
Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley
2022 del 2020  

Infraestructura de transporte  

Sentencia T-302 de 2017

Sí No
Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en
relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.  

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir  

El contrato puede ser prorrogado Sí No  

Configuración financiera - Configuraciones generales

Sí No  

Configuración financiera - Garantías

Sí No  

Sí No  

javascript:void(0);
javascript:void(0);


Seriedad de la
oferta

Cumplimiento

Responsabilidad
civil extra

contractual

Fecha límite
para entrega de

garantías:

Definir Plan de Pagos?

Número del Contrato
Proveedor

Creado por
Agregado en

Comentario

Dirección de notificaciones
Ubicación

País
Departamento

Municipio
Dirección

Código postal

Latitud:
Longitud:

1 CALLE 22 6-27 COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

Sí No  

 

% del presupuesto
oficial estimado del
Proceso de
Contratación o de la
oferta

10,00  

Sí No  
Buen manejo y correcta inversión del anticipo  

 % del anticipo 100,00 Fecha de vigencia (desde) 1 día para terminar (29/12/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 28/10/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Cumplimiento del contrato  

 % del valor del
contrato 30,00 Fecha de vigencia (desde) 1 día para terminar (29/12/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 26/06/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
Pago de salarios  

 % del valor del
contrato 10,00 Fecha de vigencia (desde) 1 día para terminar (29/12/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 28/10/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
Estabilidad y calidad de la obra  

 % del valor del
contrato 30,00 Fecha de vigencia (desde) 1 día para terminar (29/12/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 27/10/2030 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Sí No  

 % del valor de la oferta 5,00  

6 días para terminar (4/01/2024 4:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)Fecha de entrega de garantías: -  

Garantías del proveedor:

Id de la garantía Justificación Tipo de garantía Valor Emisor Fecha fin Estado

CO1.WRT.13265713 Seriedad de la oferta - 4.026.558.385,00 COP - 15/03/2024 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Sí No  

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta  

Plazo de pago de la factura A definir  

Comentarios

CO1.PCCNTR.5689040
CONSORCIO CICLOPUENTE BOYACA

-

Anexos del contrato

Descripción Nombre

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Dirección de notificaciones

CALLE 22 NO. 6 27  
CO-DC - Distrito Capital de Bogotá  
COLOMBIA  
Distrito Capital de Bogotá  

 
CALLE 22 NO. 6 27  

 

 
 Grados (º) Minutos (') Segundos ('')  

 

 
Municipio de ejecución del contrato

ID Dirección Ubicación

  

 1  CO1.PCCNTR.5689040

 1.1   Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo

javascript:void(0);


Guardar y
notificar
Guardar y
notificar

Guardar y
notificar

Proyecto del Plan Marco para la
Implementación del Acuerdo de

Paz o asociado al Acuerdo de
Paz

Destinación del gasto
Fuente de los recursos: Valor

Presupuesto General de
la Nación - PGN
Sistema General de
Participaciones - SGP
Sistema General de
Regalias - SGR
Recursos Propios
(Alcaldías y
Gobernaciones)
Recursos de Crédito
Otros Recursos
(Especie, Privados,
Cooperación, Propios
Entidades Autónomas)

Total
Entidad Estatal registrada en el

SIIF
CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

5274 CDP No validado 3.600.000.000 COP 3.600.000.000 COP 00-00-00

5275 CDP No validado 7.765.583.849 COP 7.765.583.849 COP 00-00-00

9 CDP No validado 17.511.898.000 COP 17.511.898.000 COP 00-00-00

10 CDP No validado 9.721.382.000 COP 9.721.382.000 COP 00-00-00

11 CDP No validado 166.720.000 COP 166.720.000 COP 00-00-00

12 CDP No validado 1.500.000.000 COP 1.500.000.000 COP 00-00-00

Saldo de CDP
Saldo de vigencias futuras
Saldo total a comprometer

Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF

Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF

    Precio total estimado indique la Entidad Estatal
40.265.583.849,00 40.265.583.849,00

    Ref. Artículo Código UNSPSC Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Precio total estimado Incluya el precio como lo
indique la Entidad Estatal

    1 72141000

CONSTRUCCIÓN DEL CICLOPUENTE
AV. BOYACÁ POR CANAL SALITRE,
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y SU
CONEXIÓN CON EL ESPACIO PÚBLICO
EXISTENTE EN BOGOTÁ D.

1,00 UN 40.265.583.849,00 40.265.583.849,00 40.265.583.849,00 40.265.583.849,00

Documentos del contrato

Descripción Nombre del documento Detalle

CTO OBRA IDU-1776-2023-CICLOPUENTE AV BOY CANAL SALITRE -FIRMADO.pdf CTO OBRA IDU-1776-2023-CICLOPUENTE AV BOY CANAL SALITRE -FIRMADO.pdf (detalle)

FOGC34_PACTO_DE_EXCELENCIA_V-IDU-1776-23-CICLOPUENTE BOYACA
CANAL SALITRE.pdf

FOGC34_PACTO_DE_EXCELENCIA_V-IDU-1776-23-CICLOPUENTE BOYACA
CANAL SALITRE.pdf

(detalle)

FOPE20_COMPROMISO_DE_INTEGRIDAD_TRANSPARENCIA_CONFIDENCI_V3-
IDU-1776-23-CICLOPUENTE BOYACA CANAL SALITRE.pdf

FOPE20_COMPROMISO_DE_INTEGRIDAD_TRANSPARENCIA_CONFIDENCI_V3-
IDU-1776-23-CICLOPUENTE BOYACA CANAL SALITRE.pdf

(detalle)

DOCUMENTOS CONTRATISTA.pdf DOCUMENTOS CONTRATISTA.pdf (detalle)

 

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto Tipo de documento Número de
documento  

Supervisor Tipo de documento Número de
documento  

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago Tipo de documento Número de
documento  

Histórico de asignaciones

Posición Nombre Fecha de seguimiento Cambiado por

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Información presupuestal

Sí No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de
Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en
cumplimiento del Acuerdo.

 

Inversión  
  

0

0

0

0

0

40.265.583.849

40.265.583.849

 

Sí No  

Código Tipo Estado Saldo Saldo a comprometer Código unidad/subunidad ejecutora

Editar

Editar

Editar

Editar

Editar

Editar

 
 

40.265.583.849 COP  
 

-  

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso Tipo Fecha compromiso Estado compromiso Valor compromiso AVF/CDP Monto por consumir Monto presupuestal a liberar Código Posición de Gasto Consulta Ejecución

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

 
 
 
 

Agregar usuario
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Fecha de consulta SIIF -  


	Identificación del contrato
	Información de la Entidad Estatal contratante
	Información del Proveedor contratista
	Cuenta bancaria del proveedor
	Aprobación del contrato
	Documentos Tipo
	Sentencia T-302 de 2017
	Condiciones ejecución y entrega
	Configuración financiera - Configuraciones generales
	Configuración financiera - Garantías
	Configuración financiera - Pago de anticipos
	Condiciones de facturación y pago
	Comentarios
	Anexos del contrato
	Dirección de notificaciones
	Municipio de ejecución del contrato
	Documentos del contrato
	Asignaciones para el seguimiento
	Asignaciones Ordenador del pago
	Histórico de asignaciones
	Información presupuestal
	Compromiso presupuestal de gastos

