

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

46451944
NUMERO

CORREA MALAVER
APELLIDOS

CLAUDIA PATRICIA
NOMBRES

Claudia Patricia Correa M.
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 20-MAY-1980
DUITAMA
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.63 ESTATURA
A+ G.S. RH
F SEXO

10-JUL-1998 DUITAMA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

A-0707900-34104551-F-0046451944-20030513 00067 03133H 01 125303636

****
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
****
RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO
****
PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/
****

CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

CERTIFICA:

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA:

IDENTIFICACION

QUE: CEMOSA 1972 SAS
NIT: 901568774 9
NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00071277

CERTIFICA:

INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2022/05/31
FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2023/03/28

CERTIFICA:

CONSTITUCION Y REPRESENTACION LEGAL

PERSONAS JURIDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.

INFORMACION CONSTITUCION.

POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 17 DE ENERO DE 2022 DE ACCIONISTA ÚNICO, INSCRITO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 17 DE FEBRERO DE 2022, CON EL NO. 02793813 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYÓ LA SOCIEDAD DE NATURALEZA COMERCIAL DENOMINADA CEMOSA 1972 SAS. SIGLA(S): CEMOSA 1972 SAS.
LA PERSONA JURÍDICA NO SE ENCUENTRA DISUELTA Y SU DURACIÓN ES INDEFINIDA.

Constanza del Pilar Puentes Trujillo

REPRESENTACION LEGAL

LA REPRESENTACIÓN LEGAL, UN REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y TRES (3) SUPLENTE(S), PRIMER SUPLENTE, SEGUNDO SUPLENTE Y TERCER SUPLENTE DESIGNADO(S) POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS.POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 17 DE ENERO DE 2022, DE ACCIONISTA ÚNICO,
INSCRITA EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 17 DE FEBRERO DE 2022 CON EL NO. 02793813 DEL LIBRO IX, SE DESIGNÓ A:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
REPRESENTANTE LEGAL	CLAUDIA PATRICIA CORREA MALAVER	C.C. NO. 000000046451944

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
PRIMER SUPLENTE	JOSE ADRIAN LOPEZ MORAL	C.E. NO. 000000000995842
SEGUNDO SUPLENTE	MANUEL BASTIAS FRANCO	P.P. NO. 000000PAF206027
TERCER SUPLENTE	AGUSTIN BONILLO GARCIA	P.P. NO. 000000PAJ908632

FACULTADES:
LA SOCIEDAD SERÁ GERENCIADA, ADMINISTRADA Y REPRESENTADA LEGALMENTE ANTE TERCEROS POR EL REPRESENTANTE LEGAL, QUIEN NO TENDRÁ RESTRICCIONES DE CONTRATACIÓN POR RAZÓN DE LA NATURALEZA NI DE LA CUANTÍA DE LOS ACTOS QUE CELEBRE EN LO RELACIONADO CON EL OBJETO SOCIAL. EL REPRESENTANTE LEGAL SE ENTENDERÁ INVESTIDO DE LOS MÁS AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCIÓN DE AQUELLAS FACULTADES QUE, DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS, SE HUBIEREN RESERVADO LOS ACCIONISTAS. EN LAS RELACIONES FRENTE A TERCEROS, LA SOCIEDAD QUEDARÁ OBLIGADA POR LOS ACTOS Y CONTRATOS CELEBRADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL. LE ESTÁ PROHIBIDO AL REPRESENTANTE LEGAL Y A LOS DEMÁS ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD, POR SÍ O POR INTERPUESTA PERSONA, OBTENER BAJO CUALQUIER FORMA O MODALIDAD JURÍDICA PRÉSTAMOS POR PARTE DE LA SOCIEDAD U OBTENER DE PARTE DE LA SOCIEDAD AVAL, FIANZA O CUALQUIER OTRO TIPO DE GARANTÍA DE SUS OBLIGACIONES PERSONALES.

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:
DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL
AC 26 NO. 69 D 91 TO 2 OF 202
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: CIUDAD SALITRE
TELEFONO 1: 6017156821
CORREO ELECTRONICO: ADM-COLOMBIA@CEMOSA.ES

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL

AC 26 NO. 69 D 91 TO 2 OF 202
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: CIUDAD SALITRE
TELEFONO 1: 6017156821
CORREO ELECTRONICO: ADM-COLOMBIA@CEMOSA.ES

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:

CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

MICROEMPRESA

CERTIFICA:

INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:	31/12/2022
ACTIVO CORRIENTE:	$201.759.161,00
ACTIVO TOTAL:	$201.759.161,00
PASIVO CORRIENTE:	$168.972.064,00
PASIVO TOTAL:	$168.972.064,00
PATRIMONIO:	$32.787.097,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	$49.474.011,00
GASTOS DE INTERESES:	$0,00

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:

CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2022:

INDICE DE LIQUIDEZ:	1,19
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,83
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	INDETERMINADO

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2022:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 1,50
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,24

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CLASIFICACION

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	DESCRIPCION
32	15	15	00	DISPOSITIVOS DE CONTROL DE INDICACIÓN Y DE SEÑALIZACIÓN
40	16	15	00	FILTROS
40	16	16	00	PURIFICACIÓN
40	16	17	00	SEPARADORES
40	16	18	00	MEDIOS DE FILTRADO
41	10	15	00	EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA MEZCLA, LA DIS
41	10	17	00	EQUIPO DE PERFORACIÓN, AMOLADURA, CORTE, TR ITURACIÓN Y PRENSADO PARA LABORATORIO
41	11	15	00	INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DEL PESO
41	11	16	00	INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD, ESPESOR O DISTANCIA
41	11	23	00	INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DE LA HUMEDAD
41	11	24	00	INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRES IÓN
41	11	28	00	EQUIPO E INSTRUMENTOS RELACIONADOS CON EL T RANSPORTE
41	11	38	00	INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDR OLÓGICOS
41	11	39	00	EQUIPO PARA MEDICIÓN DE SUELOS

41	11	40	00	EQUIPO DE MEDIDA DE ROCAS Y ESTRATOS
41	11	41	00	INSTRUMENTOS SISMOLÓGICOS
41	11	43	00	INSTRUMENTOS HIDROLÓGICOS
41	11	44	00	INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41	11	45	00	INSTRUMENTOS MECÁNICOS
41	12	23	00	PROTECTORES Y REVESTIMIENTOS DE BANCO DE LA BORATORIO
49	16	15	00	EQUIPOS PARA DEPORTES DE CAMPO
49	16	16	00	EQUIPOS PARA DEPORTES DE RAQUETA Y PISTA
49	16	17	00	EQUIPOS PARA DEPORTES DE PISTA
70	11	17	00	PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
71	16	12	00	GERENCIA DE LAS OPERACIONES DE PRODUCCIÓN D EL CAMPO PETROLÍFERO
71	16	14	00	SERVICIOS DE MANEJO DE PROYECTOS DEL CAMPO PETROLERO
72	10	15	00	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72	10	29	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72	10	31	00	INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BA NDAS TRANSPORTADORAS
72	10	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	12	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDU STRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72	12	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COME RCIALES Y DE OFICINA

72	12	13	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SERVICIO
72	12	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72	12	15	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72	14	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72	14	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	14	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72	14	13	00	SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72	14	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72	14	15	00	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72	14	16	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72	14	17	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN
72	15	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS Y HORNOS
72	15	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72	15	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRIAMIENTO Y AIRE ACONDICIONADO
72	15	13	00	SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72	15	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72	15	15	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72	15	16	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72	15	17	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72	15	18	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS

72	15	19	00	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72	15	20	00	SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72	15	21	00	SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72	15	22	00	SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72	15	23	00	SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72	15	24	00	SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72	15	25	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72	15	26	00	SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72	15	27	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72	15	28	00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72	15	29	00	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72	15	31	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72	15	32	00	SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO
72	15	39	00	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72	15	40	00	SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
73	10	19	00	PRODUCCIÓN DE CAUCHO
77	10	15	00	EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77	10	16	00	PLANEACIÓN AMBIENTAL

77	10	17	00	SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77	10	18	00	AUDITORÍA AMBIENTAL
77	10	19	00	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN
77	10	20	00	SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77	11	15	00	SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77	11	16	00	REHABILITACIÓN AMBIENTAL
77	12	15	00	CONTAMINACIÓN DEL AIRE
77	12	16	00	CONTAMINACIÓN DEL SUELO
77	12	17	00	CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77	13	16	00	CONTAMINACIÓN AUDITIVA
77	13	17	00	CONTAMINACIÓN DE SUSTANCIAS TÓXICAS
78	11	15	00	TRANSPORTE DE PASAJEROS AÉREA
78	11	18	00	TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CARRETERA
80	10	15	00	SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80	10	16	00	GERENCIA DE PROYECTOS
80	10	17	00	GERENCIA INDUSTRIAL
80	11	15	00	DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80	11	16	00	SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80	11	17	00	RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
80	12	16	00	SERVICIOS DE DERECHO COMERCIAL
80	12	17	00	SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
80	12	19	00	SERVICIOS DE PARTICIPACIÓN COMPENSADA LEGAL
80	13	18	00	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN INMOBILIARIA
80	14	15	00	INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
80	14	16	00	ACTIVIDADES DE VENTAS Y PROMOCIÓN DE NEGOCIOS
80	14	17	00	DISTRIBUCIÓN
80	15	15	00	FACILITACIÓN DEL COMERCIO

80	15	16	00	SERVICIOS DE COMERCIO INTERNACIONAL
80	16	15	00	SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
80	16	16	00	SUPERVISIÓN DE INSTALACIONES DE NEGOCIOS
80	16	17	00	SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE ACTIVOS
80	16	18	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA
81	10	15	00	INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81	10	16	00	INGENIERÍA MECÁNICA
81	10	17	00	INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81	10	18	00	INGENIERÍA QUÍMICA
81	10	19	00	INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS
81	10	21	00	INGENIERÍA DE OCÉANOS
81	10	22	00	INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81	10	23	00	INGENIERÍA AERONÁUTICA
81	10	24	00	INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
81	10	25	00	SERVICIOS DE PERMISOS
81	10	26	00	SERVICIOS DE MUESTREO
81	10	27	00	SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81	11	15	00	INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81	11	16	00	PROGRAMADORES DE COMPUTADOR
81	11	17	00	SISTEMAS DE MANEJO DE INFORMACIÓN MIS
81	11	18	00	SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS

81	11	19	00	SISTEMAS DE RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN
81	11	20	00	SERVICIOS DE DATOS
81	11	21	00	SERVICIOS DE INTERNET
81	11	22	00	MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81	11	23	00	MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81	11	24	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81	11	25	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPUTADOR
81	12	15	00	ANÁLISIS ECONÓMICO
81	12	16	00	SISTEMAS Y EMISIONES MONETARIAS
81	13	15	00	METODOLOGÍA Y ANÁLISIS
81	14	15	00	CONTROL DE CALIDAD
81	14	16	00	MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS
81	14	17	00	PLANEACIÓN Y CONTROL DE PRODUCCIÓN
81	14	18	00	ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81	15	15	00	METEOROLOGÍA
81	15	16	00	CARTOGRAFÍA
81	15	17	00	GEOLOGÍA
81	15	19	00	GEOFÍSICA
81	16	15	00	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE ACCESO
81	16	17	00	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
81	16	18	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS O PLATAFORMAS DE VOZ Y DATOS O MULTIMEDIA
83	10	15	00	SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83	10	16	00	SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS
83	10	18	00	SERVICIOS ELÉCTRICOS
83	10	19	00	CONSERVACIÓN DE ENERGÍA

84	10	15	00	ASISTENCIA DE DESARROLLO
84	10	16	00	FINANCIACIÓN DE AYUDAS
84	10	17	00	MANEJO DE DEUDA
84	11	16	00	SERVICIOS DE AUDITORÍA
84	11	17	00	FINANZAS CORPORATIVAS
84	11	18	00	ASUNTOS Y PREPARACIÓN DE IMPUESTOS
84	12	15	00	INSTITUCIONES BANCARIAS
84	12	17	00	ASESORÍA DE INVERSIONES
84	12	18	00	SERVICIOS DE MERCADOS DE TÍTULOS VALORES Y COMMODITIES
92	12	16	00	SERVICIOS DE DETECTIVES
93	14	16	00	POBLACIÓN
93	14	17	00	CULTURA
93	14	18	00	EMPLEO
93	14	19	00	DESARROLLO RURAL
93	14	20	00	DESARROLLO URBANO
93	14	21	00	DESARROLLO REGIONAL
93	15	16	00	FINANZAS PÚBLICAS
95	10	16	00	LOTES COMERCIALES
95	10	17	00	LOTES INDUSTRIALES
95	10	18	00	LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95	11	15	00	VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95	11	16	00	VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

95	12	15	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE EN TRETENIMIENTO
95	12	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95	12	17	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95	12	18	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95	12	19	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95	12	20	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95	12	21	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95	12	23	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIV AS
95	12	24	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95	12	26	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
95	12	27	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95	13	15	00	TARIMAS Y GRADERÍAS
95	13	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUS TRIALES PORTÁTILES
95	13	17	00	TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. (CEMOSA)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SENSARA VALLARTA S.L. DE R.L. DE C.V.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.398,19
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
32	15	15	00
40	16	15	00
40	16	16	00
40	16	17	00
40	16	18	00
41	10	15	00

41	10	17	00		41	11	15	00		41	11	16	00
41	11	23	00		41	11	24	00		41	11	28	00
41	11	38	00		41	11	39	00		41	11	40	00
41	11	41	00		41	11	43	00		41	11	44	00
41	11	45	00		49	16	15	00		49	16	16	00
49	16	17	00		70	11	17	00		71	16	12	00
71	16	14	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	31	00		72	10	33	00		72	12	10	00
72	12	11	00		72	12	13	00		72	12	14	00
72	12	15	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	13	00		72	14	14	00
72	14	15	00		72	14	16	00		72	14	17	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	17	00		72	15	18	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	21	00		72	15	22	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	26	00		72	15	27	00		72	15	28	00
72	15	29	00		72	15	31	00		72	15	32	00
72	15	39	00		72	15	40	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	15	00		77	12	16	00

77	12	17	00
78	11	15	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	12	17	00
80	14	15	00
80	15	15	00
80	16	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	23	00
81	10	26	00
81	11	16	00
81	11	19	00
81	11	22	00
81	11	25	00
81	13	15	00
81	14	17	00
81	15	16	00
81	16	15	00
83	10	15	00
83	10	19	00
84	10	17	00
84	11	18	00
84	12	18	00
93	14	17	00
93	14	20	00
95	10	16	00

77	13	16	00
78	11	18	00
80	10	17	00
80	11	17	00
80	12	19	00
80	14	16	00
80	15	16	00
80	16	17	00
81	10	16	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	11	20	00
81	11	23	00
81	12	15	00
81	14	15	00
81	14	18	00
81	15	17	00
81	16	17	00
83	10	16	00
84	10	15	00
84	11	16	00
84	12	15	00
92	12	16	00
93	14	18	00
93	14	21	00
95	10	17	00

77	13	17	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	12	16	00
80	13	18	00
80	14	17	00
80	16	15	00
80	16	18	00
81	10	17	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	11	21	00
81	11	24	00
81	12	16	00
81	14	16	00
81	15	15	00
81	15	19	00
81	16	18	00
83	10	18	00
84	10	16	00
84	11	17	00
84	12	17	00
93	14	16	00
93	14	19	00
93	15	16	00
95	10	18	00

95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 21 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 26 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00
95 | 13 | 17 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. (CEMOSA)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AEROPUERTOS ESPAÑOLES Y NAVEGACION AEREA.-MINISTERIO DE FOMENTO (AENA)
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.189,37
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
32 | 15 | 15 | 00	40 | 16 | 15 | 00	40 | 16 | 16 | 00
40 | 16 | 17 | 00	40 | 16 | 18 | 00	41 | 10 | 15 | 00
41 | 10 | 17 | 00	41 | 11 | 15 | 00	41 | 11 | 16 | 00
41 | 11 | 23 | 00	41 | 11 | 24 | 00	41 | 11 | 28 | 00
41 | 11 | 38 | 00	41 | 11 | 39 | 00	41 | 11 | 40 | 00
41 | 11 | 41 | 00	41 | 11 | 43 | 00	41 | 11 | 44 | 00
41 | 11 | 45 | 00	49 | 16 | 15 | 00	49 | 16 | 16 | 00
49 | 16 | 17 | 00	70 | 11 | 17 | 00	71 | 16 | 12 | 00
71 | 16 | 14 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00

72	10	31	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	12	13	00
72	12	14	00
72	12	15	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	13	00
72	14	14	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	14	17	00
72	15	11	00
72	15	12	00
72	15	13	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	17	00
72	15	18	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	21	00
72	15	22	00
72	15	23	00
72	15	24	00
72	15	25	00
72	15	26	00
72	15	27	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	32	00
72	15	39	00
72	15	40	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	19	00
77	10	20	00
77	11	15	00
77	11	16	00
77	12	15	00
77	12	16	00
77	12	17	00
77	13	16	00
77	13	17	00
78	11	15	00
78	11	18	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	10	17	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	11	17	00
80	12	16	00
80	12	17	00
80	12	19	00
80	13	18	00
80	14	15	00
80	14	16	00
80	14	17	00
80	15	15	00
80	15	16	00
80	16	15	00
80	16	16	00
80	16	17	00
80	16	18	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	22	00
81	10	23	00
81	10	24	00
81	10	25	00
81	10	26	00
81	10	27	00
81	11	15	00
81	11	16	00

81	11	17	00		81	11	18	00		81	11	19	00
81	11	20	00		81	11	21	00		81	11	22	00
81	11	23	00		81	11	24	00		81	11	25	00
81	12	15	00		81	12	16	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	14	16	00		81	14	17	00
81	14	18	00		81	15	15	00		81	15	16	00
81	15	17	00		81	15	19	00		81	16	15	00
81	16	17	00		81	16	18	00		83	10	15	00
83	10	16	00		83	10	18	00		83	10	19	00
84	10	15	00		84	10	16	00		84	10	17	00
84	11	16	00		84	11	17	00		84	11	18	00
84	12	15	00		84	12	17	00		84	12	18	00
92	12	16	00		93	14	16	00		93	14	17	00
93	14	18	00		93	14	19	00		93	14	20	00
93	14	21	00		93	15	16	00		95	10	16	00
95	10	17	00		95	10	18	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	18	00		95	12	19	00
95	12	20	00		95	12	21	00		95	12	23	00
95	12	24	00		95	12	26	00		72	15	29	00
95	12	27	00		95	13	15	00		95	13	16	00
95	13	17	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. (CEMOSA) (UTE CEMOSA 50% - GTT 50%)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AUTORIDAD PORTUARIA DE MALAGA - PUERTO DE MALAGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.242,62
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
32	15	15	00		40	16	15	00		40	16	16	00
40	16	17	00		40	16	18	00		41	10	15	00
41	10	17	00		41	11	15	00		41	11	16	00
41	11	23	00		41	11	24	00		41	11	28	00
41	11	38	00		41	11	39	00		41	11	40	00
41	11	41	00		41	11	43	00		41	11	44	00
41	11	45	00		49	16	15	00		49	16	16	00
49	16	17	00		70	11	17	00		71	16	12	00
71	16	14	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	31	00		72	10	33	00		72	12	10	00
72	12	11	00		72	12	13	00		72	12	14	00
72	12	15	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	13	00		72	14	14	00
72	14	15	00		72	14	16	00		72	14	17	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	17	00		72	15	18	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	21	00		72	15	22	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	26	00		72	15	27	00		72	15	28	00
72	15	29	00		72	15	31	00		72	15	32	00

72 - 15 - 39 - 00	72 - 15 - 40 - 00	77 - 10 - 15 - 00
77 - 10 - 16 - 00	77 - 10 - 17 - 00	77 - 10 - 18 - 00
77 - 10 - 19 - 00	77 - 10 - 20 - 00	77 - 11 - 15 - 00
77 - 11 - 16 - 00	77 - 12 - 15 - 00	77 - 12 - 16 - 00
77 - 12 - 17 - 00	77 - 13 - 16 - 00	77 - 13 - 17 - 00
78 - 11 - 15 - 00	78 - 11 - 18 - 00	80 - 10 - 15 - 00
80 - 10 - 16 - 00	80 - 10 - 17 - 00	80 - 11 - 15 - 00
80 - 11 - 16 - 00	80 - 11 - 17 - 00	80 - 12 - 16 - 00
80 - 12 - 17 - 00	80 - 12 - 19 - 00	80 - 13 - 18 - 00
80 - 14 - 15 - 00	80 - 14 - 16 - 00	80 - 14 - 17 - 00
80 - 15 - 15 - 00	80 - 15 - 16 - 00	80 - 16 - 15 - 00
80 - 16 - 16 - 00	80 - 16 - 17 - 00	80 - 16 - 18 - 00
81 - 10 - 15 - 00	81 - 10 - 16 - 00	81 - 10 - 17 - 00
81 - 10 - 18 - 00	81 - 10 - 21 - 00	81 - 10 - 22 - 00
81 - 10 - 23 - 00	81 - 10 - 24 - 00	81 - 10 - 25 - 00
81 - 10 - 26 - 00	81 - 10 - 27 - 00	81 - 11 - 15 - 00
81 - 11 - 16 - 00	81 - 11 - 17 - 00	81 - 11 - 18 - 00
81 - 11 - 19 - 00	81 - 11 - 20 - 00	81 - 11 - 21 - 00
81 - 11 - 22 - 00	81 - 11 - 23 - 00	81 - 11 - 24 - 00
81 - 11 - 25 - 00	81 - 12 - 15 - 00	81 - 12 - 16 - 00
81 - 13 - 15 - 00	81 - 14 - 15 - 00	81 - 14 - 16 - 00
81 - 14 - 17 - 00	81 - 14 - 18 - 00	81 - 15 - 15 - 00

81	15	16	00		81	15	17	00		81	15	19	00
81	16	15	00		81	16	17	00		81	16	18	00
83	10	15	00		83	10	16	00		83	10	18	00
83	10	19	00		84	10	15	00		84	10	16	00
84	10	17	00		84	11	16	00		84	11	17	00
84	11	18	00		84	12	15	00		84	12	17	00
84	12	18	00		92	12	16	00		93	14	16	00
93	14	17	00		93	14	18	00		93	14	19	00
93	14	20	00		93	14	21	00		93	15	16	00
95	10	16	00		95	10	17	00		95	10	18	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	20	00		95	12	21	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	26	00
95	12	27	00		95	13	15	00		95	13	16	00
95	13	17	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. (CEMOSA)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AYUNTAMIENTO DE MALAGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.638,19
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	11	17	00		71	16	12	00		71	16	14	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	31	00
72	10	33	00		72	12	10	00		72	12	11	00
72	12	13	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00

72 14 16 00	72 14 17 00	72 15 11 00
72 15 12 00	72 15 13 00	72 15 14 00
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 17 00
72 15 18 00	72 15 19 00	72 15 20 00
72 15 21 00	72 15 22 00	72 15 23 00
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
72 15 27 00	72 15 28 00	72 15 29 00
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 39 00
72 15 40 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
77 13 16 00	77 13 17 00	78 11 15 00
78 11 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 11 17 00	80 12 16 00	80 12 17 00
80 12 19 00	80 13 18 00	80 14 15 00
80 14 16 00	80 14 17 00	80 15 15 00
80 15 16 00	80 16 15 00	80 16 16 00
80 16 17 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 18 00
81 10 21 00	81 10 22 00	81 10 23 00

81	10	24	00

81	10	25	00

81	10	26	00

81	10	27	00

81	11	15	00

81	11	16	00

81	11	17	00

81	11	18	00

81	11	19	00

81	11	20	00

81	11	21	00

81	11	22	00

81	11	23	00

81	11	24	00

81	11	25	00

32	15	15	00

40	16	15	00

40	16	16	00

40	16	17	00

40	16	18	00

41	10	15	00

41	10	17	00

41	11	15	00

41	11	16	00

41	11	23	00

41	11	24	00

41	11	28	00

41	11	38	00

41	11	39	00

41	11	40	00

41	11	41	00

41	11	43	00

41	11	44	00

41	11	45	00

49	16	15	00

49	16	16	00

49	16	17	00

81	13	15	00

81	14	16	00

81	14	18	00

81	12	15	00

81	12	16	00

81	14	15	00

81	14	17	00

81	15	15	00

81	15	16	00

84	12	15	00

81	16	15	00

81	16	17	00

81	16	18	00

81	15	17	00

81	15	19	00

83	10	18	00

83	10	19	00

84	10	15	00

83	10	15	00

83	10	16	00

84	11	16	00

84	11	17	00

84	11	18	00

84	10	16	00

84	12	18	00

92	12	16	00

93	15	16	00

93	14	19	00

95	11	15	00

84	10	17	00

93	14	16	00

93	14	18	00

93	14	20	00

95	11	16	00

84	12	17	00

93	14	17	00

95	10	16	00

93	14	21	00

95	12	15	00

95	12	16	00

95	12	17	00

95	12	18	00

95	12	23	00

95	13	17	00

95	12	19	00

95	12	20	00

95	12	21	00

95	13	16	00	95	12	26	00	95	12	27	00
95	13	15	00	95	12	24	00	95	10	17	00
95	10	18	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A (CEMOSA)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE FOMENTO. DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.795,54
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	11	17	00	71	16	12	00	71	16	14	00
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	13	00	72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00	72	15	29	00

72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	39	00
72	15	40	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	19	00
77	10	20	00		77	11	15	00		77	11	16	00
77	12	15	00		77	12	16	00		77	12	17	00
77	13	16	00		77	13	17	00		78	11	15	00
78	11	18	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	11	17	00		80	12	16	00		80	12	17	00
80	12	19	00		80	13	18	00		80	14	15	00
80	14	16	00		80	14	17	00		80	15	15	00
80	15	16	00		80	16	15	00		80	16	16	00
80	16	17	00		80	16	18	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	18	00
81	10	19	00		81	10	21	00		81	10	22	00
81	10	23	00		81	10	24	00		81	10	25	00
81	10	26	00		81	10	27	00		81	11	15	00
81	11	16	00		81	11	17	00		81	11	18	00
81	11	19	00		81	11	20	00		81	11	21	00
81	11	22	00		81	11	23	00		81	11	24	00
81	11	25	00		81	12	15	00		81	12	16	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	16	00
81	14	17	00		81	14	18	00		81	15	15	00
81	15	16	00		81	15	17	00		81	15	19	00
81	16	15	00		81	16	17	00		81	16	18	00
83	10	15	00		83	10	16	00		83	10	18	00
84	10	15	00		84	10	16	00		84	10	17	00
84	11	16	00		84	11	17	00		84	11	18	00

84 | 12 | 15 | 00	84 | 12 | 17 | 00	84 | 12 | 18 | 00
92 | 12 | 16 | 00	93 | 14 | 16 | 00	93 | 14 | 17 | 00
93 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 16 | 00	95 | 10 | 16 | 00
95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00
95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00
95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00
32 | 15 | 15 | 00	40 | 16 | 15 | 00	40 | 16 | 16 | 00
40 | 16 | 17 | 00	40 | 16 | 18 | 00	41 | 10 | 15 | 00
41 | 10 | 17 | 00	41 | 11 | 15 | 00	41 | 11 | 16 | 00
41 | 11 | 23 | 00	41 | 11 | 24 | 00	41 | 11 | 28 | 00
41 | 11 | 38 | 00	41 | 11 | 39 | 00	41 | 11 | 41 | 00
41 | 11 | 43 | 00	41 | 11 | 44 | 00	41 | 11 | 45 | 00
49 | 16 | 16 | 00	49 | 16 | 17 | 00	41 | 11 | 40 | 00
49 | 16 | 15 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A (CEMOSA)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIPUTACION DE JAEN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.509,09

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
32	15	15	00
40	16	17	00
41	10	17	00
41	11	23	00
41	11	38	00
41	11	41	00
41	11	45	00
49	16	17	00
71	16	14	00
72	10	31	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	25	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	12	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	16	15	00
40	16	18	00
41	11	15	00
41	11	24	00
41	11	39	00
41	11	43	00
49	16	15	00
70	11	17	00
72	10	15	00
72	10	33	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	18	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	40	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	15	00
77	13	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	16	16	00
41	10	15	00
41	11	16	00
41	11	28	00
41	11	40	00
41	11	44	00
49	16	16	00
71	16	12	00
72	10	29	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	20	00
72	15	28	00
72	15	32	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	12	16	00
77	13	17	00

78 | 11 | 15 | 00	78 | 11 | 18 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00	80 | 12 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00	80 | 12 | 19 | 00	80 | 13 | 18 | 00
80 | 14 | 15 | 00	80 | 14 | 16 | 00	80 | 14 | 17 | 00
80 | 15 | 15 | 00	80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00
80 | 16 | 16 | 00	80 | 16 | 17 | 00	80 | 16 | 18 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 10 | 23 | 00	81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00
81 | 10 | 26 | 00	81 | 10 | 27 | 00	81 | 11 | 15 | 00
81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00	81 | 11 | 18 | 00
81 | 11 | 19 | 00	81 | 11 | 20 | 00	81 | 11 | 21 | 00
81 | 11 | 22 | 00	81 | 11 | 23 | 00	81 | 11 | 24 | 00
81 | 11 | 25 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 12 | 16 | 00
81 | 13 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 16 | 00
81 | 14 | 17 | 00	81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 15 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 19 | 00
81 | 16 | 15 | 00	81 | 16 | 17 | 00	81 | 16 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 16 | 00	83 | 10 | 18 | 00
83 | 10 | 19 | 00	84 | 10 | 15 | 00	84 | 10 | 16 | 00
84 | 10 | 17 | 00	84 | 11 | 16 | 00	84 | 11 | 17 | 00

84	11	18	00		84	12	15	00		84	12	17	00
84	12	18	00		92	12	16	00		93	14	16	00
93	14	17	00		93	14	18	00		93	14	19	00
93	14	20	00		93	14	21	00		93	15	16	00
95	10	16	00		95	10	17	00		95	10	18	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	20	00		95	12	21	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	26	00
95	12	27	00		95	13	15	00		95	13	16	00
95	13	17	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. (CEMOSA) (UTE CEMOSA 33.33%-TYPSA (TÉCNICA Y PROYECTOS S.A) 33.33%-PROINTEC S.A 33.33%)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AEROPUERTOS ESPAÑOLES Y NAVEGACION AEREA.-MINISTERIO DE FOMENTO (AENA)
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 34.579,78
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,33%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
32	15	15	00		40	16	15	00		40	16	16	00
40	16	17	00		40	16	18	00		41	10	15	00
41	10	17	00		41	11	15	00		41	11	16	00
41	11	23	00		41	11	24	00		41	11	28	00
41	11	38	00		41	11	39	00		41	11	40	00
41	11	41	00		41	11	43	00		41	11	44	00
41	11	45	00		49	16	15	00		72	12	11	00
49	16	17	00		70	11	17	00		71	16	12	00
71	16	14	00		72	12	13	00		72	10	29	00

72 | 10 | 31 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 10 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 13 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 18 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00
72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00
72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00
77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 15 | 00
77 | 12 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 16 | 00
77 | 13 | 17 | 00	78 | 11 | 15 | 00	80 | 10 | 15 | 00
49 | 16 | 16 | 00	72 | 10 | 15 | 00	78 | 11 | 18 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00	80 | 12 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00	80 | 12 | 19 | 00	80 | 13 | 18 | 00
80 | 14 | 15 | 00	80 | 14 | 16 | 00	80 | 14 | 17 | 00

| 80 | 15 | 15 | 00 |

| 80 | 15 | 16 | 00 |

| 80 | 16 | 15 | 00 |

| 80 | 16 | 16 | 00 |

| 80 | 16 | 17 | 00 |

| 80 | 16 | 18 | 00 |

| 81 | 10 | 15 | 00 |

| 81 | 10 | 16 | 00 |

| 81 | 10 | 17 | 00 |

| 81 | 10 | 18 | 00 |

| 81 | 10 | 21 | 00 |

| 81 | 10 | 22 | 00 |

| 81 | 10 | 23 | 00 |

| 81 | 10 | 24 | 00 |

| 81 | 10 | 25 | 00 |

| 81 | 10 | 26 | 00 |

| 81 | 10 | 27 | 00 |

| 81 | 11 | 15 | 00 |

| 81 | 11 | 16 | 00 |

| 81 | 11 | 17 | 00 |

| 81 | 11 | 18 | 00 |

| 81 | 11 | 19 | 00 |

| 81 | 11 | 20 | 00 |

| 81 | 11 | 21 | 00 |

| 81 | 11 | 22 | 00 |

| 81 | 11 | 23 | 00 |

| 81 | 11 | 24 | 00 |

| 81 | 11 | 25 | 00 |

| 81 | 12 | 15 | 00 |

| 81 | 12 | 16 | 00 |

| 81 | 13 | 15 | 00 |

| 81 | 14 | 15 | 00 |

| 81 | 14 | 16 | 00 |

| 81 | 14 | 17 | 00 |

| 81 | 14 | 18 | 00 |

| 81 | 15 | 15 | 00 |

| 81 | 15 | 16 | 00 |

| 81 | 15 | 17 | 00 |

| 81 | 15 | 19 | 00 |

| 81 | 16 | 15 | 00 |

| 81 | 16 | 17 | 00 |

| 81 | 16 | 18 | 00 |

| 83 | 10 | 15 | 00 |

| 83 | 10 | 16 | 00 |

| 83 | 10 | 18 | 00 |

| 83 | 10 | 19 | 00 |

| 84 | 10 | 15 | 00 |

| 84 | 10 | 16 | 00 |

| 84 | 10 | 17 | 00 |

| 84 | 11 | 16 | 00 |

| 84 | 11 | 17 | 00 |

| 84 | 11 | 18 | 00 |

| 84 | 12 | 15 | 00 |

| 84 | 12 | 17 | 00 |

| 84 | 12 | 18 | 00 |

| 92 | 12 | 16 | 00 |

| 93 | 14 | 16 | 00 |

| 93 | 14 | 17 | 00 |

| 93 | 14 | 18 | 00 |

| 93 | 14 | 19 | 00 |

| 93 | 14 | 20 | 00 |

| 93 | 14 | 21 | 00 |

| 93 | 15 | 16 | 00 |

| 95 | 10 | 16 | 00 |

| 95 | 10 | 17 | 00 |

| 95 | 10 | 18 | 00 |

| 95 | 11 | 15 | 00 |

| 95 | 11 | 16 | 00 |

| 95 | 12 | 15 | 00 |

| 95 | 12 | 16 | 00 |

| 95 | 12 | 17 | 00 |

| 95 | 12 | 18 | 00 |

| 95 | 12 | 19 | 00 |

| 95 | 12 | 20 | 00 |

| 95 | 12 | 21 | 00 |

| 95 | 12 | 23 | 00 |

| 95 | 12 | 24 | 00 |

| 95 | 12 | 26 | 00 |

| 95 | 12 | 27 | 00 |

| 95 | 13 | 15 | 00 |

| 95 | 13 | 16 | 00 |

| 95 | 13 | 17 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. (CEMOSA) (UTE CEMOSA 40%- GHESA INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA S.A 40%-ORIOL ARQUITECTURA S.L. 20%)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSEJERIA DE TRANSPORTES, INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA COMUNIDAD DE MADRID
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.608,37
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
32	15	15	00		40	16	15	00		40	16	16	00
40	16	17	00		40	16	18	00		41	10	15	00
41	10	17	00		41	11	15	00		41	11	16	00
41	11	23	00		41	11	24	00		41	11	28	00
41	11	38	00		41	11	39	00		41	11	40	00
41	11	41	00		41	11	43	00		41	11	44	00
41	11	45	00		49	16	15	00		49	16	16	00
49	16	17	00		70	11	17	00		71	16	12	00
71	16	14	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	31	00		72	10	33	00		72	12	10	00
72	12	11	00		72	14	17	00		72	15	11	00
72	12	15	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	12	13	00		72	12	14	00		72	14	14	00
72	14	15	00		72	14	16	00		72	14	12	00

72	14	13	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	12	17	00
78	11	15	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	12	17	00
80	14	15	00
80	15	15	00
80	16	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	23	00
81	10	26	00
81	11	16	00
81	11	19	00
81	11	22	00
81	15	17	00
81	13	15	00

72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	18	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	40	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	15	00
77	13	16	00
78	11	18	00
80	10	17	00
80	11	17	00
80	12	19	00
80	14	16	00
80	15	16	00
80	16	17	00
81	10	16	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	11	20	00
81	11	23	00
81	15	19	00
81	14	15	00

72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	32	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	12	16	00
77	13	17	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	12	16	00
80	13	18	00
80	14	17	00
80	16	15	00
80	16	18	00
81	10	17	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	11	21	00
81	11	24	00
81	16	15	00
81	11	25	00

81	12	15	00		81	12	16	00		81	15	15	00
81	15	16	00		81	14	16	00		81	14	17	00
81	14	18	00		81	16	17	00		81	16	18	00
83	10	15	00		83	10	16	00		83	10	18	00
83	10	19	00		84	10	15	00		84	10	16	00
84	10	17	00		84	11	16	00		84	11	17	00
84	11	18	00		84	12	15	00		84	12	17	00
84	12	18	00		92	12	16	00		93	14	16	00
93	14	17	00		93	14	18	00		93	14	19	00
93	14	20	00		93	14	21	00		93	15	16	00
95	10	16	00		95	10	17	00		95	10	18	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	20	00		95	12	21	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	26	00
95	12	27	00		95	13	15	00		95	13	16	00
95	13	17	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. (CEMOSA)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA DE OBRA PUBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 718,96
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
32	15	15	00
40	16	17	00
41	10	17	00
41	11	23	00
41	11	38	00
41	11	41	00
41	11	45	00
49	16	17	00
71	16	14	00
72	10	31	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	12	17	00
78	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	16	15	00
40	16	18	00
41	11	15	00
41	11	24	00
41	11	39	00
41	11	43	00
49	16	15	00
70	11	17	00
72	10	15	00
72	10	33	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	18	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	40	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	15	00
77	13	16	00
78	11	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	16	16	00
41	10	15	00
41	11	16	00
41	11	28	00
41	11	40	00
41	11	44	00
49	16	16	00
71	16	12	00
72	10	29	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	32	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	12	16	00
77	13	17	00
80	10	15	00

80 - 10 - 16 - 00	80 - 10 - 17 - 00	80 - 11 - 15 - 00
80 - 11 - 16 - 00	80 - 11 - 17 - 00	80 - 12 - 16 - 00
80 - 12 - 17 - 00	80 - 12 - 19 - 00	80 - 13 - 18 - 00
80 - 14 - 15 - 00	80 - 16 - 16 - 00	80 - 14 - 17 - 00
80 - 15 - 15 - 00	80 - 15 - 16 - 00	80 - 16 - 15 - 00
80 - 14 - 16 - 00	80 - 16 - 17 - 00	80 - 16 - 18 - 00
81 - 10 - 15 - 00	81 - 10 - 16 - 00	81 - 10 - 17 - 00
81 - 10 - 18 - 00	81 - 10 - 21 - 00	81 - 10 - 22 - 00
81 - 10 - 23 - 00	81 - 10 - 24 - 00	81 - 10 - 25 - 00
81 - 10 - 26 - 00	81 - 10 - 27 - 00	81 - 11 - 15 - 00
81 - 11 - 16 - 00	81 - 11 - 17 - 00	81 - 11 - 18 - 00
81 - 11 - 19 - 00	81 - 11 - 20 - 00	81 - 11 - 21 - 00
81 - 11 - 22 - 00	81 - 11 - 23 - 00	81 - 11 - 24 - 00
81 - 11 - 25 - 00	81 - 12 - 15 - 00	81 - 12 - 16 - 00
81 - 13 - 15 - 00	81 - 14 - 15 - 00	81 - 14 - 16 - 00
81 - 14 - 17 - 00	81 - 14 - 18 - 00	81 - 15 - 15 - 00
81 - 15 - 16 - 00	81 - 15 - 17 - 00	81 - 15 - 19 - 00
81 - 16 - 15 - 00	81 - 16 - 17 - 00	81 - 16 - 18 - 00
83 - 10 - 15 - 00	83 - 10 - 16 - 00	83 - 10 - 18 - 00
83 - 10 - 19 - 00	84 - 10 - 15 - 00	84 - 10 - 16 - 00
84 - 10 - 17 - 00	84 - 11 - 16 - 00	84 - 11 - 17 - 00
84 - 11 - 18 - 00	84 - 12 - 15 - 00	84 - 12 - 17 - 00

84	12	18	00		92	12	16	00		93	14	16	00
93	14	17	00		93	14	18	00		93	14	19	00
93	14	20	00		93	14	21	00		93	15	16	00
95	10	16	00		95	10	17	00		95	10	18	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	20	00		95	12	21	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	26	00
95	12	27	00		95	13	15	00		95	13	16	00
95	13	17	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. (CEMOSA)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AEROPUERTOS ESPAÑOLES Y NAVEGACION AEREA.-MINISTERIO DE FOMENTO (AENA)
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.691,58
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
32	15	15	00		40	16	15	00		40	16	16	00
40	16	17	00		40	16	18	00		41	10	15	00
41	10	17	00		41	11	15	00		41	11	16	00
41	11	23	00		41	11	24	00		41	11	28	00
41	11	38	00		41	11	39	00		41	11	40	00
41	11	41	00		41	11	43	00		41	11	44	00
41	11	45	00		49	16	15	00		49	16	16	00
49	16	17	00		70	11	17	00		71	16	12	00
71	16	14	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	31	00		72	10	33	00		72	12	10	00
72	12	11	00		72	12	13	00		72	12	14	00

72	12	15	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	13	00		72	14	14	00
72	14	15	00		72	14	16	00		72	14	17	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	17	00		72	15	18	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	21	00		72	15	22	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	26	00		72	15	27	00		72	15	28	00
72	15	29	00		72	15	31	00		72	15	32	00
72	15	39	00		72	15	40	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	15	00		77	12	16	00
77	12	17	00		77	13	16	00		77	13	17	00
78	11	15	00		78	11	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	12	16	00
80	12	17	00		80	12	19	00		80	13	18	00
80	14	15	00		80	14	16	00		80	14	17	00
80	15	15	00		80	15	16	00		80	16	15	00
80	16	16	00		80	16	17	00		80	16	18	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00

81	10	18	00	81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00	81	11	15	00
81	11	16	00	81	11	17	00	81	11	18	00
81	11	19	00	81	11	20	00	81	11	21	00
81	11	22	00	81	11	23	00	81	11	24	00
81	11	25	00	81	12	15	00	81	12	16	00
81	13	15	00	81	14	15	00	81	14	16	00
81	14	17	00	81	14	18	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00	81	15	19	00
81	16	15	00	81	16	17	00	81	16	18	00
83	10	15	00	83	10	16	00	83	10	18	00
83	10	19	00	84	10	15	00	84	10	16	00
84	10	17	00	84	11	16	00	84	11	17	00
84	11	18	00	84	12	15	00	84	12	17	00
84	12	18	00	92	12	16	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00	93	15	16	00
95	10	16	00	95	10	17	00	95	10	18	00
95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00	95	12	26	00
95	12	27	00	95	13	15	00	95	13	16	00
95	13	17	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE

OBRA S.A. (CEMOSA) (UTE CEMOSA 50%-COTAS INTERNACIONAL S.A 50%)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE FOMENTO. DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 18.145,57
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
32	15	15	00
40	16	17	00
41	10	17	00
41	11	23	00
41	11	38	00
41	11	41	00
41	11	45	00
49	16	17	00
71	16	14	00
72	10	31	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	16	15	00
40	16	18	00
41	11	15	00
41	11	24	00
41	11	39	00
41	11	43	00
49	16	15	00
70	11	17	00
72	10	15	00
72	10	33	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	16	16	00
41	10	15	00
41	11	16	00
41	11	28	00
41	11	40	00
41	11	44	00
49	16	16	00
71	16	12	00
72	10	29	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	19	00

72	15	20	00
72	15	21	00
72	15	22	00
72	15	23	00
72	15	24	00
72	15	25	00
72	15	26	00
72	15	27	00
72	15	28	00
72	15	29	00
72	15	31	00
72	15	32	00
72	15	39	00
72	15	40	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	19	00
77	10	20	00
77	11	15	00
77	11	16	00
77	12	15	00
77	12	16	00
77	12	17	00
77	13	16	00
77	13	17	00
78	11	15	00
78	11	18	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	10	17	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	11	17	00
80	12	16	00
80	12	17	00
80	12	19	00
80	13	18	00
80	14	15	00
80	14	16	00
80	14	17	00
80	15	15	00
80	15	16	00
80	16	15	00
80	16	16	00
80	16	17	00
80	16	18	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	22	00
81	10	23	00
81	10	24	00
81	10	25	00
81	10	26	00
81	10	27	00
81	11	15	00
81	11	16	00
81	11	17	00
81	11	18	00
81	11	19	00
81	11	20	00
81	11	21	00
81	11	22	00
81	11	23	00
81	11	24	00
81	11	25	00
81	12	15	00
81	12	16	00
81	13	15	00
81	14	15	00
81	14	16	00
81	14	17	00
81	14	18	00
81	15	15	00
81	15	16	00
81	15	17	00
81	15	19	00
81	16	15	00
81	16	17	00
81	16	18	00

83	10	15	00	83	10	16	00	83	10	18	00
83	10	19	00	84	10	15	00	84	10	16	00
84	10	17	00	84	11	16	00	84	11	17	00
84	11	18	00	84	12	15	00	84	12	17	00
84	12	18	00	92	12	16	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00	93	15	16	00
95	10	16	00	95	10	17	00	95	10	18	00
95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00	95	12	26	00
95	12	27	00	95	13	15	00	95	13	16	00
95	13	17	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A (CEMOSA)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE FOMENTO. DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.700,02
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
32	15	15	00	40	16	15	00	40	16	16	00
40	16	17	00	40	16	18	00	41	10	15	00

41	10	17	00		41	11	15	00		41	11	16	00
41	11	23	00		41	11	24	00		41	11	28	00
41	11	38	00		41	11	39	00		41	11	40	00
41	11	41	00		41	11	43	00		41	11	44	00
41	11	45	00		49	16	15	00		49	16	16	00
49	16	17	00		70	11	17	00		71	16	12	00
71	16	14	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	31	00		72	10	33	00		72	12	10	00
72	12	11	00		72	12	13	00		72	12	14	00
72	12	15	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	13	00		72	14	14	00
72	14	15	00		72	14	16	00		72	14	17	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	17	00		72	15	18	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	15	00		77	12	16	00
77	12	17	00		77	13	16	00		77	13	17	00
78	11	15	00		78	11	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	12	16	00
80	12	17	00		80	12	19	00		80	13	18	00
80	14	15	00		80	14	16	00		80	14	17	00
80	15	15	00		80	15	16	00		80	16	15	00
80	16	16	00		80	16	17	00		80	16	18	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	18	00		81	10	21	00		81	10	22	00
81	10	23	00		81	10	24	00		81	10	25	00
81	10	26	00		81	10	27	00		81	11	15	00

81 11 16 00	81 11 17 00	81 11 18 00
81 11 19 00	81 11 20 00	81 11 21 00
81 11 22 00	81 11 23 00	81 11 24 00
81 11 25 00	81 12 15 00	81 12 16 00
81 13 15 00	81 14 15 00	81 14 16 00
81 14 17 00	81 14 18 00	81 15 15 00
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 19 00
81 16 15 00	81 16 17 00	81 16 18 00
83 10 15 00	83 10 16 00	83 10 18 00
83 10 19 00	84 10 15 00	84 10 16 00
84 10 17 00	84 11 16 00	84 11 17 00
84 11 18 00	84 12 15 00	84 12 17 00
84 12 18 00	92 12 16 00	93 14 16 00
93 14 17 00	93 14 18 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 14 21 00	93 15 16 00
95 10 16 00	95 10 17 00	95 10 18 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 18 00
95 12 19 00	95 12 20 00	95 12 21 00
95 12 23 00	95 12 24 00	72 15 19 00
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 22 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00

72	15	26	00		72	15	27	00		72	15	28	00
72	15	29	00		72	15	31	00		72	15	32	00
72	15	39	00		72	15	40	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		95	12	26	00
95	12	27	00		95	13	15	00		95	13	16	00
95	13	17	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. (CEMOSA)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AYUNTAMIENTO DE MALAGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 17.744,03
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
32	15	15	00		40	16	15	00		40	16	16	00
40	16	17	00		40	16	18	00		41	10	15	00
41	10	17	00		41	11	15	00		41	11	16	00
41	11	23	00		41	11	24	00		41	11	28	00
41	11	38	00		41	11	39	00		41	11	40	00
41	11	41	00		41	11	43	00		41	11	44	00
41	11	45	00		49	16	15	00		49	16	16	00
49	16	17	00		70	11	17	00		71	16	12	00
71	16	14	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	31	00		72	10	33	00		72	12	10	00
72	12	11	00		72	12	13	00		72	12	14	00
72	12	15	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	13	00		72	14	14	00
72	14	15	00		72	14	16	00		72	14	17	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00

72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 17 00	72 15 18 00	72 15 19 00
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 22 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 28 00
72 15 29 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 39 00	72 15 40 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 19 00	77 10 20 00	77 11 15 00
77 11 16 00	77 12 15 00	77 12 16 00
77 12 17 00	77 13 16 00	77 13 17 00
78 11 15 00	78 11 18 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 11 17 00	80 12 16 00
80 12 17 00	80 12 19 00	80 13 18 00
80 14 15 00	80 14 16 00	80 14 17 00
80 15 15 00	80 15 16 00	80 16 15 00
80 16 16 00	80 16 17 00	80 16 18 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 18 00	81 10 21 00	81 10 22 00
81 10 23 00	81 10 24 00	81 10 25 00
81 10 26 00	81 10 27 00	81 11 15 00

81	11	16	00		81	11	17	00		81	11	18	00
81	11	19	00		81	11	20	00		81	11	21	00
81	11	22	00		81	11	23	00		81	11	24	00
81	11	25	00		81	12	15	00		81	12	16	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	16	00
81	14	17	00		81	14	18	00		81	15	15	00
81	15	16	00		81	15	17	00		81	15	19	00
81	16	15	00		81	16	17	00		81	16	18	00
83	10	15	00		83	10	16	00		83	10	18	00
83	10	19	00		84	10	15	00		84	10	16	00
84	10	17	00		84	11	16	00		84	11	17	00
84	11	18	00		84	12	15	00		84	12	17	00
84	12	18	00		92	12	16	00		93	14	16	00
93	14	17	00		93	14	18	00		93	14	19	00
93	14	20	00		93	14	21	00		93	15	16	00
95	10	16	00		95	10	17	00		95	10	18	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	20	00		95	12	21	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	26	00
95	12	27	00		95	13	15	00		95	13	16	00
95	13	17	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A (CEMOSA) (UTE CEMOSA 33,33% - TYPSA (TÉCNICA Y PROYECTOS S.A) 33,33%-PROINTEC S.A 33,33%)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AEROPUERTOS ESPAÑOLES Y NAVEGACION AEREA.-MINISTERIO DE FOMENTO (AENA)
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 21.611,61
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,33%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	15	19	00
40	16	17	00
41	10	17	00
41	11	23	00
41	11	38	00
41	11	41	00
41	11	45	00
49	16	17	00
71	16	14	00
72	10	31	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	16	15	00
40	16	18	00
41	11	15	00
41	11	24	00
41	11	39	00
41	11	43	00
49	16	15	00
70	11	17	00
72	10	15	00
72	10	33	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	18	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	16	16	00
41	10	15	00
41	11	16	00
41	11	28	00
41	11	40	00
41	11	44	00
49	16	16	00
71	16	12	00
72	10	29	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00

72	15	31	00
72	15	40	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	15	00
77	13	16	00
78	11	18	00
80	10	17	00
80	11	17	00
80	12	19	00
80	14	16	00
80	15	16	00
80	16	17	00
81	10	16	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	11	20	00
81	11	23	00
81	12	15	00
81	14	15	00
81	14	18	00
81	15	17	00
81	16	17	00
83	10	16	00
84	10	15	00
84	11	16	00

72	15	32	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	12	16	00
77	13	17	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	12	16	00
80	13	18	00
80	14	17	00
80	16	15	00
80	16	18	00
81	10	17	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	11	21	00
81	11	24	00
81	12	16	00
81	14	16	00
81	15	15	00
81	15	19	00
81	16	18	00
83	10	18	00
84	10	16	00
84	11	17	00

72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	12	17	00
78	11	15	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	12	17	00
80	14	15	00
80	15	15	00
80	16	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	23	00
81	10	26	00
81	11	16	00
81	11	19	00
81	11	22	00
81	11	25	00
81	13	15	00
81	14	17	00
81	15	16	00
81	16	15	00
83	10	15	00
83	10	19	00
84	10	17	00
84	11	18	00

84	12	15	00		84	12	17	00		84	12	18	00
92	12	16	00		93	14	16	00		93	14	17	00
93	14	18	00		93	14	19	00		93	14	20	00
93	14	21	00		93	15	16	00		95	10	16	00
95	10	17	00		95	10	18	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	18	00		95	12	19	00
95	12	20	00		95	12	21	00		95	12	23	00
95	12	24	00		95	12	26	00		95	12	27	00
95	13	15	00		95	13	16	00		95	13	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. (CEMOSA)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AEROPUERTOS ESPAÑOLES Y NAVEGACION AEREA.-MINISTERIO DE FOMENTO (AENA)
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 800,73
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	11	17	00		71	16	12	00		71	16	14	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	31	00
72	10	33	00		72	12	10	00		72	12	11	00
72	12	13	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00

72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	11	00
72	15	12	00		72	15	13	00		72	15	14	00
72	15	15	00		72	15	16	00		72	15	17	00
72	15	18	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	21	00		72	15	22	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	27	00		72	15	28	00		72	15	29	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	39	00
72	15	40	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	19	00
77	10	20	00		77	11	15	00		77	11	16	00
77	12	15	00		77	12	16	00		77	12	17	00
77	13	16	00		77	13	17	00		78	11	15	00
78	11	18	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	11	17	00		80	12	16	00		80	12	17	00
80	12	19	00		80	13	18	00		80	14	15	00
80	14	16	00		80	14	17	00		80	15	15	00
80	15	16	00		80	16	15	00		80	16	16	00
80	16	17	00		80	16	18	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	18	00
81	10	21	00		81	10	22	00		81	10	23	00
81	10	24	00		81	10	25	00		81	10	26	00
81	10	27	00		81	11	15	00		81	11	16	00
81	11	17	00		81	11	18	00		81	11	19	00
81	11	20	00		81	11	21	00		81	11	22	00
81	11	23	00		81	11	24	00		81	11	25	00
81	12	15	00		81	12	16	00		81	13	15	00

81 14 15 00	81 14 16 00	81 14 17 00
81 14 18 00	81 15 15 00	81 15 16 00
81 15 17 00	81 15 19 00	81 16 15 00
81 16 17 00	81 16 18 00	83 10 15 00
83 10 16 00	83 10 18 00	83 10 19 00
84 10 15 00	84 10 16 00	84 10 17 00
84 11 16 00	84 11 17 00	84 11 18 00
84 12 15 00	84 12 17 00	84 12 18 00
92 12 16 00	93 14 16 00	93 14 17 00
93 14 18 00	93 14 19 00	93 14 20 00
93 14 21 00	93 15 16 00	95 10 16 00
95 10 17 00	95 10 18 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
95 12 20 00	95 12 21 00	95 12 23 00
95 12 24 00	32 15 15 00	40 16 15 00
40 16 16 00	40 16 17 00	40 16 18 00
41 10 15 00	41 10 17 00	41 11 15 00
41 11 16 00	41 11 23 00	41 11 24 00
41 11 28 00	41 11 38 00	41 11 39 00
41 11 40 00	41 11 41 00	41 11 43 00
41 11 44 00	41 11 45 00	49 16 15 00

49	16	16	00		49	16	17	00		95	12	26	00
95	12	27	00		95	13	15	00		95	13	16	00
95	13	17	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. (CEMOSA) (UTE CEMOSA 50% -NAVYA 50%)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AEROPUERTO DE CATALUNYA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 84,48
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
32	15	15	00		40	16	15	00		40	16	16	00
40	16	17	00		40	16	18	00		41	10	15	00
41	10	17	00		41	11	15	00		41	11	16	00
41	11	23	00		41	11	24	00		41	11	28	00
41	11	38	00		41	11	39	00		41	11	40	00
41	11	41	00		41	11	43	00		41	11	44	00
41	11	45	00		49	16	15	00		49	16	16	00
49	16	17	00		70	11	17	00		71	16	12	00
71	16	14	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	31	00		72	10	33	00		72	12	10	00
72	12	11	00		72	12	13	00		72	12	14	00
72	12	15	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	13	00		72	14	14	00
72	14	15	00		72	14	16	00		72	14	17	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	17	00		72	15	18	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	21	00		72	15	22	00

72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 28 00
72 15 29 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 39 00	72 15 40 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 19 00	77 10 20 00	77 11 15 00
77 11 16 00	77 12 15 00	77 12 16 00
77 12 17 00	77 13 16 00	77 13 17 00
78 11 15 00	78 11 18 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 11 17 00	80 12 16 00
80 12 17 00	80 12 19 00	80 13 18 00
80 14 15 00	80 14 16 00	80 14 17 00
80 15 15 00	80 15 16 00	80 16 15 00
80 16 16 00	80 16 17 00	80 16 18 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 18 00	81 10 21 00	81 10 22 00
81 10 23 00	81 10 24 00	81 10 25 00
81 10 26 00	81 10 27 00	81 11 15 00
81 11 16 00	81 11 17 00	81 11 18 00
81 11 19 00	81 11 20 00	81 11 21 00
81 11 22 00	81 11 23 00	81 11 24 00

81	11	25	00		81	12	15	00		81	12	16	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	16	00
81	14	17	00		81	14	18	00		81	15	15	00
81	15	16	00		81	15	17	00		81	15	19	00
81	16	15	00		81	16	17	00		81	16	18	00
83	10	15	00		83	10	16	00		83	10	18	00
83	10	19	00		84	10	15	00		84	10	16	00
84	10	17	00		84	11	16	00		84	11	17	00
84	11	18	00		84	12	15	00		84	12	17	00
84	12	18	00		92	12	16	00		93	14	16	00
93	14	17	00		93	14	18	00		93	14	19	00
93	14	20	00		93	14	21	00		93	15	16	00
95	10	16	00		95	10	17	00		95	10	18	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	20	00		95	12	21	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	26	00
95	12	27	00		95	13	15	00		95	13	16	00
95	13	17	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO UNIDO PARA EL DORADO (CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. 25%-ICI2020 S.A.S 51% -CONSULTORES DE INGENIERÍA UG21 SL SUCURSAL EN COLOMBIA 24%)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.384,57
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
32	15	15	00		40	16	15	00		40	16	16	00

40 | 16 | 17 | 00	40 | 16 | 18 | 00	41 | 10 | 15 | 00
41 | 10 | 17 | 00	41 | 11 | 15 | 00	41 | 11 | 16 | 00
41 | 11 | 23 | 00	41 | 11 | 24 | 00	41 | 11 | 28 | 00
41 | 11 | 38 | 00	41 | 11 | 39 | 00	41 | 11 | 40 | 00
41 | 11 | 41 | 00	41 | 11 | 43 | 00	41 | 11 | 44 | 00
41 | 11 | 45 | 00	49 | 16 | 15 | 00	49 | 16 | 16 | 00
49 | 16 | 17 | 00	70 | 11 | 17 | 00	71 | 16 | 12 | 00
71 | 16 | 14 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 31 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 10 | 00
72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 13 | 00	72 | 14 | 14 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00	72 | 14 | 17 | 00
72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 13 | 00
72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00
72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 18 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00
72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00

77	10	19	00
77	11	16	00
77	12	17	00
78	11	15	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	12	17	00
80	14	15	00
80	15	15	00
80	16	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	23	00
81	10	26	00
81	11	16	00
81	11	19	00
81	11	22	00
81	11	25	00
81	13	15	00
81	14	17	00
81	15	16	00
81	16	15	00
83	10	15	00
83	10	19	00
84	10	17	00
84	11	18	00
84	12	18	00
93	14	17	00

77	10	20	00
77	12	15	00
77	13	16	00
78	11	18	00
80	10	17	00
80	11	17	00
80	12	19	00
80	14	16	00
80	15	16	00
80	16	17	00
81	10	16	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	11	20	00
81	11	23	00
81	12	15	00
81	14	15	00
81	14	18	00
81	15	17	00
81	16	17	00
83	10	16	00
84	10	15	00
84	11	16	00
84	12	15	00
92	12	16	00
93	14	18	00

77	11	15	00
77	12	16	00
77	13	17	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	12	16	00
80	13	18	00
80	14	17	00
80	16	15	00
80	16	18	00
81	10	17	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	11	21	00
81	11	24	00
81	12	16	00
81	14	16	00
81	15	15	00
81	15	19	00
81	16	18	00
83	10	18	00
84	10	16	00
84	11	17	00
84	12	17	00
93	14	16	00
93	14	19	00

93	14	20	00		93	14	21	00		93	15	16	00
95	10	16	00		95	10	17	00		95	10	18	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	20	00		95	12	21	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	26	00
95	12	27	00		95	13	15	00		95	13	16	00
95	13	17	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUIDOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A (CEMOSA)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AEROPUERTOS ESPAÑOLES Y NAVEGACION AEREA.-MINISTERIO DE FOMENTO (AENA)
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 663,36
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
32	15	15	00		40	16	15	00		40	16	16	00
40	16	17	00		40	16	18	00		41	10	15	00
41	10	17	00		41	11	15	00		41	11	16	00
41	11	23	00		41	11	24	00		41	11	28	00
41	11	38	00		41	11	39	00		41	11	40	00
41	11	41	00		41	11	43	00		41	11	44	00
41	11	45	00		49	16	15	00		49	16	16	00
49	16	17	00		70	11	17	00		71	16	12	00

71	16	14	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	31	00		72	10	33	00		72	12	10	00
72	12	11	00		72	12	13	00		72	12	14	00
72	12	15	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	13	00		72	14	14	00
72	14	15	00		72	14	16	00		72	14	17	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	17	00		72	15	18	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	21	00		72	15	22	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	26	00		72	15	27	00		72	15	28	00
72	15	29	00		72	15	31	00		72	15	32	00
72	15	39	00		72	15	40	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	15	00		77	12	16	00
77	12	17	00		77	13	16	00		77	13	17	00
78	11	15	00		78	11	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	12	16	00
80	12	17	00		80	12	19	00		80	13	18	00
80	14	15	00		80	14	16	00		80	14	17	00
80	15	15	00		80	15	16	00		80	16	15	00
80	16	16	00		80	16	17	00		80	16	18	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	18	00		81	10	21	00		81	10	22	00
81	10	23	00		81	10	24	00		81	10	25	00

81 | 10 | 26 | 00	81 | 10 | 27 | 00	81 | 11 | 15 | 00
81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00	81 | 11 | 18 | 00
81 | 11 | 19 | 00	81 | 11 | 20 | 00	81 | 11 | 21 | 00
81 | 11 | 22 | 00	81 | 11 | 23 | 00	81 | 11 | 24 | 00
81 | 11 | 25 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 12 | 16 | 00
81 | 13 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 16 | 00
81 | 14 | 17 | 00	81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 15 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 19 | 00
81 | 16 | 15 | 00	81 | 16 | 17 | 00	81 | 16 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 16 | 00	83 | 10 | 18 | 00
83 | 10 | 19 | 00	84 | 10 | 15 | 00	84 | 10 | 16 | 00
84 | 10 | 17 | 00	84 | 11 | 16 | 00	84 | 11 | 17 | 00
84 | 11 | 18 | 00	84 | 12 | 15 | 00	84 | 12 | 17 | 00
84 | 12 | 18 | 00	92 | 12 | 16 | 00	93 | 14 | 16 | 00
93 | 14 | 17 | 00	93 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 19 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 26 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 17 | 00	95 | 13 | 15 | 00

| 95 | 13 | 16 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A (CEMOSA)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AEROPUERTOS ESPAÑOLES Y NAVEGACION AEREA.-MINISTERIO DE FOMENTO (AENA)
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 97,50
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
32	15	15	00		40	16	15	00		40	16	16	00
40	16	17	00		40	16	18	00		41	10	15	00
41	10	17	00		41	11	15	00		41	11	16	00
41	11	23	00		41	11	24	00		41	11	28	00
41	11	38	00		41	11	39	00		41	11	40	00
41	11	41	00		41	11	43	00		41	11	44	00
41	11	45	00		49	16	15	00		49	16	16	00
49	16	17	00		70	11	17	00		71	16	12	00
71	16	14	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	31	00		72	10	33	00		72	12	10	00
72	12	11	00		72	12	13	00		72	12	14	00
72	12	15	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	13	00		72	14	14	00
72	14	15	00		72	14	16	00		72	14	17	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	17	00		72	15	18	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	21	00		72	15	22	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	26	00		72	15	27	00		72	15	28	00

72	15	29	00		72	15	31	00		72	15	32	00
72	15	39	00		72	15	40	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	15	00		77	12	16	00
77	12	17	00		77	13	16	00		77	13	17	00
78	11	15	00		78	11	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	12	16	00
80	12	17	00		80	12	19	00		80	13	18	00
80	14	15	00		80	14	16	00		80	14	17	00
80	15	15	00		80	15	16	00		80	16	15	00
80	16	16	00		80	16	17	00		80	16	18	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	18	00		81	10	21	00		81	10	22	00
81	10	23	00		81	10	24	00		81	10	25	00
81	10	26	00		81	10	27	00		81	11	15	00
81	11	16	00		81	11	17	00		81	11	18	00
81	11	19	00		81	11	20	00		81	11	21	00
81	11	22	00		81	11	23	00		81	11	24	00
81	11	25	00		81	12	15	00		81	12	16	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	16	00
81	14	17	00		81	14	18	00		81	15	15	00

81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 19 | 00
81 | 16 | 15 | 00	81 | 16 | 17 | 00	81 | 16 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 16 | 00	83 | 10 | 18 | 00
83 | 10 | 19 | 00	84 | 10 | 15 | 00	84 | 10 | 16 | 00
84 | 10 | 17 | 00	84 | 11 | 16 | 00	84 | 11 | 17 | 00
84 | 11 | 18 | 00	84 | 12 | 15 | 00	84 | 12 | 17 | 00
84 | 12 | 18 | 00	92 | 12 | 16 | 00	93 | 14 | 16 | 00
93 | 14 | 17 | 00	93 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 19 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 21 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 26 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00
95 | 13 | 17 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AEROPUERTOS ESPAÑOLES Y NAVEGACION AEREA.-MINISTERIO DE FOMENTO (AENA)
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.762,41
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
32 | 15 | 15 | 00	40 | 16 | 15 | 00	40 | 16 | 16 | 00
40 | 16 | 17 | 00	40 | 16 | 18 | 00	41 | 10 | 15 | 00
41 | 10 | 17 | 00	41 | 11 | 15 | 00	41 | 11 | 16 | 00
41 | 11 | 23 | 00	41 | 11 | 24 | 00	41 | 11 | 28 | 00
41 | 11 | 38 | 00	41 | 11 | 39 | 00	41 | 11 | 40 | 00

41 11 41 00	41 11 43 00	41 11 44 00
41 11 45 00	49 16 15 00	49 16 16 00
49 16 17 00	70 11 17 00	71 16 12 00
71 16 14 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 31 00	72 10 33 00	72 12 10 00
72 12 11 00	72 12 13 00	72 12 14 00
72 12 15 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 12 00	72 14 13 00	72 14 14 00
72 14 15 00	72 14 16 00	72 14 17 00
72 15 11 00	72 15 12 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 17 00	72 15 18 00	72 15 19 00
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 22 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 28 00
72 15 29 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 39 00	72 15 40 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 19 00	77 10 20 00	77 11 15 00
77 11 16 00	77 12 15 00	77 12 16 00
77 12 17 00	77 13 16 00	77 13 17 00
78 11 15 00	78 11 18 00	80 10 15 00

80	10	16	00
80	11	16	00
80	12	17	00
80	14	15	00
80	15	15	00
80	16	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	23	00
81	10	26	00
81	11	16	00
81	11	19	00
81	11	22	00
81	11	25	00
81	13	15	00
81	14	17	00
81	15	16	00
81	16	15	00
83	10	15	00
83	10	19	00
84	10	17	00
84	11	18	00
84	12	18	00
93	14	17	00
93	14	20	00
95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00

80	10	17	00
80	11	17	00
80	12	19	00
80	14	16	00
80	15	16	00
80	16	17	00
81	10	16	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	11	20	00
81	11	23	00
81	12	15	00
81	14	15	00
81	14	18	00
81	15	17	00
81	16	17	00
83	10	16	00
84	10	15	00
84	11	16	00
84	12	15	00
92	12	16	00
93	14	18	00
93	14	21	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00

80	11	15	00
80	12	16	00
80	13	18	00
80	14	17	00
80	16	15	00
80	16	18	00
81	10	17	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	11	21	00
81	11	24	00
81	12	16	00
81	14	16	00
81	15	15	00
81	15	19	00
81	16	18	00
83	10	18	00
84	10	16	00
84	11	17	00
84	12	17	00
93	14	16	00
93	14	19	00
93	15	16	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00

95	12	19	00		95	12	20	00		95	12	21	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	26	00
95	12	27	00		95	13	15	00		95	13	16	00
95	13	17	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. (CEMOSA)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AEROPUERTOS ESPAÑOLES Y NAVEGACION AEREA.-MINISTERIO DE FOMENTO (AENA)
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.999,56
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
32	15	15	00		40	16	15	00		40	16	16	00
40	16	17	00		40	16	18	00		41	10	15	00
41	10	17	00		41	11	15	00		41	11	16	00
41	11	23	00		41	11	24	00		41	11	28	00
41	11	38	00		41	11	39	00		41	11	40	00
41	11	41	00		41	11	43	00		41	11	44	00
41	11	45	00		49	16	15	00		49	16	16	00
49	16	17	00		70	11	17	00		71	16	12	00
71	16	14	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	31	00		72	10	33	00		72	12	10	00
72	12	11	00		72	12	13	00		72	12	14	00
72	12	15	00		72	14	10	00		72	14	11	00

72	14	12	00		72	14	13	00		72	14	14	00
72	14	15	00		72	14	16	00		72	14	17	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	17	00		72	15	18	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	21	00		72	15	22	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	26	00		72	15	27	00		72	15	28	00
72	15	29	00		72	15	31	00		72	15	32	00
72	15	39	00		72	15	40	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	15	00		77	12	16	00
77	12	17	00		77	13	16	00		77	13	17	00
78	11	15	00		78	11	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	12	16	00
80	12	17	00		80	12	19	00		80	13	18	00
80	14	15	00		80	14	16	00		80	14	17	00
80	15	15	00		80	15	16	00		80	16	15	00
80	16	16	00		80	16	17	00		80	16	18	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	18	00		81	10	21	00		81	10	22	00
81	10	23	00		81	10	24	00		81	10	25	00
81	10	26	00		81	10	27	00		81	11	15	00
81	11	16	00		81	11	17	00		81	11	18	00
81	11	19	00		81	11	20	00		81	11	21	00
81	11	22	00		81	11	23	00		81	11	24	00

81 / 11 / 25 / 00	81 / 12 / 15 / 00	81 / 12 / 16 / 00
81 / 13 / 15 / 00	81 / 14 / 15 / 00	81 / 14 / 16 / 00
81 / 14 / 17 / 00	81 / 14 / 18 / 00	81 / 15 / 15 / 00
81 / 15 / 16 / 00	81 / 15 / 17 / 00	81 / 15 / 19 / 00
81 / 16 / 15 / 00	81 / 16 / 17 / 00	81 / 16 / 18 / 00
83 / 10 / 15 / 00	83 / 10 / 16 / 00	83 / 10 / 18 / 00
83 / 10 / 19 / 00	84 / 10 / 15 / 00	84 / 10 / 16 / 00
84 / 10 / 17 / 00	84 / 11 / 16 / 00	84 / 11 / 17 / 00
84 / 11 / 18 / 00	84 / 12 / 15 / 00	84 / 12 / 17 / 00
84 / 12 / 18 / 00	92 / 12 / 16 / 00	93 / 14 / 16 / 00
93 / 14 / 17 / 00	93 / 14 / 18 / 00	93 / 14 / 19 / 00
93 / 14 / 20 / 00	93 / 14 / 21 / 00	93 / 15 / 16 / 00
95 / 10 / 16 / 00	95 / 10 / 17 / 00	95 / 10 / 18 / 00
95 / 11 / 15 / 00	95 / 11 / 16 / 00	95 / 12 / 15 / 00
95 / 12 / 16 / 00	95 / 12 / 17 / 00	95 / 12 / 18 / 00
95 / 12 / 19 / 00	95 / 12 / 20 / 00	95 / 12 / 21 / 00
95 / 12 / 23 / 00	95 / 12 / 24 / 00	95 / 12 / 26 / 00
95 / 12 / 27 / 00	95 / 13 / 15 / 00	95 / 13 / 16 / 00
95 / 13 / 17 / 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. (CEMOSA)- (UTE CEMOSA 50%- AYESA 50%)

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AEROPUERTOS ESPAÑOLES Y NAVEGACION AEREA.-MINISTERIO DE FOMENTO (AENA)
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.014,66
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
32	15	15	00
40	16	17	00
41	10	17	00
41	11	23	00
41	11	38	00
41	11	41	00
41	11	45	00
49	16	17	00
71	16	14	00
72	10	31	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	39	00
77	10	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	16	15	00
40	16	18	00
41	11	15	00
41	11	24	00
41	11	39	00
41	11	43	00
49	16	15	00
70	11	17	00
72	10	15	00
72	10	33	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	18	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	40	00
77	10	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	16	16	00
41	10	15	00
41	11	16	00
41	11	28	00
41	11	40	00
41	11	44	00
49	16	16	00
71	16	12	00
72	10	29	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	32	00
77	10	15	00
77	10	18	00

77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	15	00		77	12	16	00
77	12	17	00		77	13	16	00		77	13	17	00
78	11	15	00		78	11	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	12	16	00
80	12	17	00		80	12	19	00		80	13	18	00
80	14	15	00		80	14	16	00		80	14	17	00
80	15	15	00		80	15	16	00		80	16	15	00
80	16	16	00		80	16	17	00		80	16	18	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	18	00		81	10	21	00		81	10	22	00
81	10	23	00		81	10	24	00		81	10	25	00
81	10	26	00		81	10	27	00		81	11	15	00
81	11	16	00		81	11	17	00		81	11	18	00
81	11	19	00		81	11	20	00		81	11	21	00
81	11	22	00		81	11	23	00		81	11	24	00
81	11	25	00		81	12	15	00		81	12	16	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	16	00
81	14	17	00		81	14	18	00		81	15	15	00
81	15	16	00		81	15	17	00		81	15	19	00
81	16	15	00		81	16	17	00		81	16	18	00
83	10	15	00		83	10	16	00		83	10	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
83	10	19	00		84	10	15	00		84	10	16	00
84	10	17	00		84	11	16	00		84	11	17	00
84	11	18	00		84	12	15	00		84	12	17	00
84	12	18	00		92	12	16	00		93	14	16	00
93	14	17	00		93	14	18	00		93	14	19	00
93	14	20	00		93	14	21	00		93	15	16	00
95	10	16	00		95	10	17	00		95	10	18	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	20	00		95	12	21	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	26	00
95	12	27	00		95	13	15	00		95	13	16	00
95	13	17	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. (CEMOSA)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AEROPUERTOS ESPAÑOLES Y NAVEGACION AEREA.-MINISTERIO DE FOMENTO (AENA)
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.163,01
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	11	17	00		71	16	12	00		71	16	14	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	31	00
72	10	33	00		72	12	10	00		72	12	11	00
72	12	13	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	11	00
72	15	12	00		72	15	13	00		72	15	14	00

72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00
72 | 15 | 18 | 00	72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00
72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 23 | 00
72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 39 | 00
72 | 15 | 40 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
77 | 12 | 15 | 00	77 | 12 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00
77 | 13 | 16 | 00	77 | 13 | 17 | 00	78 | 11 | 15 | 00
78 | 11 | 18 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 11 | 17 | 00	80 | 12 | 16 | 00	80 | 12 | 17 | 00
80 | 12 | 19 | 00	80 | 13 | 18 | 00	80 | 14 | 15 | 00
80 | 14 | 16 | 00	80 | 14 | 17 | 00	80 | 15 | 15 | 00
80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00
80 | 16 | 17 | 00	80 | 16 | 18 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00
81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 26 | 00
81 | 10 | 27 | 00	81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00

81	11	17	00

81	11	18	00

81	11	19	00

81	11	20	00

81	11	21	00

81	11	22	00

81	11	23	00

81	11	24	00

81	11	25	00

81	12	15	00

81	12	16	00

81	13	15	00

81	14	15	00

81	14	16	00

81	14	17	00

81	14	18	00

81	15	15	00

81	15	16	00

81	15	17	00

81	15	19	00

81	16	15	00

81	16	17	00

81	16	18	00

83	10	15	00

83	10	16	00

83	10	18	00

83	10	19	00

84	10	15	00

84	10	16	00

84	10	17	00

84	11	16	00

84	11	17	00

84	11	18	00

84	12	15	00

84	12	17	00

84	12	18	00

92	12	16	00

93	14	16	00

93	14	17	00

93	14	18	00

93	14	19	00

93	14	20	00

93	14	21	00

93	15	16	00

95	10	16	00

95	10	17	00

95	10	18	00

95	11	15	00

95	11	16	00

95	12	15	00

95	12	16	00

95	12	17	00

95	12	18	00

95	12	19	00

95	12	20	00

95	12	21	00

95	12	23	00

95	12	24	00

32	15	15	00

40	16	15	00

40	16	16	00

40	16	17	00

40	16	18	00

41	10	15	00

41	10	17	00

41	11	15	00

41	11	16	00

41	11	23	00

41	11	24	00

41	11	28	00

41	11	38	00

41	11	39	00

41	11	40	00

41	11	41	00

41	11	43	00

41	11	44	00

41	11	45	00

49	16	15	00

49	16	16	00

49	16	17	00

95	12	26	00

95	12	27	00

95	13	15	00

95	13	16	00

| 95 | 13 | 17 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. (CEMOSA)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AEROPUERTOS ESPAÑOLES Y NAVEGACION AEREA.-MINISTERIO DE FOMENTO (AENA)
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.376,29
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
32	15	15	00		40	16	15	00		40	16	16	00
40	16	17	00		40	16	18	00		41	10	15	00
41	10	17	00		41	11	15	00		41	11	16	00
41	11	23	00		41	11	24	00		41	11	28	00
41	11	38	00		41	11	39	00		41	11	40	00
41	11	41	00		41	11	43	00		41	11	44	00
41	11	45	00		49	16	15	00		49	16	16	00
49	16	17	00		70	11	17	00		71	16	12	00
71	16	14	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	31	00		72	10	33	00		72	12	10	00
72	12	11	00		72	12	13	00		72	12	14	00
72	12	15	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	13	00		72	14	14	00
72	14	15	00		72	14	16	00		72	14	17	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00

72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	17	00		72	15	18	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	21	00		72	15	22	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	26	00		72	15	27	00		72	15	28	00
72	15	29	00		72	15	31	00		72	15	32	00
72	15	39	00		72	15	40	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	15	00		77	12	16	00
77	12	17	00		77	13	16	00		77	13	17	00
78	11	15	00		78	11	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	12	16	00
80	12	17	00		80	12	19	00		80	13	18	00
80	14	15	00		80	14	16	00		80	14	17	00
80	15	15	00		80	15	16	00		80	16	15	00
80	16	16	00		80	16	17	00		80	16	18	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	18	00		81	10	21	00		81	10	22	00
81	10	23	00		81	10	24	00		81	10	25	00
81	10	26	00		81	10	27	00		81	11	15	00
81	11	16	00		81	11	17	00		81	11	18	00
81	11	19	00		81	11	20	00		81	11	21	00
81	11	22	00		81	11	23	00		81	11	24	00
81	11	25	00		81	12	15	00		81	12	16	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	16	00
81	14	17	00		81	14	18	00		81	15	15	00

81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 19 | 00
81 | 16 | 15 | 00	81 | 16 | 17 | 00	81 | 16 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 16 | 00	83 | 10 | 18 | 00
83 | 10 | 19 | 00	84 | 10 | 15 | 00	84 | 10 | 16 | 00
84 | 10 | 17 | 00	84 | 11 | 16 | 00	84 | 11 | 17 | 00
84 | 11 | 18 | 00	84 | 12 | 15 | 00	84 | 12 | 17 | 00
84 | 12 | 18 | 00	92 | 12 | 16 | 00	93 | 14 | 16 | 00
93 | 14 | 17 | 00	93 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 19 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 21 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 26 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00
95 | 13 | 17 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA DE OBRA PUBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 436,51
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
32	15	15	00
40	16	17	00
41	10	17	00
41	11	23	00
41	11	38	00
41	11	41	00
41	11	45	00
49	16	17	00
71	16	14	00
72	10	31	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	12	17	00
78	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	16	15	00
40	16	18	00
41	11	15	00
41	11	24	00
41	11	39	00
41	11	43	00
49	16	15	00
70	11	17	00
72	10	15	00
72	10	33	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	18	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	40	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	15	00
77	13	16	00
78	11	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	16	16	00
41	10	15	00
41	11	16	00
41	11	28	00
41	11	40	00
41	11	44	00
49	16	16	00
71	16	12	00
72	10	29	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	32	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	12	16	00
77	13	17	00
80	10	15	00

80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	12	16	00
80	12	17	00		80	12	19	00		80	13	18	00
80	14	15	00		80	14	16	00		80	14	17	00
80	15	15	00		80	15	16	00		80	16	15	00
80	16	16	00		80	16	17	00		80	16	18	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	18	00		81	10	21	00		81	10	22	00
81	10	23	00		81	10	24	00		81	10	25	00
81	10	26	00		81	10	27	00		81	11	15	00
81	11	16	00		81	11	17	00		81	11	18	00
81	11	19	00		81	11	20	00		81	11	21	00
81	11	22	00		81	11	23	00		81	11	24	00
81	11	25	00		81	12	15	00		81	12	16	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	16	00
81	14	17	00		81	14	18	00		81	15	15	00
81	15	16	00		81	15	17	00		81	15	19	00
81	16	15	00		81	16	17	00		81	16	18	00
83	10	15	00		83	10	16	00		83	10	18	00
83	10	19	00		84	10	15	00		84	10	16	00
84	10	17	00		84	11	16	00		84	11	17	00
84	11	18	00		84	12	15	00		84	12	17	00
84	12	18	00		92	12	16	00		93	14	16	00

93	14	17	00	93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00	93	15	16	00
95	10	16	00	95	10	17	00	95	10	18	00
95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00	95	12	26	00
95	12	27	00	95	13	15	00	95	13	16	00
95	13	17	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UTE INGESA-CEMOSA (CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. 50%)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA DE OBRA PUBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.304,52
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
32	15	15	00	40	16	15	00	40	16	16	00
40	16	17	00	40	16	18	00	41	10	15	00
41	10	17	00	41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	23	00	41	11	24	00	41	11	28	00
41	11	38	00	41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	41	00	41	11	43	00	41	11	44	00
41	11	45	00	49	16	15	00	49	16	16	00
49	16	17	00	70	11	17	00	71	16	12	00
71	16	14	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	13	00	72	12	14	00

72 - 12 - 15 - 00	72 - 14 - 10 - 00	72 - 14 - 11 - 00
72 - 14 - 12 - 00	72 - 14 - 13 - 00	72 - 14 - 14 - 00
72 - 14 - 15 - 00	72 - 14 - 16 - 00	72 - 14 - 17 - 00
72 - 15 - 11 - 00	72 - 15 - 12 - 00	72 - 15 - 13 - 00
72 - 15 - 14 - 00	72 - 15 - 15 - 00	72 - 15 - 16 - 00
72 - 15 - 17 - 00	72 - 15 - 18 - 00	72 - 15 - 19 - 00
72 - 15 - 20 - 00	72 - 15 - 21 - 00	72 - 15 - 22 - 00
72 - 15 - 23 - 00	72 - 15 - 24 - 00	72 - 15 - 25 - 00
72 - 15 - 26 - 00	72 - 15 - 27 - 00	72 - 15 - 28 - 00
72 - 15 - 29 - 00	72 - 15 - 31 - 00	72 - 15 - 32 - 00
72 - 15 - 39 - 00	72 - 15 - 40 - 00	77 - 10 - 15 - 00
77 - 10 - 16 - 00	77 - 10 - 17 - 00	77 - 10 - 18 - 00
77 - 10 - 19 - 00	77 - 10 - 20 - 00	77 - 11 - 15 - 00
77 - 11 - 16 - 00	77 - 12 - 15 - 00	77 - 12 - 16 - 00
77 - 12 - 17 - 00	77 - 13 - 16 - 00	77 - 13 - 17 - 00
78 - 11 - 15 - 00	78 - 11 - 18 - 00	80 - 10 - 15 - 00
80 - 10 - 16 - 00	80 - 10 - 17 - 00	80 - 11 - 15 - 00
80 - 11 - 16 - 00	80 - 11 - 17 - 00	80 - 12 - 16 - 00
80 - 12 - 17 - 00	80 - 12 - 19 - 00	80 - 13 - 18 - 00
80 - 14 - 15 - 00	80 - 14 - 16 - 00	80 - 14 - 17 - 00
80 - 15 - 15 - 00	80 - 15 - 16 - 00	80 - 16 - 15 - 00
80 - 16 - 16 - 00	80 - 16 - 17 - 00	80 - 16 - 18 - 00

81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	18	00		81	10	21	00		81	10	22	00
81	10	23	00		81	10	24	00		81	10	25	00
81	10	26	00		81	10	27	00		81	11	15	00
81	11	16	00		81	11	17	00		81	11	18	00
81	11	19	00		81	11	20	00		81	11	21	00
81	11	22	00		81	11	23	00		81	11	24	00
81	11	25	00		81	12	15	00		81	12	16	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	16	00
81	14	17	00		81	14	18	00		81	15	15	00
81	15	16	00		81	15	17	00		81	15	19	00
81	16	15	00		81	16	17	00		81	16	18	00
83	10	15	00		83	10	16	00		83	10	18	00
83	10	19	00		84	10	15	00		84	10	16	00
84	10	17	00		84	11	16	00		84	11	17	00
84	11	18	00		84	12	15	00		84	12	17	00
84	12	18	00		92	12	16	00		93	14	16	00
93	14	17	00		93	14	18	00		93	14	19	00
93	14	20	00		93	14	21	00		93	15	16	00
95	10	16	00		95	10	17	00		95	10	18	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	20	00		95	12	21	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	26	00
95	12	27	00		95	13	15	00		95	13	16	00
95	13	17	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. (CEMOSA)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA DE OBRA PUBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 344,51
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
32	15	15	00		40	16	15	00		40	16	16	00
40	16	17	00		40	16	18	00		41	10	15	00
41	10	17	00		41	11	15	00		41	11	16	00
41	11	23	00		41	11	24	00		41	11	28	00
41	11	38	00		41	11	39	00		41	11	40	00
41	11	41	00		41	11	43	00		41	11	44	00
41	11	45	00		49	16	15	00		49	16	16	00
49	16	17	00		70	11	17	00		71	16	12	00
71	16	14	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	31	00		72	10	33	00		72	12	10	00
72	12	11	00		72	12	13	00		72	12	14	00
72	12	15	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	13	00		72	14	14	00
72	14	15	00		72	14	16	00		72	14	17	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	17	00		72	15	18	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	21	00		72	15	22	00

72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	26	00		72	15	27	00		72	15	28	00
72	15	29	00		72	15	31	00		72	15	32	00
72	15	39	00		72	15	40	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	15	00		77	12	16	00
77	12	17	00		77	13	16	00		77	13	17	00
78	11	15	00		78	11	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	12	16	00
80	12	17	00		80	12	19	00		80	13	18	00
80	14	15	00		80	14	16	00		80	14	17	00
80	15	15	00		80	15	16	00		80	16	15	00
80	16	16	00		80	16	17	00		80	16	18	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	18	00		81	10	21	00		81	10	22	00
81	10	23	00		81	10	24	00		81	10	25	00
81	10	26	00		81	10	27	00		81	11	15	00
81	11	16	00		81	11	17	00		81	11	18	00
81	11	19	00		81	11	20	00		81	11	21	00
81	11	22	00		81	11	23	00		81	11	24	00
81	11	25	00		81	12	15	00		81	12	16	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	16	00
81	14	17	00		81	14	18	00		81	15	15	00
81	15	16	00		81	15	17	00		81	15	19	00
81	16	15	00		81	16	17	00		81	16	18	00
83	10	15	00		83	10	16	00		83	10	18	00

83 - 10 - 19 - 00	84 - 10 - 15 - 00	84 - 10 - 16 - 00
84 - 10 - 17 - 00	84 - 11 - 16 - 00	84 - 11 - 17 - 00
84 - 11 - 18 - 00	84 - 12 - 15 - 00	84 - 12 - 17 - 00
84 - 12 - 18 - 00	92 - 12 - 16 - 00	93 - 14 - 16 - 00
93 - 14 - 17 - 00	93 - 14 - 18 - 00	93 - 14 - 19 - 00
93 - 14 - 20 - 00	93 - 14 - 21 - 00	93 - 15 - 16 - 00
95 - 10 - 16 - 00	95 - 10 - 17 - 00	95 - 10 - 18 - 00
95 - 11 - 15 - 00	95 - 11 - 16 - 00	95 - 12 - 15 - 00
95 - 12 - 16 - 00	95 - 12 - 17 - 00	95 - 12 - 18 - 00
95 - 12 - 19 - 00	95 - 12 - 20 - 00	95 - 12 - 21 - 00
95 - 12 - 23 - 00	95 - 12 - 24 - 00	95 - 12 - 26 - 00
95 - 12 - 27 - 00	95 - 13 - 15 - 00	95 - 13 - 16 - 00
95 - 13 - 17 - 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. (CEMOSA) - UTE (CEMOSA 50% -UG21 50%)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA DE OBRA PUBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 350,30
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM-FAMI-CLAS-PROD	SEGM-FAMI-CLAS-PROD	SEGM-FAMI-CLAS-PROD
40 - 16 - 18 - 00	41 - 10 - 15 - 00	41 - 10 - 17 - 00

| 41 | 11 | 15 | 00 |

| 41 | 11 | 16 | 00 |

| 41 | 11 | 23 | 00 |

| 41 | 11 | 24 | 00 |

| 41 | 11 | 28 | 00 |

| 41 | 11 | 38 | 00 |

| 41 | 11 | 39 | 00 |

| 41 | 11 | 40 | 00 |

| 41 | 11 | 41 | 00 |

| 41 | 11 | 43 | 00 |

| 41 | 11 | 44 | 00 |

| 41 | 11 | 45 | 00 |

| 49 | 16 | 15 | 00 |

| 49 | 16 | 16 | 00 |

| 49 | 16 | 17 | 00 |

| 70 | 11 | 17 | 00 |

| 71 | 16 | 12 | 00 |

| 71 | 16 | 14 | 00 |

| 72 | 10 | 15 | 00 |

| 72 | 10 | 29 | 00 |

| 72 | 10 | 33 | 00 |

| 72 | 12 | 10 | 00 |

| 72 | 12 | 11 | 00 |

| 72 | 12 | 13 | 00 |

| 72 | 12 | 15 | 00 |

| 72 | 14 | 10 | 00 |

| 72 | 14 | 11 | 00 |

| 72 | 14 | 12 | 00 |

| 72 | 14 | 13 | 00 |

| 72 | 15 | 15 | 00 |

| 72 | 15 | 16 | 00 |

| 72 | 15 | 18 | 00 |

| 72 | 15 | 19 | 00 |

| 72 | 15 | 20 | 00 |

| 72 | 15 | 21 | 00 |

| 72 | 15 | 23 | 00 |

| 72 | 15 | 24 | 00 |

| 72 | 15 | 25 | 00 |

| 72 | 15 | 26 | 00 |

| 72 | 15 | 29 | 00 |

| 72 | 15 | 31 | 00 |

| 72 | 15 | 32 | 00 |

| 72 | 15 | 39 | 00 |

| 72 | 15 | 40 | 00 |

| 77 | 13 | 16 | 00 |

| 77 | 10 | 15 | 00 |

| 77 | 10 | 16 | 00 |

| 77 | 10 | 17 | 00 |

| 77 | 10 | 18 | 00 |

| 77 | 10 | 19 | 00 |

| 77 | 10 | 20 | 00 |

| 77 | 11 | 15 | 00 |

| 77 | 11 | 16 | 00 |

| 77 | 12 | 15 | 00 |

| 77 | 12 | 16 | 00 |

| 77 | 12 | 17 | 00 |

| 80 | 10 | 15 | 00 |

| 80 | 10 | 16 | 00 |

| 80 | 10 | 17 | 00 |

| 80 | 11 | 15 | 00 |

| 80 | 11 | 16 | 00 |

| 80 | 11 | 17 | 00 |

| 80 | 16 | 15 | 00 |

| 81 | 10 | 15 | 00 |

| 81 | 10 | 16 | 00 |

| 81 | 10 | 17 | 00 |

| 81 | 10 | 21 | 00 |

| 81 | 10 | 22 | 00 |

| 81 | 10 | 23 | 00 |

| 81 | 10 | 24 | 00 |

| 81 | 10 | 25 | 00 |

| 81 | 10 | 26 | 00 |

| 81 | 10 | 27 | 00 |

| 81 | 12 | 15 | 00 |

| 81 | 13 | 15 | 00 |

| 81 | 14 | 15 | 00 |

| 81 | 14 | 17 | 00 |

| 81 | 14 | 18 | 00 |

| 81 | 15 | 15 | 00 |

| 81 | 15 | 16 | 00 |

| 81 | 15 | 17 | 00 |

| 81 | 16 | 18 | 00 |

| 83 | 10 | 15 | 00 |

| 83 | 10 | 16 | 00 |

83	10	18	00	83	10	19	00	84	10	15	00
93	14	20	00	95	11	15	00	95	12	16	00
95	12	19	00	84	11	16	00	93	14	21	00
95	11	16	00	95	12	17	00	95	12	23	00
93	14	19	00	93	15	16	00	95	12	15	00
95	12	18	00	95	12	24	00	95	12	27	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. (CEMOSA)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE FOMENTO. DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 622,72
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	16	18	00	41	10	15	00	41	10	17	00
41	11	15	00	41	11	16	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	28	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00	41	11	41	00
41	11	43	00	41	11	44	00	41	11	45	00
49	16	15	00	49	16	16	00	70	11	17	00
71	16	12	00	71	16	14	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	13	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00

72 15 16 00	72 15 20 00	72 15 24 00
72 15 29 00	72 14 13 00	72 15 18 00
72 15 21 00	72 15 25 00	72 15 31 00
72 15 15 00	72 15 19 00	72 15 23 00
72 15 26 00	72 15 32 00	72 15 39 00
77 10 16 00	77 10 19 00	77 11 16 00
77 12 17 00	72 15 40 00	77 10 17 00
77 10 20 00	77 12 15 00	77 13 16 00
77 10 15 00	77 10 18 00	77 11 15 00
77 12 16 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 11 16 00	81 10 15 00	81 10 21 00
81 10 24 00	80 10 17 00	80 11 17 00
81 10 16 00	81 10 22 00	81 10 25 00
80 11 15 00	80 16 15 00	81 10 17 00
81 10 23 00	81 10 26 00	81 10 27 00
81 14 15 00	81 15 15 00	81 16 18 00
83 10 18 00	81 14 17 00	81 15 16 00
83 10 15 00	83 10 19 00	81 13 15 00
81 14 18 00	81 15 17 00	83 10 16 00
84 10 15 00	84 11 16 00	93 14 21 00
95 11 16 00	95 12 17 00	95 12 23 00
93 14 19 00	93 15 16 00	95 12 15 00
95 12 18 00	95 12 24 00	93 14 20 00
95 11 15 00	95 12 16 00	95 12 19 00
95 12 27 00	49 16 17 00	81 12 15 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE

OBRA S.A. (CEMOSA) (UTE CEMOSA 50%-UG21 50%)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA DE OBRA PUBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 715,54
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	16	18	00		41	10	15	00		41	10	17	00
41	11	15	00		41	11	16	00		41	11	23	00
41	11	24	00		41	11	28	00		41	11	38	00
41	11	39	00		41	11	40	00		41	11	41	00
41	11	43	00		41	11	44	00		41	11	45	00
49	16	15	00		49	16	16	00		49	16	17	00
70	11	17	00		71	16	12	00		71	16	14	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	13	00
72	12	15	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	13	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	18	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	21	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	29	00		72	15	31	00		72	15	32	00
72	15	39	00		72	15	40	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00

77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	15	00		77	12	16	00
77	12	17	00		77	13	16	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	16	15	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	21	00		81	10	22	00		81	10	23	00
81	10	24	00		81	10	25	00		81	10	26	00
81	10	27	00		81	12	15	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	14	17	00		81	14	18	00
81	15	15	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	16	18	00		83	10	15	00		83	10	16	00
83	10	18	00		83	10	19	00		84	10	15	00
84	11	16	00		93	14	19	00		93	14	20	00
93	14	21	00		93	15	16	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	18	00		95	12	19	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	27	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UTE UG21 CONSULTORES DE INGENIERIA S.L. - CEMOSA (CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. (CEMOSA) 50%)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA DE OBRA PUBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.152,74
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	16	18	00		41	10	15	00		41	10	17	00
41	11	15	00		41	11	16	00		41	11	23	00

41 11 24 00	41 11 28 00	41 11 38 00
41 11 39 00	41 11 40 00	41 11 41 00
41 11 43 00	41 11 44 00	41 11 45 00
49 16 15 00	49 16 16 00	49 16 17 00
70 11 17 00	71 16 12 00	71 16 14 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 13 00
72 12 15 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 12 00	72 14 13 00	72 15 15 00
72 15 16 00	72 15 18 00	72 15 19 00
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 23 00
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
72 15 29 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 39 00	72 15 40 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 19 00	77 10 20 00	77 11 15 00
77 11 16 00	77 12 15 00	77 12 16 00
77 12 17 00	77 13 16 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 11 17 00	80 16 15 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 21 00	81 10 22 00	81 10 23 00

81	10	24	00		81	10	25	00		81	10	26	00
81	10	27	00		81	12	15	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	14	17	00		81	14	18	00
81	15	15	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	16	18	00		83	10	15	00		83	10	16	00
83	10	18	00		83	10	19	00		84	10	15	00
84	11	16	00		93	14	19	00		93	14	20	00
93	14	21	00		93	15	16	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	18	00		95	12	19	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	27	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A (CEMOSA)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: JUNTA DE CASTILLA Y LEON. DELEGACION TERRITORIAL DE BURGOS. SERVICIO TERRITORIAL DE FOMENTO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 346,58
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	16	18	00		41	10	15	00		41	10	17	00
41	11	15	00		41	11	16	00		41	11	23	00
41	11	24	00		41	11	28	00		41	11	38	00
41	11	39	00		41	11	40	00		41	11	41	00
41	11	43	00		41	11	44	00		41	11	45	00
49	16	15	00		49	16	16	00		49	16	17	00
70	11	17	00		71	16	12	00		71	16	14	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	13	00
72	12	15	00		72	14	10	00		72	14	11	00

72	14	12	00		72	14	13	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	18	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	21	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	29	00		72	15	31	00		72	15	32	00
72	15	39	00		72	15	40	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	15	00		77	12	16	00
77	12	17	00		77	13	16	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	16	15	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	21	00		81	10	22	00		81	10	23	00
81	10	24	00		81	10	25	00		81	10	26	00
81	10	27	00		81	12	15	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	14	17	00		81	14	18	00
81	15	15	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	16	18	00		83	10	15	00		83	10	16	00
83	10	18	00		83	10	19	00		84	10	15	00
84	11	16	00		93	14	19	00		93	14	20	00
93	14	21	00		93	15	16	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00

95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 27 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. (CEMOSA) (UTE CEMOSA 50%- E.I.C. S.L. 50%)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE FOMENTO. DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.543,56
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
40 | 16 | 18 | 00	41 | 10 | 15 | 00	41 | 10 | 17 | 00
41 | 11 | 15 | 00	41 | 11 | 16 | 00	41 | 11 | 23 | 00
41 | 11 | 24 | 00	41 | 11 | 28 | 00	41 | 11 | 38 | 00
41 | 11 | 39 | 00	41 | 11 | 40 | 00	41 | 11 | 41 | 00
41 | 11 | 43 | 00	41 | 11 | 44 | 00	41 | 11 | 45 | 00
49 | 16 | 15 | 00	49 | 16 | 16 | 00	49 | 16 | 17 | 00
70 | 11 | 17 | 00	71 | 16 | 12 | 00	71 | 16 | 14 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 13 | 00
72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 13 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 18 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 23 | 00
72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00
72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00

77 11 16 00	77 12 15 00	77 12 16 00
77 12 17 00	77 13 16 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 11 17 00	80 16 15 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 21 00	81 10 22 00	81 10 23 00
81 10 24 00	81 10 25 00	81 10 26 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 13 15 00
81 14 15 00	81 14 17 00	81 14 18 00
81 15 15 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 16 18 00	83 10 15 00	83 10 16 00
83 10 18 00	83 10 19 00	84 10 15 00
84 11 16 00	93 14 19 00	93 14 20 00
93 14 21 00	93 15 16 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 27 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. (CEMOSA) 50% (UTE CEMOSA 50%- ESTUDIO DE INGENIERÍA CIVIL, S.L. (E.I.C.) 50%)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE FOMENTO. DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.503,00

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	16	18	00
41	11	15	00
41	11	24	00
41	11	39	00
41	11	43	00
49	16	15	00
70	11	17	00
72	10	15	00
72	12	10	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	24	00
72	15	29	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	12	17	00
80	10	16	00
80	11	16	00
81	10	15	00
81	10	21	00
81	10	24	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	10	15	00
41	11	16	00
41	11	28	00
41	11	40	00
41	11	44	00
49	16	16	00
71	16	12	00
72	10	29	00
72	12	11	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	15	18	00
72	15	21	00
72	15	25	00
72	15	31	00
72	15	40	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	15	00
77	13	16	00
80	10	17	00
80	11	17	00
81	10	16	00
81	10	22	00
81	10	25	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	10	17	00
41	11	23	00
41	11	38	00
41	11	41	00
41	11	45	00
49	16	17	00
71	16	14	00
72	10	33	00
72	12	13	00
72	14	11	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	32	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	12	16	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	10	23	00
81	10	26	00

81 10 27 00	81 12 15 00	81 13 15 00
81 14 15 00	81 14 17 00	81 14 18 00
81 15 15 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 16 18 00	83 10 15 00	83 10 16 00
83 10 18 00	83 10 19 00	84 10 15 00
84 11 16 00	93 14 21 00	95 11 16 00
95 12 17 00	95 12 23 00	93 14 19 00
93 15 16 00	95 12 15 00	95 12 18 00
93 14 20 00	95 11 15 00	95 12 16 00
95 12 19 00	95 12 24 00	95 12 27 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. (CEMOSA)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA DE OBRA PUBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.284,38
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
40 16 18 00	41 10 15 00	41 10 17 00
41 11 15 00	41 11 16 00	41 11 23 00
41 11 24 00	41 11 28 00	41 11 38 00
41 11 39 00	41 11 40 00	41 11 41 00
41 11 43 00	41 11 44 00	41 11 45 00

49	16	15	00
70	11	17	00
72	10	15	00
72	12	10	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	24	00
72	15	29	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	12	17	00
80	10	16	00
80	11	16	00
81	10	15	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	10	27	00
81	14	15	00
81	15	15	00
81	16	18	00
83	10	18	00
84	11	16	00
93	14	21	00
95	11	16	00

49	16	16	00
71	16	12	00
72	10	29	00
72	12	11	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	15	18	00
72	15	21	00
72	15	25	00
72	15	31	00
72	15	40	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	15	00
77	13	16	00
80	10	17	00
80	11	17	00
81	10	16	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	12	15	00
81	14	17	00
81	15	16	00
83	10	15	00
83	10	19	00
93	14	19	00
93	15	16	00
95	12	15	00

49	16	17	00
71	16	14	00
72	10	33	00
72	12	13	00
72	14	11	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	32	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	12	16	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	10	23	00
81	10	26	00
81	13	15	00
81	14	18	00
81	15	17	00
83	10	16	00
84	10	15	00
93	14	20	00
95	11	15	00
95	12	16	00

95	12	17	00	95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	23	00	95	12	24	00	95	12	27	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. (CEMOSA)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA DE OBRA PUBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.586,45
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	16	18	00	41	10	15	00	41	10	17	00
41	11	15	00	41	11	16	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	28	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00	41	11	41	00
41	11	43	00	41	11	44	00	41	11	45	00
49	16	15	00	49	16	16	00	49	16	17	00
70	11	17	00	71	16	12	00	71	16	14	00
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	13	00
72	12	15	00	72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00	72	15	26	00

72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00
72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00
77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 15 | 00	77 | 12 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 16 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00	80 | 16 | 15 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 26 | 00
81 | 10 | 27 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 13 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 17 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 15 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
81 | 16 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 16 | 00
83 | 10 | 18 | 00	83 | 10 | 19 | 00	84 | 10 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 16 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 27 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. (CEMOSA)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA DE OBRA PUBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 153,27
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|

40 - 16 - 18 - 00	41 - 10 - 15 - 00	41 - 10 - 17 - 00
41 - 11 - 15 - 00	41 - 11 - 16 - 00	41 - 11 - 23 - 00
41 - 11 - 24 - 00	41 - 11 - 28 - 00	41 - 11 - 38 - 00
41 - 11 - 39 - 00	41 - 11 - 40 - 00	41 - 11 - 41 - 00
41 - 11 - 43 - 00	41 - 11 - 44 - 00	41 - 11 - 45 - 00
49 - 16 - 15 - 00	49 - 16 - 16 - 00	49 - 16 - 17 - 00
70 - 11 - 17 - 00	71 - 16 - 12 - 00	71 - 16 - 14 - 00
72 - 10 - 15 - 00	72 - 10 - 29 - 00	72 - 10 - 33 - 00
72 - 12 - 10 - 00	72 - 12 - 11 - 00	72 - 12 - 13 - 00
72 - 12 - 15 - 00	72 - 14 - 10 - 00	72 - 14 - 11 - 00
72 - 14 - 12 - 00	72 - 14 - 13 - 00	72 - 15 - 15 - 00
72 - 15 - 16 - 00	72 - 15 - 18 - 00	72 - 15 - 19 - 00
72 - 15 - 20 - 00	72 - 15 - 21 - 00	72 - 15 - 23 - 00
72 - 15 - 24 - 00	72 - 15 - 25 - 00	72 - 15 - 26 - 00
72 - 15 - 29 - 00	72 - 15 - 31 - 00	72 - 15 - 32 - 00
72 - 15 - 39 - 00	72 - 15 - 40 - 00	77 - 10 - 15 - 00
77 - 10 - 16 - 00	77 - 10 - 17 - 00	77 - 10 - 18 - 00
77 - 10 - 19 - 00	77 - 10 - 20 - 00	77 - 11 - 15 - 00
77 - 11 - 16 - 00	77 - 12 - 15 - 00	77 - 12 - 16 - 00
77 - 12 - 17 - 00	77 - 13 - 16 - 00	80 - 10 - 15 - 00
80 - 10 - 16 - 00	80 - 10 - 17 - 00	80 - 11 - 15 - 00
80 - 11 - 16 - 00	80 - 11 - 17 - 00	80 - 16 - 15 - 00

81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	21	00		81	10	22	00		81	10	23	00
81	10	24	00		81	10	25	00		81	10	26	00
81	10	27	00		81	12	15	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	14	17	00		81	14	18	00
81	15	15	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	16	18	00		83	10	15	00		83	10	16	00
83	10	18	00		83	10	19	00		84	10	15	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	27	00		84	11	16	00		93	14	19	00
93	14	20	00		93	14	21	00		93	15	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UTE CEMOSA - LA ROCHE (CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. 50%- LA ROCHE CONSULTORES, S.L. 50%)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES. DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA VIARIA. GOBIERNO DE CANARIAS.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 11.656,71
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	16	18	00		41	10	15	00		41	10	17	00
41	11	15	00		41	11	16	00		41	11	23	00
41	11	24	00		41	11	28	00		41	11	38	00
41	11	39	00		41	11	40	00		41	11	41	00
41	11	43	00		41	11	44	00		41	11	45	00
49	16	15	00		49	16	16	00		49	16	17	00
70	11	17	00		71	16	12	00		71	16	14	00

72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	13	00
72	12	15	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	13	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	18	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	21	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	29	00		72	15	31	00		72	15	32	00
72	15	39	00		72	15	40	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	15	00		77	12	16	00
77	12	17	00		77	13	16	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	16	15	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	21	00		81	10	22	00		81	10	23	00
81	10	24	00		81	10	25	00		81	10	26	00
81	10	27	00		81	12	15	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	14	17	00		81	14	18	00
81	15	15	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	16	18	00		83	10	15	00		83	10	16	00
83	10	18	00		83	10	19	00		84	10	15	00

95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 23 | 00
95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 27 | 00	84 | 11 | 16 | 00
93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 14 | 21 | 00
93 | 15 | 16 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UTE CEMOSA - ESTEYCO (CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. 50%-STEYCO 50%)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE FOMENTO. DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 14.559,42
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
40 | 16 | 18 | 00	41 | 10 | 15 | 00	41 | 10 | 17 | 00
41 | 11 | 15 | 00	41 | 11 | 16 | 00	41 | 11 | 23 | 00
41 | 11 | 24 | 00	41 | 11 | 28 | 00	41 | 11 | 38 | 00
41 | 11 | 39 | 00	41 | 11 | 40 | 00	41 | 11 | 41 | 00
41 | 11 | 43 | 00	41 | 11 | 44 | 00	41 | 11 | 45 | 00
49 | 16 | 15 | 00	49 | 16 | 16 | 00	49 | 16 | 17 | 00
70 | 11 | 17 | 00	71 | 16 | 12 | 00	71 | 16 | 14 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 13 | 00
72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 13 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 18 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 23 | 00
72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00

72 - 15 - 39 - 00	72 - 15 - 40 - 00	77 - 10 - 15 - 00
77 - 10 - 16 - 00	77 - 10 - 17 - 00	77 - 10 - 18 - 00
77 - 10 - 19 - 00	77 - 10 - 20 - 00	77 - 11 - 15 - 00
77 - 11 - 16 - 00	77 - 12 - 15 - 00	77 - 12 - 16 - 00
77 - 12 - 17 - 00	77 - 13 - 16 - 00	80 - 10 - 15 - 00
80 - 10 - 16 - 00	80 - 10 - 17 - 00	80 - 11 - 15 - 00
80 - 11 - 16 - 00	80 - 11 - 17 - 00	80 - 16 - 15 - 00
81 - 10 - 15 - 00	81 - 10 - 16 - 00	81 - 10 - 17 - 00
81 - 10 - 21 - 00	81 - 10 - 22 - 00	81 - 10 - 23 - 00
81 - 10 - 24 - 00	81 - 10 - 25 - 00	81 - 10 - 26 - 00
81 - 10 - 27 - 00	81 - 12 - 15 - 00	81 - 13 - 15 - 00
81 - 14 - 15 - 00	81 - 14 - 17 - 00	81 - 14 - 18 - 00
81 - 15 - 15 - 00	81 - 15 - 16 - 00	81 - 15 - 17 - 00
81 - 16 - 18 - 00	83 - 10 - 15 - 00	83 - 10 - 16 - 00
83 - 10 - 18 - 00	83 - 10 - 19 - 00	84 - 10 - 15 - 00
95 - 12 - 18 - 00	95 - 12 - 19 - 00	95 - 12 - 23 - 00
95 - 11 - 15 - 00	95 - 11 - 16 - 00	95 - 12 - 15 - 00
95 - 12 - 24 - 00	95 - 12 - 27 - 00	84 - 11 - 16 - 00
93 - 14 - 19 - 00	93 - 14 - 20 - 00	93 - 14 - 21 - 00
93 - 15 - 16 - 00	95 - 12 - 16 - 00	95 - 12 - 17 - 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A (CEMOSA)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEMARCACION DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CASTILLA Y LEON OCCIDENTAL DEL MINISTERIO DE FOMENTO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.268,47
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	16	18	00
41	10	15	00
41	10	17	00
41	11	15	00
41	11	16	00
41	11	23	00
41	11	24	00
41	11	28	00
41	11	38	00
41	11	39	00
41	11	40	00
41	11	41	00
41	11	43	00
41	11	44	00
41	11	45	00
49	16	15	00
49	16	16	00
49	16	17	00
70	11	17	00
71	16	12	00
71	16	14	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	12	13	00
72	12	15	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	13	00
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	18	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	21	00
72	15	23	00
72	15	24	00
72	15	25	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	31	00
72	15	32	00
72	15	39	00
72	15	40	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	19	00
77	10	20	00
77	11	15	00
77	11	16	00
77	12	15	00
77	12	16	00
77	12	17	00
77	13	16	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	10	17	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	11	17	00
80	16	15	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00

81	10	21	00		81	10	22	00		81	10	23	00
81	10	24	00		81	10	25	00		81	10	26	00
81	10	27	00		81	12	15	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	14	17	00		81	14	18	00
81	15	15	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	16	18	00		83	10	15	00		83	10	16	00
83	10	18	00		83	10	19	00		84	10	15	00
95	12	18	00		95	12	19	00		95	12	23	00
95	12	24	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	27	00
84	11	16	00		93	14	19	00		93	14	20	00
93	14	21	00		93	15	16	00		95	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A (CEMOSA)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMUNIDAD DE MADRID. DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.213,44
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	16	18	00		41	10	15	00		41	10	17	00
41	11	15	00		41	11	16	00		41	11	23	00
41	11	24	00		41	11	28	00		41	11	38	00
41	11	39	00		41	11	40	00		41	11	41	00

41	11	43	00		41	11	44	00		41	11	45	00
49	16	15	00		49	16	16	00		49	16	17	00
70	11	17	00		71	16	12	00		71	16	14	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	13	00
72	12	15	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	13	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	18	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	21	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	29	00		72	15	31	00		72	15	32	00
72	15	39	00		72	15	40	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	15	00		77	12	16	00
77	12	17	00		77	13	16	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	16	15	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	21	00		81	10	22	00		81	10	23	00
81	10	24	00		81	10	25	00		81	10	26	00
81	10	27	00		81	12	15	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	14	17	00		81	14	18	00
81	15	15	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	16	18	00		83	10	15	00		83	10	16	00
83	10	18	00		83	10	19	00		84	10	15	00
95	12	18	00		95	12	19	00		95	12	23	00
95	12	24	00		95	12	27	00		84	11	16	00

93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 14 | 21 | 00
93 | 15 | 16 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A (CEMOSA)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE FOMENTO. DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.148,95
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
40 | 16 | 18 | 00	41 | 10 | 15 | 00	41 | 10 | 17 | 00
41 | 11 | 15 | 00	41 | 11 | 16 | 00	41 | 11 | 23 | 00
41 | 11 | 24 | 00	41 | 11 | 28 | 00	41 | 11 | 38 | 00
41 | 11 | 39 | 00	41 | 11 | 40 | 00	41 | 11 | 41 | 00
41 | 11 | 43 | 00	41 | 11 | 44 | 00	41 | 11 | 45 | 00
49 | 16 | 15 | 00	49 | 16 | 16 | 00	49 | 16 | 17 | 00
70 | 11 | 17 | 00	71 | 16 | 12 | 00	71 | 16 | 14 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 13 | 00
72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 13 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 18 | 00	72 | 15 | 19 | 00

72	15	20	00		72	15	21	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	29	00		72	15	31	00		72	15	32	00
72	15	39	00		72	15	40	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	15	00		77	12	16	00
77	12	17	00		77	13	16	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	16	15	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	21	00		81	10	22	00		81	10	23	00
81	10	24	00		81	10	25	00		81	10	26	00
81	10	27	00		81	12	15	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	14	17	00		81	14	18	00
81	15	15	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	16	18	00		83	10	15	00		83	10	16	00
83	10	18	00		83	10	19	00		84	10	15	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	27	00		84	11	16	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	14	21	00
93	15	16	00		95	12	18	00		95	12	19	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A (CEMOSA)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AEROPUERTOS ESPAÑOLES Y NAVEGACION AEREA.-MINISTERIO DE FOMENTO (AENA)
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 890,36
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	16	18	00
41	10	15	00
41	10	17	00
41	11	15	00
41	11	16	00
41	11	23	00
41	11	24	00
41	11	28	00
41	11	38	00
41	11	39	00
41	11	40	00
41	11	41	00
41	11	43	00
41	11	44	00
41	11	45	00
49	16	15	00
49	16	16	00
49	16	17	00
70	11	17	00
71	16	12	00
71	16	14	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	12	13	00
72	12	15	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	13	00
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	18	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	21	00
72	15	23	00
72	15	24	00
72	15	25	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	31	00
72	15	32	00
72	15	39	00
72	15	40	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	19	00
77	10	20	00
77	11	15	00
77	11	16	00
77	12	15	00
77	12	16	00
77	12	17	00
77	13	16	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	10	17	00
80	11	15	00

80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00	80 | 16 | 15 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00	84 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 27 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 13 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 17 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 15 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
81 | 16 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 16 | 00
83 | 10 | 18 | 00	83 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 26 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 23 | 00
95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 17 | 00	84 | 11 | 16 | 00
93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 14 | 21 | 00
93 | 15 | 16 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 27 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A (CEMOSA)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSEJERIA DE TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA. COMUNIDAD DE MADRID
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.424,07
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
40 | 16 | 18 | 00	41 | 10 | 15 | 00	41 | 10 | 17 | 00
41 | 11 | 15 | 00	41 | 11 | 16 | 00	41 | 11 | 23 | 00
41 | 11 | 24 | 00	41 | 11 | 28 | 00	41 | 11 | 38 | 00
41 | 11 | 39 | 00	41 | 11 | 40 | 00	41 | 11 | 41 | 00
41 | 11 | 43 | 00	41 | 11 | 44 | 00	41 | 11 | 45 | 00
49 | 16 | 15 | 00	49 | 16 | 16 | 00	49 | 16 | 17 | 00
70 | 11 | 17 | 00	71 | 16 | 12 | 00	71 | 16 | 14 | 00

72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 13 00
72 12 15 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 12 00	72 14 13 00	72 15 15 00
72 15 16 00	72 15 18 00	72 15 19 00
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 23 00
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
72 15 29 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 39 00	72 15 40 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 19 00	77 10 20 00	77 11 15 00
77 11 16 00	77 12 15 00	77 12 16 00
77 12 17 00	77 13 16 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 11 17 00	80 16 15 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 21 00	81 10 22 00	81 10 23 00
81 10 24 00	81 10 25 00	81 10 26 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 13 15 00
81 14 15 00	81 14 17 00	81 14 18 00
81 15 15 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 16 18 00	83 10 15 00	83 10 16 00

83	10	18	00		83	10	19	00		84	10	15	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		84	11	16	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	14	21	00
93	15	16	00		95	12	18	00		95	12	19	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	27	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A (CEMOSA)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDA DE JAÉN , S.A.U. SOMUVISA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.218,73
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	16	18	00		41	10	15	00		41	10	17	00
41	11	15	00		41	11	16	00		41	11	23	00
41	11	24	00		41	11	28	00		41	11	38	00
41	11	39	00		41	11	40	00		41	11	41	00
41	11	43	00		41	11	44	00		41	11	45	00
49	16	15	00		49	16	16	00		49	16	17	00
70	11	17	00		71	16	12	00		71	16	14	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	13	00
72	12	15	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	13	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	18	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	21	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	29	00		72	15	31	00		72	15	32	00

72	15	39	00		72	15	40	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	15	00		77	12	16	00
77	12	17	00		77	13	16	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	16	15	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	21	00		81	10	22	00		81	10	23	00
81	10	24	00		81	10	25	00		81	10	26	00
81	10	27	00		81	12	15	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	14	17	00		81	14	18	00
81	15	15	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	16	18	00		83	10	15	00		83	10	16	00
83	10	18	00		83	10	19	00		84	10	15	00
95	12	18	00		95	12	19	00		95	12	23	00
95	12	24	00		95	12	27	00		84	11	16	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	14	21	00
93	15	16	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE

OBRA S.A.(CEMOSA) (UTE TRN, INGENIERÍA Y PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS, S.A. 33,33%-CEMOSA 33,33%-GHESA, INGENERIERÍA Y TECNOLOGÍA, S.A. 33,33%)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA DE OBRA PUBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.843,51
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,33%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	16	18	00
41	10	15	00
41	10	17	00
41	11	15	00
41	11	16	00
41	11	23	00
41	11	24	00
41	11	28	00
41	11	38	00
41	11	39	00
41	11	40	00
41	11	41	00
41	11	43	00
41	11	44	00
41	11	45	00
49	16	15	00
49	16	16	00
49	16	17	00
70	11	17	00
71	16	12	00
71	16	14	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	15	26	00
72	12	15	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	13	00
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	18	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	21	00
72	15	23	00
72	15	24	00
72	15	25	00
72	12	13	00
72	15	29	00
72	15	31	00
72	15	32	00
72	15	39	00
72	15	40	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	19	00
77	10	20	00
77	11	15	00
77	11	16	00
77	12	15	00
77	12	16	00
77	12	17	00
77	13	16	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	10	17	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	11	17	00
80	16	15	00

81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 21 00	81 10 22 00	81 10 23 00
81 10 24 00	81 10 25 00	81 10 26 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 13 15 00
81 14 15 00	81 14 17 00	81 14 18 00
81 15 15 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 16 18 00	83 10 15 00	83 10 16 00
83 10 18 00	83 10 19 00	84 10 15 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 17 00	84 11 16 00
93 14 19 00	93 14 20 00	93 14 21 00
93 15 16 00	95 12 18 00	95 12 19 00
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 27 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. (CEMOSA) (UTE CEMOSA 50%- CONTROL Y GEOLOGÍA S.A. (CYGSA) 50%)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (A.D.I.F.) MINISTERIO DE FOMENTO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 24.082,27
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
40 16 18 00	41 10 15 00	41 10 17 00

41	11	15	00		41	11	16	00		41	11	23	00
41	11	24	00		41	11	28	00		41	11	38	00
41	11	39	00		41	11	40	00		41	11	41	00
41	11	43	00		41	11	44	00		41	11	45	00
49	16	15	00		49	16	16	00		49	16	17	00
70	11	17	00		71	16	12	00		71	16	14	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	13	00
72	12	15	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	13	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	18	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	21	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	29	00		72	15	31	00		72	15	32	00
72	15	39	00		72	15	40	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	15	00		77	12	16	00
77	12	17	00		77	13	16	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	16	15	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	21	00		81	10	22	00		81	10	23	00
81	10	24	00		81	10	25	00		81	10	26	00
81	10	27	00		81	12	15	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	14	17	00		81	14	18	00
81	15	15	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	16	18	00		83	10	15	00		83	10	16	00

83 | 10 | 18 | 00	83 | 10 | 19 | 00	84 | 10 | 15 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 23 | 00
95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 27 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 19 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 16 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 48
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A (CEMOSA)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UTE COMPLEJO PISCINAS (SANDO-VERA-RODIO)
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 693,18
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
40 | 16 | 18 | 00	41 | 10 | 15 | 00	41 | 10 | 17 | 00
41 | 11 | 15 | 00	41 | 11 | 16 | 00	41 | 11 | 23 | 00
41 | 11 | 24 | 00	41 | 11 | 28 | 00	41 | 11 | 38 | 00
41 | 11 | 39 | 00	41 | 11 | 40 | 00	41 | 11 | 41 | 00
41 | 11 | 43 | 00	41 | 11 | 44 | 00	41 | 11 | 45 | 00
49 | 16 | 15 | 00	49 | 16 | 16 | 00	49 | 16 | 17 | 00
70 | 11 | 17 | 00	71 | 16 | 12 | 00	71 | 16 | 14 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 13 | 00
72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00

72 14 12 00	72 14 13 00	72 15 15 00
72 15 16 00	72 15 18 00	72 15 19 00
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 23 00
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
72 15 29 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 39 00	72 15 40 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 19 00	77 10 20 00	77 11 15 00
77 11 16 00	77 12 15 00	77 12 16 00
77 12 17 00	77 13 16 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 11 17 00	80 16 15 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 21 00	81 10 22 00	81 10 23 00
81 10 24 00	81 10 25 00	81 10 26 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 13 15 00
81 14 15 00	81 14 17 00	81 14 18 00
81 15 15 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 16 18 00	83 10 15 00	83 10 16 00
83 10 18 00	83 10 19 00	84 10 15 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 18 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 27 00	84 11 16 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 14 21 00	93 15 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 49
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE

OBRA S.A. (CEMOSA)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UTE PAMASA-GEA21-ACSA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 443,95
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	16	18	00		41	10	15	00		41	10	17	00
41	11	15	00		41	11	16	00		41	11	23	00
41	11	24	00		41	11	28	00		41	11	38	00
41	11	39	00		41	11	40	00		41	11	41	00
41	11	43	00		41	11	44	00		41	11	45	00
49	16	15	00		49	16	16	00		49	16	17	00
70	11	17	00		71	16	12	00		71	16	14	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	13	00
72	12	15	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	13	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	18	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	21	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	29	00		72	15	31	00		72	15	32	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	16	15	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	21	00		81	10	22	00		81	10	23	00

81	10	24	00	81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	12	15	00	81	13	15	00
81	14	15	00	81	14	17	00	81	14	18	00
81	15	15	00	81	15	16	00	81	15	17	00
81	16	18	00	83	10	15	00	83	10	16	00
83	10	18	00	83	10	19	00	84	10	15	00
72	15	39	00	72	15	40	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00	80	10	15	00
95	12	18	00	95	12	19	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	27	00	84	11	16	00
93	14	19	00	93	14	20	00	93	14	21	00
93	15	16	00	95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00	95	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 50
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. (CEMOSA)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: JUNTA DE ANDALUCIA. CONSEJERIA DE FOMENTO Y VIVIENDA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 46,72
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	16	18	00	41	10	15	00	41	10	17	00
41	11	15	00	41	11	16	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	28	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00	41	11	41	00
41	11	43	00	41	11	44	00	41	11	45	00

49 | 16 | 15 | 00	49 | 16 | 16 | 00	49 | 16 | 17 | 00
70 | 11 | 17 | 00	71 | 16 | 12 | 00	71 | 16 | 14 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 13 | 00
72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 13 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 18 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 23 | 00
72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00	80 | 16 | 15 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 26 | 00
81 | 10 | 27 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 13 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 17 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 15 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
81 | 16 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 16 | 00
83 | 10 | 18 | 00	83 | 10 | 19 | 00	84 | 10 | 15 | 00
72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00

77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	15	00		77	12	16	00
77	12	17	00		77	13	16	00		80	10	15	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	27	00		84	11	16	00		93	14	19	00
93	14	20	00		93	14	21	00		93	15	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. (CEMOSA)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: JUNTA DE ANDALUCIA. CONSEJERIA DE FOMENTO Y VIVIENDA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 261,99
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	16	18	00		41	10	15	00		41	10	17	00
41	11	15	00		41	11	16	00		41	11	23	00
41	11	24	00		41	11	28	00		41	11	38	00
41	11	39	00		41	11	40	00		41	11	41	00
41	11	43	00		41	11	44	00		41	11	45	00
49	16	15	00		49	16	16	00		49	16	17	00
70	11	17	00		71	16	12	00		71	16	14	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	13	00
72	12	15	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	13	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	18	00		72	15	19	00
81	10	15	00		72	15	21	00		72	15	23	00

72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	29	00		72	15	31	00		72	15	32	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	16	15	00
81	15	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	21	00		81	10	22	00		81	10	23	00
81	10	24	00		81	10	25	00		81	10	26	00
81	10	27	00		81	12	15	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	14	17	00		81	14	18	00
72	15	20	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	16	18	00		83	10	15	00		83	10	16	00
83	10	18	00		83	10	19	00		84	10	15	00
95	12	18	00		95	12	19	00		95	12	23	00
95	12	24	00		95	12	27	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		84	11	16	00		93	14	19	00
93	14	20	00		93	14	21	00		93	15	16	00
72	15	39	00		72	15	40	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	15	00		77	12	16	00
77	12	17	00		77	13	16	00		80	10	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 52
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. (CEMOSA)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: JUNTA DE ANDALUCIA. CONSEJERIA DE FOMENTO Y VIVIENDA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 69,07
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	16	18	00		41	10	15	00		41	10	17	00
41	11	15	00		41	11	16	00		41	11	23	00
41	11	24	00		41	11	28	00		41	11	38	00
41	11	39	00		41	11	40	00		41	11	41	00
41	11	43	00		41	11	44	00		41	11	45	00
49	16	15	00		49	16	16	00		49	16	17	00
70	11	17	00		71	16	12	00		71	16	14	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	13	00
72	12	15	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	13	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	18	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	21	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	29	00		72	15	31	00		72	15	32	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	16	15	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	21	00		81	10	22	00		81	10	23	00
81	10	24	00		81	10	25	00		81	10	26	00
81	10	27	00		81	12	15	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	14	17	00		81	14	18	00

81 | 15 | 15 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
81 | 16 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 16 | 00
83 | 10 | 18 | 00	83 | 10 | 19 | 00	84 | 10 | 15 | 00
72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00
77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 15 | 00	77 | 12 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 16 | 00	80 | 10 | 15 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 23 | 00
95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 27 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 19 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 16 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 53
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A (CEMOSA)(UTE CEMOSA 50% - INTECSA-INARSA, S.A. 50%)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AEROPUERTOS ESPAÑOLES Y NAVEGACION AEREA.-MINISTERIO DE FOMENTO (AENA)
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.539,52
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
49 | 16 | 15 | 00	49 | 16 | 16 | 00	49 | 16 | 17 | 00

70	11	17	00
72	10	15	00
72	12	10	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	15	16	00
81	10	15	00
72	15	24	00
72	15	29	00
80	10	16	00
80	11	16	00
81	15	15	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	10	27	00
81	14	15	00
72	15	20	00
81	16	18	00
83	10	18	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	12	17	00
40	16	18	00
41	11	15	00
41	11	24	00
41	11	39	00

71	16	12	00
72	10	29	00
72	12	11	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	15	18	00
72	15	21	00
72	15	25	00
72	15	31	00
80	10	17	00
80	11	17	00
81	10	16	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	12	15	00
81	14	17	00
81	15	16	00
83	10	15	00
83	10	19	00
72	15	40	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	15	00
77	13	16	00
41	10	15	00
41	11	16	00
41	11	28	00
41	11	40	00

71	16	14	00
72	10	33	00
72	12	13	00
72	14	11	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	32	00
80	11	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	10	23	00
81	10	26	00
81	13	15	00
81	14	18	00
81	15	17	00
83	10	16	00
84	10	15	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	12	16	00
80	10	15	00
41	10	17	00
41	11	23	00
41	11	38	00
41	11	41	00

41	11	43	00		41	11	44	00		41	11	45	00
95	12	18	00		95	11	16	00		95	12	23	00
95	12	24	00		95	12	27	00		84	11	16	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	14	21	00
93	15	16	00		95	11	15	00		95	12	19	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 54
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. (CEMOSA)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UTE PAMASA-GEA21-ACSA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 188,57
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	12	00		72	14	13	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	18	00		72	15	19	00
72	10	15	00		72	15	21	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	29	00		72	15	31	00		72	15	32	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	16	15	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	21	00		81	10	22	00		81	10	23	00
81	10	24	00		81	10	25	00		81	10	26	00

81	10	27	00		81	12	15	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	14	17	00		81	14	18	00
81	15	15	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	16	18	00		83	10	15	00		83	10	16	00
83	10	18	00		83	10	19	00		84	10	15	00
49	16	15	00		49	16	16	00		49	16	17	00
70	11	17	00		71	16	12	00		71	16	14	00
72	15	20	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	13	00
72	12	15	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	15	39	00		72	15	40	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	15	00		77	12	16	00
77	12	17	00		77	13	16	00		80	10	15	00
40	16	18	00		41	10	15	00		41	10	17	00
41	11	15	00		41	11	16	00		41	11	23	00
41	11	24	00		41	11	28	00		41	11	38	00
41	11	39	00		41	11	40	00		41	11	41	00
41	11	43	00		41	11	44	00		41	11	45	00
95	11	15	00		95	12	19	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	27	00		84	11	16	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	14	21	00
95	12	18	00		95	11	16	00		95	12	23	00
95	12	24	00		95	12	17	00		93	15	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 55
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A (CEMOSA)

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AVRA (AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (ANTIGUA EPSA, EMPRESA PÚBLICA DE SUELO DE ANDALUCÍA)
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.072,48
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	16	15	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	21	00		81	10	22	00		81	10	23	00
81	10	24	00		81	10	25	00		81	10	26	00
81	10	27	00		81	12	15	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	14	17	00		81	14	18	00
81	15	15	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	16	18	00		83	10	15	00		83	10	16	00
83	10	18	00		83	10	19	00		84	10	15	00
49	16	15	00		49	16	16	00		49	16	17	00
70	11	17	00		71	16	12	00		71	16	14	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	13	00
72	12	15	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	13	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	18	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	21	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00

72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00
72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00
77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 15 | 00	77 | 12 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 16 | 00	80 | 10 | 15 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 23 | 00
95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 17 | 00	84 | 11 | 16 | 00
93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 14 | 21 | 00
93 | 15 | 16 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 12 | 19 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 27 | 00
40 | 16 | 18 | 00	41 | 10 | 15 | 00	41 | 10 | 17 | 00
41 | 11 | 15 | 00	41 | 11 | 16 | 00	41 | 11 | 23 | 00
41 | 11 | 24 | 00	41 | 11 | 28 | 00	41 | 11 | 38 | 00
41 | 11 | 39 | 00	41 | 11 | 40 | 00	41 | 11 | 41 | 00
41 | 11 | 43 | 00	41 | 11 | 44 | 00	41 | 11 | 45 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 56
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. (CEMOSA)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA DE MEDIOAMBIENTE Y AGUA. JUNTA DE ANDALUCIA.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 644,18
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
81 | 10 | 27 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 13 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 17 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 15 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
81 | 16 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 16 | 00
83 | 10 | 18 | 00	83 | 10 | 19 | 00	84 | 10 | 15 | 00

49 | 16 | 15 | 00	49 | 16 | 16 | 00	49 | 16 | 17 | 00
70 | 11 | 17 | 00	71 | 16 | 12 | 00	71 | 16 | 14 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 13 | 00
72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 13 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 18 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 23 | 00
72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00	80 | 16 | 15 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 26 | 00
72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00
77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 15 | 00	77 | 12 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 16 | 00	80 | 10 | 15 | 00
40 | 16 | 18 | 00	41 | 10 | 15 | 00	41 | 10 | 17 | 00
41 | 11 | 15 | 00	41 | 11 | 16 | 00	41 | 11 | 23 | 00

41	11	24	00		41	11	28	00		41	11	38	00
41	11	39	00		41	11	40	00		41	11	41	00
41	11	43	00		41	11	44	00		41	11	45	00
95	11	15	00		95	12	19	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	27	00		84	11	16	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	14	21	00
93	15	16	00		95	12	18	00		95	11	16	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 57
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. (CEMOSA) (UTE CEMOSA 50% - INGENIERÍA Y ESTUDIOS DE ANDALUCÍA (INGESA) 50%)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA. CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, JUNTA DE ANDALUCÍA.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.494,31
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
49	16	15	00		49	16	16	00		49	16	17	00
70	11	17	00		71	16	12	00		71	16	14	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	13	00
72	12	15	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	13	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	18	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	21	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	29	00		72	15	31	00		72	15	32	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	16	15	00

81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 21 00	81 10 22 00	81 10 23 00
81 10 24 00	81 10 25 00	81 10 26 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 13 15 00
81 14 15 00	81 14 17 00	81 14 18 00
81 15 15 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 16 18 00	83 10 15 00	83 10 16 00
83 10 18 00	83 10 19 00	84 10 15 00
72 15 39 00	72 15 40 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 19 00	77 10 20 00	77 11 15 00
77 11 16 00	77 12 15 00	77 12 16 00
77 12 17 00	77 13 16 00	80 10 15 00
40 16 18 00	41 10 15 00	41 10 17 00
41 11 15 00	41 11 16 00	41 11 23 00
41 11 24 00	41 11 28 00	41 11 38 00
41 11 39 00	41 11 40 00	41 11 41 00
41 11 43 00	41 11 44 00	41 11 45 00
95 12 18 00	95 11 16 00	95 12 23 00
95 12 24 00	95 12 17 00	84 11 16 00
93 14 19 00	93 14 20 00	93 14 21 00
93 15 16 00	95 11 15 00	95 12 19 00

| 95 | 12 | 15 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 27 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 58
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UTE BURGOS (CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. 50% - E.I.C S.L 50%)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE FOMENTO. DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.795,83
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	12	00		72	14	13	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	18	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	21	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	29	00		72	15	31	00		72	15	32	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	16	15	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	21	00		81	10	22	00		81	10	23	00
81	10	24	00		81	10	25	00		81	10	26	00
81	10	27	00		81	12	15	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	14	17	00		81	14	18	00
81	15	15	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	16	18	00		83	10	15	00		83	10	16	00
83	10	18	00		83	10	19	00		84	10	15	00
49	16	15	00		49	16	16	00		49	16	17	00
70	11	17	00		71	16	12	00		71	16	14	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	13	00

72	12	15	00	72	14	10	00	72	14	11	00
72	15	39	00	72	15	40	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00	80	10	15	00
40	16	18	00	41	10	15	00	41	10	17	00
41	11	15	00	41	11	16	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	28	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00	41	11	41	00
41	11	43	00	41	11	44	00	41	11	45	00
95	11	15	00	95	12	19	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	27	00	84	11	16	00
93	14	19	00	93	14	20	00	93	14	21	00
93	15	16	00	95	12	18	00	95	11	16	00
95	12	23	00	95	12	24	00	95	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 59
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIPUTACION DE CORDOBA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.422,11
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD

80	10	16	00
80	11	16	00
41	11	24	00
81	10	21	00
41	11	43	00
81	10	27	00
81	14	15	00
81	15	15	00
81	16	18	00
83	10	18	00
49	16	15	00
70	11	17	00
72	10	15	00
72	12	10	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	24	00
72	15	29	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	12	17	00
40	16	18	00
41	11	15	00
41	11	38	00

80	10	17	00
80	11	17	00
81	10	16	00
41	11	40	00
81	10	25	00
81	12	15	00
81	14	17	00
81	15	16	00
83	10	15	00
83	10	19	00
49	16	16	00
71	16	12	00
72	10	29	00
72	12	11	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	15	18	00
72	15	21	00
72	15	25	00
72	15	31	00
72	15	40	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	15	00
77	13	16	00
41	10	15	00
41	11	16	00
41	11	39	00

80	11	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
41	11	41	00
81	10	26	00
81	13	15	00
81	14	18	00
81	15	17	00
83	10	16	00
84	10	15	00
49	16	17	00
71	16	14	00
72	10	33	00
72	12	13	00
72	14	11	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	32	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	12	16	00
80	10	15	00
41	10	17	00
41	11	28	00
41	11	44	00

41	11	45	00	41	12	23	00	81	10	15	00
81	10	24	00	81	10	23	00	81	10	22	00
95	12	18	00	95	11	16	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	17	00	84	11	16	00
93	14	19	00	93	14	20	00	93	14	21	00
93	15	16	00	95	11	15	00	95	12	19	00
95	12	15	00	95	12	16	00	95	12	27	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 60
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. (CEMOSA)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AYUNTAMIENTO DE MALAGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 427,57
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	16	18	00	41	10	15	00	41	10	17	00
41	11	15	00	41	11	16	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	28	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00	41	11	41	00
41	11	43	00	41	11	44	00	41	11	45	00
49	16	15	00	49	16	16	00	49	16	17	00
70	11	17	00	71	16	12	00	71	16	14	00
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	13	00

72	12	15	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	13	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	18	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	21	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	29	00		72	15	31	00		72	15	32	00
72	15	39	00		72	15	40	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	15	00		77	12	16	00
77	12	17	00		77	13	16	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	16	15	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	21	00		81	10	22	00		81	10	23	00
81	10	24	00		81	10	25	00		81	10	26	00
81	10	27	00		81	12	15	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	14	17	00		81	14	18	00
81	15	15	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	16	18	00		83	10	15	00		83	10	16	00
83	10	18	00		83	10	19	00		84	10	15	00
84	11	16	00		93	14	19	00		93	14	20	00
93	14	21	00		93	15	16	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	18	00		95	12	19	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	27	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 61
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. (CEMOSA)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AYUNTAMIENTO DE AGUILAR DE LA FRONTERA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 80,82
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
84	11	16	00		93	14	19	00		93	14	20	00
93	14	21	00		93	15	16	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	18	00		95	12	19	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	27	00
49	16	15	00		49	16	16	00		49	16	17	00
70	11	17	00		71	16	12	00		71	16	14	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	13	00
72	12	15	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	13	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	18	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	21	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	29	00		72	15	31	00		72	15	32	00
72	15	39	00		72	15	40	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	15	00

77	11	16	00		77	12	15	00		77	12	16	00
77	12	17	00		77	13	16	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	16	15	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	21	00		81	10	22	00		81	10	23	00
81	10	24	00		81	10	25	00		81	10	26	00
40	16	18	00		41	10	15	00		41	10	17	00
41	11	15	00		41	11	16	00		41	11	23	00
41	11	24	00		41	11	28	00		41	11	38	00
41	11	39	00		41	11	40	00		41	11	41	00
41	11	43	00		41	11	44	00		41	11	45	00
81	10	27	00		81	12	15	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	14	17	00		81	14	18	00
81	15	15	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	16	18	00		83	10	15	00		83	10	16	00
83	10	18	00		83	10	19	00		84	10	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 62
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. (CEMOSA)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 761,53
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	16	18	00		41	10	15	00		41	10	17	00
41	11	15	00		41	11	16	00		41	11	23	00
41	11	24	00		41	11	28	00		41	11	38	00
41	11	39	00		41	11	40	00		41	11	41	00
41	11	43	00		41	11	44	00		41	11	45	00

49 | 16 | 15 | 00	49 | 16 | 16 | 00	49 | 16 | 17 | 00
70 | 11 | 17 | 00	71 | 16 | 12 | 00	71 | 16 | 14 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 13 | 00
72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 13 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 18 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 23 | 00
72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00
72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00
77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 15 | 00	77 | 12 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 16 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00	80 | 16 | 15 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 26 | 00
81 | 10 | 27 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 13 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 17 | 00	81 | 14 | 18 | 00

81	15	15	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	16	18	00		83	10	15	00		83	10	16	00
83	10	18	00		83	10	19	00		84	10	15	00
84	11	16	00		93	14	19	00		93	14	20	00
93	14	21	00		93	15	16	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	18	00		95	12	19	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	27	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 63
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. (CEMOSA)(UTE CEMOSA 50%- SONDEOS, ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA, S.A. (S.E.G) 50%)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AEROPUERTOS ESPAÑOLES Y NAVEGACION AEREA.-MINISTERIO DE FOMENTO (AENA)
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.501,14
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
49	16	15	00		49	16	16	00		49	16	17	00
70	11	17	00		71	16	12	00		71	16	14	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	13	00
72	12	15	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	13	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	18	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	21	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	29	00		72	15	31	00		72	15	32	00
72	15	39	00		72	15	40	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00

77 - 10 - 19 - 00	77 - 10 - 20 - 00	77 - 11 - 15 - 00
77 - 11 - 16 - 00	77 - 12 - 15 - 00	77 - 12 - 16 - 00
77 - 12 - 17 - 00	77 - 13 - 16 - 00	80 - 10 - 15 - 00
80 - 10 - 16 - 00	80 - 10 - 17 - 00	80 - 11 - 15 - 00
80 - 11 - 16 - 00	80 - 11 - 17 - 00	80 - 16 - 15 - 00
81 - 10 - 15 - 00	81 - 10 - 16 - 00	81 - 10 - 17 - 00
81 - 10 - 21 - 00	81 - 10 - 22 - 00	81 - 10 - 23 - 00
81 - 10 - 24 - 00	81 - 10 - 25 - 00	81 - 10 - 26 - 00
81 - 10 - 27 - 00	81 - 12 - 15 - 00	81 - 13 - 15 - 00
81 - 14 - 15 - 00	81 - 14 - 17 - 00	81 - 14 - 18 - 00
81 - 15 - 15 - 00	81 - 15 - 16 - 00	81 - 15 - 17 - 00
81 - 16 - 18 - 00	83 - 10 - 15 - 00	83 - 10 - 16 - 00
83 - 10 - 18 - 00	83 - 10 - 19 - 00	84 - 10 - 15 - 00
84 - 11 - 16 - 00	93 - 14 - 19 - 00	93 - 14 - 20 - 00
93 - 14 - 21 - 00	93 - 15 - 16 - 00	95 - 11 - 15 - 00
95 - 11 - 16 - 00	95 - 12 - 15 - 00	95 - 12 - 16 - 00
95 - 12 - 17 - 00	95 - 12 - 18 - 00	95 - 12 - 19 - 00
95 - 12 - 23 - 00	95 - 12 - 24 - 00	95 - 12 - 27 - 00
40 - 16 - 18 - 00	41 - 10 - 15 - 00	41 - 10 - 17 - 00
41 - 11 - 15 - 00	41 - 11 - 16 - 00	41 - 11 - 23 - 00
41 - 11 - 24 - 00	41 - 11 - 28 - 00	41 - 11 - 38 - 00
41 - 11 - 39 - 00	41 - 11 - 40 - 00	41 - 11 - 41 - 00

| 41 | 11 | 43 | 00 | | 41 | 11 | 44 | 00 | | 41 | 11 | 45 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 64
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. (CEMOSA)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AEROPUERTOS ESPAÑOLES Y NAVEGACION AEREA.-MINISTERIO DE FOMENTO (AENA)
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 591,61
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	12	00		72	14	13	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	18	00		71	16	14	00
72	15	20	00		72	15	21	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	29	00		72	15	31	00		72	15	32	00
72	15	39	00		72	15	40	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		72	15	19	00
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	15	00		77	12	16	00
77	12	17	00		77	13	16	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		77	10	18	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	21	00		81	10	22	00		81	10	23	00
81	10	24	00		81	10	25	00		81	10	26	00
81	10	27	00		81	12	15	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	14	17	00		81	14	18	00
81	15	15	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	16	18	00		83	10	15	00		83	10	16	00
83	10	18	00		83	10	19	00		84	10	15	00

84	11	16	00	93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	93	15	16	00	80	16	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	23	00	95	12	24	00	95	12	27	00
49	16	15	00	49	16	16	00	49	16	17	00
70	11	17	00	71	16	12	00	95	11	15	00
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	13	00
72	12	15	00	72	14	10	00	72	14	11	00
40	16	18	00	41	10	15	00	41	10	17	00
41	11	15	00	41	11	16	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	28	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00	41	11	41	00
41	11	43	00	41	11	44	00	41	11	45	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 65
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. (CEMOSA)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AEROPUERTOS ESPAÑOLES Y NAVEGACION AEREA.-MINISTERIO DE FOMENTO (AENA)
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.405,62
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	12	00	72	15	40	00	77	10	15	00

77	10	16	00		77	10	17	00		72	15	19	00
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	15	00		77	12	16	00
77	12	17	00		77	13	16	00		80	10	15	00
72	15	39	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		77	10	18	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	21	00		81	10	22	00		81	10	23	00
81	10	24	00		81	10	25	00		81	10	26	00
80	10	16	00		81	12	15	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	14	17	00		81	14	18	00
81	15	15	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	16	18	00		83	10	15	00		83	10	16	00
83	10	18	00		83	10	19	00		84	10	15	00
81	10	27	00		93	14	19	00		93	14	20	00
93	14	21	00		93	15	16	00		71	16	14	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	18	00		95	12	19	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	27	00
84	11	16	00		49	16	16	00		49	16	17	00
70	11	17	00		71	16	12	00		80	16	15	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	12	10	00		72	15	25	00		72	12	13	00
72	12	15	00		72	14	10	00		72	14	11	00
49	16	15	00		72	14	13	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	18	00		95	11	15	00
72	15	20	00		72	15	21	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	26	00		72	15	29	00

72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00	40 | 16 | 18 | 00
41 | 10 | 15 | 00	41 | 10 | 17 | 00	41 | 11 | 15 | 00
41 | 11 | 16 | 00	41 | 11 | 23 | 00	41 | 11 | 24 | 00
41 | 11 | 28 | 00	41 | 11 | 38 | 00	41 | 11 | 39 | 00
41 | 11 | 40 | 00	41 | 11 | 41 | 00	41 | 11 | 43 | 00
41 | 11 | 44 | 00	41 | 11 | 45 | 00	72 | 12 | 11 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 66
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. (CEMOSA)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AEROPUERTOS ESPAÑOLES Y NAVEGACION AEREA.-MINISTERIO DE FOMENTO (AENA)
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 614,47
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
40 | 16 | 18 | 00	41 | 10 | 15 | 00	41 | 10 | 17 | 00
41 | 11 | 15 | 00	41 | 11 | 16 | 00	41 | 11 | 23 | 00
41 | 11 | 24 | 00	41 | 11 | 28 | 00	41 | 11 | 38 | 00
41 | 11 | 39 | 00	41 | 11 | 40 | 00	41 | 11 | 41 | 00
41 | 11 | 43 | 00	41 | 11 | 44 | 00	41 | 11 | 45 | 00
49 | 16 | 15 | 00	49 | 16 | 16 | 00	49 | 16 | 17 | 00
70 | 11 | 17 | 00	71 | 16 | 12 | 00	71 | 16 | 14 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 13 | 00

72	12	15	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	13	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	18	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	21	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	29	00		72	15	31	00		72	15	32	00
72	15	39	00		72	15	40	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	15	00		77	12	16	00
77	12	17	00		77	13	16	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	16	15	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	21	00		81	10	22	00		81	10	23	00
81	10	24	00		81	10	25	00		81	10	26	00
81	10	27	00		81	12	15	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	14	17	00		81	14	18	00
81	15	15	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	16	18	00		83	10	15	00		83	10	16	00
83	10	18	00		83	10	19	00		84	10	15	00
84	11	16	00		93	14	19	00		93	14	20	00
93	14	21	00		93	15	16	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	18	00		95	12	19	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	27	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 67
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. (CEMOSA)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AEROPUERTOS ESPAÑOLES Y NAVEGACION AEREA.-MINISTERIO DE FOMENTO (AENA)
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.999,94
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	16	18	00		41	10	15	00		41	10	17	00
41	11	15	00		41	11	16	00		41	11	23	00
41	11	24	00		41	11	28	00		41	11	38	00
41	11	39	00		41	11	40	00		41	11	41	00
41	11	43	00		41	11	44	00		41	11	45	00
49	16	15	00		49	16	16	00		49	16	17	00
70	11	17	00		71	16	12	00		71	16	14	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	13	00
72	12	15	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	13	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	18	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	21	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	29	00		72	15	31	00		72	15	32	00
72	15	39	00		72	15	40	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	15	00

77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 15 | 00	77 | 12 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 16 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00	80 | 16 | 15 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 26 | 00
81 | 10 | 27 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 13 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 17 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 15 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
81 | 16 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 16 | 00
83 | 10 | 18 | 00	83 | 10 | 19 | 00	84 | 10 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 16 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 27 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 68
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. (CEMOSA) - (UTE CEMOSA 33,33%-TYPSA (TECNICA Y PROYECTOS, S.A.) 33,33% - PROINTEC, S.A. 33,33%)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AEROPUERTOS ESPAÑOLES Y NAVEGACION AEREA.-MINISTERIO DE FOMENTO (AENA)
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.949,32
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,33%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
49 | 16 | 15 | 00	49 | 16 | 16 | 00	49 | 16 | 17 | 00
70 | 11 | 17 | 00	71 | 16 | 12 | 00	71 | 16 | 14 | 00

72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	13	00
72	12	15	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	13	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	18	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	21	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	29	00		72	15	31	00		72	15	32	00
72	15	39	00		72	15	40	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	15	00		77	12	16	00
77	12	17	00		77	13	16	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	16	15	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	21	00		81	10	22	00		81	10	23	00
81	10	24	00		81	10	25	00		81	10	26	00
81	10	27	00		81	12	15	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	14	17	00		81	14	18	00
81	15	15	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	16	18	00		83	10	15	00		83	10	16	00
83	10	18	00		83	10	19	00		84	10	15	00

40 16 18 00	41 10 15 00	41 10 17 00
41 11 15 00	41 11 16 00	41 11 23 00
41 11 24 00	41 11 28 00	41 11 38 00
41 11 39 00	41 11 40 00	41 11 41 00
41 11 43 00	41 11 44 00	41 11 45 00
84 11 16 00	93 14 19 00	93 14 20 00
93 14 21 00	93 15 16 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 27 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 69
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. (CEMOSA)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AEROPUERTOS ESPAÑOLES Y NAVEGACIÓN AÉREA.-MINISTERIO DE FOMENTO (AENA)
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.600,37
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 14 12 00	72 14 13 00	72 15 15 00
72 15 16 00	72 15 18 00	72 15 19 00
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 23 00
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
72 15 29 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 39 00	72 15 40 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 19 00	77 10 20 00	77 11 15 00
77 11 16 00	77 12 15 00	77 12 16 00
77 12 17 00	77 13 16 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00

80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00	80 | 16 | 15 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 26 | 00
81 | 10 | 27 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 13 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 17 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 15 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
81 | 16 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 16 | 00
83 | 10 | 18 | 00	83 | 10 | 19 | 00	84 | 10 | 15 | 00
40 | 16 | 18 | 00	41 | 10 | 15 | 00	41 | 10 | 17 | 00
41 | 11 | 15 | 00	41 | 11 | 16 | 00	41 | 11 | 23 | 00
41 | 11 | 24 | 00	41 | 11 | 28 | 00	41 | 11 | 38 | 00
41 | 11 | 39 | 00	41 | 11 | 40 | 00	41 | 11 | 41 | 00
41 | 11 | 43 | 00	41 | 11 | 44 | 00	41 | 11 | 45 | 00
49 | 16 | 15 | 00	49 | 16 | 16 | 00	49 | 16 | 17 | 00
70 | 11 | 17 | 00	71 | 16 | 12 | 00	71 | 16 | 14 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 13 | 00
72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 16 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00

95	12	17	00		95	12	18	00		95	12	19	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	27	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 70
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. (CEMOSA)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE FOMENTO. DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 14.369,31
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	15	39	00		72	15	40	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	15	00		77	12	16	00
77	12	17	00		77	13	16	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	16	15	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	21	00		81	10	22	00		81	10	23	00
81	10	24	00		81	10	25	00		81	10	26	00
81	10	27	00		81	12	15	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	14	17	00		81	14	18	00
81	15	15	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	16	18	00		83	10	15	00		83	10	16	00
83	10	18	00		83	10	19	00		84	10	15	00
40	16	18	00		41	10	15	00		41	10	17	00
41	11	15	00		41	11	16	00		41	11	23	00
41	11	24	00		41	11	28	00		41	11	38	00
41	11	39	00		41	11	40	00		41	11	41	00

41	11	43	00	41	11	44	00	41	11	45	00
49	16	15	00	49	16	16	00	49	16	17	00
70	11	17	00	71	16	12	00	71	16	14	00
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	13	00
72	12	15	00	72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	29	00	72	15	31	00	72	15	32	00
84	11	16	00	93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	93	15	16	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	23	00	95	12	24	00	95	12	27	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 71
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. (CEMOSA)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMUVYSSA (EMPRESA MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO, S.A)
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.968,24
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD

80	10	16	00
80	11	16	00
81	10	15	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	10	27	00
81	14	15	00
81	15	15	00
81	16	18	00
83	10	18	00
40	16	18	00
41	11	15	00
41	11	24	00
41	11	39	00
41	11	43	00
49	16	15	00
70	11	17	00
72	10	15	00
72	12	10	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	24	00
72	15	29	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	19	00

80	10	17	00
80	11	17	00
81	10	16	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	12	15	00
81	14	17	00
81	15	16	00
83	10	15	00
83	10	19	00
41	10	15	00
41	11	16	00
41	11	28	00
41	11	40	00
41	11	44	00
49	16	16	00
71	16	12	00
72	10	29	00
72	12	11	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	15	18	00
72	15	21	00
72	15	25	00
72	15	31	00
72	15	40	00
77	10	17	00
77	10	20	00

80	11	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	10	23	00
81	10	26	00
81	13	15	00
81	14	18	00
81	15	17	00
83	10	16	00
84	10	15	00
41	10	17	00
41	11	23	00
41	11	38	00
41	11	41	00
41	11	45	00
49	16	17	00
71	16	14	00
72	10	33	00
72	12	13	00
72	14	11	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	32	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00

77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 15 | 00	77 | 12 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 16 | 00	80 | 10 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 16 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 27 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 72
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. (CEMOSA) (UTE CEMOSA 50%-TECNALIA CORPORACIÓN TECNOLÓGICA A.I.E. 50%)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (A.D.I.F.) MINISTERIO DE FOMENTO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 8.138,09
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
81 | 10 | 27 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 13 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 17 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 15 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
81 | 16 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 16 | 00
83 | 10 | 18 | 00	77 | 13 | 16 | 00	80 | 10 | 15 | 00
40 | 16 | 18 | 00	41 | 10 | 15 | 00	41 | 10 | 17 | 00
41 | 11 | 15 | 00	41 | 11 | 16 | 00	41 | 11 | 23 | 00

41	11	24	00		41	11	28	00		41	11	38	00
41	11	39	00		41	11	40	00		41	11	41	00
41	11	43	00		41	11	44	00		41	11	45	00
49	16	15	00		49	16	16	00		49	16	17	00
70	11	17	00		71	16	12	00		71	16	14	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	13	00
72	12	15	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	13	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	18	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	21	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	29	00		72	15	31	00		72	15	32	00
72	15	39	00		72	15	40	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	15	00		77	12	16	00
77	12	17	00		83	10	19	00		84	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	16	15	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	21	00		81	10	22	00		81	10	23	00
81	10	24	00		81	10	25	00		81	10	26	00
84	11	16	00		93	14	19	00		93	14	20	00
93	14	21	00		93	15	16	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	18	00		95	12	19	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	27	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 73
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. (CEMOSA) (UTE CEMOSA 60%-GOP OFICINA DE PROYECTOS 40%)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AEROPUERTOS ESPAÑOLES Y NAVEGACION AEREA.-MINISTERIO DE FOMENTO (AENA)
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.146,23
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	16	18	00		41	10	15	00		41	10	17	00
41	11	15	00		41	11	16	00		41	11	23	00
41	11	24	00		41	11	28	00		41	11	38	00
41	11	39	00		41	11	40	00		41	11	41	00
41	11	43	00		41	11	44	00		41	11	45	00
49	16	15	00		49	16	16	00		49	16	17	00
70	11	17	00		71	16	12	00		71	16	14	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	13	00
72	12	15	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	13	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	18	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	21	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00

72	15	29	00		72	15	31	00		72	15	32	00
72	15	39	00		72	15	40	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	15	00		77	12	16	00
77	12	17	00		77	13	16	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	16	15	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	21	00		81	10	22	00		81	10	23	00
81	10	24	00		81	10	25	00		81	10	26	00
81	10	27	00		81	12	15	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	14	17	00		81	14	18	00
81	15	15	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	16	18	00		83	10	15	00		83	10	16	00
83	10	18	00		83	10	19	00		84	10	15	00
84	11	16	00		93	14	19	00		93	14	20	00
93	14	21	00		93	15	16	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	18	00		95	12	19	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	27	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 74
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. (CEMOSA)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AEROPUERTOS ESPAÑOLES Y NAVEGACION AEREA.-MINISTERIO DE FOMENTO (AENA)
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.618,96
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD

49	16	15	00		49	16	16	00		49	16	17	00
70	11	17	00		71	16	12	00		71	16	14	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	13	00
72	12	15	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	13	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	18	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	21	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	29	00		72	15	31	00		72	15	32	00
72	15	39	00		72	15	40	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	15	00		77	12	16	00
77	12	17	00		77	13	16	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	16	15	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	21	00		81	10	22	00		81	10	23	00
81	10	24	00		81	10	25	00		81	10	26	00
81	10	27	00		81	12	15	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	14	17	00		81	14	18	00
81	15	15	00		81	15	16	00		81	15	17	00

81 | 16 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 16 | 00
83 | 10 | 18 | 00	83 | 10 | 19 | 00	84 | 10 | 15 | 00
40 | 16 | 18 | 00	41 | 10 | 15 | 00	41 | 10 | 17 | 00
41 | 11 | 15 | 00	41 | 11 | 16 | 00	41 | 11 | 23 | 00
41 | 11 | 24 | 00	41 | 11 | 28 | 00	41 | 11 | 38 | 00
41 | 11 | 39 | 00	41 | 11 | 40 | 00	41 | 11 | 41 | 00
41 | 11 | 43 | 00	41 | 11 | 44 | 00	41 | 11 | 45 | 00
84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 16 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 27 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 75
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. (CEMOSA)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AEROPUERTOS ESPAÑOLES Y NAVEGACION AEREA.-MINISTERIO DE FOMENTO (AENA)
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.822,43
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 13 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 18 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 23 | 00
72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00
72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00
77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 15 | 00	77 | 12 | 16 | 00

77 12 17 00	77 13 16 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 11 17 00	80 16 15 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 21 00	81 10 22 00	81 10 23 00
81 10 24 00	81 10 25 00	81 10 26 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 13 15 00
81 14 15 00	81 14 17 00	81 14 18 00
81 15 15 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 16 18 00	83 10 15 00	83 10 16 00
83 10 18 00	83 10 19 00	84 10 15 00
40 16 18 00	41 10 15 00	41 10 17 00
41 11 15 00	41 11 16 00	41 11 23 00
41 11 24 00	41 11 28 00	41 11 38 00
41 11 39 00	41 11 40 00	41 11 41 00
41 11 43 00	41 11 44 00	41 11 45 00
49 16 15 00	49 16 16 00	49 16 17 00
70 11 17 00	71 16 12 00	71 16 14 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 13 00
72 12 15 00	72 14 10 00	72 14 11 00
84 11 16 00	93 14 19 00	93 14 20 00

93	14	21	00		93	15	16	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	18	00		95	12	19	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	27	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 76
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. (CEMOSA)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AEROPUERTOS ESPAÑOLES Y NAVEGACION AEREA.-MINISTERIO DE FOMENTO (AENA)
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.225,85
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	15	39	00		72	15	40	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	15	00		77	12	16	00
77	12	17	00		77	13	16	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	16	15	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	21	00		81	10	22	00		81	10	23	00
81	10	24	00		81	10	25	00		81	10	26	00
81	10	27	00		81	12	15	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	14	17	00		81	14	18	00
81	15	15	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	16	18	00		83	10	15	00		83	10	16	00
83	10	18	00		83	10	19	00		84	10	15	00
40	16	18	00		41	10	15	00		41	10	17	00
41	11	15	00		41	11	16	00		41	11	23	00

41	11	24	00		41	11	28	00		41	11	38	00
41	11	39	00		41	11	40	00		41	11	41	00
41	11	43	00		41	11	44	00		41	11	45	00
49	16	15	00		49	16	16	00		49	16	17	00
70	11	17	00		71	16	12	00		71	16	14	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	13	00
72	12	15	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	13	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	18	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	21	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	29	00		72	15	31	00		72	15	32	00
84	11	16	00		93	14	19	00		93	14	20	00
93	14	21	00		93	15	16	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	18	00		95	12	19	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	27	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 77
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. (CEMOSA)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AEROPUERTOS ESPAÑOLES Y NAVEGACION AEREA.-MINISTERIO DE FOMENTO (AENA)
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.315,70

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	16	00
80	11	16	00
81	10	15	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	10	27	00
81	14	15	00
81	15	15	00
81	16	18	00
83	10	18	00
40	16	18	00
41	11	15	00
41	11	24	00
41	11	39	00
41	11	43	00
49	16	15	00
70	11	17	00
72	10	15	00
72	12	10	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	24	00
72	15	29	00
72	15	39	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	17	00
80	11	17	00
81	10	16	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	12	15	00
81	14	17	00
81	15	16	00
83	10	15	00
83	10	19	00
41	10	15	00
41	11	16	00
41	11	28	00
41	11	40	00
41	11	44	00
49	16	16	00
71	16	12	00
72	10	29	00
72	12	11	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	15	18	00
72	15	21	00
72	15	25	00
72	15	31	00
72	15	40	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	11	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	10	23	00
81	10	26	00
81	13	15	00
81	14	18	00
81	15	17	00
83	10	16	00
84	10	15	00
41	10	17	00
41	11	23	00
41	11	38	00
41	11	41	00
41	11	45	00
49	16	17	00
71	16	14	00
72	10	33	00
72	12	13	00
72	14	11	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	32	00
77	10	15	00

77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 19 00	77 10 20 00	77 11 15 00
77 11 16 00	77 12 15 00	77 12 16 00
77 12 17 00	77 13 16 00	80 10 15 00
84 11 16 00	93 14 19 00	93 14 20 00
93 14 21 00	93 15 16 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 27 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 78
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. (CEMOSA)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AEROPUERTOS ESPAÑOLES Y NAVEGACION AEREA.-MINISTERIO DE FOMENTO (AENA)
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.151,58
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 11 17 00	80 16 15 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 21 00	81 10 22 00	81 10 23 00
81 10 24 00	81 10 25 00	81 10 26 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 13 15 00

81	14	15	00
81	15	15	00
81	16	18	00
83	10	18	00
40	16	18	00
41	11	15	00
41	11	24	00
41	11	39	00
41	11	43	00
72	14	12	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	24	00
72	15	29	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	12	17	00
49	16	15	00
70	11	17	00
72	10	15	00
72	12	10	00
72	12	15	00
84	11	16	00
93	14	21	00
95	11	16	00
95	12	17	00

81	14	17	00
81	15	16	00
83	10	15	00
83	10	19	00
41	10	15	00
41	11	16	00
41	11	28	00
41	11	40	00
41	11	44	00
72	14	13	00
72	15	18	00
72	15	21	00
72	15	25	00
72	15	31	00
72	15	40	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	15	00
77	13	16	00
49	16	16	00
71	16	12	00
72	10	29	00
72	12	11	00
72	14	10	00
93	14	19	00
93	15	16	00
95	12	15	00
95	12	18	00

81	14	18	00
81	15	17	00
83	10	16	00
84	10	15	00
41	10	17	00
41	11	23	00
41	11	38	00
41	11	41	00
41	11	45	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	32	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	12	16	00
80	10	15	00
49	16	17	00
71	16	14	00
72	10	33	00
72	12	13	00
72	14	11	00
93	14	20	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00

| 95 | 12 | 23 | 00 | | 95 | 12 | 24 | 00 | | 95 | 12 | 27 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 79
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UTE PYCSA- CEMOSA (CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. 50%)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA DE OBRA PUBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.503,12
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	27	00		81	12	15	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	14	17	00		81	14	18	00
81	15	15	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	16	18	00		83	10	15	00		83	10	16	00
83	10	18	00		83	10	19	00		84	10	15	00
40	16	18	00		41	10	15	00		41	10	17	00
41	11	15	00		41	11	16	00		41	11	23	00
41	11	24	00		41	11	28	00		41	11	38	00
41	11	39	00		41	11	40	00		41	11	41	00
41	11	43	00		41	11	44	00		41	11	45	00
72	14	12	00		72	14	13	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	18	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	21	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00

72	15	29	00	72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	39	00	72	15	40	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	21	00	81	10	22	00	81	10	23	00
81	10	24	00	81	10	25	00	81	10	26	00
49	16	15	00	49	16	16	00	49	16	17	00
70	11	17	00	71	16	12	00	71	16	14	00
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	13	00
72	12	15	00	72	14	10	00	72	14	11	00
84	11	16	00	93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	93	15	16	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	23	00	95	12	24	00	95	12	27	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 80
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. (CEMOSA)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA DE OBRA PUBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.111,44
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD

40 / 16 / 18 / 00	41 / 10 / 15 / 00	41 / 10 / 17 / 00
41 / 11 / 15 / 00	41 / 11 / 16 / 00	41 / 11 / 23 / 00
41 / 11 / 24 / 00	41 / 11 / 28 / 00	41 / 11 / 38 / 00
41 / 11 / 39 / 00	41 / 11 / 40 / 00	41 / 11 / 41 / 00
41 / 11 / 43 / 00	41 / 11 / 44 / 00	41 / 11 / 45 / 00
72 / 14 / 12 / 00	72 / 14 / 13 / 00	72 / 15 / 15 / 00
72 / 15 / 16 / 00	72 / 15 / 18 / 00	72 / 15 / 19 / 00
72 / 15 / 20 / 00	72 / 15 / 21 / 00	72 / 15 / 23 / 00
72 / 15 / 24 / 00	72 / 15 / 25 / 00	72 / 15 / 26 / 00
72 / 15 / 29 / 00	72 / 15 / 31 / 00	72 / 15 / 32 / 00
72 / 15 / 39 / 00	72 / 15 / 40 / 00	77 / 10 / 15 / 00
77 / 10 / 16 / 00	77 / 10 / 17 / 00	77 / 10 / 18 / 00
77 / 10 / 19 / 00	77 / 10 / 20 / 00	77 / 11 / 15 / 00
77 / 11 / 16 / 00	77 / 12 / 15 / 00	77 / 12 / 16 / 00
77 / 12 / 17 / 00	77 / 13 / 16 / 00	80 / 10 / 15 / 00
80 / 10 / 16 / 00	80 / 10 / 17 / 00	80 / 11 / 15 / 00
80 / 11 / 16 / 00	80 / 11 / 17 / 00	80 / 16 / 15 / 00
81 / 10 / 15 / 00	81 / 10 / 16 / 00	81 / 10 / 17 / 00
81 / 10 / 21 / 00	81 / 10 / 22 / 00	81 / 10 / 23 / 00
81 / 10 / 24 / 00	81 / 10 / 25 / 00	81 / 10 / 26 / 00
81 / 10 / 27 / 00	81 / 12 / 15 / 00	81 / 13 / 15 / 00
81 / 14 / 15 / 00	81 / 14 / 17 / 00	81 / 14 / 18 / 00

81	15	15	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	16	18	00		83	10	15	00		83	10	16	00
83	10	18	00		83	10	19	00		84	10	15	00
49	16	15	00		49	16	16	00		49	16	17	00
70	11	17	00		71	16	12	00		71	16	14	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	13	00
72	12	15	00		72	14	10	00		72	14	11	00
84	11	16	00		93	14	19	00		93	14	20	00
93	14	21	00		93	15	16	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	18	00		95	12	19	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	27	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 81
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. (CEMOSA)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MAYORAL MODA INFANTIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 952,97
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	12	00		72	14	13	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	18	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	21	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	29	00		72	15	31	00		72	15	32	00
72	15	39	00		72	15	40	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	15	00		77	12	16	00

77 12 17 00	77 13 16 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 11 17 00	80 16 15 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 21 00	81 10 22 00	81 10 23 00
81 10 24 00	81 10 25 00	81 10 26 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 13 15 00
81 14 15 00	81 14 17 00	81 14 18 00
81 15 15 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 16 18 00	83 10 15 00	83 10 16 00
83 10 18 00	83 10 19 00	84 10 15 00
40 16 18 00	41 10 15 00	41 10 17 00
41 11 15 00	41 11 16 00	41 11 23 00
41 11 24 00	41 11 28 00	41 11 38 00
41 11 39 00	41 11 40 00	41 11 41 00
41 11 43 00	41 11 44 00	41 11 45 00
49 16 15 00	49 16 16 00	49 16 17 00
70 11 17 00	71 16 12 00	71 16 14 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 13 00
72 12 15 00	72 14 10 00	72 14 11 00
84 11 16 00	93 14 19 00	93 14 20 00

93	14	21	00		93	15	16	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	18	00		95	12	19	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	27	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 82
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. (CEMOSA)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ADE (PARQUES TECNOLOGICOS Y EMPRESARIALES DE CASTILLA Y LEON, S.A.)
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.019,72
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	15	39	00		72	15	40	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	15	00		77	12	16	00
77	12	17	00		77	13	16	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	16	15	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	21	00		81	10	22	00		81	10	23	00
81	10	24	00		81	10	25	00		81	10	26	00
81	10	27	00		81	12	15	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	14	17	00		81	14	18	00
81	15	15	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	16	18	00		83	10	15	00		83	10	16	00
83	10	18	00		83	10	19	00		84	10	15	00
40	16	18	00		41	10	15	00		41	10	17	00
41	11	15	00		41	11	16	00		41	11	23	00

41	11	24	00	41	11	28	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00	41	11	41	00
41	11	43	00	41	11	44	00	41	11	45	00
49	16	15	00	49	16	16	00	49	16	17	00
70	11	17	00	71	16	12	00	71	16	14	00
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	13	00
72	12	15	00	72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	29	00	72	15	31	00	72	15	32	00
84	11	16	00	93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	93	15	16	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	23	00	95	12	24	00	95	12	27	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 83
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A (CEMOSA) (UTE CEMOSA 50%-EYSER ESTUDIOS Y SERVICIOS S.A. 50%)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA DE OBRA PUBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.893,13

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	16	00
80	10	17	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	11	17	00
80	16	15	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	21	00
81	10	22	00
81	10	23	00
81	10	24	00
81	10	25	00
81	10	26	00
81	10	27	00
81	12	15	00
81	13	15	00
81	14	15	00
81	14	17	00
81	14	18	00
81	15	15	00
81	15	16	00
81	15	17	00
81	16	18	00
83	10	15	00
83	10	16	00
83	10	18	00
83	10	19	00
84	10	15	00
40	16	18	00
41	10	15	00
41	10	17	00
41	11	15	00
41	11	16	00
41	11	23	00
41	11	24	00
41	11	28	00
41	11	38	00
41	11	39	00
41	11	40	00
41	11	41	00
41	11	43	00
41	11	44	00
41	11	45	00
49	16	15	00
49	16	16	00
49	16	17	00
70	11	17	00
71	16	12	00
71	16	14	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	12	13	00
72	12	15	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	13	00
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	18	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	21	00
72	15	23	00
72	15	24	00
72	15	25	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	31	00
72	15	32	00

72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00
77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 15 | 00	77 | 12 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 16 | 00	80 | 10 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 16 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 27 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 84
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A (CEMOSA) (UTE CEMOSA 50%-CYGSA 50%)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (A.D.I.F.) MINISTERIO DE FOMENTO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 24.082,27
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
81 | 10 | 27 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 13 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 17 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 15 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
81 | 16 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 16 | 00

83	10	18	00
40	16	18	00
41	11	15	00
41	11	24	00
41	11	39	00
41	11	43	00
49	16	15	00
70	11	17	00
72	10	15	00
72	12	10	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	24	00
72	15	29	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	12	17	00
80	10	16	00
80	11	16	00
81	10	15	00
81	10	21	00
81	10	24	00
84	11	16	00
93	14	21	00

83	10	19	00
41	10	15	00
41	11	16	00
41	11	28	00
41	11	40	00
41	11	44	00
49	16	16	00
71	16	12	00
72	10	29	00
72	12	11	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	15	18	00
72	15	21	00
72	15	25	00
72	15	31	00
72	15	40	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	15	00
77	13	16	00
80	10	17	00
80	11	17	00
81	10	16	00
81	10	22	00
81	10	25	00
93	14	19	00
93	15	16	00

84	10	15	00
41	10	17	00
41	11	23	00
41	11	38	00
41	11	41	00
41	11	45	00
49	16	17	00
71	16	14	00
72	10	33	00
72	12	13	00
72	14	11	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	32	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	12	16	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	10	23	00
81	10	26	00
93	14	20	00
95	11	15	00

95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	18	00		95	12	19	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	27	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 85
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. (CEMOSA) (UTE CEMOSA 50%- GTI INGENIERIA Y TRATAMIENTOS DE AGUA, S.A 50%)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (A.D.I.F.) MINISTERIO DE FOMENTO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 9.125,62
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	16	18	00		41	10	15	00		41	10	17	00
41	11	15	00		41	11	16	00		41	11	23	00
41	11	24	00		41	11	28	00		41	11	38	00
41	11	39	00		41	11	40	00		41	11	41	00
41	11	43	00		41	11	44	00		41	11	45	00
49	16	15	00		49	16	16	00		49	16	17	00
70	11	17	00		71	16	12	00		71	16	14	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	13	00
72	12	15	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	13	00		72	15	15	00

72	15	16	00		72	15	18	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	21	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	29	00		72	15	31	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	16	15	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	21	00		81	10	22	00		81	10	23	00
81	10	24	00		81	10	25	00		81	10	26	00
81	10	27	00		81	12	15	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	14	17	00		81	14	18	00
81	15	15	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	16	18	00		83	10	15	00		83	10	16	00
83	10	18	00		83	10	19	00		84	10	15	00
72	15	39	00		72	15	40	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	15	00		77	12	16	00
77	12	17	00		77	13	16	00		84	11	16	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	14	21	00
93	15	16	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	18	00		95	12	19	00		95	12	23	00
95	12	24	00		95	12	27	00		72	15	32	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 86
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. (CEMOSA)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA MUNICIPAL DE INICIATIVAS Y ACTIVIDADES DE MALAGA S.A. - PROMALAGA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 203,15
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
84	11	16	00		93	14	19	00		93	14	20	00
93	14	21	00		93	15	16	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	18	00		95	12	19	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	27	00
40	16	18	00		41	10	15	00		41	10	17	00
41	11	15	00		41	11	16	00		41	11	23	00
41	11	24	00		41	11	28	00		41	11	38	00
41	11	39	00		41	11	40	00		41	11	41	00
41	11	43	00		41	11	44	00		41	11	45	00
49	16	15	00		49	16	16	00		49	16	17	00
70	11	17	00		71	16	12	00		71	16	14	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	13	00
72	12	15	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	13	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	18	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	21	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	29	00		72	15	31	00		72	15	32	00

72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00
77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 15 | 00	77 | 12 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 16 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00	80 | 16 | 15 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 26 | 00
81 | 10 | 27 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 13 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 17 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 15 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
81 | 16 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 16 | 00
83 | 10 | 18 | 00	83 | 10 | 19 | 00	84 | 10 | 15 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 87
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. (CEMOSA)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AYUNTAMIENTO DE MALAGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 208,86
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 16 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 27 | 00
49 | 16 | 15 | 00	49 | 16 | 16 | 00	49 | 16 | 17 | 00

70	11	17	00		71	16	12	00		71	16	14	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	13	00
72	12	15	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	13	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	18	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	21	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	29	00		72	15	31	00		72	15	32	00
72	15	39	00		72	15	40	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	15	00		77	12	16	00
77	12	17	00		77	13	16	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	16	15	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	21	00		81	10	22	00		81	10	23	00
81	10	24	00		81	10	25	00		81	10	26	00
81	10	27	00		81	12	15	00		84	10	15	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	17	00
81	14	18	00		81	15	15	00		81	15	16	00
81	15	17	00		81	16	18	00		83	10	15	00

83 | 10 | 16 | 00	83 | 10 | 18 | 00	83 | 10 | 19 | 00
40 | 16 | 18 | 00	41 | 10 | 15 | 00	41 | 10 | 17 | 00
41 | 11 | 15 | 00	41 | 11 | 16 | 00	41 | 11 | 23 | 00
41 | 11 | 24 | 00	41 | 11 | 28 | 00	41 | 11 | 38 | 00
41 | 11 | 39 | 00	41 | 11 | 40 | 00	41 | 11 | 41 | 00
41 | 11 | 43 | 00	41 | 11 | 44 | 00	41 | 11 | 45 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 88
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. (CEMOSA)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AUTORIDAD PORTUARIA DE MOTRIL (GRANADA) . PUERTO DE MOTRIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 738,66
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 16 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 27 | 00
72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 13 | 00	49 | 16 | 17 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 18 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 23 | 00
72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00
72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00
77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 15 | 00	77 | 12 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 16 | 00	80 | 10 | 15 | 00

80 / 10 / 16 / 00	80 / 10 / 17 / 00	77 / 10 / 15 / 00
80 / 11 / 16 / 00	80 / 11 / 17 / 00	80 / 16 / 15 / 00
81 / 10 / 15 / 00	81 / 10 / 16 / 00	81 / 10 / 17 / 00
81 / 10 / 21 / 00	81 / 10 / 22 / 00	81 / 10 / 23 / 00
81 / 10 / 24 / 00	81 / 10 / 25 / 00	81 / 10 / 26 / 00
81 / 10 / 27 / 00	81 / 12 / 15 / 00	80 / 11 / 15 / 00
81 / 13 / 15 / 00	81 / 14 / 15 / 00	81 / 14 / 17 / 00
81 / 14 / 18 / 00	81 / 15 / 15 / 00	81 / 15 / 16 / 00
81 / 15 / 17 / 00	81 / 16 / 18 / 00	83 / 10 / 15 / 00
83 / 10 / 16 / 00	83 / 10 / 18 / 00	83 / 10 / 19 / 00
49 / 16 / 15 / 00	49 / 16 / 16 / 00	84 / 10 / 15 / 00
70 / 11 / 17 / 00	71 / 16 / 12 / 00	71 / 16 / 14 / 00
72 / 10 / 15 / 00	72 / 10 / 29 / 00	72 / 10 / 33 / 00
72 / 12 / 10 / 00	72 / 12 / 11 / 00	72 / 12 / 13 / 00
72 / 12 / 15 / 00	72 / 14 / 10 / 00	72 / 14 / 11 / 00
40 / 16 / 18 / 00	41 / 10 / 15 / 00	41 / 10 / 17 / 00
41 / 11 / 15 / 00	41 / 11 / 16 / 00	41 / 11 / 23 / 00
41 / 11 / 24 / 00	41 / 11 / 28 / 00	41 / 11 / 38 / 00
41 / 11 / 39 / 00	41 / 11 / 40 / 00	41 / 11 / 41 / 00
41 / 11 / 43 / 00	41 / 11 / 44 / 00	41 / 11 / 45 / 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 89
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A (CEMOSA) (UTE CEMOSA 33%-TYPSA-PROINTEC
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AEROPUERTOS ESPAÑOLES Y NAVEGACION AEREA.-MINISTERIO DE FOMENTO (AENA)
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.767,53
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
84	11	16	00
93	14	21	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	23	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
41	11	43	00
80	10	16	00
80	11	16	00
81	10	15	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	10	27	00
81	13	15	00
81	14	18	00
81	15	17	00
83	10	16	00
40	16	18	00
41	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
93	14	19	00
93	15	16	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	24	00
72	15	40	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	15	00
77	13	16	00
80	10	17	00
80	11	17	00
81	10	16	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	12	15	00
81	14	15	00
81	15	15	00
81	16	18	00
83	10	18	00
41	10	15	00
41	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
93	14	20	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	27	00
72	15	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	12	16	00
80	10	15	00
77	10	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	10	23	00
81	10	26	00
49	16	17	00
81	14	17	00
81	15	16	00
83	10	15	00
83	10	19	00
41	10	17	00
41	11	23	00

41	11	24	00		41	11	28	00		41	11	38	00
41	11	39	00		41	11	40	00		41	11	41	00
41	11	44	00		41	11	45	00		49	16	15	00
49	16	16	00		72	14	12	00		72	14	13	00
70	11	17	00		71	16	12	00		71	16	14	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	13	00
72	12	15	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	15	16	00		72	15	18	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	21	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	29	00		72	15	31	00		72	15	32	00
80	11	15	00		84	10	15	00		77	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 90
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. (CEMOSA)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: JUNTA DE ANDALUCIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.653,73
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
84	11	16	00		93	14	19	00		93	14	20	00
93	14	21	00		93	15	16	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00

95	12	17	00		95	12	18	00		95	12	19	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	27	00
72	15	39	00		80	10	17	00		77	10	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	16	15	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	21	00		81	10	22	00		81	10	23	00
77	12	17	00		81	10	25	00		81	10	26	00
80	10	16	00		81	12	15	00		49	16	17	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	17	00
81	14	18	00		81	15	15	00		81	15	16	00
81	15	17	00		81	16	18	00		83	10	15	00
81	10	24	00		83	10	18	00		83	10	19	00
81	10	27	00		49	16	16	00		72	15	15	00
70	11	17	00		71	16	12	00		71	16	14	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	13	00
83	10	16	00		72	14	10	00		72	14	11	00
49	16	15	00		72	14	13	00		80	11	15	00
72	15	16	00		72	15	18	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	21	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	12	15	00		72	15	31	00		72	15	32	00
72	14	12	00		72	15	40	00		84	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	15	00		77	12	16	00
72	15	29	00		77	13	16	00		80	10	15	00
40	16	18	00		41	10	15	00		41	10	17	00

41	11	15	00		41	11	16	00		41	11	23	00
41	11	24	00		41	11	28	00		41	11	38	00
41	11	39	00		41	11	40	00		41	11	41	00
41	11	43	00		41	11	44	00		41	11	45	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 91
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. (CEMOSA)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: JUNTA DE ANDALUCIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.714,44
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
84	11	16	00		93	14	19	00		93	14	20	00
93	14	21	00		93	15	16	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	18	00		95	12	19	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	27	00
80	10	16	00		81	12	15	00		49	16	17	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	17	00
81	14	18	00		81	15	15	00		81	15	16	00
81	15	17	00		81	16	18	00		83	10	15	00
81	10	24	00		83	10	18	00		83	10	19	00
81	10	27	00		49	16	16	00		72	15	15	00
70	11	17	00		71	16	12	00		71	16	14	00

72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	13	00
83	10	16	00		72	14	10	00		72	14	11	00
49	16	15	00		72	14	13	00		77	10	15	00
72	15	16	00		72	15	18	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	21	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	12	15	00		72	15	31	00		72	15	32	00
72	14	12	00		72	15	40	00		80	11	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	15	00		77	12	16	00
72	15	29	00		77	13	16	00		80	10	15	00
72	15	39	00		80	10	17	00		84	10	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	16	15	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	21	00		81	10	22	00		81	10	23	00
77	12	17	00		81	10	25	00		81	10	26	00
40	16	18	00		41	10	15	00		41	10	17	00
41	11	15	00		41	11	16	00		41	11	23	00
41	11	24	00		41	11	28	00		41	11	38	00
41	11	39	00		41	11	40	00		41	11	41	00
41	11	43	00		41	11	44	00		41	11	45	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 92
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. (CEMOSA)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AEROPUERTOS ESPAÑOLES Y NAVEGACION AEREA.-MINISTERIO DE FOMENTO (AENA)
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 247,96
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
84	11	16	00
93	14	21	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	23	00
81	10	27	00
70	11	17	00
72	10	15	00
72	12	10	00
83	10	16	00
49	16	15	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	24	00
72	12	15	00
72	14	12	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
72	15	29	00
72	15	39	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
93	14	19	00
93	15	16	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	24	00
49	16	16	00
71	16	12	00
72	10	29	00
72	12	11	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	15	18	00
72	15	21	00
72	15	25	00
72	15	31	00
72	15	40	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	15	00
77	13	16	00
80	10	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
93	14	20	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	27	00
72	15	15	00
71	16	14	00
72	10	33	00
72	12	13	00
72	14	11	00
77	10	15	00
72	15	19	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	32	00
80	11	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	12	16	00
80	10	15	00
49	16	17	00

80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00	80 | 16 | 15 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00
77 | 12 | 17 | 00	81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 26 | 00
80 | 10 | 16 | 00	81 | 12 | 15 | 00	84 | 10 | 15 | 00
81 | 13 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 17 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 15 | 00	81 | 15 | 16 | 00
81 | 15 | 17 | 00	81 | 16 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 24 | 00	83 | 10 | 18 | 00	83 | 10 | 19 | 00
40 | 16 | 18 | 00	41 | 10 | 15 | 00	41 | 10 | 17 | 00
41 | 11 | 15 | 00	41 | 11 | 16 | 00	41 | 11 | 23 | 00
41 | 11 | 24 | 00	41 | 11 | 28 | 00	41 | 11 | 38 | 00
41 | 11 | 39 | 00	41 | 11 | 40 | 00	41 | 11 | 41 | 00
41 | 11 | 43 | 00	41 | 11 | 44 | 00	41 | 11 | 45 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 93
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. (CEMOSA)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AEROPUERTOS ESPAÑOLES Y NAVEGACION AEREA.-MINISTERIO DE FOMENTO (AENA)
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 98,50
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 16 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 27 | 00
49 | 16 | 15 | 00	49 | 16 | 16 | 00	72 | 15 | 15 | 00
70 | 11 | 17 | 00	71 | 16 | 12 | 00	71 | 16 | 14 | 00

72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 13 00
83 10 16 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 12 00	72 14 13 00	77 10 15 00
72 15 16 00	72 15 18 00	72 15 19 00
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 23 00
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
72 12 15 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 39 00	72 15 40 00	80 11 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 19 00	77 10 20 00	77 11 15 00
77 11 16 00	77 12 15 00	77 12 16 00
72 15 29 00	77 13 16 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	49 16 17 00
80 11 16 00	80 11 17 00	80 16 15 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 21 00	81 10 22 00	81 10 23 00
77 12 17 00	81 10 25 00	81 10 26 00
81 10 27 00	81 12 15 00	84 10 15 00
81 13 15 00	81 14 15 00	81 14 17 00
81 14 18 00	81 15 15 00	81 15 16 00
81 15 17 00	81 16 18 00	83 10 15 00

81	10	24	00		83	10	18	00		83	10	19	00
40	16	18	00		41	10	15	00		41	10	17	00
41	11	15	00		41	11	16	00		41	11	23	00
41	11	24	00		41	11	28	00		41	11	38	00
41	11	39	00		41	11	40	00		41	11	41	00
41	11	43	00		41	11	44	00		41	11	45	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 94
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. (CEMOSA)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ESTUDIO DE ARQUITECTURA CANCA CARRERO ARQUITECTOS.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 253,36
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
84	11	16	00		93	14	19	00		93	14	20	00
93	14	21	00		93	15	16	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	18	00		95	12	19	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	27	00
72	14	12	00		49	16	16	00		72	15	15	00
70	11	17	00		71	16	12	00		71	16	14	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	13	00
83	10	16	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	15	39	00		72	14	13	00		77	10	15	00
72	15	16	00		72	15	18	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	21	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	12	15	00		72	15	31	00		72	15	32	00

80	10	16	00		72	15	40	00		80	11	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	15	00		77	12	16	00
72	15	29	00		77	13	16	00		80	10	15	00
81	10	27	00		80	10	17	00		49	16	17	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	16	15	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	21	00		81	10	22	00		81	10	23	00
77	12	17	00		81	10	25	00		81	10	26	00
49	16	15	00		81	12	15	00		84	10	15	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	17	00
81	14	18	00		81	15	15	00		81	15	16	00
81	15	17	00		81	16	18	00		83	10	15	00
81	10	24	00		83	10	18	00		83	10	19	00
40	16	18	00		41	10	15	00		41	10	17	00
41	11	15	00		41	11	16	00		41	11	23	00
41	11	24	00		41	11	28	00		41	11	38	00
41	11	39	00		41	11	40	00		41	11	41	00
41	11	43	00		41	11	44	00		41	11	45	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 95
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE

OBRA S.A. (CEMOSA)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AEROPUERTOS ESPAÑOLES Y NAVEGACION AEREA.-MINISTERIO DE FOMENTO (AENA)
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 702,87
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
84	11	16	00
93	14	21	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	23	00
72	15	39	00
70	11	17	00
72	10	15	00
72	12	10	00
83	10	16	00
80	10	16	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	24	00
72	12	15	00
81	10	27	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
72	15	29	00
49	16	15	00
80	11	16	00
81	10	15	00
81	10	21	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
93	14	19	00
93	15	16	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	24	00
72	14	13	00
71	16	12	00
72	10	29	00
72	12	11	00
72	14	10	00
72	15	40	00
72	15	18	00
72	15	21	00
72	15	25	00
72	15	31	00
80	10	17	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	15	00
77	13	16	00
49	16	16	00
80	11	17	00
81	10	16	00
81	10	22	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
93	14	20	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	27	00
72	15	15	00
71	16	14	00
72	10	33	00
72	12	13	00
72	14	11	00
77	10	15	00
72	15	19	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	32	00
80	11	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	12	16	00
80	10	15	00
49	16	17	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	10	23	00

77 | 12 | 17 | 00	81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 26 | 00
72 | 14 | 12 | 00	81 | 12 | 15 | 00	84 | 10 | 15 | 00
81 | 13 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 17 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 15 | 00	81 | 15 | 16 | 00
81 | 15 | 17 | 00	81 | 16 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 24 | 00	83 | 10 | 18 | 00	83 | 10 | 19 | 00
40 | 16 | 18 | 00	41 | 10 | 15 | 00	41 | 10 | 17 | 00
41 | 11 | 15 | 00	41 | 11 | 16 | 00	41 | 11 | 23 | 00
41 | 11 | 24 | 00	41 | 11 | 28 | 00	41 | 11 | 38 | 00
41 | 11 | 39 | 00	41 | 11 | 40 | 00	41 | 11 | 41 | 00
41 | 11 | 43 | 00	41 | 11 | 44 | 00	41 | 11 | 45 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 96
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. (CEMOSA)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AEROPUERTOS ESPAÑOLES Y NAVEGACION AEREA.-MINISTERIO DE FOMENTO (AENA)
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 545,15
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 16 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00

95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	27	00
72	15	39	00		72	14	13	00		77	10	15	00
70	11	17	00		71	16	12	00		71	16	14	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	13	00
83	10	16	00		72	14	10	00		72	14	11	00
80	10	16	00		72	15	40	00		80	11	15	00
72	15	16	00		72	15	18	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	21	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	12	15	00		72	15	31	00		72	15	32	00
81	10	27	00		80	10	17	00		84	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	15	00		77	12	16	00
72	15	29	00		77	13	16	00		80	10	15	00
40	16	18	00		81	12	15	00		41	10	17	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	16	15	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	21	00		81	10	22	00		81	10	23	00
77	12	17	00		81	10	25	00		81	10	26	00
49	16	15	00		41	10	15	00		49	16	17	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	17	00
81	14	18	00		81	15	15	00		81	15	16	00
81	15	17	00		81	16	18	00		83	10	15	00
81	10	24	00		83	10	18	00		83	10	19	00
72	14	12	00		49	16	16	00		72	15	15	00
41	11	15	00		41	11	16	00		41	11	23	00

41	11	24	00		41	11	28	00		41	11	38	00
41	11	39	00		41	11	40	00		41	11	41	00
41	11	43	00		41	11	44	00		41	11	45	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 97
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. (CEMOSA)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AEROPUERTOS ESPAÑOLES Y NAVEGACION AEREA.-MINISTERIO DE FOMENTO (AENA)
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.221,75
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
84	11	16	00		93	14	19	00		93	14	20	00
93	14	21	00		93	15	16	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	18	00		95	12	19	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	27	00
72	14	12	00		49	16	16	00		72	15	15	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	17	00
81	14	18	00		81	15	15	00		81	15	16	00
81	15	17	00		81	16	18	00		83	10	15	00
81	10	24	00		83	10	18	00		83	10	19	00
72	15	39	00		72	14	13	00		77	10	15	00
70	11	17	00		71	16	12	00		71	16	14	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00

72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 13 | 00
83 | 10 | 16 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
80 | 10 | 16 | 00	72 | 15 | 40 | 00	80 | 11 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 18 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 23 | 00
72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00
72 | 12 | 15 | 00	72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00
81 | 10 | 27 | 00	80 | 10 | 17 | 00	84 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00
77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 15 | 00	77 | 12 | 16 | 00
72 | 15 | 29 | 00	77 | 13 | 16 | 00	80 | 10 | 15 | 00
40 | 16 | 18 | 00	81 | 12 | 15 | 00	41 | 10 | 17 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00	80 | 16 | 15 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00
77 | 12 | 17 | 00	81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 26 | 00
49 | 16 | 15 | 00	41 | 10 | 15 | 00	49 | 16 | 17 | 00
41 | 11 | 15 | 00	41 | 11 | 16 | 00	41 | 11 | 23 | 00
41 | 11 | 24 | 00	41 | 11 | 28 | 00	41 | 11 | 38 | 00
41 | 11 | 39 | 00	41 | 11 | 40 | 00	41 | 11 | 41 | 00
41 | 11 | 43 | 00	41 | 11 | 44 | 00	41 | 11 | 45 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 98
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. (CEMOSA)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SOCIEDAD FINANCIERA Y MINERA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 554,34
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
84	11	16	00
93	14	21	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	23	00
49	16	15	00
80	11	16	00
81	10	15	00
81	10	21	00
77	12	17	00
72	14	12	00
81	13	15	00
81	14	18	00
81	15	17	00
81	10	24	00
72	15	39	00
70	11	17	00
72	10	15	00
72	12	10	00
83	10	16	00
80	10	16	00
72	15	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
93	14	19	00
93	15	16	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	24	00
81	12	15	00
80	11	17	00
81	10	16	00
81	10	22	00
81	10	25	00
49	16	16	00
81	14	15	00
81	15	15	00
81	16	18	00
83	10	18	00
72	14	13	00
71	16	12	00
72	10	29	00
72	12	11	00
72	14	10	00
72	15	40	00
72	15	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
93	14	20	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	27	00
49	16	17	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	10	23	00
81	10	26	00
72	15	15	00
81	14	17	00
81	15	16	00
83	10	15	00
83	10	19	00
80	11	15	00
71	16	14	00
72	10	33	00
72	12	13	00
72	14	11	00
77	10	15	00
72	15	19	00

72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 23 | 00
72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00
72 | 12 | 15 | 00	72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00
81 | 10 | 27 | 00	80 | 10 | 17 | 00	84 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00
77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 15 | 00	77 | 12 | 16 | 00
72 | 15 | 29 | 00	77 | 13 | 16 | 00	80 | 10 | 15 | 00
40 | 16 | 18 | 00	41 | 10 | 15 | 00	41 | 10 | 17 | 00
41 | 11 | 15 | 00	41 | 11 | 16 | 00	41 | 11 | 23 | 00
41 | 11 | 24 | 00	41 | 11 | 28 | 00	41 | 11 | 38 | 00
41 | 11 | 39 | 00	41 | 11 | 40 | 00	41 | 11 | 41 | 00
41 | 11 | 43 | 00	41 | 11 | 44 | 00	41 | 11 | 45 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 99
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. (CEMOSA)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SOCIEDAD FINANCIERA Y MINERA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 285,77
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 16 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 27 | 00
81 | 10 | 27 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00

77	11	16	00		77	12	15	00		77	12	16	00
72	15	29	00		77	13	16	00		80	10	15	00
49	16	15	00		81	12	15	00		49	16	17	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	16	15	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	21	00		81	10	22	00		81	10	23	00
77	12	17	00		81	10	25	00		81	10	26	00
72	14	12	00		49	16	16	00		72	15	15	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	17	00
81	14	18	00		81	15	15	00		81	15	16	00
81	15	17	00		81	16	18	00		83	10	15	00
81	10	24	00		83	10	18	00		83	10	19	00
72	15	39	00		72	14	13	00		77	10	15	00
70	11	17	00		71	16	12	00		71	16	14	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	13	00
83	10	16	00		72	14	10	00		72	14	11	00
80	10	16	00		72	15	40	00		84	10	15	00
72	15	16	00		72	15	18	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	21	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	12	15	00		72	15	31	00		72	15	32	00
40	16	18	00		41	10	15	00		41	10	17	00

41 | 11 | 15 | 00	41 | 11 | 16 | 00	41 | 11 | 23 | 00
41 | 11 | 24 | 00	41 | 11 | 28 | 00	41 | 11 | 38 | 00
41 | 11 | 39 | 00	41 | 11 | 40 | 00	41 | 11 | 41 | 00
41 | 11 | 43 | 00	41 | 11 | 44 | 00	41 | 11 | 45 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 100
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. (CEMOSA)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ACCIONA INFRAESTRUCTURAS S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 479,77
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 16 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 27 | 00
80 | 10 | 16 | 00	72 | 15 | 40 | 00	77 | 10 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 18 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 23 | 00
72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00
72 | 12 | 15 | 00	72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00
81 | 10 | 27 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00
77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 15 | 00	77 | 12 | 16 | 00
72 | 15 | 29 | 00	77 | 13 | 16 | 00	80 | 10 | 15 | 00
49 | 16 | 15 | 00	81 | 12 | 15 | 00	49 | 16 | 17 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00	80 | 16 | 15 | 00

81 - 10 - 15 - 00	81 - 10 - 16 - 00	81 - 10 - 17 - 00
81 - 10 - 21 - 00	81 - 10 - 22 - 00	81 - 10 - 23 - 00
77 - 12 - 17 - 00	81 - 10 - 25 - 00	81 - 10 - 26 - 00
72 - 14 - 12 - 00	49 - 16 - 16 - 00	72 - 15 - 15 - 00
81 - 13 - 15 - 00	81 - 14 - 15 - 00	81 - 14 - 17 - 00
81 - 14 - 18 - 00	81 - 15 - 15 - 00	81 - 15 - 16 - 00
81 - 15 - 17 - 00	81 - 16 - 18 - 00	83 - 10 - 15 - 00
81 - 10 - 24 - 00	83 - 10 - 18 - 00	83 - 10 - 19 - 00
72 - 15 - 39 - 00	72 - 14 - 13 - 00	84 - 10 - 15 - 00
70 - 11 - 17 - 00	71 - 16 - 12 - 00	71 - 16 - 14 - 00
72 - 10 - 15 - 00	72 - 10 - 29 - 00	72 - 10 - 33 - 00
72 - 12 - 10 - 00	72 - 12 - 11 - 00	72 - 12 - 13 - 00
83 - 10 - 16 - 00	72 - 14 - 10 - 00	72 - 14 - 11 - 00
40 - 16 - 18 - 00	41 - 10 - 15 - 00	41 - 10 - 17 - 00
41 - 11 - 15 - 00	41 - 11 - 16 - 00	41 - 11 - 23 - 00
41 - 11 - 24 - 00	41 - 11 - 28 - 00	41 - 11 - 38 - 00
41 - 11 - 39 - 00	41 - 11 - 40 - 00	41 - 11 - 41 - 00
41 - 11 - 43 - 00	41 - 11 - 44 - 00	41 - 11 - 45 - 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 101
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. (CEMOSA)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AEROPUERTOS ESPAÑOLES Y NAVEGACION AEREA.-MINISTERIO DE FOMENTO (AENA)
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 83,55

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
84	11	16	00
93	14	21	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	23	00
80	10	16	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	24	00
72	12	15	00
81	10	27	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
72	15	29	00
40	16	18	00
80	11	16	00
81	10	15	00
81	10	21	00
77	12	17	00
49	16	15	00
81	13	15	00
81	14	18	00
81	15	17	00
81	10	24	00
72	14	12	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
93	14	19	00
93	15	16	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	24	00
72	15	40	00
72	15	18	00
72	15	21	00
72	15	25	00
72	15	31	00
80	10	17	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	15	00
77	13	16	00
81	12	15	00
80	11	17	00
81	10	16	00
81	10	22	00
81	10	25	00
41	10	15	00
81	14	15	00
81	15	15	00
81	16	18	00
83	10	18	00
49	16	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
93	14	20	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	27	00
80	11	15	00
72	15	19	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	32	00
84	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	12	16	00
80	10	15	00
41	10	17	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	10	23	00
81	10	26	00
49	16	17	00
81	14	17	00
81	15	16	00
83	10	15	00
83	10	19	00
72	15	15	00

41 11 15 00	41 11 16 00	71 16 14 00
41 11 24 00	41 11 28 00	41 11 38 00
41 11 39 00	41 11 40 00	41 11 41 00
83 10 16 00	41 11 44 00	41 11 45 00
72 15 39 00	72 14 13 00	77 10 15 00
70 11 17 00	71 16 12 00	41 11 23 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 13 00
41 11 43 00	72 14 10 00	72 14 11 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 102
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. (CEMOSA)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AEROPUERTOS ESPAÑOLES Y NAVEGACION AEREA.-MINISTERIO DE FOMENTO (AENA)
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 132,54
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
84 11 16 00	93 14 19 00	93 14 20 00
93 14 21 00	93 15 16 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 27 00
81 10 27 00	80 10 17 00	84 10 15 00

77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	15	00		77	12	16	00
72	15	29	00		77	13	16	00		80	10	15	00
40	16	18	00		81	12	15	00		41	10	17	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	16	15	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	21	00		81	10	22	00		81	10	23	00
77	12	17	00		81	10	25	00		81	10	26	00
49	16	15	00		41	10	15	00		49	16	17	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	17	00
81	14	18	00		81	15	15	00		81	15	16	00
81	15	17	00		81	16	18	00		83	10	15	00
81	10	24	00		83	10	18	00		83	10	19	00
72	14	12	00		49	16	16	00		72	15	15	00
41	11	15	00		41	11	16	00		71	16	14	00
41	11	24	00		41	11	28	00		41	11	38	00
41	11	39	00		41	11	40	00		41	11	41	00
83	10	16	00		41	11	44	00		41	11	45	00
72	15	39	00		72	14	13	00		77	10	15	00
70	11	17	00		71	16	12	00		72	15	19	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	13	00
41	11	43	00		72	14	10	00		72	14	11	00
80	10	16	00		72	15	40	00		80	11	15	00
72	15	16	00		72	15	18	00		41	11	23	00
72	15	20	00		72	15	21	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00

| 72 | 12 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 31 | 00 | | 72 | 15 | 32 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 103
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. (CEMOSA)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA- EMPRESA MUNICIPAL DE INICIATIVAS Y ACTIVIDADES EMPRESARIALES DE MÁLAGA, S.A. (PROMALAGA)
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 477,20
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
84	11	16	00		93	14	19	00		93	14	20	00
93	14	21	00		93	15	16	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	18	00		95	12	19	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	27	00
40	16	18	00		81	12	15	00		41	10	17	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	16	15	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	21	00		81	10	22	00		81	10	23	00
77	12	17	00		81	10	25	00		81	10	26	00
49	16	15	00		41	10	15	00		49	16	17	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	17	00
81	14	18	00		81	15	15	00		81	15	16	00
81	15	17	00		81	16	18	00		83	10	15	00
81	10	24	00		83	10	18	00		83	10	19	00

72 14 12 00	49 16 16 00	72 15 15 00
41 11 15 00	41 11 16 00	71 16 14 00
41 11 24 00	41 11 28 00	41 11 38 00
41 11 39 00	41 11 40 00	41 11 41 00
83 10 16 00	41 11 44 00	41 11 45 00
72 15 39 00	72 14 13 00	77 10 15 00
70 11 17 00	71 16 12 00	72 15 19 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 13 00
41 11 43 00	72 14 10 00	72 14 11 00
80 10 16 00	72 15 40 00	80 11 15 00
72 15 16 00	72 15 18 00	77 10 18 00
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 23 00
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
72 12 15 00	72 15 31 00	72 15 32 00
81 10 27 00	80 10 17 00	84 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	41 11 23 00
77 10 19 00	77 10 20 00	77 11 15 00
77 11 16 00	77 12 15 00	77 12 16 00
72 15 29 00	77 13 16 00	80 10 15 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 104
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. (CEMOSA)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AEROPUERTOS ESPAÑOLES Y NAVEGACION AEREA.-MINISTERIO DE FOMENTO (AENA)
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 195,70
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
84 11 16 00	93 14 19 00	93 14 20 00

93 14 21 00	93 15 16 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 27 00
49 16 15 00	41 10 15 00	49 16 17 00
81 13 15 00	81 14 15 00	81 14 17 00
81 14 18 00	81 15 15 00	81 15 16 00
81 15 17 00	81 16 18 00	83 10 15 00
81 10 24 00	83 10 18 00	83 10 19 00
72 14 12 00	49 16 16 00	72 15 15 00
41 11 15 00	41 11 16 00	71 16 14 00
41 11 24 00	41 11 28 00	41 11 38 00
41 11 39 00	41 11 40 00	41 11 41 00
83 10 16 00	41 11 44 00	41 11 45 00
72 15 39 00	72 14 13 00	77 10 15 00
70 11 17 00	71 16 12 00	72 15 19 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 13 00
41 11 43 00	72 14 10 00	72 14 11 00
80 10 16 00	72 15 40 00	80 11 15 00
72 15 16 00	72 15 18 00	77 10 18 00
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 23 00

72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	12	15	00		72	15	31	00		72	15	32	00
81	10	27	00		80	10	17	00		84	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		80	16	15	00
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	15	00		77	12	16	00
72	15	29	00		77	13	16	00		80	10	15	00
40	16	18	00		81	12	15	00		41	10	17	00
80	11	16	00		80	11	17	00		41	11	23	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	21	00		81	10	22	00		81	10	23	00
77	12	17	00		81	10	25	00		81	10	26	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 105
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. (CEMOSA)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AEROPUERTOS ESPAÑOLES Y NAVEGACION AEREA.-MINISTERIO DE FOMENTO (AENA)
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 911,25
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
84	11	16	00		93	14	19	00		93	14	20	00
93	14	21	00		93	15	16	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	18	00		95	12	19	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	27	00
72	14	12	00		49	16	16	00		72	15	15	00
41	11	15	00		41	11	16	00		71	16	14	00
41	11	24	00		72	15	39	00		41	11	28	00
41	11	38	00		41	11	39	00		41	11	40	00

41	11	41	00		83	10	16	00		41	11	44	00
41	11	45	00		72	14	13	00		77	10	15	00
70	11	17	00		71	16	12	00		72	15	19	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	13	00
41	11	43	00		72	14	10	00		72	14	11	00
80	10	16	00		72	15	40	00		80	11	15	00
72	15	16	00		72	15	18	00		77	10	18	00
72	15	20	00		72	15	21	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	12	15	00		72	15	31	00		72	15	32	00
81	10	27	00		80	10	17	00		84	10	15	00
81	13	15	00		77	10	17	00		80	16	15	00
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	15	00		81	10	23	00
72	15	29	00		77	13	16	00		80	10	15	00
40	16	18	00		81	12	15	00		41	10	17	00
77	10	16	00		80	11	17	00		81	14	17	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	21	00		81	10	22	00		77	12	16	00
77	12	17	00		81	10	25	00		81	10	26	00
49	16	15	00		41	10	15	00		49	16	17	00
80	11	16	00		81	14	15	00		41	11	23	00

81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 15 | 00	81 | 15 | 16 | 00
81 | 15 | 17 | 00	81 | 16 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 24 | 00	83 | 10 | 18 | 00	83 | 10 | 19 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 106
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. (CEMOSA)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AEROPUERTOS ESPAÑOLES Y NAVEGACION AEREA.-MINISTERIO DE FOMENTO (AENA)
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 847,13
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 16 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 27 | 00
72 | 15 | 39 | 00	72 | 14 | 13 | 00	77 | 10 | 15 | 00
70 | 11 | 17 | 00	71 | 16 | 12 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 10 | 15 | 00	41 | 11 | 28 | 00	41 | 11 | 38 | 00
41 | 11 | 39 | 00	41 | 11 | 40 | 00	41 | 11 | 41 | 00
83 | 10 | 16 | 00	41 | 11 | 44 | 00	41 | 11 | 45 | 00
80 | 10 | 16 | 00	72 | 15 | 40 | 00	80 | 11 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 18 | 00	77 | 10 | 18 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 13 | 00
41 | 11 | 43 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
81 | 10 | 27 | 00	80 | 10 | 17 | 00	84 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	80 | 16 | 15 | 00
77 | 10 | 19 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 23 | 00

72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00
72 | 12 | 15 | 00	72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00
40 | 16 | 18 | 00	81 | 12 | 15 | 00	41 | 10 | 17 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00	81 | 14 | 17 | 00
81 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00
77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 15 | 00	77 | 12 | 16 | 00
72 | 15 | 29 | 00	77 | 13 | 16 | 00	80 | 10 | 15 | 00
49 | 16 | 15 | 00	41 | 10 | 15 | 00	49 | 16 | 17 | 00
81 | 13 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00	71 | 16 | 14 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00
77 | 12 | 17 | 00	81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 26 | 00
72 | 14 | 12 | 00	49 | 16 | 16 | 00	72 | 15 | 15 | 00
41 | 11 | 15 | 00	41 | 11 | 16 | 00	41 | 11 | 23 | 00
41 | 11 | 24 | 00	81 | 15 | 15 | 00	81 | 15 | 16 | 00
81 | 15 | 17 | 00	81 | 16 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 24 | 00	83 | 10 | 18 | 00	83 | 10 | 19 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 107
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. (CEMOSA)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA, JUNTA DE ANDALUCÍA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 799,91
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
84	11	16	00
93	14	21	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	23	00
80	10	16	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	10	33	00
72	12	13	00
72	14	11	00
77	10	16	00
77	10	19	00
72	15	24	00
72	12	15	00
40	16	18	00
80	11	16	00
81	10	15	00
77	11	16	00
72	15	29	00
49	16	15	00
81	13	15	00
81	14	18	00
81	10	21	00
77	12	17	00
72	14	12	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
93	14	19	00
93	15	16	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	24	00
72	15	40	00
72	15	18	00
81	10	27	00
72	12	10	00
41	11	43	00
80	10	17	00
77	10	17	00
72	15	21	00
72	15	25	00
72	15	31	00
81	12	15	00
80	11	17	00
77	10	20	00
77	12	15	00
77	13	16	00
41	10	15	00
81	14	15	00
81	10	16	00
81	10	22	00
81	10	25	00
49	16	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
93	14	20	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	27	00
80	11	15	00
77	10	18	00
72	10	29	00
72	12	11	00
72	14	10	00
84	10	15	00
80	16	15	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	32	00
41	10	17	00
81	14	17	00
77	11	15	00
77	12	16	00
80	10	15	00
49	16	17	00
71	16	14	00
81	10	17	00
81	10	23	00
81	10	26	00
72	15	15	00

41	11	15	00	41	11	16	00	72	15	19	00
41	11	24	00	81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	16	18	00	83	10	15	00
81	10	24	00	83	10	18	00	83	10	19	00
72	15	39	00	72	14	13	00	77	10	15	00
70	11	17	00	71	16	12	00	41	11	23	00
72	10	15	00	41	11	28	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00	41	11	41	00
83	10	16	00	41	11	44	00	41	11	45	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 108
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. (CEMOSA)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AYUNTAMIENTO DE MALAGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 268,89
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
84	11	16	00	93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	93	15	16	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	23	00	95	12	24	00	95	12	27	00
81	10	27	00	80	10	17	00	84	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	80	16	15	00

77	10	19	00
72	12	10	00
41	11	43	00
40	16	18	00
80	11	16	00
81	10	15	00
72	15	24	00
72	12	15	00
49	16	15	00
81	13	15	00
81	14	18	00
77	11	16	00
72	15	29	00
72	14	12	00
41	11	15	00
41	11	24	00
81	10	21	00
77	12	17	00
72	15	39	00
70	11	17	00
72	10	15	00
81	15	17	00
81	10	24	00
80	10	16	00
72	15	16	00
72	15	20	00
41	11	39	00
83	10	16	00

72	10	29	00
72	12	11	00
72	14	10	00
81	12	15	00
80	11	17	00
72	15	21	00
72	15	25	00
72	15	31	00
41	10	15	00
81	14	15	00
77	10	20	00
77	12	15	00
77	13	16	00
49	16	16	00
41	11	16	00
81	10	16	00
81	10	22	00
81	10	25	00
72	14	13	00
71	16	12	00
81	15	15	00
81	16	18	00
83	10	18	00
72	15	40	00
72	15	18	00
41	11	28	00
41	11	40	00
41	11	44	00

72	10	33	00
72	12	13	00
72	14	11	00
41	10	17	00
81	14	17	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	32	00
49	16	17	00
71	16	14	00
77	11	15	00
77	12	16	00
80	10	15	00
72	15	15	00
72	15	19	00
81	10	17	00
81	10	23	00
81	10	26	00
77	10	15	00
77	10	18	00
81	15	16	00
83	10	15	00
83	10	19	00
80	11	15	00
41	11	23	00
41	11	38	00
41	11	41	00
41	11	45	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 109
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. (CEMOSA)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AYUNTAMIENTO DE MALAGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.258,40
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
49	16	15	00
80	11	16	00
81	10	15	00
72	15	24	00
72	12	15	00
72	14	12	00
81	13	15	00
81	14	18	00
77	11	16	00
72	15	29	00
72	15	39	00
41	11	15	00
41	11	24	00
81	10	21	00
77	12	17	00
80	10	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	12	15	00
80	11	17	00
72	15	21	00
72	15	25	00
72	15	31	00
41	10	15	00
81	14	15	00
77	10	20	00
77	12	15	00
77	13	16	00
49	16	16	00
41	11	16	00
81	10	16	00
81	10	22	00
81	10	25	00
72	14	13	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	10	17	00
81	14	17	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	32	00
49	16	17	00
71	16	14	00
77	11	15	00
77	12	16	00
80	10	15	00
72	15	15	00
72	15	19	00
81	10	17	00
81	10	23	00
81	10	26	00
77	10	15	00

70	11	17	00		71	16	12	00		77	10	18	00
72	10	15	00		81	15	15	00		81	15	16	00
81	15	17	00		81	16	18	00		83	10	15	00
81	10	24	00		83	10	18	00		83	10	19	00
81	10	27	00		72	15	40	00		80	11	15	00
72	15	16	00		72	15	18	00		80	16	15	00
72	15	20	00		41	11	28	00		41	11	38	00
41	11	39	00		41	11	40	00		41	11	41	00
83	10	16	00		41	11	44	00		41	11	45	00
40	16	18	00		80	10	17	00		84	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		41	11	23	00
77	10	19	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	13	00
41	11	43	00		72	14	10	00		72	14	11	00
84	11	16	00		93	14	19	00		93	14	20	00
93	14	21	00		93	15	16	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	18	00		95	12	19	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	27	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 110
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. (CEMOSA)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INGECONSER PANAMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 137,31
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	12	00		41	10	15	00		49	16	17	00
81	13	15	00		81	14	15	00		71	16	14	00
81	14	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00

77 11 16 00	77 12 15 00	77 12 16 00
72 15 29 00	77 13 16 00	80 10 15 00
72 15 39 00	49 16 16 00	72 15 15 00
41 11 15 00	41 11 16 00	72 15 19 00
41 11 24 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 21 00	81 10 22 00	81 10 23 00
77 12 17 00	81 10 25 00	81 10 26 00
80 10 16 00	72 14 13 00	77 10 15 00
70 11 17 00	71 16 12 00	77 10 18 00
72 10 15 00	81 15 15 00	81 15 16 00
81 15 17 00	81 16 18 00	83 10 15 00
81 10 24 00	83 10 18 00	83 10 19 00
81 10 27 00	72 15 40 00	80 11 15 00
72 15 16 00	72 15 18 00	80 16 15 00
72 15 20 00	41 11 28 00	41 11 38 00
41 11 39 00	41 11 40 00	41 11 41 00
83 10 16 00	41 11 44 00	41 11 45 00
40 16 18 00	80 10 17 00	84 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	81 14 17 00
77 10 19 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 13 00
41 11 43 00	72 14 10 00	72 14 11 00

49	16	15	00		81	12	15	00		41	10	17	00
80	11	16	00		80	11	17	00		41	11	23	00
81	10	15	00		72	15	21	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	12	15	00		72	15	31	00		72	15	32	00
84	11	16	00		93	14	19	00		93	14	20	00
93	14	21	00		93	15	16	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	18	00		95	12	19	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	27	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 111
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. (CEMOSA)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSTRUCTORA MECO S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 468,99
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	15	39	00		49	16	16	00		72	15	15	00
41	11	15	00		41	11	16	00		72	15	19	00
41	11	24	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	21	00		81	10	22	00		81	10	23	00
77	12	17	00		81	10	25	00		81	10	26	00
80	10	16	00		72	14	13	00		77	10	15	00
70	11	17	00		71	16	12	00		77	10	18	00
72	10	15	00		81	15	15	00		81	15	16	00
81	15	17	00		81	16	18	00		83	10	15	00
81	10	24	00		83	10	18	00		83	10	19	00
81	10	27	00		72	15	40	00		80	11	15	00
72	15	16	00		72	15	18	00		80	16	15	00

72 15 20 00	41 11 28 00	41 11 38 00
41 11 39 00	41 11 40 00	41 11 41 00
83 10 16 00	41 11 44 00	41 11 45 00
40 16 18 00	80 10 17 00	84 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	81 14 17 00
77 10 19 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 13 00
41 11 43 00	72 14 10 00	72 14 11 00
49 16 15 00	81 12 15 00	41 10 17 00
80 11 16 00	80 11 17 00	71 16 14 00
81 10 15 00	72 15 21 00	72 15 23 00
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
72 12 15 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 14 12 00	41 10 15 00	49 16 17 00
81 13 15 00	81 14 15 00	41 11 23 00
81 14 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
77 11 16 00	77 12 15 00	77 12 16 00
72 15 29 00	77 13 16 00	80 10 15 00
84 11 16 00	93 14 19 00	93 14 20 00
93 14 21 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 23 00

| 95 | 12 | 24 | 00 | | 95 | 12 | 27 | 00 | | 93 | 15 | 16 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 112
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. (CEMOSA)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INGECONSER PANAMÁ
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.341,70
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	16	00		72	14	13	00		77	10	15	00
70	11	17	00		71	16	12	00		77	10	18	00
72	10	15	00		81	15	15	00		81	15	16	00
81	15	17	00		81	16	18	00		83	10	15	00
81	10	24	00		83	10	18	00		83	10	19	00
81	10	27	00		72	15	40	00		80	11	15	00
72	15	16	00		72	15	18	00		80	16	15	00
72	15	20	00		41	11	28	00		41	11	38	00
41	11	39	00		41	11	40	00		41	11	41	00
83	10	16	00		41	11	44	00		41	11	45	00
40	16	18	00		80	10	17	00		84	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		81	14	17	00
77	10	19	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	13	00
41	11	43	00		72	14	10	00		72	14	11	00
49	16	15	00		81	12	15	00		41	10	17	00
80	11	16	00		80	11	17	00		71	16	14	00
81	10	15	00		72	15	21	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	12	15	00		72	15	31	00		72	15	32	00
72	14	12	00		41	10	15	00		49	16	17	00

81 | 13 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00	72 | 15 | 19 | 00
81 | 14 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00
77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 15 | 00	77 | 12 | 16 | 00
72 | 15 | 29 | 00	77 | 13 | 16 | 00	80 | 10 | 15 | 00
72 | 15 | 39 | 00	49 | 16 | 16 | 00	72 | 15 | 15 | 00
41 | 11 | 15 | 00	41 | 11 | 16 | 00	41 | 11 | 23 | 00
41 | 11 | 24 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00
77 | 12 | 17 | 00	81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 26 | 00
84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 16 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 27 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 113
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. (CEMOSA)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCION GENERAL DE SOSTENIBILIDAD DE LA COSTA Y DEL MAR DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACION Y MEDIO AMBIENTE DEL GOBIERNO DE ESPAÑA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 177,69
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
81 | 10 | 27 | 00	72 | 15 | 40 | 00	80 | 11 | 15 | 00

72	15	16	00		72	15	18	00		80	16	15	00
72	15	20	00		41	11	28	00		41	11	38	00
41	11	39	00		41	11	40	00		41	11	41	00
83	10	16	00		41	11	44	00		41	11	45	00
40	16	18	00		80	10	17	00		84	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		81	14	17	00
77	10	19	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	13	00
41	11	43	00		72	14	10	00		72	14	11	00
49	16	15	00		81	12	15	00		41	10	17	00
80	11	16	00		80	11	17	00		71	16	14	00
81	10	15	00		72	15	21	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	12	15	00		72	15	31	00		72	15	32	00
72	14	12	00		41	10	15	00		49	16	17	00
81	13	15	00		81	14	15	00		72	15	19	00
81	14	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	15	00		77	12	16	00
72	15	29	00		77	13	16	00		80	10	15	00
72	15	39	00		49	16	16	00		72	15	15	00
41	11	15	00		41	11	16	00		77	10	18	00
41	11	24	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	21	00		81	10	22	00		81	10	23	00
77	12	17	00		81	10	25	00		81	10	26	00
80	10	16	00		72	14	13	00		77	10	15	00
70	11	17	00		71	16	12	00		41	11	23	00
72	10	15	00		81	15	15	00		81	15	16	00
81	15	17	00		81	16	18	00		83	10	15	00

81 | 10 | 24 | 00	83 | 10 | 18 | 00	83 | 10 | 19 | 00
84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 16 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 27 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 114
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. (CEMOSA)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCION GENERAL DE SOSTENIBILIDAD DE LA COSTA Y DEL MAR DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACION Y MEDIO AMBIENTE DEL GOBIERNO DE ESPAÑA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 344,63
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
40 | 16 | 18 | 00	80 | 10 | 17 | 00	84 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	81 | 14 | 17 | 00
77 | 10 | 19 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 13 | 00
41 | 11 | 43 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
49 | 16 | 15 | 00	81 | 12 | 15 | 00	41 | 10 | 17 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00	71 | 16 | 14 | 00
81 | 10 | 15 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 23 | 00
72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00

72 | 12 | 15 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 14 | 12 | 00
41 | 10 | 15 | 00	49 | 16 | 17 | 00	81 | 13 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	72 | 15 | 19 | 00	81 | 14 | 18 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
77 | 12 | 15 | 00	77 | 12 | 16 | 00	72 | 15 | 29 | 00
77 | 13 | 16 | 00	80 | 10 | 15 | 00	72 | 15 | 39 | 00
49 | 16 | 16 | 00	72 | 15 | 15 | 00	41 | 11 | 15 | 00
41 | 11 | 16 | 00	77 | 10 | 18 | 00	41 | 11 | 24 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 21 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00	77 | 12 | 17 | 00
81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 26 | 00	80 | 10 | 16 | 00
72 | 14 | 13 | 00	77 | 10 | 15 | 00	70 | 11 | 17 | 00
71 | 16 | 12 | 00	80 | 16 | 15 | 00	72 | 10 | 15 | 00
81 | 15 | 15 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
81 | 16 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 24 | 00
83 | 10 | 18 | 00	83 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 27 | 00
72 | 15 | 40 | 00	80 | 11 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00
72 | 15 | 18 | 00	41 | 11 | 23 | 00	72 | 15 | 20 | 00
41 | 11 | 28 | 00	41 | 11 | 38 | 00	41 | 11 | 39 | 00
41 | 11 | 40 | 00	41 | 11 | 41 | 00	83 | 10 | 16 | 00
41 | 11 | 44 | 00	41 | 11 | 45 | 00	72 | 15 | 31 | 00
84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 16 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 27 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 115
CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. (CEMOSA)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AUTORIDAD PORTUARIA DE MALAGA - PUERTO DE MALAGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.430,86
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
49	16	15	00		81	12	15	00		41	10	17	00
80	11	16	00		80	11	17	00		71	16	14	00
81	10	15	00		72	15	21	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	12	15	00		77	13	16	00		72	15	32	00
72	14	12	00		41	10	15	00		49	16	17	00
81	13	15	00		81	14	15	00		72	15	19	00
81	14	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	15	00		77	12	16	00
72	15	29	00		81	10	25	00		80	10	15	00
72	15	39	00		49	16	16	00		72	15	15	00
41	11	15	00		41	11	16	00		77	10	18	00
41	11	24	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	21	00		81	10	22	00		81	10	23	00
77	12	17	00		83	10	18	00		81	10	26	00
80	10	16	00		72	14	13	00		77	10	15	00
70	11	17	00		71	16	12	00		80	16	15	00

72	10	15	00		81	15	15	00		81	15	16	00
81	15	17	00		81	16	18	00		83	10	15	00
81	10	24	00		41	11	44	00		83	10	19	00
81	10	27	00		72	15	40	00		80	11	15	00
72	15	16	00		72	15	18	00		81	14	17	00
72	15	20	00		41	11	28	00		41	11	38	00
41	11	39	00		41	11	40	00		41	11	41	00
83	10	16	00		72	14	10	00		41	11	45	00
40	16	18	00		80	10	17	00		84	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		41	11	23	00
77	10	19	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	13	00
41	11	43	00		72	15	31	00		72	14	11	00
84	11	16	00		93	14	19	00		93	14	20	00
93	14	21	00		93	15	16	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	18	00		95	12	19	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	27	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 116
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. (CEMOSA)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AYUNTAMIENTO DE MALAGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 427,57
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	12	00		41	10	15	00		49	16	17	00
81	13	15	00		81	14	15	00		72	15	19	00
81	14	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	15	00		72	12	13	00

41 - 11 - 43 - 00	81 - 10 - 25 - 00	80 - 10 - 15 - 00
72 - 15 - 39 - 00	49 - 16 - 16 - 00	72 - 15 - 15 - 00
41 - 11 - 15 - 00	41 - 11 - 16 - 00	77 - 10 - 18 - 00
41 - 11 - 24 - 00	81 - 10 - 16 - 00	81 - 10 - 17 - 00
81 - 10 - 21 - 00	81 - 10 - 22 - 00	81 - 10 - 23 - 00
77 - 12 - 17 - 00	83 - 10 - 18 - 00	81 - 10 - 26 - 00
80 - 10 - 16 - 00	72 - 14 - 13 - 00	77 - 10 - 15 - 00
70 - 11 - 17 - 00	71 - 16 - 12 - 00	80 - 16 - 15 - 00
72 - 10 - 15 - 00	81 - 15 - 15 - 00	81 - 15 - 16 - 00
81 - 15 - 17 - 00	81 - 16 - 18 - 00	83 - 10 - 15 - 00
81 - 10 - 24 - 00	41 - 11 - 44 - 00	83 - 10 - 19 - 00
81 - 10 - 27 - 00	72 - 15 - 40 - 00	80 - 11 - 15 - 00
72 - 15 - 16 - 00	72 - 15 - 18 - 00	81 - 14 - 17 - 00
72 - 15 - 20 - 00	41 - 11 - 28 - 00	41 - 11 - 38 - 00
41 - 11 - 39 - 00	41 - 11 - 40 - 00	41 - 11 - 41 - 00
83 - 10 - 16 - 00	72 - 14 - 10 - 00	41 - 11 - 45 - 00
40 - 16 - 18 - 00	80 - 10 - 17 - 00	84 - 10 - 15 - 00
77 - 10 - 16 - 00	77 - 10 - 17 - 00	71 - 16 - 14 - 00
77 - 10 - 19 - 00	72 - 10 - 29 - 00	72 - 10 - 33 - 00
72 - 12 - 10 - 00	72 - 15 - 25 - 00	72 - 15 - 26 - 00
72 - 12 - 15 - 00	72 - 15 - 31 - 00	72 - 14 - 11 - 00
49 - 16 - 15 - 00	81 - 12 - 15 - 00	41 - 10 - 17 - 00

80	11	16	00		80	11	17	00		41	11	23	00
81	10	15	00		72	15	21	00		72	15	23	00
72	15	24	00		77	12	16	00		72	15	29	00
77	13	16	00		72	15	32	00		72	12	11	00
84	11	16	00		93	14	19	00		93	14	20	00
93	14	21	00		93	15	16	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	18	00		95	12	19	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	27	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 117
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. (CEMOSA) (UTE CEMOSA 50%- LA ROCHE CONSULTORES, S.L. 50%)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DE CANARIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.216,83
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	15	39	00		49	16	16	00		72	15	15	00
41	11	15	00		41	11	16	00		77	10	18	00
41	11	24	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	21	00		81	10	22	00		81	10	23	00
77	12	17	00		83	10	18	00		81	10	26	00
80	10	16	00		72	14	13	00		77	10	15	00
70	11	17	00		72	15	18	00		81	14	17	00
72	15	20	00		41	11	28	00		41	11	38	00
41	11	39	00		81	16	18	00		41	11	41	00
83	10	16	00		72	14	10	00		41	11	45	00
81	10	27	00		72	15	40	00		80	11	15	00

72	15	16	00		80	11	17	00		72	15	19	00
81	10	15	00		72	15	21	00		72	15	23	00
72	15	24	00		77	12	15	00		72	15	26	00
72	12	15	00		77	13	16	00		72	15	32	00
49	16	15	00		81	12	15	00		41	10	17	00
80	11	16	00		81	14	15	00		80	16	15	00
81	14	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		72	12	11	00		77	12	16	00
72	15	29	00		81	10	25	00		80	10	15	00
72	14	12	00		41	10	15	00		49	16	17	00
81	13	15	00		71	16	12	00		71	16	14	00
72	10	15	00		81	15	15	00		81	15	16	00
81	15	17	00		72	15	25	00		83	10	15	00
81	10	24	00		41	11	44	00		83	10	19	00
40	16	18	00		80	10	17	00		84	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		41	11	23	00
77	10	19	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	12	10	00		41	11	40	00		72	12	13	00
41	11	43	00		72	15	31	00		72	14	11	00
84	11	16	00		93	14	19	00		93	14	20	00
93	14	21	00		93	15	16	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	18	00		95	12	19	00

95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 27 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 118
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. (CEMOSA)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AEROPUERTOS ESPAÑOLES Y NAVEGACION AEREA.-MINISTERIO DE FOMENTO (AENA)
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.091,93
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
80 | 10 | 16 | 00	72 | 14 | 13 | 00	77 | 10 | 15 | 00
70 | 11 | 17 | 00	72 | 15 | 18 | 00	81 | 14 | 17 | 00
72 | 15 | 20 | 00	41 | 11 | 28 | 00	41 | 11 | 38 | 00
41 | 11 | 39 | 00	81 | 16 | 18 | 00	41 | 11 | 41 | 00
77 | 12 | 17 | 00	72 | 14 | 10 | 00	41 | 11 | 45 | 00
81 | 10 | 27 | 00	72 | 15 | 40 | 00	80 | 11 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00
81 | 10 | 15 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 23 | 00
72 | 15 | 24 | 00	77 | 12 | 15 | 00	72 | 15 | 26 | 00
83 | 10 | 16 | 00	77 | 13 | 16 | 00	72 | 15 | 32 | 00
49 | 16 | 15 | 00	81 | 12 | 15 | 00	41 | 10 | 17 | 00
80 | 11 | 16 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
81 | 10 | 22 | 00	77 | 12 | 16 | 00	72 | 15 | 29 | 00
81 | 10 | 25 | 00	80 | 10 | 15 | 00	72 | 14 | 12 | 00
41 | 10 | 15 | 00	49 | 16 | 17 | 00	81 | 13 | 15 | 00
41 | 11 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	41 | 11 | 24 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 21 | 00
72 | 15 | 25 | 00	81 | 10 | 23 | 00	81 | 10 | 24 | 00
83 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 26 | 00	72 | 15 | 39 | 00

49 | 16 | 16 | 00	72 | 15 | 15 | 00	41 | 11 | 15 | 00
71 | 16 | 12 | 00	71 | 16 | 14 | 00	72 | 10 | 15 | 00
81 | 15 | 15 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
41 | 11 | 40 | 00	83 | 10 | 15 | 00	41 | 11 | 43 | 00
41 | 11 | 44 | 00	83 | 10 | 19 | 00	40 | 16 | 18 | 00
41 | 11 | 23 | 00	80 | 10 | 17 | 00	84 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 19 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 13 | 00
72 | 12 | 15 | 00	72 | 15 | 31 | 00	72 | 14 | 11 | 00
84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 16 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 27 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 119
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. CEMOSA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF)
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.625,98
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|

| 72 | 12 | 11 | 00 |

| 72 | 12 | 15 | 00 |

| 72 | 14 | 12 | 00 |

| 72 | 14 | 15 | 00 |

| 72 | 15 | 11 | 00 |

| 41 | 11 | 43 | 00 |

| 72 | 14 | 10 | 00 |

| 72 | 14 | 13 | 00 |

| 72 | 14 | 16 | 00 |

| 72 | 15 | 12 | 00 |

| 72 | 12 | 14 | 00 |

| 72 | 14 | 11 | 00 |

| 72 | 14 | 14 | 00 |

| 72 | 14 | 17 | 00 |

| 72 | 15 | 13 | 00 |

| 72 | 15 | 14 | 00 |

| 72 | 15 | 17 | 00 |

| 72 | 15 | 20 | 00 |

| 72 | 15 | 23 | 00 |

| 72 | 15 | 26 | 00 |

| 72 | 12 | 13 | 00 |

| 72 | 15 | 18 | 00 |

| 72 | 15 | 21 | 00 |

| 72 | 15 | 24 | 00 |

| 72 | 15 | 27 | 00 |

| 72 | 15 | 16 | 00 |

| 72 | 15 | 19 | 00 |

| 72 | 15 | 22 | 00 |

| 72 | 15 | 25 | 00 |

| 72 | 15 | 28 | 00 |

| 72 | 15 | 29 | 00 |

| 72 | 15 | 39 | 00 |

| 77 | 10 | 16 | 00 |

| 77 | 10 | 19 | 00 |

| 77 | 11 | 16 | 00 |

| 72 | 15 | 31 | 00 |

| 72 | 15 | 40 | 00 |

| 77 | 10 | 17 | 00 |

| 77 | 10 | 20 | 00 |

| 77 | 12 | 15 | 00 |

| 72 | 15 | 32 | 00 |

| 77 | 10 | 15 | 00 |

| 77 | 10 | 18 | 00 |

| 77 | 11 | 15 | 00 |

| 77 | 12 | 16 | 00 |

| 77 | 12 | 17 | 00 |

| 78 | 11 | 15 | 00 |

| 80 | 10 | 16 | 00 |

| 80 | 11 | 16 | 00 |

| 80 | 12 | 17 | 00 |

| 77 | 13 | 16 | 00 |

| 78 | 11 | 18 | 00 |

| 80 | 10 | 17 | 00 |

| 80 | 11 | 17 | 00 |

| 80 | 12 | 19 | 00 |

| 77 | 13 | 17 | 00 |

| 80 | 10 | 15 | 00 |

| 80 | 11 | 15 | 00 |

| 80 | 12 | 16 | 00 |

| 80 | 13 | 18 | 00 |

| 80 | 14 | 15 | 00 |

| 80 | 15 | 15 | 00 |

| 80 | 16 | 16 | 00 |

| 81 | 10 | 15 | 00 |

| 81 | 10 | 18 | 00 |

| 80 | 14 | 16 | 00 |

| 80 | 15 | 16 | 00 |

| 80 | 16 | 17 | 00 |

| 81 | 10 | 16 | 00 |

| 81 | 10 | 21 | 00 |

| 80 | 14 | 17 | 00 |

| 80 | 16 | 15 | 00 |

| 80 | 16 | 18 | 00 |

| 81 | 10 | 17 | 00 |

| 81 | 10 | 22 | 00 |

| 41 | 11 | 41 | 00 |

| 41 | 11 | 45 | 00 |

| 49 | 16 | 17 | 00 |

| 71 | 16 | 14 | 00 |

| 72 | 10 | 31 | 00 |

| 72 | 15 | 15 | 00 |

| 49 | 16 | 15 | 00 |

| 70 | 11 | 17 | 00 |

| 72 | 10 | 15 | 00 |

72	10	33	00		41	11	44	00		49	16	16	00
71	16	12	00		72	10	29	00		72	12	10	00
40	16	18	00		41	10	15	00		41	10	17	00
41	11	15	00		41	11	16	00		41	11	23	00
41	11	24	00		41	11	28	00		41	11	38	00
81	10	23	00		81	10	24	00		81	10	25	00
81	10	26	00		81	10	27	00		81	12	15	00
81	13	15	00		81	14	15	00		93	14	19	00
93	14	20	00		93	14	21	00		81	15	15	00
81	15	16	00		81	15	17	00		81	16	18	00
83	10	15	00		83	10	16	00		83	10	18	00
82	10	19	00		84	10	15	00		84	11	16	00
93	15	16	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	19	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	27	00		40	16	15	00		40	16	16	00
40	16	17	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 120
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. (CEMOSA)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (A.D.I.F.) MINISTERIO DE FOMENTO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.006,77
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	16	18	00
80	11	16	00
81	14	18	00
77	11	16	00
41	11	43	00
49	16	15	00
81	13	15	00
41	11	24	00
81	10	21	00
77	12	17	00
72	14	12	00
41	11	15	00
72	10	15	00
81	15	17	00
83	10	16	00
72	15	39	00
70	11	17	00
72	15	20	00
41	11	39	00
81	10	24	00
80	10	16	00
72	15	16	00
77	10	19	00
72	12	10	00
72	15	29	00
81	10	27	00
77	10	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	12	15	00
81	14	15	00
77	10	20	00
81	10	22	00
81	10	25	00
41	10	15	00
41	11	16	00
81	10	16	00
81	16	18	00
83	10	18	00
49	16	16	00
71	16	12	00
81	15	15	00
72	15	25	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	15	18	00
41	11	28	00
77	12	15	00
41	11	44	00
72	15	40	00
77	10	17	00
72	10	29	00
41	12	23	00
72	15	31	00
80	10	17	00
80	11	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	10	17	00
80	16	15	00
77	11	15	00
72	12	13	00
80	10	15	00
49	16	17	00
81	14	17	00
81	10	17	00
81	10	23	00
81	10	26	00
72	15	15	00
71	16	14	00
81	15	16	00
41	11	41	00
41	11	45	00
77	10	15	00
72	15	19	00
41	11	38	00
83	10	15	00
83	10	19	00
80	11	15	00
77	10	18	00
72	10	33	00
77	12	16	00
72	14	11	00
84	10	15	00
41	11	23	00

81 | 10 | 15 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 23 | 00
72 | 15 | 24 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 15 | 26 | 00
72 | 12 | 15 | 00	77 | 13 | 16 | 00	72 | 15 | 32 | 00
84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 16 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 27 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 121
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. (CEMOSA)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (A.D.I.F.) MINISTERIO DE FOMENTO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.151,80
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
49 | 16 | 15 | 00	41 | 10 | 15 | 00	49 | 16 | 17 | 00
81 | 13 | 15 | 00	41 | 11 | 16 | 00	81 | 14 | 17 | 00
81 | 14 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 21 | 00	81 | 16 | 18 | 00	72 | 15 | 26 | 00
72 | 12 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 26 | 00
72 | 14 | 12 | 00	49 | 16 | 16 | 00	72 | 15 | 15 | 00
41 | 11 | 15 | 00	71 | 16 | 12 | 00	71 | 16 | 14 | 00

72	10	15	00
81	15	17	00
81	10	24	00
72	15	39	00
70	11	17	00
72	15	20	00
41	11	39	00
83	10	16	00
80	10	16	00
72	15	16	00
77	10	19	00
72	12	10	00
41	11	43	00
81	10	27	00
77	10	16	00
81	10	15	00
72	15	24	00
77	12	17	00
40	16	18	00
80	11	16	00
41	11	24	00
77	11	16	00
72	15	29	00
84	11	16	00
93	14	21	00
95	12	27	00
95	12	16	00
95	12	19	00

81	15	15	00
72	15	25	00
41	11	44	00
72	14	13	00
72	15	18	00
41	11	28	00
77	12	15	00
72	14	10	00
72	15	40	00
77	10	17	00
72	10	29	00
41	11	40	00
72	15	31	00
80	10	17	00
80	11	17	00
72	15	21	00
72	12	11	00
77	13	16	00
81	12	15	00
81	14	15	00
81	10	16	00
41	12	23	00
81	10	25	00
93	14	19	00
93	15	16	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	23	00

81	15	16	00
83	10	15	00
83	10	19	00
77	10	15	00
72	15	19	00
41	11	38	00
41	11	41	00
41	11	45	00
80	11	15	00
41	11	23	00
72	10	33	00
72	12	13	00
72	14	11	00
84	10	15	00
80	16	15	00
72	15	23	00
81	10	23	00
72	15	32	00
41	10	17	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	12	16	00
80	10	15	00
93	14	20	00
95	11	15	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	24	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 122
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. (CEMOSA)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (A.D.I.F.) MINISTERIO DE FOMENTO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.345,47
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	12	00		49	16	16	00		72	15	15	00
41	11	15	00		71	16	12	00		71	16	14	00
72	10	15	00		81	15	15	00		81	15	16	00
81	15	17	00		72	15	25	00		77	12	16	00
81	10	24	00		41	11	44	00		72	15	32	00
72	15	39	00		72	14	13	00		77	10	15	00
70	11	17	00		72	15	18	00		72	15	19	00
72	15	20	00		41	11	28	00		41	11	38	00
41	11	39	00		77	12	15	00		41	11	41	00
83	10	16	00		72	14	10	00		41	11	45	00
80	10	16	00		72	15	40	00		80	11	15	00
72	15	16	00		77	10	17	00		80	16	15	00
77	10	19	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	12	10	00		81	16	18	00		72	12	13	00
41	11	43	00		72	15	31	00		72	14	11	00
81	10	27	00		80	10	17	00		84	10	15	00

77 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00	81 | 14 | 17 | 00
81 | 10 | 15 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 23 | 00
72 | 15 | 24 | 00	41 | 12 | 23 | 00	72 | 15 | 26 | 00
72 | 12 | 15 | 00	77 | 13 | 16 | 00	83 | 10 | 19 | 00
40 | 16 | 18 | 00	81 | 12 | 15 | 00	41 | 10 | 17 | 00
80 | 11 | 16 | 00	81 | 14 | 15 | 00	77 | 10 | 18 | 00
81 | 14 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00
77 | 11 | 16 | 00	72 | 12 | 11 | 00	83 | 10 | 15 | 00
72 | 15 | 29 | 00	81 | 10 | 25 | 00	80 | 10 | 15 | 00
49 | 16 | 15 | 00	41 | 10 | 15 | 00	49 | 16 | 17 | 00
81 | 13 | 15 | 00	41 | 11 | 16 | 00	41 | 11 | 23 | 00
41 | 11 | 24 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 21 | 00	41 | 11 | 40 | 00	81 | 10 | 23 | 00
77 | 12 | 17 | 00	83 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 26 | 00
84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 16 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 27 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 123
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. (CEMOSA)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSTRUCCIONES VERA S.A
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 315,11
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
72 | 15 | 39 | 00	72 | 14 | 13 | 00	77 | 10 | 15 | 00
70 | 11 | 17 | 00	72 | 15 | 18 | 00	72 | 15 | 19 | 00

72	15	20	00		41	11	28	00		41	11	38	00
41	11	39	00		77	12	15	00		41	11	41	00
83	10	16	00		83	10	18	00		81	10	26	00
80	10	16	00		72	15	40	00		80	11	15	00
72	15	16	00		77	10	17	00		80	16	15	00
77	10	19	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	12	10	00		81	16	18	00		72	12	13	00
41	11	43	00		72	15	31	00		72	14	11	00
81	10	27	00		80	10	17	00		84	10	15	00
77	10	16	00		80	11	17	00		81	14	17	00
81	10	15	00		72	15	21	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	12	15	00		77	13	16	00		72	15	32	00
40	16	18	00		81	12	15	00		41	10	17	00
80	11	16	00		81	14	15	00		71	16	14	00
81	14	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		41	12	23	00		77	12	16	00
72	15	29	00		81	10	25	00		80	10	15	00
49	16	15	00		41	10	15	00		49	16	17	00
81	13	15	00		41	11	16	00		77	10	18	00
41	11	24	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	21	00		72	12	11	00		81	10	23	00
77	12	17	00		72	14	10	00		41	11	45	00

72 | 14 | 12 | 00	49 | 16 | 16 | 00	72 | 15 | 15 | 00
41 | 11 | 15 | 00	71 | 16 | 12 | 00	41 | 11 | 23 | 00
72 | 10 | 15 | 00	81 | 15 | 15 | 00	81 | 15 | 16 | 00
81 | 15 | 17 | 00	41 | 11 | 40 | 00	83 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 24 | 00	41 | 11 | 44 | 00	83 | 10 | 19 | 00
84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 16 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 27 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 124
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. (CEMOSA)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSTRUCCIONES VERA S.A
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 825,44
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
80 | 10 | 16 | 00	72 | 15 | 40 | 00	80 | 11 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	80 | 16 | 15 | 00
77 | 10 | 19 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 12 | 10 | 00	81 | 16 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00
41 | 11 | 43 | 00	72 | 15 | 31 | 00	72 | 14 | 11 | 00
81 | 10 | 27 | 00	80 | 10 | 17 | 00	84 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00	81 | 14 | 17 | 00
81 | 10 | 15 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 23 | 00
72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00
72 | 12 | 15 | 00	77 | 13 | 16 | 00	72 | 15 | 32 | 00
40 | 16 | 18 | 00	81 | 12 | 15 | 00	41 | 10 | 17 | 00

80	11	16	00		81	14	15	00		71	16	14	00
81	14	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	15	00		77	12	16	00
72	15	29	00		81	10	25	00		80	10	15	00
49	16	15	00		41	10	15	00		49	16	17	00
81	13	15	00		41	11	16	00		72	15	19	00
41	11	24	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	21	00		41	12	23	00		81	10	23	00
77	12	17	00		83	10	18	00		81	10	26	00
72	14	12	00		49	16	16	00		72	15	15	00
41	11	15	00		71	16	12	00		77	10	18	00
72	10	15	00		81	15	15	00		81	15	16	00
81	15	17	00		41	11	40	00		72	12	13	00
81	10	24	00		41	11	44	00		83	10	19	00
72	15	39	00		72	14	13	00		77	10	15	00
70	11	17	00		72	15	18	00		41	11	23	00
72	15	20	00		41	11	28	00		41	11	38	00
41	11	39	00		72	12	11	00		41	11	41	00
83	10	16	00		72	14	10	00		41	11	45	00
84	11	16	00		93	14	19	00		93	14	20	00
93	14	21	00		93	15	16	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	18	00		95	12	19	00

95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 27 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 125
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. (CEMOSA)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (A.D.I.F.) MINISTERIO DE FOMENTO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.177,15
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
81 | 10 | 27 | 00	80 | 10 | 17 | 00	84 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00	81 | 14 | 17 | 00
81 | 10 | 15 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 23 | 00
72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00
72 | 12 | 15 | 00	77 | 13 | 16 | 00	72 | 15 | 32 | 00
40 | 16 | 18 | 00	81 | 12 | 15 | 00	41 | 10 | 17 | 00
80 | 11 | 16 | 00	81 | 14 | 15 | 00	71 | 16 | 14 | 00
81 | 14 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00
77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 15 | 00	77 | 12 | 16 | 00
72 | 15 | 29 | 00	81 | 10 | 25 | 00	80 | 10 | 15 | 00
49 | 16 | 15 | 00	41 | 10 | 15 | 00	49 | 16 | 17 | 00
81 | 13 | 15 | 00	41 | 11 | 16 | 00	72 | 15 | 19 | 00
41 | 11 | 24 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 21 | 00	72 | 12 | 11 | 00	81 | 10 | 23 | 00
77 | 12 | 17 | 00	83 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 26 | 00
72 | 14 | 12 | 00	49 | 16 | 16 | 00	72 | 15 | 15 | 00
41 | 11 | 15 | 00	71 | 16 | 12 | 00	77 | 10 | 18 | 00
72 | 10 | 15 | 00	81 | 15 | 15 | 00	81 | 15 | 16 | 00
81 | 15 | 17 | 00	41 | 12 | 23 | 00	83 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 24 | 00	41 | 11 | 44 | 00	83 | 10 | 19 | 00

72 | 15 | 39 | 00	72 | 14 | 13 | 00	77 | 10 | 15 | 00
70 | 11 | 17 | 00	72 | 15 | 18 | 00	80 | 16 | 15 | 00
72 | 15 | 20 | 00	41 | 11 | 28 | 00	41 | 11 | 38 | 00
41 | 11 | 39 | 00	41 | 11 | 40 | 00	41 | 11 | 41 | 00
83 | 10 | 16 | 00	72 | 14 | 10 | 00	41 | 11 | 45 | 00
80 | 10 | 16 | 00	72 | 15 | 40 | 00	80 | 11 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	41 | 11 | 23 | 00
77 | 10 | 19 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 12 | 10 | 00	81 | 16 | 18 | 00	72 | 12 | 13 | 00
41 | 11 | 43 | 00	72 | 15 | 31 | 00	72 | 14 | 11 | 00
84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 16 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 27 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 126
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. (CEMOSA)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA DE OBRA PUBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 739,20
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|

40	16	18	00
80	11	16	00
81	14	18	00
77	11	16	00
72	15	29	00
49	16	15	00
81	13	15	00
41	11	24	00
81	10	21	00
77	12	17	00
72	14	12	00
41	11	15	00
72	10	15	00
81	15	17	00
81	10	24	00
72	15	39	00
70	11	17	00
72	15	20	00
41	11	39	00
83	10	16	00
80	10	16	00
72	15	16	00
77	10	19	00
72	12	10	00
41	11	43	00
81	10	27	00
77	10	16	00
81	10	15	00

81	12	15	00
81	14	15	00
77	10	20	00
77	12	15	00
81	10	25	00
41	10	15	00
41	11	16	00
81	10	16	00
72	15	25	00
83	10	18	00
49	16	16	00
71	16	12	00
81	15	15	00
81	16	18	00
41	11	44	00
72	14	13	00
72	15	18	00
41	11	28	00
41	12	23	00
72	14	10	00
72	15	40	00
77	10	17	00
72	10	29	00
41	11	40	00
72	15	31	00
80	10	17	00
80	11	17	00
72	15	21	00

41	10	17	00
71	16	14	00
77	11	15	00
77	12	16	00
80	10	15	00
49	16	17	00
72	15	19	00
81	10	17	00
81	10	23	00
81	10	26	00
72	15	15	00
77	10	18	00
81	15	16	00
83	10	15	00
83	10	19	00
77	10	15	00
80	16	15	00
41	11	38	00
41	11	41	00
41	11	45	00
80	11	15	00
81	14	17	00
72	10	33	00
72	12	13	00
72	14	11	00
84	10	15	00
41	11	23	00
72	15	23	00

72	15	24	00		72	12	11	00		72	15	26	00
72	12	15	00		77	13	16	00		72	15	32	00
84	11	16	00		93	14	19	00		93	14	20	00
93	14	21	00		93	15	16	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	18	00		95	12	19	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	27	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 127
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. (CEMOSA)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: KAMPINAS, S.L.U.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.196,13
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
49	16	15	00		41	10	15	00		49	16	17	00
81	13	15	00		41	11	16	00		72	15	19	00
41	11	24	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	21	00		72	15	25	00		72	15	26	00
77	12	17	00		83	10	18	00		81	10	26	00
72	14	12	00		49	16	16	00		72	15	15	00
41	11	15	00		71	16	12	00		77	10	18	00
72	10	15	00		81	15	15	00		81	15	16	00
81	15	17	00		77	12	15	00		83	10	15	00

81	10	24	00		41	11	44	00		83	10	19	00
72	15	39	00		72	14	13	00		77	10	15	00
70	11	17	00		72	15	18	00		80	16	15	00
72	15	20	00		41	11	28	00		41	11	38	00
41	11	39	00		41	11	40	00		41	11	41	00
83	10	16	00		72	14	10	00		41	11	45	00
80	10	16	00		72	15	40	00		80	11	15	00
72	15	16	00		77	10	17	00		81	14	17	00
77	10	19	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	12	10	00		81	16	18	00		72	12	13	00
41	11	43	00		72	15	31	00		72	14	11	00
81	10	27	00		80	10	17	00		84	10	15	00
77	10	16	00		80	11	17	00		71	16	14	00
81	10	15	00		72	15	21	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	12	11	00		81	10	23	00
72	12	15	00		77	13	16	00		72	15	32	00
40	16	18	00		81	12	15	00		41	10	17	00
80	11	16	00		81	14	15	00		41	11	23	00
81	14	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		41	12	23	00		77	12	16	00
72	15	29	00		81	10	25	00		80	10	15	00
84	11	16	00		93	14	19	00		93	14	20	00
93	14	21	00		93	15	16	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	18	00		95	12	19	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	27	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 128
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UTE BURGOS (CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. 50%- E.I.C. S.L. 50%)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE FOMENTO. DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.035,06
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	12	00
41	11	15	00
72	10	15	00
81	15	17	00
81	10	24	00
72	15	39	00
70	11	17	00
72	15	20	00
41	11	39	00
83	10	16	00
80	10	16	00
72	15	16	00
77	10	19	00
72	12	10	00
41	11	43	00
81	10	27	00
77	10	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
49	16	16	00
71	16	12	00
81	15	15	00
77	12	15	00
41	11	44	00
72	14	13	00
72	15	18	00
41	11	28	00
81	16	18	00
72	14	10	00
72	15	40	00
77	10	17	00
72	10	29	00
72	15	25	00
72	15	31	00
80	10	17	00
80	11	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	15	15	00
77	10	18	00
81	15	16	00
83	10	15	00
83	10	19	00
77	10	15	00
80	16	15	00
41	11	38	00
41	11	41	00
41	11	45	00
80	11	15	00
81	14	17	00
72	10	33	00
72	12	13	00
72	14	11	00
84	10	15	00
71	16	14	00

81 | 10 | 15 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 23 | 00
72 | 15 | 24 | 00	41 | 12 | 23 | 00	72 | 15 | 26 | 00
72 | 12 | 15 | 00	77 | 13 | 16 | 00	72 | 15 | 32 | 00
40 | 16 | 18 | 00	81 | 12 | 15 | 00	41 | 10 | 17 | 00
80 | 11 | 16 | 00	81 | 14 | 15 | 00	72 | 15 | 19 | 00
81 | 14 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00
77 | 11 | 16 | 00	72 | 12 | 11 | 00	77 | 12 | 16 | 00
72 | 15 | 29 | 00	81 | 10 | 25 | 00	80 | 10 | 15 | 00
49 | 16 | 15 | 00	41 | 10 | 15 | 00	49 | 16 | 17 | 00
81 | 13 | 15 | 00	41 | 11 | 16 | 00	41 | 11 | 23 | 00
41 | 11 | 24 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 21 | 00	41 | 11 | 40 | 00	81 | 10 | 23 | 00
77 | 12 | 17 | 00	83 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 26 | 00
84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 16 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 27 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 129
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. (CEMOSA)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE FOMENTO. DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.299,68
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
72 | 15 | 39 | 00	72 | 14 | 13 | 00	77 | 10 | 15 | 00
70 | 11 | 17 | 00	72 | 15 | 18 | 00	80 | 16 | 15 | 00
72 | 15 | 20 | 00	41 | 11 | 28 | 00	41 | 11 | 38 | 00

41 - 11 - 39 - 00	81 - 16 - 18 - 00	41 - 11 - 41 - 00
83 - 10 - 16 - 00	72 - 14 - 10 - 00	41 - 11 - 45 - 00
80 - 10 - 16 - 00	72 - 15 - 40 - 00	80 - 11 - 15 - 00
72 - 15 - 16 - 00	77 - 10 - 17 - 00	81 - 14 - 17 - 00
77 - 10 - 19 - 00	72 - 10 - 29 - 00	72 - 10 - 33 - 00
72 - 12 - 10 - 00	72 - 12 - 11 - 00	72 - 12 - 13 - 00
41 - 11 - 43 - 00	72 - 15 - 31 - 00	72 - 14 - 11 - 00
81 - 10 - 27 - 00	80 - 10 - 17 - 00	84 - 10 - 15 - 00
77 - 10 - 16 - 00	80 - 11 - 17 - 00	71 - 16 - 14 - 00
81 - 10 - 15 - 00	72 - 15 - 21 - 00	72 - 15 - 23 - 00
72 - 15 - 24 - 00	77 - 12 - 15 - 00	72 - 15 - 26 - 00
72 - 12 - 15 - 00	77 - 13 - 16 - 00	72 - 15 - 32 - 00
40 - 16 - 18 - 00	81 - 12 - 15 - 00	41 - 10 - 17 - 00
80 - 11 - 16 - 00	81 - 14 - 15 - 00	72 - 15 - 19 - 00
81 - 14 - 18 - 00	77 - 10 - 20 - 00	77 - 11 - 15 - 00
77 - 11 - 16 - 00	41 - 12 - 23 - 00	77 - 12 - 16 - 00
72 - 15 - 29 - 00	81 - 10 - 25 - 00	80 - 10 - 15 - 00
49 - 16 - 15 - 00	41 - 10 - 15 - 00	49 - 16 - 17 - 00
81 - 13 - 15 - 00	41 - 11 - 16 - 00	77 - 10 - 18 - 00
41 - 11 - 24 - 00	81 - 10 - 16 - 00	81 - 10 - 17 - 00
81 - 10 - 21 - 00	41 - 11 - 40 - 00	81 - 10 - 23 - 00
77 - 12 - 17 - 00	83 - 10 - 18 - 00	81 - 10 - 26 - 00

72	14	12	00		49	16	16	00		72	15	15	00
41	11	15	00		71	16	12	00		41	11	23	00
72	10	15	00		81	15	15	00		81	15	16	00
81	15	17	00		72	15	25	00		83	10	15	00
81	10	24	00		41	11	44	00		83	10	19	00
84	11	16	00		93	14	19	00		93	14	20	00
93	14	21	00		93	15	16	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	18	00		95	12	19	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	27	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 130
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. (CEMOSA))
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AEROPUERTOS ESPAÑOLES Y NAVEGACION AEREA.-MINISTERIO DE FOMENTO (AENA)
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.945,40
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	16	00		72	15	40	00		80	11	15	00
72	15	16	00		77	10	17	00		81	14	17	00
77	10	19	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	12	10	00		41	11	40	00		72	12	13	00
41	11	43	00		72	15	31	00		72	14	11	00
81	10	27	00		80	10	17	00		84	10	15	00
77	10	16	00		80	11	17	00		71	16	14	00
81	10	15	00		72	15	21	00		72	15	23	00
72	15	24	00		77	12	15	00		72	15	26	00
72	12	15	00		77	13	16	00		72	15	32	00
40	16	18	00		81	12	15	00		41	10	17	00

80	11	16	00		81	14	15	00		72	15	19	00
81	14	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		72	15	25	00		77	12	16	00
72	15	29	00		81	10	25	00		80	10	15	00
49	16	15	00		41	10	15	00		49	16	17	00
81	13	15	00		41	11	16	00		77	10	18	00
41	11	24	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	21	00		41	12	23	00		81	10	23	00
77	12	17	00		83	10	18	00		81	10	26	00
72	14	12	00		49	16	16	00		72	15	15	00
41	11	15	00		71	16	12	00		80	16	15	00
72	10	15	00		81	15	15	00		81	15	16	00
81	15	17	00		72	12	11	00		83	10	15	00
81	10	24	00		41	11	44	00		83	10	19	00
72	15	39	00		72	14	13	00		77	10	15	00
70	11	17	00		72	15	18	00		41	11	23	00
72	15	20	00		41	11	28	00		41	11	38	00
41	11	39	00		81	16	18	00		41	11	41	00
83	10	16	00		72	14	10	00		41	11	45	00
84	11	16	00		93	14	19	00		93	14	20	00
93	14	21	00		93	15	16	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	18	00		95	12	19	00

95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 27 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 131
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. (CEMOSA)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSTRUCTORA MECO S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.040,84
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
81 | 10 | 27 | 00	80 | 10 | 17 | 00	84 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00	71 | 16 | 14 | 00
81 | 10 | 15 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 23 | 00
72 | 15 | 24 | 00	77 | 12 | 15 | 00	72 | 15 | 26 | 00
72 | 12 | 15 | 00	77 | 13 | 16 | 00	72 | 15 | 32 | 00
40 | 16 | 18 | 00	81 | 12 | 15 | 00	41 | 10 | 17 | 00
80 | 11 | 16 | 00	81 | 14 | 15 | 00	72 | 15 | 19 | 00
81 | 14 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00
77 | 11 | 16 | 00	81 | 16 | 18 | 00	77 | 12 | 16 | 00
72 | 15 | 29 | 00	81 | 10 | 25 | 00	80 | 10 | 15 | 00
49 | 16 | 15 | 00	41 | 10 | 15 | 00	49 | 16 | 17 | 00
81 | 13 | 15 | 00	41 | 11 | 16 | 00	77 | 10 | 18 | 00
41 | 11 | 24 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 21 | 00	72 | 15 | 25 | 00	81 | 10 | 23 | 00
77 | 12 | 17 | 00	83 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 26 | 00
72 | 14 | 12 | 00	49 | 16 | 16 | 00	72 | 15 | 15 | 00
41 | 11 | 15 | 00	71 | 16 | 12 | 00	80 | 16 | 15 | 00
72 | 10 | 15 | 00	81 | 15 | 15 | 00	81 | 15 | 16 | 00
81 | 15 | 17 | 00	41 | 12 | 23 | 00	83 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 24 | 00	41 | 11 | 44 | 00	83 | 10 | 19 | 00

72	15	39	00	72	14	13	00	77	10	15	00
70	11	17	00	72	15	18	00	81	14	17	00
72	15	20	00	41	11	28	00	41	11	38	00
41	11	39	00	72	12	11	00	41	11	41	00
83	10	16	00	72	14	10	00	41	11	45	00
80	10	16	00	72	15	40	00	80	11	15	00
72	15	16	00	77	10	17	00	41	11	23	00
77	10	19	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	10	00	41	11	40	00	72	12	13	00
41	11	43	00	72	15	31	00	72	14	11	00
84	11	16	00	93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	93	15	16	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	23	00	95	12	24	00	95	12	27	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 132
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. (CEMOSA) (UTE CEMOSA 60% - G.O.P OFICINA DE PROYECTOS 40%)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AEROPUERTOS ESPAÑOLES Y NAVEGACIÓN AÉREA.-MINISTERIO DE FOMENTO (AENA)
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.850,20
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD

49	16	15	00
81	13	15	00
41	11	24	00
81	10	21	00
77	12	17	00
72	14	12	00
41	11	15	00
72	10	15	00
81	15	17	00
81	10	24	00
72	15	39	00
70	11	17	00
72	15	20	00
41	11	39	00
83	10	16	00
80	10	16	00
72	15	16	00
77	10	19	00
72	12	10	00
41	11	43	00
81	10	27	00
77	10	16	00
81	10	15	00
72	15	24	00
72	12	15	00
40	16	18	00
80	11	16	00
81	14	18	00

41	10	15	00
41	11	16	00
81	10	16	00
72	15	25	00
83	10	18	00
49	16	16	00
71	16	12	00
81	15	15	00
77	12	15	00
41	11	44	00
72	14	13	00
72	15	18	00
41	11	28	00
81	16	18	00
72	14	10	00
72	15	40	00
77	10	17	00
72	10	29	00
41	12	23	00
72	15	31	00
80	10	17	00
80	11	17	00
72	15	21	00
72	12	11	00
77	13	16	00
81	12	15	00
81	14	15	00
77	10	20	00

49	16	17	00
77	10	18	00
81	10	17	00
81	10	23	00
81	10	26	00
72	15	15	00
80	16	15	00
81	15	16	00
83	10	15	00
83	10	19	00
77	10	15	00
81	14	17	00
41	11	38	00
41	11	41	00
41	11	45	00
80	11	15	00
71	16	14	00
72	10	33	00
72	12	13	00
72	14	11	00
84	10	15	00
72	15	19	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	32	00
41	10	17	00
41	11	23	00
77	11	15	00

77 11 16 00	41 11 40 00	77 12 16 00
72 15 29 00	81 10 25 00	80 10 15 00
84 11 16 00	93 14 19 00	93 14 20 00
93 14 21 00	93 15 16 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 27 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 133
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. (CEMOSA)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AYUNTAMIENTO DE MALAGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 124,73
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 15 39 00	72 14 13 00	77 10 15 00
70 11 17 00	72 15 18 00	81 14 17 00
72 15 20 00	41 11 28 00	41 11 38 00
41 11 39 00	81 16 18 00	41 11 41 00
83 10 16 00	72 14 10 00	41 11 45 00
80 10 16 00	72 15 40 00	80 11 15 00
72 15 16 00	77 10 17 00	71 16 14 00
77 10 19 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 12 10 00	72 15 25 00	72 12 13 00

41 11 43 00	72 15 31 00	72 14 11 00
81 10 27 00	80 10 17 00	84 10 15 00
77 10 16 00	80 11 17 00	72 15 19 00
81 10 15 00	72 15 21 00	72 15 23 00
72 15 24 00	77 12 15 00	72 15 26 00
72 12 15 00	77 13 16 00	72 15 32 00
40 16 18 00	81 12 15 00	41 10 17 00
80 11 16 00	81 14 15 00	77 10 18 00
81 14 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
77 11 16 00	41 12 23 00	77 12 16 00
72 15 29 00	81 10 25 00	80 10 15 00
49 16 15 00	41 10 15 00	49 16 17 00
81 13 15 00	41 11 16 00	80 16 15 00
41 11 24 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 21 00	72 12 11 00	81 10 23 00
77 12 17 00	83 10 18 00	81 10 26 00
72 14 12 00	49 16 16 00	72 15 15 00
41 11 15 00	71 16 12 00	41 11 23 00
72 10 15 00	81 15 15 00	81 15 16 00
81 15 17 00	41 11 40 00	83 10 15 00
81 10 24 00	41 11 44 00	83 10 19 00
84 11 16 00	93 14 19 00	93 14 20 00
93 14 21 00	93 15 16 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 27 00	95 12 17 00	95 12 18 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 134
CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. (CEMOSA)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD DE GRANADA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 527,34
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	16	00		72	15	40	00		80	11	15	00
72	15	16	00		77	10	17	00		71	16	14	00
77	10	19	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	12	10	00		72	15	25	00		72	12	13	00
41	11	43	00		72	15	31	00		72	14	11	00
81	10	27	00		80	10	17	00		84	10	15	00
77	10	16	00		80	11	17	00		72	15	19	00
81	10	15	00		72	15	21	00		72	15	23	00
72	15	24	00		77	12	15	00		72	15	26	00
72	12	15	00		77	13	16	00		72	15	32	00
40	16	18	00		81	12	15	00		41	10	17	00
80	11	16	00		81	14	15	00		77	10	18	00
81	14	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		81	16	18	00		77	12	16	00
72	15	29	00		81	10	25	00		80	10	15	00
49	16	15	00		41	10	15	00		49	16	17	00
81	13	15	00		41	11	16	00		80	16	15	00
41	11	24	00		81	10	16	00		81	10	17	00

81 10 21 00	41 12 23 00	81 10 23 00
77 12 17 00	83 10 18 00	81 10 26 00
72 14 12 00	49 16 16 00	72 15 15 00
41 11 15 00	71 16 12 00	81 14 17 00
72 10 15 00	81 15 15 00	81 15 16 00
81 15 17 00	41 11 40 00	41 11 41 00
83 10 16 00	41 11 44 00	83 10 19 00
72 15 39 00	72 14 13 00	77 10 15 00
70 11 17 00	72 15 18 00	41 11 23 00
72 15 20 00	41 11 28 00	41 11 38 00
41 11 39 00	72 12 11 00	83 10 15 00
81 10 24 00	72 14 10 00	41 11 45 00
84 11 16 00	93 14 19 00	93 14 20 00
93 14 21 00	93 15 16 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 27 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 135
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. (CEMOSA) (UTE CEMOSA 45%-SYNCONSULT S.L. 55%)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (A.D.I.F.) MINISTERIO DE FOMENTO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 11.910,89
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 45,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
81 10 27 00	80 10 17 00	84 10 15 00
77 10 16 00	80 11 17 00	72 15 19 00
81 10 15 00	72 15 21 00	72 15 23 00

72 - 15 - 24 - 00	77 - 12 - 15 - 00	72 - 15 - 26 - 00
72 - 12 - 15 - 00	77 - 13 - 16 - 00	72 - 15 - 32 - 00
40 - 16 - 18 - 00	81 - 12 - 15 - 00	41 - 10 - 17 - 00
80 - 11 - 16 - 00	81 - 14 - 15 - 00	77 - 10 - 18 - 00
81 - 14 - 18 - 00	77 - 10 - 20 - 00	77 - 11 - 15 - 00
77 - 11 - 16 - 00	81 - 16 - 18 - 00	77 - 12 - 16 - 00
72 - 15 - 29 - 00	81 - 10 - 25 - 00	80 - 10 - 15 - 00
49 - 16 - 15 - 00	41 - 10 - 15 - 00	49 - 16 - 17 - 00
81 - 13 - 15 - 00	41 - 11 - 16 - 00	80 - 16 - 15 - 00
41 - 11 - 24 - 00	81 - 10 - 16 - 00	81 - 10 - 17 - 00
81 - 10 - 21 - 00	72 - 15 - 25 - 00	81 - 10 - 23 - 00
77 - 12 - 17 - 00	83 - 10 - 18 - 00	81 - 10 - 26 - 00
72 - 14 - 12 - 00	49 - 16 - 16 - 00	72 - 15 - 15 - 00
41 - 11 - 15 - 00	71 - 16 - 12 - 00	81 - 14 - 17 - 00
72 - 10 - 15 - 00	81 - 15 - 15 - 00	81 - 15 - 16 - 00
81 - 15 - 17 - 00	41 - 12 - 23 - 00	83 - 10 - 15 - 00
81 - 10 - 24 - 00	41 - 11 - 44 - 00	83 - 10 - 19 - 00
72 - 15 - 39 - 00	72 - 14 - 13 - 00	77 - 10 - 15 - 00
70 - 11 - 17 - 00	72 - 15 - 18 - 00	71 - 16 - 14 - 00
72 - 15 - 20 - 00	41 - 11 - 28 - 00	41 - 11 - 38 - 00
41 - 11 - 39 - 00	41 - 11 - 40 - 00	41 - 11 - 41 - 00
83 - 10 - 16 - 00	72 - 14 - 10 - 00	41 - 11 - 45 - 00

80	10	16	00		72	15	40	00		80	11	15	00
72	15	16	00		77	10	17	00		41	11	23	00
77	10	19	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	13	00
41	11	43	00		72	15	31	00		72	14	11	00
84	11	16	00		93	14	19	00		93	14	20	00
93	14	21	00		93	15	16	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	18	00		95	12	19	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	27	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 136
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. (CEMOSA)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS (EPMMOP) ECUADOR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 907,89
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	16	18	00		81	12	15	00		41	10	17	00
80	11	16	00		81	14	15	00		77	10	18	00
81	14	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		81	16	18	00		77	12	16	00
72	15	29	00		81	10	25	00		80	10	15	00
49	16	15	00		41	10	15	00		49	16	17	00
81	13	15	00		41	11	16	00		80	16	15	00
41	11	24	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	21	00		72	15	25	00		81	10	23	00
77	12	17	00		83	10	18	00		81	10	26	00
72	14	12	00		49	16	16	00		72	15	15	00

41	11	15	00		71	16	12	00		81	14	17	00
72	10	15	00		81	15	15	00		81	15	16	00
81	15	17	00		77	12	15	00		83	10	15	00
81	10	24	00		41	11	44	00		83	10	19	00
72	15	39	00		72	14	13	00		77	10	15	00
70	11	17	00		72	15	18	00		71	16	14	00
72	15	20	00		41	11	28	00		41	11	38	00
41	11	39	00		41	12	23	00		41	11	41	00
83	10	16	00		72	14	10	00		41	11	45	00
80	10	16	00		72	15	40	00		80	11	15	00
72	15	16	00		77	10	17	00		72	15	19	00
77	10	19	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	12	10	00		41	11	40	00		72	12	13	00
41	11	43	00		72	15	31	00		72	14	11	00
81	10	27	00		80	10	17	00		84	10	15	00
77	10	16	00		80	11	17	00		41	11	23	00
81	10	15	00		72	15	21	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	12	11	00		72	15	26	00
72	12	15	00		77	13	16	00		72	15	32	00
84	11	16	00		93	14	19	00		93	14	20	00
93	14	21	00		93	15	16	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	18	00		95	12	19	00

95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 27 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 137
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. (CEMOSA)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 598,99
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	12	00	49	16	16	00	72	15	15	00
41	11	15	00	71	16	12	00	81	14	17	00
72	10	15	00	81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	77	12	15	00	83	10	15	00
81	10	24	00	41	11	44	00	83	10	19	00
72	15	39	00	72	14	13	00	77	10	15	00
70	11	17	00	72	15	18	00	71	16	14	00
72	15	20	00	41	11	28	00	41	11	38	00
41	11	39	00	81	16	18	00	41	11	41	00
83	10	16	00	72	14	10	00	41	11	45	00
80	10	16	00	72	15	40	00	80	11	15	00
72	15	16	00	77	10	17	00	72	15	19	00
77	10	19	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	10	00	72	15	25	00	72	12	13	00
41	11	43	00	72	15	31	00	72	14	11	00
81	10	27	00	80	10	17	00	84	10	15	00
77	10	16	00	80	11	17	00	77	10	18	00
81	10	15	00	72	15	21	00	72	15	23	00
72	15	24	00	41	12	23	00	72	15	26	00
72	12	15	00	77	13	16	00	72	15	32	00

40 | 16 | 18 | 00	81 | 12 | 15 | 00	41 | 10 | 17 | 00
80 | 11 | 16 | 00	81 | 14 | 15 | 00	80 | 16 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00
77 | 11 | 16 | 00	41 | 11 | 40 | 00	77 | 12 | 16 | 00
72 | 15 | 29 | 00	81 | 10 | 25 | 00	80 | 10 | 15 | 00
49 | 16 | 15 | 00	41 | 10 | 15 | 00	49 | 16 | 17 | 00
81 | 13 | 15 | 00	41 | 11 | 16 | 00	41 | 11 | 23 | 00
41 | 11 | 24 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 21 | 00	72 | 12 | 11 | 00	81 | 10 | 23 | 00
77 | 12 | 17 | 00	83 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 26 | 00
84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 16 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 27 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 138
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ALCANTARILLADO CIUDAD JARDIN ZONA 1 (CEMOSA (COLOMBIA) 45% - COLOMBOINGENIERIA S.A.S 30% - RIGOBERTO LOPEZ PINEDA 25%)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ – ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.020,79
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 45,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	16	18	00
41	11	15	00
41	11	24	00
41	11	39	00
41	11	43	00
49	16	15	00
70	11	17	00
72	10	15	00
72	12	10	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	24	00
72	15	29	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	12	16	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	10	23	00
81	10	26	00
81	13	15	00
81	14	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	10	15	00
41	11	16	00
41	11	28	00
41	11	40	00
41	11	44	00
49	16	16	00
71	16	12	00
72	10	29	00
72	12	11	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	15	18	00
72	15	21	00
72	15	25	00
72	15	31	00
72	15	40	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
80	10	16	00
80	11	16	00
81	10	15	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	10	27	00
81	14	15	00
81	15	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	10	17	00
41	11	23	00
41	11	38	00
41	11	41	00
41	11	45	00
49	16	17	00
71	16	14	00
72	10	33	00
72	12	13	00
72	14	11	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	32	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	13	16	00
80	10	17	00
80	11	17	00
81	10	16	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	12	15	00
81	14	17	00
81	15	16	00

81 | 15 | 17 | 00	81 | 16 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00
83 | 10 | 16 | 00	83 | 10 | 18 | 00	83 | 10 | 19 | 00
84 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 19 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 27 | 00	77 | 12 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 139
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. (CEMOSA)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACION DE ANDALUCIA - CONSEJERIA DE FOMENTO Y DE VIVIENDA (ANTES EPSA -EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA).
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 10.760,06
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
80 | 10 | 16 | 00	72 | 15 | 40 | 00	80 | 11 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00
77 | 10 | 19 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 12 | 10 | 00	72 | 15 | 25 | 00	72 | 12 | 13 | 00
41 | 11 | 43 | 00	72 | 15 | 31 | 00	72 | 14 | 11 | 00
81 | 10 | 27 | 00	80 | 10 | 17 | 00	84 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00

81	10	15	00
72	15	24	00
72	12	15	00
40	16	18	00
80	11	16	00
81	14	18	00
77	11	16	00
72	15	29	00
49	16	15	00
81	13	15	00
41	11	24	00
81	10	21	00
77	12	17	00
72	15	39	00
70	11	17	00
72	15	20	00
41	11	39	00
83	10	16	00
72	14	12	00
41	11	15	00
72	10	15	00
81	15	17	00
81	10	24	00
84	11	16	00
93	14	21	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	23	00

72	15	21	00
77	12	15	00
77	13	16	00
81	12	15	00
81	14	15	00
77	10	20	00
81	16	18	00
81	10	25	00
41	10	15	00
41	11	16	00
81	10	16	00
41	12	23	00
83	10	18	00
72	14	13	00
72	15	18	00
41	11	28	00
41	11	40	00
72	14	10	00
49	16	16	00
71	16	12	00
81	15	15	00
72	12	11	00
41	11	44	00
93	14	19	00
93	15	16	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	24	00

72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	32	00
41	10	17	00
80	16	15	00
77	11	15	00
77	12	16	00
80	10	15	00
49	16	17	00
81	14	17	00
81	10	17	00
81	10	23	00
81	10	26	00
77	10	15	00
41	11	23	00
41	11	38	00
41	11	41	00
41	11	45	00
72	15	15	00
71	16	14	00
81	15	16	00
83	10	15	00
83	10	19	00
93	14	20	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	27	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 140
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. (CEMOSA)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: RESERVA DE MARBELLA S.L
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.115,48
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	27	00		80	10	17	00		84	10	15	00
77	10	16	00		80	11	17	00		77	10	18	00
81	10	15	00		72	15	21	00		72	15	23	00
72	15	24	00		77	12	15	00		72	15	26	00
72	12	15	00		77	13	16	00		72	15	32	00
40	16	18	00		81	12	15	00		41	10	17	00
80	11	16	00		81	14	15	00		80	16	15	00
81	14	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		81	16	18	00		77	12	16	00
72	15	29	00		81	10	25	00		80	10	15	00
49	16	15	00		41	10	15	00		49	16	17	00
81	13	15	00		41	11	16	00		81	14	17	00
41	11	24	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	21	00		72	15	25	00		81	10	23	00
77	12	17	00		83	10	18	00		81	10	26	00
72	14	12	00		49	16	16	00		72	15	15	00

41	11	15	00	71	16	12	00	72	15	19	00
72	10	15	00	81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	41	12	23	00	83	10	15	00
81	10	24	00	41	11	44	00	83	10	19	00
72	15	39	00	72	14	13	00	77	10	15	00
70	11	17	00	72	15	18	00	71	16	14	00
72	15	20	00	41	11	28	00	41	11	38	00
41	11	39	00	72	12	11	00	41	11	41	00
83	10	16	00	72	14	10	00	41	11	45	00
80	10	16	00	72	15	40	00	80	11	15	00
72	15	16	00	77	10	17	00	41	11	23	00
77	10	19	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	10	00	41	11	40	00	72	12	13	00
41	11	43	00	72	15	31	00	72	14	11	00
84	11	16	00	93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	93	15	16	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	23	00	95	12	24	00	95	12	27	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 141
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. (CEMOSA)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE FOMENTO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 75,91
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	16	18	00	81	12	15	00	41	10	17	00
80	11	16	00	81	14	15	00	80	16	15	00

81	14	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		81	16	18	00		77	12	16	00
72	15	29	00		81	10	25	00		80	10	15	00
49	16	15	00		41	10	15	00		49	16	17	00
81	13	15	00		41	11	16	00		81	14	17	00
41	11	24	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	21	00		72	15	25	00		81	10	23	00
77	12	17	00		83	10	18	00		81	10	26	00
72	14	12	00		49	16	16	00		72	15	15	00
41	11	15	00		71	16	12	00		72	15	19	00
72	10	15	00		81	15	15	00		81	15	16	00
81	15	17	00		77	12	15	00		83	10	15	00
81	10	24	00		41	11	44	00		83	10	19	00
72	15	39	00		72	14	13	00		77	10	15	00
70	11	17	00		72	15	18	00		77	10	18	00
72	15	20	00		41	11	28	00		41	11	38	00
41	11	39	00		41	12	23	00		41	11	41	00
83	10	16	00		72	14	10	00		41	11	45	00
80	10	16	00		72	15	40	00		80	11	15	00
72	15	16	00		77	10	17	00		71	16	14	00
77	10	19	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	13	00
41	11	43	00		72	15	31	00		72	14	11	00

81 10 27 00	80 10 17 00	84 10 15 00
77 10 16 00	80 11 17 00	41 11 23 00
81 10 15 00	72 15 21 00	72 15 23 00
72 15 24 00	41 11 40 00	72 15 26 00
72 12 15 00	77 13 16 00	72 15 32 00
84 11 16 00	93 14 19 00	93 14 20 00
93 14 21 00	93 15 16 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 27 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 142
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. (CEMOSA)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: S.A.S. (SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. CONSEJERIA DE SALUD, JUNTA DE LA ANDALUCIA)
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 676,03
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
49 16 15 00	41 10 15 00	49 16 17 00
81 13 15 00	41 11 16 00	81 14 17 00
41 11 24 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 21 00	72 15 25 00	72 15 26 00
72 12 15 00	83 10 18 00	81 10 26 00
72 14 12 00	49 16 16 00	72 15 15 00
41 11 15 00	71 16 12 00	72 15 19 00
72 10 15 00	81 15 15 00	81 15 16 00
81 15 17 00	77 12 15 00	83 10 15 00
81 10 24 00	41 11 44 00	83 10 19 00
72 15 39 00	72 14 13 00	77 10 15 00

70 - 11 - 17 - 00	72 - 15 - 18 - 00	77 - 10 - 18 - 00
72 - 15 - 20 - 00	41 - 11 - 28 - 00	41 - 11 - 38 - 00
41 - 11 - 39 - 00	81 - 16 - 18 - 00	41 - 11 - 41 - 00
83 - 10 - 16 - 00	72 - 14 - 10 - 00	41 - 11 - 45 - 00
80 - 10 - 16 - 00	72 - 15 - 40 - 00	80 - 11 - 15 - 00
72 - 15 - 16 - 00	77 - 10 - 17 - 00	80 - 16 - 15 - 00
77 - 10 - 19 - 00	72 - 10 - 29 - 00	72 - 10 - 33 - 00
72 - 12 - 10 - 00	41 - 12 - 23 - 00	72 - 12 - 13 - 00
41 - 11 - 43 - 00	72 - 15 - 31 - 00	72 - 14 - 11 - 00
40 - 16 - 18 - 00	81 - 12 - 15 - 00	41 - 10 - 17 - 00
80 - 11 - 16 - 00	81 - 14 - 15 - 00	41 - 11 - 23 - 00
81 - 14 - 18 - 00	77 - 10 - 20 - 00	77 - 11 - 15 - 00
77 - 11 - 16 - 00	72 - 12 - 11 - 00	77 - 12 - 16 - 00
72 - 15 - 29 - 00	81 - 10 - 25 - 00	80 - 10 - 15 - 00
81 - 10 - 27 - 00	80 - 10 - 17 - 00	84 - 10 - 15 - 00
77 - 10 - 16 - 00	80 - 11 - 17 - 00	71 - 16 - 14 - 00
81 - 10 - 15 - 00	72 - 15 - 21 - 00	72 - 15 - 23 - 00
72 - 15 - 24 - 00	81 - 10 - 23 - 00	77 - 12 - 17 - 00
77 - 13 - 16 - 00	72 - 15 - 32 - 00	81 - 10 - 22 - 00
84 - 11 - 16 - 00	93 - 14 - 19 - 00	93 - 14 - 20 - 00
93 - 14 - 21 - 00	93 - 15 - 16 - 00	95 - 11 - 15 - 00
95 - 11 - 16 - 00	95 - 12 - 15 - 00	95 - 12 - 16 - 00

95	12	17	00		95	12	18	00		95	12	19	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	27	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 143
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. (CEMOSA)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO FERREO CENTRAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 41,90
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	12	00		49	16	16	00		72	15	15	00
41	11	15	00		71	16	12	00		72	15	19	00
72	10	15	00		81	15	15	00		81	15	16	00
81	15	17	00		77	12	15	00		83	10	15	00
81	10	24	00		41	11	44	00		83	10	19	00
72	15	39	00		72	14	13	00		77	10	15	00
70	11	17	00		72	15	18	00		77	10	18	00
72	15	20	00		41	11	28	00		41	11	38	00
41	11	39	00		81	16	18	00		41	11	41	00
83	10	16	00		72	14	10	00		41	11	45	00
80	10	16	00		72	15	40	00		80	11	15	00
72	15	16	00		77	10	17	00		80	16	15	00
77	10	19	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	12	10	00		72	15	25	00		72	12	13	00
41	11	43	00		72	15	31	00		72	14	11	00
40	16	18	00		81	12	15	00		41	10	17	00
80	11	16	00		81	14	15	00		81	14	17	00
81	14	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		41	12	23	00		77	12	16	00
72	15	29	00		81	10	25	00		80	10	15	00

49 | 16 | 15 | 00	41 | 10 | 15 | 00	49 | 16 | 17 | 00
81 | 13 | 15 | 00	41 | 11 | 16 | 00	71 | 16 | 14 | 00
41 | 11 | 24 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 21 | 00	41 | 11 | 40 | 00	81 | 10 | 23 | 00
77 | 12 | 17 | 00	83 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 26 | 00
81 | 10 | 27 | 00	80 | 10 | 17 | 00	84 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00	41 | 11 | 23 | 00
81 | 10 | 15 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 23 | 00
72 | 15 | 24 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 15 | 26 | 00
72 | 12 | 15 | 00	77 | 13 | 16 | 00	72 | 15 | 32 | 00
84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 16 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 27 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 144
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A (CEMOSA) (UTE CEMOSA 50%-TECNALIA CORPORACIÓN TECNOLÓGICA A.I.E 50%)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (A.D.I.F.) MINISTERIO DE FOMENTO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.874,54
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	15	39	00
70	11	17	00
72	15	20	00
41	11	39	00
81	10	24	00
80	10	16	00
72	15	16	00
77	10	19	00
72	12	10	00
41	11	43	00
40	16	18	00
80	11	16	00
81	14	18	00
77	11	16	00
72	15	29	00
49	16	15	00
81	13	15	00
41	11	24	00
81	10	21	00
77	12	17	00
72	14	12	00
41	11	15	00
72	10	15	00
81	15	17	00
83	10	16	00
81	10	27	00
77	10	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	13	00
72	15	18	00
41	11	28	00
81	16	18	00
72	14	10	00
72	15	40	00
77	10	17	00
72	10	29	00
72	15	25	00
72	15	31	00
81	12	15	00
81	14	15	00
77	10	20	00
77	12	15	00
81	10	25	00
41	10	15	00
41	11	16	00
81	10	16	00
41	12	23	00
83	10	18	00
49	16	16	00
71	16	12	00
81	15	15	00
72	12	11	00
41	11	44	00
80	10	17	00
80	11	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	10	15	00
77	10	18	00
41	11	38	00
83	10	15	00
41	11	45	00
80	11	15	00
80	16	15	00
72	10	33	00
72	12	13	00
72	14	11	00
41	10	17	00
81	14	17	00
77	11	15	00
77	12	16	00
80	10	15	00
49	16	17	00
72	15	19	00
81	10	17	00
81	10	23	00
81	10	26	00
72	15	15	00
71	16	14	00
81	15	16	00
41	11	41	00
83	10	19	00
84	10	15	00
41	11	23	00

81 | 10 | 15 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 23 | 00
72 | 15 | 24 | 00	41 | 11 | 40 | 00	72 | 15 | 26 | 00
72 | 12 | 15 | 00	77 | 13 | 16 | 00	72 | 15 | 32 | 00
84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 16 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 27 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 145
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. (CEMOSA)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (A.D.I.F.) MINISTERIO DE FOMENTO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 988,16
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
80 | 10 | 16 | 00	72 | 15 | 40 | 00	80 | 11 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	80 | 16 | 15 | 00
77 | 10 | 19 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 12 | 10 | 00	72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00
72 | 12 | 15 | 00	72 | 15 | 31 | 00	72 | 14 | 11 | 00
40 | 16 | 18 | 00	81 | 12 | 15 | 00	41 | 10 | 17 | 00
80 | 11 | 16 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 17 | 00

81	14	18	00
77	11	16	00
72	15	29	00
49	16	15	00
81	13	15	00
41	11	24	00
81	10	21	00
41	11	43	00
72	14	12	00
41	11	15	00
72	10	15	00
81	15	17	00
81	10	24	00
72	15	39	00
70	11	17	00
72	15	20	00
41	11	39	00
83	10	16	00
81	10	27	00
77	10	16	00
81	10	15	00
72	15	24	00
77	12	17	00
84	11	16	00
93	14	21	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	23	00

77	10	20	00
77	12	15	00
81	10	25	00
41	10	15	00
41	11	16	00
81	10	16	00
81	16	18	00
83	10	18	00
49	16	16	00
71	16	12	00
81	15	15	00
41	12	23	00
41	11	44	00
72	14	13	00
72	15	18	00
41	11	28	00
72	12	11	00
72	14	10	00
80	10	17	00
80	11	17	00
72	15	21	00
41	11	40	00
77	13	16	00
93	14	19	00
93	15	16	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	24	00

77	11	15	00
77	12	16	00
80	10	15	00
49	16	17	00
72	15	19	00
81	10	17	00
72	12	13	00
81	10	26	00
72	15	15	00
77	10	18	00
81	15	16	00
83	10	15	00
83	10	19	00
77	10	15	00
71	16	14	00
41	11	38	00
41	11	41	00
41	11	45	00
84	10	15	00
41	11	23	00
72	15	23	00
81	10	23	00
72	15	32	00
93	14	20	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	27	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 146
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. (CEMOSA)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (A.D.I.F.) MINISTERIO DE FOMENTO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.532,73
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	16	00		72	14	13	00		77	10	15	00
72	15	16	00		77	10	17	00		80	16	15	00
77	10	19	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	12	10	00		72	15	25	00		72	12	13	00
41	11	43	00		72	15	31	00		72	14	11	00
40	16	18	00		81	12	15	00		41	10	17	00
80	11	16	00		81	14	15	00		81	14	17	00
81	14	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	15	00		77	12	16	00
72	15	29	00		81	10	25	00		80	10	15	00
72	14	12	00		49	16	16	00		72	15	15	00
41	11	15	00		71	16	12	00		77	10	18	00
72	10	15	00		81	15	15	00		81	15	16	00
81	15	17	00		81	16	18	00		83	10	15	00
81	10	24	00		41	11	44	00		83	10	19	00
72	15	39	00		72	15	40	00		80	11	15	00

70 | 11 | 17 | 00	72 | 15 | 18 | 00	71 | 16 | 14 | 00
72 | 15 | 20 | 00	41 | 11 | 28 | 00	41 | 11 | 38 | 00
41 | 11 | 39 | 00	41 | 12 | 23 | 00	41 | 11 | 41 | 00
83 | 10 | 16 | 00	72 | 14 | 10 | 00	41 | 11 | 45 | 00
81 | 10 | 27 | 00	80 | 10 | 17 | 00	84 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00
81 | 10 | 15 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 23 | 00
72 | 15 | 24 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 15 | 26 | 00
72 | 12 | 15 | 00	77 | 13 | 16 | 00	72 | 15 | 32 | 00
49 | 16 | 15 | 00	41 | 10 | 15 | 00	49 | 16 | 17 | 00
81 | 13 | 15 | 00	41 | 11 | 16 | 00	41 | 11 | 23 | 00
41 | 11 | 24 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 21 | 00	41 | 11 | 40 | 00	81 | 10 | 23 | 00
77 | 12 | 17 | 00	83 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 26 | 00
84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 16 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 27 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 147
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. (CEMOSA) (UTE CEMOSA 50%-PEREDA 4 50%)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE FOMENTO. DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.118,54
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
40 | 16 | 18 | 00	81 | 12 | 15 | 00	41 | 10 | 17 | 00

80 11 16 00	81 14 15 00	81 14 17 00
81 14 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
77 11 16 00	41 11 40 00	77 12 16 00
72 15 29 00	81 10 25 00	80 10 15 00
72 14 12 00	49 16 16 00	72 15 15 00
41 11 15 00	71 16 12 00	77 10 18 00
72 10 15 00	81 15 15 00	81 15 16 00
81 15 17 00	72 15 25 00	83 10 15 00
81 10 24 00	41 11 44 00	83 10 19 00
72 15 39 00	72 14 13 00	77 10 15 00
70 11 17 00	72 15 18 00	80 16 15 00
72 15 20 00	41 11 28 00	41 11 38 00
41 11 39 00	81 16 18 00	41 11 41 00
83 10 16 00	72 14 10 00	41 11 45 00
80 10 16 00	72 15 40 00	80 11 15 00
72 15 16 00	77 10 17 00	71 16 14 00
77 10 19 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 12 10 00	72 12 13 00	41 11 43 00
72 15 31 00	72 14 11 00	81 10 27 00
80 10 17 00	84 10 15 00	77 10 16 00
80 11 17 00	72 15 19 00	81 10 15 00
72 15 21 00	72 15 23 00	72 15 24 00

72	12	11	00		72	15	26	00		72	12	15	00
77	13	16	00		72	15	32	00		41	10	15	00
41	11	16	00		41	11	23	00		41	11	24	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	21	00
81	10	23	00		77	12	17	00		83	10	18	00
81	10	26	00		49	16	15	00		49	16	17	00
81	13	15	00		77	12	15	00		81	10	22	00
84	11	16	00		93	14	19	00		93	14	20	00
93	14	21	00		93	15	16	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	18	00		95	12	19	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	27	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 148
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. (CEMOSA)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSTRUCTORA MECO S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.219,98
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	12	00		49	16	16	00		72	15	15	00
41	11	15	00		71	16	12	00		77	10	18	00
72	10	15	00		81	15	15	00		81	15	16	00
81	15	17	00		81	16	18	00		83	10	15	00
81	10	24	00		41	11	44	00		83	10	19	00
72	15	39	00		72	14	13	00		77	10	15	00
70	11	17	00		72	15	18	00		80	16	15	00
72	15	20	00		41	11	28	00		41	11	38	00
41	11	39	00		72	15	25	00		41	11	41	00
83	10	16	00		72	14	10	00		41	11	45	00

80 - 10 - 16 - 00	72 - 15 - 40 - 00	80 - 11 - 15 - 00
72 - 15 - 16 - 00	77 - 10 - 17 - 00	81 - 14 - 17 - 00
77 - 10 - 19 - 00	72 - 10 - 29 - 00	72 - 10 - 33 - 00
72 - 12 - 10 - 00	77 - 12 - 15 - 00	72 - 12 - 13 - 00
41 - 11 - 43 - 00	72 - 15 - 31 - 00	72 - 14 - 11 - 00
81 - 10 - 27 - 00	80 - 10 - 17 - 00	84 - 10 - 15 - 00
77 - 10 - 16 - 00	80 - 11 - 17 - 00	71 - 16 - 14 - 00
81 - 10 - 15 - 00	72 - 15 - 21 - 00	72 - 15 - 23 - 00
72 - 15 - 24 - 00	72 - 15 - 26 - 00	72 - 12 - 15 - 00
77 - 13 - 16 - 00	72 - 15 - 32 - 00	40 - 16 - 18 - 00
81 - 12 - 15 - 00	41 - 10 - 17 - 00	80 - 11 - 16 - 00
81 - 14 - 15 - 00	72 - 15 - 19 - 00	81 - 14 - 18 - 00
77 - 10 - 20 - 00	77 - 11 - 15 - 00	77 - 11 - 16 - 00
72 - 12 - 11 - 00	77 - 12 - 16 - 00	72 - 15 - 29 - 00
81 - 10 - 25 - 00	80 - 10 - 15 - 00	41 - 10 - 15 - 00
49 - 16 - 17 - 00	81 - 13 - 15 - 00	41 - 11 - 16 - 00
41 - 11 - 23 - 00	41 - 11 - 24 - 00	41 - 11 - 40 - 00
49 - 16 - 15 - 00	77 - 12 - 17 - 00	81 - 10 - 16 - 00
81 - 10 - 17 - 00	81 - 10 - 21 - 00	81 - 10 - 22 - 00
81 - 10 - 23 - 00	81 - 10 - 26 - 00	83 - 10 - 18 - 00
84 - 11 - 16 - 00	93 - 14 - 19 - 00	93 - 14 - 20 - 00
93 - 14 - 21 - 00	93 - 15 - 16 - 00	95 - 11 - 15 - 00

95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	18	00		95	12	19	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	27	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 149
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. (CEMOSA)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SOCIEDAD AEROPORTUARIA DE LA COSTA S.A. SACSA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.020,28
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	15	39	00		72	14	13	00		77	10	15	00
70	11	17	00		72	15	18	00		80	16	15	00
72	15	20	00		41	11	28	00		41	11	38	00
41	11	39	00		81	16	18	00		83	10	15	00
81	10	24	00		72	14	10	00		41	11	45	00
80	10	16	00		72	15	40	00		80	11	15	00
72	15	16	00		77	10	17	00		81	14	17	00
77	10	19	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	12	10	00		72	15	25	00		72	12	13	00
41	11	43	00		72	15	31	00		72	14	11	00
81	10	27	00		80	10	17	00		84	10	15	00
77	10	16	00		80	11	17	00		71	16	14	00
81	10	15	00		72	15	21	00		72	15	23	00
72	15	24	00		77	12	15	00		72	15	26	00
72	12	15	00		77	13	16	00		72	15	32	00
40	16	18	00		81	12	15	00		41	10	17	00
80	11	16	00		81	14	15	00		72	15	19	00
81	14	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	16	00		72	15	29	00

81 - 10 - 25 - 00	80 - 10 - 15 - 00	49 - 16 - 15 - 00
41 - 10 - 15 - 00	49 - 16 - 17 - 00	81 - 13 - 15 - 00
41 - 11 - 16 - 00	41 - 11 - 23 - 00	41 - 11 - 24 - 00
81 - 10 - 16 - 00	81 - 10 - 17 - 00	81 - 10 - 21 - 00
72 - 12 - 11 - 00	81 - 10 - 23 - 00	77 - 12 - 17 - 00
83 - 10 - 18 - 00	81 - 10 - 26 - 00	41 - 11 - 15 - 00
83 - 10 - 19 - 00	41 - 11 - 40 - 00	41 - 11 - 41 - 00
41 - 11 - 44 - 00	49 - 16 - 16 - 00	71 - 16 - 12 - 00
72 - 10 - 15 - 00	72 - 14 - 12 - 00	72 - 15 - 15 - 00
77 - 10 - 18 - 00	81 - 10 - 22 - 00	81 - 15 - 15 - 00
81 - 15 - 16 - 00	81 - 15 - 17 - 00	83 - 10 - 16 - 00
84 - 11 - 16 - 00	93 - 14 - 19 - 00	95 - 11 - 15 - 00
95 - 11 - 16 - 00	95 - 12 - 15 - 00	95 - 12 - 16 - 00
95 - 12 - 17 - 00	95 - 12 - 18 - 00	95 - 12 - 19 - 00
95 - 12 - 23 - 00	95 - 12 - 24 - 00	95 - 12 - 27 - 00
93 - 14 - 20 - 00	93 - 14 - 21 - 00	93 - 15 - 16 - 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 150
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ASOCIACIÓN ACCIDENTAL "ING. AEROPUERTOS" (CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. 40% - TECNO AER SRL TECNOLOGÍA & AERONÁUTICA CONSULTORES 60%)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBIERNO AUTONOMO REGIONAL DEL CHACO TARIJEÑO - VILLA MONTES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 764,62
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
84	11	16	00
93	14	21	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	23	00
40	16	18	00
41	11	15	00
41	11	24	00
41	11	39	00
41	11	43	00
49	16	15	00
70	11	17	00
72	10	15	00
72	12	10	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	24	00
72	15	29	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	12	17	00
80	10	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
93	14	19	00
93	15	16	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	24	00
41	10	15	00
41	11	16	00
41	11	28	00
41	11	40	00
41	11	44	00
49	16	16	00
71	16	12	00
72	10	29	00
72	12	11	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	15	18	00
72	15	21	00
72	15	25	00
72	15	31	00
72	15	40	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	15	00
77	13	16	00
80	10	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
93	14	20	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	27	00
41	10	17	00
41	11	23	00
41	11	38	00
41	11	41	00
41	11	45	00
49	16	17	00
71	16	14	00
72	10	33	00
72	12	13	00
72	14	11	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	32	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	12	16	00
80	10	15	00
80	11	15	00

80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00	80 | 16 | 15 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 26 | 00
81 | 10 | 27 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 13 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 17 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 15 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
81 | 16 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 16 | 00
83 | 10 | 18 | 00	83 | 10 | 19 | 00	84 | 10 | 15 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 151
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ASOCIACIÓN ACCIDENTAL "CCT AEROPUERTOS" (CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. 40% - CYPLA 15% - TECNO AER SRL 45%)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE POTOSI. SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION DEL GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE POTOSI
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.583,58
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 16 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00

95	12	23	00
49	16	15	00
70	11	17	00
72	10	15	00
72	12	10	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	24	00
72	15	29	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	12	17	00
80	10	16	00
80	11	16	00
81	10	15	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	10	27	00
81	14	15	00
81	15	15	00
81	16	18	00
83	10	18	00
40	16	18	00
41	11	15	00

95	12	24	00
49	16	16	00
71	16	12	00
72	10	29	00
72	12	11	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	15	18	00
72	15	21	00
72	15	25	00
72	15	31	00
72	15	40	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	15	00
77	13	16	00
80	10	17	00
80	11	17	00
81	10	16	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	12	15	00
81	14	17	00
81	15	16	00
83	10	15	00
83	10	19	00
41	10	15	00
41	11	16	00

95	12	27	00
49	16	17	00
71	16	14	00
72	10	33	00
72	12	13	00
72	14	11	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	32	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	12	16	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	10	23	00
81	10	26	00
81	13	15	00
81	14	18	00
81	15	17	00
83	10	16	00
84	10	15	00
41	10	17	00
41	11	23	00

41	11	24	00		41	11	28	00		41	11	38	00
41	11	39	00		41	11	40	00		41	11	41	00
41	11	43	00		41	11	44	00		41	11	45	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 152
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. CEMOSA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO AEROPUERTO IPIALES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 500,13
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 153
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GC DORADO (CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. 40%- GPO COLOMBIA SAS 60%)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SOCIEDAD CONCESIONARIA OPERADORA AEROPORTUARIA INTERNACIONAL S A
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 12.871,63
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
84	11	16	00		93	14	19	00		93	14	20	00
93	14	21	00		93	15	16	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	18	00		95	12	19	00

95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	27	00
72	15	39	00		72	15	40	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	15	00		77	12	16	00
77	12	17	00		77	13	16	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	16	15	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	21	00		81	10	22	00		81	10	23	00
81	10	24	00		81	10	25	00		81	10	26	00
81	10	27	00		81	12	15	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	14	17	00		81	14	18	00
81	15	15	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	16	18	00		83	10	15	00		83	10	16	00
83	10	18	00		83	10	19	00		84	10	15	00
40	16	18	00		41	10	15	00		41	10	17	00
41	11	15	00		41	11	16	00		41	11	23	00
41	11	24	00		41	11	28	00		41	11	38	00
41	11	39	00		41	11	40	00		41	11	41	00
41	11	43	00		41	11	44	00		41	11	45	00
72	14	12	00		72	14	13	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	18	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	21	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	29	00		72	15	31	00		72	15	32	00
49	16	15	00		49	16	16	00		49	16	17	00
70	11	17	00		71	16	12	00		71	16	14	00

72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	13	00
72	12	15	00	72	14	10	00	72	14	11	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 154
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. (CEMOSA)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SACYR, S.A.U.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.228,52
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
84	11	16	00	93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	93	15	16	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	23	00	95	12	24	00	95	12	27	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00	81	10	26	00
81	10	17	00	81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	27	00	81	12	15	00	81	13	15	00
81	14	15	00	81	14	17	00	81	14	18	00
81	15	15	00	81	15	16	00	81	15	17	00

81	16	18	00		83	10	15	00		83	10	16	00
83	10	18	00		83	10	19	00		84	10	15	00
40	16	18	00		41	10	15	00		41	10	17	00
41	11	15	00		41	11	16	00		41	11	23	00
41	11	24	00		41	11	28	00		41	11	38	00
41	11	39	00		41	11	40	00		41	11	41	00
41	11	43	00		41	11	44	00		41	11	45	00
72	14	12	00		72	14	13	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	18	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	21	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	29	00		72	15	31	00		72	15	32	00
72	15	39	00		72	15	40	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	15	00		77	12	16	00
77	12	17	00		77	13	16	00		80	10	15	00
49	16	15	00		49	16	16	00		49	16	17	00
70	11	17	00		71	16	12	00		71	16	14	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	13	00
72	12	15	00		72	14	10	00		72	14	11	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 155
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. (CEMOSA)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AEROPUERTOS ESPAÑOLES Y NAVEGACION AEREA.-MINISTERIO DE FOMENTO (AENA)
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 798,41
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
84	11	16	00		93	14	19	00		93	14	20	00
93	14	21	00		93	15	16	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	18	00		95	12	19	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	27	00
81	10	27	00		81	12	15	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	14	17	00		81	14	18	00
81	15	15	00		81	15	16	00		81	10	17	00
81	10	21	00		81	10	22	00		81	10	23	00
81	10	24	00		81	10	25	00		84	10	15	00
40	16	18	00		41	10	15	00		41	10	17	00
41	11	15	00		41	11	16	00		41	11	23	00
41	11	24	00		41	11	28	00		81	15	17	00
81	16	18	00		83	10	15	00		83	10	16	00
83	10	18	00		83	10	19	00		41	11	45	00
72	14	12	00		72	14	13	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	18	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	21	00		41	11	38	00
41	11	39	00		41	11	40	00		41	11	41	00
41	11	43	00		41	11	44	00		72	15	32	00
72	15	39	00		72	15	40	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00

77	10	19	00	77	10	20	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	29	00	72	15	31	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00	81	10	26	00
49	16	15	00	49	16	16	00	49	16	17	00
70	11	17	00	71	16	12	00	71	16	14	00
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	13	00
72	12	15	00	72	14	10	00	72	14	11	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 156
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. (CEMOSA)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AYUNTAMIENTO DE MALAGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.058,72
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
84	11	16	00	93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	93	15	16	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	23	00	95	12	24	00	95	12	27	00
40	16	18	00	41	10	15	00	41	10	17	00
41	11	15	00	41	11	16	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	28	00	81	15	17	00

81	16	18	00		83	10	15	00		83	10	16	00
83	10	18	00		83	10	19	00		41	11	45	00
72	14	12	00		72	14	13	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	18	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	21	00		41	11	38	00
41	11	39	00		41	11	40	00		41	11	41	00
41	11	43	00		41	11	44	00		72	15	32	00
72	15	39	00		72	15	40	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	29	00		72	15	31	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	16	15	00
81	10	15	00		81	10	16	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	15	00		77	12	16	00
77	12	17	00		77	13	16	00		81	10	26	00
81	10	27	00		81	12	15	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	14	17	00		81	14	18	00
81	15	15	00		81	15	16	00		81	10	17	00
81	10	21	00		81	10	22	00		81	10	23	00
81	10	24	00		81	10	25	00		84	10	15	00
49	16	15	00		49	16	16	00		49	16	17	00

70 | 11 | 17 | 00	71 | 16 | 12 | 00	71 | 16 | 14 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 13 | 00
72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 157
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. (CEMOSA)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BENAHAVIS GOLF & COUNTRY CLUB, S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 413,52
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 16 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 27 | 00
72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 13 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 18 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00	41 | 11 | 38 | 00
41 | 11 | 39 | 00	41 | 11 | 40 | 00	41 | 11 | 41 | 00
41 | 11 | 43 | 00	41 | 11 | 44 | 00	72 | 15 | 32 | 00
72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00	72 | 15 | 23 | 00
72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 31 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00	80 | 16 | 15 | 00

81	10	15	00		81	10	16	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	15	00		77	12	16	00
77	12	17	00		77	13	16	00		81	10	26	00
81	10	27	00		81	12	15	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	14	17	00		81	14	18	00
81	15	15	00		81	15	16	00		81	10	17	00
81	10	21	00		81	10	22	00		81	10	23	00
81	10	24	00		81	10	25	00		84	10	15	00
40	16	18	00		41	10	15	00		41	10	17	00
41	11	15	00		41	11	16	00		41	11	23	00
41	11	24	00		41	11	28	00		81	15	17	00
81	16	18	00		83	10	15	00		83	10	16	00
83	10	18	00		83	10	19	00		41	11	45	00
49	16	15	00		49	16	16	00		49	16	17	00
70	11	17	00		71	16	12	00		71	16	14	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	13	00
72	12	15	00		72	14	10	00		72	14	11	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 158
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. (CEMOSA)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BENAHAVIS GOLF & COUNTRY CLUB, S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 873,57
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
84	11	16	00
93	14	21	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	23	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	19	00
72	15	24	00
72	15	29	00
80	10	16	00
80	11	16	00
81	10	15	00
77	11	16	00
77	12	17	00
81	10	27	00
81	14	15	00
81	15	15	00
81	10	21	00
81	10	24	00
40	16	18	00
41	11	15	00
41	11	24	00
81	16	18	00
83	10	18	00
49	16	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
93	14	19	00
93	15	16	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	24	00
72	15	40	00
77	10	17	00
77	10	20	00
72	15	25	00
72	15	31	00
80	10	17	00
80	11	17	00
81	10	16	00
77	12	15	00
77	13	16	00
81	12	15	00
81	14	17	00
81	15	16	00
81	10	22	00
81	10	25	00
41	10	15	00
41	11	16	00
41	11	28	00
83	10	15	00
83	10	19	00
49	16	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
93	14	20	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	27	00
77	10	15	00
77	10	18	00
72	15	23	00
72	15	26	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	16	15	00
77	11	15	00
77	12	16	00
81	10	26	00
81	13	15	00
81	14	18	00
81	10	17	00
81	10	23	00
84	10	15	00
41	10	17	00
41	11	23	00
81	15	17	00
83	10	16	00
41	11	45	00
49	16	17	00

70	11	17	00	71	16	12	00	71	16	14	00
72	10	15	00	72	10	29	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00	41	11	41	00
41	11	43	00	41	11	44	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00	72	10	33	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	13	00
72	12	15	00	72	14	10	00	72	15	32	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 159
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. (CEMOSA)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GRUPO ACHIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.815,27
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
84	11	16	00	93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	93	15	16	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	23	00	95	12	24	00	95	12	27	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00	81	10	26	00

80	16	15	00
77	11	15	00
77	12	16	00
81	10	27	00
81	14	15	00
81	15	15	00
81	10	21	00
81	10	24	00
40	16	18	00
41	11	15	00
41	11	24	00
81	16	18	00
83	10	18	00
49	16	15	00
70	11	17	00
72	10	15	00
41	11	39	00
41	11	43	00
72	14	12	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	12	10	00
72	12	15	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	19	00
72	15	24	00
72	15	29	00

81	10	15	00
77	11	16	00
77	12	17	00
81	12	15	00
81	14	17	00
81	15	16	00
81	10	22	00
81	10	25	00
41	10	15	00
41	11	16	00
41	11	28	00
83	10	15	00
83	10	19	00
49	16	16	00
71	16	12	00
72	10	29	00
41	11	40	00
41	11	44	00
72	14	13	00
72	15	18	00
72	15	21	00
72	12	11	00
72	14	10	00
72	15	40	00
77	10	17	00
77	10	20	00
72	15	25	00
72	15	31	00

81	10	16	00
77	12	15	00
77	13	16	00
81	13	15	00
81	14	18	00
81	10	17	00
81	10	23	00
84	10	15	00
41	10	17	00
41	11	23	00
81	15	17	00
83	10	16	00
41	11	45	00
49	16	17	00
71	16	14	00
41	11	38	00
41	11	41	00
72	14	11	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	10	33	00
72	12	13	00
72	15	32	00
77	10	15	00
77	10	18	00
72	15	23	00
72	15	26	00
80	10	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 160
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARA EDUCAR (CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. 50% - GRUPO SINERGIA COLOMBIA S.A.S. 50%)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ADAPTACION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.785,39
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
84	11	16	00		93	14	19	00		93	14	20	00
93	14	21	00		93	15	16	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	18	00		95	12	19	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	27	00
81	10	27	00		81	12	15	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	14	17	00		80	16	15	00
81	10	15	00		81	10	16	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	15	00		77	12	16	00
77	12	17	00		77	13	16	00		84	10	15	00
40	16	18	00		41	10	15	00		41	10	17	00
41	11	15	00		41	11	16	00		81	14	18	00
81	15	15	00		81	15	16	00		81	10	17	00
81	10	21	00		81	10	22	00		81	10	23	00
81	10	24	00		81	10	25	00		41	11	45	00

49 | 16 | 15 | 00	49 | 16 | 16 | 00	49 | 16 | 17 | 00
70 | 11 | 17 | 00	71 | 16 | 12 | 00	41 | 11 | 23 | 00
41 | 11 | 24 | 00	41 | 11 | 28 | 00	81 | 15 | 17 | 00
81 | 16 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 16 | 00
83 | 10 | 18 | 00	83 | 10 | 19 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 13 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 18 | 00	71 | 16 | 14 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00	41 | 11 | 38 | 00
41 | 11 | 39 | 00	41 | 11 | 40 | 00	41 | 11 | 41 | 00
41 | 11 | 43 | 00	41 | 11 | 44 | 00	72 | 15 | 32 | 00
72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 13 | 00
72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00	72 | 15 | 23 | 00
72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 31 | 00	81 | 10 | 26 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 161
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. (CEMOSA)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNION TEMPORAL VECO 1
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.694,58
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00

93	14	21	00		93	15	16	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	18	00		95	12	19	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	27	00
40	16	18	00		41	10	15	00		41	10	17	00
41	11	15	00		41	11	16	00		81	14	18	00
81	15	15	00		81	15	16	00		81	10	17	00
81	10	21	00		81	10	22	00		81	10	23	00
81	10	24	00		81	10	25	00		41	11	45	00
49	16	15	00		49	16	16	00		49	16	17	00
70	11	17	00		71	16	12	00		41	11	23	00
41	11	24	00		41	11	28	00		81	15	17	00
81	16	18	00		83	10	15	00		83	10	16	00
83	10	18	00		83	10	19	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	13	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	18	00		71	16	14	00
72	10	15	00		72	10	29	00		41	11	38	00
41	11	39	00		41	11	40	00		41	11	41	00
41	11	43	00		41	11	44	00		72	15	32	00
72	15	39	00		72	15	40	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	21	00		72	10	33	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	13	00

72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00	72 | 15 | 23 | 00
72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 31 | 00	81 | 10 | 26 | 00
81 | 10 | 27 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 13 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 17 | 00	80 | 16 | 15 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	77 | 11 | 15 | 00
77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 15 | 00	77 | 12 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 16 | 00	84 | 10 | 15 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 162
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. (CEMOSA)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIPUTACION PROVINCIAL DE CORDOBA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 29,89
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 16 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 27 | 00
49 | 16 | 15 | 00	49 | 16 | 16 | 00	49 | 16 | 17 | 00
70 | 11 | 17 | 00	71 | 16 | 12 | 00	41 | 11 | 23 | 00
41 | 11 | 24 | 00	41 | 11 | 28 | 00	81 | 15 | 17 | 00
81 | 16 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 16 | 00
83 | 10 | 18 | 00	83 | 10 | 19 | 00	72 | 14 | 11 | 00

72	14	12	00		72	14	13	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	18	00		71	16	14	00
72	10	15	00		72	10	29	00		41	11	38	00
41	11	39	00		41	11	40	00		41	11	41	00
41	11	43	00		41	11	44	00		72	15	32	00
72	15	39	00		72	15	40	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	21	00		72	10	33	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	13	00
72	12	15	00		72	14	10	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	29	00		72	15	31	00		81	10	26	00
81	10	27	00		81	12	15	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	14	17	00		80	16	15	00
81	10	15	00		81	10	16	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	15	00		77	12	16	00
77	12	17	00		77	13	16	00		84	10	15	00
40	16	18	00		41	10	15	00		41	10	17	00
41	11	15	00		41	11	16	00		81	14	18	00
81	15	15	00		81	15	16	00		81	10	17	00

81	10	21	00	81	10	22	00	81	10	23	00
81	10	24	00	81	10	25	00	41	11	45	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 163
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. (CEMOSA)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AEROPUERTOS ESPAÑOLES Y NAVEGACION AEREA.-MINISTERIO DE FOMENTO (AENA)
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 427,77
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
84	11	16	00	93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	93	15	16	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	23	00	95	12	24	00	95	12	27	00
72	14	12	00	72	14	13	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	18	00	71	16	14	00
72	10	15	00	72	10	29	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00	41	11	41	00
41	11	43	00	41	11	44	00	72	15	32	00
72	15	39	00	72	15	40	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00	72	10	33	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	13	00
72	12	15	00	72	14	10	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00	72	15	26	00

72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 31 | 00	81 | 10 | 26 | 00
81 | 10 | 27 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 13 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 17 | 00	80 | 16 | 15 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	77 | 11 | 15 | 00
77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 15 | 00	77 | 12 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 16 | 00	84 | 10 | 15 | 00
40 | 16 | 18 | 00	41 | 10 | 15 | 00	41 | 10 | 17 | 00
41 | 11 | 15 | 00	41 | 11 | 16 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 15 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00	41 | 11 | 45 | 00
49 | 16 | 15 | 00	49 | 16 | 16 | 00	49 | 16 | 17 | 00
70 | 11 | 17 | 00	71 | 16 | 12 | 00	41 | 11 | 23 | 00
41 | 11 | 24 | 00	41 | 11 | 28 | 00	81 | 15 | 17 | 00
81 | 16 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 16 | 00
83 | 10 | 18 | 00	83 | 10 | 19 | 00	72 | 14 | 11 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 164
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. (CEMOSA)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EPMMOP (EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS)
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 12.592,84
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
84	11	16	00
93	14	21	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	23	00
72	15	39	00
77	10	16	00
72	15	20	00
80	10	15	00
72	12	13	00
80	10	16	00
80	11	16	00
77	10	19	00
72	15	24	00
72	15	29	00
81	10	27	00
81	14	15	00
81	10	15	00
77	11	16	00
77	12	17	00
40	16	18	00
41	11	15	00
81	15	15	00
81	10	21	00
81	10	24	00
49	16	15	00
70	11	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
93	14	19	00
93	15	16	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	24	00
72	15	40	00
77	10	17	00
72	15	21	00
72	12	10	00
72	12	15	00
80	10	17	00
80	11	17	00
77	10	20	00
72	15	25	00
72	15	31	00
81	12	15	00
81	14	17	00
81	10	16	00
77	12	15	00
77	13	16	00
41	10	15	00
41	11	16	00
81	15	16	00
81	10	22	00
81	10	25	00
49	16	16	00
71	16	12	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
93	14	20	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	27	00
77	10	15	00
72	15	19	00
72	10	33	00
72	12	11	00
72	14	10	00
80	11	15	00
77	10	18	00
72	15	23	00
72	15	26	00
81	10	26	00
81	13	15	00
80	16	15	00
77	11	15	00
77	12	16	00
84	10	15	00
41	10	17	00
81	14	18	00
81	10	17	00
81	10	23	00
41	11	45	00
49	16	17	00
41	11	23	00

41	11	24	00		41	11	28	00		81	15	17	00
81	16	18	00		83	10	15	00		83	10	16	00
83	10	18	00		83	10	19	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	13	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	18	00		71	16	14	00
72	10	15	00		72	10	29	00		41	11	38	00
41	11	39	00		41	11	40	00		41	11	41	00
41	11	43	00		41	11	44	00		72	15	32	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 165
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. (CEMOSA)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DE PANAMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.208,12
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
84	11	16	00		93	14	19	00		93	14	20	00
93	14	21	00		93	15	16	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	18	00		95	12	19	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	27	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		81	15	16	00		72	15	23	00

72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	13	00
72	12	15	00		72	14	10	00		81	10	26	00
81	10	27	00		81	12	15	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	14	17	00		80	16	15	00
81	10	15	00		81	10	16	00		77	11	15	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	29	00		72	15	31	00		84	10	15	00
40	16	18	00		41	10	15	00		41	10	17	00
41	11	15	00		41	11	16	00		81	14	18	00
81	15	15	00		77	10	20	00		81	10	17	00
77	11	16	00		77	12	15	00		77	12	16	00
77	12	17	00		77	13	16	00		41	11	45	00
49	16	15	00		49	16	16	00		49	16	17	00
70	11	17	00		71	16	12	00		41	11	23	00
41	11	24	00		41	11	28	00		81	15	17	00
81	10	21	00		81	10	22	00		81	10	23	00
81	10	24	00		81	10	25	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	13	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	18	00		71	16	14	00
72	10	15	00		72	10	29	00		41	11	38	00
81	16	18	00		83	10	15	00		83	10	16	00
83	10	18	00		83	10	19	00		72	15	32	00
72	15	39	00		72	15	40	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	21	00		72	10	33	00
41	11	39	00		41	11	40	00		41	11	41	00
41	11	43	00		41	11	44	00		80	10	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 166

CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UTE BURGOS (A-62) (CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. 50%- EIC S.L. 50%)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE FOMENTO. DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.158,75
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
84	11	16	00		93	14	19	00		93	14	20	00
93	14	21	00		93	15	16	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	18	00		95	12	19	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	27	00
81	10	27	00		81	12	15	00		80	16	15	00
81	10	15	00		81	10	16	00		77	11	15	00
81	10	21	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	29	00		72	15	31	00		84	10	15	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	17	00
40	16	18	00		41	10	15	00		41	10	17	00
41	11	15	00		41	11	16	00		81	14	18	00
81	15	15	00		81	15	16	00		81	10	17	00
77	11	16	00		77	12	15	00		77	12	16	00
77	12	17	00		81	10	25	00		41	11	45	00
49	16	15	00		49	16	16	00		49	16	17	00

70 | 11 | 17 | 00	71 | 16 | 12 | 00	41 | 11 | 23 | 00
41 | 11 | 24 | 00	41 | 11 | 28 | 00	81 | 15 | 17 | 00
72 | 15 | 24 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00
81 | 10 | 24 | 00	77 | 13 | 16 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 13 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 18 | 00	71 | 16 | 14 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00
81 | 16 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 16 | 00
83 | 10 | 18 | 00	41 | 11 | 44 | 00	72 | 15 | 32 | 00
72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 23 | 00
41 | 11 | 39 | 00	41 | 11 | 40 | 00	41 | 11 | 41 | 00
41 | 11 | 43 | 00	72 | 14 | 10 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00	41 | 11 | 38 | 00
72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 13 | 00
72 | 12 | 15 | 00	83 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 26 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 167
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. (CEMOSA) (UTE CEMOSA 50%- E.I.C. S.L 50%)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE FOMENTO. DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 11.500,21
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00

93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 16 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 27 | 00
40 | 16 | 18 | 00	41 | 10 | 15 | 00	81 | 13 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 17 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 15 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 15 | 00	77 | 12 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	81 | 10 | 25 | 00	41 | 11 | 45 | 00
49 | 16 | 15 | 00	49 | 16 | 16 | 00	41 | 10 | 17 | 00
41 | 11 | 15 | 00	41 | 11 | 16 | 00	41 | 11 | 23 | 00
41 | 11 | 24 | 00	41 | 11 | 28 | 00	72 | 10 | 33 | 00
81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00
81 | 10 | 24 | 00	41 | 11 | 44 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 13 | 00	49 | 16 | 17 | 00
70 | 11 | 17 | 00	71 | 16 | 12 | 00	71 | 16 | 14 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 15 | 23 | 00
81 | 16 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 16 | 00
83 | 10 | 18 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 15 | 32 | 00
72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 18 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00	77 | 11 | 15 | 00

41	11	39	00		41	11	40	00		41	11	41	00
41	11	43	00		72	15	31	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		41	11	38	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	13	00
72	12	15	00		83	10	19	00		81	10	26	00
81	10	27	00		81	12	15	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	16	15	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	15	17	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	29	00		77	13	16	00		84	10	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 168
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRAS S.A. (CEMOSA)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE FOMENTO. DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 16.063,66
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
84	11	16	00		93	14	19	00		93	14	20	00
93	14	21	00		93	15	16	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	18	00		95	12	19	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	27	00
40	16	18	00		41	10	15	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	14	17	00		81	14	18	00
81	15	15	00		81	15	16	00		41	11	38	00
77	11	16	00		77	12	15	00		77	12	16	00

77	12	17	00		83	10	19	00		41	11	45	00
49	16	15	00		49	16	16	00		41	10	17	00
41	11	15	00		41	11	16	00		41	11	23	00
41	11	24	00		41	11	28	00		72	10	33	00
81	10	21	00		81	10	22	00		81	10	23	00
81	10	24	00		41	11	44	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	13	00		49	16	17	00
70	11	17	00		71	16	12	00		71	16	14	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	15	23	00
81	16	18	00		83	10	15	00		83	10	16	00
83	10	18	00		72	14	10	00		72	15	32	00
72	15	39	00		72	15	40	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	18	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	21	00		77	11	15	00
41	11	39	00		41	11	40	00		41	11	41	00
41	11	43	00		72	15	31	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		81	10	17	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	13	00
72	12	15	00		81	10	25	00		81	10	26	00
81	10	27	00		81	12	15	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	16	15	00

81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00
72 | 15 | 29 | 00	77 | 13 | 16 | 00	84 | 10 | 15 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 169
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. (CEMOSA) (UTE CEMOSA 50% - E.I.C. S.L. 50%)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE FOMENTO. DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.743,75
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 16 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 27 | 00
49 | 16 | 15 | 00	49 | 16 | 16 | 00	41 | 10 | 17 | 00
41 | 11 | 15 | 00	41 | 11 | 16 | 00	41 | 11 | 23 | 00
41 | 11 | 24 | 00	41 | 11 | 28 | 00	72 | 10 | 33 | 00
81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00
81 | 10 | 24 | 00	41 | 11 | 44 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 13 | 00	49 | 16 | 17 | 00
70 | 11 | 17 | 00	71 | 16 | 12 | 00	71 | 16 | 14 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 15 | 23 | 00
81 | 16 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 16 | 00
83 | 10 | 18 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 15 | 32 | 00
72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 18 | 00	72 | 15 | 19 | 00

72 - 15 - 20 - 00	72 - 15 - 21 - 00	77 - 11 - 15 - 00
41 - 11 - 39 - 00	41 - 11 - 40 - 00	41 - 11 - 41 - 00
41 - 11 - 43 - 00	72 - 15 - 31 - 00	80 - 10 - 15 - 00
80 - 10 - 16 - 00	80 - 10 - 17 - 00	77 - 10 - 15 - 00
77 - 10 - 16 - 00	77 - 10 - 17 - 00	77 - 10 - 18 - 00
77 - 10 - 19 - 00	77 - 10 - 20 - 00	81 - 10 - 17 - 00
72 - 12 - 10 - 00	72 - 12 - 11 - 00	72 - 12 - 13 - 00
72 - 12 - 15 - 00	81 - 10 - 25 - 00	81 - 10 - 26 - 00
40 - 16 - 18 - 00	41 - 10 - 15 - 00	81 - 13 - 15 - 00
81 - 14 - 15 - 00	81 - 14 - 17 - 00	81 - 14 - 18 - 00
81 - 15 - 15 - 00	81 - 15 - 16 - 00	41 - 11 - 38 - 00
77 - 11 - 16 - 00	77 - 12 - 15 - 00	77 - 12 - 16 - 00
77 - 12 - 17 - 00	83 - 10 - 19 - 00	41 - 11 - 45 - 00
81 - 10 - 27 - 00	81 - 12 - 15 - 00	80 - 11 - 15 - 00
80 - 11 - 16 - 00	80 - 11 - 17 - 00	80 - 16 - 15 - 00
81 - 10 - 15 - 00	81 - 10 - 16 - 00	81 - 15 - 17 - 00
72 - 15 - 24 - 00	72 - 15 - 25 - 00	72 - 15 - 26 - 00
72 - 15 - 29 - 00	77 - 13 - 16 - 00	84 - 10 - 15 - 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 170
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORES LA CARBONERA (CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. 34% - PROYTECO S.A.S 33%- CONSULTORES DE INGENIERÍA UG 21 S.L. 33%)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL- REHABILITACIÓN

Y MANTENIMIENTO VIAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.138,84
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 34,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
84	11	16	00
93	14	19	00
93	14	20	00
93	14	21	00
93	15	16	00
95	11	15	00
95	11	16	00
95	12	15	00
95	12	16	00
95	12	17	00
95	12	18	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	24	00
95	12	27	00
72	14	12	00
72	14	13	00
49	16	17	00
70	11	17	00
71	16	12	00
71	16	14	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	15	23	00
81	16	18	00
83	10	15	00
83	10	16	00
83	10	18	00
72	14	10	00
72	15	32	00
72	15	39	00
72	15	40	00
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	18	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	21	00
77	11	15	00
41	11	39	00
41	11	40	00
41	11	41	00
41	11	43	00
72	15	31	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	10	17	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	19	00
77	10	20	00
81	10	17	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	12	13	00
72	12	15	00
81	10	25	00
81	10	26	00
40	16	18	00
41	10	15	00
81	13	15	00
81	14	15	00
81	14	17	00
81	14	18	00
81	15	15	00
81	15	16	00
41	11	38	00
77	11	16	00
77	12	15	00
77	12	16	00

77 | 12 | 17 | 00	83 | 10 | 19 | 00	41 | 11 | 45 | 00
49 | 16 | 15 | 00	49 | 16 | 16 | 00	41 | 10 | 17 | 00
41 | 11 | 15 | 00	41 | 11 | 16 | 00	41 | 11 | 23 | 00
41 | 11 | 24 | 00	41 | 11 | 28 | 00	72 | 10 | 33 | 00
81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00
81 | 10 | 24 | 00	41 | 11 | 44 | 00	72 | 14 | 11 | 00
81 | 10 | 27 | 00	81 | 12 | 15 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00	80 | 16 | 15 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00
72 | 15 | 29 | 00	77 | 13 | 16 | 00	84 | 10 | 15 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 171
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. CEMOSA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO INTI PUNKU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 235,92
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
40 | 16 | 18 | 00	41 | 10 | 15 | 00	41 | 10 | 17 | 00
41 | 11 | 15 | 00	41 | 11 | 16 | 00	41 | 11 | 23 | 00
41 | 11 | 24 | 00	41 | 11 | 28 | 00	41 | 11 | 38 | 00
41 | 11 | 40 | 00	41 | 11 | 41 | 00	41 | 11 | 44 | 00
41 | 11 | 45 | 00	49 | 16 | 15 | 00	49 | 16 | 16 | 00

49	16	17	00		70	11	17	00		71	16	12	00
71	16	14	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	12	10	00		72	12	11	00
72	12	13	00		72	12	15	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	13	00		72	15	15	00
72	15	18	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	21	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	29	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	39	00
72	15	40	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	19	00
77	10	20	00		77	11	15	00		77	11	16	00
77	12	15	00		77	12	16	00		77	12	17	00
77	13	16	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	11	17	00		80	16	15	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	21	00
81	10	22	00		81	10	23	00		81	10	24	00
81	10	25	00		81	10	26	00		81	10	27	00
81	12	15	00		81	13	15	00		81	14	15	00
81	14	17	00		81	14	18	00		81	15	15	00
81	15	16	00		81	15	17	00		81	16	18	00
83	10	15	00		83	10	16	00		83	10	18	00
83	10	19	00		84	10	15	00		84	11	16	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	14	21	00
93	15	16	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	18	00		95	12	19	00		95	12	23	00

95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 27 | 00	41 | 11 | 39 | 00
41 | 11 | 43 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 15 | 16 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 172
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SOCIEDAD ACCIDENTAL "CONSORCIO AEROPUERTOS C&T" (CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. 49% - TECNO AER S.R.L. TECNOLOGÍA & AERONÁUTICA CONSULTORES 51%)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA. ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.624,44
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 49,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 16 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 27 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00	81 | 10 | 17 | 00
72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 13 | 00
72 | 12 | 15 | 00	81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 26 | 00
40 | 16 | 18 | 00	41 | 10 | 15 | 00	81 | 13 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 17 | 00	81 | 14 | 18 | 00

81 15 15 00	81 15 16 00	41 11 38 00
77 11 16 00	77 12 15 00	77 12 16 00
77 12 17 00	83 10 19 00	41 11 45 00
49 16 15 00	49 16 16 00	41 10 17 00
41 11 15 00	41 11 16 00	41 11 23 00
41 11 24 00	41 11 28 00	72 10 33 00
81 10 21 00	81 10 22 00	81 10 23 00
81 10 24 00	41 11 44 00	72 14 11 00
72 14 12 00	72 14 13 00	49 16 17 00
70 11 17 00	71 16 12 00	71 16 14 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 15 23 00
81 16 18 00	83 10 15 00	83 10 16 00
83 10 18 00	72 14 10 00	72 15 32 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 15 00
72 15 16 00	72 15 18 00	72 15 19 00
72 15 20 00	72 15 21 00	77 11 15 00
41 11 39 00	41 11 40 00	41 11 41 00
41 11 43 00	72 15 31 00	80 10 15 00
81 10 27 00	81 12 15 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 11 17 00	80 16 15 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 15 17 00
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
72 15 29 00	77 13 16 00	84 10 15 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 173
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. (CEMOSA)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AEROPUERTOS ESPAÑOLES Y NAVEGACION AEREA.-MINISTERIO DE FOMENTO (AENA)
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.074,29

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
84	11	16	00
93	14	19	00
93	14	20	00
93	14	21	00
93	15	16	00
95	11	15	00
95	11	16	00
95	12	15	00
95	12	16	00
95	12	17	00
95	12	18	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	24	00
95	12	27	00
40	16	18	00
41	10	15	00
81	13	15	00
81	14	15	00
81	14	17	00
81	14	18	00
81	15	15	00
81	15	16	00
41	11	38	00
77	11	16	00
77	12	15	00
77	12	16	00
77	12	17	00
83	10	19	00
41	11	45	00
49	16	15	00
49	16	16	00
41	10	17	00
41	11	15	00
41	11	16	00
41	11	23	00
41	11	24	00
41	11	28	00
72	10	33	00
81	10	21	00
81	10	22	00
81	10	23	00
81	10	24	00
41	11	44	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	13	00
49	16	17	00
70	11	17	00
71	16	12	00
71	16	14	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	15	23	00
81	16	18	00
83	10	15	00
83	10	16	00
83	10	18	00
72	14	10	00
72	15	32	00

72	15	39	00		72	15	40	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	18	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	21	00		77	11	15	00
41	11	39	00		41	11	40	00		41	11	41	00
41	11	43	00		72	15	31	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		81	10	17	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	13	00
72	12	15	00		81	10	25	00		81	10	26	00
81	10	27	00		81	12	15	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	16	15	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	15	17	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	29	00		77	13	16	00		84	10	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 174
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. (CEMOSA)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AEROPUERTOS ESPAÑOLES Y NAVEGACION AEREA.-MINISTERIO DE FOMENTO (AENA)
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.283,91
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
84	11	16	00		93	14	19	00		93	14	20	00
93	14	21	00		93	15	16	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	18	00		95	12	19	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	27	00
49	16	15	00		49	16	16	00		41	10	17	00

41	11	15	00		41	11	16	00		41	11	23	00
41	11	24	00		41	11	28	00		72	10	33	00
81	10	21	00		81	10	22	00		81	10	23	00
81	10	24	00		41	11	44	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	13	00		49	16	17	00
70	11	17	00		71	16	12	00		71	16	14	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	15	23	00
81	16	18	00		83	10	15	00		83	10	16	00
83	10	18	00		72	14	10	00		72	15	32	00
72	15	39	00		72	15	40	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	18	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	21	00		77	11	15	00
41	11	39	00		41	11	40	00		41	11	41	00
41	11	43	00		72	15	31	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		81	10	17	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	13	00
72	12	15	00		81	10	25	00		81	10	26	00
81	10	27	00		81	12	15	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	16	15	00
81	10	15	00		81	10	16	00		41	11	38	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00

72 | 15 | 29 | 00	83 | 10 | 19 | 00	84 | 10 | 15 | 00
40 | 16 | 18 | 00	41 | 10 | 15 | 00	81 | 13 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 17 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 15 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 15 | 00	77 | 12 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 16 | 00	41 | 11 | 45 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 175
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. CEMOSA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: QUADRANTE - ENGENHARIA E CONSULTORIA, S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 276,68
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 18 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00	41 | 11 | 23 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 10 | 00
72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 13 | 00	72 | 15 | 32 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 13 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00	72 | 10 | 15 | 00
77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 15 | 00	77 | 12 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 16 | 00	81 | 10 | 26 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00	80 | 16 | 15 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	72 | 15 | 23 | 00
41 | 11 | 24 | 00	41 | 11 | 28 | 00	41 | 11 | 38 | 00
41 | 11 | 40 | 00	41 | 11 | 41 | 00	72 | 12 | 15 | 00
41 | 11 | 44 | 00	41 | 11 | 45 | 00	49 | 16 | 15 | 00

40	16	18	00		41	10	15	00		41	10	17	00
41	11	15	00		41	11	16	00		77	11	15	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	29	00		72	15	31	00		80	10	15	00
72	15	39	00		72	15	40	00		77	10	15	00
49	16	16	00		49	16	17	00		70	11	17	00
71	16	12	00		71	16	14	00		81	10	17	00
81	10	21	00		81	10	22	00		81	10	23	00
81	10	24	00		81	10	25	00		84	10	15	00
81	10	27	00		81	12	15	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	14	17	00		81	14	18	00
81	15	15	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	16	18	00		83	10	15	00		83	10	16	00
83	10	18	00		83	10	19	00		95	12	27	00
93	14	19	00		93	14	20	00		41	11	39	00
41	11	43	00		72	14	12	00		72	15	16	00
84	11	16	00		93	14	21	00		93	15	16	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	18	00		95	12	19	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 176
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO UNIDOS PARA LA TORRE (CENTRO DE

ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. 40% - CONSULTORES DE INGENIERÍA UG21 S.L. 40% - B N R S.A.S 20%)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 25.250,70
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
84	11	16	00
93	14	21	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	23	00
72	15	39	00
72	15	16	00
72	15	20	00
41	11	39	00
41	11	43	00
80	10	16	00
77	10	16	00
77	10	19	00
72	12	10	00
72	12	15	00
81	10	27	00
80	11	16	00
81	10	15	00
72	15	24	00
72	15	29	00
40	16	18	00
81	14	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
93	14	19	00
93	15	16	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	24	00
72	15	40	00
72	15	18	00
72	15	21	00
41	11	40	00
72	15	31	00
80	10	17	00
77	10	17	00
77	10	20	00
72	12	11	00
81	10	25	00
81	12	15	00
80	11	17	00
81	10	16	00
72	15	25	00
83	10	19	00
41	10	15	00
81	14	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
93	14	20	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	27	00
72	15	15	00
72	15	19	00
77	11	15	00
41	11	41	00
80	10	15	00
77	10	15	00
77	10	18	00
81	10	17	00
72	12	13	00
81	10	26	00
80	11	15	00
80	16	15	00
41	11	38	00
72	15	26	00
84	10	15	00
81	13	15	00
81	14	18	00

81	15	15	00	81	15	16	00	72	10	33	00
77	11	16	00	77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	41	11	44	00	41	11	45	00
49	16	15	00	49	16	16	00	41	10	17	00
41	11	15	00	41	11	16	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	28	00	72	15	23	00
81	10	21	00	81	10	22	00	81	10	23	00
81	10	24	00	72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00	49	16	17	00
70	11	17	00	71	16	12	00	71	16	14	00
72	10	15	00	72	10	29	00	81	15	17	00
81	16	18	00	83	10	15	00	83	10	16	00
83	10	18	00	77	13	16	00	72	15	32	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 177
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. (CEMOSA)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AEROPUERTOS ESPAÑOLES Y NAVEGACION AEREA.-MINISTERIO DE FOMENTO (AENA)
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.075,85
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
84	11	16	00	93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	93	15	16	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00	95	12	16	00

95	12	17	00		95	12	18	00		95	12	19	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	27	00
80	10	16	00		80	10	17	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		81	10	17	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	13	00
72	12	15	00		81	10	25	00		81	10	26	00
81	10	27	00		81	12	15	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	16	15	00
81	10	15	00		81	10	16	00		41	11	38	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	29	00		83	10	19	00		84	10	15	00
40	16	18	00		41	10	15	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	14	17	00		81	14	18	00
81	15	15	00		81	15	16	00		72	10	33	00
77	11	16	00		77	12	15	00		77	12	16	00
77	12	17	00		41	11	44	00		41	11	45	00
49	16	15	00		49	16	16	00		41	10	17	00
41	11	15	00		41	11	16	00		41	11	23	00
41	11	24	00		41	11	28	00		72	15	23	00
81	10	21	00		81	10	22	00		81	10	23	00
81	10	24	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	13	00		49	16	17	00
70	11	17	00		71	16	12	00		71	16	14	00
72	10	15	00		72	10	29	00		77	11	15	00
81	16	18	00		83	10	15	00		83	10	16	00
83	10	18	00		72	15	31	00		72	15	32	00
72	15	39	00		72	15	40	00		72	15	15	00

72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 18 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00	81 | 15 | 17 | 00
41 | 11 | 39 | 00	41 | 11 | 40 | 00	41 | 11 | 41 | 00
41 | 11 | 43 | 00	77 | 13 | 16 | 00	80 | 10 | 15 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 178
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UTE SEG - CEMOSA (CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. 50%)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AEROPUERTOS ESPAÑOLES Y NAVEGACION AEREA.-MINISTERIO DE FOMENTO (AENA)
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.210,27
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 16 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 27 | 00
81 | 10 | 27 | 00	81 | 12 | 15 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00	80 | 16 | 15 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	41 | 11 | 38 | 00
72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00
72 | 15 | 29 | 00	83 | 10 | 19 | 00	84 | 10 | 15 | 00

40	16	18	00		41	10	15	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	14	17	00		81	14	18	00
81	15	15	00		81	15	16	00		72	10	33	00
77	11	16	00		77	12	15	00		77	12	16	00
77	12	17	00		41	11	44	00		41	11	45	00
49	16	15	00		49	16	16	00		41	10	17	00
41	11	15	00		41	11	16	00		41	11	23	00
41	11	24	00		41	11	28	00		72	15	23	00
81	10	21	00		81	10	22	00		81	10	23	00
81	10	24	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	13	00		49	16	17	00
70	11	17	00		71	16	12	00		71	16	14	00
72	10	15	00		72	10	29	00		77	11	15	00
81	16	18	00		83	10	15	00		83	10	16	00
83	10	18	00		72	15	31	00		72	15	32	00
72	15	39	00		72	15	40	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	18	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	21	00		81	10	17	00
41	11	39	00		41	11	40	00		41	11	41	00
41	11	43	00		81	10	25	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		81	15	17	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	13	00
72	12	15	00		77	13	16	00		81	10	26	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 179
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA CANAL SAN CARLOS 2014 (CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. 50% -

COLOMBOINGENIERÍA S.A.S. 50%)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.706,58
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
84	11	16	00
93	14	19	00
93	14	20	00
93	14	21	00
93	15	16	00
95	11	15	00
95	11	16	00
95	12	15	00
95	12	16	00
95	12	17	00
95	12	18	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	24	00
95	12	27	00
40	16	18	00
41	10	15	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	11	17	00
80	16	15	00
81	10	15	00
81	10	16	00
41	11	38	00
72	15	24	00
72	15	25	00
72	15	26	00
72	15	29	00
83	10	19	00
84	10	15	00
49	16	15	00
49	16	16	00
81	13	15	00
81	14	15	00
81	14	17	00
81	14	18	00
81	15	15	00
81	15	16	00
72	10	33	00
77	11	16	00
77	12	15	00
77	12	16	00
77	12	17	00
41	11	44	00
41	11	45	00
72	14	12	00
72	14	13	00
41	10	17	00
41	11	15	00
41	11	16	00
41	11	23	00

41	11	24	00		41	11	28	00		72	15	23	00
81	10	21	00		81	10	22	00		81	10	23	00
81	10	24	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	15	39	00		72	15	40	00		49	16	17	00
70	11	17	00		71	16	12	00		71	16	14	00
72	10	15	00		72	10	29	00		77	11	15	00
81	16	18	00		83	10	15	00		83	10	16	00
83	10	18	00		72	15	31	00		72	15	32	00
80	10	16	00		80	10	17	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	18	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	21	00		81	10	17	00
41	11	39	00		41	11	40	00		41	11	41	00
41	11	43	00		81	10	25	00		80	10	15	00
81	10	27	00		81	12	15	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		81	15	17	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	13	00
72	12	15	00		77	13	16	00		81	10	26	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 180
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERCEMOSA (CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. 40%- ALEXI ELJACH URIBE 60%)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGUAS DE BOLIVAR S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.620,67
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
84	11	16	00		93	14	19	00		93	14	20	00
93	14	21	00		93	15	16	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00

95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 27 00
49 16 15 00	49 16 16 00	81 13 15 00
81 14 15 00	81 14 17 00	81 14 18 00
81 15 15 00	81 15 16 00	72 10 33 00
77 11 16 00	77 12 15 00	77 12 16 00
77 12 17 00	41 11 44 00	41 11 45 00
72 14 12 00	72 14 13 00	41 10 17 00
41 11 15 00	41 11 16 00	41 11 23 00
41 11 24 00	41 11 28 00	72 15 23 00
81 10 21 00	81 10 22 00	81 10 23 00
81 10 24 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 15 39 00	72 15 40 00	49 16 17 00
70 11 17 00	71 16 12 00	71 16 14 00
72 10 15 00	72 10 29 00	77 11 15 00
81 16 18 00	83 10 15 00	83 10 16 00
83 10 18 00	72 15 31 00	72 15 32 00
80 10 16 00	80 10 17 00	72 15 15 00
72 15 16 00	72 15 18 00	72 15 19 00
72 15 20 00	72 15 21 00	81 10 17 00
41 11 39 00	41 11 40 00	41 11 41 00
41 11 43 00	81 10 25 00	80 10 15 00

81	10	27	00		81	12	15	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		41	11	38	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	13	00
72	12	15	00		83	10	19	00		81	10	26	00
40	16	18	00		41	10	15	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	16	15	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	15	17	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	29	00		77	13	16	00		84	10	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 181
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. CEMOSA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONALVIAS CONSTRUCCIONES, S.A.S SUCURSAL PANAMÁ
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 224,35
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		72	10	15	00
77	11	16	00		77	12	15	00		77	12	16	00
77	12	17	00		77	13	16	00		81	10	26	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	16	15	00
81	10	15	00		81	10	16	00		72	15	23	00
41	11	24	00		41	11	28	00		41	11	38	00
41	11	40	00		41	11	41	00		72	12	15	00
41	11	44	00		41	11	45	00		49	16	15	00
40	16	18	00		41	10	15	00		41	10	17	00

41	11	15	00		41	11	16	00		77	11	15	00
72	10	29	00		72	10	33	00		72	12	10	00
72	12	11	00		72	12	13	00		72	15	32	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	13	00
49	16	16	00		49	16	17	00		70	11	17	00
71	16	12	00		71	16	14	00		81	10	17	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	29	00		72	15	31	00		80	10	15	00
72	15	39	00		72	15	40	00		77	10	15	00
72	15	15	00		72	15	18	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	21	00		81	15	17	00
81	10	21	00		81	10	22	00		81	10	23	00
81	10	24	00		81	10	25	00		84	10	15	00
81	10	27	00		81	12	15	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	14	17	00		81	14	18	00
81	15	15	00		81	15	16	00		41	11	23	00
81	16	18	00		83	10	15	00		83	10	16	00
83	10	18	00		83	10	19	00		95	12	27	00
93	14	19	00		93	14	20	00		41	11	39	00
41	11	43	00		72	14	12	00		72	15	16	00
84	11	16	00		93	14	21	00		93	15	16	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00

95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 182
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. (CEMOSA) (UTE CEMOSA 50% - D.H.A. (DISEÑOS HIDRÁULICOS Y AMBIENTALES, S.A.) 50%)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA- CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO- JUNTA DE ANDALUCIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.374,56
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 16 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 27 | 00
72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00	49 | 16 | 17 | 00
70 | 11 | 17 | 00	71 | 16 | 12 | 00	71 | 16 | 14 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00	77 | 11 | 15 | 00
81 | 16 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 16 | 00
83 | 10 | 18 | 00	72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 18 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00	81 | 10 | 17 | 00
41 | 11 | 39 | 00	41 | 11 | 40 | 00	41 | 11 | 41 | 00
41 | 11 | 43 | 00	81 | 10 | 25 | 00	80 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 27 | 00	81 | 12 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00	41 | 11 | 38 | 00

72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	13	00
72	12	15	00	83	10	19	00	81	10	26	00
40	16	18	00	41	10	15	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00	72	10	33	00
72	15	24	00	72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	29	00	41	11	44	00	84	10	15	00
49	16	15	00	49	16	16	00	81	13	15	00
81	14	15	00	81	14	17	00	81	14	18	00
81	15	15	00	81	15	16	00	72	15	23	00
77	11	16	00	77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	72	14	10	00	41	11	45	00
72	14	12	00	72	14	13	00	41	10	17	00
41	11	15	00	41	11	16	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	28	00	81	15	17	00
81	10	21	00	81	10	22	00	81	10	23	00
81	10	24	00	77	13	16	00	72	14	11	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 183
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. (CEMOSA)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SOCIEDAD DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS PENITENCIAROS S.A., MINISTERIO DEL INTERIOR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.372,48
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
84	11	16	00
93	14	21	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	23	00
80	10	16	00
72	15	16	00
72	10	15	00
41	11	39	00
41	11	43	00
81	10	27	00
77	10	16	00
77	10	19	00
72	12	10	00
72	12	15	00
40	16	18	00
80	11	16	00
81	10	15	00
72	15	24	00
72	15	29	00
49	16	15	00
81	14	15	00
81	15	15	00
77	11	16	00
77	12	17	00
72	14	12	00
41	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
93	14	19	00
93	15	16	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	24	00
80	10	17	00
72	15	18	00
72	10	29	00
41	11	40	00
81	10	25	00
81	12	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
81	10	22	00
83	10	19	00
41	10	15	00
80	11	17	00
81	10	16	00
72	15	25	00
41	11	44	00
49	16	16	00
81	14	17	00
81	15	16	00
77	12	15	00
72	14	10	00
72	14	13	00
41	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
93	14	20	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	27	00
72	15	15	00
72	15	19	00
81	10	17	00
41	11	41	00
80	10	15	00
77	10	15	00
77	10	18	00
41	11	38	00
72	12	13	00
81	10	26	00
80	11	15	00
71	16	14	00
72	10	33	00
72	15	26	00
84	10	15	00
81	13	15	00
81	14	18	00
72	15	23	00
77	12	16	00
41	11	45	00
41	10	17	00
41	11	23	00

41 | 11 | 24 | 00	41 | 11 | 28 | 00	77 | 11 | 15 | 00
81 | 10 | 21 | 00	83 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 23 | 00
81 | 10 | 24 | 00	72 | 15 | 31 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00	49 | 16 | 17 | 00
70 | 11 | 17 | 00	71 | 16 | 12 | 00	80 | 16 | 15 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00	81 | 15 | 17 | 00
81 | 16 | 18 | 00	72 | 12 | 11 | 00	83 | 10 | 16 | 00
83 | 10 | 18 | 00	77 | 13 | 16 | 00	72 | 15 | 32 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 184
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. CEMOSA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNICAJA BANCO S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 116,45
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM|FAMI|CLAS|PROD	SEGM|FAMI|CLAS|PROD	SEGM|FAMI|CLAS|PROD
80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00	80 | 16 | 15 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	72 | 15 | 23 | 00
41 | 11 | 24 | 00	41 | 11 | 28 | 00	41 | 11 | 38 | 00
41 | 11 | 40 | 00	41 | 11 | 41 | 00	72 | 12 | 15 | 00
41 | 11 | 44 | 00	41 | 11 | 45 | 00	49 | 16 | 15 | 00
40 | 16 | 18 | 00	41 | 10 | 15 | 00	41 | 10 | 17 | 00
41 | 11 | 15 | 00	41 | 11 | 16 | 00	77 | 11 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 10 | 00

72 12 11 00	72 12 13 00	72 15 32 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 13 00
49 16 16 00	49 16 17 00	70 11 17 00
71 16 12 00	71 16 14 00	81 10 17 00
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
72 15 29 00	72 15 31 00	80 10 15 00
72 15 39 00	72 15 40 00	77 10 15 00
72 15 15 00	72 15 18 00	72 15 19 00
72 15 20 00	72 15 21 00	81 15 17 00
77 11 16 00	77 12 15 00	77 12 16 00
77 12 17 00	77 13 16 00	81 10 26 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 19 00	77 10 20 00	41 11 23 00
81 10 21 00	81 10 22 00	81 10 23 00
81 10 24 00	81 10 25 00	84 10 15 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 13 15 00
81 14 15 00	81 14 17 00	81 14 18 00
81 15 15 00	81 15 16 00	72 10 15 00
81 16 18 00	83 10 15 00	83 10 16 00
83 10 18 00	83 10 19 00	95 12 27 00
93 14 19 00	93 14 20 00	41 11 39 00
41 11 43 00	72 14 12 00	72 15 16 00
84 11 16 00	93 14 21 00	93 15 16 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 18 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 185
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. (CEMOSA)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (A.D.I.F.) MINISTERIO DE FOMENTO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 12.493,28
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
84	11	16	00
93	14	21	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	23	00
81	10	27	00
77	10	16	00
77	10	19	00
72	12	10	00
72	12	15	00
40	16	18	00
80	11	16	00
81	10	15	00
72	15	24	00
72	15	29	00
49	16	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
93	14	19	00
93	15	16	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	24	00
81	12	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
72	15	25	00
83	10	19	00
41	10	15	00
80	11	17	00
81	10	16	00
77	12	15	00
41	11	44	00
72	14	13	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
93	14	20	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	27	00
77	10	15	00
77	10	18	00
41	11	38	00
72	12	13	00
81	10	26	00
80	11	15	00
81	14	18	00
72	10	33	00
72	15	26	00
84	10	15	00
41	10	17	00

41	11	15	00		41	11	16	00		72	15	19	00
41	11	24	00		41	11	28	00		77	11	15	00
81	10	21	00		41	11	40	00		81	10	23	00
81	10	24	00		72	15	31	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	15	40	00		49	16	17	00
70	11	17	00		71	16	12	00		80	16	15	00
72	10	15	00		72	10	29	00		81	10	17	00
81	16	18	00		72	12	11	00		83	10	16	00
83	10	18	00		81	10	25	00		72	15	32	00
72	15	39	00		49	16	16	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	14	17	00		41	11	23	00
81	15	15	00		81	15	16	00		72	15	23	00
77	11	16	00		83	10	15	00		77	12	16	00
77	12	17	00		72	14	10	00		41	11	45	00
80	10	16	00		80	10	17	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	18	00		71	16	14	00
72	15	20	00		72	15	21	00		81	15	17	00
41	11	39	00		81	10	22	00		41	11	41	00
41	11	43	00		77	13	16	00		80	10	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 186
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. (CEMOSA)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SOCIEDAD AEROPORTUARIA DE LA COSTA S.A. SACSA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 82,67
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
84	11	16	00		93	14	19	00		93	14	20	00
93	14	21	00		93	15	16	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00

95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 27 00
40 16 18 00	41 10 15 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 11 17 00	81 14 18 00
81 10 15 00	81 10 16 00	72 10 33 00
72 15 24 00	77 12 15 00	72 15 26 00
72 15 29 00	41 11 44 00	84 10 15 00
49 16 15 00	72 14 13 00	41 10 17 00
41 11 15 00	41 11 16 00	72 15 19 00
41 11 24 00	41 11 28 00	72 15 23 00
81 10 21 00	41 11 40 00	81 10 23 00
81 10 24 00	72 15 31 00	72 14 11 00
72 14 12 00	72 15 40 00	49 16 17 00
70 11 17 00	71 16 12 00	77 10 18 00
72 10 15 00	72 10 29 00	77 11 15 00
81 16 18 00	72 12 11 00	83 10 16 00
83 10 18 00	81 10 25 00	72 15 32 00
72 15 39 00	81 12 15 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	80 16 15 00
77 10 19 00	77 10 20 00	81 10 17 00
72 12 10 00	72 15 25 00	72 12 13 00
72 12 15 00	83 10 19 00	81 10 26 00

81	10	27	00		49	16	16	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	14	17	00		41	11	23	00
81	15	15	00		81	15	16	00		41	11	38	00
77	11	16	00		83	10	15	00		77	12	16	00
77	12	17	00		72	14	10	00		41	11	45	00
80	10	16	00		80	10	17	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	18	00		71	16	14	00
72	15	20	00		72	15	21	00		81	15	17	00
41	11	39	00		81	10	22	00		41	11	41	00
41	11	43	00		77	13	16	00		80	10	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 187
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. (CEMOSA)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AEROPUERTOS ESPAÑOLES Y NAVEGACION AEREA.-MINISTERIO DE FOMENTO (AENA)
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 747,59
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
84	11	16	00		93	14	19	00		93	14	20	00
93	14	21	00		93	15	16	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	18	00		95	12	19	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	27	00
40	16	18	00		49	16	16	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	14	17	00		41	11	23	00
81	15	15	00		81	15	16	00		72	10	33	00
77	11	16	00		83	10	15	00		77	12	16	00
77	12	17	00		72	14	10	00		41	11	45	00
49	16	15	00		72	14	13	00		41	10	17	00

41	11	15	00		41	11	16	00		72	15	19	00
41	11	24	00		41	11	28	00		72	15	23	00
81	10	21	00		41	11	40	00		81	10	23	00
81	10	24	00		72	15	31	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	15	40	00		49	16	17	00
70	11	17	00		71	16	12	00		77	10	18	00
72	10	15	00		72	10	29	00		77	11	15	00
81	16	18	00		72	12	11	00		83	10	16	00
83	10	18	00		81	10	25	00		72	15	32	00
72	15	39	00		81	12	15	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		80	16	15	00
77	10	19	00		77	10	20	00		81	10	17	00
72	12	10	00		72	15	25	00		72	12	13	00
72	12	15	00		83	10	19	00		81	10	26	00
81	10	27	00		41	10	15	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		81	14	18	00
81	10	15	00		81	10	16	00		41	11	38	00
72	15	24	00		77	12	15	00		72	15	26	00
72	15	29	00		41	11	44	00		84	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	18	00		71	16	14	00
72	15	20	00		72	15	21	00		81	15	17	00
41	11	39	00		81	10	22	00		41	11	41	00

41	11	43	00	77	13	16	00	80	10	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 188
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. (CEMOSA)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AEROPUERTOS ESPAÑOLES Y NAVEGACION AEREA.-MINISTERIO DE FOMENTO (AENA)
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 339,61
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
84	11	16	00	93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	93	15	16	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	23	00	95	12	24	00	95	12	27	00
49	16	15	00	72	14	13	00	41	10	17	00
41	11	15	00	41	11	16	00	72	15	19	00
41	11	24	00	41	11	28	00	72	15	23	00
81	10	21	00	41	11	40	00	81	10	23	00
81	10	24	00	72	15	31	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	15	40	00	49	16	17	00
70	11	17	00	71	16	12	00	77	10	18	00
72	10	15	00	72	10	29	00	77	11	15	00
81	16	18	00	72	12	11	00	83	10	16	00
83	10	18	00	81	10	25	00	72	15	32	00
72	15	39	00	81	12	15	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	80	16	15	00
77	10	19	00	77	10	20	00	81	10	17	00
72	12	10	00	72	15	25	00	72	12	13	00
72	12	15	00	83	10	19	00	81	10	26	00

81 10 27 00	41 10 15 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 11 17 00	81 14 18 00
81 10 15 00	81 10 16 00	41 11 38 00
72 15 24 00	77 12 15 00	72 15 26 00
72 15 29 00	41 11 44 00	84 10 15 00
40 16 18 00	49 16 16 00	81 13 15 00
81 14 15 00	81 14 17 00	41 11 23 00
81 15 15 00	81 15 16 00	72 10 33 00
77 11 16 00	83 10 15 00	77 12 16 00
77 12 17 00	72 14 10 00	41 11 45 00
80 10 16 00	80 10 17 00	72 15 15 00
72 15 16 00	72 15 18 00	71 16 14 00
72 15 20 00	72 15 21 00	81 15 17 00
41 11 39 00	81 10 22 00	41 11 41 00
41 11 43 00	77 13 16 00	80 10 15 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 189
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. (CEMOSA)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AEROPUERTOS ESPAÑOLES Y NAVEGACION AEREA.-MINISTERIO DE FOMENTO (AENA)
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 205,03
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD

84	11	16	00
93	14	21	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	23	00
72	14	12	00
70	11	17	00
72	10	15	00
81	16	18	00
83	10	18	00
81	10	27	00
80	11	16	00
81	10	15	00
72	15	24	00
72	15	29	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	19	00
72	12	10	00
72	12	15	00
40	16	18	00
81	14	15	00
81	15	15	00
77	11	16	00
77	12	17	00
49	16	15	00
41	11	15	00
41	11	24	00

93	14	19	00
93	15	16	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	24	00
72	15	40	00
71	16	12	00
72	10	29	00
72	12	11	00
81	10	25	00
41	10	15	00
80	11	17	00
81	10	16	00
77	12	15	00
41	11	44	00
81	12	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
72	15	25	00
83	10	19	00
49	16	16	00
81	14	17	00
81	15	16	00
83	10	15	00
72	14	10	00
72	14	13	00
41	11	16	00
41	11	28	00

93	14	20	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	27	00
49	16	17	00
77	10	18	00
77	11	15	00
83	10	16	00
72	15	32	00
80	11	15	00
81	14	18	00
41	11	38	00
72	15	26	00
84	10	15	00
77	10	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
72	12	13	00
81	10	26	00
81	13	15	00
41	11	23	00
72	10	33	00
77	12	16	00
41	11	45	00
41	10	17	00
72	15	19	00
72	15	23	00

81	10	21	00		41	11	40	00		81	10	23	00
81	10	24	00		72	15	31	00		72	14	11	00
80	10	16	00		80	10	17	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	18	00		71	16	14	00
72	15	20	00		72	15	21	00		81	15	17	00
41	11	39	00		81	10	22	00		41	11	41	00
41	11	43	00		77	13	16	00		80	10	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 190
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. (CEMOSA)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AEROPUERTOS ESPAÑOLES Y NAVEGACION AEREA.-MINISTERIO DE FOMENTO (AENA)
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 327,19
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
84	11	16	00		93	14	19	00		93	14	20	00
93	14	21	00		93	15	16	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	18	00		95	12	19	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	27	00
72	15	39	00		72	15	40	00		49	16	17	00
70	11	17	00		71	16	12	00		77	10	18	00
72	10	15	00		72	10	29	00		77	11	15	00
81	16	18	00		72	12	11	00		83	10	16	00

83 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 25 | 00	72 | 15 | 32 | 00
81 | 10 | 27 | 00	81 | 12 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	80 | 16 | 15 | 00
77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00	81 | 10 | 17 | 00
72 | 12 | 10 | 00	72 | 15 | 25 | 00	72 | 12 | 13 | 00
72 | 12 | 15 | 00	83 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 26 | 00
40 | 16 | 18 | 00	41 | 10 | 15 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	41 | 11 | 38 | 00
72 | 15 | 24 | 00	77 | 12 | 15 | 00	72 | 15 | 26 | 00
72 | 15 | 29 | 00	41 | 11 | 44 | 00	84 | 10 | 15 | 00
49 | 16 | 15 | 00	49 | 16 | 16 | 00	81 | 13 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 17 | 00	41 | 11 | 23 | 00
81 | 15 | 15 | 00	81 | 15 | 16 | 00	72 | 10 | 33 | 00
77 | 11 | 16 | 00	83 | 10 | 15 | 00	77 | 12 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	72 | 14 | 10 | 00	41 | 11 | 45 | 00
72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 13 | 00	41 | 10 | 17 | 00
41 | 11 | 15 | 00	41 | 11 | 16 | 00	72 | 15 | 19 | 00
41 | 11 | 24 | 00	41 | 11 | 28 | 00	72 | 15 | 23 | 00
81 | 10 | 21 | 00	41 | 11 | 40 | 00	81 | 10 | 23 | 00
81 | 10 | 24 | 00	72 | 15 | 31 | 00	72 | 14 | 11 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 18 | 00	71 | 16 | 14 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00	81 | 15 | 17 | 00
41 | 11 | 39 | 00	81 | 10 | 22 | 00	41 | 11 | 41 | 00
41 | 11 | 43 | 00	77 | 13 | 16 | 00	80 | 10 | 15 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 191
CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. (CEMOSA)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSTRUCTORA MECO S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.751,96
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
84	11	16	00		93	14	19	00		93	14	20	00
93	14	21	00		93	15	16	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	18	00		95	12	19	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	27	00
72	15	39	00		72	15	40	00		49	16	17	00
70	11	17	00		71	16	12	00		77	10	18	00
72	10	15	00		72	10	29	00		77	11	15	00
81	16	18	00		72	12	11	00		83	10	16	00
83	10	18	00		81	10	25	00		72	15	32	00
81	10	27	00		81	12	15	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		80	16	15	00
77	10	19	00		77	10	20	00		81	10	17	00
72	12	10	00		72	15	25	00		72	12	13	00
72	12	15	00		83	10	19	00		81	10	26	00
40	16	18	00		41	10	15	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		81	14	18	00
81	10	15	00		81	10	16	00		41	11	38	00

72 | 15 | 24 | 00	77 | 12 | 15 | 00	72 | 15 | 26 | 00
72 | 15 | 29 | 00	41 | 11 | 44 | 00	84 | 10 | 15 | 00
49 | 16 | 15 | 00	49 | 16 | 16 | 00	81 | 13 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 17 | 00	41 | 11 | 23 | 00
81 | 15 | 15 | 00	81 | 15 | 16 | 00	72 | 10 | 33 | 00
77 | 11 | 16 | 00	83 | 10 | 15 | 00	77 | 12 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	72 | 14 | 10 | 00	41 | 11 | 45 | 00
72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 13 | 00	41 | 10 | 17 | 00
41 | 11 | 15 | 00	41 | 11 | 16 | 00	72 | 15 | 19 | 00
41 | 11 | 24 | 00	41 | 11 | 28 | 00	72 | 15 | 23 | 00
81 | 10 | 21 | 00	41 | 11 | 40 | 00	81 | 10 | 23 | 00
81 | 10 | 24 | 00	72 | 15 | 31 | 00	72 | 14 | 11 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 18 | 00	71 | 16 | 14 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00	81 | 15 | 17 | 00
41 | 11 | 39 | 00	81 | 10 | 22 | 00	41 | 11 | 41 | 00
41 | 11 | 43 | 00	77 | 13 | 16 | 00	80 | 10 | 15 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 192
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. (CEMOSA)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CAÑADA Y CAMINOS S.L.U.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 575,12
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 16 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00

95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	27	00
81	10	27	00		81	12	15	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		80	16	15	00
77	10	19	00		72	10	29	00		81	10	17	00
72	12	10	00		72	15	25	00		72	12	13	00
83	10	18	00		83	10	19	00		81	10	26	00
40	16	18	00		41	10	15	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		81	14	18	00
81	10	15	00		77	10	20	00		41	11	38	00
72	15	24	00		77	12	15	00		72	15	26	00
72	12	15	00		41	11	44	00		84	10	15	00
49	16	15	00		49	16	16	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	14	17	00		41	11	23	00
81	15	15	00		81	15	16	00		72	10	33	00
77	11	16	00		83	10	15	00		77	12	16	00
72	15	29	00		72	14	10	00		41	11	45	00
72	14	12	00		72	14	13	00		41	10	17	00
41	11	15	00		41	11	16	00		72	15	19	00
41	11	24	00		41	11	28	00		72	15	23	00
81	10	21	00		41	11	40	00		81	10	23	00
77	12	17	00		72	15	31	00		72	14	11	00
72	15	39	00		72	15	40	00		49	16	17	00
70	11	17	00		71	16	12	00		77	10	18	00

72 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	77 | 11 | 15 | 00
81 | 16 | 18 | 00	72 | 12 | 11 | 00	83 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00	72 | 15 | 32 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 18 | 00	71 | 16 | 14 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00	81 | 15 | 17 | 00
41 | 11 | 39 | 00	81 | 10 | 22 | 00	41 | 11 | 41 | 00
41 | 11 | 43 | 00	77 | 13 | 16 | 00	80 | 10 | 15 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 193
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. (CEMOSA)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AEROPUERTOS ESPAÑOLES Y NAVEGACION AEREA.-MINISTERIO DE FOMENTO (AENA)
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 433,04
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 16 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 27 | 00
40 | 16 | 18 | 00	41 | 10 | 15 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 20 | 00	41 | 11 | 38 | 00
72 | 15 | 24 | 00	77 | 12 | 15 | 00	72 | 15 | 26 | 00
72 | 12 | 15 | 00	41 | 11 | 44 | 00	84 | 10 | 15 | 00
49 | 16 | 15 | 00	49 | 16 | 16 | 00	81 | 13 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 17 | 00	41 | 11 | 23 | 00
81 | 15 | 15 | 00	81 | 15 | 16 | 00	72 | 10 | 33 | 00

77 - 11 - 16 - 00	83 - 10 - 15 - 00	77 - 12 - 16 - 00
72 - 15 - 29 - 00	72 - 14 - 10 - 00	41 - 11 - 45 - 00
72 - 14 - 12 - 00	72 - 14 - 13 - 00	41 - 10 - 17 - 00
41 - 11 - 15 - 00	41 - 11 - 16 - 00	72 - 15 - 19 - 00
41 - 11 - 24 - 00	41 - 11 - 28 - 00	72 - 15 - 23 - 00
81 - 10 - 21 - 00	41 - 11 - 40 - 00	81 - 10 - 23 - 00
77 - 12 - 17 - 00	72 - 15 - 31 - 00	72 - 14 - 11 - 00
81 - 10 - 27 - 00	81 - 12 - 15 - 00	77 - 10 - 15 - 00
77 - 10 - 16 - 00	77 - 10 - 17 - 00	80 - 16 - 15 - 00
77 - 10 - 19 - 00	81 - 10 - 16 - 00	81 - 10 - 17 - 00
72 - 12 - 10 - 00	72 - 15 - 25 - 00	72 - 12 - 13 - 00
83 - 10 - 18 - 00	83 - 10 - 19 - 00	81 - 10 - 26 - 00
72 - 15 - 39 - 00	80 - 10 - 17 - 00	80 - 10 - 16 - 00
72 - 15 - 15 - 00	72 - 15 - 16 - 00	72 - 15 - 18 - 00
71 - 16 - 14 - 00	72 - 15 - 20 - 00	72 - 15 - 21 - 00
81 - 15 - 17 - 00	41 - 11 - 39 - 00	81 - 10 - 22 - 00
41 - 11 - 41 - 00	41 - 11 - 43 - 00	77 - 13 - 16 - 00
80 - 10 - 15 - 00	49 - 16 - 17 - 00	70 - 11 - 17 - 00
71 - 16 - 12 - 00	77 - 10 - 18 - 00	72 - 10 - 15 - 00
72 - 10 - 29 - 00	77 - 11 - 15 - 00	81 - 16 - 18 - 00
72 - 12 - 11 - 00	83 - 10 - 16 - 00	81 - 10 - 24 - 00
81 - 10 - 25 - 00	72 - 15 - 32 - 00	72 - 15 - 40 - 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 194
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. (CEMOSA)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSTRUCTORA MECO S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.330,02
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
84	11	16	00		93	14	19	00		93	14	20	00
93	14	21	00		93	15	16	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	18	00		95	12	19	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	27	00
40	16	18	00		81	12	15	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	14	17	00		41	11	23	00
81	15	15	00		81	15	16	00		72	10	33	00
77	11	16	00		83	10	15	00		77	12	16	00
72	15	29	00		72	14	10	00		41	11	45	00
49	16	15	00		72	15	40	00		41	10	17	00
41	11	15	00		41	11	16	00		72	15	19	00
41	11	24	00		41	11	28	00		72	15	23	00
81	10	21	00		41	11	40	00		81	10	23	00
77	12	17	00		72	15	31	00		72	14	11	00
72	14	12	00		49	16	16	00		49	16	17	00
70	11	17	00		71	16	12	00		77	10	18	00
72	10	15	00		72	10	29	00		77	11	15	00
81	16	18	00		72	12	11	00		83	10	16	00
81	10	24	00		81	10	25	00		72	15	32	00
72	15	39	00		72	14	13	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		80	16	15	00

77 10 19 00	77 10 20 00	81 10 17 00
72 12 10 00	72 15 25 00	72 12 13 00
83 10 18 00	83 10 19 00	81 10 26 00
80 10 16 00	41 10 15 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 11 17 00	81 14 18 00
81 10 15 00	81 10 16 00	41 11 38 00
72 15 24 00	77 12 15 00	72 15 26 00
72 12 15 00	41 11 44 00	84 10 15 00
81 10 27 00	80 10 17 00	72 15 15 00
72 15 16 00	72 15 18 00	71 16 14 00
72 15 20 00	72 15 21 00	81 15 17 00
41 11 39 00	81 10 22 00	41 11 41 00
41 11 43 00	77 13 16 00	80 10 15 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 195
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. (CEMOSA)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AEROPUERTOS ESPAÑOLES Y NAVEGACION AEREA.-MINISTERIO DE FOMENTO (AENA)
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 378,96
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
84 11 16 00	93 14 19 00	93 14 20 00
93 14 21 00	93 15 16 00	95 11 15 00

95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	18	00		95	12	19	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	27	00
40	16	18	00		72	15	40	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	14	17	00		41	11	23	00
81	15	15	00		81	15	16	00		72	10	33	00
77	11	16	00		83	10	15	00		77	12	16	00
72	15	29	00		72	14	10	00		41	11	45	00
49	16	15	00		81	12	15	00		41	10	17	00
41	11	15	00		41	11	16	00		72	15	19	00
41	11	24	00		41	11	28	00		72	15	23	00
81	10	21	00		41	11	40	00		81	10	23	00
77	12	17	00		72	15	31	00		72	14	11	00
72	14	12	00		49	16	16	00		49	16	17	00
70	11	17	00		71	16	12	00		77	10	18	00
72	10	15	00		72	10	29	00		77	11	15	00
81	16	18	00		72	12	11	00		83	10	16	00
81	10	24	00		81	10	25	00		72	15	32	00
72	15	39	00		72	14	13	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		80	16	15	00
77	10	19	00		77	10	20	00		81	10	17	00
72	12	10	00		72	15	25	00		72	12	13	00
83	10	18	00		83	10	19	00		81	10	26	00
80	10	16	00		41	10	15	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		81	14	18	00
81	10	15	00		81	10	16	00		41	11	38	00
72	15	24	00		77	12	15	00		72	15	26	00
72	12	15	00		41	11	44	00		84	10	15	00

81	10	27	00	80	10	17	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	18	00	71	16	14	00
72	15	20	00	72	15	21	00	81	15	17	00
41	11	39	00	81	10	22	00	41	11	41	00
41	11	43	00	77	13	16	00	80	10	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 196
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. (CEMOSA)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSTRUCTORA MECO S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.751,96
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
84	11	16	00	93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	93	15	16	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	23	00	95	12	24	00	95	12	27	00
49	16	15	00	81	12	15	00	41	10	17	00
41	11	15	00	41	11	16	00	72	15	19	00
41	11	24	00	41	11	28	00	72	15	23	00
81	10	21	00	41	11	40	00	81	10	23	00
77	12	17	00	72	15	31	00	72	14	11	00
72	14	12	00	49	16	16	00	49	16	17	00

70	11	17	00		71	16	12	00		77	10	18	00
72	10	15	00		72	10	29	00		77	11	15	00
81	16	18	00		72	12	11	00		83	10	16	00
81	10	24	00		81	10	25	00		72	15	32	00
72	15	39	00		72	14	13	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		80	16	15	00
77	10	19	00		77	10	20	00		81	10	17	00
72	12	10	00		72	15	25	00		72	12	13	00
83	10	18	00		83	10	19	00		81	10	26	00
40	16	18	00		72	15	40	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		81	14	18	00
81	10	15	00		81	10	16	00		41	11	38	00
72	15	24	00		77	12	15	00		72	15	26	00
72	12	15	00		41	11	44	00		84	10	15	00
80	10	16	00		41	10	15	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	14	17	00		41	11	23	00
81	15	15	00		81	15	16	00		72	10	33	00
77	11	16	00		83	10	15	00		77	12	16	00
72	15	29	00		72	14	10	00		41	11	45	00
81	10	27	00		80	10	17	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	18	00		71	16	14	00
72	15	20	00		72	15	21	00		81	15	17	00
41	11	39	00		81	10	22	00		41	11	41	00
41	11	43	00		77	13	16	00		80	10	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 197
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. (CEMOSA)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AEROPUERTOS ESPAÑOLES Y NAVEGACION AEREA.-MINISTERIO DE FOMENTO (AENA)

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 618,46
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
84	11	16	00		93	14	19	00		93	14	20	00
93	14	21	00		93	15	16	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	18	00		95	12	19	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	27	00
72	14	12	00		49	16	16	00		49	16	17	00
70	11	17	00		71	16	12	00		77	10	18	00
72	10	15	00		72	10	29	00		77	11	15	00
81	16	18	00		72	12	11	00		83	10	16	00
81	10	24	00		81	10	25	00		72	15	32	00
72	15	39	00		72	14	13	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		80	16	15	00
77	10	19	00		77	10	20	00		81	10	17	00
72	12	10	00		72	15	25	00		72	12	13	00
83	10	18	00		83	10	19	00		81	10	26	00
40	16	18	00		72	15	40	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		81	14	18	00
81	10	15	00		81	10	16	00		41	11	38	00
72	15	24	00		77	12	15	00		72	15	26	00
41	11	44	00		84	10	15	00		49	16	15	00

81 | 12 | 15 | 00	81 | 13 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 17 | 00	41 | 11 | 23 | 00	81 | 15 | 15 | 00
81 | 15 | 16 | 00	72 | 10 | 33 | 00	77 | 11 | 16 | 00
83 | 10 | 15 | 00	77 | 12 | 16 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 14 | 10 | 00	41 | 11 | 45 | 00	80 | 10 | 16 | 00
41 | 10 | 15 | 00	41 | 10 | 17 | 00	41 | 11 | 15 | 00
41 | 11 | 16 | 00	72 | 15 | 19 | 00	41 | 11 | 24 | 00
41 | 11 | 28 | 00	72 | 15 | 23 | 00	81 | 10 | 21 | 00
41 | 11 | 40 | 00	81 | 10 | 23 | 00	77 | 12 | 17 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 14 | 11 | 00	81 | 10 | 27 | 00
80 | 10 | 17 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00
72 | 15 | 18 | 00	71 | 16 | 14 | 00	72 | 15 | 20 | 00
72 | 15 | 21 | 00	81 | 15 | 17 | 00	41 | 11 | 39 | 00
81 | 10 | 22 | 00	41 | 11 | 41 | 00	41 | 11 | 43 | 00
77 | 13 | 16 | 00	80 | 10 | 15 | 00	72 | 12 | 15 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 198
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. (CEMOSA)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSTRUCTORA MECO S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 508,24
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 16 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 27 | 00
72 | 15 | 39 | 00	72 | 14 | 13 | 00	77 | 10 | 15 | 00

77	10	16	00		77	10	17	00		80	16	15	00
77	10	19	00		77	10	20	00		81	10	17	00
72	12	10	00		72	15	25	00		72	12	13	00
83	10	18	00		83	10	19	00		81	10	26	00
40	16	18	00		72	15	40	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		81	14	18	00
81	10	15	00		81	10	16	00		41	11	38	00
72	15	24	00		77	12	15	00		72	15	26	00
72	15	29	00		41	11	44	00		84	10	15	00
49	16	15	00		81	12	15	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	14	17	00		41	11	23	00
81	15	15	00		81	15	16	00		72	10	33	00
77	11	16	00		83	10	15	00		77	12	16	00
77	12	17	00		72	14	10	00		41	11	45	00
72	14	12	00		41	10	15	00		41	10	17	00
41	11	15	00		41	11	16	00		72	15	19	00
41	11	24	00		41	11	28	00		72	15	23	00
81	10	21	00		41	11	40	00		81	10	23	00
81	10	24	00		72	15	31	00		72	14	11	00
80	10	16	00		49	16	16	00		49	16	17	00
70	11	17	00		71	16	12	00		77	10	18	00
72	10	15	00		72	10	29	00		77	11	15	00
81	16	18	00		72	12	11	00		83	10	16	00

72 | 12 | 15 | 00	81 | 10 | 25 | 00	72 | 15 | 32 | 00
81 | 10 | 27 | 00	80 | 10 | 17 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 18 | 00	71 | 16 | 14 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00	81 | 15 | 17 | 00
41 | 11 | 39 | 00	81 | 10 | 22 | 00	41 | 11 | 41 | 00
41 | 11 | 43 | 00	77 | 13 | 16 | 00	80 | 10 | 15 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 199
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. (CEMOSA)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PALMEROLA INTERNACIONAL AIRPORT S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.177,30
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 16 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 27 | 00
40 | 16 | 18 | 00	72 | 15 | 40 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	41 | 11 | 38 | 00
72 | 15 | 24 | 00	77 | 12 | 15 | 00	72 | 15 | 26 | 00
72 | 15 | 29 | 00	41 | 11 | 44 | 00	84 | 10 | 15 | 00
49 | 16 | 15 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 13 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 17 | 00	41 | 11 | 23 | 00
81 | 15 | 15 | 00	81 | 15 | 16 | 00	72 | 10 | 33 | 00
77 | 11 | 16 | 00	83 | 10 | 15 | 00	77 | 12 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	72 | 14 | 10 | 00	41 | 11 | 45 | 00

72 | 14 | 12 | 00	41 | 10 | 15 | 00	41 | 10 | 17 | 00
41 | 11 | 15 | 00	41 | 11 | 16 | 00	72 | 15 | 19 | 00
41 | 11 | 24 | 00	41 | 11 | 28 | 00	72 | 15 | 23 | 00
81 | 10 | 21 | 00	41 | 11 | 40 | 00	81 | 10 | 23 | 00
81 | 10 | 24 | 00	72 | 15 | 31 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 15 | 39 | 00	49 | 16 | 16 | 00	49 | 16 | 17 | 00
70 | 11 | 17 | 00	71 | 16 | 12 | 00	77 | 10 | 18 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00	77 | 11 | 15 | 00
81 | 16 | 18 | 00	72 | 12 | 11 | 00	83 | 10 | 16 | 00
83 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 25 | 00	72 | 15 | 32 | 00
80 | 10 | 16 | 00	72 | 14 | 13 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 18 | 00	80 | 16 | 15 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00	81 | 10 | 17 | 00
41 | 11 | 39 | 00	72 | 15 | 25 | 00	41 | 11 | 41 | 00
72 | 12 | 15 | 00	83 | 10 | 19 | 00	80 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 27 | 00	80 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	71 | 16 | 14 | 00
77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00	81 | 15 | 17 | 00
72 | 12 | 10 | 00	81 | 10 | 22 | 00	72 | 12 | 13 | 00
41 | 11 | 43 | 00	77 | 13 | 16 | 00	81 | 10 | 26 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 200
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE

OBRA S.A. (CEMOSA)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALPINE RESORTS S.L.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 118,35
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
84	11	16	00
93	14	21	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	23	00
49	16	15	00
81	14	15	00
81	15	15	00
77	11	16	00
77	12	17	00
72	14	12	00
41	11	15	00
41	11	24	00
81	10	21	00
81	10	24	00
72	15	39	00
70	11	17	00
72	10	15	00
81	16	18	00
83	10	18	00
80	10	16	00
72	15	16	00
72	15	20	00
41	11	39	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
93	14	19	00
93	15	16	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	24	00
81	12	15	00
81	14	17	00
81	15	16	00
83	10	15	00
72	14	10	00
41	10	15	00
41	11	16	00
41	11	28	00
41	11	40	00
72	15	31	00
49	16	16	00
71	16	12	00
72	10	29	00
72	12	11	00
81	10	25	00
72	14	13	00
72	15	18	00
72	15	21	00
72	15	25	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
93	14	20	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	27	00
81	13	15	00
41	11	23	00
72	10	33	00
77	12	16	00
41	11	45	00
41	10	17	00
72	15	19	00
72	15	23	00
81	10	23	00
72	14	11	00
49	16	17	00
77	10	18	00
77	11	15	00
83	10	16	00
72	15	32	00
72	15	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
41	11	41	00

72	12	15	00		83	10	19	00		80	10	15	00
81	10	27	00		72	15	40	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		81	14	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		41	11	38	00
72	12	10	00		77	12	15	00		72	12	13	00
72	15	29	00		41	11	44	00		81	10	26	00
40	16	18	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		71	16	14	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	15	17	00
72	15	24	00		81	10	22	00		72	15	26	00
41	11	43	00		77	13	16	00		84	10	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 201
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. (CEMOSA)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MAYORAL MODA INFANTIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.015,92
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
84	11	16	00		93	14	19	00		93	14	20	00
93	14	21	00		93	15	16	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	18	00		95	12	19	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	27	00

72	14	12	00
41	11	15	00
41	11	24	00
81	10	21	00
81	10	24	00
72	15	39	00
70	11	17	00
72	10	15	00
81	16	18	00
83	10	18	00
80	10	16	00
72	15	16	00
72	15	20	00
41	11	39	00
72	12	15	00
81	10	27	00
77	10	16	00
77	10	19	00
72	12	10	00
72	15	29	00
40	16	18	00
80	11	16	00
81	10	15	00
72	15	24	00
77	12	17	00
49	16	15	00
81	14	15	00
81	15	15	00

41	10	15	00
41	11	16	00
41	11	28	00
41	11	40	00
72	15	31	00
49	16	16	00
71	16	12	00
72	10	29	00
72	12	11	00
81	10	25	00
72	14	13	00
72	15	18	00
72	15	21	00
72	15	25	00
83	10	19	00
72	15	40	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	15	00
41	11	44	00
80	10	17	00
80	11	17	00
81	10	16	00
83	10	15	00
72	14	10	00
81	12	15	00
81	14	17	00
81	15	16	00

41	10	17	00
72	15	19	00
72	15	23	00
81	10	23	00
72	14	11	00
49	16	17	00
77	10	18	00
77	11	15	00
83	10	16	00
72	15	32	00
72	15	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
41	11	41	00
80	10	15	00
77	10	15	00
81	14	18	00
41	11	38	00
72	12	13	00
81	10	26	00
80	11	15	00
41	11	23	00
72	10	33	00
72	15	26	00
84	10	15	00
81	13	15	00
71	16	14	00
81	15	17	00

77	11	16	00	81	10	22	00	77	12	16	00
41	11	43	00	77	13	16	00	41	11	45	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 202
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. (CEMOSA)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (A.D.I.F.) MINISTERIO DE FOMENTO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 252,70
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
84	11	16	00	93	14	19	00	93	14	20	00
95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	27	00	93	14	21	00	93	15	16	00
72	15	39	00	49	16	16	00	49	16	17	00
70	11	17	00	71	16	12	00	77	10	18	00
72	10	15	00	72	10	29	00	77	11	15	00
81	16	18	00	72	12	11	00	83	10	16	00
83	10	18	00	81	10	25	00	72	15	32	00
80	10	16	00	72	14	13	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	18	00	80	16	15	00
72	15	20	00	72	15	21	00	81	10	17	00
41	11	39	00	72	15	25	00	41	11	41	00

72 | 12 | 15 | 00	83 | 10 | 19 | 00	80 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 27 | 00	72 | 15 | 40 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	81 | 14 | 18 | 00
77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00	41 | 11 | 38 | 00
72 | 12 | 10 | 00	77 | 12 | 15 | 00	72 | 12 | 13 | 00
72 | 15 | 29 | 00	41 | 11 | 44 | 00	81 | 10 | 26 | 00
40 | 16 | 18 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00	41 | 11 | 23 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 15 | 24 | 00	83 | 10 | 15 | 00	72 | 15 | 26 | 00
77 | 12 | 17 | 00	72 | 14 | 10 | 00	84 | 10 | 15 | 00
49 | 16 | 15 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 13 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00
81 | 15 | 15 | 00	81 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 23 | 00
77 | 11 | 16 | 00	41 | 11 | 40 | 00	77 | 12 | 16 | 00
81 | 10 | 24 | 00	72 | 15 | 31 | 00	41 | 11 | 45 | 00
72 | 14 | 12 | 00	41 | 10 | 15 | 00	41 | 10 | 17 | 00
41 | 11 | 15 | 00	41 | 11 | 16 | 00	71 | 16 | 14 | 00
41 | 11 | 24 | 00	41 | 11 | 28 | 00	81 | 15 | 17 | 00
81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00
41 | 11 | 43 | 00	77 | 13 | 16 | 00	72 | 14 | 11 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 203
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. (CEMOSA)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (A.D.I.F.) MINISTERIO DE FOMENTO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 481,85
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|

84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 16 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 27 | 00
80 | 10 | 16 | 00	72 | 14 | 13 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 18 | 00	80 | 16 | 15 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 16 | 18 | 00	72 | 15 | 25 | 00	83 | 10 | 16 | 00
72 | 12 | 15 | 00	83 | 10 | 19 | 00	80 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 27 | 00	72 | 15 | 40 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	81 | 14 | 18 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00	41 | 11 | 38 | 00
41 | 11 | 39 | 00	77 | 12 | 15 | 00	41 | 11 | 41 | 00
72 | 15 | 29 | 00	41 | 11 | 44 | 00	81 | 10 | 26 | 00
40 | 16 | 18 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00	41 | 11 | 23 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 15 | 24 | 00	83 | 10 | 15 | 00	72 | 12 | 13 | 00
77 | 12 | 17 | 00	72 | 14 | 10 | 00	84 | 10 | 15 | 00
49 | 16 | 15 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 13 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00

81	15	15	00		81	15	16	00		72	15	23	00
77	11	16	00		41	11	40	00		72	15	26	00
81	10	24	00		72	15	31	00		41	11	45	00
72	14	12	00		41	10	15	00		41	10	17	00
41	11	15	00		41	11	16	00		77	10	18	00
41	11	24	00		41	11	28	00		77	11	15	00
81	10	21	00		72	12	11	00		77	12	16	00
83	10	18	00		81	10	25	00		72	14	11	00
72	15	39	00		49	16	16	00		49	16	17	00
70	11	17	00		71	16	12	00		71	16	14	00
77	10	19	00		77	10	20	00		81	15	17	00
72	12	10	00		81	10	22	00		81	10	23	00
41	11	43	00		77	13	16	00		72	15	32	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 204
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. (CEMOSA)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: APM TERMINALS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 570,14
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
84	11	16	00		93	14	19	00		93	14	20	00
93	14	21	00		93	15	16	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	18	00		95	12	19	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	27	00
81	10	27	00		72	15	40	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		81	14	18	00
72	15	20	00		72	15	21	00		41	11	38	00
41	11	39	00		77	12	15	00		41	11	41	00

72 | 15 | 29 | 00	41 | 11 | 44 | 00	81 | 10 | 26 | 00
40 | 16 | 18 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00	41 | 11 | 23 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 15 | 24 | 00	83 | 10 | 15 | 00	72 | 12 | 13 | 00
77 | 12 | 17 | 00	72 | 14 | 10 | 00	84 | 10 | 15 | 00
49 | 16 | 15 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 13 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00
81 | 15 | 15 | 00	81 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 23 | 00
77 | 11 | 16 | 00	41 | 11 | 40 | 00	72 | 15 | 26 | 00
81 | 10 | 24 | 00	72 | 15 | 31 | 00	41 | 11 | 45 | 00
72 | 14 | 12 | 00	41 | 10 | 15 | 00	41 | 10 | 17 | 00
41 | 11 | 15 | 00	41 | 11 | 16 | 00	77 | 10 | 18 | 00
41 | 11 | 24 | 00	41 | 11 | 28 | 00	77 | 11 | 15 | 00
81 | 10 | 21 | 00	72 | 12 | 11 | 00	77 | 12 | 16 | 00
83 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 25 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 15 | 39 | 00	49 | 16 | 16 | 00	49 | 16 | 17 | 00
70 | 11 | 17 | 00	71 | 16 | 12 | 00	80 | 16 | 15 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 16 | 18 | 00	72 | 15 | 25 | 00	83 | 10 | 16 | 00
41 | 11 | 43 | 00	83 | 10 | 19 | 00	72 | 15 | 32 | 00
80 | 10 | 16 | 00	72 | 14 | 13 | 00	72 | 15 | 15 | 00

72	15	16	00		72	15	18	00		71	16	14	00
77	10	19	00		77	10	20	00		81	15	17	00
72	12	10	00		81	10	22	00		81	10	23	00
72	12	15	00		77	13	16	00		80	10	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 205
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. (CEMOSA)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONTRUCTORA MECO S.A
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 281,92
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
84	11	16	00		93	14	19	00		93	14	20	00
93	14	21	00		93	15	16	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	18	00		95	12	19	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	27	00
40	16	18	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		41	11	23	00
81	10	15	00		81	10	16	00		72	10	33	00
72	15	24	00		83	10	15	00		72	12	13	00
77	12	17	00		72	14	10	00		84	10	15	00
49	16	15	00		81	12	15	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	14	17	00		72	15	19	00
81	15	15	00		81	15	16	00		72	15	23	00
77	11	16	00		41	11	40	00		72	15	26	00
81	10	24	00		72	15	31	00		41	11	45	00
72	14	12	00		41	10	15	00		41	10	17	00
41	11	15	00		41	11	16	00		77	10	18	00
41	11	24	00		41	11	28	00		77	11	15	00

81 10 21 00	72 12 11 00	77 12 16 00
83 10 18 00	81 10 25 00	72 14 11 00
72 15 39 00	49 16 16 00	49 16 17 00
70 11 17 00	71 16 12 00	80 16 15 00
72 10 15 00	72 10 29 00	81 10 17 00
81 16 18 00	72 15 25 00	83 10 16 00
41 11 43 00	83 10 19 00	72 15 32 00
80 10 16 00	72 14 13 00	72 15 15 00
72 15 16 00	72 15 18 00	81 14 18 00
72 15 20 00	72 15 21 00	41 11 38 00
41 11 39 00	77 12 15 00	41 11 41 00
72 12 15 00	41 11 44 00	80 10 15 00
81 10 27 00	72 15 40 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	71 16 14 00
77 10 19 00	77 10 20 00	81 15 17 00
72 12 10 00	81 10 22 00	81 10 23 00
72 15 29 00	77 13 16 00	81 10 26 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 206
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. (CEMOSA)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONTRUCTORA MECO S.A
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 800,29
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
84	11	16	00
93	14	21	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	23	00
49	16	15	00
81	14	15	00
81	15	15	00
77	11	16	00
81	10	24	00
72	14	12	00
41	11	15	00
41	11	24	00
81	10	21	00
83	10	18	00
72	15	39	00
70	11	17	00
72	10	15	00
81	16	18	00
41	11	43	00
80	10	16	00
72	15	16	00
72	15	20	00
41	11	39	00
72	12	15	00
81	10	27	00
77	10	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
93	14	19	00
93	15	16	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	24	00
81	12	15	00
81	14	17	00
81	15	16	00
41	11	40	00
72	15	31	00
41	10	15	00
41	11	16	00
41	11	28	00
72	12	11	00
81	10	25	00
49	16	16	00
71	16	12	00
72	10	29	00
72	15	25	00
83	10	19	00
72	14	13	00
72	15	18	00
72	15	21	00
77	12	15	00
41	11	44	00
72	15	40	00
77	10	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
93	14	20	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	27	00
81	13	15	00
72	15	19	00
72	15	23	00
72	15	26	00
41	11	45	00
41	10	17	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	12	16	00
72	14	11	00
49	16	17	00
80	16	15	00
81	10	17	00
83	10	16	00
72	15	32	00
72	15	15	00
81	14	18	00
41	11	38	00
41	11	41	00
80	10	15	00
77	10	15	00
41	11	23	00

77 10 19 00	77 10 20 00	72 10 33 00
72 12 10 00	83 10 15 00	72 12 13 00
72 15 29 00	72 14 10 00	81 10 26 00
40 16 18 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 11 17 00	71 16 14 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 15 17 00
72 15 24 00	81 10 22 00	81 10 23 00
77 12 17 00	77 13 16 00	84 10 15 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 207
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. (CEMOSA)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSTRUCTORA ININCO S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 921,63
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
84 11 16 00	93 14 19 00	93 14 20 00
93 14 21 00	93 15 16 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 27 00
72 14 12 00	41 10 15 00	41 10 17 00
41 11 15 00	41 11 16 00	77 10 18 00
41 11 24 00	41 11 28 00	77 11 15 00

81	10	21	00		72	12	11	00		77	12	16	00
83	10	18	00		81	10	25	00		72	14	11	00
72	15	39	00		49	16	16	00		49	16	17	00
70	11	17	00		71	16	12	00		80	16	15	00
72	10	15	00		72	10	29	00		81	10	17	00
81	16	18	00		72	15	25	00		83	10	16	00
41	11	43	00		83	10	19	00		72	15	32	00
80	10	16	00		72	14	13	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	18	00		81	14	18	00
72	15	20	00		72	15	21	00		41	11	38	00
41	11	39	00		77	12	15	00		41	11	41	00
72	12	15	00		41	11	44	00		80	10	15	00
81	10	27	00		72	15	40	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		41	11	23	00
77	10	19	00		77	10	20	00		72	10	33	00
72	12	10	00		83	10	15	00		72	12	13	00
72	15	29	00		72	14	10	00		81	10	26	00
40	16	18	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		72	15	19	00
81	10	15	00		81	10	16	00		72	15	23	00
72	15	24	00		41	11	40	00		72	15	26	00
77	12	17	00		72	15	31	00		84	10	15	00
49	16	15	00		81	12	15	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	14	17	00		71	16	14	00
81	15	15	00		81	15	16	00		81	15	17	00
77	11	16	00		81	10	22	00		81	10	23	00
81	10	24	00		77	13	16	00		41	11	45	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 208
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. (CEMOSA)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSTRUCTORA MECO S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 780,15
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
84	11	16	00		93	14	19	00		93	14	20	00
93	14	21	00		93	15	16	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	18	00		95	12	19	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	27	00
72	14	12	00		49	16	16	00		49	16	17	00
70	11	17	00		71	16	12	00		80	16	15	00
72	10	15	00		72	10	29	00		81	10	17	00
81	16	18	00		72	15	25	00		83	10	16	00
41	11	43	00		83	10	19	00		72	15	32	00
72	15	39	00		72	14	13	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	18	00		81	14	18	00
72	15	20	00		72	15	21	00		41	11	38	00
41	11	39	00		77	12	15	00		41	11	41	00
72	12	15	00		41	11	44	00		80	10	15	00
80	10	16	00		72	15	40	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		41	11	23	00

77 10 19 00	77 10 20 00	72 10 33 00
72 12 10 00	83 10 15 00	72 12 13 00
72 15 29 00	72 14 10 00	81 10 26 00
81 10 27 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 11 17 00	72 15 19 00
81 10 15 00	81 10 16 00	72 15 23 00
72 15 24 00	41 11 40 00	72 15 26 00
77 12 17 00	72 15 31 00	84 10 15 00
40 16 18 00	41 10 15 00	41 10 17 00
41 11 15 00	41 11 16 00	77 10 18 00
41 11 24 00	41 11 28 00	77 11 15 00
81 10 21 00	72 12 11 00	77 12 16 00
83 10 18 00	81 10 25 00	72 14 11 00
49 16 15 00	81 12 15 00	81 13 15 00
81 14 15 00	81 14 17 00	71 16 14 00
81 15 15 00	81 15 16 00	81 15 17 00
77 11 16 00	81 10 22 00	81 10 23 00
81 10 24 00	77 13 16 00	41 11 45 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 209
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. (CEMOSA)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONTRUCTORA ININCO S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 135,06
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
84 11 16 00	93 14 19 00	93 14 20 00
93 14 21 00	93 15 16 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00

95	12	17	00		95	12	18	00		95	12	19	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	27	00
72	15	39	00		72	14	13	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	18	00		81	14	18	00
72	15	20	00		72	15	21	00		41	11	38	00
41	11	39	00		77	12	15	00		41	11	41	00
72	12	15	00		41	11	44	00		80	10	15	00
80	10	16	00		72	15	40	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		41	11	23	00
77	10	19	00		77	10	20	00		72	10	33	00
72	12	10	00		83	10	15	00		72	12	13	00
72	15	29	00		72	14	10	00		81	10	26	00
81	10	27	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		72	15	19	00
81	10	15	00		81	10	16	00		72	15	23	00
72	15	24	00		41	11	40	00		72	15	26	00
77	12	17	00		72	15	31	00		84	10	15	00
40	16	18	00		41	10	15	00		41	10	17	00
41	11	15	00		41	11	16	00		77	10	18	00
41	11	24	00		41	11	28	00		77	11	15	00
81	10	21	00		72	12	11	00		77	12	16	00
83	10	18	00		81	10	25	00		72	14	11	00
72	14	12	00		49	16	16	00		49	16	17	00

70 | 11 | 17 | 00	71 | 16 | 12 | 00	80 | 16 | 15 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 16 | 18 | 00	72 | 15 | 25 | 00	83 | 10 | 16 | 00
41 | 11 | 43 | 00	83 | 10 | 19 | 00	72 | 15 | 32 | 00
49 | 16 | 15 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 13 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 17 | 00	71 | 16 | 14 | 00
81 | 15 | 15 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
77 | 11 | 16 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00
81 | 10 | 24 | 00	77 | 13 | 16 | 00	41 | 11 | 45 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 210
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. (CEMOSA)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONTRUCTORA MECO S.A
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 652,16
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 16 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 27 | 00
80 | 10 | 16 | 00	72 | 15 | 40 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	41 | 11 | 23 | 00
77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 12 | 10 | 00	83 | 10 | 15 | 00	72 | 12 | 13 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 14 | 10 | 00	81 | 10 | 26 | 00
81 | 10 | 27 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00

81	10	15	00		81	10	16	00		72	15	23	00
72	15	24	00		41	11	40	00		72	15	26	00
77	12	17	00		72	15	31	00		84	10	15	00
40	16	18	00		41	10	15	00		41	10	17	00
41	11	15	00		41	11	16	00		77	10	18	00
41	11	24	00		41	11	28	00		77	11	15	00
81	10	21	00		72	12	11	00		77	12	16	00
83	10	18	00		81	10	25	00		72	14	11	00
72	14	12	00		49	16	16	00		49	16	17	00
70	11	17	00		71	16	12	00		80	16	15	00
72	10	15	00		72	10	29	00		81	10	17	00
81	16	18	00		72	15	25	00		83	10	16	00
41	11	43	00		83	10	19	00		72	15	32	00
72	15	39	00		72	14	13	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	18	00		81	14	18	00
72	15	20	00		72	15	21	00		41	11	38	00
41	11	39	00		77	12	15	00		41	11	41	00
72	12	15	00		41	11	44	00		80	10	15	00
49	16	15	00		81	12	15	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	14	17	00		71	16	14	00
81	15	15	00		81	15	16	00		81	15	17	00
77	11	16	00		81	10	22	00		81	10	23	00
81	10	24	00		77	13	16	00		41	11	45	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 211
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. (CEMOSA)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSTRUCTORA MECO S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 778,66
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
84	11	16	00		93	14	19	00		93	14	20	00
93	14	21	00		93	15	16	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	18	00		95	12	19	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	27	00
81	10	27	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		72	15	19	00
81	10	15	00		81	10	16	00		72	15	23	00
72	15	24	00		41	11	40	00		72	15	26	00
77	12	17	00		72	15	31	00		84	10	15	00
40	16	18	00		41	10	15	00		41	10	17	00
41	11	15	00		41	11	16	00		77	10	18	00
41	11	24	00		41	11	28	00		77	11	15	00
81	10	21	00		72	12	11	00		77	12	16	00
83	10	18	00		81	10	25	00		72	14	11	00
72	14	12	00		49	16	16	00		49	16	17	00
70	11	17	00		71	16	12	00		80	16	15	00
72	10	15	00		72	10	29	00		81	10	17	00
81	16	18	00		72	15	25	00		83	10	16	00
41	11	43	00		83	10	19	00		72	15	32	00
72	15	39	00		72	14	13	00		72	15	15	00

72	15	16	00		72	15	18	00		81	14	18	00
72	15	20	00		72	15	21	00		41	11	38	00
41	11	39	00		77	12	15	00		41	11	41	00
72	12	15	00		41	11	44	00		80	10	15	00
80	10	16	00		72	15	40	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		41	11	23	00
77	10	19	00		77	10	20	00		72	10	33	00
72	12	10	00		83	10	15	00		72	12	13	00
72	15	29	00		72	14	10	00		81	10	26	00
49	16	15	00		81	12	15	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	14	17	00		71	16	14	00
81	15	15	00		81	15	16	00		81	15	17	00
77	11	16	00		81	10	22	00		81	10	23	00
81	10	24	00		77	13	16	00		41	11	45	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 212
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AYESA- ADPI- CSA-CEMOSA (CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. 10%- AYESA 36% -ADPI (AEROPUERTOS DE PARIS) 36% -CSA 18%)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: TOCUMEN, S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 89.292,75
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
84	11	16	00		93	14	19	00		93	14	20	00

93	14	21	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	24	00
41	10	15	00
41	11	16	00
41	11	28	00
72	12	11	00
81	10	25	00
49	16	16	00
71	16	12	00
72	10	29	00
72	15	25	00
83	10	19	00
72	14	13	00
72	15	18	00
72	15	21	00
77	12	15	00
41	11	44	00
72	15	40	00
77	10	17	00
77	10	20	00
83	10	15	00
72	14	10	00
80	10	17	00
80	11	17	00
81	10	16	00
41	11	40	00

95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	27	00
41	10	17	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	12	16	00
72	14	11	00
49	16	17	00
80	16	15	00
81	10	17	00
83	10	16	00
72	15	32	00
72	15	15	00
81	14	18	00
41	11	38	00
41	11	41	00
80	10	15	00
77	10	15	00
41	11	23	00
72	10	33	00
72	12	13	00
81	10	26	00
80	11	15	00
72	15	19	00
72	15	23	00
72	15	26	00

95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	23	00
40	16	18	00
41	11	15	00
41	11	24	00
81	10	21	00
83	10	18	00
72	14	12	00
70	11	17	00
72	10	15	00
81	16	18	00
41	11	43	00
72	15	39	00
72	15	16	00
72	15	20	00
41	11	39	00
72	12	15	00
80	10	16	00
77	10	16	00
77	10	19	00
72	12	10	00
72	15	29	00
81	10	27	00
80	11	16	00
81	10	15	00
72	15	24	00
77	12	17	00

72 | 15 | 31 | 00	84 | 10 | 15 | 00	49 | 16 | 15 | 00
81 | 12 | 15 | 00	81 | 13 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 17 | 00	71 | 16 | 14 | 00	81 | 15 | 15 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	77 | 11 | 16 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00	81 | 10 | 24 | 00
77 | 13 | 16 | 00	41 | 11 | 45 | 00	93 | 15 | 16 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 213
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. (CEMOSA)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONTRUCTORA MECO S.A
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 312,48
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 16 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 27 | 00
72 | 14 | 12 | 00	49 | 16 | 16 | 00	49 | 16 | 17 | 00
70 | 11 | 17 | 00	71 | 16 | 12 | 00	80 | 16 | 15 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 16 | 18 | 00	72 | 15 | 25 | 00	83 | 10 | 16 | 00
41 | 11 | 43 | 00	83 | 10 | 19 | 00	72 | 15 | 32 | 00

72 15 39 00	72 14 13 00	72 15 15 00
72 15 16 00	72 15 18 00	81 14 18 00
72 15 20 00	72 15 21 00	41 11 38 00
41 11 39 00	77 12 15 00	41 11 41 00
72 12 15 00	41 11 44 00	80 10 15 00
80 10 16 00	72 15 40 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	41 11 23 00
77 10 19 00	77 10 20 00	72 10 33 00
72 12 10 00	83 10 15 00	72 12 13 00
72 15 29 00	72 14 10 00	81 10 26 00
81 10 27 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 11 17 00	72 15 19 00
81 10 15 00	81 10 16 00	72 15 23 00
72 15 24 00	41 11 40 00	72 15 26 00
77 12 17 00	72 15 31 00	84 10 15 00
40 16 18 00	81 12 15 00	81 13 15 00
81 14 15 00	81 14 17 00	77 10 18 00
81 15 15 00	81 15 16 00	77 11 15 00
77 11 16 00	72 12 11 00	77 12 16 00
81 10 24 00	81 10 25 00	41 11 45 00
49 16 15 00	41 10 15 00	41 10 17 00
41 11 15 00	41 11 16 00	71 16 14 00
41 11 24 00	41 11 28 00	81 15 17 00
81 10 21 00	81 10 22 00	81 10 23 00
83 10 18 00	77 13 16 00	72 14 11 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 214
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE

OBRA S.A. (CEMOSA) (UTE CEMOSA 50%-LABORATORIO BALEAR PARA LA CALIDAD (LBC) 50%)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AEROPUERTOS ESPAÑOLES Y NAVEGACION AEREA.-MINISTERIO DE FOMENTO (AENA)
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 514,45
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
84	11	16	00
93	14	21	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	23	00
72	15	39	00
72	15	16	00
72	15	20	00
41	11	39	00
72	12	15	00
80	10	16	00
77	10	16	00
77	10	19	00
72	12	10	00
72	15	29	00
81	10	27	00
80	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
93	14	19	00
93	15	16	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	24	00
72	14	13	00
72	15	18	00
72	15	21	00
77	12	15	00
41	11	44	00
72	15	40	00
77	10	17	00
77	10	20	00
83	10	15	00
72	14	10	00
80	10	17	00
80	11	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
93	14	20	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	27	00
72	15	15	00
81	14	18	00
41	11	38	00
41	11	41	00
80	10	15	00
77	10	15	00
41	11	23	00
72	10	33	00
72	12	13	00
81	10	26	00
80	11	15	00
72	15	19	00

81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	72 | 15 | 23 | 00
72 | 15 | 24 | 00	41 | 11 | 40 | 00	72 | 15 | 26 | 00
77 | 12 | 17 | 00	72 | 15 | 31 | 00	84 | 10 | 15 | 00
40 | 16 | 18 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 13 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
81 | 15 | 15 | 00	81 | 15 | 16 | 00	77 | 11 | 15 | 00
77 | 11 | 16 | 00	72 | 12 | 11 | 00	77 | 12 | 16 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00	41 | 11 | 45 | 00
49 | 16 | 15 | 00	41 | 10 | 15 | 00	41 | 10 | 17 | 00
41 | 11 | 15 | 00	41 | 11 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00
41 | 11 | 24 | 00	41 | 11 | 28 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 21 | 00	72 | 15 | 25 | 00	81 | 10 | 23 | 00
83 | 10 | 18 | 00	83 | 10 | 19 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 12 | 00	49 | 16 | 16 | 00	49 | 16 | 17 | 00
70 | 11 | 17 | 00	71 | 16 | 12 | 00	71 | 16 | 14 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00	81 | 15 | 17 | 00
81 | 16 | 18 | 00	81 | 10 | 22 | 00	83 | 10 | 16 | 00
41 | 11 | 43 | 00	77 | 13 | 16 | 00	72 | 15 | 32 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 215
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ASOCIACION ACCIDENTAL "LA JOYA CCT" (CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. 30% - CONCREMAT 45% - TECNO AER SRL 25%)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ADMINISTRADORA BOLIVARIANA DE CARRETERAS (ABC)
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.347,36
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 16 | 00	95 | 11 | 15 | 00

95 - 11 - 16 - 00	95 - 12 - 15 - 00	95 - 12 - 16 - 00
95 - 12 - 17 - 00	95 - 12 - 18 - 00	95 - 12 - 19 - 00
95 - 12 - 23 - 00	95 - 12 - 24 - 00	95 - 12 - 27 - 00
80 - 10 - 16 - 00	72 - 15 - 40 - 00	77 - 10 - 15 - 00
77 - 10 - 16 - 00	77 - 10 - 17 - 00	41 - 11 - 23 - 00
77 - 10 - 19 - 00	77 - 10 - 20 - 00	72 - 10 - 33 - 00
72 - 12 - 10 - 00	83 - 10 - 15 - 00	72 - 12 - 13 - 00
72 - 15 - 29 - 00	72 - 14 - 10 - 00	81 - 10 - 26 - 00
81 - 10 - 27 - 00	80 - 10 - 17 - 00	80 - 11 - 15 - 00
80 - 11 - 16 - 00	80 - 11 - 17 - 00	72 - 15 - 19 - 00
81 - 10 - 15 - 00	81 - 10 - 16 - 00	72 - 15 - 23 - 00
72 - 15 - 24 - 00	41 - 11 - 40 - 00	72 - 15 - 26 - 00
77 - 12 - 17 - 00	72 - 15 - 31 - 00	84 - 10 - 15 - 00
40 - 16 - 18 - 00	81 - 12 - 15 - 00	81 - 13 - 15 - 00
81 - 14 - 15 - 00	81 - 14 - 17 - 00	77 - 10 - 18 - 00
81 - 15 - 15 - 00	81 - 15 - 16 - 00	77 - 11 - 15 - 00
77 - 11 - 16 - 00	72 - 12 - 11 - 00	77 - 12 - 16 - 00
81 - 10 - 24 - 00	81 - 10 - 25 - 00	41 - 11 - 45 - 00
49 - 16 - 15 - 00	41 - 10 - 15 - 00	41 - 10 - 17 - 00
41 - 11 - 15 - 00	41 - 11 - 16 - 00	80 - 16 - 15 - 00
41 - 11 - 24 - 00	41 - 11 - 28 - 00	81 - 10 - 17 - 00
81 - 10 - 21 - 00	72 - 15 - 25 - 00	81 - 10 - 23 - 00

83	10	18	00		83	10	19	00		72	14	11	00
72	14	12	00		49	16	16	00		49	16	17	00
70	11	17	00		71	16	12	00		81	14	18	00
72	10	15	00		72	10	29	00		41	11	38	00
81	16	18	00		77	12	15	00		83	10	16	00
41	11	43	00		41	11	44	00		72	15	32	00
72	15	39	00		72	14	13	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	18	00		71	16	14	00
72	15	20	00		72	15	21	00		81	15	17	00
41	11	39	00		81	10	22	00		41	11	41	00
72	12	15	00		77	13	16	00		80	10	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 216
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CEMOSA (CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. 50% - CEMOSA INGENIERIA Y CONTROL SAS 50%)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AEROCALI S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.772,90
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
84	11	16	00		93	14	19	00		93	14	20	00
93	14	21	00		93	15	16	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	18	00		95	12	19	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	27	00
81	10	27	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		84	10	15	00
72	15	19	00		81	10	15	00		81	10	16	00
72	15	23	00		72	15	24	00		41	11	40	00

72	15	26	00		77	12	17	00		72	15	31	00
40	16	18	00		81	12	15	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	14	17	00		77	10	18	00
81	15	15	00		81	15	16	00		77	11	15	00
77	11	16	00		72	12	11	00		77	12	16	00
81	10	24	00		81	10	25	00		41	11	45	00
49	16	15	00		41	10	15	00		41	10	17	00
41	11	15	00		41	11	16	00		80	16	15	00
41	11	24	00		41	11	28	00		81	10	17	00
81	10	21	00		72	15	25	00		81	10	23	00
83	10	18	00		83	10	19	00		72	14	11	00
72	14	12	00		49	16	16	00		49	16	17	00
70	11	17	00		71	16	12	00		81	14	18	00
72	10	15	00		72	10	29	00		41	11	38	00
81	16	18	00		77	12	15	00		83	10	16	00
41	11	43	00		41	11	44	00		72	15	32	00
72	15	39	00		72	14	13	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	18	00		41	11	23	00
72	15	20	00		72	15	21	00		72	10	33	00
41	11	39	00		83	10	15	00		41	11	41	00
72	12	15	00		72	14	10	00		80	10	15	00
80	10	16	00		72	15	40	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		71	16	14	00

77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00	81 | 15 | 17 | 00
72 | 12 | 10 | 00	81 | 10 | 22 | 00	72 | 12 | 13 | 00
72 | 15 | 29 | 00	77 | 13 | 16 | 00	81 | 10 | 26 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 217
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA VIAL (CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. 25% - TECNOLOGÍAS Y CONSULTORÍAS AMBIENTALES Y DE GESTIÓN S.A. TECNICONSULTA S.A. 75%)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL CESAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 19.140,91
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 16 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 27 | 00
40 | 16 | 18 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 13 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	72 | 15 | 23 | 00
72 | 15 | 24 | 00	41 | 11 | 40 | 00	72 | 15 | 26 | 00
77 | 12 | 17 | 00	72 | 15 | 31 | 00	41 | 11 | 45 | 00
49 | 16 | 15 | 00	41 | 10 | 15 | 00	41 | 10 | 17 | 00
41 | 11 | 15 | 00	41 | 11 | 16 | 00	77 | 10 | 18 | 00
81 | 15 | 15 | 00	81 | 15 | 16 | 00	77 | 11 | 15 | 00
77 | 11 | 16 | 00	72 | 12 | 11 | 00	77 | 12 | 16 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 12 | 00	49 | 16 | 16 | 00	49 | 16 | 17 | 00
70 | 11 | 17 | 00	71 | 16 | 12 | 00	80 | 16 | 15 | 00

41 - 11 - 24 - 00	41 - 11 - 28 - 00	81 - 10 - 17 - 00
81 - 10 - 21 - 00	72 - 15 - 25 - 00	81 - 10 - 23 - 00
83 - 10 - 18 - 00	83 - 10 - 19 - 00	72 - 15 - 32 - 00
72 - 15 - 39 - 00	72 - 14 - 13 - 00	72 - 15 - 15 - 00
72 - 15 - 16 - 00	72 - 15 - 18 - 00	81 - 14 - 18 - 00
72 - 10 - 15 - 00	72 - 10 - 29 - 00	41 - 11 - 38 - 00
81 - 16 - 18 - 00	77 - 12 - 15 - 00	83 - 10 - 16 - 00
41 - 11 - 43 - 00	41 - 11 - 44 - 00	80 - 10 - 15 - 00
80 - 10 - 16 - 00	72 - 15 - 40 - 00	77 - 10 - 15 - 00
77 - 10 - 16 - 00	77 - 10 - 17 - 00	41 - 11 - 23 - 00
72 - 15 - 20 - 00	72 - 15 - 21 - 00	72 - 10 - 33 - 00
41 - 11 - 39 - 00	83 - 10 - 15 - 00	41 - 11 - 41 - 00
72 - 12 - 15 - 00	72 - 14 - 10 - 00	81 - 10 - 26 - 00
81 - 10 - 27 - 00	80 - 10 - 17 - 00	80 - 11 - 15 - 00
80 - 11 - 16 - 00	80 - 11 - 17 - 00	71 - 16 - 14 - 00
77 - 10 - 19 - 00	77 - 10 - 20 - 00	81 - 15 - 17 - 00
72 - 12 - 10 - 00	81 - 10 - 22 - 00	72 - 12 - 13 - 00
72 - 15 - 29 - 00	77 - 13 - 16 - 00	84 - 10 - 15 - 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 218
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. (CEMOSA)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA DE OBRA PUBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 517,05

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
84	11	16	00
93	14	21	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	23	00
49	16	15	00
41	11	15	00
81	15	15	00
77	11	16	00
81	10	24	00
72	14	12	00
70	11	17	00
41	11	24	00
81	10	21	00
83	10	18	00
80	10	16	00
77	10	16	00
72	15	20	00
41	11	39	00
72	12	15	00
81	10	27	00
80	11	16	00
77	10	19	00
72	12	10	00
72	15	29	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
93	14	19	00
93	15	16	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	24	00
41	10	15	00
41	11	16	00
81	15	16	00
72	12	11	00
81	10	25	00
49	16	16	00
71	16	12	00
41	11	28	00
72	15	25	00
83	10	19	00
72	15	40	00
77	10	17	00
72	15	21	00
83	10	15	00
72	14	10	00
80	10	17	00
80	11	17	00
77	10	20	00
41	11	40	00
72	15	31	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
93	14	20	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	27	00
41	10	17	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	12	16	00
72	14	11	00
49	16	17	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	10	23	00
72	15	32	00
77	10	15	00
41	11	23	00
72	10	33	00
41	11	41	00
81	10	26	00
80	11	15	00
72	15	19	00
72	15	23	00
72	12	13	00
84	10	15	00

40	16	18	00	81	12	15	00	81	13	15	00
81	14	15	00	81	14	17	00	71	16	14	00
81	10	15	00	81	10	16	00	81	15	17	00
72	15	24	00	81	10	22	00	72	15	26	00
77	12	17	00	77	13	16	00	41	11	45	00
72	15	18	00	72	15	39	00	72	14	13	00
72	15	15	00	72	15	16	00	81	14	18	00
72	10	15	00	72	10	29	00	41	11	38	00
81	16	18	00	77	12	15	00	83	10	16	00
41	11	43	00	41	11	44	00	80	10	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 219
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. (CEMOSA)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSTRUCTORA MECO S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 116,39
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
84	11	16	00	93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	93	15	16	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	23	00	95	12	24	00	95	12	27	00
72	14	12	00	49	16	16	00	49	16	17	00

70	11	17	00
41	11	24	00
81	10	21	00
83	10	18	00
72	15	39	00
72	15	16	00
72	10	15	00
81	16	18	00
41	11	43	00
80	10	16	00
77	10	16	00
72	15	20	00
41	11	39	00
72	12	15	00
81	10	27	00
80	11	16	00
77	10	19	00
72	12	10	00
72	15	29	00
40	16	18	00
81	14	15	00
81	10	15	00
72	15	24	00
77	12	17	00
49	16	15	00
41	11	15	00
81	15	15	00
77	11	16	00

71	16	12	00
41	11	28	00
72	15	25	00
83	10	19	00
72	14	13	00
72	15	18	00
72	10	29	00
83	10	15	00
72	14	10	00
72	15	40	00
77	10	17	00
72	15	21	00
41	11	40	00
72	15	31	00
80	10	17	00
80	11	17	00
77	10	20	00
72	12	11	00
81	10	25	00
81	12	15	00
81	14	17	00
81	10	16	00
77	12	15	00
41	11	44	00
41	10	15	00
41	11	16	00
81	15	16	00
81	10	22	00

80	16	15	00
81	10	17	00
81	10	23	00
72	15	32	00
72	15	15	00
41	11	23	00
72	10	33	00
83	10	16	00
80	10	15	00
77	10	15	00
72	15	19	00
72	15	23	00
41	11	41	00
81	10	26	00
80	11	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
72	12	13	00
84	10	15	00
81	13	15	00
81	14	18	00
41	11	38	00
72	15	26	00
41	11	45	00
41	10	17	00
71	16	14	00
81	15	17	00
77	12	16	00

81	10	24	00		77	13	16	00		72	14	11	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 220
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MORRISON- CEMOSA (CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. (CEMOSA) 50%)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: OPAIN SA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 241,58
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
84	11	16	00		93	14	19	00		93	14	20	00
93	14	21	00		93	15	16	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	18	00		95	12	19	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	27	00
72	14	12	00		72	14	13	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	18	00		41	11	23	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
81	16	18	00		83	10	15	00		83	10	16	00
41	11	43	00		72	14	10	00		80	10	15	00
72	15	39	00		72	15	40	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	21	00		72	15	23	00
41	11	39	00		41	11	40	00		41	11	41	00

72	12	15	00		72	15	31	00		81	10	26	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	15	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	13	00
72	15	29	00		81	10	25	00		84	10	15	00
81	10	27	00		81	12	15	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	14	17	00		80	16	15	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00
77	12	17	00		83	10	19	00		41	11	45	00
40	16	18	00		41	10	15	00		41	10	17	00
41	11	15	00		41	11	16	00		81	14	18	00
81	15	15	00		81	15	16	00		41	11	38	00
77	11	16	00		77	12	15	00		77	12	16	00
81	10	24	00		41	11	44	00		72	14	11	00
49	16	15	00		49	16	16	00		49	16	17	00
70	11	17	00		71	16	12	00		71	16	14	00
41	11	24	00		41	11	28	00		81	15	17	00
81	10	21	00		81	10	22	00		81	10	23	00
83	10	18	00		77	13	16	00		72	15	32	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 221
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A (CEMOSA)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EJECUCION DE PLANEAMIENTO S.L.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 466,02
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
84	11	16	00		93	14	19	00		93	14	20	00

93 14 21 00	93 15 16 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 27 00
72 15 39 00	72 15 40 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	72 15 19 00
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 23 00
81 16 18 00	41 11 40 00	41 11 41 00
72 12 15 00	72 15 31 00	81 10 26 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 11 17 00	77 10 18 00
77 10 19 00	77 10 20 00	77 11 15 00
41 11 39 00	72 12 11 00	72 12 13 00
72 15 29 00	81 10 25 00	84 10 15 00
40 16 18 00	41 10 15 00	41 10 17 00
41 11 15 00	41 11 16 00	81 14 18 00
81 15 15 00	81 15 16 00	41 11 38 00
72 15 24 00	77 12 15 00	77 12 16 00
81 10 24 00	41 11 44 00	72 14 11 00
49 16 15 00	49 16 16 00	49 16 17 00
70 11 17 00	71 16 12 00	41 11 23 00
41 11 24 00	41 11 28 00	72 10 33 00

81	10	21	00		83	10	15	00		81	10	23	00
83	10	18	00		72	14	10	00		72	15	32	00
72	14	12	00		72	14	13	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	18	00		71	16	14	00
72	10	15	00		72	10	29	00		81	15	17	00
77	11	16	00		81	10	22	00		83	10	16	00
41	11	43	00		77	13	16	00		80	10	15	00
81	10	27	00		81	12	15	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	14	17	00		80	16	15	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
72	12	10	00		72	15	25	00		72	15	26	00
77	12	17	00		83	10	19	00		41	11	45	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 222
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SJCINFRA 2017 (CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. (CEMOSA) 50% - GEOMÉTRICA ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA. 50%)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPALIDAD DE SAO JOSÉ DOS CAMPOS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.423,59
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
49	16	15	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	15	00
41	11	39	00		72	12	11	00		72	12	13	00
72	15	29	00		81	10	25	00		84	10	15	00
80	10	16	00		41	10	15	00		41	10	17	00
41	11	15	00		41	11	16	00		81	14	18	00
81	15	15	00		81	15	16	00		41	11	38	00

72	15	24	00	77	12	15	00	77	12	16	00
81	10	24	00	41	11	44	00	72	14	11	00
40	16	18	00	49	16	16	00	49	16	17	00
70	11	17	00	71	16	12	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	28	00	72	10	33	00
81	10	21	00	83	10	15	00	81	10	23	00
83	10	18	00	72	14	10	00	72	15	32	00
72	14	12	00	72	14	13	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	18	00	72	15	19	00
72	10	15	00	72	10	29	00	72	15	23	00
81	16	18	00	41	11	40	00	83	10	16	00
41	11	43	00	72	15	31	00	80	10	15	00
72	15	39	00	72	15	40	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	80	16	15	00
72	15	20	00	72	15	21	00	81	10	17	00
72	12	10	00	72	15	25	00	41	11	41	00
72	12	15	00	83	10	19	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	12	15	00	81	13	15	00
81	14	15	00	81	14	17	00	71	16	14	00
81	10	15	00	81	10	16	00	81	15	17	00
77	11	16	00	81	10	22	00	72	15	26	00
77	12	17	00	77	13	16	00	41	11	45	00
84	11	16	00	93	14	19	00	93	14	20	00

93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 16 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 27 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 223
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. CEMOSA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNICAJA BANCO S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 47,29
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
40 | 16 | 18 | 00	41 | 10 | 15 | 00	41 | 10 | 17 | 00
41 | 11 | 15 | 00	41 | 11 | 16 | 00	77 | 11 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 10 | 00
72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 13 | 00	72 | 15 | 32 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 13 | 00
49 | 16 | 16 | 00	49 | 16 | 17 | 00	70 | 11 | 17 | 00
71 | 16 | 12 | 00	71 | 16 | 14 | 00	81 | 10 | 17 | 00
72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 31 | 00	80 | 10 | 15 | 00
72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00	77 | 10 | 15 | 00
72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 18 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00	81 | 15 | 17 | 00
77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 15 | 00	77 | 12 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 16 | 00	81 | 10 | 26 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00	41 | 11 | 23 | 00

81	10	21	00		81	10	22	00		81	10	23	00
81	10	24	00		81	10	25	00		84	10	15	00
81	10	27	00		81	12	15	00		81	13	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	16	15	00
81	10	15	00		81	10	16	00		72	10	15	00
81	16	18	00		83	10	15	00		83	10	16	00
83	10	18	00		83	10	19	00		95	12	27	00
41	11	44	00		93	14	19	00		93	14	20	00
81	14	15	00		81	14	17	00		81	14	18	00
81	15	15	00		81	15	16	00		72	15	23	00
41	11	24	00		41	11	28	00		41	11	38	00
41	11	40	00		41	11	41	00		72	12	15	00
41	11	45	00		49	16	15	00		41	11	39	00
41	11	43	00		72	14	12	00		72	15	16	00
84	11	16	00		93	14	21	00		93	15	16	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	23	00		95	12	24	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 224
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CEMOSA (CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: VIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 248,24
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	11	41	00
71	16	14	00
49	16	15	00
72	10	33	00
71	16	12	00
72	12	11	00
72	14	15	00
72	14	10	00
72	15	12	00
72	14	14	00
72	15	14	00
72	15	23	00
72	15	18	00
72	15	27	00
72	15	22	00
72	15	29	00
77	10	19	00
72	15	40	00
77	12	15	00
77	10	18	00
77	12	17	00
80	11	16	00
78	11	18	00
80	12	19	00
80	11	15	00
80	14	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	11	45	00
72	10	31	00
70	11	17	00
41	11	44	00
72	10	29	00
72	12	15	00
72	15	11	00
72	14	13	00
72	12	14	00
72	14	17	00
72	15	17	00
72	15	26	00
72	15	21	00
72	15	16	00
72	15	25	00
72	15	39	00
77	11	16	00
77	10	17	00
72	15	32	00
77	11	15	00
78	11	15	00
80	12	17	00
77	13	17	00
80	12	16	00
80	15	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
49	16	17	00
41	11	43	00
72	10	15	00
49	16	16	00
72	12	10	00
72	14	12	00
72	12	13	00
72	14	16	00
72	14	11	00
72	15	13	00
72	15	20	00
72	15	15	00
72	15	24	00
72	15	19	00
72	15	28	00
77	10	16	00
72	15	31	00
77	10	20	00
77	10	15	00
77	12	16	00
80	10	16	00
77	13	16	00
80	11	17	00
80	10	15	00
80	13	18	00
80	16	16	00

81	10	15	00	81	10	18	00	80	14	16	00
80	15	16	00	80	16	17	00	81	10	16	00
81	10	21	00	80	14	17	00	80	16	15	00
80	16	18	00	81	10	17	00	81	10	22	00
84	11	16	00	93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	93	15	16	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	23	00	95	12	24	00	95	12	27	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 225
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CEMOSA (CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PALMEROLA INTERNACIONAL AIRPORT S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.681,51
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	11	41	00	72	12	15	00	72	14	12	00
72	14	15	00	72	15	11	00	72	12	13	00
72	14	10	00	72	14	13	00	72	14	16	00
72	15	12	00	72	12	14	00	72	14	11	00
72	14	14	00	72	14	17	00	72	15	13	00
72	12	11	00	72	15	17	00	72	15	20	00
72	15	23	00	72	15	26	00	72	15	15	00

72	15	18	00		72	15	21	00		72	15	24	00
72	15	27	00		72	15	16	00		72	15	19	00
72	15	22	00		72	15	25	00		72	15	28	00
72	15	14	00		72	15	39	00		77	10	16	00
77	10	19	00		77	11	16	00		72	15	31	00
72	15	40	00		77	10	17	00		77	10	20	00
77	12	15	00		72	15	32	00		77	10	15	00
77	10	18	00		77	11	15	00		77	12	16	00
72	15	29	00		78	11	15	00		80	10	16	00
80	11	16	00		80	12	17	00		77	13	16	00
78	11	18	00		80	10	17	00		80	11	17	00
80	12	19	00		77	13	17	00		80	10	15	00
80	11	15	00		80	12	16	00		80	13	18	00
77	12	17	00		80	15	15	00		80	16	16	00
81	10	15	00		81	10	18	00		80	14	16	00
80	15	16	00		80	16	17	00		81	10	16	00
81	10	21	00		80	14	17	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	17	00		81	10	22	00
80	14	15	00		41	11	45	00		49	16	17	00
71	16	14	00		72	10	31	00		41	11	43	00
49	16	15	00		70	11	17	00		72	10	15	00
72	10	33	00		41	11	44	00		49	16	16	00
71	16	12	00		72	10	29	00		72	12	10	00
84	11	16	00		93	14	19	00		93	14	20	00
93	14	21	00		93	15	16	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	18	00		95	12	19	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	27	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 226
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO UNION CEMOSA (CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A 50% - CEMOSA INGENIERIA Y CONTROL S.A.S 50%)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.726,39
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
84	11	16	00		93	14	19	00		93	14	20	00
93	14	21	00		93	15	16	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	18	00		95	12	19	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	27	00
49	16	15	00		49	16	16	00		49	16	17	00
70	11	17	00		71	16	12	00		71	16	14	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	13	00
72	12	15	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	13	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	18	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	21	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	29	00		72	15	31	00		72	15	32	00

72 15 39 00	72 15 40 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 19 00	77 10 20 00	77 11 15 00
77 11 16 00	77 12 15 00	77 12 16 00
77 12 17 00	77 13 16 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 11 17 00	80 16 15 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 21 00	81 10 22 00	81 10 23 00
81 10 24 00	81 10 25 00	81 10 26 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 13 15 00
81 14 15 00	81 14 17 00	81 14 18 00
81 15 15 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 16 18 00	83 10 15 00	83 10 16 00
83 10 18 00	83 10 19 00	84 10 15 00
40 16 18 00	41 10 15 00	41 10 17 00
41 11 15 00	41 11 16 00	41 11 23 00
41 11 24 00	41 11 28 00	41 11 38 00
41 11 39 00	41 11 40 00	41 11 41 00
41 11 43 00	41 11 44 00	41 11 45 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 227
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. CEMOSA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSTRUCTORA SAN JOSE S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 218,21
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
49 16 16 00	49 16 17 00	70 11 17 00

71	16	12	00		71	16	14	00		81	10	17	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	29	00		72	15	31	00		81	10	26	00
72	15	39	00		72	15	40	00		77	10	15	00
72	15	15	00		72	15	18	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	21	00		81	15	17	00
77	11	16	00		77	12	15	00		77	12	16	00
77	12	17	00		77	13	16	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		41	11	23	00
81	10	21	00		81	10	22	00		81	10	23	00
81	10	24	00		81	10	25	00		84	10	15	00
81	10	27	00		81	12	15	00		81	13	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	16	15	00
81	10	15	00		81	10	16	00		72	10	15	00
81	16	18	00		83	10	15	00		83	10	16	00
83	10	18	00		83	10	19	00		95	12	27	00
41	11	44	00		93	14	19	00		93	14	20	00
81	14	15	00		81	14	17	00		81	14	18	00
81	15	15	00		81	15	16	00		72	15	23	00
41	11	24	00		41	11	28	00		41	11	38	00
41	11	40	00		41	11	41	00		72	12	15	00

72 14 10 00	41 11 45 00	49 16 15 00
40 16 18 00	41 10 15 00	41 10 17 00
41 11 15 00	41 11 16 00	77 11 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 12 10 00
72 12 11 00	72 12 13 00	72 15 32 00
72 14 11 00	72 14 13 00	41 11 39 00
41 11 43 00	72 14 12 00	72 15 16 00
84 11 16 00	93 14 21 00	93 15 16 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 18 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 228
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. CEMOSA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EIFFAGE ENERGÍA, S.L.U.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 572,43
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 15 15 00	72 15 18 00	72 15 19 00
72 15 20 00	72 15 21 00	81 15 17 00
77 11 16 00	77 12 15 00	77 12 16 00
77 12 17 00	77 13 16 00	81 10 26 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 19 00	77 10 20 00	41 11 23 00
81 10 21 00	81 10 22 00	81 10 23 00
81 10 24 00	81 10 25 00	84 10 15 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 13 15 00

80	11	16	00		80	11	17	00		80	16	15	00
81	10	15	00		81	10	16	00		72	10	15	00
81	16	18	00		83	10	15	00		83	10	16	00
83	10	18	00		83	10	19	00		95	12	27	00
41	11	44	00		93	14	19	00		93	14	20	00
81	14	15	00		81	14	17	00		81	14	18	00
81	15	15	00		81	15	16	00		72	15	23	00
41	11	24	00		41	11	28	00		41	11	38	00
41	11	40	00		41	11	41	00		72	12	15	00
72	14	10	00		41	11	45	00		49	16	15	00
40	16	18	00		41	10	15	00		41	10	17	00
41	11	15	00		41	11	16	00		77	11	15	00
72	10	29	00		72	10	33	00		72	12	10	00
72	12	11	00		72	12	13	00		72	15	32	00
72	15	39	00		72	14	11	00		72	14	13	00
49	16	16	00		49	16	17	00		70	11	17	00
71	16	12	00		71	16	14	00		81	10	17	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	29	00		72	15	31	00		80	10	15	00
72	15	40	00		77	10	15	00		41	11	39	00
41	11	43	00		72	14	12	00		72	15	16	00
84	11	16	00		93	14	21	00		93	15	16	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00

95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 229
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. CEMOSA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EIFFAGE ENERGÍA, S.L.U.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 515,54
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00	41 | 11 | 23 | 00
81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00	84 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 27 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 13 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00	80 | 16 | 15 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	72 | 10 | 15 | 00
81 | 16 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 16 | 00
83 | 10 | 18 | 00	83 | 10 | 19 | 00	95 | 12 | 27 | 00
41 | 11 | 44 | 00	93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 17 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 15 | 00	81 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 23 | 00
41 | 11 | 24 | 00	41 | 11 | 28 | 00	41 | 11 | 38 | 00
41 | 11 | 40 | 00	41 | 11 | 41 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	41 | 11 | 45 | 00	49 | 16 | 15 | 00
40 | 16 | 18 | 00	41 | 10 | 15 | 00	41 | 10 | 17 | 00
41 | 11 | 15 | 00	41 | 11 | 16 | 00	77 | 11 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 10 | 00
72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 13 | 00	72 | 15 | 32 | 00

72	15	39	00	72	14	11	00	72	14	13	00
49	16	16	00	49	16	17	00	70	11	17	00
71	16	12	00	71	16	14	00	81	10	17	00
72	15	24	00	72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	29	00	72	15	31	00	80	10	15	00
80	10	16	00	72	15	40	00	77	10	15	00
72	15	15	00	72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00	81	15	17	00
77	11	16	00	77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00	81	10	26	00
80	10	17	00	80	11	15	00	41	11	39	00
41	11	43	00	72	14	12	00	72	15	16	00
84	11	16	00	93	14	21	00	93	15	16	00
95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	23	00	95	12	24	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 230
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. CEMOSA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HITACHI ENERGY SPAIN, S.A.U.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 81,26
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD

80	11	16	00
81	10	15	00
81	16	18	00
83	10	18	00
72	14	10	00
81	14	15	00
81	15	15	00
41	11	24	00
41	11	40	00
72	15	39	00
40	16	18	00
41	11	15	00
72	10	29	00
72	12	11	00
80	10	16	00
49	16	16	00
71	16	12	00
72	15	24	00
72	15	29	00
81	10	27	00
77	10	16	00
77	10	19	00
81	10	21	00
81	10	24	00
41	11	44	00
72	15	15	00
72	15	20	00
77	11	16	00

80	11	17	00
81	10	16	00
83	10	15	00
83	10	19	00
93	14	19	00
81	14	17	00
81	15	16	00
41	11	28	00
41	11	41	00
41	11	45	00
41	10	15	00
41	11	16	00
72	10	33	00
72	12	13	00
72	14	11	00
49	16	17	00
71	16	14	00
72	15	25	00
72	15	31	00
72	15	40	00
77	10	17	00
77	10	20	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	12	15	00
72	15	18	00
72	15	21	00
77	12	15	00

80	16	15	00
72	10	15	00
83	10	16	00
95	12	27	00
93	14	20	00
81	14	18	00
72	15	23	00
41	11	38	00
72	12	15	00
49	16	15	00
41	10	17	00
77	11	15	00
72	12	10	00
72	15	32	00
72	14	13	00
70	11	17	00
81	10	17	00
72	15	26	00
80	10	15	00
77	10	15	00
77	10	18	00
41	11	23	00
81	10	23	00
84	10	15	00
81	13	15	00
72	15	19	00
81	15	17	00
77	12	16	00

77	12	17	00	77	13	16	00	81	10	26	00
80	10	17	00	80	11	15	00	41	11	39	00
41	11	43	00	72	14	12	00	72	15	16	00
84	11	16	00	93	14	21	00	93	15	16	00
95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	23	00	95	12	24	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 231
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. CEMOSA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ACCIONA AGUA, S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 290,90
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	14	15	00	81	14	17	00	81	14	18	00
81	15	15	00	81	15	16	00	72	15	23	00
41	11	24	00	41	11	28	00	41	11	38	00
41	11	40	00	41	11	41	00	72	12	15	00
72	15	39	00	41	11	45	00	49	16	15	00
40	16	18	00	41	10	15	00	41	10	17	00
41	11	15	00	41	11	16	00	77	11	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	13	00	72	15	32	00

80	10	16	00		72	14	11	00		72	14	13	00
49	16	16	00		49	16	17	00		70	11	17	00
71	16	12	00		71	16	14	00		81	10	17	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	29	00		72	15	31	00		80	10	15	00
81	10	27	00		72	15	40	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		41	11	23	00
81	10	21	00		81	10	22	00		81	10	23	00
81	10	24	00		81	10	25	00		84	10	15	00
41	11	44	00		81	12	15	00		81	13	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	16	15	00
81	10	15	00		81	10	16	00		72	10	15	00
81	16	18	00		83	10	15	00		83	10	16	00
83	10	18	00		83	10	19	00		95	12	27	00
72	14	10	00		93	14	19	00		93	14	20	00
72	15	15	00		72	15	18	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	21	00		81	15	17	00
77	11	16	00		77	12	15	00		77	12	16	00
77	12	17	00		77	13	16	00		81	10	26	00
80	10	17	00		80	11	15	00		41	11	39	00
41	11	43	00		72	14	12	00		72	15	16	00
84	11	16	00		93	14	21	00		93	15	16	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	23	00		95	12	24	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 232
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA CEMOSA S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ACCIONA AGUA, S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 309,82
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	16	18	00		41	10	15	00		41	10	17	00
41	11	15	00		41	11	16	00		77	11	15	00
72	10	29	00		72	10	33	00		72	12	10	00
72	12	11	00		72	12	13	00		72	15	32	00
72	15	39	00		72	14	11	00		72	14	13	00
49	16	16	00		49	16	17	00		70	11	17	00
71	16	12	00		71	16	14	00		81	10	17	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	29	00		72	15	31	00		80	10	15	00
80	10	16	00		72	15	40	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		41	11	23	00
81	10	21	00		81	10	22	00		81	10	23	00
81	10	24	00		81	10	25	00		84	10	15	00
81	10	27	00		81	12	15	00		81	13	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	16	15	00
81	10	15	00		81	10	16	00		72	10	15	00
81	16	18	00		83	10	15	00		83	10	16	00

83	10	18	00		83	10	19	00		95	12	27	00
41	11	44	00		93	14	19	00		93	14	20	00
81	14	15	00		81	14	17	00		81	14	18	00
81	15	15	00		81	15	16	00		72	15	23	00
41	11	24	00		41	11	28	00		41	11	38	00
41	11	40	00		41	11	41	00		72	12	15	00
72	14	10	00		41	11	45	00		49	16	15	00
72	15	15	00		72	15	18	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	21	00		81	15	17	00
77	11	16	00		77	12	15	00		77	12	16	00
77	12	17	00		77	13	16	00		81	10	26	00
80	10	17	00		80	11	15	00		41	11	39	00
41	11	43	00		72	14	12	00		84	11	16	00
93	14	21	00		93	15	16	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	18	00		95	12	19	00
95	12	23	00		72	15	16	00		95	12	24	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 233
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. CEMOSA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EIFFAGE ENERGÍA, S.L.U.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 406,52
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
49	16	16	00		49	16	17	00		70	11	17	00
71	16	12	00		71	16	14	00		81	10	17	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	29	00		72	15	31	00		80	10	15	00
80	10	16	00		72	15	40	00		77	10	15	00

77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 19 00	77 10 20 00	41 11 23 00
81 10 21 00	81 10 22 00	81 10 23 00
81 10 24 00	81 10 25 00	84 10 15 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 13 15 00
80 11 16 00	80 11 17 00	80 16 15 00
81 10 15 00	81 10 16 00	72 10 15 00
81 16 18 00	83 10 15 00	83 10 16 00
83 10 18 00	83 10 19 00	95 12 27 00
41 11 44 00	93 14 19 00	93 14 20 00
81 14 15 00	81 14 17 00	81 14 18 00
81 15 15 00	81 15 16 00	72 15 23 00
41 11 24 00	41 11 28 00	41 11 38 00
41 11 40 00	41 11 41 00	72 12 15 00
72 14 10 00	41 11 45 00	49 16 15 00
40 16 18 00	41 10 15 00	41 10 17 00
41 11 15 00	41 11 16 00	77 11 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 12 10 00
72 12 11 00	72 12 13 00	72 15 32 00
72 15 39 00	72 14 11 00	72 14 13 00
72 15 15 00	72 15 18 00	72 15 19 00
72 15 20 00	72 15 21 00	81 15 17 00

77	11	16	00		77	12	15	00		77	12	16	00
77	12	17	00		77	13	16	00		81	10	26	00
80	10	17	00		80	11	15	00		41	11	39	00
41	11	43	00		72	14	12	00		72	15	16	00
84	11	16	00		93	14	21	00		93	15	16	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	23	00		95	12	24	00

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

*****LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****

CERTIFICA:

QUE EL DIA 31 DEL MES DE MAYO DE 2022 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00786606 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 31 DEL MES DE MAYO DE 2022.

QUE EL DIA 28 DEL MES DE MARZO DE 2023 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00804718 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 28 DEL MES DE MARZO DE 2023.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,
VALOR : $ 62,000

****

PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

****

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y

****

****

****

****

****

CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.
****

FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.

CONSTANZA PUENTES TRUJILLO

* * * NO ES VALIDO POR ESTA CARA * * *

CERTIFICADO DE MATRÍCULA DE SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA

Fecha Expedición: 11 de diciembre de 2023 Hora: 10:56:54
Recibo No. AC23051435
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN C23051435FDE8D

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS. RENUEVE SU MATRÍCULA MERCANTIL A MAS TARDAR EL 31 DE MARZO Y EVITE SANCIONES DE HASTA 17 S.M.L.M.V.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Nombre: CEMOSA (COLOMBIA)
Nit: 900549062 9 Administración : Direccion Seccional De Impuestos De Bogota, Regimen Comun
Domicilio: Bogotá D.C.

MATRÍCULA

Matrícula No. 02247657
Fecha de matrícula: 27 de agosto de 2012
Último año renovado: 2023
Fecha de renovación: 10 de marzo de 2023

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Av.Calle 26 # 69D - 91 Torre 2 Of 202
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico: adm-colombia@cemosa.es
Teléfono comercial 1: 7560838
Teléfono comercial 2: 3108698764
Teléfono comercial 3: No reportó.

Dirección para notificación judicial: Av.Calle 26 # 69D - 91 Torre 2 Of 202
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación: adm-colombia@cemosa.es
Teléfono para notificación 1: 7560838
Teléfono para notificación 2: 3108698764
Teléfono para notificación 3: No reportó.

Constanza del Pilar Puentes Trujillo

CERTIFICADO DE MATRÍCULA DE SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA

Fecha Expedición: 11 de diciembre de 2023 Hora: 10:56:54
Recibo No. AC23051435
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN C23051435FDE8D

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

La persona jurídica NO autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

APERTURA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA

Establecimiento de la Sucursal: Que por Escritura Pública No.2323 de la Notaría 30 del 15 de agosto de 2012 inscrita el 27 de agosto de 2012 bajo el No.00214369 del libro VI se protocolizaron copias auténticas de la fundación de la sociedad CEMOSA (COLOMBIA) domiciliada en España de sus estatutos y de la resolución que acordó el establecimiento en Colombia de una Sucursal.

TÉRMINO DE DURACIÓN

El plazo de duración para los negocios de la sucursal en Colombia es hasta el 15 de agosto de 2042.

OBJETO SOCIAL

La Sucursal CEMOSA (COLOMBIA) se constituye para los propósitos de emprender proyectos relacionados con el sector de la ingeniería y construcción, enumerándose a continuación: Realización de estudios e informes, relativos a obras públicas, edificación, urbanismo, cartografía, catastro, geotecnia, hidrología, medio ambiente. Realización de auditorías, estudios económicos, financieros, comerciales, sociales y laborales estudios e informes relacionados con planes, manuales y sistemas de calidad, así como su implantación y desarrollo. Realización de diseños así como interventorías relativos a obras de infraestructura terrestre, aeropuertos, ferrocarriles, puertos, fluviales, industria, agricultura, ganadería, energía, minería, edificación, urbanismo y ordenación territorial, instalaciones, medio ambiente, así como cualquier otro diseño o interventoría relacionados con las actividades anteriormente

CERTIFICADO DE MATRÍCULA DE SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA

Fecha Expedición: 11 de diciembre de 2023 Hora: 10:56:54
Recibo No. AC23051435
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN C23051435FDE8D

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dias calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

descritas, servicios y trabajos de conservación y mantenimiento de infraestructuras, edificios e instalaciones. Investigación y desarrollo de nuevos procedimientos constructivos y de la utilización de nuevos materiales para la construcción.

CAPITAL

El capital asignado a la sucursal de sociedad extranjera en Colombia es de: $34.249.653,76

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL, APODERADO Y/O MANDATARIO

Se acuerda conferirles poderes amplios y suficientes a los s representantes legales para realizar todos los actos comprendidos en el objeto social, teniendo personería judicial y extrajudicial de la sociedad para todos los efectos legales relacionados con la gestión de la sucursal en Colombia. Se acuerda que la duración de los negocios de CEMOSA en el país sea de 20 años, a partir de la fecha de constitución, siendo las causas de disolución de la misma las siguientes: 1. Por vencimiento del término previsto en los estatutos. 2. Por imposibilidad de desarrollar las actividades previstas en el objeto social. 3. Por iniciación del trámite de liquidación judicial 4. Por voluntad de los accionistas5. Por orden de la autoridad competente. 6. Por pérdidas que reduzcan el patrimonio neto por debajo del cincuenta por ciento del capital subscrito. 7. Por los demás que establezca la ley.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta del 7 de septiembre de 2020, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 7 de octubre de 2020 con el No. 00309102 del Libro VI, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Representante	Claudia Patricia	C.C. No. 000000046451944

CERTIFICADO DE MATRÍCULA DE SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA

Fecha Expedición: 11 de diciembre de 2023 Hora: 10:56:54
Recibo No. AC23051435
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN C23051435FDE8D

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Legal Correa Malaver

Por Acta No. JGA del 26 de agosto de 2019, de Junta de Socios, inscrita en esta Cámara de Comercio el 24 de septiembre de 2019 con el No. 00299419 del Libro VI, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Segundo Suplente Del Representante Legal	Manuel Bastias Franco	P.P. No. 000000PAF206027

Por Acta del 7 de septiembre de 2020, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 7 de octubre de 2020 con el No. 00309102 del Libro VI, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Primer Suplente Del Representante Legal	Jose Adrian Lopez Moral	C.E. No. 000000000995842
Tercer Suplente Del Representante Legal	Manuel Reyes Perez	P.P. No. 000000PAI226419

REVISORES FISCALES

Por Acta No. 3 del 31 de marzo de 2015, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 27 de abril de 2015 con el No. 00245029 del Libro VI, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal Persona Juridica	KALINERI CONSULTORES ASOCIADOS S.A.S.	N.I.T. No. 000009000934163

CERTIFICADO DE MATRÍCULA DE SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA

Fecha Expedición: 11 de diciembre de 2023 Hora: 10:56:54
Recibo No. AC23051435
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN C23051435FDE8D

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Por Documento Privado del 29 de abril de 2022, de Revisor Fiscal, inscrita en esta Cámara de Comercio el 2 de mayo de 2022 con el No. 00327129 del Libro VI, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal Principal	Janneth Castañeda Forero	C.C. No. 000000052528532 T.P. No. 132964-T
Revisor Fiscal Suplente	Claudia Janeth Obando Rodriguez	C.C. No. 000000051848582 T.P. No. 33009-T

PODERES

Que por Acta sin núm., del 26 de agosto de 2019, inscrita el 24 de Septiembre de 2019 bajo el Registro No. 00299420 del libro VI, compareció la Junta General De Accionistas de la sociedad CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA, S.A. (CEMOSA) la cual, otorga Poder amplio y suficiente al (a los) Señor(es) a Carlos Arturo Beltrán Beltrán, identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.082.042, y Claudia Patricia Correa Malaver, identificada con la cédula de ciudadanía No. 46.451.944, respectivamente, para que actuando de manera individual y a sola firma, pueda(n) realizar cualquier acto o trámite necesario para la legalización e inscripción de los acuerdos adoptados en la presente sesión, sin reserva ni limitación alguna.

REFORMAS DE LA SUCURSAL

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
E. P. No. 5264 del 21 de septiembre de 2015 de la Notaría 73 de Bogotá D.C.	00250115 del 25 de septiembre de 2015 del Libro VI
E. P. No. 6804 del 2 de diciembre de 2015 de la Notaría 73 de Bogotá D.C.	00252350 del 9 de diciembre de 2015 del Libro VI

CERTIFICADO DE MATRÍCULA DE SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA

Fecha Expedición: 11 de diciembre de 2023 Hora: 10:56:54
Recibo No. AC23051435
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN C23051435FDE8D

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 7112
Actividad secundaria Código CIIU: 7120
Otras actividades Código CIIU: 7020, 4290

TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Mediana

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria $ 10.049.703.093
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU : 7112

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

CERTIFICADO DE MATRÍCULA DE SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA

Fecha Expedición: 11 de diciembre de 2023 Hora: 10:56:54
Recibo No. AC23051435
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN C23051435FDE8D

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre RIT y Planeación son informativos: Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Dirección de Impuestos, fecha de inscripción : 5 de septiembre de 2012. Fecha de envío de información a Planeación : 10 de marzo de 2023. \n \n Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009.

Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

****

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

****

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

CERTIFICADO DE MATRÍCULA DE SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA

Fecha Expedición: 11 de diciembre de 2023 Hora: 10:56:54
Recibo No. AC23051435
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN C23051435FDE8D

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

****

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.

CONSTANZA PUENTES TRUJILLO

****
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON UN CÓDIGO DE VERIFICACIÓN QUE LE PERMITE SER VALIDADO ILIMITADAMENTE DURANTE 60 DÍAS, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
****
RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO
****
PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS
****
QUE, LOS DATOS DEL EMPRESARIO Y/O EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO HAN SIDO PUESTOS A DISPOSICIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DE LA CONSULTA A LA BASE DE DATOS DEL RUES
****

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.
LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL

CERTIFICA:

NOMBRE : T N M LIMITED
N.I.T. : 830012194 3
DOMICILIO : BOGOTÁ D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 00676394 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 1995

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA :26 DE ABRIL DE 2023
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2023
ACTIVO TOTAL : 56,761,788,630

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CR 15 # 93A - 84 OF 604
MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.
EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : IMPUESTOS.COLOMBIA@TNMLIMITED.COM
DIRECCION COMERCIAL : CR 15 # 93A - 84 OF 604
MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.
EMAIL COMERCIAL : IMPUESTOS.COLOMBIA@TNMLIMITED.COM

CERTIFICA:

ESTABLECIMIENTO DE LA SUCURSAL: E.P. NO. 6406, NOTARIA 23 DE SAN-TAFE DE BOGOTA, DEL 20 DE DICIEMBRE DE 1.995, INSCRITA PARCIALMEN TE EL 28 DE DICIEMBRE DE 1.995 BAJO EL NUMERO 68.581 DEL LIBRO VI SE PROTOCOLIZARON COPIAS AUTENTICAS DE LA FUNDACION DE LA SOCIE-- DAD: T.N.M. LIMITED, DOMICILIADA EN TEL AVIV- ISRAEL, DE SUS ESTA TUTOS Y DE LA RESOLUCION QUE ACORDO EL ESTABLECIMIENTO EN COLOM--

Constanza del Pilar Puentes Trujillo

BIA DE UNA SUCURSAL.

CERTIFICA:

REFORMAS:

ESCRITURAS NO.	FECHA	NOTARIA	INSCRIPCION
172	18- I- 1996	23 STAFE BTA	24- I- 1996 NO. 68.864 PARCIALMENTE.

CERTIFICA:

REFORMAS:

DOCUMENTO NO.	FECHA	ORIGEN	FECHA	NO.INSC.
0000850	2008/06/26	NOTARIA 9	2008/07/25	00166525
SIN NUM	2013/11/17	REPRESENTANTE LEGAL	2013/12/18	00229415
806	2015/06/12	NOTARIA 26	2015/06/24	00247042

CERTIFICA:

VIGENCIA: QUE LA SOCIEDAD NO SE HALLA DISUELTA. DURACION HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2100 .

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL: LA COMPAÑIA ACTUARA POR MEDIO DE LA SUCURSAL BRINDANDO SERVICIOS DE PROYECTOS DE INGENIERIA Y ECONOMICOS, MEDICIONES, DIRECCION DE EJECUCION DE TRABAJOS CONTRATADOS EN GENERAL Y- TRABAJOS DE INFRAESTRUCTURA Y RUTAS EN PARTICULAR, COMO TAMBIEN - TODA OTRA ACTIVIDAD COMPRENDIDA EN EL MEMORANDUM DE ASOCIACION DE LA COMPAÑIA.

CERTIFICA:

ACTIVIDAD PRINCIPAL:
7112 (ACTIVIDADES DE INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA)
ACTIVIDAD SECUNDARIA:
7120 (ENSAYOS Y ANÁLISIS TÉCNICOS)
OTRAS ACTIVIDADES:
6202 (ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA INFORMÁTICA Y ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES INFORMÁTICAS)
7020 (ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA DE GESTIÓN)

CERTIFICA:

CAPITAL ASIGNADO A LA SUCURSAL: $15,270,000.00

CERTIFICA:

** NOMBRAMIENTOS **

QUE POR ACTA NO. SIN NUM DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2018, INSCRITA EL 16 DE ENERO DE 2019 BAJO EL NUMERO 00289763 DEL LIBRO VI, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
ADMINISTRADOR	
DE LA OSSA CONTRERAS EMILIA ESTHER	C.C. 000000022519126

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0006406 DE NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. DEL 20 DE DICIEMBRE DE 1995, INSCRITA EL 28 DE DICIEMBRE DE 1995 BAJO EL NUMERO 00068581 DEL LIBRO VI, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
APODERADO GENERAL	
COHEN EHUD	P.P. 000000005238992
SUSTITUTO	
BONJACK HAIM	P.P. 000000004240822

CERTIFICA:

FACULTADES DEL ADMINISTRADOR: 1. REPRESENTAR, NEGOCIAR Y CELEBRAR ACTOS. CONTRATOS Y NEGOCIOS JURÍDICAS EN ISRAEL, COLOMBIA Y LOS DEMÁS PAÍSES DEL MUNDO, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA COMPAÑÍA, Y CONFORME A LOS OBJETIVOS DE LA MISMA, SIENDO LA ACTIVIDAD FUNDAMENTAL DE LA MISMA, ADMINISTRAR, DESARROLLAR Y DEDICARSE A UN NEGOCIO DE

ASESORÍA ECONÓMICA, DE INGENIERÍA, CONTABLE, TECNOLÓGICA, PROMOCIÓN DE NEGOCIOS Y PROYECTOS, SUPERVISIÓN DE INGENIERÍA, PREPARACIÓN DE PROGRAMAS DE INGENIERÍA, SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN E INSPECCIÓN DE INGENIERÍA, SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE CARPETAS O PROPUESTAS PARA LICITACIONES Y CONCURSOS PÚBLICOS Y PRIVADOS, DESARROLLO TECNOLÓGICO, SU APLICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN, PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LAS ÁREAS DE PAVIMENTACIÓN, CARRETERAS, VÍAS URBANAS, PUENTES Y VIADUCTOS, SISTEMAS DE TRANSPORTE MASIVO Y DE CARGA, TÚNELES, ACUEDUCTOS Y CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES Y DEMÁS ÁREAS DE LA INGENIERÍA. 2. EFECTUAR TODOS LOS HECHOS Y ACTOS JURÍDICOS QUE TENGAN POR OBJETO CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS POR LA COMPAÑÍA EN LOS PAÍSES DONDE SE REQUIERA. 3. INSCRIBIR A LA COMPAÑÍA EN EL REGISTRO DE CONSULTORES DE CADA UNO DE LOS PAÍSES DONDE SE REQUIERA. 4. EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA COMPAÑÍA, FIRMAR TODAS LAS FACTURAS Y/O SOLICITUDES Y/O PLANILLAS Y/O FORMULARIOS Y/O DECLARACIONES JURADAS O NO, Y/O TODO OTRO DOCUMENTO QUE SEA REQUERIDO A LOS EFECTOS DE POSIBILITAR LOS NEGOCIOS Y/O LA ACTUACIÓN DE LA COMPAÑÍA EN LOS PAÍSES DONDE SE REQUIERA. 5. TRAMITAR Y SUSCRIBIR LAS FACTURAS, CUENTAS DE COBRO Y EN GENERAL REALIZAR LAS GESTIONES QUE SEAN NECESARIAS CON EL FIN DE COBRAR LOS DINEROS QUE SE LE ADEUDEN A T.N.M. LIMITED O QUE LE SEAN GIRADOS A ÉSTA POR ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS Y PERSONAS NATURALES EN LOS PAÍSES DONDE SE REQUIERA, Y FIRMAR LOS CORRESPONDIENTES RECIBOS. 6. ENDOSAR CHEQUES, PAGARÉS, LETRAS DE CAMBIO Y/O CUALQUIER OTRO DOCUMENTO COMERCIAL ENDOSABLE, AL SOLO EFECTO DE DEPOSITARIOS EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE LA COMPAÑÍA POSEE O EN EL FUTURO ABRA, EN LOS PAÍSES DONDE SE REQUIERA. 7. INTERVENIR EN DEFENSA DE LOS INTERESES DE LA COMPAÑÍA EN TODA CLASE DE JUICIOS QUE SEAN INICIADOS CONTRA LA MISMA EN LOS PAÍSES DONDE SE REQUIERA, CONTESTANDO LAS DEMANDAS PERTINENTES ANTE LOS TRIBUNALES DE CUALQUIER FUERO O JURISDICCIÓN. 8. EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA COMPAÑÍA, CONSTITUIR, EN LOS PAÍSES DONDE SE REQUIERA, CONSORCIOS Y/O ASOCIACIONES Y/O SOCIEDADES ACCIDENTALES Y/O CUALQUIER OTRO TIPO DE UNIÓN ACCIDENTAL (EN LO SUCESIVO: “LAS SOCIEDADES ACCIDENTALES”), CON PERSONAS FÍSICAS NATURALES Y/O JURÍDICAS DE TODO TIPO, A LOS EFECTOS DE PARTICIPAR EN FORMA CONJUNTA EN TODA CLASE DE CONCURSOS Y/O LICITACIONES, PRESENTANDO ANTECEDENTES, DOCUMENTACIÓN Y OFERTAS, Y/O CUMPLIENDO CON LAS OBLIGACIONES QUE EMANEN DE LOS MISMOS, EN CASO DE QUE DICHOS CONCURSOS Y/O LICITACIONES LE SEAN ADJUDICADOS. ACTUAR COMO REPRESENTANTE DE LAS SOCIEDADES ACCIDENTALES, EJERCIENDO EN TAL CARÁCTER TODAS LAS FACULTADES QUE EMANAN DE ESTA CALIDAD, DESIGNAR REPRESENTANTES Y APODERADOS DE DICHAS SOCIEDADES ACCIDENTALES, HABILITÁNDOLOS PARA EJERCER TODAS O PARTE DE LAS FACULTADAS MENCIONADAS EN ESTE DOCUMENTO, REVOCAR DICHAS DESIGNACIONES Y DESIGNAR NUEVOS REPRESENTANTES Y APODERADOS EN LUGAR DE LOS ANTERIORES.

9. REALIZAR TODOS LOS ACTOS, GESTIONES Y DILIGENCIAS QUE SEAN NECESARIOS Y PROCEDENTES A LOS EFECTOS DE CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS DEL PRESENTE DOCUMENTO EN LOS PAÍSES DONDE SE REQUIERA. 10. DESIGNAR ABOGADOS, CONTADORES, PERITOS, Y EN GENERAL TODO TIPO DE PROFESIONALES, REVOCAR DICHAS DESIGNACIONES Y DESIGNAR NUEVOS PROFESÍONALES EN LUGAR DE LOS ANTERIORES. 11. REALIZAR EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA COMPAÑÍA TODAS LAS GESTIONES QUE SE REQUIERAN ANTE LAS AUTORIDADES TRIBUTARIAS Y ADUANERAS NACIONALES Y LOCALES COLOMBIANAS Y LOS PAÍSES DONDE SE REQUIERA. 12. LAS DEMÁS CLÁUSULAS Y CONDICIONES INCLUIDAS EN LAS ESCRITURAS PÚBLICAS DE CONSTITUCIÓN Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y ADMINISTRADOR, QUE NO SE MODIFICARON POR EL PRESENTE DOCUMENTO, PERMANECES IGUALES.

CERTIFICA:

** REVISOR FISCAL **

QUE POR ACTA NO. SIN NUM DE ASAMBLEA GENERAL DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018, INSCRITA EL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018 BAJO EL NUMERO 00286507 DEL LIBRO VI, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL	
ENCISO JIMENEZ DIANA MARINA	C.C. 000000052794626

CERTIFICA:

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE LA CORRESPONDIENTE ANOTACIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSO. LOS SÁBADOS NO SON TENIDOS EN CUENTA COMO DÍAS HÁBILES PARA LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

* * * EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE * * *
* * * FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO * * *

INFORMACION COMPLEMENTARIA

LOS SIGUIENTES DATOS SOBRE RIT Y PLANEACION DISTRITAL SON INFORMATIVOS
CONTRIBUYENTE INSCRITO EN EL REGISTRO RIT DE LA DIRECCION DISTRITAL DE IMPUESTOS, FECHA DE INSCRIPCION : 26 DE ABRIL DE 2023
FECHA DE ENVIO DE INFORMACION A PLANEACION DISTRITAL : 6 DE MAYO DE 2023

SEÑOR EMPRESARIO, SI SU EMPRESA TIENE ACTIVOS INFERIORES A 30.000 SMLMV Y UNA PLANTA DE PERSONAL DE MENOS DE 200 TRABAJADORES, USTED TIENE DERECHO A RECIBIR UN DESCUENTO EN EL PAGO DE LOS PARAFISCALES DE 75% EN EL PRIMER AÑO DE CONSTITUCION DE SU EMPRESA, DE 50% EN EL SEGUNDO AÑO Y DE 25% EN EL TERCER AÑO. LEY 590 DE 2000 Y DECRETO 525 DE 2009.

RECUERDE INGRESAR A WWW.SUPERSOCIEDADES.GOV.CO PARA VERIFICAR SI SU EMPRESA ESTA OBLIGADA A REMITIR ESTADOS FINANCIEROS. EVITE SANCIONES.

TAMAÑO EMPRESA

DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 2.2.1.13.2.1 DEL DECRETO 1074 DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 2225 DE 2019 DEL DANE EL TAMAÑO DE LA EMPRESA ES GRANDE

LO ANTERIOR DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN REPORTADA POR EL MATRICULADO O

INSCRITO EN EL FORMULARIO RUES:

INGRESOS POR ACTIVIDAD ORDINARIA $44,303,678,482

ACTIVIDAD ECONÓMICA POR LA QUE PERCIBIÓ MAYORES INGRESOS EN EL PERÍODO - CIIU : 7112

****
** ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DE LA **
** SOCIEDAD HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION. **
****

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,
VALOR : $ 7,200

****
PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
****
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.
****
FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.



CONSTANZA PUENTES TRUJILLO

* * * NO ES VALIDO POR ESTA CARA * * *

IDU-CMA-DG-012-2023

FORMATO 5 – PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

(PERSONAS JURÍDICAS)

CLAUDIA PATRICIA CORREA MALAVER, identificada con Cedula de Ciudadanía N° 46.451.944 de Duitama, en mi condición de representante legal de **CEMOSA COLOMBIA** identificada con el NIT 900.549.062-9 , bajo la gravedad del juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al Servicio Nacional de Aprendizaje (artículo 65 de la Ley 1819 de 2016), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente Proceso de Contratación. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

JANNETH CASTAÑEDA FORERO, identificado con Cedula de Ciudadanía N° 52.528.532, y con tarjeta profesional TP. 132964-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de revisor fiscal **CEMOSA COLOMBIA** identificada con el NIT 900.549.062-9, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogota, luego de examinar los Estados Financieros de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, bajo la gravedad del juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje (artículo 65 de la Ley 1819 de 2016), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente Proceso de Contratación. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en Bogotá, a los 30 días del mes de noviembre de 2023.

CLAUDIA PATRICIA CORREA MALAVER
Representante Legal **CEMOSA COLOMBIA**

JANNETH CASTAÑEDA FORERO
Revisora Fiscal **CEMOSA COLOMBIA**

IDU-CMA-DG-012-2023

FORMATO 5 – PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

(PERSONAS JURÍDICAS)

CLAUDIA PATRICIA CORREA MALAVER, identificada con CC. 46451944, en mi condición de representante legal de **CEMOSA 1972 SAS** identificada con NIT 901.568.774-9, bajo la gravedad del juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a lascajas de compensación familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al Servicio Nacionalde Aprendizaje (artículo 65 de la Ley 1819 de 2016), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente Proceso de Contratación. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en Bogotá, a los 30 días del mes de noviembre de 2023

CLAUDIA PATRICIA CORREA MALAVER
Representante Legal **CEMOSA 1972 SAS**


República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
132964-T
JANNETH
CASTAÑEDA PORERO
C.C. 52528532
RESOLUCION INSCRIPCION 066 FECHA 13/03/2008
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
PRESIDENTE
LUIS ALONSO COLMENARES RODRIGUEZ 112948


FIRMA DEL TITULAR
55552
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

89CDF0F1AECD0BEC

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JANNETH CASTAÑEDA FORERO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52528532 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 132964-T Sí tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 24 días del mes de Octubre de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado


REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA
NÚMERO 52.528.532
CASTAÑEDA FORERO
APELLIDOS
JANNETH
NOMBRES
FIRMA


ÍNDICE DERECHO
FECHA DE NACIMIENTO
03-OCT-1979
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.61
A+
F
ESTATURA
G.S. RH
SEXO
19-NOV-1997 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN
REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA
A-1500150-01119994-F-0052528532-20191217
0069329563A 2
8500121019
REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Policía Nacional de Colombia

(Default.aspx)

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 23/10/2023 04:40:11 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. **46451944** y Nombre: **CLAUDIA PATRICIA CORREA MALAVER.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **76298738** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

CERTIFICA QUE

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos **REDAM**, el(la) ciudadano(a) con número de identificación CC 46451944 **NO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS**

Esta certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

Se expide en Bogotá el 29/11/2023 08:53 AM

Código Verificación: **8NW1LEZRK3**

Válida hasta: **27/02/2024**

_____

Dirección de Gobierno Digital

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

Realice su consulta empresarial o social

CEMOSA 1972

Recomendaciones de uso

901568774

Digite el número de identificación sin puntos, guiones ni dígito de verificación.

Conoce aquí el nuevo portal RUES

NIT o Núm Id.	Razon Social ó Nombre	Sigla	Municipio/Dpto	Categoría
NIT 901568774 - 9	CEMOSA 1972 SAS	CEMOSA 1972 SAS	BOGOTA, D.C. / BOGOTA	SOCIEDAD ó PERSONA JURIDICA PRINCIPAL ó ESAL

Mostrando registros del 1 al 1 de un total de 1 registros

Anterior 1 Siguiente

Realice su consulta empresarial o social

CEMOSA COLOMBIA

Recomendaciones de uso

900549062

Digite el número de identificación sin puntos, guiones ni digito de verificación.

Conoce aquí el nuevo portal RUES

NIT o Núm Id.	Razon Social ó Nombre	Sigla	Municipio/Dpto	Categoria	Estado Registro Mercantil
NIT 900549062 - 9	CEMOSA (COLOMBIA)		BOGOTA, D.C. / BOGOTA	SOCIEDAD ó PERSONA JURIDICA PRINCIPAL ó ESAL	ACTIVA

Mostrando registros del 1 al 1 de un total de 1 registros

Anterior 1 Siguiente

Realice su consulta empresarial o social

TNM

Recomendaciones de uso

830012194

Digite el número de identificación sin puntos, guiones ni digito de verificación.

Conoce aquí el nuevo portal RUES

NIT o Núm Id.	Razon Social ó Nombre	Sigla	Municipio/Dpto	Categoría	Estado Registro Mercantil
NIT 830012194 - 3	T N M LIMITED		BOGOTA, D.C. / BOGOTA	SOCIEDAD ó PERSONA JURIDICA PRINCIPAL ó ESAL	ACTIVA

Mostrando registros del 1 al 1 de un total de 1 registros

Anterior 1 Siguiente

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 23 de octubre de 2023, a las 16:53:56, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Número de identificación tributario
No. Identificación	9015687749
Código de Verificación	901568774923102316 5356

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

YEZID LOZANO PUENTES
Contralor Delegado

Generó: WEB

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 23 de octubre de 2023, a las 16:53:36, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Número de identificación tributario
No. Identificación	9005490629
Código de Verificación	900549062923102316533 6

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

YEZID LOZANO PUENTES
Contralor Delegado

Generó: WEB

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 23 de octubre de 2023, a las 16:52:55, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	46451944
Código de Verificación	464519442310231652 55

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

YEZID LOZANO PUENTES
Contralor Delegado

Generó: WEB

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 16 de noviembre de 2023, a las 15:29:59, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Número de identificación tributario
No. Identificación	8300121943
Código de Verificación	8300121943231116152959

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

YEZID LOZANO PUENTES
Contralor Delegado

Generó: WEB

Engineering Consulting & Management

IDU-CMA-DG-012-2023

FORMATO 5 – PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

(PERSONAS JURÍDICAS)

DIANA MARINA ENCISO JIMÉNEZ, identificada con cédula de ciudadanía **No. 52.794.626** de Bogotá, D.C., y con tarjeta profesional **No. 154065-T** de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de **Revisora Fiscal** de **TNM LIMITED** identificada con **NIT 830.012.194-3**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de **Bogotá, D.C.**, luego de examinar los Estados Financieros de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, bajo la gravedad del juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje (artículo 65 de la Ley 1819 de 2016), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente Proceso de Contratación. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en Bogotá, D.C., a los veintiocho (28) días del mes de diciembre de 2023.

Diana Enciso J.

DIANA MARINA ENCISO JIMÉNEZ
C.C.: 52.794.626 de Bogotá, D.C.
T.P.: 154065-T
Revisora Fiscal
TNM LIMITED

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **52.794.626**

ENCISO JIMENEZ

APELLIDOS

DIANA MARINA

NOMBRES

Diana Enciso J.

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **17-OCT-1981**

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.64	**O+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

08-NOV-1999 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez T.
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500100-00012002-F-0052794626-20080607 **0000**428399A 1 1290001681


Diana Enciso J.
FIRMA DEL TITULAR
79440
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.


República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
154065-T
DIANA MARINA
ENCISO JIMENEZ
C.C. 52794626
RESOLUCION INSCRIPCION 313
UNIVERSIDAD LIBRE
FECHA 21/10/2010
PRESIDENTE
MAURICIO ESPAÑOL LEON
164427

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0306196EC91BFD224

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **DIANA MARINA ENCISO JIMENEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52794626 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 154065-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 08:27:23 AM horas del 28/11/2023, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía Nº **22519126**
Apellidos y Nombres: **DE LA OSSA CONTRERAS EMILIA ESTHER**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

DIJIN

Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-atc@policia.gov.co

Presidencia de la República
Ministerio de Defensa Nacional
Portal Único de Contratación
GOV.CO

Todos los derechos reservados.

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 04:43:28 PM horas del 23/10/2023, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía Nº **46451944**
Apellidos y Nombres: **CORREA MALAVER CLAUDIA PATRICIA**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-atc@policia.gov.co

Presidencia de la República

Ministerio de Defensa Nacional

Portal Único de Contratación

GOV.CO

Todos los derechos reservados.

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 233639749

PIB
16:55:40

Bogotá DC, 23 de octubre del 2023

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), la persona CEMOSA 1972 SAS identificado(a) con NIT número 9015687749:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 233639711

PIB
16:55:26

Bogotá DC, 23 de octubre del 2023

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), la persona CEMOSA (COLOMBIA) identificado(a) con NIT número 9005490629:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 235104031

PIB
15:32:45

Bogotá DC, 16 de noviembre del 2023

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), la persona T N M LIMITED identificado(a) con NIT número 8300121943:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 233639073

PIB
16:52:32

Bogotá DC, 23 de octubre del 2023

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) CLAUDIA PATRICIA CORREA MALAVER identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 46451944:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.