Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5687469
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	6 días de tiempo transcurrido *(22/12/2023 11:20:12 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	IPMC-DTCA-CCV-023-2023
Objeto del contrato	Adquisición de elementos para la implementación del Plan de Emergencias y Contingencias, señalización informativa, preventiva y restrictiva del AP como estrategia de prevención en el marco del programa de PVC y cumplimiento de acuerdos de consulta previa suscritos con los cuatro pueblos Indígenas de la SNSM
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	8 Días
Fecha de inicio de contrato	2 días de tiempo transcurrido *(26/12/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	1 día para terminar *(30/12/2023 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA - DIRECCION TERRITORIAL CARIBE

COLOMBIA, Santa Marta

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

espumados y telas del caribe

COLOMBIA, Santa Marta
Número de documento 9011650949

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
espumados y telas del caribe s.a.s.	Davivienda	Ahorros	117100075938

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Espumados y Telas del Caribe s.a.s.* ***Fecha de aprobación:*** *22/12/2023 5:47:45 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *GUSTAVO SANCHEZ HERRERA* ***Fecha de aprobación:*** *22/12/2023 7:14:03 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5687469_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de	☐Sí ☑No

códigos de autorización?

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	7 días de tiempo transcurrido	*(21/12/2023 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/12/2024 6:00:00 PM	*((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	7 días de tiempo transcurrido	*(21/12/2023 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/12/2024 6:00:00 PM	*((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	7 días de tiempo transcurrido	*(21/12/2023 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/12/2024 6:00:00 PM	*((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: - Fecha de entrega de garantías: 2 días de tiempo transcurrido *(26/12/2023 12:52:55 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.13283749	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	11.968.894,20 COP	SEGUROS DEL ESTADO SA	30/12/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5687469
Proveedor espumados y telas del caribe s.a.s.
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones k 11 via Barranuilla - Cienaga
Ubicación CO-MAG-47745 - Sitionuevo
País COLOMBIA
Departamento Magdalena
Municipio Sitionuevo
Dirección k 11 via Barranuilla - Cienaga
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Las actividades a realizar se ejecutarán en el PARQUE NACIONAL NATURAL TAYRONA y en la ciudad de Santa Marta.	COLOMBIA > Magdalena > Santa Marta

1	CO1.PCCNTR.5687469

1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							49.870.467,26	39.896.314,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		55121719	Señal de ruta de impresas evacuación para fijar en pared, en material poliestileno, impresas sobre vinilo FOTOLUMINISCENTE de 15cm de alto por 20 cm de ancho.	180,00	UN	28.566,67	22.853,00	5.142.000,60	4.113.540,00
2		55121719	Señal de punto de encuentro Poliestireno calibre 60 con fotoluminicente de 60cm de alto por 90 cm de ancho.	50,00	UN	119.333,33	95.467,00	5.966.666,50	4.773.350,00
3		55121719	Silbato en aluminio 7 cm tipo llavero	50,00	UN	6.966,67	5.573,00	348.333,50	278.650,00
4		46181507	Chaleco de poliestrer corlo naranja con bandas reflectivas, talla unica, cuello en v, cierre frontal en velcro.	50,00	UN	13.200,00	10.560,00	660.000,00	528.000,00
5		31162800	Chazos plastico de 1/4 incluye tornillo de 6X1 paquete por 100 unidades	1,00	UN	22.333,33	17.867,00	22.333,33	17.867,00
6		46181802	Lentes de seguridad oscuro de policarbonato, anti-rayadura y antimpacto, filtro UV en 99,9% de protección. Marca LENTE STEELPRO Modelo SPY-AF	51,00	UN	11.966,67	9.573,00	610.300,17	488.223,00
7		31162800	Alambre A/C Pulido Caracteristicas: 0.75 mm rollo	2,00	UN	200.000,00	160.000,00	400.000,00	320.000,00
8		46181536	Guante tipo ingeniero reforzado en la palma externo hecho en vaqueta o carnaza en su totalidad reforzado, 100% cuero, Apto para todo tipo de trabajo	50,00	UN	13.266,67	10.613,00	663.333,50	530.650,00
9		31162800	Batefuego, base de goma, entelada y flexible, con forma rectangular con ancho aprox 30 a 36 cm, largo aprox 35 a 38 cm, cabo de madera de 34mm de diámetro aprox y largo 1450mm aprox.	40,00	UN	118.333,33	94.667,00	4.733.333,20	3.786.680,00
10		39111616	Linterna Tactica Linterna Led Recargable X Usb Zoom Aluminio	37,00	UN	212.333,33	169.867,00	7.856.333,21	6.285.079,00
11		53121601	Canguro riñonera marca FERMY Canguro GRANDE MEDIDAS: 26cm de ancho x 16cm de alto x 12cm de fondo - Cremalleras gruesas de alta resistencia - Lona impermeable - Lona en material poliéster - Compartimientos totalmente forrados - Correa ajustable a la medida - 1 bolsillo con cremallera interno en compartimiento principal	38,00	UN	93.333,33	74.667,00	3.546.666,54	2.837.346,00
12		31162800	Recarga de Extintores Multipropósito ABC	23,00	UN	42.666,67	34.133,00	981.333,41	785.059,00
13		55121719	Señalización Avisos Letrero Plástico De Extintor multipropósito 20x15cms	45,00	UN	8.166,67	6.533,00	367.500,15	293.985,00
14		31162800	ESTANTE METALICO DE 2.00MTS DE ALTO*93CMS DE ANCHO*30 CMS DE FONDO CON 6 ENTREPAÑOS GRADUABLES. * Estructura en Lamina de Acero Cold Rolled calibre 18 paral * Entrepaño en Lamina de Acero Cold Rolled calibre 22 entrepaño * Peso soporte aproximado por entrepaño 70 Kgs * Refuerzo central en cada entrepaño * Tuerca y Tornillo- 8 unds por entrepaño * Acabado en pintura Electrostática horneable Color Gris Tornado.	8,00	UN	616.666,67	493.333,00	4.933.333,36	3.946.664,00
15		45111500	Disco duro externo Toshiba Canvio Basics HDTB410XK3AA 1TB negro	2,00	UN	369.333,33	295.467,00	738.666,66	590.934,00
16		45111500	Torniquete Medico Táctico Para Emergencias Primeros Auxilios	8,00	UN	107.666,67	86.133,00	861.333,36	689.064,00
17		46181536	Guante Jackson Kimberly G40 Nylon Poliuretano	40,00	UN	13.933,33	11.147,00	557.333,20	445.880,00
18		39111616	Linterna De Cabeza Led Recargable Usb Minera Sq-851	20,00	UN	119.666,67	95.733,00	2.393.333,40	1.914.660,00
19		31162800	Carpa tipo kiosko o Pirámide de 4m x 4m	2,00	UN	721.666,67	577.333,00	1.443.333,34	1.154.666,00
20		31162800	Pala Redonda #2 Con Cabo Largo De Madera 142x23cm Truper	15,00	UN	140.000,00	112.000,00	2.100.000,00	1.680.000,00
21		31162800	Soporte en L para extintores	50,00	UN	82.833,33	66.267,00	4.141.666,50	3.313.350,00
22		45111500	Mini Video Proyector Portatil Crosstour P970 - 1080p Color Blanco	1,00	UN	1.403.333,33	1.122.667,00	1.403.333,33	1.122.667,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
11. CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 023-2023-ANEXO 5 - ACEPTACION DE LA OFERTA O CONDICIONES ADICIONALES_Fr (1).pdf	11. CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 023-2023-ANEXO 5 - ACEPTACION DE LA OFERTA O CONDICIONES ADICIONALES_Fr (1).pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	GUSTAVO SANCHEZ HE	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	10231198	Guardar y notificar
Supervisor	Patricia Saldaña	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	57428860	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	GUSTAVO SANCHEZ HERRERA	6 días de tiempo transcurrido *(22/12/2023 7:14:03 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	GUSTAVO SANCHEZ HERRERA
Supervisor	Patricia Saldaña	6 días de tiempo transcurrido *(22/12/2023 7:14:03 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	GUSTAVO SANCHEZ HERRERA

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz	☐ Sí ☑ No *	Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.
Destinación del gasto	Inversión	

Fuente de los recursos:			Valor
	Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	39.896.314
	Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
	Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
	Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
	Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
	Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
		Total	39.896.314

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2017011000179	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 32-01-02-006

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	75123	CDP	Generado	49.870.304 COP		32-01-02-006	Editar

Saldo de CDP 49.870.304 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer

Última consulta a SIIF Exito

Fecha de consulta SIIF 11/12/2023 5:31 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	191923	Presupuestal (CDP)	26/12/2023 12:00 AM	Generado	39.896.314 COP	39.896.314 COP	-	C-3202-0900-4-0-3202032-02	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 39.896.314 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido 39.896.314 COP

Última consulta a SIIF Exito

Fecha de consulta SIIF 26/12/2023 10:28 AM