Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5696029
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	2 días de tiempo transcurrido *(26/12/2023 10:17:07 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.5696029
Objeto del contrato	CONTRATAR LA COMPRA E INSTALACION A TODO COSTO DE UN ASCENSOR MEDIA CABINA PARA LA UTILIZACION DE PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN EL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS DE LA REGIONAL BOLIVAR
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	0 Días
Fecha de inicio de contrato	49 minutos para terminar *(29/12/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	2 días para terminar *(31/12/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de obligaciones ambientales	1 día de tiempo transcurrido *(27/12/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de obligaciones ambientales	2 días para terminar *(31/12/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Incluye criterios de sostenibilidad ambiental	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL BOLIVAR Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

COLOMBIA, Cartagena

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

INARDEX

COLOMBIA, Cajicá
Número de documento 8320102411

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
inversiones inardex eu	AV VILLAS	Corriente	069058972

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *MARIA JIMENEZ* ***Fecha de aprobación:*** *27/12/2023 4:15:38 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *YENY LINEY ROMERO OCHOA* ***Fecha de aprobación:*** *27/12/2023 4:25:31 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5696029_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Transporte incluido
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No

Fecha de notificación de prorrogación 49 minutos para terminar *(29/12/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5696029
Proveedor inversiones inardex eu
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre		
☐	anexos al contrato o aceptacion de la oferta.pdf	anexos al contrato o aceptacion de la oferta.pdf	Descargar	Detalle
☐	ficha tecnica fabricante.pdf	ficha tecnica fabricante.pdf	Descargar	Detalle
☐	Ascensores ep.pdf	Ascensores ep.pdf	Descargar	Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones TERNERA KM 1 VIA TURBACO
Ubicación CO-BOL-13001 - Cartagena
País COLOMBIA
Departamento Bolívar
Municipio Cartagena
Dirección TERNERA KM 1 VIA TURBACO
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Todos los municipios del Departamento de Bolívar	COLOMBIA > Bolívar > Cartagena

1 CO1.PCCNTR.5696029

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							76.289.700,00	74.999.998,00
Ref.	**Artículo**	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1		24101601	Suministro e instalación de ascensor media cabina con acabados de paneles de cabina y puertas de hall en lamina de CR (laminada en frio) y pintura electrostática combinado con vidrios de seguridad laminados transparentes 4+4, iluminación led, botones con señalización braille y botoneras en lamina de acero inoxidable con botones luminosos, pasamanos en panel lateral. Requiere conexión eléctrica TRIFASICA 220V y 110V; Sistema hidráulico con paracaídas y cumplimiento de norma NTC 5926-4 Altura de instalación 3 metros aproximadamente ubicación a convenir por la entidad	1,00	UN	76.289.700,00	74.999.998,00	76.289.700,00	74.999.998,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	YENY LINEY ROMERO (	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	43153515	Guardar y notificar
Supervisor	GAMALIEL DE JESÚS B	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	73153705	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	YENY LINEY ROMERO (	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	43153515	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	GAMALIEL DE JESÚS BOHORQUEZ VELLOJIN	18 horas de tiempo transcurrido *(28/12/2023 5:03:02 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	YENY LINEY ROMERO OCHOA
Ordenador del Gasto	YENY LINEY ROMERO OCHOA	1 día de tiempo transcurrido *(27/12/2023 4:25:32 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	YENY LINEY ROMERO OCHOA
Supervisor	Ellen Ramirez Laborde	1 día de tiempo transcurrido *(27/12/2023 4:25:32 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	YENY LINEY ROMERO OCHOA
Ordenador del pago	YENY LINEY ROMERO OCHOA	1 día de tiempo transcurrido *(27/12/2023 4:25:32 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	YENY LINEY ROMERO OCHOA

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑ Sí ☐ No *	74.999.998
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐ Sí ☑ No *	
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Sí ☑ No *	
Total		74.999.998

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2017011000408	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	8623	CDP	No validado	76.289.700 COP	76.289.700 COP	36-02-00-013-930410	Editar

Saldo de CDP 76.289.700 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 76.289.700 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	415523	Presupuestal (CDP)	-	No validado	74.499.998 COP	74.499.998 COP	0 COP	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 74.499.998 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 74.499.998 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -