Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5683828
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	8 días de tiempo transcurrido *(21/12/2023 8:59:27 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CONTRATO 2781 DE 2023
Objeto del contrato	RENOVACIÓN DEL LICENCIAMIENTO Y SOPORTE PARA LAS PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS ESPECIALIZADAS DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	45 Días
Fecha de inicio de contrato	1 día de tiempo transcurrido *(28/12/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	1 día para terminar *(31/12/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SIC SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

UT SIC DATASEC WEXLER 2023

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento

Cuenta bancaria del proveedor

☐Cuentas bancarias distintas por proveedor ☑Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
UT SIC DATASEC WEXLER 2023			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Eliana Montaño Motato* ***Fecha de aprobación:*** *26/12/2023 1:34:22 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Maria del Rosario Hernandez Sierra* ***Fecha de aprobación:*** *26/12/2023 3:22:28 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5683828_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de

códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☑Sí ☐No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta 10,00

Cumplimiento ☑Sí ☐No

- ☑ Cumplimiento del contrato
- ☑ Pago de salarios
- ☑ Calidad del servicio
- ☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 6 días de tiempo transcurrido *(22/12/2023 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 3 horas de tiempo transcurrido *(29/12/2023 8:49:07 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documento explicativo de las garantías

Nombre	Clasificación del documento	Descripción		
GARANTIAS - CONDICIONES GENERALES DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO (8).pdf	-	GARANTIAS - CONDICIONES GENERALES DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO (8).pdf	Descargar	Detalle

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.13312671	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	232.000.000,00 COP	SURAMERICANA	2 días para terminar *(31/12/2023 11:59 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.13312351	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	672.685.000,00 COP	SURAMERICANA	31/12/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.13305413	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	232.000.000,00 COP	SURAMERICANA	2 días para terminar *(31/12/2023 11:59 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Rechazada	Detalle
CO1.WRT.13303686	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	672.685.000,00 COP	SURAMERICANA	31/12/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Rechazada	Detalle
CO1.WRT.13251603	Seriedad de la oferta	-	103.496.354,00 COP	-	22/03/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 90 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5683828
Proveedor UT SIC DATASEC WEXLER 2023
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 13 No. 27 - 00 Edificio Bochica
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección Carrera 13 No. 27 - 00 Edificio Bochica
Código postal

Grados (º) **Minutos (')** **Segundos (")**

Latitud:
Longitud:

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	BOGOTA	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1 CO1.PCCNTR.5683828

1.1 Lote 1 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							1.034.963.536,00	1.034.900.000,00
Ref.	**Artículo**	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1		43231513	FORTINET	1,00	UN	1.034.963.536,00	1.034.900.000,00	1.034.963.536,00	1.034.900.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CONTRATO 2781 - GRUPO 1 UNION TEMPORAL-Fortinet.pdf	CONTRATO 2781 - GRUPO 1 UNION TEMPORAL-Fortinet.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Maria del Rosario Herna	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	52692328	Guardar y notificar
Supervisor	Oscar Fabián Ramírez	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1019020584	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	Oscar Fabián Ramírez Torres	2 días de tiempo transcurrido *(26/12/2023 3:22:35 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Maria del Rosario Hernandez Sierra
Ordenador del Gasto	Maria del Rosario Hernandez Sierra	2 días de tiempo transcurrido *(26/12/2023 3:22:35 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Maria del Rosario Hernandez Sierra

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:	**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	1.034.900.000
Sistema General de Participaciones - SGP	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	0
Total	1.034.900.000

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2018011000104	2023	Validado

Código BPIN perteneciente al contrato

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2018011000104	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑ Sí ☐ No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 35-03-00

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	300423	CDP	Generado	972.067.750 COP		35-03-00	Editar
☐	300523	CDP	Generado	383.667.752 COP		35-03-00	Editar
☐	308323	CDP	Generado	370.000.000 COP		35-03-00	Editar

Saldo de CDP 1.725.735.502 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer
Última consulta a SIIF Exito
Fecha de consulta SIIF 15/11/2023 11:46 PM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
838523	Presupuestal (CDP)	26/12/2023 12:00 AM	Generado	972.067.750 COP	972.067.750 COP	-	C-3599-0200-6-0-3599922-02	SIIF	Detalle Editar
838623	Presupuestal (CDP)	26/12/2023 12:00 AM	Generado	62.832.250 COP	62.832.250 COP	-	C-3599-0200-6-0-3599922-02	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 1.034.900.000 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 1.034.900.000 COP
Última consulta a SIIF Exito
Fecha de consulta SIIF 29/12/2023 11:59 AM