ID SAS	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS SEDES ADMINISTRATIVAS DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

PROCESO:
MVCT-SAMC-003-2023

ITEM	MANTENIMIENTO DE PUERTA DE ACCESO CL 9 # 6-45, EN MADERA TIPO COLONIAL, INCLUYE REPARACIÓN DE PEINAZO DE LA CERRADURA, CONTRAMARCO Y RESTAURACIÓN DE CERRADURA.		
	NP - 6	UNIDAD:	**UND**

I. EQUIPOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad	Precio - Unit	Valor Total
	Herramienta menor	Global	10	2.000,00	20.000,00
					-
					-
					-
				SUBTOTAL	**$ 20.000,00**

II. MATERIALES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Unidad	Precio - Unit	Cantidad	Valor Unit
	Subcontrato Carpinteria, Mantenimiento de puerta de acceso CL 9 # 6-45, en madera tipo colonial, incluye reparación de peinazo de la cerradura, contramarco y restauración de cerradura	Global	$ 400.000,00	1	**400.000,00**
			-		-
				SUBTOTAL	**$ 400.000,00**

III. TRANSPORTE

CÓDIGO	Descripcion	Vol- Peso o Cant	Distancia (km)	m3 - Km	Tarifa	Valor Unit
				-		-
				-		
				-		
					SUBTOTAL	**$ 0,00**

IV. MANO DE OBRA

CÓDIGO	CATEGORÍA	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
	CUADRILLA DE OBRA BB	$ 138.659	91,00%	$ 264.838,69	$ 33.105	0,9062	**$ 30.000**
							-
						SUBTOTAL	**$ 30.000,00**

Total Costo Directo	**$ 450.000,00**

NOMBRE DEL PROPONENTE **ID SAS**

FIRMA DEL PROPONENTE

Mantenerq
Mantenimientos Especializados Qualificados

Bogota, D.C., Diciembre 20 de 2023

Señores
MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
Carrera 6 No 8- 77
Ciudad

Cordial Saludo,

Atendiendo su invitación, estamos adjuntando nuestra propuesta para el proyecto de la referencia. Los productos que comercializamos y/o fabricamos responden a óptimos estándares de calidad y gozan del total respaldo del proveedor, otorgándolea sus proyectos la mayor confiabilidad y solidez.

Item	Descripcion	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	Mantenimiento de puerta de acceso CL 9 # 6-45, en madera tipo colonial, incluye reparación de peinazo de la cerradura, contramarco y restauración de cerradura	UND	1	480.000,00	480.000,00
2	Mantenimiento de puerta de acceso, marco, retiro total para trabajo en taller, reparación de anclajes de bisagras, restauración de cerradura, nivelación de hojas, limpieza, lijada, tratamiento Anticarcoma y Profilan para acabado	UND	2	2.950.000,00	5.900.000,00
	VALOR TOTAL DE LOS TRABAJOS				6.380.000,00

NOTAS: Los precios incluyen todos los impuestos, materiales, equipos y mano de obra.

TIEMPO DE ENTREGA: - **10 DIAS CALENDARIO** (SUJETO A MODIFICACION POR VOLUMEN Y/O SITUACIONES AJENAS QUE AFECTEN EL PROCESO NORMAL DE PRODUCCION Y/O EJECUCION)

FORMA DE PAGO : **ANTICIPO 50 %**

Pagos en avance de obra

VIGENCIA COTIZACION: - 30 dias CALENDARIO

PERSONAL EN OBRA: 1 Arquitecto, 2 Oficial y 2 Ayudante y demás personal requerido

Todos nuestros procesos incluyen la **seguridad social** de nuestro personal y las **medidas de seguridad** necesarias requeridas para la correcta ejecución de las actividades, las **fichas técnicas** y certificaciones de los fabricantes. Agradecemos a ustedes el permitirnos cotizar la ejecución de este proyecto y quedamos a su disposición para cualquier aclaración o información adicional que requieran.

Cordialmente,

ARQ. EDGAR REYES
Coordinador de Proyectos
Mantener SAS

Calle 87D No. 49D - 30, - Bogotá D.C, Colombia
313-3194973 322-8132576 @ mantenerq@gmail.com

Bogotá 26 de DICIEMBRE de 2023

Srs. MINISTERIO DE VIVIENDA

Ingeniero JOSE TOMAS ARIAS

COTIZACION

RESTAURACIÓN DE CARPINTERIA - PUERTAS

TENIENDO EN CUENTA LOS SIGUIENTES PARAMETROS PARA LA RESTAURACION

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR
1	Mantenimiento de puerta de acceso CL 9 # 6-45, en madera tipo colonial, incluye reparación de peinazo de la cerradura, contramarco y restauración de cerradura	$500.000,00
2	Mantenimiento de puerta de acceso, marco, retiro total para trabajo en taller, reparación de anclajes de bisagras, restauración de cerradura, nivelación de hojas, limpieza, lijada, tratamiento Anticarcoma y Profilan para acabado	$3.000.000
	VALOR TOTAL DE LOS TRABAJOS	$6.500.000,oo

Estos ítems será Decapados, restaurados, ajustados, escuadrados, se cambiarán piezasen mal estado , pintado e instalado según lo requerido

Además, el valor final incluye instalación

Nota:

Los valores anteriormente mencionados son el valor de la mano de obra, pintura einstalación, corremos con gastos de Desmonte de puertas.

Los valores mencionados no incluyen retenciones de ninguna índol

Si hay algún cambio adicional en cuanto a características o acabado finala lo anteriormente mencionado, el valor total será diferente

Contamos con la experiencia suficiente para la fabricación, restauración e instalación requerida

Agradezco la atención prestada a la presente esperando pronta respuesta

Gerente: Ommar Mora Cell: 3112398935

ASESOR COMERCIAL Jefferson Cell 3118888138

Correo :

Restauradoresmadera@gmail.com

Instagram @restauradores_madera

ID SAS	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS SEDES ADMINISTRATIVAS DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

PROCESO:
MVCT-SAMC-003-2023

ITEM	MANTENIMIENTO DE PUERTA DE ACCESO, MARCO, RETIRO TOTAL PARA TRABAJO EN TALLER, REPARACIÓN DE ANCLAJES DE BISAGRAS, RESTAURACIÓN DE CERRADURA, NIVELACIÓN DE HOJAS, LIMPIEZA, LIJADA, TRATAMIENTO ANTICARCOMA Y PROFILAN PARA ACABADO.		
	NP7	UNIDAD:	**UND**

I. EQUIPOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad	Precio - Unit	Valor Total
	Herramienta menor	Global	25	2.000,00	50.000,00
					-
					-
					-
				SUBTOTAL	**$ 50.000,00**

II. MATERIALES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Unidad	Precio - Unit	Cantidad	Valor Unit
	Subcontrato Carpinteria, Mantenimiento de puerta de acceso, marco, retiro total para trabajo en taller, reparación de anclajes de bisagras, restauración de cerradura, nivelación de hojas, limpieza, lijada, tratamiento Anticarcoma y Profilan para acabado	Global	$ 2.600.000,00	1	**2.600.000,00**
					-
					-
			-		-
			-		-
			-		-
			-		-
				SUBTOTAL	**$ 2.600.000,00**

III. TRANSPORTE

CÓDIGO	Descripcion	Vol- Peso o Cant	Distancia (km)	m3 - Km	Tarifa	Valor Unit
				-		-
				-		
				-		
					SUBTOTAL	**$ 0,00**

IV. MANO DE OBRA

CÓDIGO	CATEGORÍA	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
	CUADRILLA DE OBRA BB	$ 138.659	91,00%	$ 264.838,69	$ 33.105	7,2497	**$ 240.000**
							-
						SUBTOTAL	**$ 240.000,00**

Total Costo Directo	**$ 2.890.000,00**

NOMBRE DEL PROPONENTE **ID SAS**

FIRMA DEL PROPONENTE

Mantenerq
Mantenimientos Especializados Qualificados

Bogota, D.C., Diciembre 20 de 2023

Señores
MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
Carrera 6 No 8- 77
Ciudad

Cordial Saludo,

Atendiendo su invitación, estamos adjuntando nuestra propuesta para el proyecto de la referencia. Los productos que comercializamos y/o fabricamos responden a óptimos estándares de calidad y gozan del total respaldo del proveedor, otorgándolea sus proyectos la mayor confiabilidad y solidez.

Item	Descripcion	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	Mantenimiento de puerta de acceso CL 9 # 6-45, en madera tipo colonial, incluye reparación de peinazo de la cerradura, contramarco y restauración de cerradura	UND	1	480.000,00	480.000,00
2	Mantenimiento de puerta de acceso, marco, retiro total para trabajo en taller, reparación de anclajes de bisagras, restauración de cerradura, nivelación de hojas, limpieza, lijada, tratamiento Anticarcoma y Profilan para acabado	UND	2	2.950.000,00	5.900.000,00
	VALOR TOTAL DE LOS TRABAJOS				6.380.000,00

NOTAS: Los precios incluyen todos los impuestos, materiales, equipos y mano de obra.

TIEMPO DE ENTREGA: - **10 DIAS CALENDARIO** (SUJETO A MODIFICACION POR VOLUMEN Y/O SITUACIONES AJENAS QUE AFECTEN EL PROCESO NORMAL DE PRODUCCION Y/O EJECUCION)

FORMA DE PAGO : **ANTICIPO 50 %**

Pagos en avance de obra

VIGENCIA COTIZACION: - 30 dias CALENDARIO

PERSONAL EN OBRA: 1 Arquitecto, 2 Oficial y 2 Ayudante y demás personal requerido

Todos nuestros procesos incluyen la **seguridad social** de nuestro personal y las **medidas de seguridad** necesarias requeridas para la correcta ejecución de las actividades, las **fichas técnicas** y certificaciones de los fabricantes. Agradeceemos a ustedes el permitirnos cotizar la ejecución de este proyecto y quedamos a su disposición para cualquier aclaración o información adicional que requieran.

Cordialmente,

ARQ. EDGAR REYES
Coordinador de Proyectos
Mantener SAS

Calle 87D No. 49D - 39, - Bogotá D.C, Colombia
313-3194973 322-4132576 mantenerq@gmail.com

Bogotá 26 de DICIEMBRE de 2023

Srs. MINISTERIO DE VIVIENDA

Ingeniero JOSE TOMAS ARIAS

COTIZACION

RESTAURACIÓN DE CARPINTERIA - PUERTAS

TENIENDO EN CUENTA LOS SIGUIENTES PARAMETROS PARA LA RESTAURACION

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR
1	Mantenimiento de puerta de acceso CL 9 # 6-45, en madera tipo colonial, incluye reparación de peinazo de la cerradura, contramarco y restauración de cerradura	$500.000,00
2	Mantenimiento de puerta de acceso, marco, retiro total para trabajo en taller, reparación de anclajes de bisagras, restauración de cerradura, nivelación de hojas, limpieza, lijada, tratamiento Anticarcoma y Profilan para acabado	$3.000.000
	VALOR TOTAL DE LOS TRABAJOS	$6.500.000,oo

Estos ítems será Decapados, restaurados, ajustados, escuadrados, se cambiarán piezasen mal estado , pintado e instalado según lo requerido

Además, el valor final incluye instalación

Nota:

Los valores anteriormente mencionados son el valor de la mano de obra, pintura einstalación, corremos con gastos de Desmonte de puertas.

Los valores mencionados no incluyen retenciones de ninguna índol

Si hay algún cambio adicional en cuanto a características o acabado finala lo anteriormente mencionado, el valor total será diferente

Contamos con la experiencia suficiente para la fabricación, restauración e instalación requerida

Agradezco la atención prestada a la presente esperando pronta respuesta

Gerente: Ommar Mora Cell: 3112398935

ASESOR COMERCIAL Jefferson Cell 3118888138

Correo :

Restauradoresmadera@gmail.com

Instagram @restauradores_madera

ID SAS	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS SEDES ADMINISTRATIVAS DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

PROCESO:
MVCT-SAMC-003-2023

ITEM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUATRO (4) PUERTA-VENTANAS, UBICADAS EN LA OFICINA DE PLANEACIÓN SEDE IMPRENTA. LA VENTANERÍA DEBE SER ANTIRUIDO VIDRIO TIPO DECEUNINCK - EVEREST MAX 60 MM SYSTEM / BLANCO - BLANCO VIDRIOS LAM INC 10+8 (.76) (19 MM), MARCO FIJO Y UNO ABATIBLE. INCLUYE MARCOS.		
	NP8	UNIDAD:	**M2**

I. EQUIPOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad	Precio - Unit	Valor Total
	Herramienta menor	Global	10	2.000,00	20.000,00
					-
					-
					-
				SUBTOTAL	**$ 20.000,00**

II. MATERIALES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Unidad	Precio - Unit	Cantidad	Valor Unit
	SUBCONTRATO, VENTANERIA ANTIRUIDO VIDRIO CÁMARA CON UN LADO LAMINADO (DVH) 4/9,5/4+4 o TIPO DECEUNINCK - EVEREST MAX 60 MM SYSTEM / BLANCO - BLANCO VIDRIOS LAM INC 10+8 (.76) (19 MM), MARCO FIJO; ABATIBLE. INCLUYE MARCOS.	Global	$ 1.331.000,00	1	**1.331.000,00**
					-
					-
			-		-
			-		-
			-		-
			-		-
				SUBTOTAL	**$ 1.331.000,00**

III. TRANSPORTE

CÓDIGO	Descripcion	Vol- Peso o Cant	Distancia (km)	m3 - Km	Tarifa	Valor Unit
				-		-
				-		
				-		
					SUBTOTAL	**$ 0,00**

IV. MANO DE OBRA

CÓDIGO	CATEGORÍA	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
	CUADRILLA DE OBRA BB	$ 138.659	91,00%	$ 264.838,69	$ 33.105	2,99	**$ 99.000**
							-
						SUBTOTAL	**$ 99.000,00**

Total Costo Directo **$ 1.450.000,00**

NOMBRE DEL PROPONENTE **ID SAS**

FIRMA DEL PROPONENTE

Vidrios
GUERRERO
S.A.S.

Bogotá D.C. , diciembre 19 de 20239.

Señores:
I.D S.A.S.
Ciudad.

REF: COTIZACIÓN – VENTANERÍA ANTIRUIDO.

Atendiendo a su solicitud, presentamos la siguiente cotización del suministro e instalación de:

- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS ANTIRUIDO, FABRICADAS CON MARCOS DE PVC, EXCELENTE EFICIENCIA EN AISLAMIENTO TÉRMICO Y/O ACÚSTICO, ALTOS NIVELES DE RUIDO, CÁMARAS INTERNAS, REFUERZOS INTERNOS DE ACERO, UNIONES ELECTROSOLDADAS, DOBLE EMPAQUE DE CAUCHO, HERMETICIDAD, VIDRIOS LAMINADOS COMPUESTOS POR: VIDRIO INCOLORO 10MM + VIDRIO INCOLORO DE 8MM + PELÍCULAS PVB DE 0.76MM PARA UN ESPESOR TOTAL DE 19MM.

VALOR METRO CUADRADO: $1.460.750,oo

NOTAS:

1. Los valores dados en esta cotización son previos a toma de medidas, verificación de diseños, especificaciones, cantidades y condiciones de instalación.

FORMA DE PAGO: 50% anticipo, 50% contra entrega.

TIEMPO DE ENTREGA: A convenir.

Atentamente:

Giovanny Rodriguez.
Cel.: 311 430 1172.
Vidrios Guerrero S.A.S.

1.450.342,00

ID SAS	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS SEDES ADMINISTRATIVAS DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

PROCESO:
MVCT-SAMC-003-2023

ITEM	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS MOTOBOMBAS DE SUMINISTRO DE AGUA DE LA SEDE BOTICA. CUBRE LA REPARACIÓN DE LAS PARTES QUE SE ENCUENTREN DAÑADAS O DEFECTUOSAS Y QUE AFECTEN EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS, IGUALMENTE COMPRENDE LA REPOSICIÓN ORIGINAL DE REPUESTOS Y/O PARTES CON CARACTERÍSTICAS IGUALES O SUPERIORES A REEMPLAZAR INCLUYENDO LA INSTALACIÓN. (SE CONSIDERA COMO PIEZA ORIGINAL AQUELLAS QUE POSEEN LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS DE MARCA Y ORIGEN A REEMPLAZAR)		
	NP9	UNIDAD:	**UND**

I. EQUIPOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad	Precio - Unit	Valor Total
	Herramienta menor	Global	10	2.000,00	20.000,00
					-
					-
					-
				SUBTOTAL	**$ 20.000,00**

II. MATERIALES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Unidad	Precio - Unit	Cantidad	Valor Unit
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS MOTOBOMBAS DE SUMINISTRO DE AGUA DE LA SEDE BOTICA. CUBRE LA REPARACIÓN DE LAS PARTES QUE SE ENCUENTREN DAÑADAS O DEFECTUOSAS Y QUE AFECTEN EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS, IGUALMENTE COMPRENDE LA REPOSICIÓN ORIGINAL DE REPUESTOS Y/O PARTES CON CARACTERÍSTICAS IGUALES O SUPERIORES A REEMPLAZAR INCLUYENDO LA INSTALACIÓN. (SE CONSIDERA COMO PIEZA ORIGINAL AQUELLAS QUE POSEEN LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS DE MARCA Y ORIGEN A REEMPLAZAR)	Global	$ 1.400.000,00	1	1.400.000,00
			-		-
				SUBTOTAL	**$ 1.400.000,00**

III. TRANSPORTE

CÓDIGO	Descripcion	Vol- Peso o Cant	Distancia (km)	m3 - Km	Tarifa	Valor Unit
				-		-
					SUBTOTAL	**$ 0,00**

IV. MANO DE OBRA

CÓDIGO	CATEGORÍA	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
	CUADRILLA DE OBRA BB	$ 138.659	91,00%	$ 264.838,69	$ 33.105	2,42	**$ 80.000**
							-
						SUBTOTAL	**$ 80.000,00**

NOMBRE DEL PROPONENTE **ID SAS**

Total Costo Directo **$ 1.500.000,00**

FIRMA DEL PROPONENTE

SOLUCIONES HIDRÁULICAS
omega

NIT. 900.763.070-4 **COT-0272– 2023JN**

Bogotá DC, 27 de Diciembre de 2023

SEÑORES
ID SAS - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
Atn: Ing. LUIS FERNANDO SALGADO
Email: idsasmv@gmail.com
Bogotá - Colombia

Apreciados Señores:

Agradeciendo su amable invitación nos permitimos cotizar de acuerdo con sus especificaciones, los siguientes servicios:

ITEM	DESCRIPCION	QTY	REFERENCIA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	• MANTENIMIENTO EQUIPO HIDRONEUMÁTICO DE AGUA POTABLE, COMPUESTO POR DOS ELECTROBOMBAS DE 5 HP MARCA BARNES, DOS TANQUES HIDROACUMULADORES TIPO HIPRÉS DE 600 LITROS, Y UN TABLERO DE CONTROL	1	NA	$520.000	$520.000
1	• REPUESTOS	1	NA	$600.000	$600.000
1	• MANO DE OBRA CALIBRACION Y PUESTA EN MARCHA.	1	NA	$150.000	$150.000
			SUBTOTAL		$1.270.000
			IVA		$241.300
			TOTAL		$1.511.300

SOLUCIONES HIDRÁULICAS omega

NIT. 900.763.070-4 **COT-0272– 2023JN**

CONDICIONES COMERCIALES

Precios:	Descuentos incluidos.
Forma de pago:	Contado, consignación o transferencia
Tiempo de entrega:	1 a 5 Días hábiles
Sitio de entrega:	En sus instalaciones Bogotá. – Cundinamarca.
Validez de la oferta:	30 días

Cordialmente,

NATHALY LOPEZ DUARTE
Asistente Administrativa
Celular: 3165647542

SOLUCIONES HIDRÁULICAS omega

DISTRIBUIDORES DE LAS MEJORES MARCAS

BARNES Pearl calpeda

Franklin Electric GRUNDFOS

Arcas Fumigaciones
633 4488 - 633 3912 Cra 52 A 136 34 - Bogotá D.C
ventas@arcasfumigaciones.com www.arcasfumigaciones.com

AFS-0299-23

Bogotá, Diciembre 26 de 2023

Señores
MINISTERIO DE VIVIENDA
Atn. Ing. Fernando Salgado
Ciudad

Ref.: **Propuesta de Mantenimiento de equipo hidroneumático de agua potable**

Agradeciendo su amable invitación y de acuerdo con las evaluaciones e información tomada en campo, Arcas Fumigaciones S.A.S presenta la siguiente propuesta para el mantenimiento equipos hidroneumático de bombeo con personal idóneo y bajo dependencia exclusiva de nuestra organización.

Ítem	Equipo	Valor por Mtto	Valor Total
1	Equipo hidroneumático de agua potable, compuesto por dos electrobombas de 5 HP marca Barnes, dos tanques hidroacumuladores tipo Hiprés de 600 litros, y un tablero de control	550.000,00	550.000,00
2	Repuestos, Filtros	750.000,00	750.000,00
	SUBTOTAL (Por Mtto.)		**1.300.000,00**
	IVA 19%		**247.000,00**
TOTAL			**1.547.000,00**

Valor de la Propuesta. Un Millon quinientos once mil trescientos pesos M/Cte., incluido IVA.

Nota:

Cabe anotar que la correcta operación de los equipos que están en contrato, dependerá de untrabajo en equipo, en el cual Arcas Fumigaciones S.A.S. debe informar las situaciones a corregir de manera oportuna y de la misma forma, la administración o el consejo tomar las decisiones sin que éstas se prolonguen y así evitar el deterioro progresivo del equipo.

Valor Agregado de los contratos de mantenimiento:

- ✓ Asistencia técnica 7x24
- ✓ Asistencia técnica vía telefónica.

Arcas Fumigaciones
633 4488 - 633 3912 Cra 52 A 136 34 - Bogotá D.C
ventas@arcasfumigaciones.com www.arcasfumigaciones.com

Nota: Es importante aclarar que todo servicio que se realice en horario nocturno y festivos se aumentara el 10 % sobre la base del valor cotizado

Forma de Pago: A 30 días
Tiempo de Ejecución: A convenir
Validez de la oferta: 30 días Calendario
Cumplimos con SISO
Contamos con la Aprobación COFACE

Garantía sobre el mantenimiento del servicio: Entrega en el momento de prestar el Mismo

ARCAS FUMIGACIONES S.A.S. NIT. 900.388.312-3
Actividad Económica 8121-8129
No es Auto retenedor
No es gran Contribuyente
Somos Régimen Común
Concepto favorable acta número SQ07C- 002808 del 19 de enero de 2022, expedido por la Secretaria de Salud de Bogotá Cordialmente,



Blanca Lucia Díaz
Coordinadora Administrativa
Celular: 314 230 42 60

ID SAS	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS SEDES ADMINISTRATIVAS DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

PROCESO:
MVCT-SAMC-003-2023

ITEM	ADECUACION DE MOTOBOMBA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA SEDE IMPRENTA, INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN AUTOMÁTICA, SUMINISTRO DE REJA METALICA CON MALLA E IMPLEMENTACIÓN DE POYO EN CONCRETO DE SOPORTE.		
	NP10	UNIDAD:	**UND**

I. EQUIPOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad	Precio - Unit	Valor Total
	Herramienta menor	Global	50	2.000,00	100.000,00
					-
					-
					-
				SUBTOTAL	**$ 100.000,00**

II. MATERIALES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Unidad	Precio - Unit	Cantidad	Valor Unit
	SUBCONTRATO ELECTRICO E HIDRAULICO, ADECUACION DE MOTOBOMBA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA SEDE IMPRENTA, INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN AUTOMÁTICA, SUMINISTRO DE REJA METALICA CON MALLA E IMPLEMENTACIÓN DE POYO EN CONCRETO DE SOPORTE.	Global	$ 3.000.000,00	1	3.000.000,00
					-
				SUBTOTAL	**$ 3.000.000,00**

III. TRANSPORTE

CÓDIGO	Descripcion	Vol- Peso o Cant	Distancia (km)	m3 - Km	Tarifa	Valor Unit
				-		-
				-		
				-		
					SUBTOTAL	**$ 0,00**

IV. MANO DE OBRA

CÓDIGO	CATEGORÍA	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
	CUADRILLA DE OBRA BB	$ 138.659	91,00%	$ 264.838,69	$ 33.105	#¡REF!	**#¡REF!**
							-
						SUBTOTAL	**#¡REF!**

NOMBRE DEL PROPONENTE **ID SAS**

Total Costo Directo **#¡REF!**

FIRMA DEL PROPONENTE

M.I. BRAYAN OMAR BETANCOURT QUIROGA
CEL. 3044077494

COT. 017-2023

Bogotá D.C. / Diciembre 26 de 2023

SEÑORES.
MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
ID SAS
Atn. Luis Fernando Salgado
La Ciudad.

REFERENCIA: Cotización, trabajos en las instalaciones del MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

En respuesta a su cordial solicitud, presentamos a ustedes la propuesta para realizar los trabajos en las instalaciones del **MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO**

A continuación, presentamos las labores a realizar:

No	Descripcion	Und	Cantidad	Vr Unitario	Vr Total
1	ADECUACION DE MOTOBOMBA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA SEDE IMPRENTA, INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN AUTOMÁTICA, SUMINISTRO DE REJA METALICA CON MALLA E IMPLEMENTACIÓN DE POYO EN CONCRETO DE SOPORTE.	Und	1	3.600.000	3.600.000
2	CORRECCION E INDEPENDIZACION Y REUBICACION DE CABLEADO EN TABLERO DE CONTROL ELECTRICO CASA IMPRENTA	Und	1	1.250.000	1.250.000
	VALOR TOTAL				**4.850.000**

VALOR TOTAL

El valor total de las actividades a realizar es de $ 4.850.000,oo (CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE)

FORMA DE PAGO

La forma de pago será de la siguiente manera:

- Un anticipo equivalente al 40% del valor total de las actividades, la fecha de la firma del contrato.
- Pagos en cortes de obra quincenales amortizando el anticipo.

M.I. BRAYAN OMAR BETANCOURT QUIROGA
CEL. 3044077494

TIEMPO DE EJECUCIÓN.

El tiempo de ejecución de los trabajos es de Quince (15) días hábiles contados apartir de la entrega efectiva del anticipo.

La presente propuesta tiene una vigencia de 15 días a partir de la fecha.


La liquidación final del contrato será la resultante de las cantidades multiplicadas por el valor de cada una de ellas a la fecha y en la vigencia de la cotización.

No siendo más el motivo de la presente y agradeciendo la atención prestada nos suscribimos de ustedes, quedando a sus órdenes para cualquier inquietud o duda que surja al respecto.

En espera de ser favorecidos con su elección.

Saludos cordiales.

ATENTAMENTE



M.I. BRAYAN OMAR BETANCOURT QUIROGA
C.C. 1.022.322.774 DE BOGOTÁ

I.P REDES SAS
INTEGRANDO TECNOLOGIA
NIT. 900.900.216-1

Bogota, D.C., Diciembre 26 de 2023
COT-25-2023

Señores
MINISTERIO DE VIVIENDA
ID SAS
Atte Ing Luis Fernando Salgado
Ciudad

Referencia: Cotización trabajos de mantenimiento eléctrico en las instalaciones del MINISTERIO DE VIVIENDA

Respetados señores

De acuerdo a su invitación me permito presentar la cotización de los siguientes trabajos eléctricos en las instalaciones del MINISTERIO DE VIVIENDA,

No	Descripcion	Und	Cantidad	Valor Total
NP - 10	ADECUACION DE MOTOBOMBA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA SEDE IMPRENTA, INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN AUTOMÁTICA, SUMINISTRO DE REJA METALICA CON MALLA E IMPLEMENTACIÓN DE POYO EN CONCRETO DE SOPORTE.	Und	1	3.520.000,00
NP - 11	CORRECCION E INDEPENDIZACION Y REUBICACION DE CABLEADO EN TABLERO DE CONTROL ELECTRICO CASA IMPRENTA	Und	1	1.300.000,00
	VALOR TOTAL			4.820.000,00

OBSERVACIONES:

- Los precios incluyen todos los materiales, equipos, mano de obra e impuestos.
- El personal cuenta con las afiliaciones a los sistemas de Salud, Pensión, ARL.
- Nuestro personal cuenta con basta experiencia de este tipo de trabajos

FORMA DE PAGO
Anticipo del 50%, saldo a la liquidación final

PLAZO DE EJECUCION: 10 dias

Atentamente,

WILMAR IBARGUEN
GERENTE DE PROYECTOS

Carrera 88 I # 54D – 71sur Torre 4 Oficina 1302 Teléfono: 8059441 - CEL: 3118996901
E-mail: wilmar.ibarguen@ipredes.co – ventas@ipredes.co – BOGOTA, D.C. COLOMBIA
www.ipredes.co

ID SAS	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS SEDES ADMINISTRATIVAS DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

PROCESO:
MVCT-SAMC-003-2023

ITEM	CORRECCION E INDEPENDIZACION Y REUBICACION DE CABLEADO EN TABLERO DE CONTROL ELECTRICO CASA IMPRENTA		
	NP11	UNIDAD:	**UND**

I. EQUIPOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad	Precio - Unit	Valor Total
	Herramienta menor	Global	10	2.000,00	20.000,00
					-
					-
					-
				SUBTOTAL	**$ 20.000,00**

II. MATERIALES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Unidad	Precio - Unit	Cantidad	Valor Unit
	SUBCONTRATO ELECTRICO, CORRECCION E INDEPENDIZACION Y REUBICACION DE CABLEADO EN TABLERO DE CONTROL ELECTRICO CASA IMPRENTA	Global	$ 1.150.000,00	1	1.150.000,00
					-
					-
			-		-
			-		-
			-		-
			-		-
				SUBTOTAL	**$ 1.150.000,00**

III. TRANSPORTE

CÓDIGO	Descripcion	Vol- Peso o Cant	Distancia (km)	m3 - Km	Tarifa	Valor Unit
				-		-
				-		
				-		
					SUBTOTAL	**$ 0,00**

IV. MANO DE OBRA

CÓDIGO	CATEGORÍA	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
	CUADRILLA DE OBRA BB	$ 138.659	91,00%	$ 264.838,69	$ 33.105	#¡REF!	**#¡REF!**
							-
						SUBTOTAL	**#¡REF!**

NOMBRE DEL PROPONENTE **ID SAS**

Total Costo Directo **#¡REF!**

FIRMA DEL PROPONENTE

M.I. BRAYAN OMAR BETANCOURT QUIROGA
CEL. 3044077494

COT. 017-2023

Bogotá D.C. / Diciembre 26 de 2023

SEÑORES.
MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
ID SAS
Atn. Luis Fernando Salgado
La Ciudad.

REFERENCIA: Cotización, trabajos en las instalaciones del MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

En respuesta a su cordial solicitud, presentamos a ustedes la propuesta para realizar los trabajos en las instalaciones del **MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO**

A continuación, presentamos las labores a realizar:

No	Descripcion	Und	Cantidad	Vr Unitario	Vr Total
1	ADECUACION DE MOTOBOMBA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA SEDE IMPRENTA, INSTALACION DE PROTECCION AUTOMATICA, SUMINISTRO DE REJA METALICA CON MALLA E IMPLEMENTACION DE POYO EN CONCRETO DE SOPORTE.	Und	1	3.600.000	3.600.000
2	CORRECCION E INDEPENDIZACION Y REUBICACION DE CABLEADO EN TABLERO DE CONTROL ELECTRICO CASA IMPRENTA	Und	1	1.250.000	1.250.000
	VALOR TOTAL				**4.850.000**

VALOR TOTAL

El valor total de las actividades a realizar es de $ 4.850.000,oo (CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE)

FORMA DE PAGO

La forma de pago será de la siguiente manera:

- Un anticipo equivalente al 40% del valor total de las actividades, la fecha de la firma del contrato.
- Pagos en cortes de obra quincenales amortizando el anticipo.

M.I. BRAYAN OMAR BETANCOURT QUIROGA
CEL. 3044077494

TIEMPO DE EJECUCIÓN.

El tiempo de ejecución de los trabajos es de Quince (15) días hábiles contados apartir de la entrega efectiva del anticipo.

La presente propuesta tiene una vigencia de 15 días a partir de la fecha.


La liquidación final del contrato será la resultante de las cantidades multiplicadas por el valor de cada una de ellas a la fecha y en la vigencia de la cotización.

No siendo más el motivo de la presente y agradeciendo la atención prestada nos suscribimos de ustedes, quedando a sus órdenes para cualquier inquietud o duda que surja al respecto.

En espera de ser favorecidos con su elección.

Saludos cordiales.

ATENTAMENTE



M.I. BRAYAN OMAR BETANCOURT QUIROGA
C.C. 1.022.322.774 DE BOGOTÁ

I.P REDES SAS
INTEGRANDO TECNOLOGIA
NIT: 900.900.316-1

Bogota, D.C., Diciembre 26 de 2023
COT-25-2023

Señores
MINISTERIO DE VIVIENDA
ID SAS
Atte Ing Luis Fernando Salgado
Ciudad

Referencia: Cotización trabajos de mantenimiento eléctrico en las instalaciones del MINISTERIO DE VIVIENDA

Respetados señores

De acuerdo a su invitación me permito presentar la cotización de los siguientes trabajos eléctricos en las instalaciones del MINISTERIO DE VIVIENDA,

No	Descripcion	Und	Cantidad	Valor Total
NP - 10	ADECUACION DE MOTOBOMBA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA SEDE IMPRENTA, INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN AUTOMÁTICA, SUMINISTRO DE REJA METALICA CON MALLA E IMPLEMENTACIÓN DE POYO EN CONCRETO DE SOPORTE.	Und	1	3.520.000,00
NP - 11	CORRECCION E INDEPENDIZACION Y REUBICACION DE CABLEADO EN TABLERO DE CONTROL ELECTRICO CASA IMPRENTA	Und	1	1.300.000,00
	VALOR TOTAL			4.820.000,00

OBSERVACIONES:

- Los precios incluyen todos los materiales, equipos, mano de obra e impuestos.
- El personal cuenta con las afiliaciones a los sistemas de Salud, Pensión, ARL.
- Nuestro personal cuenta con basta experiencia de este tipo de trabajos

FORMA DE PAGO
Anticipo del 50%, saldo a la liquidación final

PLAZO DE EJECUCION: 10 dias

Atentamente,

WILMAR IBARGUEN
GERENTE DE PROYECTOS

Carrera 88 I # 54D – 71sur Torre 4 Oficina 1302 Teléfono: 8059441 - CEL: 3118996901
E-mail: wilmar.ibarguen@ipredes.co – ventas@ipredes.co – BOGOTA, D.C. COLOMBIA
www.ipredes.co