Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5701296
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	19 horas de tiempo transcurrido *(28/12/2023 9:37:57 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.5701296
Objeto del contrato	Suministro a todo costo de vestido y calzado de labor, dotación de ley, para los empleados públicos, trabajadores oficiales y roperías para la E.S.E. HOSPITAL DIVINO NIÑO DE RIVERA-HUILA
Tipo de Contrato	Suministros
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	3 Días
Fecha de inicio de contrato	5 horas para terminar *(29/12/2023 11:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	6 horas para terminar *(30/12/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	6 horas para terminar *(30/12/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/04/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ESE HOSPITAL DIVINO NIÑO

COLOMBIA, Rivera

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

TODS D BLANKO SAS

COLOMBIA, Neiva
0 COP
Número de documento 901244884

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
TODS D BLANKO SAS	BANCO DE BOGOTA	Corriente	792192825

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *TODS D BLANKO SAS* ***Fecha de aprobación:*** *29/12/2023 10:52:28 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *SANDRA MILENA SUNCE GUTIERREZ* ***Fecha de aprobación:*** *29/12/2023 5:23:47 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5701296_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	-

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato | 20,00 | Fecha de vigencia (desde) | 4 horas de tiempo transcurrido *(29/12/2023 1:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía | Fecha de vigencia (hasta) | 30/04/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad del servicio

☑% del valor del contrato | 20,00 | Fecha de vigencia (desde) | 4 horas de tiempo transcurrido *(29/12/2023 1:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía | Fecha de vigencia (hasta) | 28/12/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 6 horas para terminar *(30/12/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Fecha de entrega de garantías: 52 minutos de tiempo transcurrido *(29/12/2023 4:32:06 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.13318908	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Garantía bancaria	7.907.978,40 COP	CUMPLIMIENTO	30/12/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5701296
Proveedor TODS D BLANKO SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CRA 11 N 4-01
Ubicación CO-HUI-41615 - Rivera
País COLOMBIA
Departamento Huila
Municipio Rivera
Dirección CRA 11 N 4-01
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CRA 11 N 4-01	COLOMBIA > Huila > Rivera

1 CO1.PCCNTR.5701296

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
19.769.946,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	80111707	Suministro a todo costo de vestido y calzado de labor, dotación de ley, para los empleados públicos, trabajadores oficiales y roperías para la E.S.E. HOSPITAL DIVINO NIÑO DE RIVERA-HUILA	1,00	UN	19.769.946,00	19.769.946,00	19.769.946,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: -
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 6 horas de tiempo transcurrido *(29/12/2023 10:52:26 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CONTRATO-TODOS DE BLANCO 20231228.pdf	CONTRATO-TODOS DE BLANCO 20231228.pdf	(detalle)
RP-TODOS DE BLANCO 20231228.pdf	RP-TODOS DE BLANCO 20231228.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑Sí ☐No *	19.769.946
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		19.769.946

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	2023000719	CDP	No validado	19.769.946 COP	19.769.946 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP 19.769.946 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 19.769.946 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	2023000928	Presupuestal (CDP)	-	No validado	19.769.946 COP	19.769.946 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 19.769.946 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 19.769.946 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -