Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5675001
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	10 días de tiempo transcurrido *(12/18/2023 11:11:35 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Número del contrato	915.104.9.02.2023
Objeto del contrato	INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LOS CARRILES MIXTOS DEL CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS TRAMOS 1 Y 2.
Tipo de Contrato	Interventoría
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	9 Meses
Fecha de inicio de contrato	1 día de tiempo transcurrido *(12/28/2023 3:30:00 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	9/27/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	9/22/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	3/21/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

METRO CALI S.A ACUERDO DE REESTRUCTURACION

COLOMBIA, Cali

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

RESTREPOYURIBESAS
Servicios profesionales de ingeniería y arquitectura
Número de documento 860009250

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
RESTREPOYURIBESAS			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Fernando Caro Rivera* ***Fecha de aprobación:*** *12/20/2023 9:20:14 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *OSCAR JAVIER ORTIZ CUELLAR* ***Fecha de aprobación:*** *12/21/2023 3:51:26 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5675001_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	Sí	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020
Sector:	Infraestructura de transporte (Consultoría estudios de ingeniería de infraestructura de transporte)	

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No	
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No	
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No	
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10.00
Cumplimiento	☑Sí ☐No	
	☑ Cumplimiento del contrato	

☑ % del valor del contrato	30.00	Fecha de vigencia (desde)	7 días de tiempo transcurrido *(12/22/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	3/21/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑ % del valor del contrato	10.00	Fecha de vigencia (desde)	7 días de tiempo transcurrido *(12/22/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	9/21/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
☑ % del valor del contrato	30.00	Fecha de vigencia (desde)	7 días de tiempo transcurrido *(12/22/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	8/20/2029 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑ Sí ☐ No

☑ No. de SMMLV 300

Fecha límite para entrega de garantías: 7 días de tiempo transcurrido *(12/22/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 1 día de tiempo transcurrido *(12/28/2023 2:27:28 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.13305836	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	348,000,000.00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	9/21/2024 *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	Aprobado	Detalle
CO1.WRT.13305663	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	1,502,168,892.00 COP	SEGUROS DE ESTADO	8/20/2029 *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	Aprobado	Detalle
CO1.WRT.13303899	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	348,000,000.00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	9/21/2024 *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	Aprobado	Detalle
CO1.WRT.13303999	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	1,502,168,892.00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	8/20/2029 *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	Aprobado	Detalle
CO1.WRT.13229001	Seriedad de la oferta	-	214,595,674.00 COP	-	4/10/2024 *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	Aprobado	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5675001
Proveedor RESTREPOYURIBESAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	Cédula FCR.pdf	Cédula FCR.pdf	Descargar Detalle
☐	Existencia 20231127.pdf	Existencia 20231127.pdf	Descargar Detalle
☐	RYU RUT 2023.pdf	RYU RUT 2023.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 25N # 2F-136
Ubicación CO-VAC-76001 - Cali
País COLOMBIA
Departamento Valle del Cauca
Municipio Cali
Dirección CALLE 25N # 2F-136
Código postal 760001

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CALLE 25N # 2F-136	COLOMBIA > Valle del Cauca > Cali

1 CO1.PCCNTR.5675001

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
2,145,956,742.00	2,145,955,560.00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	81101500	VALOR TOTAL PARA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LOS CARRILES MIXTOS DEL CORREDOR TRONCAL ORIENTAL EN SUS TRAMOS 1 Y 2	1.00	UN	2,145,956,742.00	2,145,955,560.00	2,145,956,742.00	2,145,955,560.00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
Clausulado anexo Contrato de interventori´a No. 915.104.9.02.2023.pdf	Clausulado anexo Contrato de interventori´a No. 915.104.9.02.2023.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	OSCAR JAVIER ORTIZ (	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	14897881	Guardar y notificar
Supervisor	Francisco javier ortiz	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	16686322	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	Francisco javier ortiz	12/29/2023 6:00:45 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	Wilmar Ernesto Cuero Micolta
Ordenador del Gasto	OSCAR JAVIER ORTIZ CUELLAR	8 días de tiempo transcurrido *(12/21/2023 3:51:26 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	OSCAR JAVIER ORTIZ CUELLAR
Supervisor	DIEGO FERNANDO CASTELLANOS BARRERO	8 días de tiempo transcurrido *(12/21/2023 3:51:26 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	OSCAR JAVIER ORTIZ CUELLAR

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:	**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	2,145,955,560
Total	2,145,955,560

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	20230322	CDP	No validado	730,005,569 COP	730,005,569 COP	00-00-00	Editar
☐	2024006	Vigencia futura ordinaria	No validado	1,415,951,173 COP	1,415,949,991 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP 730,005,569 COP
Saldo de vigencias futuras 1,415,951,173 COP
Saldo total a comprometer 2,145,955,560 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	20232605	Presupuestal (CDP)	-	No validado	730,005,569 COP	730,005,569 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
☐	2024010	Presupuestal (CDP)	-	No validado	1,415,949,991 COP	1,415,949,991 COP	1,182 COP	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 2,145,955,560 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 2,145,955,560 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -