Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5619603
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	28 días de tiempo transcurrido *(01/12/2023 17:48:44(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	LP-OP-001-2023
Objeto del contrato	OPTMIZACION TRAMO DE ACUEDUCTO EN EL SECTOR "LOS ABUELOS" DEL MUNICIPIO DE LA PINTADA - ANTIOQUIA
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	30 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	15/02/2024 23:59 *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA PINTADA

COLOMBIA, La Pintada

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Mario Gil Cardona

COLOMBIA, Medellín
Número de documento 8291216

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Mario de Jesús Gil Cardona	BANCO DE OCCIDENTE	Corriente	420052805

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Mario Gil Cardona* ***Fecha de aprobación:*** *29/12/2023 17:43:26 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Mary Luz Corrales Chalarca* ***Fecha de aprobación:*** *30/12/2023 12:27:38 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	Sí	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020
Sector:	Sector de agua potable y saneamiento básico	

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No	
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No	
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No	
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00
Cumplimiento	☑Sí ☐No	

☑ Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
☑ % del anticipo	100,00	Fecha de vigencia (desde)	16 horas de tiempo transcurrido *(29/12/2023 20:00:00(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	27/12/2024 23:59:00 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Cumplimiento del contrato			
☑ % del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	16 horas de tiempo transcurrido *(29/12/2023 20:00:00(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	27/12/2024 23:59:00 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑ % del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	16 horas de tiempo transcurrido *(29/12/2023 20:00:00(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	27/12/2026 23:59:00 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Estabilidad y calidad de la obra			
☑ % del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	16 horas de tiempo transcurrido *(29/12/2023 20:00:00(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	27/12/2028 23:59:00 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑ Sí ☐ No

☑ No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 5 días para terminar *(05/01/2024 12:00:00(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.13097801	Seriedad de la oferta	-	39.039.497,20 COP	-	15/03/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5619603
Proveedor Mario de Jesús Gil Cardona
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre		
☐	Anexo 5- Minuta del Contrato CCE-EICP-IDI-16 (Obra pu´blica) APSAB (1)ok.pdf	Anexo 5- Minuta del Contrato CCE-EICP-IDI-16 (Obra pu´blica) APSAB (1)ok.pdf	Descargar	Detalle
☐	Resolución adjudicación LP 001-2023 OK.pdf	Resolución adjudicación LP 001-2023 OK.pdf	Descargar	Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones AVENIDA 30 #31-09
Ubicación CO-ANT-05390 - La Pintada
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio La Pintada
Dirección AVENIDA 30 #31-09
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Municipio de La Pintada	COLOMBIA > Antioquia > La Pintada

1 CO1.PCCNTR.5619603

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							390.394.972,00	359.035.884,79
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	81101500	OPTIMZACIÓN TRAMO DE ACUEDUCTO EN EL SECTOR "LOS ABUELOS" DEL MUNICIPIO DE LA PINTADA - ANTIOQUIA	1,00	UN	390.394.972,00	359.035.884,79	390.394.972,00	359.035.884,79

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	Anexo 5- Minuta del Contrato CCE-EICP-IDI-16 (Obra pu´blica) APSAB (1)ok.pdf	Anexo 5- Minuta del Contrato CCE-EICP-IDI-16 (Obra pu´blica) APSAB (1)ok.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Mary Luz Corrales Chal	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	32280173	Guardar y notificar
Supervisor	ARBEY DAVID GARAVI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	8202862	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	ESNEDA DORIAN CELE	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	21632991	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	ESNEDA DORIAN CELENY PARRA CORREA	30/12/2023 12:27:38 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Mary Luz Corrales Chalarca

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP	359.035.884,79
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	0
Total	359.035.884,79

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	14016	CDP	No validado	118.743.971 COP	118.743.971 COP	00-14-00-000	Editar
☐	14017	CDP	No validado	271.651.001 COP	271.651.001 COP	00-14-00-000	Editar

Saldo de CDP 390.394.972 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 390.394.972 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	14016	Presupuestal (CDP)	-	No validado	118.743.971 COP	118.743.971 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
☐	14017	Presupuestal (CDP)	-	No validado	240.291.913,79 COP	240.291.913,79 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 359.035.884,79 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 359.035.884,79 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -