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Contrato - Informacién general

Resumen

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.5394586
Namero del Contrato  4143.010.26.1.2065.2023

Version del contrato 1

REALIZAR EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS PEDAGOGICOS
TRANSVERSALES DE LAS IEO DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI ACORDE AL PROYECTO "FORTALECIMIENTO
DE LOS PROYECTOS PEDAGOGICOS TRANSVERSALES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE CALI
CON FICHA: BP-26002753 VIGENCIA 2023

Objeto del contrato:

Tipo Prestacion de servicios
Fecha de inicio del contrato: 29/09/2023 8:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
Fecha de terminacion del contrato: 8 dias para terminar (30/11/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogot4, Lima, Quito)
Tiempo adiciones en dias 0 dias
Proveedor(es) seleccionado(s) Si No

Estado de contrato En ejecucion

Liquidacion Si No

Obligaciones ambientales Si No
Obligaciones pos consumo Si No
Reversion Si No

Identificacion Entidad contratante

* SECRETARIA DE EDUCACION DE CALI
Compradares

COLOMBIA, Cali
Lt 8 8 1

Grupo Empresarial SAGIO

COLOMBIA, Cali
Lt 0 0 1t

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor Nombre del banco Tipo de cuenta Numero

Grupo Empresarial SAGIO

Aprobacioén del contrato

Aprobador - Proveedor

Aprobado Grupo Empresarial Fecha de 25/09/2023 11:10:38 AM ((UTC-05:00) Bogoté, Lima,
por: SAGIO aprobacion: Quito)

Aprobador - Entidad Estatal

Aprobado Jose Darwin Lenis Fecha de 25/09/2023 3:08:55 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima,
por: Mejia aprobacion: Quito)
Contrato firmado: CO1_PCCNTR_5394586_Firmado

Contrato en ejecucion: CO1_PCCNTR_5394586_En ejecucion

Informacién del objeto

Tipo de proceso Minima cuantia
Numero del proceso 4143.010.32.1757-2023

Titulo del proceso PRAES 2023

REALIZAR EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS PEDAGOGICOS
TRANSVERSALES DE LAS IEO DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI ACORDE AL PROYECTO FORTALECIMIENTO

DE LOS PROYECTOS PEDAGOGICOS TRANSVERSALES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE CALI
CON FICHA: BP-26002753 VIGENCIA 2023

Duracion del contrato 70 (Dias)

Descripcion

Unidad de contrataciéon Secreraria de Educacion Cali
Titulo de la oferta PEDAGOGICOS CALI

Tipo Prestacion de servicios
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Cuantia del contrato  104.667.998,08 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo: No

Decreto 248 de 2021

Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2029

¢Debe cumplir con invertir minimo el 30% de los recursos del
presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con

lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el

El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos publicos, a adquirir alimentos
comprados a pequefios productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o
Comunitaria locales y sus organizaciones, minimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra

No de alimentos
Decreto 248 de 2021?
Sentencia T-302 de 2017
Contrato asociado a las 6rdenes impartidas por la Corte Proceso asociado a las érdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de
Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017 No 2017
Condiciones ejecucion y entrega
Opciones de entrega
El contrato puede ser prorrogado Si No
Configuracién financiera - Garantias
¢Solicitud de garantias? Si No
Garantias por lotes, grupos o etapas Si ' No
Seriedad de la oferta Si ' No
Cumplimiento Si No

Cumplimiento del contrato
% del valor del contrato
Valor de la garantia

Pago de salarios
% del valor del contrato
Valor de la garantia

Calidad del servicio
% del valor del contrato
Valor de la garantia

Responsabilidad civil extra contractual Si No
No. de SMMLV

Fecha limite para entrega de garantias:

Garantias del proveedor:

Id de la garantia Justificacion

CO1.WRT.12557071 Responsabilidad civil extra contractual

CO1.WRT.12557244 Cumplimiento - Cumplimiento del contrato )

Condiciones de facturacion y pago

Tipo de garantia

Contrato de seguro

Contrato de seguro

10,00 Fecha de vigencia (desde) 21/09/2023 8:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
Fecha de vigencia (hasta) 31/05/2024 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
10,00 Fecha de vigencia (desde) 21/09/2023 8:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
Fecha de vigencia (hasta) 30/11/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
10,00 Fecha de vigencia (desde) 21/09/2023 8:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
Fecha de vigencia (hasta) 8 dias para terminar (30/11/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
200

22/09/2023 2:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito) Fecha de entrega de garantias: -

Valor Emisor Fecha fin

232.000.000 COP ASEGURADORA SOLIDARIA

31.400.399,4 ASEGURADORA SOLIDARIA
CcopP

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 dias

Comentarios

Comentario:

Direccidén de notificaciones

7 dias para terminar (30/11/2023 12:00 PM(UTC-05:

30/11/2026 ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)



Direccion de notificaciones
Ubicacion

Pais

Departamento

Municipio

Direccion:

Cadigo postal:

Av. 4 Norte No. 13 - 39 Edificio Boulevard de la 6a

CO-VAC-76001 - Cali

COLOMBIA

Valle del Cauca

Cali

Av. 4 Norte No. 13 - 39 Edificio Boulevard de la 6a

Grados (°) Minutos (') Segundos (")
Latitud:
Longitud:
Municipio de ejecucién del contrato
ID Direccién Ubicacién
1 Avenida 4 norte 13 No 13 N - 39 COLOMBIA > Valle del Cauca > Cali
Bienes y Servicios
1 CO1.PCCNTR.5394586
Ref. Articulo  Cédigo UNSPSC Descripcion Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario
Realizar un taller de experiencia significativa
con el fin de fortalecer los procesos desde
un enfoque integral de los Proyectos
1 86101710 Ambientales Escolares - PRAES y demés 216,00 UN 70.000,00 69.888,88
proyectos pedagégicos con participantes de
las 92 IEO focalizadas
Realizar 5 Foros Educativos con redes de
2 86101710 maesiros que permita la reflexion 5,00 UN 12.020.848,00 12.020.000,00
pedagégica, Cada uno de los foros tiene una
duracion de 4 horas
Realizar evento de apertura del Proyecto
para la socializacion del desarrollo de la
3 86141501 intervencion de las 92 IEO involucradas en 1,00 UN 17.850.000,00 14.736.000,00
el ejercicio de acompafiamiento
Realizar evento de cierre del Proyecto para
4 86141501 fa socializacién del desarrollo de a 1,00 UN 17.850.000,00 14.736.000,00

intervencion de las 92 IEO involucradas en

el ejercicio de acompafiamiento

Documentos del proveedor

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripcion

Aceptacion de Oferta Minima Cuantia No. 4143.010.32.1757-2023.pdf

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL SAGIO 01092023.pdf

RUT SAGIO.pdf
ANEXO 9 PROPUESTA ECONOMICA pdf

Informacion presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Nombre del documento

RUT SAGIO.pdf

Aceptacion de Oferta Minima Cuantia No. 4143.010.32.1757-2023.pdf

ANEXO 9 PROPUESTA ECONOMICA .pdf

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL SAGIO 01092023.pdf

Ordenador del Gasto

Supervisor

Histérico de asignaciones

Tipo de documento

Tipo de documento

Numero de documento

Numero de documento




Posicion Nombre Fecha de seguimiento Cambiado |
No existen resultados que cumplan con los criterios de blsqueda especificados
Informacién presupuestal
Proyecto del Plan Marco para la Implementacion del Acuerdo
de Paz o asociado al Acuerdo de Paz Si No
Destinacion del gasto Inversion
Valor
Fuente de los recursos: Presupuesto General de la Nacién - PGN 0
General de Partici - SGP. No Incluye AESGPRI 0
General de R 0
Recursos Proépios (Alcaldias y Gobernaciones) 104.667.998,08
Recursos de Crédito 0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperacion, Propios Entidades Auténomas, Asignacion
Especial SGP para Resguardos Indigenas - AESGPRI) 0
Total 104.667.998,08
Validacion Cédigo BPIN
Cadigo BPIN Ao Estado
2020760010832 2023 Validado Consultar +

Entidad Estatal registrada en el SIIF Si No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Codigo Tipo Estado

O 3500192495 CDP No validado

Saldo de CDP  367.152.240 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 104.667.998,08 COP

Ultima consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Saldo

367.152.240 COP

Saldo a comprometer

104.667.998,08 COP

Cadigo unidad

00-00-00

Coédigo compromiso Tipo Fecha compromiso Estado compromiso

No existen resultados que cumplan con los criterios de blisqueda especificados

Saldo de compromisos CDP 0 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido
Ultima consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -

Ejecucién del Contrato

Ejecucion del Contrato

Valor compromiso AVF/CDP

Monto por consumir

Monto presupuestal a liberar Cadigo P«

Porcentaje Recepcion de articulos

Facturas del contrato

Id de pago Numero de factura Cadigo de autorizacion

No existen resultados que cumplan con los criterios de blsqueda especificados

Documentos de ejecucion del contrato

Fecha de expedicion

Fecha de recepcion
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Descripcion

Designacio’n Supervisor Aceptacio’n de Oferta No 4143.010.26.1.2065.2023 (Grupo Empresarial SAGIO).pdf
Designacion Supervisor Aceptacion de Oferta No 4143.010.26.1.2065.2023 (Grupo Empresarial SAGIO) Il.pdf
Ficha Tecnica Aceptacio’n de Oferta No 4143.010.26.1.2065.2023 (Grupo Empresarial SAGIO).pdf

Polizas Aprobacién Aceptacio'n de Oferta No 4143.010.26.1.2065.2023 (Grupo Empresarial SAGIO).pdf

RP 4500307321 GRUPO EMPRESARIAL SAGIO S.A.S. (1).pdf

Modificaciones del Contrato

Modificacion del contrato

Nombre del documento

Designacio’n Supervisor Aceptacio’n de Oferta No 4143.010.26.1.2065.2023 (Grupo Empresarial SAGIO
Designacion Supervisor Aceptacion de Oferta No 4143.010.26.1.2065.2023 (Grupo Empresarial SAGIO)
Ficha Tecnica Aceptacio’n de Oferta No 4143.010.26.1.2065.2023 (Grupo Empresarial SAGIO).pdf

Polizas Aprobacién Aceptacio’'n de Oferta No 4143.010.26.1.2065.2023 (Grupo Empresarial SAGIO).pdf

RP 4500307321 GRUPO EMPRESARIAL SAGIO S.A.S. (1).pdf

Referencia de la modificacion Tipo de modificacion Fecha de modificacion Fecha de aprobacion Estado Version

No existen resultados que cumplan con los criterios de blsqueda especificados

Incumplimientos

Incumplimientos del contrato

Tipo Fecha de emision Fecha de vencimiento Valor

No existen resultados que cumplan con los criterios de blsqueda especificados



