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CAUSAL DE CONTRATACION DIRECTA:
Inexistencia pluralidad oferentes en el mercado

A continuacion, presento el estudio de conveniencia y necesidad requerido conforme a lo dispuesto por los
numerales 7 y 12 del articulo 25 de la Ley 80 de 1993, modificado por el articulo 87 de la Ley 1474 de 2011
y por el articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, para adelantar la celebracion del contrato requerido.

1. ANALISIS SOBRE LA CONVENIENCIA Y DESCRIPCION SUCINTA DE LA
NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACION

La Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales es una Unidad Administrativa Especial del orden nacional,
de caracter eminentemente técnico y especializado, con personeria juridica, autonomia administrativa y
presupuestal y con patrimonio propio, adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Publico. El objeto de la
Entidad consiste en coadyuvar a garantizar la seguridad fiscal del Estado colombiano y la proteccion del orden
publico econémico nacional, mediante la administracién y control al debido cumplimiento de las obligaciones
tributarias, aduaneras y cambiarias, y la facilitacion de las operaciones de comercio exterior en condiciones
de equidad, transparencia y legalidad.

La Unidad Administrativa Especial Direccidon de Impuestos y Aduanas Nacionales — UAE-DIAN, tiene a su
cargo un servicio publico esencial (paragrafo articulo 53 de la Ley 633 de 2000), su objetivo es coadyuvar a
garantizar la seguridad fiscal del Estado Colombiano y la proteccién del orden publico econémico nacional,
mediante la administracion y control al debido cumplimiento de las obligaciones tributarias, aduaneras y
cambiarias y la facilitacion de las operaciones de comercio exterior en condiciones de equidad, transparencia
y legalidad.

En cuanto a la estructura funcional, la Direccién de Impuestos y Aduanas Nacionales desarrolla sus funciones
dentro de un marco general de tres niveles administrativos constituidos de la siguiente manera: a) Nivel
Central, b) Nivel Local: Direcciones Seccionales de Aduanas, Direcciones Seccionales de Impuestos y
Direcciones Seccionales de Impuestos y Aduanas y c) Direcciones Seccionales Delegadas de Impuestos y
Aduanas.

Para la DIAN es conveniente la celebracion del contrato con el objeto sefialado, consistente en; Mantenimiento
preventivo y/o correctivo con inclusion de repuestos para los equipos fijos de RAYOS-X MARCA L-3
COMUNICATIONS tanto electronico como mecéanico, que tienen a cargo las Direccién Seccionales de
Aduanas de Cali”, con el fin de dar cumplimiento a las competencias y funciones de la Subdireccién de Gestién
de Comercio Exterior de la Direccion de Gestién de Aduanas, facilitando las operaciones de comercio exterior.

La DIAN tiene entre sus funciones la de coadyuvar a garantizar la proteccion del orden publico econémico
nacional, mediante la administracion y control del debido cumplimiento de las obligaciones aduaneras, por lo
que debe contar con herramientas tecnolégicas que refuercen permanentemente la supervision sobre el trafico
de mercaderias y otros elementos, al igual que las actividades relacionadas con la facilitacién y potenciacion
del comercio exterior, dentro del contexto de la funcién publica.

De otra parte, existe una fase de apoyo e implementacién de equipos de inspeccién no intrusiva en zonas
primarias, en especial en puertos. Bajo el Decreto 2155 de 2014 “Por medio del cual se reglamenta el paragrafo
2° del articulo 88 de la Ley 1450 de 2011, se definen los estandares unificados de tecnologia de los equipos
de inspeccién no intrusiva, se crea la Comision Intersectorial para la implementacion y seguimiento de los
Sistemas de Inspeccién no Intrusiva y se dictan otras disposiciones” que contempla los aspectos de los
equipos y sistemas de inspeccidn no intrusivas, bajo la politica emitida por la Comision Intersectorial para la
implementacion y seguimiento de los Sistemas de Inspeccidn no Intrusiva, asi como la habilitacion en lugares
habilitados por parte de la entidad con el cumplimiento de requerimientos exigidos.
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De otro lado, la reciente regulaciéon aduanera dada a través del Decreto 1165 de 2019 preceptia en su Articulo
576: Control aduanero. “El control aduanero comprende una serie de medidas aplicables con el fin de asegurar
el cumplimiento de la normativa de competencia de la Administracién Aduanera. Los controles aduaneros
recaeran sobre las operaciones de comercio exterior y los sujetos involucrados. Tales controles seran los
indispensables para alcanzar los objetivos institucionales y se llevaran a cabo selectivamente, empleando los
medios tecnoldgicos, equipos de inspeccion, técnicas de gestion de riesgo, que logren el maximo resultado
con la optimizacion del esfuerzo administrativo. Se utilizaran técnicas electrénicas para el intercambio de
informacion entre las administraciones aduaneras y con otros organismos oficiales. Los controles aduaneros
podran consistir, entre otros, en examinar las mercancias, tomar muestras, verificar los datos contenidos en
las declaraciones aduaneras y la existencia y autenticidad de los documentos soporte, asi como revisar la
contabilidad y demas registros de los operadores de comercio exterior, inspeccionar los medios transporte y
las mercancias y equipajes que transporten las personas y realizar investigaciones y otros actos similares.” La
Direccién y Administracion de la Gestion Aduanera comprende el servicio y apoyo a las operaciones de
comercio exterior, la aprehension, decomiso o declaracién de abandono de mercancias a favor de la Nacién,
su administracion, disposicion y control.

Bajo la premisa de contrarrestar la ocurrencia de delitos como el contrabando, el lavado de activos y hasta el
narcotrafico y terrorismo, la DIAN debe prestar servicios de inspeccion con infraestructura tecnoldgica
adecuada para realizar procedimientos agiles y no intrusivos de verificacion y reconocimiento de la naturaleza,
estado, peso, cantidad y demas caracteristicas de la carga que llega al territorio aduanero nacional.

La inspeccién no intrusiva es el procedimiento que facilitara que las autoridades determinen la existencia de
material diferente al permitido en cualquier medio de embalaje. En aeropuertos y puertos las herramientas de
inspeccidn no intrusiva, es apoyo a la inspeccion fisica y documental, son de gran utilidad para revisar la carga,
paquetes postales y equipajes de viajeros que ingresan al Pais.

La Direccién de Impuestos y Aduanas Nacionales desde el dia 27 de agosto de 2007 cuenta con los siguientes
equipos:

Equipo de rayos x marca L3 Communications serie PX231134

Equipo de rayos x marca L3 Communications serie PX231135

Equipo de rayos x marca L3 Communications serie PX231136

Equipo de rayos x marca L3 Communications serie PX231144

Equipo de rayos x marca L3 Communications serie PX231145

Equipo de rayos x marca L3 Communications serie PX231146

Equipo de rayos x marca L3 Communications serie PX231147 (Trasladado Aeronautica
Civil San Andres Islas).

N A~ LNE

Estos equipos son fundamentales para el cumplimiento de las funciones de la DIAN en materia de control y
facilitacion, pues a través de ellos se disminuye al maximo la inspeccion fisica de maletas o paquetes que
ademas de poner el riesgo su contenido, retrasan las operaciones de ingreso de viajeros y de entrega de
paguetes postales. La DIAN debe propender y garantizar el buen manejo y cuidado de estos equipos y
coordinar los mantenimientos preventivos, correctivos e inclusiébn de repuestos que permitan su correcta
operacion de manera permanente y aseguren la vida Gtil de los mismos.

Por lo anterior, y debido a que la DIAN no cuenta con personal técnico especializado en la materia en la planta
de personal, debe contratar el servicio de mantenimiento integral preventivo, correctivo e inclusion de
repuestos a nivel nacional para los equipos fijos de Rayos X instalados.

Los servicios de mantenimientos preventivos y/o correctivos con inclusién de repuestos se efectuaran en el
lugar en donde se encuentren los equipos RAYOS-X MARCA L-3 COMUNICATIONS, y los valores de los
mantenimientos son de igual valor independientemente en donde se encuentre el equipo, (excepto San
Andres) puesto que, dado el caso que la Direccién de Gestion de Aduanas ordene su traslado a otro lugar
para efectuar el control de la operacion aduanera, este serd asumido por la Direccidon Seccional a quien se le
designe.
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Adicionalmente, debido a que existen partes de los equipos con alta frecuencia de desgaste, se hace necesario
contratar el mantenimiento preventivo y correctivo, el cual contempla la adquisicién de repuestos y suministros
que permitan reparar el equipo de manera inmediata, por lo que se identifica un kit de repuestos que podran
ser utilizados si surge la necesidad en cualquiera de los mantenimientos que se efectlien en los equipos
RAYOS-X MARCA L-3 COMUNICATIONS. Para poder garantizar el adecuado funcionamiento de los equipos
y solucionar las necesidades aqui planteadas es necesario contratar anualmente el costo del servicio de
mantenimiento preventivo hasta cumplir la vigencia del contrato, prever la ocurrencia de fallas esporadicas
que se solucionaran a través de mantenimientos correctivos de forma inmediata con suministro de repuestos,
y consumibles o repuestos necesarios para los equipos en mencion.

Actualmente la empresa ADVANCED PROTECTION INTERNATIONAL API S.A.S, identificada con NIT
900.339.185-5, es el proveedor exclusivo de los equipos de RAYOS-X MARCA L-3 COMUNICATIONS.

Lo anterior se demuestra con el contrato de agencia comercial, acto o documento en que consta la exclusividad
otorgada para promover o explotar negocios en un determinado ramo y/o dentro de una determinada zona del
territorio nacional, como representante o agente de un empresario nacional o extranjero o como fabricante o
distribuidor de uno o varios productos del mismo, que se encuentra debidamente inscrita en el registro
mercantil. La necesidad concreta que la DIAN pretende satisfacer es el mantenimiento preventivo y/o
correctivo con suministro de repuestos nuevos y originales, previa aprobacion de la UAE-DIAN, para equipos
fijos de RAYOS-X MARCA L-3 COMUNICATIONS electronicos y mecéanicos de las Direcciones Seccionales
de Aduanas de la DIAN a Nivel Nacional.

La presente contratacion se financiara con recursos de funcionamiento y corresponde a la linea No.236, del
Plan Anual de Adquisiciones aprobado para esta vigencia.

Prohibicién o restriccion de normas de austeridad: Se deja expresa constancia de que se verificaron las

prohibiciones y restricciones de austeridad consagradas en el Decreto 1068 de 2015 y Directiva Presidencial
No. 9 de 2018 y aquellos que lo modifique, y se encontré que el objeto del contrato no esta dentro de los
contratos afectados por dichas normas.

Plan de Adquisiciones: El presente Proceso de Contratacion fue incluido en la linea No. 236, del Plan Anual
de Adquisiciones aprobado para esta vigencia.

2. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR

2.1 Objeto

Mantenimiento preventivo y/o correctivo con inclusién de repuestos para los equipos fijos de RAYOS-X
MARCA L-3 COMUNICATIONS tanto electrénico como mecanico, que tienen a cargo la division de carga de
la Direccién Seccional de Aduanas de Cali

2.2 Alcance del Objeto

La Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales desde el dia 27 de agosto de 2007 cuenta con equipos de
inspeccién no intrusiva para revisar la carga, paquetes postales que ingresan al Pais. En el Aeropuerto
Internacional Alfonso Bonilla Aragdn Terminal de Carga — Bodega 3 - Palmira — Valle del Cauca, donde ejerce
las funciones legalmente asignadas la Division de Control de Carga, de la Direccién Seccional de Aduanas de
Cali, se encuentra asignado el equipo fijo de RAYOS-X MARCA L-3 COMUNICATIONS serie No. PX231135.

Este equipo es fundamental para el cumplimiento de las funciones de la DIAN en materia de control y
facilitacion de las operaciones de comercio exterior, pues a través de ellos se disminuye al maximo la
inspeccion fisica de carga y paquetes que ademas de poner el riesgo su contenido por la apertura de los
mismos, retrasan las operaciones de ingreso de carga y de entrega de paquetes postales, por realizarse dicha
actividad de manera manual.
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La DIAN debe propender y garantizar ademas del buen manejo y cuidado de estos equipos, por los
mantenimientos preventivos y correctivos que incluyan repuestos, que permitan su correcta operacion de
manera permanente y alarguen la vida Gtil de los mismos.

Por lo anterior, y debido a que la DIAN en la planta de personal no cuenta con personal técnico especializado
en la materia, debe adelantar los tramites administrativos necesarios en aras de contratar el servicio de
mantenimiento preventivo y correctivo que incluya repuestos a nivel seccional para el equipo de Rayos X
propiedad de la Entidad.

Los servicios de mantenimientos preventivos y/o correctivos con inclusion de repuestos, se efectuaran en el
lugar en donde se encuentra el equipo de RAYOS-X MARCA L-3 COMUNICATIONS, vy los valores de los
mantenimientos seran los ofertados por el contratista y aceptados por la DIAN.

Adicionalmente, considerando la vida Util del equipo a la fecha y el uso del mismo, existen partes del equipo
con alta frecuencia de desgaste, se hace necesario contratar el mantenimiento preventivo y correctivo, con
adquisicion de repuestos y suministros que permitan su disponibilidad de manera inmediata que garantice el
arreglo oportuno en caso de dafio, con el fin de mantener en funcionamiento el equipo de RAYOS-X MARCA
L-3 COMUNICATIONS de serie No. PX231135.

Para poder garantizar el adecuado funcionamiento del equipo y solucionar las necesidades aqui planteadas
se hace necesario contar periédicamente de acuerdo con las sugerencias realizadas por el distribuidor del
mantenimiento preventivo hasta cumplir la vigencia del contrato, que permitan prever la ocurrencia de fallas
esporadicas mitigando el impacto de los costos en los mantenimientos correctivos de forma inmediata con
suministro de repuestos.

Actualmente la empresa ADVANCED PROTECTION INTERNATIONAL API S.A.S con NIT 900.339.185-5,
es la empresa que es el proveedor exclusivo de los equipos de RAYOS-X MARCA L-3 COMUNICATIONS.,
el cual es certificado mediante documento inscrito en el registro que se lleva en la cdmara de comercio de
Bogota por parte del distribuidor y el cual fue renovado el 15 de diciembre de 2023.

El objeto contratado se ejecutara teniendo en cuenta las especificaciones técnicas de obligatorio cumplimiento,
que se encuentran establecidas en el ANEXO TECNICO No. 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS, de los
estudios previos la cual forma parte integral de los mismos

El contratista deber4 cumplir con oportunidad y calidad las obligaciones del contrato, consolidadas en el
presente documento, asi como las demas obligaciones establecidas en los documentos que hacen parte
integral del pliego de condiciones

2.3 Garantia legal y suplementaria

La GARANTIA LEGAL DE CALIDAD es la obligacion temporal, solidaria a cargo del productor (fabricante) y
proveedor (CONTRATISTA), de responder por el buen estado del producto y la conformidad del mismo con
las condiciones de idoneidad, calidad y seguridad ofrecidas. De conformidad con el Art. 5, Num.5 de la Ley
1480 de 2011, la garantia legal no tiene contraprestacion adicional al precio del producto.

El término de la GARANTIA LEGAL DE CALIDAD sera hasta por doce (12) meses asi: Los repuestos nuevos
se garantizan por un término de doce (12) meses, contados a partir del acta de recibo final.

La garantia de los mantenimientos sera tres (3) meses a partir de la SUSCRIPCION DE RECIBO A
SATISFACCION.

LA GARANTIA NO INCLUYE: mal uso, abuso, manipulacién por terceros no autorizados por DETECTA CORP
S.A, por desconfiguracion del hardware o software por parte de los operadores, por traslados no autorizados
y no efectuados por DETECTA, por problemas eléctricos (cortes de energia, picos de energia, caidas de
voltaje, sobretensidn, faltas de sistemas de soporte de alimentaciéon (UPS) y puntos de alimentacion dedicados
y regulados) en los lugares de instalacion de las maquinas, por derramamiento de liquidos o elementos que
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afecten el funcionamiento de los equipos, por no estar protegido adecuadamente de los efectos climaticos y
del ambiente, por no tener en cuenta las recomendaciones otorgadas por el contratista y/o fabricante de los
equipos y por el desgaste propio de la maquina

2.4 Clasificacion de Bienes y Servicios - Clasificacion UNSPSC

El servicio esta codificado en el UNSPSC como se indica a continuacion:

Clasificacién Segmento Familia Clase Producto

UNSPC

72151506 72 — Servicio de | 15 — Servicio de | 15 — Servicio de | 06 - Servicio de
edificacion, mantenimiento  y | sistemas instalacion de
construccion de | construccion de | electrénicos mecanismos  de
instalaciones y | comercio control y
mantenimiento especializado dispositivos

relacionados

3. CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS

El objeto contratado se ejecutara teniendo en cuenta las especificaciones técnicas de obligatorio
cumplimiento, que se encuentran establecidas en el ANEXO TECNICO No. 1 ESPECIFICACIONES
TECNICAS de los presentes estudios previos la cual forma parte integral de los mismos.

3.1 Obligaciones del contratista

3.1.1 Obligaciones generales del contratista

1. Cumplir la Constitucion y la normatividad que rige la contratacién con entidades del Estado.

2. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales.

3. Cumplir el contrato en forma oportuna, en las condiciones consagradas en los estudios previos y en la
propuesta, que forman parte integral del mismo.

4. Suscribir en conjunto con el Supervisor el acta de inicio del contrato y demds actas que se requieran durante

la ejecucion del contrato.

Colaborar con la DIAN para que el objeto contratado se cumpla con la calidad exigida.

Acatar las instrucciones que para el desarrollo del contrato le imparta el Supervisor.

Cumplir sus obligaciones con el Sistema de seguridad social Integral en salud, pensiones y riesgos

laborales, asi como aportes parafiscales, cuando haya lugar. Para el efecto debe: (i) Presentar al supervisor

relacién del personal con el que ejecutara el contrato, junto con la afiliacién a AFP, EPS y ARL! como

requisito para la suscripcion del acta de inicio; (ii) Acreditar al supervisor para la suscripcion del Acta de

inicio, que la cobertura del Sistema General de Riesgos Laborales del personal con el que ejecutara el

contrato ya inicié, de conformidad con lo establecido en el Art. 2.2.4.2.2.6 del D.1072/2015%; (iii) Acreditar

mensualmente el pago oportuno y completo de la seguridad social y parafiscales del personal con el que

ejecuta el contrato; (iv) El contratista debe contribuir al cumplimiento oportuno de las obligaciones que

frente al Sistema de Seguridad Social Integral se deriven para la UAE-DIAN y Contratista, establecidas en

las Leyes 789 de 2002, 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007, 1562 de 2012, 1553 de 2015, Decreto

1072 de 2015 y Decreto 1273 de 2018, y demas que las adicionen, complementen o modifiquen.

No o

1 De conformidad con el Art. 2.2.4.2.5.2 del D.107272015, el periodo minimo de afiliacion a la ARL debe ser de un (1) mes,
y se realizara en la ARL que elija el contratista, salvo cuando se trate de un afiliado voluntario que simultdneamente sea
trabajador dependiente o trabajador independiente con contrato de prestacion de servicios de que trata el Art. 2.2.4.2.2.1
del D.1072/2015. Asi, de conformidad con el Art. 2.2.4.2.2.4 del D.1072/15, el trabajador dependiente que simultaneamente
suscriba uno o mas contratos de prestacion de servicios civiles, comerciales o administrativos, entre otros, en calidad de
contratista, debe seleccionar la misma Administradora de Riesgos Laborales en la que se encuentre afiliado como
trabajador dependiente.

2 Articulo 2.2.4.2.2.6. Inicio y finalizacidn de la cobertura. La cobertura del Sistema General de Riesgos Laborales se
inicia el dia calendario siguiente al de la afiliacion; para tal efecto, dicha afiliacién al Sistema debe surtirse como minimo
un dia antes del inicio de la ejecucion de la labor contratada. La finalizacion de la cobertura para cada contrato corresponde
a la fecha de terminacion del mismo.
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8. Mantener fijos los precios ofertados y pactados, durante la ejecucion del contrato.

9. Cumplir con las condiciones técnicas, juridicas, econémicas, financieras y comerciales presentadas en la

propuesta.

10.Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalia, al Supervisor del contrato, segun

corresponda.

11.Guardar total reserva de la informacion que conozca con ocasion de la ejecucién del contrato, salvo

requerimiento de autoridad competente.

12. Cumplir las siguientes obligaciones de confidencialidad y seguridad de la informacién: (i) Custodiar y
cuidar la documentacion e informacién que en cumplimiento del objeto contractual nos sea entregada por
la UAE-DIAN, asi como a la que tengamos acceso, y a impedir o evitar su sustraccion, destruccion,
ocultamiento o utilizacion indebida; (ii)) Mantener la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la
informacion de la que hagamos uso o tengamos conocimiento en el cumplimiento del objeto contractual,
comprometiéndonos a no utilizarla para provecho propio, ni divulgarla, comercializarla, publicarla, cederla,
revelarla o reproducirla de manera directa e indirecta o ponerla a disposicion de terceros que no estén
autorizados por la UAE-DIAN para conocerla; (iii) No ejercer actos que comprometan o afecten a la UAE-
DIAN, utilizando inclusive después de terminada la relacién contractual, para su beneficio o el de terceros:
informacion de contribuyentes y responsables de obligaciones administradas por la UAE-DIAN, bases de
datos de cualquier indole, software, procedimientos, claves secretas, métodos, estudios, estadisticas,
proyectos y demas informacion técnica, financiera, econémica, comercial o cualquier otra informacion
utilizada o elaborada por la UAE-DIAN en cumplimiento de su mision institucional; (iv) Cumplir con la
legislacion vigente y las medidas y protocolos de seguridad que la entidad ha implementado para asegurar
la confidencialidad, secreto e integridad de los datos de caracter personal, privado o sensibles a los que
tengamos acceso; (v) Adoptar todas las precauciones necesarias y adecuadas para la conservacion,
proteccion, custodia y reserva de la informacién que recibamos, produzcamos, procesemos o0 tengamos
acceso, aplicando las medidas de seguridad que prevengan su fuga, perdida o difusién no autorizada;
(vi) No transferir, ceder o divulgar el “usuario” y “contrasefia” que nos sean asignados (si aplica), teniendo
en cuenta que se encontrarian bajo nuestra responsabilidad todas las acciones o tareas que se realicen
con estos; (vii) Devolver en los términos establecidos en el contrato, toda la informacién que nos sea
entregada o que hayamos obtenido de la UAE-DIAN en cumplimiento del contrato; (viii) Conocer,
respetar y cumplir las politicas de buen gobierno, normas y medidas de seguridad implementadas por la
UAE-DIAN y demas normatividad interna relacionada, a fin de garantizar la seguridad y proteccién de los
activos de informacion de la entidad; y (ix) Para el caso del manejo de informacién que incluya datos
personales, nos obligamos a dar estricto cumplimiento a las disposiciones constitucionales y legales sobre
la proteccion del derecho fundamental de habeas data, en particular lo dispuesto en el Art. 15 de la
Constitucién Politica y la Ley 1581 de 2012 y demas normas que la reglamenten, modifiquen o deroguen;

13. Asistir a las capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo a las que lo convoque la UAE-DIAN y tener
en cuenta las precauciones que incluyen: (i) Procurar el cuidado integral de la salud del personal con el
que ejecuta el contrato, (i) Suministrar y exigir a su personal la utilizaciéon permanente de los elementos
de proteccion personal necesarios para ejecutar la actividad contratada, para lo cual asumira su costo;
(i) Informar inmediatamente al supervisor la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo y
enfermedades laborales; (iv) Participar en las actividades de Prevencién y Promocién organizadas por la
UAE-DIAN o ARL; (v) Cumplir las Politicas, normas, reglamentos, instrucciones y lineamientos de
Seguridad y Salud en el Trabajo dispuestos en la ley y en el Sistema de Gestién de Seguridad y Salud
en el Trabajo SG-SST de la UAE-DIAN; (vi) Informar oportunamente al supervisor toda novedad derivada
del contrato; y (vii) Acreditar al supervisor el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral
y los intereses moratorios a que hubiere lugar, cuando no haya lugar al pago de los servicios contratados
por no haber sido prestados?®.

14. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actlen por fuera de la ley con el fin de obligarlo a hacer
u omitir algun acto o hecho, debiendo informar inmediatamente a LA DIAN a través del Supervisor, segun
corresponda, acerca de la ocurrencia de tales peticiones o amenazas, y a las demas autoridades
competentes para que se adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios.

15. Constituir las garantias pactadas, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la suscripcion del
contrato.

3 Paragrafo tnico del Art. 3.2.7.4 del D.780/2016 adicionado mediante el Art. 2 del D.1273/2018
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16. Ejecutar el contrato con suma diligencia y cuidado, para evitar la generacion de dafio a servidores
publicos, contratistas, visitantes y/o bienes de la entidad;

17. Responder por la conservacion y uso adecuado de los bienes y documentos que le sean entregados por
la UAE-DIAN en ejecucion del contrato.

18. Prestar el servicio con la oportunidad y calidad pactada, asumiendo el riesgo del no pago de los servicios
prestados con calidad inferior a la pactada, y certificados como no recibidos a satisfaccion por el
supervisor, asi como el riesgo de la indemnizacién de perjuicios causados por incumplimiento, mora o
mala calidad del servicio.

19. En general las que se desprendan de la naturaleza del contrato y de su objeto.

3.1.2

Obligaciones especiales del contratista

Ademas de las previstas en el numeral anterior, el contratista adquiere las siguientes obligaciones especificas:

1.

2.

10.

11.

12.

Prestar correcta y oportunamente los servicios objeto del contrato, de acuerdo con las
especificaciones establecidas en el ANEXO 1 de ESPECIFICACIONES TECNICAS.

El CONTRATISTA se obliga solidariamente con el FABRICANTE, a responder por el buen estado de
los bienes (repuestos) y por sus condiciones de idoneidad, calidad y seguridad legalmente exigibles y
ofrecidas.

El CONTRATISTA se obliga a entregar a la DIAN informacién completa, veraz, transparente,
oportuna, verificable, comprensible, precisa e idénea respecto de los bienes(repuestos) que en
cumplimiento del contrato entregue, asi como sobre los riesgos que puedan derivarse de su consumo
0 utilizacion, los mecanismos de proteccion de sus derechos y las formas de ejercerlos.

El CONTRATISTA en su calidad de proveedor sera solidariamente responsable con el fabricante por
los dafios causados por los defectos de sus productos(repuestos), sin perjuicio de las acciones de
repeticion a que haya lugar. Como dafio se entienden los siguientes: (a) Muerte o lesiones corporales,
causadas por el producto defectuoso; y (b) Los producidos a una cosa diferente del producto
defectuoso, causados por el mismo. Lo anterior sin perjuicio de que la DIAN o el tercero afectado
pueda reclamar otro tipo de indemnizaciones de acuerdo con la ley.

Suscribir con el SUPERVISOR el RECIBO a satisfaccion, la instalaciéon y funcionamiento de los
bienes(repuestos) en los equipos objeto del contrato, dejando constancia de la fecha, para efectos del
cémputo del término de la GARANTIA LEGAL de los bienes (repuestos) y de los servicios prestados.
Responder por la calidad, idoneidad, seguridad y el buen estado y funcionamiento de los productos
(repuestos) que entregard a la DIAN en ejecucidn del contrato, durante el término de la garantia legal
y suplementaria contada a partir de la instalacién y funcionamiento de los mismos.

Disponer de asistencia técnica para la instalacion, mantenimiento y uso (soporte) de los bienes
(repuestos) objeto del contrato, durante el término de su GARANTIA LEGAL Y SUPLEMENTARIA, a
partir de la instalacién y ENTREGA en funcionamiento. Esta asistencia técnica no tendra ningn costo
adicional al precio y hace parte de la GARANTIA LEGAL Y SUPLEMENTARIA de los repuestos
instalados.

Responder por la asistencia técnica de instalacion, asistencia técnica de uso (soporte) y asistencia
técnica de mantenimiento, de conformidad con la periodicidad, protocolos, rutinas y/o procedimientos
exigidos, sin costo adicional al precio establecido en la oferta

Contar con la disponibilidad de repuestos, partes, insumos y mano de obra capacitada, durante el
periodo de la GARANTIA LEGAL Y SUPLEMENTARIA que corresponde a UN (1) ANO.

Presentar como requisito para la entrega de los bienes(repuestos) el cronograma de los
mantenimientos preventivos que efectuara el CONTRATISTA durante el periodo de la garantia de
calidad de los bienes entregados, con la periodicidad establecida en el manual de uso y mantenimiento
del fabricante.

Presentar al Supervisor(es) el cronograma o programacion de ejecucién del contrato, el cual podra ser
modificado segun necesidades de la Entidad y cumplir con los términos establecidos en éste.

El contratista debe asegurar un equipo calificado de personal para el mantenimiento que acredite las
condiciones técnicas, experiencia e idoneidad para la prestacion real y efectiva del servicio que
respalden la garantia y seriedad de la labor contratada.



ESTUDIO PREVIO Y

H . DOCUMENTOS FT-ADF-2072
CONTRATACION DIRECTA

Proceso: Administrativo y Financiero Versién 6 Pagina 8 de 28

13. Cumplir con todas las especificaciones del Sistema Gestion Ambiental y legislacion en materia
ambiental, asi como cumplir con todas las normas obligatorias de seguridad industrial, salubridad y
sanitarias para el manejo y uso de los equipos y del personal a cargo.

14. El contratista asumira la responsabilidad sobre el cuidado y seguridad de los repuestos, materiales y
bienes en general que se utilicen en el desarrollo del contrato.

15. Cumplir con la totalidad de las especificaciones técnicas contenidas en el Anexo técnico.

16. El contratista prestara los servicios en el lugar en donde se encuentren los equipos y los valores de
los mantenimientos son de igual valor independientemente en donde se encuentre ubicado el equipo.

3.1.3 Obligaciones adicionales

1. El contratista deberé garantizar la expedicion de las facturas dentro de su oportunidad cada
vez gue sea ejecutado el ciclo de mantenimiento y debera realizar el tramite respectivo en
las plataformas cumpliendo las directrices e instrucciones que determine el Ministerio de
Hacienda y crédito Publico.

2. El contratista sera responsable de emitir las facturas con el lleno de requisitos y debera
registrar los valores exactos estipulados en el contrato.

3. Atender la solicitud de mantenimiento preventivo y/o correctivo dentro de las setenta y dos
(72) horas habiles siguientes a la notificaciébn emitida por el supervisor del Contrato vy, la
disponibilidad de los repuestos previamente sustentados.

4. Presentar los informes y documentos requeridos por el supervisor.

3.1.4 Sistema de Gestién ambiental

Colombia viene avanzando en la implementacién de la POLITICA DE PRODUCCION Y CONSUMO
SOSTENIBLE (2010), la cual actualizé e integré la POLITICA NACIONAL DE PRODUCCION MAS LIMPIA
(1997) y el PLAN NACIONAL DE MERCADOS VERDES (2002), que tienen como objeto repercutir en las
decisiones de compra de productores y consumidores de bienes y servicios sostenibles, teniendo en cuenta
que el Estado es el responsable del 16% de las adquisiciones. Para el efecto se entiende por bien o servicio
sostenible aquel que utiliza de manera racional y eficiente los recursos naturales, humanos y econémicos a lo
largo de su CICLO DE VIDA, generando beneficios para el medio ambiente, la sociedad y la economia.
Conforme los compromisos adquiridos por el Ministerio de Medio Ambiente, a través de la resolucion No. 1555
de 2005 se cre6 el SELLO AMBIENTAL COLOMBIANO (SAC).

Aunado a lo anterior, en la CUMBRE DE LA TIERRA del afio 2012 se hizo el lanzamiento de la Iniciativa de
Compras Publicas sostenibles, en la que participa Colombia, representada a través del MINISTERIO DEL
MEDIO AMBIENTE, quien se comprometié a desarrollar la estrategia entre otras, de(i) La definicion,
reglamentacion e implementacion de un Plan de Contratacién Publica sostenible, basado en un sistema de
informacion verificable, preciso y no engafioso de la calidad ambiental de los bienes y servicios sostenibles; y
(ii) El desarrollo de normas internas para Comités de Adquisiciones.

Conforme las politicas nacionales expuestas, la DIAN en el CODIGO DE BUEN GOBIERNO Y DE ETICA CG-
IC-0001 adopté la POLITICA DE GESTION AMBIENTAL, mediante la cual se comprometié a promover el
ahorro de recursos naturales, optimizar insumos disponibles, controlar emisiones y generacion de residuos,
para prevenir y reducir impactos ambientales negativos, haciendo un uso racional de los recursos para
contribuir al desarrollo sostenible y cuidado del medio ambiente.

Por lo anterior, la DIAN busca promover la contratacion sustentable, en donde no solamente se tendra en
cuenta el criterio econdmico o técnico para la compra de bienes, servicios o ejecucién de obras, sino también
el CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO y aquellos aspectos que mejoren el ambiente, con el fin de que su
impacto ambiental y social sea menor. Igualmente, con el fin de considerar el impacto en las comunidades, se
buscara en tanto sea viable financiera y juridicamente, la participacion comunitaria en los proyectos que
desarrolle la entidad.
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Para el efecto, se establece la necesidad de incluir en los Procesos de Contratacion criterios de sostenibilidad
ambiental, para promover la competitividad de las eco-industrias, mediante la valoracion del impacto ambiental
en el CICLO DE VIDA del producto , el cual corresponde a un bien o servicio sostenible que utiliza de manera
racional y eficiente los recursos naturales, humanos y econémicos a lo largo de su CICLO DE VIDA, generando
beneficios para el medio ambiente, la sociedad y la economia

De acuerdo con lo anterior, los CONTRATISTAS de la DIAN sin excepcion, deben cumplir la legislacion
ambiental vigente, sin necesidad de requerimiento previo 0 expreso; y deben obtener y mantener vigentes las
licencias o permisos de autoridades ambientales que de conformidad con la normatividad vigente sean
necesarias para cumplir sus obligaciones contractuales y/o postcontractuales.

Igualmente, los CONTRATISTAS deben prever los costos en los que deben incurrir para el cumplimiento de
las normas ambientales, antes, durante y después de la ejecucion del contrato. Para ello, la DIAN se reserva
el derecho de realizar AUDITORIAS DE SEGUNDA PARTE, con el fin de verificar el cumplimiento de las
normas ambientales.

Indicaciones para el cumplimiento de la
Politica de Gestion Ambiental

Servicios contratados por la Entidad

suministro de repuestos nuevos y originales, previa
aprobacion de la UAE-DIAN, para equipos Rayos X
marca Smiths electronicos y mecanicos, a cargo de la
Direccion Seccional de Aduanas de Cali

Mantenimiento preventivo y/o correctivo con e  Ahorrar recursos naturales como agua y energia

durante la ejecucion de las actividades objeto del
contrato.

Optimizar el uso de recursos como papel y todo lo
que se requiere durante las actividades asociadas al

objeto del contrato.

e Ahorrar recursos naturales como agua y energia, asi
como los recursos que la entidad destine para la
ejecucion de las actividades objeto del contrato.

e Sidurante las actividades que hacen parte de la
ejecucion del contrato, se generan residuos, es
necesario que el contratista los disponga
adecuadamente, a través de practicas
ambientalmente seguras y responsables.

Precisiones generales asociadas a la gestion ambiental:

La proteccion del medio ambiente ocupa un lugar trascendental en el ordenamiento juridico colombiano,
porque es una obligacion del Estado y de todas las personas, y a la vez un derecho constitucional exigible
por diversas vias judiciales. Por lo anterior, es un fin del Estado la prevencion y el control de los factores
de deterioro ambiental y por lo anterior, su contratacién debe buscar entre otros, el cumplimiento de este
fin (Art.3, L.80/93).

La DIAN en el CODIGO DE BUEN GOBIERNO Y DE ETICA CG-IC-0001 (Versién 6) adopt6 la POLITICA
DE GESTION AMBIENTAL, mediante la cual se comprometié a promover el ahorro de recursos naturales,
optimizar insumos disponibles, controlar emisiones y generacion de residuos, para prevenir y reducir
impactos ambientales negativos, haciendo un uso racional de los recursos para contribuir al desarrollo
sostenible y cuidado del medio ambiente.

La DIAN busca promover la contratacion sustentable, en donde no solamente se tendra en cuenta el
criterio econémico o técnico para la compra de bienes, servicios o ejecucion de obras, sino también el
CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO vy aquellos aspectos que mejoren el ambiente, con el fin de que su
impacto ambiental y social sea menor. Igualmente, y con el fin de considerar el impacto en las
comunidades, se buscara en tanto sea viable financiera y juridicamente, la participacion comunitaria en
los proyectos que desarrolle la entidad.
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De acuerdo con lo anterior, los CONTRATISTAS de la DIAN sin excepcién, deben cumplir la legislacién
ambiental vigente, sin necesidad de requerimiento previo o expreso; y deben obtener y mantener vigentes
las licencias o permisos de autoridades ambientales que de conformidad con la normatividad vigente sean
necesarias para cumplir sus obligaciones contractuales y/o pos contractuales.

Para el efecto, los CONTRATISTAS deben prever los costos en los que deben incurrir para el
cumplimiento de las normas ambientales, antes, durante y después de la ejecucion del contrato. Para
ello, la DIAN se reserva el derecho de realizar AUDITORIAS DE SEGUNDA PARTE, con el fin de verificar
el cumplimiento de las normas ambientales.

3.1.4.1 Licencias o permisos ambientales que debe acreditar el PROPONENTE como requisito para
participar en el Proceso de Contratacién:

Para ejecutar el contrato NO es necesario que el PROPONENTE tenga licencia ambiental alguna
3.1.5 Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo — SGSST

La POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO de la DIAN fue adoptada mediante la Resolucion
No. 0062 de 01/09/2016, la cual compromete a la entidad a proteger al personal, sus contratistas y
subcontratistas, frente a los riesgos laborales a los que se encuentren expuestos, para prevenir accidentes de
trabajo y enfermedades de origen laboral, promoviendo la cultura del autocuidado.

De conformidad con el paragrafo 2 del Art. 2.2.4.6.4 del Decreto 1072 de 2015, “dentro de los parametros de
seleccion y evaluacién de proveedores y contratistas, el contratante podra incluir criterios que le permitan
conocer que la empresa a contratar cuente con el SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO (SG-SST)

Por lo anterior, para participar en el Proceso de contratacién los PROPONENTES, y en el caso de uniones
temporales o consorcios cada una de las empresas que lo integren, deben acreditar como REQUISITOS DE
VERIFICACION JURIDICOS: (i) Que se encuentran a paz y salvo por concepto de seguridad social y
parafiscales. Cuando la contratacion se realice con personas juridicas, se debera acreditar el pago de los
aportes de sus empleados a los sistemas mencionados mediante certificacion expedida por el revisor fiscal,
cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal durante un lapso
equivalente al que exija el respectivo régimen de contratacion para que se hubiera constituido la sociedad, el
cual en todo caso no sera inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebracién del contrato. En el evento
en que la sociedad no tenga mas de seis (6) meses de constituida, debera acreditar los pagos a partir de la
fecha de su constitucién. (Art.50 de la Ley 789 de 2002); (ii) Que no esta incurso en la causal de inhabilidad
para contratar con el Estado, consagrada en el Art. 5 de la Ley 823 de 2003, que consiste en tener multa
pendiente por pagar, impuesta por el Ministerio de Salud y la Proteccién Social; (iii) Que el resultado de la
autoevaluacion de los Estandares Minimos es ACEPTABLE” de conformidad con el Art. 28 de la Resolucién
No. 0312 del 13 de febrero de 2019 del Ministerio del Trabajo

Es preciso indicar que, para suscribir el ACTA DE INICIO de ejecucion del contrato, el CONTRATISTA debe
cumplir los siguientes requisitos: (i) Entregar al Supervisor relacion del personal que pondra a disposicion para
la ejecucion del contrato; y (ii) Entregar al Supervisor copia de la afiliacion a seguridad social en pensiones,
salud y riesgos laborales de la totalidad del personal con el que ejecutara el contrato.

Adicionalmente durante el plazo de ejecucion del contrato, el CONTRATISTA debera cumplir las siguientes
obligaciones: (i) Permitir que el personal con el que ejecutard el contrato, asista a las capacitaciones en SST
programadas por la UAE-DIAN (Art.2.2.4.6.11 del D.1072/15); (ii) Pagar oportunamente aportes a seguridad
social del personal con el que ejecute el contrato; (iii) Contribuir al cumplimiento de la POLITICA DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO de la UAE-DIAN adoptada mediante RES.0062 DE 01/09/2016;
(v) Garantizar la utilizacién permanente de ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL- EPP por parte del
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personal con el que ejecutara el contrato; (iv) Cumplir las normas laborales y de seguridad y salud en el trabajo
vigentes en Colombia; (v) Cumplir las normas técnicas de Seguridad y Salud en el Trabajo aplicables a las
actividades derivadas de las obligaciones del contrato; (vi) Reportar cualquier acto o condicién insegura que
observe dentro de la entidad o por fuera, que pueda considerarse como una amenaza para la misma; (vii)
implementar las acciones que sean necesarias como resultado de la autoevaluacion de los Estandares
Minimos a la que hace referencia el Art. 28 de la Resolucion No. 0312 del 13 de febrero de 2019 del Ministerio
del Trabajo; (viii) presentar a la ARL el plan de mejoramiento conforme a la evaluacion de los Estandares
Minimos de SST, y cumplir sus recomendaciones; y (ix) cumplir los planes de mejoramiento solicitados por el
Ministerio del Trabajo, de conformidad con el Art. 29 de la Res. 0312 de 2019 del Ministerio del Trabajo.

La Coordinacion de Bienestar y Riesgos Laborales de la Subdireccion de Desarrollodel Talento
Humano o quien haga sus veces, mediante correo electronico de fecha 19 de diciembre de 2023,
recomendd exigir los siguientes requisitos:

e Listas de chequeo (archivo en adjunto) para la solicitud de requisitos en Seguridad y Salud en el
Trabajo, los cuales deben anexarse a la carpeta de supervision, de acuerdo con el riesgo al que se
encuentren expuestos en la labor contratada.

De acuerdo al tipo de actividad a contratar se hace la exigencia de requisitos en Seguridad y Salud en el
Trabajo y se describen, a continuacion.

A. Requisitos Generales en Sequridad y Salud en el Trabajo — SST:

1. Cumplir las fases de implementacion del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo
establecidas en la Resolucion 0312 de 2019 de su empresa.

2. El contratista debe entregar una certificacion del revisor fiscal o representante legal, expedida con
una antelacion no superior a un mes, mediante la cual deje constancia de que se encuentra a paz
y salvo en sus obligaciones con el sistema de seguridad social para pension, salud, riesgos laborales
y parafiscales.

3. Elcontratista debe suministrar la relacion del personal con el que ejecutara el contrato, acreditando
su afiliacion a riesgos laborales (Art.2.2.4.2.2.5, D.1072/2015), la cual debe estar acorde a la
actividad contratada segun las definiciones de niveles de riesgos dispuestas en el Dec. 1607 de
2007, y a seguridad social en pension y salud. Para el cumplimiento de este requisito, la empresa
contratista debe tener disponible la afiliacion a la ARL para el contrato suscrito con la entidad y
copia de la Planilla de seguridad social evidenciando pagos de Ultimo mes.

4. Identificar, prevenir y mitigar riesgos de seguridad y salud en el trabajo del personal con el que
ejecute el contrato, y responder civil y penalmente por el incumplimiento de esta obligacion.

5. Reportar al supervisor del contrato cualquier acto o condicién insegura encontrada en la entidad
durante la ejecucién del contrato. )

6. Participar en las actividades lideradas por la COORDINACION DE BIENESTAR Y RIESGOS
LABORALES de lIa UAE-DIAN. que se realicen durante la ejecucién del contrato.

7. Contribuir al cumplimiento de la Politica de seguridad y salud en el trabajo de la UAE-DIAN,
adoptada mediante Resolucion No. 0062 de 2016.

8. Los contratistas y subcontratistas deben conocer los protocolos de reporte de accidente de trabajo
de su empresa, y entre estos, conocer los nimeros de contacto de las personas responsables del
SG-SST para poderlo contactar en caso de emergencia. )

9. En caso de accidente de trabajo, el contratista debe enviar el FURAT (Formato Unico de Reporte
de Accidente de Trabajo) al buzén de la COORDINACION DE BIENESTAR Y RIESGOS
LABORALES de la UAE-DIAN, al correo sub tal bienestar@dian.gov.co, con copia al supervisor,
maximo cinco (5) primeros dias habiles después del evento.

10. Responder cuando sea necesario sobre otros requisitos solicitados en cualquiera de las etapas del
contrato a la COORDINACION DE BIENESTAR Y RIESGOS LABORALES de la UAE-DIAN.
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11. Entregar al supervisor del contrato, el concepto médico de exdmenes ocupacionales de ingreso o
periddico (el que sea mas reciente).

12. Todo el personal contratado por la empresa contratista debe tener induccién en Seguridad y Salud
en el Trabajo (o reinduccidn segln sea el caso), asi como capacitaciones en los riesgos a los que
se encuentran expuestos en su labor.

13. La empresa contratista debe velar por el cumplimiento de la normativa vigente en Seguridad y
Salud en el Trabajo para cualquiera de las actividades realizadas para la ejecucion del presente
contrato.

14. Atender las recomendaciones de Recursos Fisicos en cuanto al Plan Estratégico de Seguridad Vial,
asi como las de medio ambiente emitidas por la Coordinacion de Organizacion y Gestidn de Calidad.

15.En caso de actividades de obras civiles, solo se permitird el uso equipos celulares cuando el
supervisor y el responsable del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo le den
previamente la autorizacion.

B. Requisitos SST para tareas de alto riesgo en general (en caso de que aplique):

1. Técnico o tecndlogo especialista en Salud Ocupacional o Seguridad y Salud en el
Trabajo de tiempo completo con licencia vigente en Salud Ocupacional que acompane las
actividades a realizar durante la vigencia del contrato, quien debe hacer el analisis de riesgos,
plantear medidas preventivas y correctivas, las cuales deben quedar documentadas en formatos
de andlisis de riesgos de seguridad, y que ademas acrediten minimo dos (2) afios de experiencia
en el desarrollo de actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo y que acrediten la aprobacion
del curso de capacitacion virtual de cincuenta (50) horas sobre el Sistema de Gestidn de Seguridad
y Salud en el Trabajo (Res. 4927 de 2016 y Res. 1111 de 2017), esta sera la persona responsable
de Suspender las labores cuando se presente peligro inminente que amenace la salud o la
integridad de los trabajadores, de la propiedad o del medio ambiente.

2. Remitir la matriz de Analisis de riesgos relacionados con la actividad contratada, con las
medidas colectivas e individuales para mitigar los riesgos identificados en el desarrollo de la
actividad con indicaciones y recomendaciones de seguridad a adoptar para cada una de ellas. Se
deben incluir tareas criticas (riesgos de trabajo en alturas, riesgo eléctrico, riesgo en excavaciones,
trabajo en caliente, manejo con sustancias peligrosas, izaje de cargas, trabajo en espacios
confinados) y demas riesgos asociados como son: biomecanico, fisico, mecanico (uso de
herramientas manuales, ayudas mecanicas), uso de maquinaria pesada, riesgo bioldgico, riesgo
biomecanico, riesgo locativo, etc.

3. Presentar matriz de elementos de proteccidon personal aplicable a todas las actividades a
realizar. De acuerdo a lo anterior, los trabajadores deben usar los elementos de proteccion
aplicados a cada caso, los cuales deben estar en perfecto estado. En estos se incluyen los
elementos de proteccion contra caidas.

4. Realizar aseguramiento y sefalizacion de areas de almacenamiento de material y/o quimicos, areas
de trabajo donde exista riesgo de accidente, areas de depdsitos de escombros.

5. El contratista debe garantizar que durante las jornadas laborales se permitan los espacios y
condiciones para generar pausas para hidratacion, pausas activas, verificacion de condiciones de
seguridad y retroalimentacién (charlas de seguridad).

Notas unicamente para las areas ejecutoras del contrato (no deben ser incluidos en el documento
de contratacion):

Nota 1: los requisitos de SST deben darse a conocer a los proponentes para que puedan participar en el
proceso, con la finalidad de que puedan prepararlos en caso de que les sea adjudicado el contrato, y que se
hagan los ajustes en la cotizacion si asi se requiere. Los requisitos SST aqui mencionados deben ser revisados
y avalados por el supervisor del contrato. En caso de que se requiera apoyo técnico para hacer la evaluacion
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documental, deben enviarse minimo con cinco (5) dias de antelacién a la Coordinacién de Bienestar y Riesgos
Laborales.

Nota 2: los requisitos SST aqui mencionados fueron construidos de acuerdo al objeto del contrato, y de
acuerdo a la descripcion de las actividades dadas por el supervisor del contrato a la Coordinaciéon de Bienestar
y Riesgos Laborales, de tal forma, que en caso de que las actividades cambien, deben ser validados
nuevamente los requisitos a fin de poder establecer los controles de acuerdo al cambio de actividad.

Nota 3: se adjunta formato de lista de chequeo de requisitos en Seguridad y Salud en el Trabajo, los cuales
deben anexarse a la carpeta de supervision con los respectivos anexos de acuerdo al riesgo al que se
encuentren expuestos en la labor contratada

3.1.6 Plan Estratégico de Seguridad Vial - PESV

La DIAN en cumplimiento de la legislacién vigente ha definido la Cartilla Plan Estratégico de Seguridad Vial
- CT-ADF-075 la cual tiene como objetivos especificos: Contribuir al fortalecimiento de la gestién institucional
en materia de seguridad vial, mediante lineamientos para funcionarios y contratistas de la entidad; (ii)
Garantizar la idoneidad en materia de seguridad vial, de los funcionarios propios y contratados que participen
en las actividades de la entidad; (iii) Establecer directrices para una oportuna atencién a victimas en
accidentes de transito donde se encuentren involucrados contratistas y/o vehiculos (propios o contratados)
durante el cumplimiento de sus funciones; y (iv) Gestionar las estrategias adoptadas en la Entidad para
garantizar las actividades de mantenimiento a los vehiculos (propios o contratados) que intervengan en la
actividades de su PESV.

Por lo anterior, cuando el proponente / contratista esta obligado a tener Plan Estratégico de Seguridad
Vial -PESV y no presenta a la DIAN la constancia de su registro ante la entidad correspondiente, la DIAN
remitira esta informacién a la Superintendencia de Puertos y Transporte para que adelante las actuaciones
administrativas que sean de su competencia

Dado que para el cumplimiento del contrato se requieren actividades conexas de transporte, sin que estas
constituyan el objeto principal del mismo, EL PROPONENTE o cada uno de los integrantes del Consorcio o
unién temporal segun el caso, debera:

e Informar si para el cumplimiento de su misién debe fabricar, ensamblar, comercializar, contratar o
administrar flotas de vehiculos automotores o no automotores superiores a diez (10) unidades; o debe
contratar o administrar personal de conductores;

e Informar si las actividades conexas de transporte las realizara a través de un tercero y presentar en la
debida oportunidad la licencia vigente para la prestacion del servicio de transporte, expedida por el
Ministerio de Transporte o autoridad local competente

Durante el plazo de ejecucion del contrato el contratista, si antes no lo ha realizado, presentara copia del
registro de su PESV (o del PESV del tercero subcontratado) ante la autoridad competente o copia de su
aprobacion.

Adicionalmente, segin el Num.3.10.3 de la Plan Estratégico de Seguridad Vial - CT-ADF-075 se establecio
gue la DIAN durante el plazo de ejecucion de sus contratos, podra realizar auditorias a contratistas. Por lo
anterior, los contratistas de la DIAN tienen la obligacion de permitir la realizacién de estas auditorias y de
adoptar el tratamiento que sea necesario para prevenir la ocurrencia de riesgos viales

NOTA: La DIAN dentro del Proceso de Seleccion solo verificara el registro o aprobacién del PESV, sin revisar
su contenido, porque esta revision compete de manera exclusiva al organismo de transito correspondiente.

La Coordinacion de Servicios Generales o quien haga sus veces, mediante correoelectrénico de
fecha 19 de diciembre de 2023, informo que si , No __X__era necesario exigir PESV.
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El Articulo 12 de la Ley 1503 de 2011, por la cual se promueve la formaciéon de habitos,
comportamientos y conductas seguras en la via y se dictan otras disposiciones (Ministerio de
Transporte), y que fue modificado por el articulo 110 del Decreto Ley 2106 de 2019, donde establece que
«Toda entidad, organizaciéon o empresa del sector publico o privado, que cuente con una flota de vehiculos
automotores o no automotores superior a diez (10) unidades, o que contrate o administre personal de
conductores, debera disefiar e implementar un Plan Estratégico de Seguridad Vial en funcién de su
misionalidad y tamafio, de acuerdo con la metodologia expedida por el Ministerio de Transporte y articularlo
con su Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo —SGSST, y el Articulo 1, de la Resolucion
0040595 de 2022 (Ministerio de Transporte), el cual adopta la Metodologia para el disefio, implementacion y
verificacion de los planes de seguridad vial.

Conforme a lo anterior, la exigencia del Plan Estratégico de Seguridad Vial dependerd, por una parte, de la
misionalidad del contratista y por otra, de la cantidad de vehiculos y de la cantidad de conductores que contrate
0 administre para cumplir dicha misionalidad. En otras palabras:

Misionalidad de la organizacién
1. Empresas
Nivel de disefio e implementacion dre:sl,(t::cdigi a dleall 2. Organizaciones dedicadas
del PESV P . a actividad diferente al
servicio de
transporte
transporte terrestre
automotor
. E ly1l hicul .
No aplica ntre 1y 10 vehiculos o un Entre 1y 10 vehiculos o un conductor
conductor
- Entre 11 y 19 vehiculos o | Entre 11y 49 vehiculos o entre 2 y 49
. 1. Baésico
Tamafio de la entre 2 y 19 conductores conductores
organizacion 5 Estandar Entre 20 y 50 vehiculos o | Entre 50 y 100 vehiculos o entre 50 y
) entre 20 y 50 conductores 100 conductores
Mas de 50 vehiculos o mas de | Mas de 100 vehiculos o mas de 100
3. Avanzado
50 conductores conductores

Conforme a lo anterior y teniendo en cuenta que, segun lo enviado por su despacho, no hay definicion de
actividades de transporte de bienes y/o personas de la entidad, acorde con los objetos de
contrato “Mantenimiento preventivo y/o correctivo con suministro de repuestos nuevos y originales,
previa aprobacion de la UAE-DIAN, para equipos Rayos X marca Smiths electrénicos y mecanicos, a
cargo de la Direccién Seccional de Aduanas de Cali”, no se debe exigir el Plan Estratégico de Seguridad
Vial.

3.2 Supervisién y/o interventoria

El seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y juridico sobre el cumplimiento del objeto del
contrato puede ser ejercido por Ruth Elena Escobar Huaza- jefe Division de Control de Carga (A) o quien
haga sus veces, porque no requiere conocimientos especializado.

3.2.1 Obligaciones generales del supervisor

El supervisor tendrd las obligaciones generales establecidas en el Art. 82 y siguientes de la Ley 1474 de 2011,
la CT-ADF-0109 Cartilla de supervision e interventoria, publicados en el Listado Maestro de Documentos
del Sistema de Gestion de Calidad.

3.2.2 Obligaciones especiales del supervisor o interventor.

1. Suscribir el acta de inicio junto con el contratista o la persona que éste autorice para ello.
2. Llevar la administracion y actualizacion y custodia de la carpeta de supervision.
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3. Remitir de acuerdo con el procedimiento de los informes parciales o periddicos dentro de la
ejecucion del contrato.

4. Elaborar y remitir el proyecto de liquidacion del contrato dentro del término previsto para tal
fin y remitirlo a la Divisibn Administrativa y Financiera de la Seccional de Aduanas de Cali,
junto con la carpeta de supervision gue contiene los documentos soporte de la ejecucién del
contrato.

5. Realizar el seguimiento a la matriz de riesgos contractuales, en la forma y periodicidad
establecida en la misma.

6. Inspeccionar y verificar la calidad y correcto funcionamiento de los bienes y servicios
contratados, como también el cumplimiento de las especificaciones técnicas de los mismos,
los mantenimientos preventivos o correctivos efectuados, asi como los repuestos instalados
y reemplazados.

7. Realizar seguimiento, verificacion y acompafiamiento a los mantenimientos preventivos y/o
correctivos e inclusién de repuestos.

8. Expedir los cumplidos de los mantenimientos preventivos, correctivos e inclusion de
Repuestos atendiendo los procedimientos actualizados definidos por la entidad.

9. Informar al contratista en forma inmediata una vez detectados dafios o anomalias en el
funcionamiento de los equipos.

10. Supervisar la garantia legal de calidad de los bienes

11. Tramitar los permisos y logistica necesaria para el ingreso del contratista a las instalaciones
de la DIAN.

12. Velar porque el contratista cumpla con el manejo ambiental de disposicion final de residuos
y/o desechos, de acuerdo con la normatividad aplicable vigente.

13. Revisar el cumplimiento por parte del contratista de las normas de seguridad industrial,
salubridad y sanitarias, el manejo y uso de los equipos del personal a su cargo.

14. Elaboracion de informes periédicos en los formatos actualizados de la entidad, que prueben
la ejecucion del contrato y demas documentos, los cuales deben servir de base para los
informes de supervision.

15. Realizar la publicacién de los documentos del expediente contractual en el Secop Il, dentro
de los términos legales establecidos en la cartilla de supervision.

16. Solicitar en caso de ser necesario al contratista las pruebas de calidad que estime
convenientes para establecer, evaluar y verificar la calidad y correcto funcionamiento de los
bienes y servicios contratados, asi como el cumplimiento de las especificaciones técnicas de
los mismos, antes de la suscripcién del acta o recibo a satisfaccion.

3.3 Obligaciones de la DIAN

La DIAN tendra las siguientes obligaciones:

1. Expedir el registro presupuestal.

2. Aprobar oportunamente las garantias.

3. Suscribir el acta de inicio.

4. Verificar que los servicios se cumplan con las condiciones técnicas y de calidad exigidas al contratista
para la ejecucién idénea y oportuna del objeto contratado a través del supervisor del contrato.

5. Suministrar al contratista la informacion y documentos que este requiera para desarrollar el objeto del

contrato.

6. Ejercer la supervision para verificar el cumplimiento del objeto contractual y de las obligaciones a que se
compromete el contratista.

7. Pagar al contratista el valor de la aceptacion de la oferta en las condiciones y oportunidad pactadas.
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8. Apoyar al contratista a través del supervisor, en los aspectos de competencia de la DIAN.

9. Realizar liquidacion del contrato en los términos establecidos en el mismo y en la ley.

10. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y
garantias a que haya lugar.

11. Las demas establecidas en la Ley.

3.4 Clausulas sancionatorias

3.4.1 Penal pecuniaria

Si el CONTRATISTA no diere cumplimiento en forma total o parcial al objeto o a las obligaciones principales
0 accesorias emanadas del contrato, la DIAN, previo agotamiento del Procedimiento establecido en el Art. 86
de la Ley 1474 de 2011, mediante acto administrativo motivado declarara el incumplimiento del contrato para
hacer efectiva la CLAUSULA PENAL PECUNIARIA hasta por el VEINTE POR CIENTO (20%) del valor total
del contrato, pactada como estimacidn anticipada de perjuicios, sin que lo anterior sea ébice para que la DIAN
imponga multas por mora (simple retardo) y/o reclame ante el Juez del Contrato la indemnizacion de mayores
perjuicios que no se encuentren cubiertos por la CLAUSULA PENAL PECUNIARIA. El contratista declara
conocer las siguientes condiciones: (i) La declaratoria de incumplimiento para hacer efectiva la CLAUSULA
PENAL PECUNIARIA, no genera como consecuencia la extincion de la obligacion principal o accesoria; (ii) El
vencimiento del plazo constituird en mora al contratista, sin que sea necesario la comunicaciéon de
requerimiento alguno por parte de la DIAN; (i) El valor de la CLAUSULA PENAL PECUNIARIA se
compensara de las sumas adeudadas por la DIAN al CONTRATISTA, si las hubiere, o haciendo efectiva la
garantia de cumplimiento o a través del cobro coactivo; y (iv) Habra lugar a exigir la pena, sin que el
CONTRATISTA pueda alegar que la inejecucién de lo pactado no ha inferido perjuicio a la DIAN o le ha
producido beneficio al contratista, de conformidad con el Art.1599 del Cédigo Civil.

3.4.2 Multas.

En caso de retardo en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones del contratista, la DIAN, previo
agotamiento del Procedimiento establecido en el Art.86 de la Ley 1474 de 2011, mediante acto administrativo
motivado impondra multa equivalente al 0.5% del valor del contrato, por cada dia de atraso en el cumplimiento
de sus obligaciones, sin que el valor total de la multa supere el 10% del valor total del contrato.

La imposicién de multas se pactara con las siguientes condiciones: (i) La imposiciéon de la multa no genera
como consecuencia la extincion de la obligacion principal o accesoria; (ii) El vencimiento del plazo constituira
en mora al contratista, sin que sea necesario la comunicacion de requerimiento alguno por parte de la DIAN;
(i) El valor de la MULTA se compensara de las sumas adeudadas por la DIAN al CONTRATISTA, si las
hubiere, o haciendo efectiva la garantia de cumplimiento o a través del cobro coactivo; (iv) La MULTA se
impondra por el simple retardo en el cumplimiento de alguna de las obligaciones del contratista, sin que pueda
alegar que la inejecucion de lo pactado no ha inferido perjuicio a la DIAN o le ha producido beneficio al
contratista.

3.4.3 Caducidad especial

Si el contratista (persona juridica) oculta o colabora en el pago de la liberacion de un secuestro de un
empleado del mismo, o de una de sus filiales, el Gobierno quedara facultada para decretar la caducidad del
contrato. En caso de que el hecho sea cometido por un empleado o delegado de un subcontratista del
contratista, si ésta es extranjera, el Gobierno ordenara su inmediata expulsién del pais (Art.25, L.40/93). Asi
mismo, si el contratista incurre en cualquiera de las conductas descritas en el Art. 90 de la Ley 418 de 1997,
la DIAN mediante acto administrativo declarara la caducidad del contrato, haciendo efectiva la clausula penal
pecuniaria. En firme la decision, se liquidara el contrato sin indemnizacion alguna a favor del contratista.

3.5 Costos a cargo del contratista.

Los costos y gastos en que los interesados incurran con ocasion del analisis de los Documentos del Proceso,
la presentacion de observaciones, la preparacion y presentacion de las Ofertas, la presentacion de
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observaciones a las mismas, la asistencia a audiencias publicas y cualquier otro costo o gasto relacionado
con la participacién en el Proceso de Contratacién estara a cargo exclusivo de los interesados y Oferentes.

Para la presentacion de su OFERTA ECONOMICA el futuro contratista debe tener en cuenta que el valor de
los honorarios ofrecidos debe incluir la totalidad de los costos directos e indirectos necesarios para ejecutar el
contrato, y cumplir de manera satisfactoria la totalidad de obligaciones, especificaciones y condiciones de
ejecucion del contrato, incluyendo entre otros conceptos, los costos de garantias, carga tributaria, seguridad
social y riesgos asumidos en la Matriz de Riesgos del Proceso de Contratacion. Los contratistas responderan
cuando formulen propuestas en las que fijen condiciones econémicas y de contratacion artificialmente bajas,
con el propoésito de obtener la adjudicacién del contrato (Art.26, Num.6, L.80/93)

4. Modalidad de seleccion del contratista y su justificacién, incluyendo los
fundamentos juridicos

Efectuado el analisis se determiné que corresponde a la Modalidad de Seleccion Contratacién Directa prevista
en el articulo 2, numeral 4, literal literal, g) Cuando no exista pluralidad de oferentes en el mercado, de la Ley
1150 de 2007 de la Ley 1150 de 2007, porque la empresa ADVANCED PROTECTION INTERNATIONAL
API S.A.S. con NIT 900.339.185-5 es el Unico representante internacional para Colombia de L-3 SDS y que
API es el Gnico tercero autorizado para promover productos y servicios de L-3 SDS en Colombia.

La empresa ADVANCED PROTECTION INTERNATIONAL API S.A.S. con NIT 900.339.185-5, cuenta con
certificado del Registro Mercantil de la Camara de Comercio de Bogota, de 15 de diciembre de 2023, en el
cual se encuentra inscrita bajo el No. 00019433 del Libro XII a nombre de ADVANCED PROTECTION
INTERNATIONAL API S.A.S. como Agencia Comercial, el Certificado de Representacién otorgado por L-3
Comunnications Security and Detection Systems INC (L3 SDS) suscrito por Leslie Anne Baker-Senior Director
Américas Sales and Services, debidamente protocolizado. Dicho documento manifiesta lo siguiente: “(...) L-3
Communications Security and Detection Systems INC mediante el presente confirma que ADVANCED
PROTECTION INTERNATIONAL API S.A.S, con sede ubicada en la avenida 19- 95 31 oficina 501 Bogota
Colombia, es nuestro distribuidor internacional autorizado de L-3 SDS para Colombia y nuestro Unico
representante internacional para Colombia de L-3 SDS y que API es el Unico tercero actualmente autorizado
para promover productos y servicios de L-3 SDS en Colombia (PARA CCND Y/O OPIAN u otros), y por lo
tanto estd autorizado de forma Unica y exclusiva para prestar servicio, soporte y mantenimientos y venta de
equipos y partes a CCND Y/O OPIAN, con respecto a los productos L-3 SDS, y por lo tanto esta también
autorizado para ser parte del proceso contractual respecto a la referencia ITQ. L-3 SDS ademas confirma que
no existe otro tercero actualmente autorizado para brindar soporte de ITQ en Colombia. L-3 SDS aprueba
esta carta de confirmacién para ser registrada ante la Camara de Comercio de Bogota, mediante Otro si y
ante OPAIN y CCND, con respecto al asunto ITQ y en el proceso contractual arriba indicado en el asunto.
(...). Por lo tanto, respaldamos plenamente a nuestro unico representante y distribuidor en Colombia, API para
el cumplimiento de los requisitos relacionados con la experiencia especifica del proponente con nuestra
amplia y propia experiencia a nivel mundial (...)".

De conformidad con lo consagrado en el articulo 2.2.1.2.1.4.8. del Decreto 1082 de 2015 concordante con lo
dispuesto en el literal g) del numeral 4 del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, la modalidad aplicable es la de
contratacion directa dado que no existe pluralidad de oferentes pues solo existe una empresa/persona que
puede proveer el bien o servicio por ser;

A. Proveedor exclusivo en el territorio nacional para acreditar tal calidad el contratista se presenta:
certificado de existencia y representacion legal, que produce el bien o servicio, en la que consten los
derechos de exclusividad que aduce tener el proveedor y/o comercializador

B. La DIAN no cuenta con personal técnico especializado en la materia en la planta de personal, debe
contratar el servicio de mantenimiento integral preventivo, correctivo e inclusion de repuestos a nivel
nacional para los equipos fijos de Rayos X instalados.
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5. ANALISIS ECQNC)MICO DE SECTOR - VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU
JUSTIFICACION

De conformidad con lo dispuesto por el Articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, se debe hacer el
andlisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratacion desde la perspectiva
legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de analisis de riesgo.

La guia para elaboracion de Estudios de Sector expedida por Colombia Compra Eficiente establece que el
andlisis del sector debe cubrir tres (3) areas: A. Aspectos generales. B. Estudio de la oferta. C. Estudio de la
demanda.

Dentro de las recomendaciones establecidas por Colombia Compra Eficiente para realizar estudios de sector
en Procesos de contratacion para la modalidad de seleccidon de contratacién directa, establece lo siguiente:
“En la contratacion directa, el andlisis del sector debe tener en cuenta el objeto del Proceso de Contratacion,
particularmente las condiciones del contrato, como los plazos y formas de entrega y de pago. El analisis del
sector debe permitir a la Entidad Estatal sustentar su decisién de hacer una contratacion directa, la eleccién
del proveedor y la forma en que se pacta el contrato desde el punto de vista de la eficiencia, eficacia y
economia’”.

5.1 Andlisis econ6mico de sector

De acuerdo con la clasificacién del Portal de Informacion Empresarial (PIE) de la Supersociedades, el actual
proceso contractual se encuentra clasificado en el Macrosector Industrias Manufactureras, Sector Instalacion,
mantenimiento y reparacion especializado de maquinaria y equipo. Teniendo en cuenta que, segun la
Clasificacion Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades econémicas (Rev. 4 adaptada para
Colombia)-ClIIU, los bienes o servicios requeridos se encuentran clasificados en la actividad econémica (3313-
V4) “mantenimiento y reparacién especializado de equipo electrénico y 6ptico”, la cual incluye los servicios de
mantenimiento, reparacion y calibracion especializado, realizado a cambio de una retribucién o por contrata
de equipos de control, irradiacion, entre otros

5.1.1 Aspectos generales.
- Econémico
Ty AN E
v. DA RACIOMAL OF ssvAGIsTICA D ~v

,,,,,,,,,,,

Boletin teccnico

indice de Precios al Consumidor (1PC)
Nowviembre 202=

Resultados del mes de noviermbre - Informacicon adicional
- Ficha metodologica

- Glosario

ingresos  por
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B e e I m,\\,_ - indice de Precios al Consumidar (1PC)

1. RESULTADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023

1.1 Comportamiento de la wvariacion mensual del IPC segun divisiones y
subclases

1.1.1 Variacion y contribucion mensual por divisiones de gasto

En el mes de noviembre de 2023, el IPC registrd una variacion de 0.47% en comparacion con octubre de
2023, cinco divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional (0,47%): Alojamiento, agua,
electricidad, gas y otros combustibles (1.05%¢), Restaurantes y hoteles (0.832), Transporte (0, 72%),
Bebidas alcohdlicas y tabaco (0,62%) vy por dltimo, Salud (0,58%). Por debajo se ubicaron: Bienes y
servicios diversos (0.27%), Prendas de wvestir v calzado (0,23%), Recreacion y cultura (0,.20%:), Muebles,
articulos para el hogar y para la conservacion ordinaria del hogar (0,14325), Educacian (0,00%5),
Informacidon y comunicacion (-0,012%) vy, por dltimo, Alimentos y bebidas no alcohdlicas (-0,45%).

Cuadro 1. IPC Variacién y contribucién mensual
Seguan divisiones de gasto
Mowviembre 2022 - 2023

Fuente: DAME. IPC
Mota: La diferencia en la suma de las variables obedece al sisterma de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en el indice.

- Regulatorio

Dentro del proceso se solicita realizar mantenimientos a una maquina de rayos X que emite radiacion ionizante,
de acuerdo con lo anterior se halla normatividad referente al tema y a la adquisicion de repuestos para esta:

Las entidades que regulan a las empresas oferentes y el sector son la Superintendencia de Industria y
Comercio en lo relacionado con la actividad de venta (suministro de repuestos) segun lo establecido en el
Cédigo de Comercio; la Ley 1480 de 2011 por medio de la cual se expide el Estatuto del Consumidor y se
dictan otras disposiciones para proteccion al consumidor.

Existe normatividad en el Ministerio de Salud y Proteccion Social - Resolucion N°. 482 de 2018 “Por la cual se
reglamenta el uso de equipos generadores de radiacién ionizante, su control de calidad, la prestacién de
servicios de proteccioén radiolégica y se dictan otras disposiciones”.

Se debe dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes, tendientes a garantizar los mecanismos que
aseguren lo estipulado en la Ley 9 de 1979 TITULO llI, Articulos 149 a 154 RADIO FISICA SANITARIA Yy la
Resolucién 2400 DE 1979 ESTATUTO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL. Capitulo V Articulos 97 A 109.

Asi mismo, se hace necesario que se implementen programas de uso eficiente de la energia, entendiendo
este uso eficiente como “la utilizacion de la energia de tal manera que se obtenga la mayor eficiencia
energética, bien sea de una forma original de energia y/o durante cualquier actividad de produccion,
transformacion, transporte, distribucion y consumo de las diferentes formas de energia, dentro del marco del
desarrollo sostenible y respetando la normatividad vigente sobre el tema energético” de acuerdo con la
definiciéon dada en la Ley 697 de 2001.
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También se establece algunas disposiciones frente a las exposiciones a radiaciones.

RESOLUCION 9031 DE 1990 Ministerio de Salud, Por la cual se dictan normas y se establecen procedimientos
relacionados con el funcionamiento y operacién de equipos de rayos X y otros emisores de radiaciones
ionizantes y se dictan otras disposiciones

Articulo 2.2.1.2.1.4.8. del Decreto 1082 de 2015 concordante con lo dispuesto en el literal g) del numeral 4 del
articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, la modalidad aplicable es la de contratacion directa dado que no existe
pluralidad de oferentes pues sélo existe una empresa/persona que puede proveer el bien o servicio.

5.1.2 Estudio de la demanda.
- ¢Cbémo ha adquirido la Entidad Estatal en el pasado este bien o servicio?

Teniendo en cuenta que, en el mercado colombiano, sélo se encuentra una firma como representante
exclusivo de la marca L-3 Communications referencia PX231, ADVANCED PROTECTION INTERNATIONAL
APl S.A.S con NIT No 900.339.185-5, est4 autorizada por L-3 Communications Security and Detection
Systems INC como su distribuidor internacional autorizado de L-3 SDS para Colombia y Unico representante
internacional para Colombia de L-3 SDS.

(API) es el Unico actualmente autorizado para promover productos y servicios de L-3 SDS en Colombia (PARA
CCND Y/O OPIAN u otros), y por lo tanto estd autorizado de forma Unica y exclusiva para prestar servicio,
soporte y mantenimientos y venta de equipos y partes a CCND Y/O OPIAN, con respecto a los productos L-3
SDS, y por lo tanto esta también autorizado para ser parte del proceso contractual respecto a la referencia
ITQ. L-3 SDS ademas confirma que no existe otro tercero actualmente autorizado para brindar soporte de ITQ
en Colombia. L-3 SDS aprueba esta carta de confirmacion para ser registrada ante la Camara de Comercio
de Bogota, mediante Otro si y ante OPAIN y CCND, con respecto al asunto ITQ y en el proceso contractual
arriba indicado en el asunto, segun carta del fabricante en los EE. UU y registro de la Cdmara de Comercio de
Bogota.

Revisado el SECOP se encuentra que la Direccién de Impuestos y Aduanas Nacionales ha contratado con la
empresa ADVANCED PROTECTION INTERNATIONAL API S.A.S., durante los Ultimos afios por la modalidad
de contratacion directa y se han ejecutado los siguientes contratos

Modalidad contractual: Contratacion directa
Contratista: ADVANCED PROTECTION INTERNATIONAL APl S. A
Contrato No./ Proceso No: 00-111-2020 / CD-00-040-2020

Mantenimiento preventivo y/o correctivo con inclusién de
repuestos para los equipos fijos de RAYOS-X MARCA L-3
Objeto: COMUNICATIONS tanto electréonico como mecanico, que tienen a
cargo las Direcciones Seccionales de Aduanas de la DIAN a Nivel

Macional

Valores honorarios mensuales: $32.666.666

Valor del contrato: $391.999.999

Mensualidades vencidas de acuerdo a los servicios efectivamente
prestados, los mantenimientos preventivos de conformidad a los
Forma de pago: precios unitarios ofertados y los mantenimientos correctivos y
suministro de repuestos se cancelaran segln se requiera por la
entidad. de conformidad con los precios unitarios ofertados

Fecha de suscripcion: 24 de junio de 2020
Vigencia y Plazo de Ejecucién: 31 diciembre de 2017

Cumplimiento del contrato 30%, Calidad del Servicio 20%,
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes 20% y Pago de
Salarios, Prestaciones sociales legales e indemnizaciones
laborales 10%

Garantias Exigidas:

hittps://community_secop.gov.co/Public/Tendering/Contract
DetailvView/Index?Unigueldentifier=CO1.PCCNTR.163735
Link SECOP: 9&AwardContractDetailld=617443&IsFromMarketplace=Fa

Ise&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractinf
ormation.
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contrato:

2304 378 676

Modalidad - P .
contratacién directa contratacion directa contratacién directa
contractual:
Contratista: ADVANCED PROTECTION ADVANCED PROTECTION ADVANCED PROTECTION
: INTERNATIONAL API S. A INTERNATIONAL API S. A INTERNATIONAL API S. A
Contrato No./
; 00-095-2017 00-016-2018 00-071-2019
Proceso No:
Mantenimiento preventivo yio ) )
Prestacién del servicio de corrective con inclusién de Mantenimiento preventive y/o comective
mantenimiento preventiva yfo repuestos para los equipos fijos de con SIL"""'"'S ro de ’91“95, Sdnuf“"z;‘fE
correctivo con inclusidn de RAYOS-X MARCA L-3 Corant izrg":;'j:c‘;”m:::;‘ A O
Objeto: It iet i ca COMUMICATIONS tant ;
e 5 Cemunication tanto slectronica |  electrénico come mecanico, que MARCA 1-3 COMUNICATIONS
comeo mecanico, en las direcciones tienen a cargo las Direcciones Directianee Soncionaias ta fdtanes de
seccionales a cargo de los mismos Seccionales de Aduanas de la A e e e
DIAN a Nivel Nacional. -
Valor del

$355 720 293 85

$372 503 000

Forma de pago:

Mensualidades wencidas de
acuerdo a los servicios
efectivamente prestados, los
mantenimientos preventivos de
conformidad a los precios unitarios
ofertados y los mantenimientos
correctives y suministro de
repuestos se cancelaran segin se
requiera por la entidad, de
conformidad con los precios
unitarios ofertados

Mensualidades vencidas de
acuerdo a los servicios
efectivamente prestados, los
mantenimientos preventivos de
conformidad a los precios unitarios
ofertados y los mantenimientos
correctivos y suministro de
repuestos se cancelardn segdn se
requiera por la entidad, de
conformidad con los precios
unitarios ofertados.

Mensualidades vencidas de acuerdo a
los servicios efectivamente prestados,
los mantenimientos preventivos de
conformidad a los preciocs unitarios
ofertados y los mantenimientos.
correctivos y suministro de repuestos se
cancelaran segdn se reguiera por la
entidad, de conformidad con los precios
wnitarios ofertados

Fecha de
suscripcicn:

10 de agosto de 2017

20 de febrero de 2018

29 de abril de 2019

Wigencia v Plazo
de Ejecucidn:

Del 10 de agosto al 31 diciembre
de 2017

Del 20 de febrero al 31 diciembre
e 201

Del 03 de mayo al 30 de noviembre de
2019

Garantias
Exigidas:

Cumplimiento del contrato 30%
Calidad del Servicio 20%, Calidad y
correcto funcionamiento de los
bienes 20% y Pago de Salarios,
Prestaciones sociales legales e
indemnizaciones laborales 10%

Cumplimisnto del contrato 30%.,
Calidad del Servicio 20%, Calidad
correcto funcionamiento de los
bienes 20% y Page de Salarios,
Prestaciones sociales legales e
indemnizaciones laborales 10%

Cumplimiento del contrato 30%, Calidad
del Servicio 20%, Calidad y correcto
funcicnamiento de los bienes 20% vy

Pago de Salarios. Prestaciones sociales
legales e indemnizaciones laborales

10%

Oferentes:

ADVANCED PROTECTION
INTERMNATIONAL APl S.A

ADVANCED PROTECTION
INTERMNATIOMNAL APl S_A

ADVANCED PROTECTION
INTERMATIOMNAL AP S_A

Link Secop

https:fMeommunity. secop. gov. cofPu
blic/Tendering/ContractMotice Mana
gement/lndex?currentl anguage=es

CO&Page=login&Country=CO&Ski
nName=CCE.

hittps:/community. secop. gov.co/Pu
blic/Tendering/OpportunityDetailflind

https /fwww.contratos. gov.cofconsultas/

ex?noticelID=CO1. NTC. 2941 688i

detalleProceso. do?PnumConstancia=19.

sFromPublicArea=True&isModal=tr
ueSasPopupView=true

12-9346873

Pagina 21 de

Como se ha mencionado anteriormente el proveedor ADVANCED PROTECTION INTERNATIONAL API
S.A.S, es el autorizado en Colombia para la venta, mantenimiento y repuestos de la maquina de Rayos X —
L3 Communications referencia PX231, dadas estas circunstancias se ha hecho necesario realizar las
contrataciones en la modalidad de Contratacidn Directa, por lo anterior se presenta el cuadro de referencia,
donde se evidencia la contratacion, los valores pagados y los plazos de ejecucion.

Con respecto a los valores se tomara como referencia el Ultimo contrato 88-02-2023, celebrado con
ADVANCED PROTECTION INTERNATIONAL API S.A.S

- ¢Cbémo adquieren las Entidades Estatales y las empresas privadas este bien o servicio?
Revisado el SECOP, se presentan los siguientes procesos similares contratados por otras entidades del sector

publico, los cuales son utilizados como referencia para establecer condiciones generales y relacionadas con
el presente proceso de contratacién, asi:
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AERONAUTICA CIVIL AERONAUTICA CIVIL AERONAUTICA CIVIL
Entidad contratante (AEROCIVIL) (AEROCIVIL) (AEROCIVIL)
Modalidad de contratacion Contratacion directa Contratacion directa Contratacion directa
Confratista: APl SAS API SAS APl SAS
Contrato Nof Praceso No: 17000830- H3 - 2017 18001083 A- H3 2018 19000615 H3

Mantenimiento preventivo y
correctivo para los equipos de
rayos x marca L3, utilizados en

los aeropuertos de Armenia,
Objeto: Arauca, Buenaventura, Yopal,
Mitd, Puerto Carrefio, Ibagué,

Realizar mantenimiento
preventive y correctivo para los
equipos de rayos-x marca L3
con sus respectivos kits de

Mantenimiento preventivo y
carrectivo para los equipos de
rayos X marca L3, con su
respectivo Kit de repuestos.

Meiva, Popayan, San Andres y repuestos
repuestos imprevistos en nivel
central
Walor del contrato: 5710.809.452 $394.341.851 $325,577.819
Forma de pago: 100% al terminar cada servicio | 100% al terminar cada servicio | 100% al terminar cada servicio
Fecha de suscripcidn: 12/04/2017 16/10/2018 13/05/2019
Vigencia y Plazo de Ejecucion: 02/05/2017 - 02/11/2017 2211072018 - 211212018 17/05/2019 - 16/11/2019

Cumplimiento del contrato 20%, | Cumplimiento del contrato 20%, | Cumplimiento del contrato 20%,
Prestaciones sociales legales e | Prestaciones sociales legales e | Prestaciones sociales legales e

indemnizaciones laborales indemnizaciones laborales indemnizaciones laborales
Garantias Exigidas: 20%, Calidad del Servicio 20%, | 20%, Calidad del Servicio 20%, | 20%, Calidad del Servicio 20%,
Calidad y Correcto Calidad y Correcto Calidad y Correcto
funcionamiento de los bienes o | funcionamiento de los bienes o | funcionamiento de los bienes o
Equipos suministrados 20%, Equipos suministrados 20%, Equipos suministrados 20%,

https:/www_contralos.gov.colco
Link Secop nsultas/detalleProceso.do?num
Constancia=17-12-6540067

hitps:/iwww.contratos.gov.colco

Mewfindex?inlqueldentifier=C nsultas/detalleFroceso.do?num
O1.PCCNTR 568744&isMadal= P— T
Constancia=19-12-0225078
true&asPopupView=true#Contr Sneanes =
actDocuments

La Aeronautica Civil (Aerocivil), contrata de manera similar que la UEA — DIAN, los servicios de mantenimiento
preventivo, correctivo y repuestos, con la empresa ADVANCED PROTECTION INTERNATIONAL-API S.A.S,
ya que la maquina de Rayos X marca L3, siendo ellos los representantes de la marca en Colombia; estos
contratos se han realizado anualmente y en la modalidad de contratacion directa, aunque no se encontré
evidencia de contratacion para el afio 2020 en SECOP.

Los valores de estos contratos sirven de referencia, ya que en términos econémicos y de plazo de ejecucién
son similares, sin embargo, cada entidad tiene estipulada una bolsa de dinero con destino a los repuestos
necesarios para sus maquinas y su utilizacion dependen de las necesidades que se presenten, por lo cual no
es factible compararla con nuestro proceso.

Otras razones que no son posibles de comparar son la cantidad de mantenimientos preventivos, correctivos,
suministro de repuestos, la vida del equipo y las caracteristicas técnicas.
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5.2 Valor estimado del contrato y su justificacion

El valor del contrato que se derive del proceso de seleccién sera hasta por SESENTA Y CUATRO MILLONES
DE PESOS M/CTE, ($64.000.000), incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) y demas impuestos, tasas,
contribuciones de caracter nacional y/o municipal de caracter legal, costos directos e indirectos.

El presupuesto se determin6 de acuerdo con las cantidades requeridas de ciclos de mantenimiento preventivo
y correctivo por el precio unitario, repuestos requeridos e incluido el IVA, cotizado por la empresa ADVANCED
PROTECTION INTERNATIONAL API S.A.S.

PROPUESTA ECONOMICA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS 2024

COTIZACION PRESUPUESTAL DIAN CALI ANO 2023 API-28112023-1001 v0.1 "Ieidos

SERVICIO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS Y REPUESTOS PARA LOS EQUIPOS DE RAYOS-X MARCA L3 HARRIS

ﬁ . MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS CALI VIGENCIA 2024 '
5 L3HARRIS

=" FAST. FORWARD. communications

CALI

TOTAL MANTENIMIENTOS

COSTO COSTO TOTAL MANTENIMIENTOS
ITEM | EQUIPO | SERIE # CIUDAD MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | PREVENTIVOS 5 CICLOS MAEJ?E?“IEMﬁE:{T%Ség::SCLﬁVO
PREVENTIVO CORRECTIVO (UNO CADA 4 MESES)

DURANTE EL CONTRATO )
1 |PX231 PX231135 CALI 7.476.000 7.350.000 37.380.000]| % 7.350.000

KIT DE REPUESTOS PREVISTOS CALI

DESCRIPCION

c PARTES PX231 CANTIDAD VALOR UNITARIO TRANSPORTE VALOR TOTAL
1 UPS INTERNA PX231 (KIT BATERIAS) 1 $ 8.892.435 $ 8.892.435
2 DISCO DURO CON SOFTWARE PC PRINCIPAL PX231 1 $ 6.510.000 $ 6.510.000
3 JUEGO DE LUCES Y STOP DE EMERGENCIA 1 $ 4.718.000 $ 4.718.000
4 KIT BATERIAS UPS EXTERNA 1 $ 3489336 $ 3.489 336
5 MONITOR DE VIDEO 1 $ 2985165 $ 2985165
6 TARJETAS DETECTORAS DE RAYOS X 2 $ 4 297 837 $ 8595674

CORRECTIVOS +
REPUESTOS $ 79.920.610
IVA 19% $ 15.184.916
[ ToTALcwpAD |3 95.105.526 |

NOTA 1: El contratista prestara los servicios en el lugar en donde se encuentren los equipos
RAYOS-X MARCA L-3 COMUNICATIONS vy los valores de los mantenimientos son de igual valor
independientemente en donde se encuentre el equipo. Los costos de traslados y tramites lo asumira
directamente las Direcciones Seccionales que reciben los equipos RX y en caso de que sean
trasladados se informara al contratista para ejecutar el servicio en dicho lugar.

NOTA 2; Siun equipo de rayos X presenta fallas en algin otro repuesto no cotizado o en los mismos
cotizados y ya utilizados, podran adicionarse al contrato y se cotizara por solicitud de la DIAN y los
tiempos de entrega estan entre 30 a 60 dias, de acuerdo con los procesos de despacho de fabrica
y de nacionalizacion en Colombia.

NOTA 3; En el presente contrato inicialmente se realizaran tres (3) mantenimientos preventivos, los
cuales estaran sujetos al presupuesto y programacion del supervisor del contrato.
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NOTA 4: Los precios de los repuestos y mantenimientos preventivos y correctivos, son tomados en
base a lista de precios oficiales de fabrica, y con el incremento de precios IPC del afio.

NOTA 5: Los repuestos incluidos son los previstos en los reportes de mantenimiento del Gltimo ciclo
de la vigencia 2023 y los que llevan desgaste natural como son las ups externa e interna, quienes
protegen al equipo de problemas eléctricos que presenta la bodega donde se encuentra instalado el
equipo.

Para la determinacion del valor estimado del contrato se tuvo en cuenta, el nimero de ciclos de
mantenimientos preventivos y correctivos, inclusion de repuestos requeridos con base en
diagnosticos previos dados en mantenimientos anteriores.

Aunque la propuesta presentada por el oferente ADVANCED PROTECTION INTERNATIONAL API
S.A.S, para realizar el mantenimiento preventivo y/o correctivo con inclusion de repuestos es por valor de
$ 95.105.526, la DIAN, atendiendo las politicas de austeridad en el gasto implementadas por el
gobierno nacional, asigno para el mantenimiento preventivo y correctivo del escaner para la vigencia
2024, un presupuesto inicial de $64.000.000, valor por el cual se adjudicara el contrato.

5.3 Apropiacién presupuestal

El valor del presupuesto se encuentra cubierto el certificado de disponibilidad presupuestal No 924, de fecha
02 de enero de 2024.

El presupuesto oficial para el Proceso de seleccion se distribuye asi:

Rubro Descripcién Linea del PAA
A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E | 236
INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)

5.4 Forma de pago

La DIAN efectuara los pagos parciales en pesos colombianos, de acuerdo con los servicios efectivamente
recibidos, prestados y facturados, los mantenimientos preventivos de conformidad a los precios unitarios
ofertados y los mantenimientos correctivos y el suministro de repuestos se cancelaran segun se requieran por
la Entidad de conformidad con los precios unitarios ofertados, recibidos a satisfaccion por el Supervisor
designado por la DIAN, siempre y cuando el CONTRATISTA haya cumplido con la obligacién exigida en el
articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 y los demas requisitos de pago pactados.

Los pagos se realizardn dentro de los treinta (30) dias siguientes a la Disponibilidad del P.A.C (Plan Anual
Mensualizado de Caja) para la vigencia correspondiente, previa entrega y recibo de los bienes y/o servicios a
entera satisfaccion por parte del Supervisor o Interventor del Contrato y de la presentacion de la factura con
todos los documentos soporte ante el Supervisor o Interventor del contrato, para que este tramite su pago.

Documentos soportes para el pago: a) Factura dando estricto cumplimiento a las exigencias legales que
establece el articulo 617 del Estatuto Tributario, y para las facturas electrénicas lo establecido en los Art.
1.6.1.4.13 a 1.6.1.4.23 del Decreto 1625 de 2016 y las normas que lo modifiquen; b) Acreditacién conforme a
la Ley vigente aplicable, de cumplimiento del contratista de sus obligaciones ante el Sistema de Seguridad
Social Integral en Salud, pensiones y riesgos laborales, asi como aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas
de Compensacién Familiar, cuando corresponda; c¢) Certificacion de cumplimiento a satisfaccion expedida por
el supervisor o interventor del contrato, segin corresponda, en la cual conste el valor a pagar al contratista.
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Si las facturas no han sido correctamente elaboradas, 0 no se acompafian de los documentos requeridos para
el pago, el término para éste s6lo efecto empezara a contar desde la fecha en que el CONTRATISTA aporte
el dltimo de los documentos, de lo cual se dejara expresa constancia. La demora del CONTRATISTA en la
entrega de la totalidad de los documentos que son requisito para el pago sera su responsabilidad, y en
consecuencia no tendra por ello derecho al pago de intereses o compensacion de ninguna naturaleza.

El CONTRATISTA no podra librar factura alguna que no corresponda a obras y/o bienes entregados real y
materialmente, o a servicios efectivamente prestados, y recibidos a satisfaccion por el supervisor o interventor
del contrato, segun el caso. Correspondera al supervisor o interventor del contrato, aceptar o rechazar la
factura por escrito, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a su recepcidn, si considera que incluye obras
ylo bienes que no han sido entregados real y materialmente, o servicios que no han sido efectivamente
prestados (Art.86, L.1676/13)

El contratista debe ingresar al SECOP Il el nimero y fecha de radicacion de la factura entregada previamente
en fisico al supervisor o interventor, segun el caso, con la totalidad de los soportes necesarios para el pago,
incluyendo la certificacion de cumplimiento.

En el caso de factura electronica, ésta y sus soportes deberan enviarse al correo electrénico del supervisor
ylo interventor del contrato, segun el caso.

El Supervisor remitira directamente a la Divisién Administrativa y Financiera, de la Seccional de Aduanas de
Cali, la factura presentada por el contratista, debidamente aprobada, con los documentos exigidos para el
pago y formato de recibo a satisfaccion de bienes y servicios.

Los pagos se efectuaran, mediante consignacién en la cuenta bancaria que informe el Contratista, para lo
cual el Contratista debera presentar a través de SECOP |l certificacion de la entidad bancaria en la que conste
quién es el cuentahabiente, su identificacién, el nimero, el tipo de cuenta y si a la fecha esta activa, a través
de la Divisién Administrativa y financiera de la Seccional.

NOTA: Las facturas que se tramiten para pago y que incluyan pagos por concepto de bienes devolutivos,
deberan ir acompafnadas del comprobante de ingreso o registro en el aplicativo de Inventarios de LA DIAN,
donde conste que los bienes efectivamente se recibieron en la Entidad y acta de entrega y recibo a
satisfaccion firmada por el Supervisor del contrato. Sin el cumplimiento de estos requisitos no se podran pagar
estas facturas.

6. PLAZO Y LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO

6.1 Plazo de ejecucion

El plazo para la ejecucion del contrato sera hasta el 27 de diciembre de 2024, contado a partir de la firma del
acta de iniciacion del contrato suscrita entre el contratista y el supervisor designado por LA DIAN, previa la
expedicion del registro presupuestal, la aprobacion de las garantias y la verificacion por parte del Supervisor
del contrato sobre el cumplimiento de las obligaciones del contratista relacionadas con el sistema de
Seguridad Social Integral y parafiscales, cuando corresponda.

6.1.1 Vigencia:
La vigencia del contrato comprende: (i) el plazo para cumplimiento de requisitos de ejecucion; (ii) el plazo de
ejecucidn del contrato; y (iii) el plazo para la liquidacidn bilateral del contrato.

6.1.2 Plazo paralaliquidacion del contrato:
El plazo para la liquidacion bilateral del contrato que seréa de seis (6) meses contados a partir del vencimiento

del plazo de ejecucion, sin perjuicio del plazo para la liquidacién bilateral, unilateral y/o judicial establecido en
el Art. 11 de la Ley 1150 de 2007.
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7. ANALISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 4° de la Ley 1150 de 2007 y los articulos 2.2.1.1.1.6.1. y
2.2.1.1.1.6.3. del Decreto Reglamentario 1082 de 2015, la Entidad Estatal debe realizar dentro de los Estudios
Previos el analisis de Riesgo y la forma de mitigarlo.

El riesgo, es definido como un evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro
de los objetivos del Proceso de contratacién o en la ejecucién de un contrato.

Para tal efecto, Colombia Compra Eficiente recomienda a las entidades en el “Manual para la identificacion y
Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratacion” elaborar la matriz que incluya todos los riesgos
identificados dentro del Proceso de contratacién (incluyendo cuando aplique los de los sistemas de gestiéon
ambiental, de Seguridad y Salud en el Trabajo y los correspondientes al Plan Estratégico de Seguridad Vial),
estableciendo su clasificacién, la probabilidad de ocurrencia estimada, su impacto, la parte que debe asumir
el riesgo, los tratamientos que se pueden realizar y las caracteristicas del monitoreo mas adecuado para
administrarlo.

Ver Anexo 2 — Matriz de Riesgos
8. GARANTIAS

En cumplimiento de lo dispuesto en las Leyes 80 de 1993y 1150 de 2007 y el articulo 2.2.1.2.3.1.1. y siguientes
del Decreto Reglamentario 1082 de 2015, EL CONTRATISTA deberan garantizar a la DIAN el cumplimiento
de sus obligaciones derivadas de la presentacién de la oferta, el contrato y su liquidacion y los riesgos a los
que se encuentran expuestas las Entidades Estatales derivados de la responsabilidad extracontractual, a
través de una garantia la cual debe cubrir los riesgos que se incluyen a continuacion, por los siguientes
motivos: teniendo en cuenta que se trata de un contrato de prestacion de servicios, para la entidad es
primordial contar con garantias de cumplimiento y de calidad del servicio que garanticen su correcta
prestacion.

Los riesgos que debe cubrir, el monto y la vigencia de los mecanismos de cobertura se determinan teniendo
en cuenta el objeto, la naturaleza y las caracteristicas del contrato a celebrar, asi:

Para amparar los riesgos de naturaleza contractual o extracontractual derivados del incumplimiento del
contrato Las clases de garantias, los riesgos que debe cubrir la garantia de cumplimiento del contrato, el
cubrimiento de la responsabilidad civil extracontractual y la suficiencia de las garantias estan consagradas en
los articulos 2.2.1.2.3.1.7., 2.2.1.2.3.1.8., 2.2.1.2.3.1.10., 2.2.1.2.3.1.11, 2.2.1.2.3.1.12, 2.2.1.2.3.1.13,
2.2.1.2.31.14,2.2.1.2.3.1.15,2.2.1.2.3.1.16 y 2.2.1.2.3.1.17, del Decreto Reglamentario 1082 de 2015.

SOBRE EL
0,
CLASE DE RIESGOS % VALOR VIGENCIA
Plazo de ejecucion del contrato y seis (6) meses
Cumplimiento General del Contrato 10 mas, contados a partir de la suscripcién del acta de
inicio.
Calidad correcto funcionamiento de los bienes Plazo de ejecucion del contrato y doce (12) meses
y 10 Del Contrato mas, contados a partir del vencimiento del plazo de

suministrados L
ejecucion del contrato.

Plazo de ejecucion del contrato y doce (12) meses
Calidad del Servicio 10 Del Contrato mas, contados a partir del vencimiento del plazo de
ejecucion del contrato.

Pago de Salarios, Prestaciones sociales legales e Por un término igual al plazo de ejecucion del
. . 5 Del Contrato - .
indemnizaciones laborales contrato y tres (3) aflos mas

Responsabilidad Civil Extracontractual 200 SMMLV Egr:tl::téermmo Igual al plazo de ejecucion del
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9. RECOMENDACION

Con la presentacion de este Estudio Previo y sus anexos, se evidencia la oportunidad y conveniencia de iniciar
el proceso de contratacion para cumplir con los propdésitos establecidos para la buena marcha y efectivo
cumplimiento de los fines de la Unidad Administrativa Especial Direccién de Impuestos y Aduanas Nacionales
y satisfacer la necesidad de la Divisién de Control de Carga en el cumplimiento del objeto establecido.

Santiago de Cali, 09 de enero de 2024

Atentamente,

Aspectos Técnicos: Aspectos Juridicos:

Ruth Elena Escobar Huaza Beatriz Elena pfliptado Villegas

jefe Divisién de Control de Carga (A) Jefe Divisién Administrativa y Financiera -A-
Reviso

Ever Hernand o\Lopez

Division Adminidtrativa 'y Financiera

Elaboré:Q I
Melvin Res¥ria_Borja

Division Administrativa y Financiera
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