Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5704126
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	11 días de tiempo transcurrido *(29/12/2023 7:33:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	0587-2023
Objeto del contrato	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA, AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA CELEBRADO PARA LA EJECUCIÓN DE UNA OBRA ARQUITECTÓNICA DE MEJORAMIENTO AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICO EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO 2049 DEL 2023 Y DEL SUBPROYECTO NO. 23010: "ADECUACION PAISAJÍSTICA, ARQUITECTÓNICA Y AMBIENTAL DEL MIRADOR TURÍSTICO Y ESPACIO PÚBLICO PRINCIPAL EN EL MARCO DE UNA ESTRATEGIA ARTICULADA DE PROMOCION TURISTICA PARA EL CORREGIMIENTO DE LA BALSA - MUNICIPIO DE BUE
Tipo de Contrato	Interventoría
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	3 Meses
Fecha de inicio de contrato	9 días de tiempo transcurrido *(30/12/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	29/03/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA 12

COLOMBIA, Popayán

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

1081699223

Servicios profesionales de ingeniería y arquitectura

COLOMBIA, Pitalito

Número de documento 1081699223

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Julian andres españa coy	BNCOLOMBIA	Ahorros	45365579796

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *JULIAN ANDRES ESPAÑA COY* ***Fecha de aprobación:*** *29/12/2023 8:29:02 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *YESID GONZALEZ DUQUE* ***Fecha de aprobación:*** *29/12/2023 9:31:10 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5704126_Firmado

Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No

	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta		10,00	
Cumplimiento	☑Sí ☐No			
	☑ Cumplimiento del contrato			
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	11 días de tiempo transcurrido *(29/12/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	23/07/2024 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Pago de salarios			
	☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	11 días de tiempo transcurrido *(29/12/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/03/2027 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Calidad del servicio			
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	11 días de tiempo transcurrido *(29/12/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/07/2024 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No			
	☑No. de SMMLV	200		
Fecha límite para entrega de garantías:	10 días de tiempo transcurrido *(29/12/2023 8:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Fecha de entrega de garantías:	10 días de tiempo transcurrido *(29/12/2023 11:19:04 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.13322891	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	255.385.200,85 COP	SOLIDARIA DE COLOMBIA	31/03/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado	Detalle
CO1.WRT.13314729	Seriedad de la oferta	-	5.196.711,30 COP	-	22/04/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Caducado	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5704126
Proveedor Julian andres españa coy
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	7. TARJETA PROFESIONAL PDF (2).pdf	7. TARJETA PROFESIONAL PDF (2).pdf	Descargar Detalle
☐	5. LIBRETA MILITAR PDF (1).pdf	5. LIBRETA MILITAR PDF (1).pdf	Descargar Detalle
☐	6. RUT JULIAN ESPAÑA (1).pdf	6. RUT JULIAN ESPAÑA (1).pdf	Descargar Detalle
☐	3. CEDULA JULIAN ESPAÑA (1).pdf	3. CEDULA JULIAN ESPAÑA (1).pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CARRERA 7 1N - 28
Ubicación CO-CAU-19001 - Popayán
País COLOMBIA
Departamento Cauca
Municipio Popayán
Dirección CARRERA 7 1N - 28
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	BUENOS AIRES - LA BALSA	COLOMBIA > Cauca > Buenos Aires

1 CO1.PCCNTR.5704126

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							51.967.113,00	51.967.113,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	81101500	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA, AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA CELEBRADO PARA LA EJECUCIÓN DE UNA OBRA ARQUITECTÓNICA DE MEJORAMIENTO AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICO EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO 2049 DEL 2023 Y DEL SUBPROYECTO NO. 23010: "ADECUACION PAISAJÍSTICA, ARQUITECTÓNICA Y AMBIENTAL DEL MIRADOR TURÍSTICO Y ESPACIO PÚBLICO PRINCIPAL EN EL MARCO DE UNA ESTRATEGIA ARTICULADA DE PROMOCION TURISTICA PARA EL CORREGIMIENTO DE LA BALSA - MUNICIPIO DE BUENOS AIRES - DEPARTAMENTO DEL	1,00	UN	51.967.113,00	51.967.113,00	51.967.113,00	51.967.113,00

CAUCA

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
1.CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA.zip	1.CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA.zip	(detalle)
RUP NOVIEMBRE 2023 (2).pdf	RUP NOVIEMBRE 2023 (2).pdf	(detalle)
Consulta RNMC (7).pdf	Consulta RNMC (7).pdf	(detalle)
Policía Nacional de Colombia (3).pdf	Policía Nacional de Colombia (3).pdf	(detalle)
PROCURADURIA (1).pdf	PROCURADURIA (1).pdf	(detalle)
CONTRALORIA (1).pdf	CONTRALORIA (1).pdf	(detalle)
PROPUESTA ECONOMICA (9).pdf	PROPUESTA ECONOMICA (9).pdf	(detalle)
RESOLUCION DE ADJUDICACION 1922.pdf	RESOLUCION DE ADJUDICACION 1922.pdf	(detalle)
CLAUSULADO 0587-2023.pdf	CLAUSULADO 0587-2023.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	YESID GONZALEZ DUQ	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	76291540	Guardar y notificar
Supervisor	Celio Urresty Mesa	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	16362119	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento		Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	YESID GONZALEZ DUQUE	10 días de tiempo transcurrido *(29/12/2023 9:31:10 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	YESID GONZALEZ DUQUE
Supervisor	Celio Urresty Mesa	10 días de tiempo transcurrido *(29/12/2023 9:31:10 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	YESID GONZALEZ DUQUE

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☑Sí ☐No *	51.967.113
	Total	51.967.113

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	1031	CDP	No validado	300.000.000 COP	17.360.747 COP	00-00-00	Editar
☐	1226	CDP	No validado	724.125.194 COP	34.606.366 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP 1.024.125.194 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 51.967.113 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	6056	Presupuestal (CDP)	-	No validado	34.606.366 COP	34.606.366 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
☐	6057	Presupuestal (CDP)	-	No validado	17.360.747 COP	17.360.747 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 51.967.113 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 51.967.113 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -