Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5693545
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	14 días de tiempo transcurrido *(26/12/2023 11:13:49 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	23001020 H2 DE 2023 LOTE 2
Objeto del contrato	ADQUIRIR, INSTALAR, COMISIONAR Y PONER EN FUNCIONAMIENTO SISTEMAS DE VIGILANCIA PSR /MSSR - MODO S Y ADSB ENHANCED INTEGRADO REDUNDANTE DE ÚLTIMA TECNOLOGÍA- LOTE 2: "MITU, TMA BOGOTA, LETICIA, CALI PUERTO
Tipo de Contrato	Suministros
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	23 Meses
Fecha de inicio de contrato	1 día de tiempo transcurrido *(9/01/2024 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	28/11/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	29/11/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	28/05/2028 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

AEROCIVIL

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

UT RADCOL 2023

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento

Cuenta bancaria del proveedor

☐Cuentas bancarias distintas por proveedor ☑Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
UT RADCOL 2023			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *JOSE FERNANDO QUINTERO VARGAS* ***Fecha de aprobación:*** *28/12/2023 8:35:07 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *CARLOS URIEL BARRAGAN MINA* ***Fecha de aprobación:*** *28/12/2023 10:11:22 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5693545_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☑Sí ☐No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta — 12,00

Cumplimiento ☑Sí ☐No

- ☑ Buen manejo y correcta inversión del anticipo
- ☑ Cumplimiento del contrato
- ☑ Pago de salarios
- ☑ Estabilidad y calidad de la obra
- ☑ Calidad del servicio
- ☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes
- ☑ todo riesgo y daño material

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV — 75000

Fecha límite para entrega de garantías: 12 días de tiempo transcurrido *(28/12/2023 2:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Fecha de entrega de garantías: 4 días de tiempo transcurrido *(5/01/2024 6:09:15 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documento explicativo de las garantías

Nombre	Clasificación del documento	Descripción		
3. DEF FORMATO 1. ESTUDIOS PREVIOS RADARES.pdf	-	3. DEF FORMATO 1. ESTUDIOS PREVIOS RADARES.pdf	Descargar	Detalle

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.13356888	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠	Contrato de seguro	131.517.902.380,00 COP	LIBERTY SEGUROS/BERKLEY	29/11/2030 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.13280913	Seriedad de la oferta	-	41.594.707.114,00 COP	-	25/02/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No *

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5693545
Proveedor UT RADCOL 2023
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Avenida el Dorado No. 103 - 15
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección Avenida el Dorado No. 103 - 15

Código postal 11001

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	MITU - VAUPES	COLOMBIA > Vaupés > Mitú
2	BOGOTA	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá
3	LETICIA	COLOMBIA > Amazonas > Leticia
4	ESTACIÓN CALIPUERTO	COLOMBIA > Cauca > Popayán

1 CO1.PCONTR.5693545

1.1 Lote 2 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							181.411.426.810,00	173.701.441.180,00
Ref.	**Artículo**	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1		43221700	FORMATO 7- PROPUESTA ECONOMICA-LOTE 2 **Mis observaciones:** Adjunte el formato 7 para el lote 2 e incluya el valor total de la oferta	1,00	UN	181.411.426.810,00	173.701.441.180,00	181.411.426.810,00	173.701.441.180,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
UT_RADCOL_2023.zip	UT_RADCOL_2023.zip	(detalle)
MINUTA SUMINISTRO- LOTE 2. Contratos radares 23001020 H2.pdf	MINUTA SUMINISTRO- LOTE 2. Contratos radares 23001020 H2.pdf	(detalle)
DESAGREGACIoN VIGENCIAS LOTE 2.pdf	DESAGREGACIoN VIGENCIAS LOTE 2.pdf	(detalle)
5. DEF- CDP 65123.pdf	5. DEF- CDP 65123.pdf	(detalle)
6. DEF VF 2-2023-051634.pdf	6. DEF VF 2-2023-051634.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	173.701.441.180
Sistema General de Participaciones - SGP	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	0
Total	173.701.441.180

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2018011001074	2023	Validado

Código BPIN perteneciente al contrato

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2018011001074	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF	☑ Sí ☐ No
Código de autorización	
Código unidad/subunidad ejecutora	24-12-00-000

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	VF2024-2025	Vigencia futura ordinaria	No validado	309.893.321.748 COP	154.478.504.853 COP	24-12-00-000	Editar
☐	65123	CDP	No validado	36.729.237.533 COP	19.222.936.327 COP	24-12-00-000	Editar

Saldo de CDP	36.729.237.533 COP
Saldo de vigencias futuras	309.893.321.748 COP
Saldo total a comprometer	173.701.441.180 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	285323	Presupuestal (CDP)	-	No validado	19.222.936.327 COP	19.222.936.327 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
☐	2423	Vigencia Futura (AVF)	-	No validado	154.478.504.853 COP	154.478.504.853 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	19.222.936.327 COP
Saldo de compromisos AVF	154.478.504.853 COP
Saldo total comprometido	173.701.441.180 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-