Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5725509
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	19 horas de tiempo transcurrido *(10/01/2024 2:05:32 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CONTRATO 016 DE 2024
Objeto del contrato	CONTRATAR EL SOPORTE Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SOFTWARE DE LA CORPORACIÓN FRESENENSE DE OBRAS SANITRARIAS CORFRESNOS E.S.P.
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	355 Días
Fecha de inicio de contrato	17 minutos para terminar *(11/01/2024 10:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	30/12/2024 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

CORPORACION FRESNENSE DE OBRAS SANITARIAS**

COLOMBIA, Fresno

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

INGENIERIA ARQUITECTURA Y SERVICIOS PUBLICOS SAS

COLOMBIA, Pereira
Número de documento 901725594

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
INGENIERIA ARQUITECTURA Y SERVICIOS PUBLICOS SAS	BANCO DAVIVIENDA	Ahorros	108900362733

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *INGENIERIA ARQUITECTURA Y SERVICIOS PUBLICOS SAS SECANTE*
Fecha de aprobación: *10/01/2024 4:51:02 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *ALBERTO MARULANDA PINEDA*
Fecha de aprobación: *11/01/2024 9:36:57 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5725509_Confirmed
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la	

Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5725509
Proveedor INGENIERIA ARQUITECTURA Y SERVICIOS PUBLICOS SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CARRERA 6 No 5-05
Ubicación CO-TOL-73283 - Fresno
País COLOMBIA
Departamento Tolima
Municipio Fresno
Dirección CARRERA 6 No 5-05
Código postal 73283

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CARRERA 6 No 5-05	COLOMBIA > Tolima > Fresno

1	CO1.PCONTR.5725509
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
14.981.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	80111608	CONTRATAR EL SOPORTE Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SOFTWARE DE LA CORPORACIÓN FRESENENSE DE OBRAS SANITRARIAS CORFRESNOS E.S.P.	1,00	UN	14.981.000,00	14.981.000,00	14.981.000,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: -
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 16 horas de tiempo transcurrido *(10/01/2024 4:51:02 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES..pdf	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES..pdf	(detalle)
CERTIFICADO DE IDONEIDAD.pdf	CERTIFICADO DE IDONEIDAD.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	ALBERTO MARULANDA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	93062409	Guardar y notificar
Supervisor	ALBERTO MARULANDA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	93062409	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	ALBERTO MARULANDA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	93062409	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Responsible For Payment Authorization	ALBERTO MARULANDA PINEDA	5 minutos de tiempo transcurrido *(11/01/2024 9:36:57 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ALBERTO MARULANDA PINEDA
Expenditure Approver	ALBERTO MARULANDA PINEDA	5 minutos de tiempo transcurrido *(11/01/2024 9:36:57 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ALBERTO MARULANDA PINEDA
Supervisor	ALBERTO MARULANDA PINEDA	5 minutos de tiempo transcurrido *(11/01/2024 9:36:57 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ALBERTO MARULANDA PINEDA

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑Sí ☐No *	14.981.000
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total	14.981.000	

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	00021	CDP	No validado	14.981.000 COP	14.981.000 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP 14.981.000 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 14.981.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
00020	Presupuestal (CDP)	-	No validado	14.981.000 COP	14.981.000 COP	14.981.000 COP	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 14.981.000 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 14.981.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -