Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5699383
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	18 días de tiempo transcurrido *(28/12/2023 1:01:26 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CP-CI-EAAR-11-2023
Objeto del contrato	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO COMBINADO EN EL SECTOR ALEDAÑO AL CENTRO DE SALUD DEL CORREGIMIENTO DE SANTA CECILIA, MUNICIPIO DE PUEBLO RICO RISARALDA
Tipo de Contrato	Otro
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	3 Meses
Fecha de inicio de contrato	1 hora para terminar *(15/01/2024 4:02:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	14/04/2024 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	31/03/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	31/07/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

EMPRESA AGUAS Y ASEO DE RISARALDA S.A. E.S.P

COLOMBIA, Pereira

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CARLOS ANDRES MASSO VALENCIA

COLOMBIA, Manizales
Número de documento 1053769363

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CARLOS ANDRES MASSO VALENCIA	DAVIVIENDA	Corriente	085960005610

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *CARLOS ANDRES MASSO VALENCIA* ***Fecha de aprobación:*** *29/12/2023 10:20:14 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *OSCAR ALEXIS SANABRIA CHICA* ***Fecha de aprobación:*** *29/12/2023 2:24:03 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5699383_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017 ☐Sí ☑No

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Buen manejo y correcta inversión del anticipo

☑% del anticipo	100,00	Fecha de vigencia (desde)	17 días de tiempo transcurrido *(29/12/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/07/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	17 días de tiempo transcurrido *(29/12/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/07/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Pago de salarios

☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	17 días de tiempo transcurrido *(29/12/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/03/2027 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: - Fecha de entrega de garantías: 16 días de tiempo transcurrido *(29/12/2023 5:06:12 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.13320166	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠	Contrato de seguro	47.728.758,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO SA	30/03/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 60 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5699383

Proveedor CARLOS ANDRES MASSO VALENCIA

Creado por

Agregado en -

Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	23. Formato 11 - Autorizacion para el tratamiento de datos personales CCE-EICP-FM-150.docx	23. Formato 11 - Autorizacion para el tratamiento de datos personales CCE-EICP-FM-	Descargar Detalle

		150.docx	
☐	24. 018. Formato 12 - Factor de Sostenibilidad CCE-EICP-FM-151 - Interventoria - APSAB.docx	24. 018. Formato 12 - Factor de Sostenibilidad CCE-EICP-FM-151 - Interventoria - APSAB.docx	Descargar Detalle
☐	25. 019. Formato 13 - Mujeres.docx	25. 019. Formato 13 - Mujeres.docx	Descargar Detalle
☐	26. 020. Formato 14 - Acreditacion Mipyme CCE-EICP-FM-153 - Interventoria - APSAB.docx	26. 020. Formato 14 - Acreditacion Mipyme CCE-EICP-FM-153 - Interventoria - APSAB.docx	Descargar Detalle
☐	27. FORMULARIO_! Presupuesto Riesgo Santa Cecilia (02-10-2023).xlsx	27. FORMULARIO_! Presupuesto Riesgo Santa Cecilia (02-10-2023).xlsx	Descargar Detalle
☐	28. 023. Matriz 2 - Indicadores Financieros y Organizacionales CCE-EICP-FM-156.docx	28. 023. Matriz 2 - Indicadores Financieros y Organizacionales CCE-EICP-FM-156.docx	Descargar Detalle
☐	29. 024. Matriz 3 - Riesgos CCE-EICP-FM-157 (Interv)_ V02.docx	29. 024. Matriz 3 - Riesgos CCE-EICP-FM-157 (Interv)_ V02.docx	Descargar Detalle
☐	30. 025. Matriz 4 - Lineamientos del Personal.xlsx	30. 025. Matriz 4 - Lineamientos del Personal.xlsx	Descargar Detalle
☐	31. 009. Formato 3- Experiencia CCE-EICP-FM-142 - Interventoria - APSAB.xlsx	31. 009. Formato 3- Experiencia CCE-EICP-FM-142 - Interventoria - APSAB.xlsx	Descargar Detalle
☐	6. CDR 16291 RISARALDA_1703277851-f-f-f.pdf	6. CDR 16291 RISARALDA_1703277851-f-f-f.pdf	Descargar Detalle
☐	7. CONVOCATORIA_VEEDURIA 19_DIC_(((OK))).doc	7. CONVOCATORIA_VEEDURIA 19_DIC_(((OK))).doc	Descargar Detalle
☐	8. EST_PREVIO_INTERV_STA CECILIA 19_DIC (((OK))).doc	8. EST_PREVIO_INTERV_STA CECILIA 19_DIC (((OK))).doc	Descargar Detalle
☐	10. Acta 021 Gestion de riesgo.pdf	10. Acta 021 Gestion de riesgo.pdf	Descargar Detalle
☐	10.1. Acta 022 Gestion de Riesgo ajustada.pdf	10.1. Acta 022 Gestion de Riesgo ajustada.pdf	Descargar Detalle
☐	11. DEC 870_Departamental.pdf	11. DEC 870_Departamental.pdf	Descargar Detalle
☐	11.1. DEC 078-A AJUSTE PLAN DE ACCION DECLARATORIA CALAMIDAD PU ´BLICA.pdf	11.1. DEC 078-A AJUSTE PLAN DE ACCION DECLARATORIA CALAMIDAD PU´BLICA.pdf	Descargar Detalle
☐	11.2. DECRETO 104 DIC 23_Retorno.pdf	11.2. DECRETO 104 DIC 23_Retorno.pdf	Descargar Detalle
☐	13. 001. Anexo 1- Anexo Tecnico CCE-EICP-IDI-40_Interv_(((OK))).docx	13. 001. Anexo 1- Anexo Tecnico CCE-EICP-IDI-40_Interv_(((OK))).docx	Descargar Detalle
☐	16. Formato 1- Carta de presentacion de la oferta CCE-EICP-FM-140.docx	16. Formato 1- Carta de presentacion de la oferta CCE-EICP-FM-140.docx	Descargar Detalle
☐	17. Formato 2-Conformacion de proponente plural CCE-EICP-FM-141.docx	17. Formato 2-Conformacion de proponente plural CCE-EICP-FM-141.docx	Descargar Detalle
☐	18. 010. Formato 4- Capacidad financiera y organizacional CCE-EICP-FM-143.docx	18. 010. Formato 4- Capacidad financiera y organizacional CCE-EICP-FM-143.docx	Descargar Detalle
☐	19. 011. Formato 5- Pago de seguridad social y aportes legales CCE-EICP-FM-144.docx	19. 011. Formato 5- Pago de seguridad social y aportes legales CCE-EICP-FM-144.docx	Descargar Detalle
☐	20. 012. Formato 6- Vinculacion de personas con discapacidad CCE-EICP-FM-145.docx	20. 012. Formato 6- Vinculacion de personas con discapacidad CCE-EICP-FM-145.docx	Descargar Detalle
☐	21. 013. Formato 7 - Puntaje de Industria Nacional CCE-EICP-FM-146.docx	21. 013. Formato 7 - Puntaje de Industria Nacional CCE-EICP-FM-146.docx	Descargar Detalle
☐	22. Formato 8 - Aceptacion y cumplimiento personal clave CCE-EICP-FM-147.docx	22. Formato 8 - Aceptacion y cumplimiento personal clave CCE-EICP-FM-147.docx	Descargar Detalle
☐	4. CERTIFICACIÓN APLICACIÓN NORMATIVIDAD 18_DIC (((OK))).docx	4. CERTIFICACIÓN APLICACIÓN NORMATIVIDAD 18_DIC (((OK))).docx	Descargar Detalle
☐	5. CARTA VIABILIZACIÓN.pdf	5. CARTA VIABILIZACIÓN.pdf	Descargar Detalle
☐	5.1. CONCEPTO TECNICO STA_CECILIA.pdf	5.1. CONCEPTO TECNICO STA_CECILIA.pdf	Descargar Detalle
☐	35. RESOLUCION QUE AUTORIZA CONTRATACION DIRECTA PENDIENTE.pdf	35. RESOLUCION QUE AUTORIZA CONTRATACION DIRECTA PENDIENTE.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CARRERA 7 # 23-60 PISO 5
Ubicación CO-RIS-66001 - Pereira
País COLOMBIA
Departamento Risaralda
Municipio Pereira
Dirección CARRERA 7 # 23-60 PISO 5
Código postal 660002

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Carrera 7 # 23-60 piso 5 edificio risaralda	COLOMBIA > Risaralda > Pereira

1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
86.779.560,00

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	1	81101500	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO COMBINADO EN EL SECTOR ALEDAÑO AL CENTRO DE SALUD DEL CORREGIMIENTO DE SANTA CECILIA, MUNICIPIO DE PUEBLO RICO	1,00	UN	86.779.560,00	86.779.560,00	86.779.560,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: -
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 17 días de tiempo transcurrido *(29/12/2023 10:20:13 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
Anexo 5- Minuta del Contrato.pdf	Anexo 5- Minuta del Contrato.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐ Sí ☑ No *	
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☑ Sí ☐ No *	86.779.560
Total	86.779.560	

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	CDR-16291-2023	CDP	No validado	86.779.560 COP	86.779.560 COP	00-00-00-00	Editar

Saldo de CDP: 86.779.560 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 86.779.560 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución

CDR-16291-2023	Presupuestal (CDP)	-	No validado	86.779.560 COP	86.779.560 COP		-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 86.779.560 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido 86.779.560 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -