Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5593206
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	24/11/2023 3:24:23 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	120-CNT2311-174
Objeto del contrato	Obras de adecuación en el parque lineal La Vega del municipio de Yolombó
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	2 Meses
Fecha de inicio de contrato	15 horas de tiempo transcurrido *(17/01/2024 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	17/03/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	16 días de tiempo transcurrido *(1/01/2024 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	1/07/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

CORANTIOQUIA

COLOMBIA, Medellín

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

empresa asociativa unidos al futuro

COLOMBIA, Medellín
Número de documento 811031717

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
E.A.T. UNIDOS AL FUTURO			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *antonio mosquera mosquera* ***Fecha de aprobación:*** *29/11/2023 12:03:06 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *María Luisa Triana Yepes* ***Fecha de aprobación:*** *29/11/2023 3:19:29 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5593206_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	19 días de tiempo transcurrido *(29/12/2023 10:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de

códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00		

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	29/11/2023 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/04/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	15,00	Fecha de vigencia (desde)	29/11/2023 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Estabilidad y calidad de la obra			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	29/11/2023 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	29/11/2023 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/04/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV	200		

Fecha límite para entrega de garantías: 29/11/2023 5:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 14 días de tiempo transcurrido *(2/01/2024 11:05:53 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.13340414	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	232.000.000,00 COP	SEGUROS MUNDIAL	12 días para terminar *(29/01/2024 11:59 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.13339519	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	144.574.121,25 COP	SEGUROS MUNDIAL	29/01/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.13035719	Seriedad de la oferta	-	19.276.549,50 COP	-	10/03/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5593206
Proveedor E.A.T. UNIDOS AL FUTURO
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	37534_Solicitud de elaboración.pdf	37534_Solicitud de elaboración.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones carrera 65 #44a-32 barrio Naranjal
Ubicación CO-ANT-05001 - Medellín
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Medellín
Dirección carrera 65 #44a-32 barrio Naranjal
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	El proyecto se ejecutará en ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE YOLOMBÓ, específicamente en el sector “La Vega”	COLOMBIA > Antioquia > Yolombó

1 CO1.PCCNTR.5593206

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							192.765.495,00	192.765.495,00
Ref.	**Artículo**	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1		73111500	Obras de adecuación en el parque lineal la Vega del municipio de Yolombó	1,00	UN	192.765.495,00	192.765.495,00	192.765.495,00	192.765.495,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CONTRATO 120-CNT2311-174_ OBRA YOLOMBÓ.pdf	CONTRATO 120-CNT2311-174_ OBRA YOLOMBÓ.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	María Luisa Triana Yepe	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	42157105	Guardar y notificar
Supervisor	Jair Mauricio Valencia M	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	98505982	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	Jair Mauricio Valencia Monsalve	17/01/2024 3:23:49 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Jair Mauricio Valencia Monsalve
Ordenador del Gasto	María Luisa Triana Yepes	29/11/2023 3:19:30 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	María Luisa Triana Yepes

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:	**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	192.765.495
Total	192.765.495

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	151847	CDP	No validado	192.765.495 COP	192.765.495 COP	32-32-00	Editar

Saldo de CDP 192.765.495 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 192.765.495 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	151826	Presupuestal (CDP)	-	No validado	192.765.495 COP	192.765.495 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 192.765.495 COP

Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	192.765.495 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-