Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4999855
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	24/05/2023 3:05:04 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	LP008-INF007-OBRA-2023
Objeto del contrato	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE MITIGACIÓN DEL RIO SANTO DOMINGO EN EL TRAMO DE AFECTACIÓN A LA CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE CALARCA EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO".
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	210 Días
Fecha de inicio de contrato	5 minutos para terminar *(22/01/2024 5:30:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	18/08/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

GOBERNACION DEL QUINDIO

COLOMBIA, Armenia

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONSORCIO PEGASO

COLOMBIA, Manizales
Número de documento 901717481

Cuenta bancaria del proveedor

☐Cuentas bancarias distintas por proveedor ☑Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSORCIO PEGASO			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *GAITAN* ***Fecha de aprobación:*** *3/06/2023 11:39:54 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JULIAN MAURICIO JARA MORALES* ***Fecha de aprobación:*** *5/06/2023 2:04:44 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4999855_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	Sí	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020
Sector:	Infraestructura de transporte	

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o	☐Sí ☑No

etapas					
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No				
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta		10,00		
Cumplimiento	☑Sí ☐No				
	☑ Cumplimiento del contrato				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	23/05/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/07/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Pago de salarios				
	☑% del valor del contrato	15,00	Fecha de vigencia (desde)	23/05/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	27/01/2027 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Estabilidad y calidad de la obra				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	23/05/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	27/01/2029 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No				
	☑No. de SMMLV	200			
Fecha límite para entrega de garantías:	30/05/2023 4:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Fecha de entrega de garantías:	11/09/2023 5:53:57 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.12438993	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Garantía bancaria	232.531.419,40 COP	CONTRATO SEGURO	8/09/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.11745421	Seriedad de la oferta	-	105.375.000,00 COP	-	25/07/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Pendiente de modificación	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4999855
Proveedor CONSORCIO PEGASO
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 20 #13-22 PISO 01
Ubicación CO-QUI-63001 - Armenia
País COLOMBIA
Departamento Quindío
Municipio Armenia
Dirección CALLE 20 #13-22 PISO 01
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CALLE 20 NO.13-22	COLOMBIA > Quindío > Armenia

1	CO1.PCCNTR.4999855
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

								Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
								1.053.748.194,27	966.217.126,34
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal	
1	72141100	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE MITIGACIÓN DEL RIO SANTO DOMINGO EN EL TRAMO DE AFECTACIÓN A LA CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE CALARCA EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO **Mis observaciones:** SEÑOR OFERENTE LA OFERTA ECONOMICA DEBE COINCIDIR CON EL VALOR INDICADO EN EL FORMULARIO 1- FORMULARIO DE PRESUPUESTO OFICIAL	1,00	UN	1.053.748.194,27	966.217.126,34	1.053.748.194,27	966.217.126,34	

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
Minuta del Contrato CCE-EICP-IDI-05 Licitacion SECOP II.pdf	Minuta del Contrato CCE-EICP-IDI-05 Licitacion SECOP II.pdf	(detalle)
RUT PEGASO.pdf	RUT PEGASO.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	JULIAN MAURICIO JARA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	89006761	Guardar y notificar
Supervisor	MILTON CESAR TORRE	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	4736958	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	MILTON CESAR TORRES HERNANDEZ	22/01/2024 5:24:51 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	MILTON CESAR TORRES HERNANDEZ
Ordenador del Gasto	JULIAN MAURICIO JARA MORALES	5/06/2023 2:04:44 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JULIAN MAURICIO JARA MORALES

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	966.217.126,34
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	0
Total	966.217.126,34

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	13476	CDP	No validado	578.700.000 COP	336.217.126,34 COP	00-00-00	Editar
☐	13477	CDP	No validado	630.000.000 COP	630.000.000 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP 1.208.700.000 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 966.217.126,34 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	13476	Presupuestal (CDP)	-	No validado	578.700.000 COP	578.700.000 COP	578.700.000 COP	-	SIIF	Detalle Editar
☐	13477	Presupuestal (CDP)	-	No validado	630.000.000 COP	630.000.000 COP	630.000.000 COP	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 1.208.700.000 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 1.208.700.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -