

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP

CO1.PCCNTR.5702656

Versión del contrato

1

Estado de contrato

Firmado

Fecha de generación del estado

26 días de tiempo transcurrido (29/12/2023 10:06:06 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Número del contrato

CONTRATO DE CONSULTORIA No. 001-2024

Objeto del contrato

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CUYO OBJETO ES: OPTIMIZACION DEL ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE ENTRERRIOS SEGUN CONVENIO 1345 DE 2023 SUSCRITO CON EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Y EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EN CALIDAD DE GESTOR DEL PDA.

Tipo de Contrato

Interventoría

¿Asociado a otro contrato?

☒Sí☐No

Duración del contrato

13 Meses

¿Justificación de la asociación?

☒Interventoría☐Intermediario

Contrato(s) asociado(s)

[CONTRATO DE OBRA No. 006-2023](#)

Fecha de inicio de contrato

*

Fecha de terminación del contrato

*

Tiempo adiciones en días

0 días

Liquidación

☐Sí☒No *

Obligaciones Ambientales

☐Sí☒No *

Obligaciones pos consumo

☐Sí☒No *

Reversión

☐Sí☒No *

Información de la Entidad Estatal contratante



MUNICIPIO DE ENTRERRIOS
COLOMBIA, Entrerrios
★★★★★

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista



CONSORCIO ECOPROING
COLOMBIA, Barranquilla
Número de documento

Cuenta bancaria del proveedor

☐Cuentas bancarias distintas por proveedor

☒Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombbre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSORCIO ECOPROING			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por:

LUIGGI PUGLIESE

Fecha de aprobación:

23/01/2024 8:11:23 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por:

Camilo Arroyave Lopera

Fecha de aprobación:

24/01/2024 4:15:52 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	Sí	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020
Sector:	Infraestructura de agua potable y saneamiento básico (Tipología contractual - Interventoría de obra)	

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐ Sí ☒ No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.
--	--	---

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?

☐Sí☒No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?

☒Sí☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas

☐Sí☒No

Seriedad de la oferta

☒Sí☐No

☒% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la

Cumplimiento oferta	☒ Si ☐ No				
	☒ Cumplimiento del contrato				
	☒ % del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	2 días de tiempo transcurrido (22/01/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	21/02/2025 11:59:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	
	☒ Pago de salarios				
	☒ % del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	2 días de tiempo transcurrido (22/01/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	21/02/2028 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	
	☒ Calidad del servicio				
	☒ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	2 días de tiempo transcurrido (22/01/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	21/01/2030 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	

Responsabilidad civil extra contractual ☐ Si ☒ No

Fecha limite para entrega de garantías: 16 días de tiempo transcurrido (8/01/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:						
Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Entoror	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.13314005	Seriedad de la oferta	-	103.715.375,70 COP	-	18/03/2024 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aprobado Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Si ☒ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5702656
Proveedor CONSORCIO ECOPROING
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 10A #11-28
Ubicación CO-ANT-05264 - Entrerrios
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Entrerrios
Dirección Calle 10A #11-28
Código postal 051430

Grados (°) Minutos (') Segundos (")
Latitud:
Longitud:

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Calle 10A # 11-28	COLOMBIA > Antioquia > Entrerrios

CO1.PCCTR.5702656								
1.1		Induya el precio como lo indique la Entidad Estatal						
							Precio total estimado	Induya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							1.037.153.157,92	1.037.153.157,92
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Induya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	81101500	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CUYO OBJETO ES: OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE ENTRERÍOS SEGUN CONVENIO 1346 DE 2023 SUSCRITO CON EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO (INDIQUE AQUÍ EL VALOR TOTAL DE SU OFERTA, incluyendo IVA y todos los costos a que haya lugar)	1,00	VG	1.037.153.157,92	1.037.153.157,92	1.037.153.157,92	1.037.153.157,92

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐ Anexo Contrato de Consultoría No. 001-2024.pdf	Anexo Contrato de Consultoría No. 001-2024.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Guardar y

Fecha de consulta SIIF -