Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5778248
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	5 días de tiempo transcurrido *(20/01/2024 11:37:29 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CPS-10-400-15.8-011-2024
Objeto del contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE INCENDIOS, EMERGENCIAS Y CALAMIDADES CONEXAS AL MUNICIPIO DE SANTUARIO RISARALDA
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	282 Días
Fecha de inicio de contrato	1 minuto para terminar *(25/01/2024 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	6/11/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE SANTUARIO RISARALDA

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL MUNICIPIO DE SANTUARIO - RISARALDA

COLOMBIA, Santuario
Número de documento 800040727

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL MUNICIPIO DE SANTUARIO - RISARALDA			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *CARLOS EVELIO GRANADA VALENCIA* ***Fecha de aprobación:*** *23/01/2024 5:00:36 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *MIGUEL ANTONIO BEDOYA JIMENEZ* ***Fecha de aprobación:*** *24/01/2024 8:30:56 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5778248_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la	

Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 15 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5778248
Proveedor CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL MUNICIPIO DE SANTUARIO - RISARALDA
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre		
☐	ANALISIS DEL SECTOR.pdf	ANALISIS DEL SECTOR.pdf	Descargar	Detalle
☐	CONSTANCIA.pdf	CONSTANCIA.pdf	Descargar	Detalle
☐	CONVOCATORIA VEEDURIA.pdf	CONVOCATORIA VEEDURIA.pdf	Descargar	Detalle
☐	ESTUDIO PREVIO.pdf	ESTUDIO PREVIO.pdf	Descargar	Detalle
☐	PETICIÓN Y CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.pdf	PETICIÓN Y CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.pdf	Descargar	Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 7 # 5-42
Ubicación CO-RIS-66687 - Santuario
País COLOMBIA
Departamento Risaralda
Municipio Santuario
Dirección CALLE 7 # 5-42
Código postal 663001

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CALLE 7 # 5-42	COLOMBIA > Risaralda > Santuario

1 CO1.PCONTR.5778248

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
170.000.000,00

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		93131802	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE INCENDIOS, EMERGENCIAS Y CALAMIDADES CONEXAS AL MUNICIPIO DE SANTUARIO RISARALDA	1,00	UN	170.000.000,00	170.000.000,00	170.000.000,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: -
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 1 día de tiempo transcurrido *(23/01/2024 5:00:35 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CONTRATO.pdf	CONTRATO.pdf	(detalle)
DESIGNACIÓN SUPERVISOR.pdf	DESIGNACIÓN SUPERVISOR.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	MIGUEL ANTONIO BED(	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	18532639	Guardar y notificar
Supervisor	JOSE IGNACIO OJEDA I	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1114398410	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	ORLANDO GALVIS BRI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	10135105	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	JOSE IGNACIO OJEDA MONTOYA	1 día de tiempo transcurrido *(24/01/2024 8:30:57 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	MIGUEL ANTONIO BEDOYA JIMENEZ
Ordenador del pago	ORLANDO GALVIS BRITTO	1 día de tiempo transcurrido *(24/01/2024 8:30:57 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	MIGUEL ANTONIO BEDOYA JIMENEZ
Ordenador del Gasto	MIGUEL ANTONIO BEDOYA JIMENEZ	1 día de tiempo transcurrido *(24/01/2024 8:30:57 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	MIGUEL ANTONIO BEDOYA JIMENEZ

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☑ Sí ☐ No *	50.000.000
Participación para educación	☐ Sí ☑ No *	
Participación para salud	☐ Sí ☑ No *	
Participación para propósito general	☑ Sí ☐ No *	50.000.000
Deporte y recreación	☐ Sí ☑ No *	
Cultura	☐ Sí ☑ No *	
Propósito general Libre inversión	☑ Sí ☐ No *	50.000.000
Propósito general libre destinación municipios categorías 4, 5 y 6	☐ Sí ☑ No *	
Asignaciones Especiales	☐ Sí ☑ No *	
Agua potable y saneamiento	☐ Sí ☑ No *	

básico

Atención integral de la primera infancia (Saldos)	☐Sí ☑No *		
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *		
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *		
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *		
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☑Sí ☐No *	120.000.000	
	Total	170.000.000	

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2021666870021	2024	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	00035	CDP	No validado	170.000.000 COP	170.000.000 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP	170.000.000 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	170.000.000 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	00055	Presupuestal (CDP)	-	No validado	170.000.000 COP	170.000.000 COP	0 COP	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	170.000.000 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	170.000.000 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-