Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5672471
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	18/12/2023 4:23:46 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CD 092-2023
Objeto del contrato	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA NUEVA URBANA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO NARE
Tipo de Contrato	Decreto 092 de 2017
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	135 Días
Fecha de inicio de contrato	5 minutos para terminar *(25/01/2024 9:15:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	10/06/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

EAG

COLOMBIA, Guatape

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

SERTAP SAS

COLOMBIA, Barrancabermeja
Número de documento 800251640

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
SERTAP SAS			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *MONICA PRISCILLA ORTEGA SANCHEZ*
Fecha de aprobación: *18/12/2023 4:52:14 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *DANIELA GUARIN CARDONA*
Fecha de aprobación: *25/01/2024 9:03:34 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5672471_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Sentencia T-302 de 2017

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado ☑Sí ☐No

Fecha de notificación de prorrogación -

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	21/12/2023 3:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/04/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	21/12/2023 3:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	21/12/2023 3:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 21/12/2023 10:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* **Fecha de entrega de garantías:** 20/12/2023 6:33:03 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.13247496	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Garantía bancaria	23.351.406,60 COP	MUNDIAL	3/05/2029 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5672471

Proveedor SERTAP SAS

Creado por

Agregado en -

Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 31 # 30-53
Ubicación CO-ANT-05321 - Guatape
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Guatape
Dirección CALLE 31 # 30-53
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	PUERTO NARE	COLOMBIA > Antioquia > Puerto Nare

1 CO1.PCONTR.5672471

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
77.838.022,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72101500	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA NUEVA URBANA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO NARE	1,00	UN	77.838.022,00	77.838.022,00	77.838.022,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: -
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 18/12/2023 4:52:13 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
1. Invitacion CD 092.pdf	1. Invitacion CD 092.pdf	(detalle)
2. NECOP CD 092.pdf	2. NECOP CD 092.pdf	(detalle)
ANEXO CD - 092-2023INTERVENTORIA VIVIENDAS URBANAS PUERTO NARE copy.pdf	ANEXO CD - 092-2023INTERVENTORIA VIVIENDAS URBANAS PUERTO NARE copy.pdf	(detalle)
MATRIZ RIESGOS INTERVENTORIA OBRA .xlsx	MATRIZ RIESGOS INTERVENTORIA OBRA .xlsx	(detalle)
CDP FIRMADO _EPG002_ComprobanteCDP INTER VIVIENDA PUERTO NARE.pdf	CDP FIRMADO _EPG002_ComprobanteCDP INTER VIVIENDA PUERTO NARE.pdf	(detalle)
4. CD092-2022 .pdf	4. CD092-2022 .pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	DANIELA GUARIN CARD	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1020441899	Guardar y notificar
Supervisor	DANIELA GUARIN CARD	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1020441899	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	DANIELA GUARIN CARDONA	25/01/2024 9:09:37 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	DANIELA GUARIN CARDONA
Ordenador del Gasto	DANIELA GUARIN CARDONA	25/01/2024 9:09:37 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	DANIELA GUARIN CARDONA
Ordenador del Gasto	Velkis Neivany	6 minutos de tiempo transcurrido *(25/01/2024 9:03:34 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	DANIELA GUARIN CARDONA
Supervisor	Velkis Neivany	6 minutos de tiempo transcurrido *(25/01/2024 9:03:34 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	DANIELA GUARIN CARDONA

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de

☐ Sí ☑ No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Paz

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☑Sí ☐No *	77.838.022
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total	77.838.022	

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2023055850017	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	4323	CDP	No validado	77.838.022 COP	77.838.022 COP	00-00-00-0001	Editar

Saldo de CDP 77.838.022 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 77.838.022 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	524	Presupuestal (CDP)	-	No validado	77.838.022 COP	77.838.022 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 77.838.022 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 77.838.022 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -